
 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana,  

ki jo zastopa župan Zoran Janković  

matična številka: 5874025000 

identifikacijska številka za DDV: SI67593321 

(v nadaljevanju: naročnik ali tudi MOL) 

 

in  

 

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. (DARS, d. d.), Ulica XIV. divizije št. 4, 3000 Celje, 

ki jo zastopa UPRAVA 

Matična številka: 5814251000 

Identifikacijska št. za DDV: SI92473717 

(v nadaljevanju: sofinancer ali tudi DARS) 

 

in  

 

………………………………………………, ki ga zastopa …………………….. (navesti funkcijo, 

ime in priimek osebe, pooblaščene za zastopanje), 

matična številka: …………………………….., 

identifikacijska številka za DDV: ……………… 

(v nadaljevanju: izvajalec) 

 

 

 

sklenejo naslednjo 

 

  

 

G R A D B E N O  P O G O D B O   

ZA ŠIRITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO AC PRIKLJUČKA 

LJUBLJANA CENTER 

 

 

 

Uvodne določbe 

 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da: 

- je v načrtu razvojnih programov Mestne občine Ljubljana predvidena ureditev Barjanske ceste od 

Ziherlove ceste do priključka na južno avtocesto, NRP 7560-24-1179; 

- se dela izvajajo kot investicijska vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist v skladu z 21. 

členom Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 - 

ZUNPEOVE; v nadaljevanju ZCes-2), dela v okviru izgradnje priključka Opekarske ceste na 

Barjansko cesto pa se izvajajo na podlagi gradbenega dovoljenja; 

- je naročnik, Mestna občina Ljubljana,  izvedel skupno javno naročilo št. 7560-25-220008 z 

naročnikom JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.; 

- JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., Vodovodna cesta 90, 

Ljubljana, prevzema financiranje izvedbe obnove vodovoda v sklopu obnove Barjanske ceste, za 

kar bo z izbranim izvajalcem sklenilo ločeno gradbeno pogodbo; 

- sta naročnik MOL in sofinancer DARS d. d. dne 22.2.2022 za del investicije po tej pogodbi sklenila 

Sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij pri obnovi premostitvenega objekta rekonstrukcijo 

nadvoza VA0235 Barjanske ceste nad AC A1, odsek 0017/0617 v km 0,020 (v nadaljevanju: 

Sporazum o sofinanciranju), v katerem je sofinancer DARS d. d. pooblastil naročnika MOL za 

izvedbo vseh postopkov za pridobitev in izbor izvajalca posameznih storitev; 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-3113
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-3442
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-0618


 

 

- je bil izvajalec po tej pogodbi  izbran na podlagi izvedenega odprtega postopka skladno s 40.  

členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15,  14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. 

US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN - F; v nadaljevanju: ZJN-3); 

- je bilo obvestilo o javnem naročilu objavljeno na Portalu javnih naročil dne …………. pod številko 

objave ………… in v Uradnem listu EU pod številko objave ……….. dne ……………..;  

- je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. 430-

272/2025 -……… z dne ……………;  

- je skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 51/17, 64/19, 121/21 

in 132/23) naročnik pri oddaji javnega naročila v razpisni dokumentaciji upošteval temeljne in 

dodatne okoljske zahteve; 

- v primeru skupne ponudbe situacije izstavlja vodilni partner, vsak od partnerjev skupne ponudbe 

pa izda račun za opravljene storitve, ki se glasi na naročnika oziroma sofinancerja.Vodilni partner  

predloži vsa finančna zavarovanja po tej pogodbi; /Opomba: v primeru, da izvajalec ne nastopa v 

skupni ponudbi, se ta alineja črta/ 

- sta/so vodilni partner in partner/partnerji skupne ponudbe naročniku in sofinancerju solidarno 

odgovorna/odgovorni; /Opomba: v primeru, da izvajalec ne nastopa v skupni ponudbi, se ta alineja 

črta/ 

- ima naročnik predvidena sredstva le za lastno udeležbo; 

- je naročnik predvidel sredstva v rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2025 

……………………v okviru NRP ……………, na proračunskih postavkah………………………. 

- bo naročnik kandidiral za sofinanciranje projekta s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj 

(ESRR) in bo, v kolikor finančna konstrukcija projekta ne bo zaprta s sofinanciranjem ESRR in 

RS, naročnik zagotovil lastna sredstva v okviru rebalansa proračuna 2025 in proračunu 2026 in 

2027. 

 

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji ter 

okoliščine za pravilno in kvalitetno izvedbo prevzetih del. 
 

 

2. člen 
 

S to pogodbo naročnik in sofinancer, vsak za svoj obseg del, oddata, izvajalec pa prevzame v izvedbo 

širitev Barjanske ceste od Ziherlove ceste do avtocestnega (AC) priključka Ljubljana Center, kar 

obsega: 

- rekonstrukcijo Barjanske ceste v štiri pasovno cesto s površinami za pešce in kolesarje (v 

pristojnosti naročnika), 

- gradnjo mostu preko Malega grabna (v pristojnosti naročnika), 

- rekonstrukcijo obstoječega mostu preko Malega grabna (v pristojnosti naročnika), 

- rekonstrukcijo obstoječega  nadvoza VA0235 preko avtoceste (AC) A1 (v pristojnosti naročnika 

in sofinancerja), 

- izgradnjo priključka Opekarske ceste na Barjansko cesto (v pristojnosti naročnika),  

 

skladno z dokumentacijo iz 3. člena te pogodbe, določbami te pogodbe ter z veljavnimi predpisi. 

 

Sofinancer pooblašča naročnika, da ta izvaja vlogo naročnika po tej pogodbi tudi za del investicije, ki 

je v pristojnosti sofinancerja (rekonstrukcija obstoječega nadvoza VA0235 preko AC A1), razen če ni 

v tej pogodbi določeno drugače, da določeno pravico ali obveznost izvaja sofinancer sam za svoj del 

investicije. 

 

3. člen 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo izvršil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti, ki 

so priloga in sestavni del te pogodbe: 

- razpisno dokumentacijo naročnika, št. 430-272/2025-……. z dne ……….….;  

- ponudbo izvajalca št. ………… z dne ……………… in končno ponudbo, dogovorjeno na 

pogajanjih dne …………….; 

- projektno dokumentacijo: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0588
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2575
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0107
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-1705
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-2511
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-0530


 

 

 dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) »Ureditev Barjanske ceste med križanjem z Ziherlovo 

ulico in AC priključkom Ljubljana Center«, številka: 8953, januar 2024, ki jo je izdelal  

Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Ljubljana; 

 dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) za novogradnjo podaljška 

Opekarske ceste z navezavo na Barjansko cesto, številka: 8953 1, april 2023, dopolnitev št. 1 

marec 2024, ki jo je izdelal: Ljubljanski urbanistični zavod d.d.; 

 dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) »Rekonstrukcija obstoječega nadvoza VA0235 nad 

AC A1 na Barjanski cesti z razširitvijo obstoječega nadvoza zaradi novih predvidenih površin 

za kolesarje in pešce«, številka načrta 18-3/2023, november 2024, ki jo je izdelal PROMICO 

d.o.o., Ljubljana; 

 dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) »Rekonstrukcija obstoječega mostu preko Malega 

grabna na Barjanski cesti zaradi novih predvidenih površin za kolesarje in pešce«, številka 

načrta 18-2/2023, november 2024, ki ga je izdelal PROMICO d.o.o., Ljubljana; 

 dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) »Novogradnja mostu preko Malega grabna na 

Barjanski cesti zaradi novih predvidenih površin za kolesarje in pešce«, številka načrta 18-

1/2023, november 2024, ki ga je izdelal PROMICO d.o.o., Ljubljana; 

- gradbenim dovoljenjem številka 351-3352/2023-6224-29 z dne 7. 5. 2024 za novogradnjo 

podaljška Opekarske ceste z navezavo na Barjansko cesto, ki ga je izdala UE Ljubljana;  

- mnenji pristojnih mnenjedajalcev; 

- terminskim planom izvedbe pogodbenih del.  
 

 

Cena pogodbenih del 

 

4. člen 

 

Cena pogodbenih del je določena po sistemu »cena na enoto« na osnovi izvajalčevega ponudbenega 

predračuna št. ………….. z dne ………… (v nadaljevanju: ponudbeni predračun), ki je sestavni del 

izvajalčeve ponudbe št. ………. z dne ……… in končne ponudbe, dogovorjene na pogajanjih dne 

………… (v nadaljevanju: končna ponudba) ter znaša: 

 

1 Rekonstrukcija Barjanske ceste v štiri pasovno cesto s površinami za pešce in 

kolesarje 

EUR 

2 Gradnja mostu preko Malega grabna EUR 

3 Rekonstrukcija obstoječega mostu preko Malega grabna EUR 

4 Rekonstrukcija obstoječega nadvoza VA0235 preko AC A1 EUR 

5 Priključek Opekarske ceste na Barjansko cesto EUR 

 Cena pogodbenih del brez DDV EUR 

 Popust  …… % EUR 

 Cena pogodbenih del s popustom - brez DDV EUR 

 22 %  DDV EUR 

 SKUPAJ Z DDV EUR 

 

(z besedo: ………………………………………………….. eurov in …../100 ). 

 

Cene na enoto in popust/i, dogovorjen s to pogodbo, so fiksni ves čas izvedbe do uspešnega prevzema 

pogodbenih del. 

 

Cena pogodbenih del za rekonstrukcijo obstoječega nadvoza VA0235 preko AC A1 (tč. 4 v 

razpredelnici iz prvega odstavka tega člena), upoštevaje delitev sofinanciranja gradnje, kot je 

dogovorjena s Sporazumom o sofinanciranju  in  ki je upoštevana tudi v pogodbenem predračunu, 

znaša: 

 

delež naročnika Mestna občina Ljubljana (MOL) po tej pogodbi:       

vrednost del brez DDV ……………………………………………………  EUR 

Popust % EUR …………………………………………………………..   EUR 



 

 

SKUPAJ vrednost brez DDV ……………………………………….. EUR 

znesek DDV ……………………………..………………………….. EUR 

vrednost z DDV: …………………………………….……………...  EUR 

 

delež sofinancerja DARS d. d. po tej pogodbi:  

vrednost del brez DDV …………………………………………………… EUR 

Popust % EUR …………………………………………………………..  EUR 

SKUPAJ vrednost brez DDV …………………………………………….  EUR 

znesek DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 plača sofinancer ……..………….  EUR 

vrednost z DDV: ………………………………………….…………….… EUR 

 

Cena pogodbenih del, ki se nanaša na obdavčljivo dejavnost naročnika MOL gradnje gospodarske 

javne infrastrukture, znaša: 

- cevna kanalizacija ……….. EUR brez DDV. 

 

Za morebitna nepredvidena dela, ki niso zajeta v ponudbenem predračunu oziroma tej pogodbi, bodo 

pogodbene stranke sklenile aneks k tej pogodbi, cene pa se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih 

osnov iz ponudbe izvajalca. Če teh ni, bodo stranke ceno za ta dela določile na osnovi naknadno 

dogovorjenih osnov. Naročnik in sofinancer imata pravico izvesti pogajanja o ceni za izvedbo 

nepredvidenih del. 

 

Naročnik in sofinancer sta sporazumna, da bosta morebitna nepredvidena dela v sklopu rekonstrukcije 

obstoječega nadvoza VA0235 preko AC A1 (tč. 4 v razpredelnici iz prvega odstavka tega člena) 

sofinancirala upoštevaje delitev, kot izhaja iz Sporazuma o sofinanciranju. Izvajalec se zaveže, da bo 

v ponudbi za ta dela, oziroma pri obračunu teh del, upošteval delitev iz Sporazuma o sofinanciranju.   

   

Končna pogodbena cena bo razvidna iz končnega obračuna del. Če bo vrednost izvedenih del nižja ali 

višja od pogodbene cene del, določene s to pogodbo, bodo pogodbene stranke sklenile aneks k tej 

pogodbi, s katerim bodo ugotovile pogodbeno ceno izvedenih del.  

 

 

Podizvajalci 

 

5.  člen 

 

(Opomba: Določbe spodnjega odstavka tega člena se uporabi v primeru, če izvajalec ne nastopa s 

podizvajalc-em/-i) 

 

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo 

pogodbenih del. 

 

(Opomba: Določbe spodnjih treh odstavkov  se smiselno uporabijo namesto zgornjega odstavka v 

primeru, da je izvajalec v ponudbi navedel, da bo dela opravljal s podizvajalcem/podizvajalci) 

 

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjimi podizvajalci: 

______________________________, matična številka:__________, davčna številka/identifikacijska 

številka za DDV :____________, ki bo izvedel_________________________. Vrednost teh del znaša 

_________________  brez DDV.  Podizvajalec  bo dela izvedel v rokih, ki veljajo za izvajalca.  

 

Izvajalec bo pogodbena dela v sklopu rekonstrukcije obstoječega nadvoza VA0235 preko AC A1 (tč. 

4 v razpredelnici iz prvega odstavka 4. člena) izvedel skupaj z naslednjimi podizvajalci: 

______________________________, matična številka:__________, davčna številka/identifikacijska 

številka za DDV :____________, ki bo izvedel_________________________. Vrednost teh del znaša 

_________________  brez DDV, od tega znaša:   

 

 



 

 

delež naročnika Mestna občina Ljubljana:       

vrednost del brez DDV ………………………………………………………………  EUR 

znesek DDV……………………………..……………………………………………..  EUR 

vrednost z DDV:……………………………………….…………………………….. EUR 

 

delež sofinancerja DARS: 

vrednost del brez DDV ………………………………………………………………  EUR 

znesek DDV……………………………..……………………………………………..  EUR 

vrednost z DDV:……………………………………….…………………………….. EUR 

 

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika in sofinancerja pisno obvestiti o morebitnih 

spremembah informacij o podizvajalcih, ki jih je navedel v ponudbi, in sicer v 5 (petih) dneh po 

spremembi.  

 

(Opomba: Če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in  

preostalo besedilo tega člena ustrezno spremeni, glede na število podizvajalcev. Če izvajalec ob 

sklenitvi pogodbe nastopa brez podizvajalcev se besedilo zgornjih treh odstavkov črta in se uporabi 

prvi odstavek tega člena.)   

 

Če namerava izvajalec med izvajanjem te pogodbe vključiti nove podizvajalce ali zamenjati 

podizvajalca/e mora naročnika in sofinancerja o tej nameri pisno obvestiti in jima poslati informacije 

o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbenih del. V primeru 

vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati  naročniku in 

sofinancerju kontaktne podatke in podatke o zakonitih zastopnikih predlaganih podizvajalcev, 

izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za 

neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 

 

Zamenjavo podizvajalcev ali vključitev novega podizvajalca pogodbene stranke uredijo z aneksom k 

tej pogodbi. 

 

V razmerju do naročnika in sofinancerja izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te 

pogodbe.  

 

Naročnik in sofinancer si pridržujeta pravico, da lahko na delovišču, kjer se dela izvajajo, kadarkoli 

preverita, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku in sofinancerju 

dolžni dati verodostojne podatke. Če naročnik ali sofinancer ugotovita, da dela izvaja podizvajalec, ki 

ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo ali z aneksom k tej 

pogodbi, imata pravico odstopiti od te pogodbe. 

 

V zvezi z izvajanjem del s to pogodbo se izvajalec obvezuje, da kadar se ne bodo izvajala neposredna 

plačila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve, naročniku in sofinancerju najpozneje pred plačilom 

končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki ni 

zahteval neposrednega plačila, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, ki so neposredno 

povezane s predmetom te pogodbe. V kolikor izvajalec do dneva zapadlosti končnega računa oziroma 

situacije zahtevane dokumentacije ne predloži, se plačilo končnega računa oziroma situacije zadrži, 

pri čemer zakonske zamudne obresti ne tečejo. 

 

Neposredna plačila podizvajalcem 

 

6. člen 

 

(OPOMBA: Spodnji odstavek se uporabi  v primeru, če je izvajalec v ponudbi navedel, da bo dela 

izvedel s podizvajalci in podizvajal-ec/-ci ni podal soglasja za neposredno plačilo) 

 

 



 

 

Podizvajalec/podizvajalci, ki ni/niso predložil/predložili zahteve za neposredno plačilo: 

………………………………………………….. 

 

(OPOMBA: Spodnji odstavek se uporabi namesto zgornjega odstavka v primeru, če je izvajalec v 

ponudbi navedel,  da bo dela izvedel s podizvajalci in je podizvajalec podal zahteve za neposredno 

plačilo.) 

  

Izvajalec je naročniku predložil zahteve za neposredno plačilo za naslednjega/naslednje 

podizvajalca/podizvajalce: 

-……………………………………………… 

 

(OPOMBA: Če izvajalec ob oddaji ponudbe ne nastopa s podizvajalci, se OBA zgornja odstavka črtata 

in se uporabita le spodnja dva odstavka) 

 

Izvajalec mora za vsakega podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, predložiti soglasje 

podizvajalca, na podlagi katerega naročnik in sofinancer namesto glavnega izvajalca poravna 

podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.  

   

Ker so v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, neposredna plačila podizvajalcem obvezna, če 

podizvajalec zahteva neposredno plačilo v skladu z določbami ZJN-3, izvajalec s to pogodbo 

pooblašča naročnika in sofinancerja, da na podlagi potrjenega podizvajalčevega računa/situacije  s 

strani izvajalca izvršita plačilo neposredno podizvajalcu. Izvajalec mora svoji situaciji obvezno 

priložiti račune /situacije podizvajalca/ev, ki jih je predhodno potrdil.  

 

 

Način obračuna in plačila pogodbenih del 

 

7. člen 
 

Opravljena dela po tej pogodbi bodo izvajalec in podizvajalci obračunali po cenah na enoto iz 

ponudbenega predračuna in s popustom/i iz končne ponudbe ter po dejansko izvršenih količinah, 

potrjenih v knjigi obračunskih izmer.  

 

Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu. 

  

Opravljena dela izvajalec obračuna z izstavitvijo začasnih in končne situacije naročniku, glede del v 

sklopu rekonstrukcije obstoječega nadvoza VA0235 preko AC A1 pa ločeno za naročnika in 

sofinancerja ter upoštevaje delitev, kot izhaja iz Sporazuma o sofinanciranju in iz pogodbenega 

predračuna. V situacijah mora prikazati obračun deležev plačil vsem nominiranim podizvajalcem. 

Osnutek končne situacije je treba izstaviti pred izdajo Potrdila o izvedbi.  

  

V primeru skupne ponudbe je obvezna priloga k prvi situaciji zavezujoč pravni akt o skupni izvedbi 

naročila, v katerem mora biti prikazana podrobna razdelitev del med posameznimi partnerji ter 

morebitnimi podizvajalci po vsebini del,  po vrednosti del, kot tudi ločeno po deležih sofinanciranja 

za naročnika in sofinancerja. Če izvajalec ob predložitvi prve situacije ne bo predložil zavezujočega 

pravnega akta o skupni izvedbi naročila, bosta naročnik in sofinancer situacijo zavrnila. 

     

Pri obračunskih situacijah, ki se nanašajo na naročnika, mora izvajalec razmejiti pogodbena dela  na 

obdavčljivo in neobdavčljivo dejavnost naročnika. Obdavčljiva dejavnost se nanaša na ekonomsko 

dejavnost občine, oddajo gospodarske javne infrastrukture v poslovni najem (vodovod, kanalizacija, 

optična infrastruktura, parkirišča). Za pogodbena dela, ki se nanašajo na obdavčljivo dejavnost 

naročnika, mora izvajalec uporabiti mehanizem obrnjene davčne obveznosti po 76. a členu ZDDV-1. 

Za neobdavčljivo dejavnost  pa mora izvajalec obračunati 22% DDV. 
 

Za pogodbena dela, ki se nanašajo na sofinancerja, mora izvajalec uporabiti mehanizem obrnjene 

davčne obveznosti po 76. a členu ZDDV-1. 
  



 

 

8. člen 

 

Izvajalec je dolžan najkasneje do vsakega 20. (dvajsetega) v mesecu za pretekli mesec sestaviti in 

vročiti naročniku v potrditev začasno situacijo, ki bo vsebovala izvršena obračunana dela. 

 

Izvajalec je dolžan dostaviti začasno situacijo sofinancerju v roku 3-ih dni po obračunskem obdobju 

(konec meseca) to je do 3. v mesecu za pretekli mesec, če se bila v preteklem mesecu opravljena dela, 

za katera je pristojen tudi sofinancer. 

 

V primeru zavrnitve situacije in prepozno dostavljene situacije, kot to določa ta člen pogodbe, se 

izvajalec zavezuje naročniku in sofinancerju povrniti vse stroške, ki bodo nastali zaradi zavrnitve in/ali 

prepozno dostavljene situacije (npr. plačilo zamudnih obresti zaradi nepravočasnega plačila DDV). 

 

Končno situacijo izstavi izvajalec po končnem prevzemu pogodbenih del.  

  

Izvajalec je dolžan v roku 15 (petnajstih) dni po prejemu situacij podizvajalcev, ki za opravljena dela 

zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika in sofinancerja, situacije pregledati in potrditi oziroma 

v tem roku zavrniti. Zavrnitev izstavljenih situacij podizvajalca mora izvajalec obrazložiti.  

  

Izvajalec mora situaciji (e-računu) priložiti specifikacijo del po podizvajalcih, ki zahtevajo neposredno 

plačilo,  iz katere mora biti razviden naziv podizvajalca, davčna številka, znesek za plačilo in TRR na 

katerega se izvrši neposredno plačilo. Izvajalec mora svoji situaciji obvezno priložiti tudi potrjene 

račune oziroma situacije vseh, v tem mesecu, aktivnih podizvajalcev in svojo podpisano izjavo, da so 

priložene obračunske situacije vseh, v tem mesecu, aktivnih podizvajalcev in da drugih podizvajalcev 

v obračunanem mesecu ni bilo. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh v tistem mesecu 

aktivnih podizvajalcev. 

 

V nobenem trenutku v primeru neposrednih plačil podizvajalcem, direktna plačila podizvajalcem ne 

smejo preseči vrednosti izstavljene situacije izvajalca v določenem obdobju (vmesni roki). Naročnik 

in sofinancer bosta zavrnila plačilo izvajalcu in podizvajalcu, če bo vrednost izstavljene situacije 

presegla vrednost, ki jo lahko izvajalec obračuna v določenem (vmesnem) obdobju v skladu z določili 

te pogodbe. Naročnik in sofinancer bosta izvedla plačilo šele potem, ko bo izvajalec izstavil situacijo 

in potrdil račun podizvajalca, skladno z določili te pogodbe. Izvajalec v primeru, ko izstavi situacijo 

in/ali potrdi račun podizvajalca v nasprotju z določili te pogodbe in zaradi tega plačila ne bodo 

izvedena pravočasno, ni opravičen do izplačila zamudnih obresti. 

 

Izvajalec  je dolžan situacije posredovati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun).V primeru 

skupne ponudbe e-račune izstavlja vodilni partner. 

  

Situacije se naročniku izstavijo na naslov Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, za 

OGDP. Na situaciji (e-računu) mora biti obvezno navedena številka pogodbe C7560-25-220008, sicer 

bo naročnik situacijo (e-račun) zavrnil kot nepopolno. Številka C7560-25-220008 je hkrati številka 

referenčnega dokumenta na e-računu.  

  

Izvajalec ločeno izstavi situacije sofinancerju skladno z določili te pogodbe na naslov: Družba za 

avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije št. 4, 3000 Celje 

 

- v primeru sklenitve pogodbe s samostojnim izvajalcem. Navedeno določilo ne velja za izvajalce s 

sedežem v tujini: 

Izvajalec je dolžan sofinancerju izdajati situacije izključno v elektronski obliki (e-račun) v skladu s 

standardom e-SLOG 2.0. E-račun skupaj s prilogami ter .xml datoteko, ki vsebuje metapodatke e-

računa, se posreduje preko ZZI Bizboxa. Če je račun poslan izven poslovnega časa sofinancerja, se kot 

datum prejema računa šteje prvi delovni dan po prejemu. Seznam obveznih metapodatkov, ki jih mora 

vsebovati .xml datoteka, bo sofinancer po sklenitvi pogodbe posredoval kontaktni osebi za pošiljanje 

e-računov na strani izvajalca ___________________________________.  



 

 

Če se bo v času trajanja pogodbe spremenil standard za izdajo e-računa, mora izvajalec pričeti z 

izdajanjem situacij (e-računov) v skladu z veljavnim standardom. 

- v primeru sklenitve pogodbe z izvajalcem v skupnem nastopu. Navedeno določilo velja za izvajalce 

s sedežem v tujini: 

 

Če bo sofinancer v času izvajanja pogodbe prešel na elektronsko poslovanje ali bo takšna oblika 

poslovanja opredeljena z zakonom, bo izvajalec dolžan račune/situacije izstavljati v elektronski obliki, 

o čemer bo sofinancer pravočasno obvestil izvajalca. 
 

Pogodbene stranke soglašajo, da v primeru skupne ponudbe vsak od partnerjev skupne ponudbe izda 

račun za opravljene storitve, ki glasi na sofinancerja. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje 

sofinancerju skupaj z izdano začasno situacijo tudi izdane račune vseh partnerjev (z ostalimi 

prilogami). Če vodilni partner ne bo ob izstavitvi začasnih situacij predložil vseh izdanih računov vseh 

partnerjev skupne ponudbe (z ostalimi prilogami), bo sofinancer začasno situacijo zavrnil.  

 

Naročnik in nadzornik sta dolžna situacije izvajalca in podizvajalcev, ki za opravljena dela zahtevajo 

neposredno plačilo s strani naročnika, pregledati v roku 20 (dvajsetih) dni po prejemu in jih potrditi 

oziroma zavrniti. Rok plačila situacije (e-računa) je v roku največ 30 (trideset)  dni po prejemu pravilno 

izstavljene in predhodno potrjene situacije (e-računa). 
  

Sofinancer bo potrdil situacijo v roku 12 (dvanajstih) dni od prejema. Če je del situacije sporen, 

sofinancer izvajalca pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora v roku 3 dni 

od prejema opozorila za sporni del sofinancerju predložiti dobropis. Če izvajalec dobropisa v 

zahtevanem roku ne predloži, se mu situacija za vrednost spornega dela zavrne. V kolikor situacija ni 

sporna, bo sofinancer situacijo plačal v roku 30 (tridesetih) dni od prejema, pod pogojem predložene 

ustrezne izjave za podizvajalce in potrjenih računov podizvajalcev, kot določa pogodba, v nasprotnem 

primeru se plačilo situacije do prejema zahtevane dokumentacije zadrži. 
  

Če zadnji dan plačilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka 

šteje naslednji delavnik. 
  

Naročnik bo potrjene situacije (e-račune) izvajalca plačeval na transakcijski račun izvajalca številka 

SI56 _____________, odprt pri ____________. 
 

Sofinancer bo izvedel plačila za opravljene storitve na transakcijski račun vsakega od partnerjev 

skupne ponudbe v skladu z deleži, kot so za posamezne partnerje prikazani v začasni situaciji in kot to 

izhaja iz predloženih izdanih računov. 
 

Naročnik in sofinancer bosta potrjene račune/situacije podizvajalca/ev, ki zahtevajo neposredno 

plačilo s strani naročnika in sofinancerja, poravnala podizvajalcu/em na način in v roku kot je 

dogovorjeno za plačilo izvajalcu na njegov/njihov transakcijski račun: 

- podizvajalcu ___________ na transakcijski račun št.: IBAN SI56 _______________ pri ______  

 

 

Rok za izvedbo pogodbenih del 

 

9. člen 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo pričel z izvajanjem pogodbenih del najkasneje v roku 30 (trideset) dni po 

uvedbi izvajalca v delo.  

 

Izvajalec se obvezuje dela izvajati v skladu s terminskim planom izvedbe pogodbenih del in jih 

dokončati najkasneje v roku 800 (osemsto) koledarskih dni od dneva sklenitve te pogodbe, pri čemer 

mora izvajalec: 

- gradbena dela izvajati skladno s podrobnim potrjenim terminskim planom gradnje in jih dokončati 

v roku 740 (sedemsto štirideset) koledarskih dni od dneva sklenitve pogodbe. Šteje se, da so 

gradbena dela po tej pogodbi končana, ko je objekt zgrajen in pripravljen za komisijski pregled 



 

 

izvedenih del, izdelana PID dokumentacija, oddana vsa izvedbena dokumentacija, uspešno 

opravljen komisijski pregled in tehnični pregled (kjer je zahtevan) za vsa pogodbena dela ter 

odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene na komisijski pregledu; 

- končni obračun mora izvajalec izdelati najkasneje v roku 30 (trideset) dni po odpravi vseh 

pomanjkljivosti, ugotovljenih na komisijskem pregledu. 

- opraviti kvalitativni pregled in končni prevzem objekta s končnim obračunom v roku 60 

(šestdeset) dni po odpravi vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih na komisijskem pregledu. O 

končnem prevzemu se sestavi zapisnik. 

 

Če izvajalec zamuja z izvajanjem del glede na rok dokončanja del, je o tem dolžan pisno obvestiti 

naročnika in sofinancerja takoj po nastanku teh razlogov oziroma najkasneje v roku 3 (treh) delovnih 

dni od nastanka razloga in v tem roku pisno zaprositi za njegovo primerno podaljšanje, kar pogodbene 

stranke dogovorijo in potrdijo pisno v obliki aneksa k tej pogodbi. 

 

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje pogodbenih del, kadar zaradi 

spremenjenih okoliščin ali zaradi tega, ker naročnik ni izpolnil obveznosti, ni mogel izvajati del. Kot 

vzroki za podaljšanje roka se štejejo vzroki, določeni v 41. (enainštirideseti) uzanci Posebnih 

gradbenih uzanc 2020. 

 

Vzroke za podaljšanje roka, potrebni čas ter posledice ugotavljata naročnik in izvajalec sproti ter jih 

evidentirata v gradbenem dnevniku. 

 

 

Obveznosti naročnika 

 

10. člen 

 

Naročnik  je dolžan pred pričetkom izvajanja del izvajalca uvesti v delo upoštevajoč razdelitev 

pristojnosti v skladu s Sporazumom o sofinanciranju. Izvajalec je uveden v delo, ko mu naročnik 

izroči oziroma zagotovi: 

- 1 (en) izvod projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja iz 3. člena te pogodbe, 

- prosto gradbišče, na katerem se bodo izvajala pogodbena dela, 

- izvajanje nadzora v skladu z določili te pogodbe, 

- varnostni načrt, 

- kopijo prijave gradbišča pri Inšpektoratu RS za delo, 

- kopijo prijave začetka gradnje pri pristojni UE Ljubljana,  

- pooblastilo, s katerim zadolži izvajalca za oddajo gradbenih in drugih odpadkov ter izpolnitev 

evidenčnih listov v imenu naročnika in sofinancerja. 

 

Naročnik se obvezuje izvajalca uvesti v delo v roku 15 (petnajstih) dni po začetku veljavnosti te 

pogodbe oz. po prejemu finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  

 

O uvedbi izvajalca v delo se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v gradbenem dnevniku.  

 

11. člen 

 

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se naročnik in sofinancer obvezujeta, da bosta: 

- izvajalcu dala na razpolago vso ostalo dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolagata in so 

za prevzeti obseg del potrebne, 

- sodelovala z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvrši pravočasno in v skladu z določili 

te pogodbe, 

- tekoče spremljala izvajanje pogodbenih del, potrjevala predložene dokumente in plačevala 

naročena dela v dogovorjenih rokih. 

 

 

 



 

 

Obveznosti izvajalca 
 

12. člen 
 

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se izvajalec obvezuje: 

- izvršiti dela kvalitetno, v skladu z razpisnimi pogoji naročnika, pogoji te pogodbe in TSC ter jih 

dokončati v pogodbenem roku in odpraviti vse napake na njih v skladu z določili te pogodbe, 

- izvršiti dela na nadvozu VA0235 pod zaporo avtoceste A1 v časovnih fazah, definiranih v projektni 

dokumentaciji »Rekonstrukcija obstoječega nadvoza VA0235 nad AC A1 na Barjanski cesti z 

razširitvijo obstoječega nadvoza zaradi novih predvidenih površin za kolesarje in pešce«, številka 

načrta 18-3/2023, november 2024, ki jo je izdelal PROMICO d.o.o., Ljubljana, 

- zagotoviti ustrezen načrt organizacije gradbišča, 

- naročniku ob uvedbi v delo predložiti podroben terminski plan izvedbe pogodbenih del, 

organizacijsko shemo gradbišča, tehnološko-ekonomski elaborat in gradbeni dnevnik z 

izpolnjenimi uvodnimi stranmi, 

- terminski plani morajo biti izdelani v računalniškem orodju MS Project in morajo vsebovati 

prikaz dnevnega delovnega časa; 

- zagotoviti zakoličenje objekta in prevzeti zakoličbo na terenu,  

- pisno obvestiti naročnika o pričetku izvajanja del, 

- pravočasno zagotoviti ograditev in označitev gradbišča z gradbiščno tablo ter organizirati 

gradbišče, urediti dostopne poti in deponije, vključno s pridobitvijo vseh potrebnih dovoljenj za 

ureditev gradbišča, kot tudi za ureditev voznega režima na javnih cestah za čas gradnje vključno z 

izvedbo zapore ceste, 

- pred pričetkom del izvršiti posnetek dejanskega stanja, 

- pred začetkom del izvesti pregled objektov ob gradbišču in izvajati monitoring objektov v času 

gradnje ter evidentirati vse eventualne poškodbe na objektih, 

- pred pričetkom del predložiti potrjen plan tekoče kontrole, 

- ob pričetku del predložiti naročniku seznam zemljišč, ki jih bo uporabljal za trajno ali začasno 

deponijo odvečnega materiala pri gradnji, 

- pričeti z deli v pogodbeno dogovorjenem roku in jih dokončati v roku, določenem s to pogodbo, 

- ves čas gradnje na gradbišču ažurno voditi gradbeni dnevnik ter vanj vnašati pomembne podatke 

o izvajanju gradnje, in knjigo obračunskih izmer, 

- za vsak predlog sprememb pri izvajanju del pridobiti predhodno potrditev nadzornika, naročnika, 

sofinancerja (za dela, ki so predmet njegovega sofinanciranja) in projektanta, 

- zabeležiti spremembe, nastale med gradnjo, v dokumentacijo za izvedbo gradnje (projekt za 

izvedbo), 

- med gradnjo izročati nadzorniku potrdila o skladnosti in ustreznosti gradbenih in drugih 

proizvodov, materialov ter naprav in s kakovostnimi zahtevami naročnika, 

- v skladu z gradbenim zakonom in pravili stroke zagotavljati kakovost izvedbe najmanj take ravni, 

kot je predpisana s tem zakonom,  

- izvajati gradnjo, v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, to pogodbo, predpisi ter pravili 

stroke,  

- naročnika in sofinancerja (za dela, ki so predmet njegovega sofinanciranja) pravočasno pisno 

obveščati o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih del, zlasti o vseh spremembah, ki 

bi imele za posledico drugačen način izvedbe ali povečanje količin in pogodbeno dogovorjenih 

rokov, 

- sodelovati z naročnikom in sofinancerjem na vseh operativnih sestankih, pregledu obračuna del in 

vseh pregledih objekta do izteka garancijskega roka, 

- na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po 

vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov, 

- naročniku in sofinancerju (vsakemu za njegov obseg naročenih del) od vsake posamezne oddaje 

gradbenih odpadkov zbiralcu ali obdelovalcu gradbenih odpadkov predložiti izpolnjen evidenčni 

list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z gradbenimi odpadki, ter mu predložiti tudi vse 

potrjene evidenčne liste, 

- opozoriti naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki jih je kot strokovno 

usposobljen izvajalec pri izvajanju del odkril (opozorilo poda z vpisom v gradbeni dnevnik), 



 

 

- izvajati vsa dela s strokovno usposobljenimi delavci in odgovarjati ter garantirati za svoje delo, 

kakor tudi za delo svojih podizvajalcev, 

- ob dokončanju del zagotoviti posnetek objekta in eventualnih sprememb poteka komunalnih 

naprav z vrisom v kataster, 

- zagotoviti izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del (PID) ter geodetskega načrta novega 

stanja zemljišča po končani gradnji, Navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV), Dokazila o 

zanesljivosti objekta, za vsa dela ter jih izročiti naročniku in sofinancerju na komisijskem 

pregledu, vsakemu  v 2 (dveh) tiskanih izvodih in elektronski obliki (pdf in dwg formatu), 

- da v primeru zamenjave vodje nadzora ne bo izvajal gradnje, dokler je ne prevzame nov vodja 

nadzora, 

- pravočasno obvestiti nadzornika pred vsako pomembno fazo izvajanja gradnje, 

- v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kvalitete ali neizpolnjevanja drugih svojih 

obveznosti po tej pogodbi, na svoje stroške storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali 

vzpostavi zahtevana kvaliteta. V nasprotnem primeru sta naročnik in sofinancer upravičena na 

stroške izvajalca angažirati drugega izvajalca ali razdreti pogodbo in od izvajalca izterjati vso 

škodo, ki bi s tem nastala, 

- zagotavljati varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi in predmetov pri izvajanju gradnje ter 

preprečevati čezmerne obremenitve okolja,  

- vse prisotne na delovišču seznaniti z varnostnim načrtom in v primeru skupnega delovišča skleniti 

pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, 

- skrbeti za to, da je zagotovljena varnost objekta, varnost vseh del, ki se izvajajo na gradbišču, 

opreme, materiala in strojnega parka, življenje in zdravje ljudi, mimoidočih, prometa, sosednjih 

objektov in okolice, 

- izbirati tehnološke in delovne procese, ki povzročajo najmanjše možno tveganje za nastanek 

nezgod pri delu, poklicnih bolezni ali bolezni v zvezi z delom ter najmanjše negativne vplive na 

okolje in objekte, 

- v primeru zahteve naročnika zamenjati vodjo gradnje ali posameznika iz operative, v kolikor le-ti 

ne upoštevajo zahtev naročnika, oz. nadzornika ali malomarno oziroma nekvalitetno izvajajo dela, 

- po končani gradnji odstraniti gradbene ovire in omejitve dostopa, na območju gradnje pa odstraniti 

in očistiti odpadke ter gradbišče ustrezno urediti,  

- ob opozorilu vodje nadzora mora nepravilnosti pri gradnji odpraviti v roku, ki ga določi vodja 

nadzora,  

- da bo dela izvajal ves svetli del dneva vse dni v tednu, razen ob dela prostih dnevih določenimi s 

predpisi, pri čemer je svetli del dneva definiran z naslednjimi polnimi urami: 

Obdobje leta Polne ure dneva 

1. januar – 27. januar 8.00 – 17.00 h 

28. januar – 19. februar 8.00 – 17.00 h 

20. februar – 8. marec 7.00 – 17.00 h 

9. marec – 22. marec 7.00 – 18.00 h 

23. marec – 23. april 6.00 – 18.00 h 

24. april – 21. avgust 6.00 – 19.00 h 

22. avgust – 21. september 6.00 – 19.00 h 

22. september – 30. september 6.00 – 19.00 h 

1. oktober – 24. oktober 7.00 – 17.00 h 

25. oktober – 13. november 7.00 – 17.00 h 

14. november – 31. december 8.00 – 17.00 h 

- dela izvajati tako, da bodo ves čas gradnje omogočeni dostopi do bližnjih stanovanjskih in 

poslovnih objektov v območju gradnje, 

- upoštevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kvalitete izvedenih del in že med 

izvajanjem del sproti odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori, 

- izvajalec je dolžan mesečno dostaviti naročniku fotografije o izvajanju operacije (JPG format 

primerne velikosti in ločljivosti; vidna morajo biti dela, na katera se nanaša izstavljena mesečna 

situacija),  

- podpisati izjavo o  dokončanju gradnje,  



 

 

- obvestiti naročnika in sofinancerja, da je objekt pripravljen za kvalitativni pregled in pred 

prevzemom objekta predati naročniku in sofinancerju navodila za obratovanje in vzdrževanje ter 

usposobiti uporabnika za uporabo vgrajene opreme, strojev in naprav,   

- sodelovati pri primopredaji objekta naročniku in sofinancerju, 

- v določenem roku odpraviti nepravilnosti, ugotovljene ob kvalitativnem pregledu, komisijskem 

pregledu, ali po ponovnem ogledu ali pregledu izvedenih del, 

- na svoje stroške zalivati in vzdrževati drevesa in grmovnice 2 (dve) leti po končnem prevzemu 

objekta, 

- pred prevzemom pogodbenih del izročiti naročniku oz. pooblaščenemu inženirju originale 

potrebne dokumentacije o kvaliteti izvedenih del, vgrajenih materialih in konstrukcijah (ateste, 

poročila o vodotesnosti izvedbe, poročila pregledov, certifikate, garancijske liste, potrjene 

evidenčne liste o odvozu in deponiranju odvečnega materiala, ter izpolnjene in potrjene obrazce 

iz katerih je razvidna vrsta, obseg in vrednost zgrajene komunalne infrastrukture v skladu z 

Navodilom o prevzemu komunalne opreme MOL,  

- za dilatacije in ležišča predati naročniku (inženirju) v potrditev delavniške načrte in detajlne opise 

za materiale; 

- da bo dostavil naročniku evidenco o dnevnem planu del; 

- da bo zagotovil ustrezen prostor za operativne sestanke; 

- da bo zagotovil prisotnost vodje gradnje na operativnih sestankih; 

- da bo izvedel kontrolo vzdolžne in prečne ravnosti zgornje nosilne plasti pred vgradnjo obrabne 

plasti; 

- da bo posnetke za potrebe priprave podatkov za vpis v kataster GJI izvajal sproti za vsak 

komunalni vod posebej pred zasutjem; 

- ob dokončanju gradbenih del podati naročniku pisno izjavo o dokončanju del vključno z 

dokazilom o zanesljivosti del in ostalimi zahtevanimi dokumenti v skladu s Pravilnikom za 

izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. l. 

RS, št. 7/12 in 132/22 – ZCes-2); 

- izvršiti vse ostale naloge, ki jih določajo veljavni predpisi za izvajalca. 
 

Pridobitev vse potrebne dokumentacije za zaporo cest v času gradnje in izvedbo le teh, ograditev in 

označba gradbišča s panoji ter polno kovinsko gradbiščno ograjo, morebitni gradbiščni priključek 

elektrike in vode, sprotno čiščenje in odvoz smeti iz gradbišča, je dolžnost in strošek izvajalca. 
 

Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru 

ugotovljenih pomanjkljivosti posameznih dokumentov s strani naročnika, nadzornika ali upravnega 

organa v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja, je izvajalec dolžan pomanjkljivosti odpraviti v 

roku, ki ga bo naknadno določil naročnik. 
 

 

Zavarovanje odgovornosti za škodo 
 

13. člen 
 

Izvajalec odgovarja neposredno za škodo, ki nastane naročniku, sofinancerju in tretjim osebam in 

izvira iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.   
 

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati svoja dela, material in opremo pred škodo oziroma 

uničenjem za ves čas do dneva izročitve pogodbenih del naročniku in sofinancerju. Izvajalec mora 

zavarovati dela, material in opremo za vgraditev pred nevarnostmi, ki se določijo glede na vse 

okoliščine, ki bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek, do njihove polne vrednosti. Prav 

tako je dolžan zavarovati tudi dodatne nevarnosti (poplava, visoka voda ipd).  
 

Izvajalec mora imeti ves čas svojega poslovanja do poteka vseh zastaralnih rokov za morebitne 

odškodninske zahtevke po tej pogodbi, zavarovano svojo odgovornost za škodo najmanj v obsegu, kot 

to določa 16. člen Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22-ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 – 

ZAID-A; GZ-1), ki bi utegnila nastati naročniku, sofinancerju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem 

njegove dejavnosti in z minimalno zavarovalno vsoto v višini 500.000,00 EUR (z besedo: petsto tisoč 

eurov in 00/100 eurov).  
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20127&stevilka=256


 

 

V primeru, da izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci, morajo vsa zavarovanja po tem členu zajemati 

tudi podizvajalce ali morajo podizvajalci imeti sklenjeno enako zavarovanje kot izvajalec. /Opomba: 

v primeru, da izvajalec ne nastopa v skupni ponudbi, se naslednji stavek črta/ V kolikor zahtevana 

zavarovanja v primeru skupne ponudbe sklene vodilni partner, morajo vsa navedena zavarovanja po 

tem členu zajemati tudi partnerje skupne ponudbe (z navedbo naziva), ali pa mora zahtevana 

zavarovanja skleniti vsak posamezni partner skupne ponudbe. 
 

Izvajalec mora izročiti fotokopijo obeh zavarovalnih polic in potrdilo o plačilu zavarovalne premije v 

roku  10 (desetih) dni po sklenitvi te pogodbe.  
 

Fotokopija obeh zavarovalnih polic in potrdili o plačilu zavarovalnih premij so priloga te pogodbe.  
 
 

Finančno zavarovanje za  dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  
 

14. člen 
 

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku in sofinancerju v roku 15 (petnajstih) dni od sklenitve te 

pogodbe, kot pogoj za njeno veljavnost, nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko 

zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju: finančno 

zavarovanje), plačljivo na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 10 % (deset 

odstotkov od cene pogodbenih del z DDV to je __________ EUR , ki ga bo naročnik unovčil v primeru, 

če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo  izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih ter 

v primerih, kadar je to določeno s to pogodbo. Finančno zavarovanje mora veljati še najmanj 90 

(devetdeset) dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih del, to je do…………………. Naročnik o 

prejemu ustreznega finančnega zavarovanja obvesti sofinancerja. 
 

Bančna garancija mora biti izdana v slovenskem jeziku pri banki, ki ima po Zakonu o bančništvu 

dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih, vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev. 
 

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo ali vrednost pogodbenih del, kakovost 

in/ali  količina, mora izvajalec predložiti v roku 10 (desetih) dni od sklenitve aneksa k tej pogodbi, kot 

pogoj za njegovo veljavnost, novo finančno zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s 

spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno 

višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.  
 

Če izvajalec v navedenem roku od sklenitve aneksa k tej pogodbi ne bo predložil ustreznega finančnega 

zavarovanja skladnega z določili te pogodbe, lahko naročnik unovči predloženo finančno zavarovanje 

ali unovči predloženo finančno zavarovanje in skupaj s sofinancerjem odstopi od pogodbe.  
 

Pogodbene stranke so sporazumne, da bo izvajalec svojo obveznost predložitve finančnega 

zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz tega člena naročniku in sofinancerju izpolnil 

tako, da bo finančno zavarovanje izročil naročniku, s čimer sofinancer soglaša. Sofinancer s podpisom 

te pogodbe pooblašča naročnika, da tudi v njegovem imenu prevzame in hrani predloženo finančno 

zavarovanje ter ga v primeru, da bo potrebno njegovo unovčenje, unovči tudi v imenu sofinancerja. 

Naročnik se zavezuje, da bo o prejemu ustreznega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti obvestil sofinancerja in da bo v primeru neizpolnjevanja obveznosti s strani 

izvajalca, na poziv sofinancerja unovčil finančno zavarovanje, sorazmerno financerjevemu deležu 

pogodbene vrednosti z DDV, drugače odgovarja za škodo, ki s tem nastane sofinancerju. 
 

 

Pogodbena kazen 
 

15. člen 
 

Če izvajalec iz razlogov, za katere je odgovoren, ne izpolni pravilno svojih obveznosti v pogodbeno 

določenem roku, je dolžan plačati naročniku in sofinancerju (glede na delež sofinanciranja) za vsak 

koledarski dan zamude pogodbeno kazen v višini 5 ‰  (pet promilov) od celotne vrednosti pogodbenih 

del z DDV, to je ____________ EUR. Pogodbena kazen skupno ne sme preseči 10 % (deset odstotkov) 

cene pogodbenih del z DDV.  
 



 

 

Naročnik in sofinancer dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca vpišeta v 

primopredajni zapisnik ali pa zamudo notificirata na drugačen način kadarkoli do končnega prevzema 

pogodbenih del. S tem se štejeta pogodbena kazen, oziroma pridržek pogodbene kazni, za notificirana. 

Naročnik in sofinancer si pridržujeta pravico do obračuna pogodbene kazni do zaključka končnega 

obračuna del. 
 

Za znesek pogodbene kazni bosta naročnik in sofinancer izvajalcu izstavila računa, ki ju mora izvajalec 

poravnati v roku 30 (tridesetih) dni od dneva izstavitve računa. Sofinancer ima pravico zaračunano 

pogodbeno kazen enostransko pobotati s katero koli že zapadlo obveznostjo sofinancerja do izvajalca. 
 

Če naročniku ali sofinancerju zaradi zamude nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, imata 

naročnik ali sofinancer pravico zahtevati od izvajalca razliko do popolne odškodnine in vso posredno in 

neposredno škodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih pogodbenih del. 
 

Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.  
 

16. člen 
 

Če naročnik oz. od njega pooblaščena oseba ugotovi, da izvajalec pogodbenih del ne izvaja ves svetli del 

dneva vse dni vse do dokončanja pogodbenih del, razen ob dela prostih dnevih, določenih s predpisi, je 

izvajalec za vsak dan, ko naročnik oz. od njega pooblaščena oseba ugotovi, da izvajalec ne izvaja 

pogodbenih del ves svetli del dneva, za kršitev te pogodbene obveznosti dolžan naročniku in sofinancerju 

(glede na delež sofinanciranja) plačati pogodbeno kazen v višini 5.000,00 EUR (z besedo: pet tisoč eurov 

in 00/100), pri čemer pogodbena kazen ne more preseči 10 % (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del 

z DDV, to je __________ EUR. O vsaki ugotovitvi neizvajanja pogodbenih del ves svetli del dneva, vse 

dni vse do dokončanja pogodbenih del, razen ob dela prostih dnevih, določenih s predpisi, naročnik 

obvesti izvajalca pisno ali z vpisom v gradbeni dnevnik.   
 

17. člen 
 

Pogodbeno kazen v višini 10 % (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del z DDV, to je 

_______________ EUR (z besedo: _________________________ eurov __/100), je dolžan izvajalec 

plačati naročniku in sofinancerju (glede na delež sofinanciranja) tudi v primeru njegove neizpolnitve 

pogodbe. 
 

Naročnik in sofinancer morata pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe notificirati in uveljaviti 

najkasneje v 60 (šestdesetih) dneh po odstopu od pogodbe. 
 

Če imata naročnik ali sofinancer zaradi neizpolnitve obveznosti izvajalca stroške in škodo, ki presegajo 

pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan  plačati tudi razliko do popolne odškodnine 

v roku 30 (tridesetih) dni od dneva prejema naročnikovega oziroma sofinancerjevega  zahtevka za plačilo. 

 

 

Garancije izvajalca 
 

18. člen 
 

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo odpravil vse stvarne napake, ki se bodo pokazale po 

prevzemu opravljenih del in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev), in sicer: 

- splošni garancijski rok za izvedena dela 5 (pet) let, 

- za izvedbo hidroizolacije in solidnost gradbe 10 (deset) let. 
 

Izvajalec zagotavlja, da so vse sadike, ki jih bo naročniku izročil na podlagi te pogodbe, skladne s 

popisom oziroma zahtevami iz razpisne dokumentacije. Če se pri katerikoli sadiki ugotovijo napake, 

lahko naročnik v roku 2 (dveh) let od prevzema opravljenih del zahteva njeno zamenjavo. 
 

Izvajalec mora za vgrajeno opremo in naprave naročniku dostaviti pravilno izpolnjene in s strani 

proizvajalcev oziroma dobaviteljev izpolnjene, podpisane in ožigosane garancijske liste. 
 



 

 

Garancijski roki začnejo teči z dnem, ko bodo pogodbena dela v celoti končana, tehnično pregledana 

in predana naročniku in sofinancerju, s pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse 

pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo, na kvalitativnem pregledu ali ob prevzemu pogodbenih del.  
 

Če bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvršeno določeno popravilo ali bo 

zamenjan določen material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi, 

prične teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje. 
 

Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki se pokažejo 

med garancijskim rokom. 

 

 

Prevzem pogodbenih del 
 

19. člen 
 

Izvajalec mora takoj po dokončanju del pisno obvestiti naročnika, da so pogodbena dela končana. 

Naročnik in sofinancer prevzameta od izvajalca pogodbena dela glede na svoj obseg pristojnosti in 

pod pogojem, da so dela kvalitetno izvedena in služijo svojemu namenu. Vse ugotovljene 

pomanjkljivosti je izvajalec dolžan odpraviti v rokih, navedenih v zapisniku.  
   

Kot predpogoj za prevzem objekta mora izvajalec predložiti naročniku in sofinancerju, vsakemu  2 

(dva) tiskana izvoda in 2 (dva) izvoda v elektronski obliki projektne dokumentacije izvedenih del (PID) 

in 2 (dva) tiskana izvoda Navodila za vzdrževanje in obratovanje (NOV) in (2) izvoda v elektronski 

obliki, vključno s popisi, končnimi količinami in drugimi dokumenti, ki jih je izvajalec pripravljal 

hkrati z izvajanjem del, z ustrezno kvalificiranim tehničnim osebjem, na lastne stroške, da bi prikazal 

stanje izvedenih del, ter originalne izvode atestov, certifikatov in potrdil o vgrajenih materialih, 

vključno z izpolnjenimi in potrjenimi obrazci iz katerih je razvidna vrsta, obseg in vrednost zgrajene 

komunalne infrastrukture v skladu z Navodilom o prevzemu komunalne opreme MOL. Projektna 

dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v naslednjih formatih (nezaklenjeno): 

 grafični del v vektorskem formatu .dwg in .dxf, 

 tekstualni del v formatu .doc, 

 tabelarični del v formatu .xls. 
 

V skladu s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na 

njih (Uradni list RS, št. 6/24) mora izvajalec pripraviti poročilo o izvedenih delih (BCP obrazci za vpis 

v evidenco) in zagotoviti izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del (PID) za vsa izvedena dela.  
 

Končni prevzem pogodbenih del se izvede po kvalitativnem pregledu, pod  pogojem, da morajo biti 

pred tem opravljen komisijski pregled, tehnični pregled (za dela kjer je izdano gradbeno dovoljenje)  

odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo, na komisijskem pregledu ali ob 

primopredaji ter predloženo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku. O prevzemu 

se sestavi zapisnik. Izvajalec je dolžan ob primopredaji predložiti tudi izpolnjene obrazce skladno z 

navodilom o prenosu zgrajene komunalne infrastrukture, s katerim ga naročnik seznani ob uvedbi v 

delo . 
 

 

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku  
 

20. člen 
 

Izvajalec mora pred končnim prevzemom pogodbenih del izročiti naročniku in sofinancerju 

nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo 

napak v garancijskem roku, plačljivo na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne dokumentacije (v 

nadaljevanju: garancija), in sicer v višini 5 % (pet odstotkov) od končne pogodbene vrednosti z DDV. 

Rok trajanja garancije mora biti za 30 (trideset) dni daljši kot je garancijski rok za solidnost  gradbe, 

to je 10 let in 30 dni. Garancija služi naročniku in sofinancerju kot jamstvo za vestno izpolnjevanje 

izvajalčevih obveznosti do naročnika in sofinancerja v času garancijskega roka. V kolikor se 

garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije.  
 



 

 

Bančna garancija mora biti izdana v slovenskem jeziku pri banki, ki ima po Zakonu o bančništvu 

dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih, vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev. 
  

 Izvajalec lahko svojo obveznost predložitve finančnega zavarovanja iz prvega odstavka tega člena 

izpolni tudi tako, da finančno zavarovanje predloži za več neprekinjenih zaporednih krajših obdobij, 

pri čemer mora biti skupna doba trajanja predloženih finančnih zavarovanj enaka celotnemu obdobju 

zahtevanega finančnega zavarovanja iz prvega odstavka tega člena. V kolikor se garancijski rok 

podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas rok trajanja finančnega zavarovanja za odpravo napak 

v garancijskem roku. 
   

 Prvo od zaporednih finančnih zavarovanj, ki ga bo izvajalec na način iz prejšnjega odstavka tega člena 

predložil naročniku in sofinancerju, mora izvajalec predložiti pred končnim prevzemom pogodbenih 

del, in mora biti v višini 5 % od končne pogodbene vrednosti z DDV in trajati najmanj 2  (dve) leti, 

nato pa mora izvajalec vsako naslednje zaporedno finančno zavarovanje predložiti v višini 5% od 

končne pogodbene vrednosti z DDV in v trajanju najmanj 2  (dveh) let, tako da bo skupna doba 

veljavnosti vseh predloženih finančnih zavarovanj neprekinjena vse do izteka trajanja garancije iz 

prvega odstavka tega člena. Vsako novo zaporedno finančno zavarovanje mora izvajalec predložiti 

najkasneje 30 (trideset) dni pred iztekom veljavnosti obstoječega finančnega zavarovanja, drugače  bo 

naročnik unovčil predhodno prejeto finančno zavarovanje.  
  

     Pogodbene stranke so sporazumne, da bo izvajalec svojo obveznost predložitve finančnega 

zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi iz tega člena naročniku in sofinancerju izpolnil tako, 

da bo vsa predložena finančna zavarovanja izročil naročniku, s čimer sofinancer soglaša. Sofinancer s 

podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da tudi v njegovem imenu prevzame in hrani predložena 

finančna zavarovanja ter jih v primeru, da bo potrebno njihovo unovčenje, unovči tudi v imenu 

sofinancerja. Naročnik se zavezuje, da bo o vsakem prejemu ustreznega finančnega zavarovanja 

obvestil sofinancerja in da bo v primeru neizpolnjevanja obveznosti s strani izvajalca, na poziv 

sofinancerja unovčil finančno zavarovanje, sorazmerno financerjevemu deležu končne pogodbene 

vrednosti z DDV, drugače odgovarja za škodo, ki s tem nastane sofinancerju. 
 

 Izvajalec naročniku in sofinancerju odgovarja za odpravo stvarnih napak v garancijskih rokih 

skladno s to pogodbo, tudi če bo naročnik unovčil prejeto zavarovanje za odpravo napak v 

garancijskem roku. 
 

Brez predložene garancije za odpravo napak v garancijski dobi končni prevzem pogodbenih del po tej 

pogodbi ni opravljen. Če izvajalec pred končnim prevzemom pogodbenih del naročniku ne bo dostavil 

garancije za odpravo napak v garancijskem roku, lahko naročnik unovči, iz garancije za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti, varščino v višini, ki je določena za garancijo za odpravo napak v garancijskem 

roku. 
 

 

Varstvo podatkov 
 

21. člen 
 

Izvajalec ne sme izkoriščati za svojo osebno uporabo ali izdati tretjemu podatkov, s katerim se seznani 

pri izvajanju pogodbenih del, in so kot taki varovani s predpisi o varstvu osebnih ali tajnih podatkov.  
 

Naročnik se zaveže varovati podatke, ki jih pridobi od izvajalca, v zadevah v zvezi s to  pogodbo kot 

poslovno skrivnost, če so bili ti podatki določeni kot poslovna skrivnost v skladu z veljavnim zakonom 

o poslovni skrivnosti oziroma podatke, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda izvajalcu, če bi 

zanje izvedela nepooblaščena oseba. Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti informacije, ki so po 

zakonu javne, ali informacije o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev. 

 

V primeru kršitve določb o varovanju podatkov, sta pogodbeni stranki odškodninsko odgovorni za vso 

posredno in neposredno škodo. 

 

 

 



 

 

Gradbeno vodstvo in predstavniki pogodbenih strank 
 

22. člen 
 

Vodja gradnje je: ___________, IZS G-______, e-naslov:________ @________, telefon: ___. 
 

S strani izvajalca je določen za predstavnika, ki je odgovoren za izvajanje te pogodbe: __________, e-

mail: _______@__________, tel. št.___________. 
 

Naročnik in sofinancer določita za nadzornika _________, s strani katere je imenovan za vodjo 

nadzora:  ____________, IZS G-______, 
  

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je Darko Drole, darko.drole@ljubljana.si 
 

Skrbnik pogodbe s strani sofinancerja je _____________(e-mail: ___________________). 
 

Izvajalec mora na zahtevo naročnika zamenjati odgovorno osebo, če delo opravlja nestrokovno ali v 

nasprotju z interesi naročnika. 
 

Izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta bo naročnik uredil 

pred začetkom izvajanja pogodbenih del in o tem obvestil izvajalca. 
 

V primeru spremembe pooblaščenih predstavnikov pogodbenih del se pogodbeni stranki pisno 

obvestita, zamenjavo vodja gradnje pa pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi, pri čemer 

mora za novo imenovanega vodjo gradnje izvajalec predložiti vsa dokazila, ki so bila zahtevana v 

razpisni dokumentaciji, izpolnjevati pa mora tudi vse pogoje iz razpisne dokumentacije. Takšna 

menjava odgovorne osebe, ki izpolnjuje pogoje iz tega člena pogodbe, predstavlja vnaprej predvideno 

spremembo iz 1. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3. 

 

 

Odstop od pogodbe 
 

23. člen 
 

Naročnik in sofinancer lahko odstopita od pogodbe, če izvajalec ne začne z izvedbo del v roku, 

določenem s to pogodbo, in niti v naknadnem roku, ki mu ga določita naročnik in sofinancer.  
 

Naročnik in sofinancer lahko odstopita od pogodbe tudi v primeru: 

- če izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi, 

- če izvajalec ne ravna v skladu z določili 12. člena pogodbe, 

- če je zoper izvajalca začet kakšen od postopkov po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih 

zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno 

besedilo, 178/21, 196/21 in 157/22, v nadaljevanju »ZFPPIPP«), 

- če se izkaže, da izvajalec ne spoštuje vseh tehničnih specifikacij iz razpisne dokumentacije, 

- če pride do odstopanj od terminskega plana izvajanja del po krivdi izvajalca v posameznih delih 

ali v celoti, ki so daljša od 14 (štirinajst) dni in obstaja nevarnost, da bo po krivdi izvajalca ogrožen 

ključni časovni mejnik ali rok za dokončanje pogodbenih del,  

- če izvedbeni kader izvajalca ne zagotavlja zadostnega števila delavcev in se zato poraja sum, da 

pogodbena dela ne bodo pravočasno končana, 

- če funkcijo vodje del in vodje gradnje opravlja strokovni kader, ki ni bil priglašen v ponudbi in za 

katerega naročnik ni podal soglasja za menjavo, 

- če se pojavijo napake v izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen, namen ali uporabnost izvedenih 

del,  

- ob nastopu okoliščin, ki jih kot razlog za odstop od pogodbe določa ZJN-3,  

- v primeru drugih kršitev te pogodbe. 
 

Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od 

pogodbe odstopa. 
 



 

 

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopa, je izvajalec dolžan izvršena dela 

zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od pogodbenih strank, ki 

je odgovorna za razloge, zaradi katerih je prišlo do odstopa od pogodbe. 
 

Če pride do odstopanj od terminskega plana izvajanja del po krivdi izvajalca v posameznih delih ali v 

celoti, ki so daljša od 14 (štirinajst) dni in obstaja nevarnost, da bo po krivdi izvajalca ogrožen rok za 

dokončanje pogodbenih del, lahko naročnik in sofinancer odstopita od pogodbe v celoti ali delno za 

tista dela, zaradi katerih je ogroženo dokončanje pogodbenih del. 
 

Naročnik, oziroma sofinancer v takem primeru oddata tista dela, ki ogrožajo izvedbo del v 

pogodbenem roku, drugemu izvajalcu v breme izvajalca po tej pogodbi, lahko pa odstopita od 

pogodbe, unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in začne postopek za 

izterjavo povzročene škode. 
 

V primeru odstopa od pogodbe po tem členu je izvajalec dolžan povrniti naročniku in sofinancerju vse 

stroške, povezane z izborom novega izvajalca kot tudi škodo, ki nastane naročniku in sofinancerju 

zaradi zamude. 
 

 

Razvezni pogoj 
 

24. člen 
 

Ta pogodba je skladno s 67. členom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru 

izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: 

- če bosta  naročnik in sofinancer seznanjena, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo 

kršitev obveznosti iz delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega 

podizvajalca ali  

- če bosta naročnik in sofinancer seznanjena, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem 

podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj 2 (dve) kršitvi v zvezi s: 

 plačilom za delo,  

 delovnim časom,  

 počitki,  

 opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega 

razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno  

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa 

za prekršek. 
 

V primeru seznanitve naročnika in sofinancerja s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v 10 

(desetih) dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določita naročnik in izvajalec, ki pa ne sme biti daljši kot 

15 (petnajst) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo 

zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku 

predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost 

kljub obstoju kršitev. 
 

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik in sofinancer ocenita, da ti 

ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določita naročnik in sofinancer 

in ne sme biti daljši od 15 (petnajst) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je 

oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe 

pogodbe. 
 

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik in sofinancer 

ocenita, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega 

podizvajalca ali če naročnik in sofinancer  v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega 

novega podizvajalca zavrneta, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika 

in sofinancerja s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 (šest) mesecev. Ne glede na 

prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe 

naročniku in sofinancerju povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi 



 

 

gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik in sofinancer izvajalca 

najkasneje v 20 (dvajsetih) dneh od seznanitve s kršitvijo obvestita, da se pogodba ne razveže. 
  

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove 

pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če naročnik in sofinancer v roku 60 (šestdeset) dni od seznanitve 

s kršitvijo ne bosta začela novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 60. 

(šestdeseti) dan od seznanitve s kršitvijo.  
 

 

Prepoved prenosa bodočih terjatev 
 

25. člen 
 

Pogodbene stranke se v skladu s 417. členom Obligacijskega zakonika, (Ul. RS, št. 97/07 – UPB, 64/16 

– odl. US in 20/18 – OROZ631) izrecno dogovorijo, da izvajalec  ne sme prenesti na drugega nobenih 

svojih bodočih terjatev do naročnika ali sofinancerja, ki jih bo pridobil na podlagi te pogodbe ali 

kateregakoli aneksa, ki bo v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved prenosa bodočih terjatev na drugega 

zajema vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vključno z odstopom namesto izpolnitve, 

odstopom v izterjavo in odstopom v zavarovanje. 
 

Pogodbene stranke se dogovorijo, da za namene te pogodbe bodoča terjatev iz prvega odstavka tega 

člena pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega še ni nastala, pri čemer se pogodbeni 

stranki dogovorita, da se šteje, da terjatev izvajalca do naročnika ali sofinancerja nastane takrat, ko je 

izvajalec  dela opravil, jih naročniku in sofinancerju obračunal z izstavitvijo situacije ter je naročnik 

ali sofinancer  izstavljeno situacijo potrdil. 
 

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka 

tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika ali sofinancerja na drugega, lahko 

naročnik s pisno izjavo, ki jo priporočeno po pošti pošlje izvajalcu, s takojšnjim učinkom (brez 

odpovednega roka) odpove to pogodbo, vključno z vsemi k njej sklenjenimi aneksi. 
 

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka tega 

člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika ali sofinancerja na drugega, je izvajalec 

dolžan naročniku ali sofinancerju  plačati tudi pogodbeno kazen v višini 5% (pet odstotkov) vrednosti 

pogodbenih del z DDV, to je……………EUR. Naročnik in sofinancer imata pravico zahtevati plačilo 

pogodbene kazni ne glede na to, ali sta uveljavila pravico do odpovedi pogodbe iz tretjega odstavka tega 

člena ali ne. Naročnik in sofinancer imata pravico zahtevati pogodbeno kazen, tudi če presega škodo, ki 

mu je nastala, in celo če mu ni nastala nobena škoda. Za znesek pogodbene kazni bosta naročnik in 

sofinancer izvajalcu izstavila račun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 30 (trideset) dni od dneva 

izstavitve računa. Sofinancer ima pravico zaračunano pogodbeno kazen enostransko pobotati s katero koli 

že zapadlo obveznostjo sofinancerja do izvajalca. 
 

V primeru, da bi izvajalec  kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka 

tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika ali sofinancerja na drugega, je 

izvajalec dolžan naročniku in sofinancerju v vsakem primeru in ne glede na uveljavitev naročnikovih 

in sofinancerjevih pravic iz tretjega in četrtega odstavka tega člena povrniti  škodo, ki je naročniku in 

sofinancerju nastala zaradi kršitve prepovedi prenosa terjatev s strani izvajalca. Škoda vključuje tudi 

(a ne izključno) vse zneske, ki bi jih morala naročnik ali sofinancer plačati kateremukoli subjektu 

(vključno s podizvajalci in prevzemniki terjatev) in bi presegali njune obveznosti po tej pogodbi in 

aneksih, sklenjenih k njej, oziroma zneske, ki bi jih moral naročnik  ali sofinancer plačati dvakrat, ker 

bi bila prvotna izpolnitev enemu od subjektov nepravilna, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, 

ki bi jih moral naročnik ali sofinancer plačati kateremukoli subjektu. Izvajalec soglaša s tem, da 

naročnik in sofinancer nista odgovornaodgovorna za svojo morebitno nepravilno izpolnitev, do katere 

bi prišlo v primeru kršitve prepovedi prenosa bodočih terjatev s strani izvajalca, zato se izvajalec  

izrecno obvezuje, da  bo naročniku in sofinancerju povrnil škodo, ki jima bo nastala v posledici njune 

nepravilne izpolnitve, ter se odpoveduje vsem ugovorom v zvezi z nepravilno izpolnitvijo naročnika 

ali sofinancerja. Če bi bila škoda, ki je naročniku ali sofinancerju nastala, večja od pogodbene kazni, 

imata naročnik in sofinancer pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine. 



 

 

Spremembe pogodbe 
 

26. člen 
 

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih aneksov k tej pogodbi. 

 

 

Reševanje sporov 
 

27. člen 
 

Morebitne spore iz te pogodbe bodo pogodbene stranke reševale sporazumno, če pa to ne bo mogoče, 

bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu. 

 

 

Uporaba prava 
 

28. člen 
 

Za vprašanja, ki jih pogodbene stranke niso uredile s to pogodbo, niti niso urejena z veljavnimi 

predpisi, se uporabljajo Posebne gradbene uzance 2020. 

 

 

Protikorupcijska klavzula 
 

29. člen 
 

V primeru, da je pri izvedbi javnega naročila za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te 

pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku, zastopniku ali posredniku naročnika ai 

sofinancerja, javnemu uslužbencu mestne uprave ali funkcionarju naročnika obljubil, ponudil ali dal 

kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji 

ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali 

opustitev, s katerim je naročniku ali sofinancerju povzročena škoda ali je omogočena pridobitev 

nedovoljene koristi predstavniku, zastopniku ali posredniku naročnika ali sofinancerja, javnemu 

uslužbencu mestne uprave ali funkcionarju naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, 

zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična. 
 

Naročnik in sofinancer bosta na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz 

prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede 

njegovega domnevnega nastanka, pričela z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oziroma z 

drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 

 

 

Končne določbe 
 

30. člen 
 

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in začne veljati z dnem predložitve 

finančnega  zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pod pogojem, da je predloženo v 

skladu z določili te pogodbe. 
 

31. člen 
 

Ta pogodba je sestavljena v 6 (šestih) enakih izvodih od katerih naročnik, sofinancer in izvajalec 

prejmejo vsak po 2 (dva) izvoda. 

 

 

 

 



 

 

Priloge te pogodbe so: 

- razpisni pogoji naročnika, št. 430-…………….; 

- ponudba izvajalca št. ____________ z dne _______ in končno ponudbo dogovorjeno na pogajanjih 

dne ____________; 

- projektno dokumentacijo: 

 o PZI Ureditev Barjanske ceste med križanjem z Ziherlovo ulico in AC priključkom 

Ljubljana Center štev. 8953 z januarja 2024, ki jo je izdelal  LUZ d.d., Ljubljana; 

 o Dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za novogradnjo podaljška Opekarske 

ceste z navezavo na Barjansko cesto št. 8953 1, april 2023, dopolnitev št. 1 marec 2024, izdelal: 

Ljubljanski urbanistični zavod d.d.; 

 o PZI Rekonstrukcija obstoječega nadvoza VA0235 nad AC A1 na Barjanski cesti z 

razširitvijo obstoječega nadvoza zaradi novih predvidenih površin za kolesarje in pešce številka 

načrta 18-3/2023, November 2024, ki ga je izdelal PROMICO d.o.o., Ljubljana; 

 o PZI Rekonstrukcija obstoječega mostu preko Malega grabna na Barjanski cesti zaradi novih 

predvidenih površin za kolesarje in pešce številka načrta 18-2/2023, November 2024, ki ga je 

izdelal PROMICO d.o.o., Ljubljana; 

 o PZI Novogradnja mostu preko Malega grabna na Barjanski cesti zaradi novih predvidenih 

površin za kolesarje in pešce številka načrta 18-1/2023, November 2024, ki ga je izdelal PROMICO 

d.o.o., Ljubljana; 

- Gradbeno dovoljenje številka 351-3352/2023-6224-29 z dne 7. 5. 2024 za novogradnjo podaljška 

Opekarske ceste z navezavo na Barjansko cesto;  

- terminski plan izvedbe pogodbenih del; 

- fotokopija zavarovalne police in potrdilo o plačilu premije. 

 

 

Številka: 
 

 Številka pogodbe: C7560-25-220008 

 Številka dok. DS: 430-272/2025-3 

Datum: Datum: 

  

Izvajalec Naročnik 

 

 

Direktor 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

 

Župan 

Zoran Janković 

 
 

        Sofinancer: 

        Datum:       

 DARS, d. d. 

 UPRAVA: 

………………………. 

………………………. 

 

 

 

 

 

 

 


