OBJEKT:

NACRT:

DEL:

INVESTITOR:

POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRACUNOM

Ureditev Barjanske ceste med
krizanjem z Ziherlovo ulico in AC
priklju¢kom Ljubljana Center

2/3 Nacrt vodovoda

odsek V7

Mestna obcina Ljubljana

Mestni trg 1
1000 linhliana

V7
cevovod

ST. PROJEKTA: 8953

ST. NACRTA: 8953 V

FAZA: PZI

DATUM: december 2022
REKAPITULACIJIA
1,00 PRIPRAVLJALNA DELA EUR 1.428,90
2,00 GRADBENA DELA EUR 8.391,35
3,00 MONTAZNA DELA EUR 8.459,55
4,00 NABAVA MATERIALA EUR  34.093,68
SKUPA)J EUR  52.373,48




1.0

1,03

1,04

1,05
1,06
1,07

2,0

PRIPRAVLJANA DELA

Priprava gradbisca v dolzini I=55 m,
odstranitev eventuelnih ovir in utrditev
delovnega platoja. Po koncanih delih

se gradbidce pospravi in vzpostavi v
nrvotno <tanie

priprava 100% kos
vzpostavitev 100%

Zakoli¢enje osi cevovoda z
zavarovanjem osi, oznako
horizontalnih in vertikalnih lomov,
oznako vozlis¢, odcepov in zakoli¢ba
mesta prevezave na obstojeci cevovod.

Nhrafiin 72 1 m1

Postavitev gradbenih profilov na
vzpostavljeno os trase cevovoda ter
dolocitev nivoja za merjenje globine

izkopa in polaganje cevovoda.

Obrac¢un za 1 kos. kos

Zakoli¢ba obstojecih komunalnih
vodov s strani predstavnikov prizadetih
komunalnih organizacij. Posebej za
vsako skunino vodov.

-telekomunukaciiski vod kpl
-vod javne razsvetljave kpl
-plinovod kpl

Strokovni nadzor prizadetih
soglasodajalcev zaradi posega v
varovalni pas komunalnega voda in
nadzor upravljalcev tangiranih
komunalnih vodov v ¢asu gradnje. Glej
zbirno karto komunalnih vodov in
vzdolzni profil vodovoda. Obrac¢un po

Aninne Lk ctrnXlih

-telekomunikaciiski vod kpl
-vod javne razsvetljave kpl
-plinovod kpl

Ostala dodatna in nepredvidena dela.
Obracun stroskov po dejanskih
stroskih porabe ¢asa in materiala po
vpisu v gradbeni dnevnik.

Ocena stroskov 10% vrednosti

nrinravlialnih Aal

PRIPRAVLJALNA DELA

GRADBENA DELA

Opombe:

1 100,00
1 75,00
55 0,80
8 10,00
4 50,00
3 50,00
3 50,00
4 50,00
3 50,00
3 50,00
skupaj
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200,00
150,00
150,00

129,90

1.428,90
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V nacrtu vodovoda je upoStevan
odkop grabis¢ne poti deb. 30 cm in
odvoz materiala na zacasno deponijo.
Nato bo izveden izkop jarka globine
potrebne za vgradnjo vodovodne cevi.
Po vgradnji vodovodne cevi in izvedbi
obsipa in nasipa nad cevjo s pes¢enim
materialom gr. 0-16, se izvede zasip z
dobavljenim kamnitim drobljencem.
Zgornjih 30 cm se izvede z materialom

Koncna ureditev se izvede skladno z
Nacrtom prometnih povrsin.
Koeficient razrahljivosti materiala je
upostevan v ceni za enoto.

Cig¢enje terena po koncanih delih je
predmet Nacrta prometnih povrsin.

2,01  Strojni izkop nasipa gradbi3¢ne poti,
deb. 0,30 m z nakladanjem na
kamion. Izkop se izvaja z breZinami v
naklonti 70° Ohrac¢iin 7a 1 m3 m3 17 4,00 68,00

2,02 Strojni izkop jarka globine do 2,6 mv
terenu lll. kat. z nakladanjem materiala
na kamion. Izkop se izvaja z

razpiranjem gradbenega jarka.
Ohradiin 7a 1 m3 m3 92 15,00 1.380,00

2,03 Rocni izkop jarka globine do 2,6 mv
terenu lll. kat. z nakladanjem na
kamion. Izkop se izvaja z razpiranjem
aradheneaqa iarka Obrac¢iin 7za 1 m3 m3 2 28,00 56,00
2,04 Zavarovanje gradbene jame z
razpiranjem z jeklenimi opazi -sistem z
vodili (kot npr. SBH, KRINGS ali
podobno). Globina jarka do 4,0m.
Vklju¢no z vsemi pomoznimi materiali,
deli in transporti. Obracun za 1 m2. m2 221 8,00 1.768,00

2,05 Odvoz odkopanega materiala
gradbid¢ne poti na zacasno deponijo
materiala za gradbis¢no pot z
nakladanjem na kamion in
razkladanjem. Cena na enoto vsebuje

ctrnéal dannniia Nhrafiin 722 1 M

m3 17 4,00 68,00

2,06  Odvoz odkopanega materiala na
trajno gradbeno deponijo do 5 km z
nakladanjem na kamion,
razkladanjem, razgrinjanjem,

planiranjem in utrjevanjem v slojih po
EN rm Ohrafiin 72 1 m m3 94 3,00 282100

2,07  Stroski trajne deponije gradbenega
materiala. Obrac¢un za 1 m3. m3 94 12,00 1.128,00

2,08  Rocno planiranje dna jarka v

projektiranem padcu. Obracun za 1
m2. m2 55 1,30 71,50

%
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Nabava, dobava in polaganje
geotekstila na dno gradbene jame in

izdelava ovoja obsipa. Obracun za 1
m? m2

Nabava in dobava peska gr. 0-16 mm
in izdelava nasipa za izravnavo dna
jarka debeline 10 cm, s planiranjem in
utrjevanjem do 95 % trdnosti po
standardnem Proktorjevem postopku.

Nhrafiin 72 1 M2

Nabava, dobava in izdelava nasipa 20
cm nad temenom cevi iz peska
granulacije 0-16 mm. Na pes¢eno
posteljico se izvede 3-5 cm deb. leZisce
cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15
cm, isto¢asno na obeh straneh cevi z
utrjevanjem po standardem
Proktorjevem postopku.

NhhvaXiin =~ 1 a0

m3

Dobava, nabava zasipnega materiala -
kamniti drobljenec GW/GP 0/125 in

zasip jarka do nivoja tampona z
utrjevanjem v plasteh po 20 cm.

Ohracin 7za 1 m< m3

Dovoz izkopanega materiala z zacasne
gradbene deponije in izvedba zacasne
transpotne poti v debelini 30 cm.

Obhra¢in 7za 1 m3 m3

Obbetoniranje odcepov, hidrantov,
odzracevalnih garnitur, lokov in
podbetoniranje NL elementov v jaskih,

s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos. "
0s

Zavarovanje nastavkov za zasune,
odzracevalne garniture in hidrante z
betonskimi montaznimi podlozkami,
ter namestitev cestnih kap na konc¢no

niveleto terena ali cestis¢a. Obracun za
1 bnc kOS

Nabava in vgradnja sider in stebri¢ckov
oznacevalnih tablic za oznako
hidrantov, odzracevalnih garnitur in
zasunov. Sidro: vroc¢e cinkano, dolZina

600 mm. Stebri¢ek: Al cevd 50 mm,
vigina 24NN mm  Nhrafiin 72 1 knc 0s

Krizanja z ostalimi obst. komunalnimi
vodi. Izkop na mestih krizanj se izvaja
ro¢no. Za podporo obstojecega
komunalnega voda se izvede lesen
provizorij. Dela se izvaja pod
nadzorom upravljalca oz. vzdrzevalca

Lamimnalnana vnda

218

21

61

17

2,00

18,00

18,00

8,00

4,00

35,00

25,00

63,00
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436,00

108,00

378,00

488,00

68,00

140,00

100,00

189,00

%
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3,00

3,01
3,02

3,03

3,04

3,05

proj. vodovod pod obst.
telekomunikacijskim vodom - vmesni
prostor se zapolni s pes¢enim
materialom, zas¢ita vodovodne cevi se
izvede na dolZini 2 m, obrac¢un za 1
krivania

proj. vodovod pod obst. vodom javne
razsvetljave - vmesni prostor se zapolni
s pes¢enim materialom, zascita
vodovodne cevi se izvede na dolzini 2

m ohraciin 7a 1 krizanie 0s 3
proj. vodovod pod obst. plinovodom -

vmesni prostor se zapolni s pes¢enim

materialom, zas¢ita vodovodne cevi se

izvede na dolZini 2 m, obrac¢un za 1

krizanie kos 3
proj. vodovod pod proj. padavinskim

kanalom - vmesni prostor se zapolni s

pes¢enim materialom, zascita

vodovodne cevi se izvede na dolzini 2

m ohraciin 7a 1 krizanie 0s 1
proj. vodovod pod proj. kanalizacijskim

tla¢nim vodom - vmesni prostor se
zapolni s peS¢enim materialom, zascita
vodovodne cevi se izvede na dolzini 2
m, obracun za 1 krizanje

kos 4

kos 1

Crpanje vode iz gradbene jame v ¢asu
gradnje.
Obra¢un za 1 uro. ur 30

Ostala dodatna in nepredvidena dela.
Obracun stroskov po dejanskih
stroskih porabe ¢asa in materiala po
vpisu v gradbeni dnevnik.

Ocena stroskov 10% vrednosti
nradhanih Aol

GRADBENA DELA

MONTAZNA DELA

Priprava gradbisc¢a, dolocitev deponije
vodovodnega materiala in zavarovanje.
Po koncanih delih se gradbisce
pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

priprava 100% kos 1
vzpostavitev 100% kos 1

Prekinitev oskrbe na obstojetem
vodovodnem cevovodu z obvestilom

porabnikom. Ocena stroskov. kos 2

Izpraznitev obstojecega cevovoda DN
300, odrez cevi. Obra¢un za 1 kos. kos 2

DemontaZa obstojecega cevovoda JE
DN 300. Odvoz na deponijo

gradbenega materiala. Obrac¢un za 1
mi m1 25

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

10,00

skupaj

100,00
75,00

300,00

350,00

30,00

200,00

150,00

150,00

50,00

50,00

300,00

762,85

8.391,35

100,00
75,00

600,00

700,00

750,00
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3,06

3,07

3,08

3,09

3,10

3,12

3,13

3,14

3,15

3,16

3,17

3,18

3,19

Demontaza obstojecih fazonskih kosov
in armatur premerov DN 200 do DN
300. Odvoz na deponijo gradbenega

materiala. Obracun za 1 kos.
kos

Prenos, spuscanje in polaganje cevi NL

DN 200 v jarek in ter poravnanje v
horizontalni in vertikalni smeri.

Obra¢iin 7a 1 m1 m1

Prenos, spuscanje in polaganje NL
elementov teze do 25 kg v jarek ter
poravnanje v vertikalni in horizontalni
smeri. Obra¢un 7a 1 kos. kos

Prenos, spuscanje in polaganje NL
elementov teze do 25-50 kg v jarek ter
poravnanje v vertikalni in horizontalni

smeri Obra¢iin 7a 1 kos kos

Prenos, spuscanje in polaganje NL
elementov teze nad 100 kg v jarek ter
poravnanje v vertikalni in horizontalni
smeri. Obra¢un 7a 1 kos. kos

Montaza NL cevi DN 200 na

predhodno pripravljeno pes¢eno

posteljico po navodilih projektanta in
nroizvaialca Obra¢in 7za 1 m1 m1

Montaza ravnih vmesnih cevnih kosov
DN 200. Obra¢un za 1 kos. kos

Montaza fazonskih kosov DN 80 na
prirobnico. Obra¢un za 1 kos. kos

Montaza fazonskih kosov DN 100 na
prirobnico. Obrac¢un za 1 kos. kos

Montaza fazonskih kosov DN 200 na
prirobnico. Obra¢un za 1 kos. kos

Montaza NL fazonskih kosov DN 200
na oboiko. Obra¢un za 1 kos. kos

Montaza COMBI IV armature z

vgradnimi garniturami, cestno kapo in
montazno podlozno plosco, DN

200/200, na prirobnico. Obrac¢un za 1

kos 0s

Montaza podtalnega hidranta-blatnika

s talno kapo in montazno podlozno

plos¢o, DN 80, na prirobnico. Obracun

7a 1 kos kos

MontaZza odzracevalne garniture s

talno kapo in montazno podlozno

plos¢o, DN 80, na prirobnico. Obracun

7a 1 kos. kos

55

15

55

45,00

2,80

3,50

5,00

15,00

21,00

35,00

22,00

35,00

50,00

45,00

1.250,00

50,00

50,00

360,00

154,00

52,50

25,00

15,00

—_

.155,00

105,00

66,00

35,00

350,00

135,00

1.250,00

50,00

100,00
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4,00

4,01

4,02
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4,05
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4,07
4,08
4,09

4,10

Nabava, dobava in montaza

tablic za oznacevanje hidrantov,
zrac¢nikov in zasunov. Obracun za 1
kos

Izvedba tla¢nega preizkusa cevovoda.
Obracun za 1 kos.

Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo
prevezav in vkljucitvijo v obratovanje.
Postavka vkljucuje izpiranje cevovoda
in pridobitev atesta ustreznosti
kvalitete vode Ohra¢iin 7a 1 kns

Nabava in polaganje opozorilnega
traku nad vodovodnimi cevmi.
Obracun o 1 m1.

Ostala dodatna in nepredvidena dela.
Obracun stroskov po dejanskih
stroskih porabe ¢asa in materiala po
vpisu v gradbeni dnevnik.

Ocena stroskov 10% vrednosti

mnntaynih Aol

MONTAZNA DELA

NABAVA MATERIALA
cevi

NL cev, standard C40, s tesnilom za
Standard spoi, DN 200.

NL cev, standard C40, s tesnilom za Vi
spoi, DN 200.

NL ravni vmesni cevni kosi

ravni vmesni cevni kos, =500 mm, DN
200

NL fazonski kos z vrtljivo
prirobnico, prirobnicni spoi

T kos, PN 10-16, DN 200/80.

F kos, PN 10-16, DN 200.

E kos, Vi spoj, PN 10-16, DN 200.

FF kos, I=300 mm, PN 10-16, DN 80.
FF kos, I=1000 mm, PN 10-16, DN 80.
FFR kos, PN 10, DN 100/80.

FFR kos, PN 10, DN 200/100.

N kos. PN 10-16, DN 80.

NL fazonski kosi, obojc¢ni spoj

kos

kos

kos

m1

m1

m1

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

55

24

42

120,00

300,00

250,00

0,60

skupaj

99,10

112,30

121,00

423,00
311,00
391,00

83,00
177,00
130,00
244,00

184,00

480,00

600,00

500,00

33,00

769,05

8.459,55

2.378,40

4.716,60

363,00

846,00
622,00
782,00

83,00
177,00
130,00
244,00

368,00
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4,12

4,13

4,14

4,15

4,16

4,17
4,18
4,19

4,20
4,21
4,22

4,23

4,24

MMK kos 22°, Vi spoj, PN 10, Vi spoj,
DN 200. kos

MMK kos 45°, Vi spoj, PN 10, Vi spoj,
DN 200. kos

NL vodovodne armature

Vecstranski zasun COMBI IV z

vgradnimi garniturami, cestno kapo in
montazno podlozno plo3¢o, PN 10, DN
200/200 hvar=? 5-3 00 m kos

Podtalni hidrant-blatnik s cestno kapo
in montazno podlozno plosco, PN 10,
DN 80. hvar=1.25 m. kos

Teleskopska odzracevalna armatura s
cestno kapo in montazno podlozno
blod¢o. PN 10. DN 80. hvar=1.25m.  kos

profilirana medprirobnic¢na tesnila
z jeklenim obrocem

DN 80 kos
DN 100 kos
DN 200 kos

vijaki z matico in podlozko iz
neriave¢eaa materiala

za DN 80 - M 16/70 kos
za DN 100 - M 16/70
za DN 200 - M 20/80 kos

Dodatni in nepredvideni material: 10%
od vrednosti. kos

Transportni strodki nabave materiala. ~ kos

NABAVA VODOVODNEGA
MATERIALA

40

96

1

1

468,00

592,00

9.956,00

1.130,00

2.260,00

20,10
20,50
25,80

1,00
1,00
2,00

2.841,14

2.841,14

skupaj

936,00

592,00

9.956,00

1.130,00

4.520,00

100,50
20,50
206,40

40,00
8,00
192,00

2.841,14

2.841,14

34.093,68
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