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KAZALO VSEBINE NACRTA PZI, §t. 18-2/2023

Zvezek 2/6.1 — Splosni del, tehni¢ni del

S.1
S.21
S.5.1

T.11

T.21

Splosni del
Naslovna stran (priloga 1C)

Podatki o sodelujoéih

Izjava projektanta nacrta in pooblaséenega strokovnjaka, ki
je izdelal nacrt v PZI (Priloga 2C)

Tehnicni del
Tehni€éno porocilo

Projektantski popis

Stevilka odseka

Arhivska §t. Faza / objekt Sifra priloge | Prostor za &rtno kodo

004.2160 | S.3.2




Zvezek 2/6.2 — Cestne podloge, SplosSni nacrti

S
S.1
S.3.2

Sifra risbe
G

G.102
G.104
G.131
G.132

G
G.221.1
G.219.1

G.231.1
G.239.1
G.239.2
G.239.3
G.239.4
G.255.1
G.251.1

Splosni del

Naslovna stran (priloga 1C)
Kazalo vsebine nacrta

Risbe
Cestne podloge
Gradbena situacija

Zbirna situacija komunalnih vodov

KPP Barjanske ceste

Precni profili Barjanske ceste, B47-B52

Splo$ni nacrti

Dispozicija obstojec¢ega stanja
Tloris in vzdolzni prerez - rekonstruirano

stanje

Karakteristi€ni precni
Nacrt podpore v osi 1
Nacrt podpore v osi 2
Nacrt podpore v osi 3
Nacrt podpore v osi 4
Tehnologija gradnje

Detajl sanacije poskodb betonskih povrsin z

lokalno reprofilacijo

prerez
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merilo

1:500
1:500
1:50

1:100

1:100/50
1:100

1:25/50
1:50/10
1:50
1:50
1:50
1:200/50
1:10/5

st. lista

L1
L2
L3
L4

N
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Zvezek 2/6.3 — Opazni naérti, Armaturni nacrti, Detajli in oprema objekta

S Splosni del
S.1 Naslovna stran (priloga 1C)
S.3.2 Kazalo vsebine nacrta
Sifrarisbe Risbe merilo st. lista
G Opazni nacrti
G.261.1 Opazni naért podpore v osi 1 1:50/20 OP-1
G.261.2 Opazni naért podpore v osi 4 1:50 OP-2
G.261.3 Opazni nacrt AB nosilca in pre€nikov v 1. 1:25 OP-3
polju
G.261.4 Opazni naért nadbetoniranja vozis€éne plosée  1:100/50/25 OP-4
G.261.5 Opazni naért hodnikov in robnih vencev 1:100/25 OP-5
G.261.6 Opazni nacrt prehodne plosce 1.50/25 OP-6
G Armaturni nacrti
G.271.1 Armaturni nacért podpore 1 1:50/20 ARM-1
G.271.2 Armaturni naért AB nosilec 1:50/25 ARM-2
G.271.3 Armaturni naért podpore 4 1:50 ARM-3
G.271.4 Armaturni naért reprofilacije voziSéne plosce 1:50/25/10 ARM-4
G.271.5 Armaturni naért hodnikov in robnih vencev 1:50/25 ARM-5
G.271.6 Armaturni naért ojacitve za kandelaber 1:25 ARM-6
G.271.7 Armaturni nacrt prehodne plosce 1:50/25 ARM-7
P.271.1 Seznam armature / ARM-8
G Detajli in oprema objekta
G.251.1 Detajl robnika 1:5 DET-1
G.251.2 Podloga za delavniski nacrt dilatacije v osi 1 1:25/5 DET-2
G.251.3 Podloga za delavniski nacrt dilatacije v osi 4 1:25/5 DET-3
G.251.4 Dispozicija merilnih €epov 1:200/10 DET-4
G.251.5 Detajl merilnega ¢epa 11 DET-5
G.251.6 Nacrt jeklene ograje 1:50/10/5 DET-6
G.251.7 Detajl vgradnje lezis¢ 1:500/10/5 DET-7
G.251.8 Detajl ploéevine med objektoma 1:5 DET-8
G.251.9 Detajl prehodnega revizijskega jaska 1:20 DET-9
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Zvezek 2/6.4 — Odvodnjavanje meteornih voda

S Splosni del

S.1 Naslovna stran (priloga 1C)

S.3.2 Kazalo vsebine nacrta

T Tehniéni del

T.1.3 Tehniéno porocilo k odvodnji meteornih voda

Sifrarisbe Risbe merilo §t. lista

G Risbe odvodnje

G.319.1 Tloris in vzdolzni prerez 1:100 ODvV-1

G.331.1 Karakteristi€ni prec¢ni prerez 1:25 ODV-2

G Detajli k odvodniji

G.351.1 Detajl vgradnje izlivnika v obstojeco AB 1:10 ODV-3
konstrukcijo

G.351.2 Detajl obesanja cevi na AB konstrukcijo 1:10 ODv-4

G.351.3 Detajl izlivnika 1:10 ODV-5

G.351.4 Prehod AP cevi skozi AB steno 1:10 ODV-6

G.351.5 Detajl polaganja PVC cevi 1:20 ODV-7
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S.5.1 | lzjava projektanta nacrta in pooblaséenega strokovnjaka, ki
je izdelal naért v PZI (Priloga 2C)
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Stevilka naérta 18-2/2023

Stevilka odseka

Arhivska §t. Faza / objekt Sifra priloge | Prostor za &rtno kodo

004.2160 | S.5.1




PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA
IN POOBLASCENEGA STOKOVNJAKA,
KI JE IZDELAL NACRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NACRTA

projektant nacrta (naziv druzbe) PROMICO d.o.o. 1
naslov Smartinska cesta 56, 1000 Ljubljana

;iaovoma oseba projektanta nacrta lztok Turk o

IN POOBLASCENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NACRT

poobladceni strokovnjak David Pesek, univ. dipl. inZ. grad.
IZJAVLJAVA:
da nacrt
vrsta dokumentacije PZI (izvlecek za razpis)
strokovno podrogje nacrta 2 - Nacrt s podrocja gradbenistva
o 2/6 - Nacrt rekonstrukcije mostu preko Malega Grabna na
el Barjanski cesti
Stevilka nacrta 18-2/2023
datum izdelave november 2024, dopolnjeno marec 2025

uposteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upostevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblasdeni strokovnjak David Pesek, univ. dipl. inz. grad.
identifikacijska Stevilka IZS Pl G-4592

podpis pooblaséenega strokovnjaka
DAVID PESEK
7 univ.dipl.inZz.grad.
128 Pl G-4592

odgovora oseba projektanta nacrta Iztok TUEFW /
podpis odgovorne osebe projektanta nadrta \\ -
{:}\:w 5!0.5-
e

PRO
N




/7 \\
PROMICO N\ —
N | 4

S.6.1 Dokumentacija o recenziji
Stevilka projekta 8953
Stevilka naérta 18-2/2023

Stevilka odseka

Arhivska &t.

Faza / objekt

004.2160

Sifra priloge

S.6.1

Prostor za ¢rtno kodo




/7 \\
PROMICO N\ —
N | 4

T. Tehniéni del
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T.1.1 Tehniéno porocilo
Stevilka projekta 8953
Stevilka nacrta 18-2/2023
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St. nacrta: 18-2/2023

1 SPLOSNO

1.1 NAMEN

Predvidena je rekonstrukcija juzne mestne vpadnice — Barjanske ceste. Barjanska cesta se rekonstruira od
Ziherlove ulice do avtocestnega prikljucka LJ-Center in P+R Barje.

Obstojeca Barjanska cesta je glavna mestna cesta, razdeljena na vec odsekov. Trenutno je to dvopasovna
dveh cesarjev je urejen dvostranski drevored, enostranski hodnik za pesce, ter enostranska dvosmerna
kolesarska steza. Na odseku od Ceste v Mestni log do Ziherlove ulice je urejena dvostranska kolesarska in
dvostranski hodnik za pesce. Vozna povrsina je dobro ohranjena, brez vecjih razpok in posedkov vozisca.

Predvidena rekonstrukcija Barjanske ceste vkljuCuje razsiritev na Stiripasovno mestno cesto, s posebnimi
pasovi za vozila mestnega javnega potniskega prometa, vmesno zelenico, ter dvosmerno kolesarsko stezo
in dvosmerni hodnik za pesce. Barjanska cesta se bo v smeri proti AC Sirila predvsem na levo stran, kjer
bo dograjen vozni pas in pas za vozila LPP, kolesarska steza in hodnik za pesce. Zacetni del odseka do

vvvvv

je dograditev cestne povezave na obstojeco Opekarsko ulico iz Barjanske ceste. Na sedanjem prikljucku
AC Center je predvideno krozis¢e. Skupna dolzZina rekonstrukcije Barjanske ceste je cca. 1623 m in cca.
125 m novogradnje — Opekarska ulica.

Ob rekonstrukciji ceste s Siritvijo cestiS¢a in dodatnimi povrSinami za kolesarje in peSce se izvede
rekonstrukcija obstoje¢ega mostu z zamenjavo krova in sanacijo poskodovanih konstrukcijskih elementov
mostu. Ob rekonstruiranem mostu se na dolvodni strani izvede novogradnja konstrukcijsko lo¢enega
mostu (obdelano v lo¢enem nacrtu).

Predmet obdelave je rekonstrukcija obstojecega mostu ¢ez Mali Graben na Barjanski cesti.

Rekonstrukcija objekta se izvajala v sklopu rekonstrukcije ceste v obmocju varovalnega pasu ceste, v
skladu s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrZevalnih del v javno korist na javnih
cestah po postopku vzdrzevalnih del v javno korist (VDJK).

1.2 PODLOGE

[1] REKONSTRUKCIJA BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE ULICE DO KRIZISCA Z AC PRIKLJUCKOM CENTER
IN P&R BARIJE, IDZ, &t. projekta: 8359, LUZ d.d., julij 2018

[2] Most ¢ez Mali Graben na Kardeljevi cesti v Ljubljani, PZI obstojecega objekta, SCT tozd projekt
Ljubljana, st. projekta: 14-272, marec 1988 — arhivska dokumentacija

[3] ELABORAT DETAJNEGA PREGLEDA PREMOSTITVENEGA OBJEKTA; Most ¢ez Mali Graben na
Barjanski cesti v Ljubljani, Porocilo: 67-KON-22, IGMAT d.d., februar 2022.

[4] UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIZANJEM Z ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUCKOM LJUBLJANA
CENTER, PZl, §t. projekta: 8953, LIUBLJANSKI URBANISTICNI ZAVOD d.d., avgust 2022

[5] GEOLOSKO-GEOMEHANSKI ELABORAT, Rekonstrukcija Barjanske ceste od Ziherlove ulice do kriZis¢a
z AC prikljuckom Center in P+R Barje, PZI-PREDHODNO, st. elaborata: 19-G-2022, STABI d.o.0., maj
2022

[6] Protipoplavna ureditev porecja Gradascice, etapa 1A, odsek B.1 - Mali graben, PZI, st. projekta
N14/21 B.1,1ZVO-R d.o.0., oktober 2022

Rek. mostu ¢ez Mali Graben_TP_v04.docx 4
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2 ELEMENTI KOMUNIKACI)

2.1 KotKkrizanja

Obstojeci most precka strugo Malega Grabna pod kotom cca. 55°.

2.2 Na objektu

2.2.1 Obstojeci most
robni venec z ograjo za pesce:
povrsina za kolesarje:
cestisce:
povrsina za kolesarje:
povrsina za pesce:

robni venec z ograjo za pesce:

0,25 m
1,95m
10,0 m
3,00 m
3,00 m
0,25 m

Skupaj:

2.2.2 Nov in rekonstruiran obstojeci most

Rekonstruiran obstojeci objekt:

hodnik z robnim vencem:

voziscée : 3,00 + 3,25+ 3,25 + 0,25
Varnostna Sirina (na hodniku):

Hodnik za pesce in kolesarje:

robni venec z ograjo za pesce:

18,45 m

0,45 m
9,75 m
0,50 m
5,25 m
0,25 m

Skupaj:

Skupaj nov in rekonstruiran obstojeci objekt:

16,20 m
29,00 m

robni venec z ograjo za pesce:
povrsina za pesce:

povrsina za kolesarje:
cestisce:

hodnik z robnim vencem:

0,25m
2,50m
3,00 m
6,50 m
0,45 m

Skupaj:

svetli razmak med obstojecim in novim objektom:

12,70 m
0,10 m

Os nove ceste poteka v obmocju objekta v horizontalnem radiju R = 2.200 m. Prec¢ni naklon na obstojecem
objektu je enostranski in znasa 2,5 %. Precni naklon na dograditvi se izvede prav tako z 2,5 %. Niveleta
vozis¢ na objektu se prilagaja niveleti na obstojeCcem mostu (dvig nivelete za ca 2 cm).

Rek. mostu ¢ez Mali Graben_TP_v04.docx
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Obstojeci objekt in novi dodatni most pre¢kata potok Mali Graben pod kotom ca 55°. Svetla visina pod
konstrukcijo obstojeCega mostu do normalnega pretocnega nivoja reke je cca. 4,85 m, svetla visina pod
novim mostom, pa je nekoliko vecja (min 4,9 m). Skladno s projektom protipoplavne ureditve je nivo
visoke vode Q100 na 290.15 m.n.v., varnostna razdalja do obst. mostu znasa tako cca. 1,08 m

3 POGOJI TEMELJENJA

Pod nasipom priblizno do globine 16—18 m glede na niveleto ceste pricakujemo vecinoma lahko gnetno
mastno glino in melj, le tik pod nasipom so zemljine v debelini 1,0-2,5 m v tezko gnetnem konsistenénem
stanju. Pod visoko deformabilnimi glinami in melji sledi plast gline in melja v srednje gnetni do trdni
konsistenci, ki je vmes prekinjena s prodno plastjo debeline cca. 2 m. Nosilna plast pes¢enega proda v
gostem do zelo gostem stanju se pojavi na koti 267,5-269,0 m.n.v., to je priblizno 24,0-25,0 m pod
niveleto ceste. Sestava tal je vrisana na vzdolZznem prerezu objekta.

Obstojeci objekt je po arhivskih podatkih temeljen na vtisnjenih pilotih premera 70 cm dolzine 20 m na
vmesnih podporah in 23 m na krajnih podporah, s ¢imer so vpeti v nosilno prodno plast.

Preglednica 18: Projektna nosilnost vtisnjenih pilotov na krajnih podporah, dolZina pilotov 22 m

Premer kola Karakteristicna nosilnost pod nogo Ry | Negativno trenje Rnegk | Projektna nosilnost Rq
m kN / pilot kN / pilot kN / pilot
0,60 1615,9 678,6 213,9
0,70 25111 791,7 687,3
0,80 3687,0 904,8 1356,9

Preglednica 20: Projektna nosilnost vtisnjenih pilotov na vmesnih podporah, dolZina pilotov 19 m

Karakteristi¢na nosilnost pod Karakteristi¢na nosilnost po
Premer kola nogo Ry« plascu Rsx Projektna nosilnost Rq
m kN / pilot kN / pilot kN / pilot
0,60 1603,2 885,2 1740,1
0,70 2493,8 1127,0 2532,0
0,80 3664,4 1335,1 3496,1

SEIZMICNOST TERENA

Glede na karto Potresne nevarnosti Slovenije-projektni pospesek tal, obravnavana lokacija gradnje sodi
na obmocje s projektnim pospeSkom tal ag= 0.275 g za povratno dobo 475 let. Po SIST EN 1998-1:2006
tla uvrs¢amo v tip D.
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4 OBSTOJECI MOSTI

4.1 OPIS NOSILNE KONSTRUKCIJE

Obstojeci most preko potoka Mali Graben je zgrajen leta 1986 in ima skupno dolZino 58,75 m. Most ima
tri polja z razponi 15,42 + 24,93 + 15,95 m. Skupna Sirina obstojecega objekta znasa 18,45 m. Obstojeci
hodniki so Sirine 6,25 m v smeri P+R Barje in 2,2 m v smeri LJ center. Obstojeci objekt je zasnovan kot
gredna AB prednapeta konstrukcija z devetimi (9) prefabriciranimi prostolezecimi »T« nosilci preko enega
polja in monolitno AB plos¢o debeline d =20 cm po celotni dolZini objekta. T nosilci so postavljeni na
osnem razmaku 2,0 m oziroma 2,1 m. Visina T nosilca znasa 1,2 m, skupna visina prekladne konstrukcije
z monolitno AB plos¢o pa 1,4 m. Stojina je debeline 20 cm in se spodaj razsiri na 55 cm, na obmocju
podpor pa ima konstantno debelino 55 cm. Zgornja pasnica nosilcev ima Sirino 1,56 m in debelino
10 - 12 cm. Prefabricirani T nosilci v krajnih poljih so dolZine 15,84 m, v srednjem polju pa 25,25 m.

Na vmesno in krajni podpori nalegajo nosilci na po eno elastomerno leZis¢e. Na posamezni vmesni podpori
je vgrajenih po 2x9 elastomernih lezis¢a NAL 200/300/41 mm, na posameznem oporniku pa 9
elastomernih leZi$¢ NAL 200/250/63 mm.

Vmesne podpore obstojecega objekta so sestavljene iz po treh AB stebrov premera 100 cm, ki so vpete v
pilotne blazine preénih dimenzij 3,0/1,1 m. AB lezis¢na greda nad stebri ima precne dimenzije
1,15 x 1,80 m. Vmesni podpori sta temeljeni na po Sestih parih - 12 zabitih poSevnih pilotih ®70 cm in
dolZine 20 m. PoSevni piloti so izvedeni pod naklonom 5:1.

Vev v

Krajni podpori imata lezis¢no gredo preko pilotov prec¢nih dimenzij 1,7 / 2,1 m s parapetno zaledno steno
precnih dimenzij 0,6 / 1,64 m. Krajni podpori sta temeljeni na po Sestih parih - 12 zabitih pilotih @70 cm
dolzine 23 m. Zadnja vrsta pilotov je vertikalna, sprednja pa posevna pod naklonom 5:1, ki so zgoraj vpeti

vev v

v konzolo lezis¢ne grede dimenzij 1,3 /1,2 /12, m.
4.2 POVZETEK STANJA OBSTO]ECEGA OBJEKTA

Na podlagi detajlnega pregleda ocenjujemo, da je trenutno stanje objekta relativno dobro. V nadaljevanju
je podan povzetek pomembnejsih zakljuckov in ugotovitev iz detajlnega pregleda objekta ter izvedenih
terenskih raziskav.

- Nakrajnih podporah v osi 1in 4 se pojavlja mozno in obseZzno zamakanje preko dilatacije. Na obeh
in korozija razkrite armature. V gredi opornikov je prisotna tudi po ena pomembnejsa
horizontalna razpoka.

- Vmesni podpori v osi 2 in 3 sta v gorvodni polovici grede mocneje zamoceni. Posledi¢no so
pojavlja lusc¢enje betonov, ki so povrsinsko razpokani.

-V armiranobetonski plos¢i se pojavlja vecje Stevilo poskodb, pri ¢emer gre v veéji meri za
konstrukcijsko manj pomembne poskodbe in poskodbe lokalnega znacaja.

- Vzdolzni nosilci VN1 do VN9 so v sploSnem manj poskodovani. V vzdolznih nosilcih se pojavljajo
manj intenzivne lokalne poskodbe.

- Na podlagi izvedenega vizualnega pregleda ter rezultatov terenskih in laboratorijskih preiskav,
izvedenih v okolici prednapetih kablov, je v sklopu detajlnega pregleda bilo ocenjeno, da
prednapeti kabli niso poskodovani.

-V precniku PR1 se pojavljajo mesta zamakanja in s tem povezano luscenje zascitnega sloja betona
nad korodirano armaturo. V precniku PR6 se pojavljajo podobne poskodbe, kot v precniku PR1,
le da so te v nekoliko zmanjsanem obsegu. Na precnikih PR2 in PR5 bistvene poskodbe niso bile
zaznane.

- Prisotno je posedanje vozis¢a nad prehodnimi plos¢ama. V vozis€u se pojavljajo razpoke, ki so
prisotne predvsem v obmocju dilatacij ter narivanje asfalta.

- Oprema objekta (hodniki in RV, jeklene ograje) je dotrajana in potrebna zamenjave.
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- Konstrukcijske dilatacije so poskodovane in na splosno dotrajane (netesnost dilatacij,
korodiranost jeklenih elementov) ter ne omogocajo odvajanje vode.

- lztoéne cevi so mocno korodirane. Poskodovano odvodnjavanje je eden kljuénih vzrokov
zamakanja po elementih spodnje konstrukcije in s tem povezanih korozijskih poskodb.

- Brezini sta v obmocju objekta zasciteni s travnimi betonskimi plos¢ami, ki so na ve¢ mestih
premaknjene, posedene oziroma manjkajoce. Tudi na mestih, kjer ni vgrajenih travnih plosc je
prisotno posedanje.

- Struga vodotoka je poskodovana. Kamni/skale skalometa so premaknjene oz. odplavljene.

Po cis€enju komplet vidnih betonskih povrsin se dolocijo vsa mesta poskodb, ki jih je potrebno sanirati.

5 REKONSTRUKCIJA in SANACIJA OBJEKTA

Z rekonstrukcijo Barjanske ceste in njeno Siritvijo v Stiripasovnico se za cca. 5,45 m zamakne obstojeca os
ceste. V obmocju mostu preko Malega Grabna se obstojeca cesta skupaj s povrSinami za pesce in kolesarje
razsiri za cca. 12,0 m na V (dolvodno) stran. Obstojeci objekt se rekonstruira tako, da poteka delitev med
obstojecim rekonstruiranim in novim mostom na sredini vmesnega hodnika, ki poteka ob predvideni novi
osi ceste. Zaradi slednjega je potrebna odstranitev dela obstojecega objekta, s ¢imer je moZna umestitev
novega objekta. Sirina obstojecega objekta znasa 18,45 m, $irina po rekonstrukciji pa 16,20 m. Skupna
Sirina novega objekta bo znasala 13,20 m, skupna Sirina obeh objektov pa bo 29,5 m.

V sklopu rekonstrukcije je hkrati predvidena sanacija obstojecega mostu. S strani IGMAT d.d. je bil izveden
detajlni pregled premostitvenega objekta. Glede na detajlni pregled je trenutno stanje obstojecega
objekta relativno dobro. Nosilna konstrukcija izkazuje Stevilne lokalne poSkodbe. V vecini gre za ne-
konstrukcijske poskodbe oz. poskodb, ki vplivajo na trajnost objekta.

Izvede se zamenjava kompletnega krova, ki zajema asfaltne plasti, hidroizolacijo, hodnike z robnimi venci
in robniki, ograje za pesce, kandelabre JR in konzole za komunalne vode. Vgradi se komplet novo odvodnjo
z izlivniki in sistemom odvodnje meteorne kanalizacije.

vvvvv

5.1 REKONSTRUKCUA IN SANACIJA PREKLADNE KONSTRUKCUJE

Pri izvedbi sanacijskih del je potrebno uporabljati material in izvesti vsa dela skladno s standardi SIST
EN 1504-1 do 1504-10.

5.1.1 SANACIJA KROVA, ODVODNIJE IN OGRAJ

Izvede se zamenjava kompletnega krova, ograj in opreme objekta. Vsi elementi so detajlno doloceni v
poglavju »OPREMA IN DETAIJLI«. Povzetek glavnih ukrepov:

l. Odstranitev obstojecega krova in opreme

Odstranitev vseh obstojecih ograj skladno s fazami rekonstrukcije. Hodnika se odreze od robnih
vencev ter se ga razreze na primerno velikost za manipulacijo. Robna venca se odstrani mehansko.
Odstranitev obstojec¢ih kovinskih lamelnih dilatacij skladno s fazami rekonstrukcije objekta.
Odstranitev asfaltnih plasti in HI se izvede strojno z rezkanjem (rezkalnik za odstranitev HI z
razmikom med zobmi max. 8 mm).

1. Odstranitev obstojecih izlivnikov skladno s fazami rekonstrukcije.
Il Izvedba odprtin za nove izlivnike in vgradnja novih izlivnikov skladno s fazami rekonstrukcije.

V. Izvedba nove HI pod hodniki in izvedba hodnikov skladno s fazami rekonstrukcije.
V. MontazZa jeklenih ograj za pesce in kolesarje.

VI. Izvedba nove HI na cestis¢u skladno s fazami rekonstrukcije.

VIl.  Vgradnja novih dilatacij skladno s fazami rekonstrukcije.
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VIII. Izvedba novih asfaltnih plasti skladno s fazami rekonstrukcije.
IX. Izvedba novega sistema odvodnjavanja objekta.

5.1.2 ZOZITEV PREKLADNE KONSTRUKCIJE

Zaradi novega poteka osi ceste oz. vmesnega hodnika in s tem povezane delitve med objektoma, je
potrebno obstojeco prekladno konstrukcijo zoZiti. ZoZitev se izvede na dolvodni strani in sicer v povprecju
za 2,20 m med osmi 2 in 4 ter od cca. 3,25 —-2,35m med osmi 1 in 2. V 2. in 3. polju se poleg AB plosce
odstrani po 1 vzdolzni nosilec, v 1. polju pa 2 obstojeca vzdolZzna prednapeta nosilca.

Odstranitev dela obst. prekladne konstrukcije:

V 2.in 3. polju (med osmi 2 in 4) se na razdalji 30 cm od novega rekonstruiranega roba prekladne plosce
izvede rezanje obstojece AB plosce in dela zgornje pasnice obstojecih T nosilcev. Odstranitev preostalega
dela AB plosce in zgornje pasnice vzdolznega prednapetega nosilca se izvede z vodnim curkom pod
visokim pritiskom. ObstojeCo armaturo na Sirini 30 cm je potrebno v najvecji mozni meri ohraniti. V 1.
polju je postopek odstranitve enak, le da se izvede rezanje AB plosce tako, da se ohrani 1,0 obstojece
pre¢ne armature.

TeZa nosilca v srednjem polju skupaj z AB plos¢o znasa cca 38 ton, teza nosilca v krajnih poljih skupaj z AB
plosco cca. 22 ton, pri upostevani Sirini AB plos¢e 2,2 m. lzvede se razrez na manjse segmente, ki so
primerni za odstranitev z uporabo avtodvigal. V kolikor se posamezni obstojeci nosilec deli na vec
segmentov je potrebno podpiranje na mestih delitve. Rusitev z uporabo tezke mehanizacije ni dovoljena,
saj bi tako lahko prislo do poskodb na obstoje¢em podpornem sistemu.

Odrezan del prekladne plosce je potrebno v ¢asu odstranjevanja primerno varovati/podpirati, da ne pride
do zvrnitve nosilcev.

Pred odstranitvijo z vodnim curkom se s kotno brusilko izvede 1 cm globoka zareza po liniji odstranitve za
zagotavljanje Cistega prehoda novim in starim betonom.

Rekonstrukcija roba prekladne plosce:

V 2. in 3. polju se izvede rekonstrukcija obstojecega roba AB plosce v Sirini 20 cm in visini cca. 35 cm.
Obstojeco odkrito armaturo se zakrivi in vgradi dodatno novo armaturo, da je zagotovljen zakljuc¢ek
prekladne plosce. V primeru poskodbe obstojeCe armature se to nadomesti z uvrtanimi in lepljenimi
armaturnimi palicami.

V 1. polju pa se izvede nov zaklju¢ek AB plosce skupaj z novim AB nosilcem. Nov vzdolZni nosilec je viSine
1,2 min konstantne Sirine 55 cm. Nosilec poteka tlorisno v premi na svetli razdalji od roba robnega venca
10— 21 cm. AB plosca nad nosilcem je debeline 27 cm. V celotnem 1. polju je potrebno ohraniti obstojeco
pre¢no armaturo v dolZini cca. 1,0 m. Dodatni nosilec se vgradi na elastomerna leZis¢a podpor v osi 1 in
2.

Cis¢enje in zas¢ita armature (postopkovno navodilo S-1):

Korodirano in nasploh razkrito armaturno jeklo se ocisti do kovinskega sijaja s suhim peskanjem z
abrazivom (stopnja priprave Sa 2 % skladno z ISO 8501). V kolikor je zaradi okolja moZzno samo mokro

vev v vev v

peskanje ali strojno ciscenje, je potrebno cis¢enje jeklenih povrsin do kakovosti St. 3.

vevy

Takoj po Cis¢enju se armaturno jeklo zasciti z protikorozijskim epoksi cementnim premazom (v dveh
slojih).Pri izvedbi protikorozijskega nanosa potrebno upoStevati navodila proizvajalca izbranega
proizvoda. Preveri in evidentirajo se posSkodbe razkrite armature zaradi korozije.

Kriteriji kakovosti:

- minimalna debelina zasc¢ite 1 mm,

- vizualni pregled in primerjava s korozijsko skalo po ISO 8501,
- merjenje oprijema po ASTM D 3359/A,

- opti¢no merjenje debeline suhega filma na prerezu.
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Cis¢enje betonskih povrsin (postopkovno navodilo S-2):

Cis¢enje celotne betonske povrine z vodnim curkom pod visokim pritiskom (500 barov) za odstranitev
vseh necistod, ki bi lahko vplivale na sprijem nove betonske plasti.

5.1.3 SANACIA AB VOZISCNE PLOSCE
I.  Sanacija zgornjega sloja betona AB voziscne plosce skladno s fazami rekonstrukcije

Odstranitev zgornjeqa sloja betona AB vozis¢ne plosce:

Lokalna mehanska odstranitev (npr. z lahkim pnevmatskim orodjem) obstojecega betona za dolocitev
krovnega sloja oz. globino armature in odstranitev vseh nevezanih delaminiranih povrsin. Nato se izvede
odstranitev preostalega krovnega sloja betona z rezkanjem. Po celotni dolZini objekta se odstrani tudi
poskodovani sloj betona na vertikalni povrsini AB konzol z vodnim curkom pod visokim pritiskom.

Na mestih kjer je potrebno odstraniti beton v ali pod nivo armature se to izvede z vodnim curkom pod
visokim pritiskom v debelini cca. 3 cm oz. do zdrave podlage. Odstrani se vse poskodovane, razpadle
nevezane in kontaminirane betone (izvajanje sprotne kontrole kontaminiranosti pri rekonstrukciji).
Betonsko povrsino na obmocju obstojece kovinske dilatacije se odstrani z vodnim curkom pod visokim
pritiskom, ohrani se obstojeco armaturo. Na obeh straneh dilatacijske rege je predvidena odstranitev
betona v Sirini 35 cm in globini 15 cm.

Kriteriji kakovosti:
- vizualni izgled in zvo¢no ugotavljanje kompaktnosti s kladivom,

- ocenitev trdnosti s sklerometriranjem,

- minimalna tlacna trdnost obstojecega betona: 30 MPa,
- pH faktor: >10
- natezna trdnost na betonski podlagi "pull-off test": > 1,5 MPa.

Reprofilacija in nadbetoniranje zgornje povrsine AB vozische ploSce:

Nadomestitev odstranjenega sloja betona in nadbetoniranje AB plosc¢e se izvede z mikroarmiranim
betonom z dodatkom polipropilenskih vlaken in dodatkom proti kréenju v skupni debelini cca. 8 cm
(nadomestitev odstranjenega betona cca. 2 cm in nadbetoniranje 6 cm). Za zagotovitev strizne povezave
med novim in starim betonom se v predhodno izvrtane luknje z ekspanzijsko malto sidra strizne trne iz
armaturnih palic. Pri uporabi malt za sidranje armature je potrebno upostevati navodila proizvajalca.
Vgradnja sider in dodatne zgornje armature se izvede skladno z armaturnimi nacrti.

Reprofilacija zunanje vertikalne robne povrsine AB plos¢e na gorvodni strani:

Reprofilacijo teh povrsin se izvede z uporabo hitrovezoce s polimernimi vlakni armirane cementne malte
R4 z omejenim kréenjem. Konzolo se po celotni dolZini odisti in odstrani poskodovani beton z vodnim
curkom pod visokim pritiskom. Pri vgradnji reprofilacijske malte je potrebno upostevati navodila
proizvajalcev. Obstojeco armaturo za sidranje robnih vencev je potrebno odistiti in antikorozijsko zascititi.
Poskodovano armaturo se nadomesti z lepljenimi sidrnimi palicami.

Cisc¢enje in zaslita armature (postopkovno navodilo S-1):

Glej tocko 5.1.2

Cis¢enje betonskih povrsin (postopkovno navodilo S-2):

Glej tocko 5.1.2
Il.  Sanacija plafona AB voziscne plosce, vzdolZznih prednapetih nosilcev in precnih AB nosilcev.

Na plafonu AB plosce, vzdolZznih nosilcih in AB precnih nosilcih se pojavljajo poskodbe predvsem zaradi
ne-tesnjenja in zamakanja obstojecih dilatacij in sistema odvodnjavanja.

Odstranitev poskodovanih betonskih povrsin:
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Lokalna mehanska odstranitev (npr. z lahkim pnevmatskim orodjem) obstojecega poskodovanega betona
nevezanih delaminiranih povrsin, ter odstranitev preostalega kontaminiranega in ne-veznega betona z
vodnim curkom pod visokim pritiskom. Pred odstranitvijo z vodnim curkom se s kotno brusilko izvede
1 cm globoka zareza po obodu poskodovane povrsine za zagotavljanje Cistega prehoda med sanirano in
ne sanirano povrsino. Odstrani se vse poskodovane, razpadle nevezane in kontaminirane betone
(izvajanje sprotne kontrola kontaminiranosti pri rekonstrukciji). Odstranjevanje betona bo na najbolj
poskodovanih povrsinah globine predvidoma od 6 cm, v povprecju pa se izvede odstranitev betona v
debelini ca. 3,0 cm.

Kriteriji kakovosti = velja enako kot za I. tocko.

Cis¢enje in zas&ita armature = velja enako kot za I. tocko.

Cis¢enje betonskih povrsin =2 velja enako kot za I. to¢ko.

Reprofilacija betonskih povrsin z reperaturno malto (glej poglavje 5.1.3, I. tocka):

Sanacija betonskih povrsin se izvede z uporabo hitrovezoce s polimernimi vlakni armirane cementne
malte R4 z omejenim kréenjem, ki je v skladu z EN 1504-3 (npr. MAPEI Planitop Rasa & Ripara R4).

Na ocis¢eno vlazno betonsko povrsino sledi sistem za sanacijo:
- vezoCisloj s polimernim cementnim premazom,

- groba polnilna polimerna cementna malta,
- izravnava s fino polimerno cementno malto.

Pri izravnavi hrapavih povrsin ni potrebna groba PC malta. Nanos reparaturne malte se pri globokih
poskodbah izvede strojno z brizganjem v vec slojih do debeline posameznega sloja 30 mm.

Kriteriji kvalitete

- Tlacna trdnost (po 28 dneh): >40 MPa,
- Natezna upogibna trdnost: >5 MpPaq,
- Sprijemnost s podlago (pull out): > 1,5 MPa
- Delovna temperatura: 5Cdo35C
- Minimalna debelina zasc¢itnega sloja: >2,0cm

Pri izvedbi sanacijske malte je potrebno upostevati vsa navodila proizvajalca malte (npr. minimalne
zahtevane temperature za vgradnjo malte). Nanos reparaturne malte in strjevanje se izvaja pod polno
zaporo. Cas strjevanja vsaj 36 ur.

Injektiranje razpok (Postopkovno navodilo S-3):

vev v

Najprej se izvede Cis¢enje betonskih povrsin v okolici razpok z vodnim curkom pod visokim pritiskom (500
barov), da se ugotovi oblika razpoke ali stika. Injektiranje razpok se izvede s pomocjo injekcijskih
nastavkov - packerjev, ki se vstavijo v predhodno izvrtane luknje. Luknje se izvedejo na razmaku 20 —
30 cm, priblizno 10 cm vstran od razpoke in v naklonu 45° glede na povrsino. Luknje morajo biti globoke
toliko, da preckajo razpoko. Premer luknje se izvede glede na izbrani premer injekcijskega nastavka.

Pred vgradnjo injekcijskih nastavkov je luknje potrebno temeljito ocistiti. Pred injektiranjem smole je
priporocljivo injektiranje razpoke z vodo, da iz razpoke izperemo preostali prah, tujke itd. Injekcijske
nastavke vstavimo v luknje do cca. 2/3 dolzine in mehansko pri¢vrstimo s pomodjo namescenega vijaka
0z. napenijalca.
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Shematski prikaz za izdelavo lukenj in vgradnjo injekcijskih nastavkov

Injektiranije:
e Injektiranje globinskih razpok z nizko-viskozno epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali
poliuretansko smolo skladno z navodili proizvajalca.
e Injektiranje razpok karakteristi¢ne Sirine nad 0,30 mm.

Izbira injektirne mase je odvisna od tipa puscanja, pretoka vode in velikosti razpok. Pomembno je, da se
glede na velikost razpoke uporabi injektirna masa s primerno viskoznostjo.

Zascitni elastomerni premaz :

Vidne betonske povrsine se zasciti z elasti¢nim, alkalijsko odpornim premazom na akrilni osnovi, ki s¢iti
pred karbonizacijo betona in ustreza EN 1504-2 (npr. Betonprotect color). Zascitni premaz se izvede po
celotni spodnji vidni povrsini prekladne konstrukcije skladno s fazami gradnje.

5.2 REKONSTRUKCUA in SANACIJA PODPORNEGA SISTEMA

Pri izvedbi sanacijskih del je potrebno uporabljati material in izvesti vsa dela skladno s standardi SIST
EN 1504-1 do 1504-10.

I.  Sanacija betonskih povrsin
Na podpornem sistemu je evidentiranih precej poskodb betonskih povrsin kot posledica dolgotrajnega
zamakanja dilatacij in sistema odvodnje. Najbolj izrazite poskodbe so vidne na mestu dilatacij, to je na
opornikih ter na AB precnikih vmesnih podpor.
Pri poSkodbah betonskih povrsin se izvede sanacija posSkodovanih mest z reprofilacijo. Kot prvo se izvede
odstranitev vseh poskodovanih in moéno kontaminiranih betonskih povrsin na AB lezis¢nih blazinah,
stebrih in opornikih. Na to se izvede cis¢enje in zascita armature ter CisCenje vseh preostalih vidnih
betonskih povrsin. Ko je podlaga primerno pripravljena se izvede Reprofilacija z reperaturno malto R4.
Pri izvedbi posameznih ukrepov sanacije se upoSteva detajlna navodila iz prejSnjega poglavja.

Zascitni elastomerni premaz:

Za enovit izgled se izvede zas¢itni elastomerni premaz tudi na podporni konstrukciji. Zahteve in usmeritve
so podane v poglavju 5.1.

Il.  Sanacija potresnih blokov

Poskodovane potresne bloke se sanira z reprofilacijo betonskih povrsin.

Ne mestih kjer so betonski bloki odlomljeni pa se izvedejo novi. Obstojece se odstrani z vodnim curkom
pod visokim pritiskom tako, da se ohrani komplet obstoje¢o armaturo. V AB lezZis¢e grede se pod kotom
izvede luknje in zalepi dodatne strizne povezave (armaturne palice). Nove AB potresne bloke se izvede iz

mikroarmiranega samozgoscevalnega betona z reduciranim kréenjem.

lll.  Rekonstrukcija opornikov

Na dolvodni strani objekta se zraven delne odstranitve prekladne plosce izvede tudi odstranitev zaledne
stene opornika s krilnimi zidovi.
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Odstranitev krilnih zidov in dela obst. zaledne stene:

V osi 1 in 4 se na razdalji 30 cm od novega rekonstruiranega vertikalnega roba zaledne stene izvede
rezanje obstojece. Odstranitev preostalega dela zaledne stene ter dodatnih 20 cm se izvede z vodnim
curkom pod visokim pritiskom. Obstojeco pre¢no armaturo na Sirini 50 cm je potrebno v najvecji mozni
meri ohraniti.

Obstojeca krilna zidova na dolvodni strani se odstrani z rezanjem na stiku med krilom in zaledno steno.

Rekonstrukcija roba zaledne stene:

Rekonstrukcija obstojeCega roba zaledne stene v Sirini 20 cm se izvede tako, da obstojeco odkrito
armaturo zakrivimo in vgradimo dodatno novo armaturo, da je zagotovljen zakljucek AB elementa. V
primeru poSkodbe obstojece armature se to nadomesti z uvrtanimi in lepljenimi armaturnimi palicami.
Nov rob zaledne stene se zaopazi in zalije z betonom, ki se mu doda dodatke proti kréenju.

5.3 OPREMA IN DETAILI

5.3.1 Dilatacije

Obstojeci dilataciji na krajnih opornikih v oseh 1 in 4 se zamenjajo z novimi poliuretanskimi skupnega hoda
75 mm (kot. npr. Mageba Polyflex PA75).

Vgradnja dilatacij se izvede po navodilih proizvajalca. Predvidena temperatura med vgradnjo dilatacij je
10°C (+/- 5°C).

5.3.2 Leiisca

vev v

Vgrajena obstojeca leZis¢a so elastomerna dimenzije 200 x 300 mm in viSine 41 mm v osi 2 in 3 ter
200 x 250 mm in viSine 63 mm v osi 1 in 4. Obstojeca elastomerna leZiS¢a so na splosno glede na pregled
na terenu v srednje dobrem stanju. Vendar lahko pri¢akujemo, da so priblizno 40 let stara lezisca postala
precej bolj toga in ne zagotavljajo vec potrebnih pomikov.

Ker je z rekonstrukcijo predviden vecji poseg v nosilno konstrukcijo, je hkrati predvidena menjava komplet
leZis¢, ki so dosegla pricakovano Zivljenjsko dobo.

vev v

Vgradi se nova elastomerna lezZis¢a TIP B z dodatno spodnjo in zgornjo jekleno plo¢evino 15 mm kot. Npr.
npr. Mageba LASTO BLOCK:
- 0Os1lin4 - elastomerna lezis¢a 200x300x41 (29) mm

- 0Os2in3 - elastomerna lezis¢a 200x250x63 (45) mm

Vv v

pod visokim pritiskom, da se ohrani obstoje¢o armaturo (v kolikor prisotna) in ne poskoduje AB grede.

Nova elastomerna leZis¢a se vgradi na podlitje, ki se ga izvede s hitro vezoco z vlakni armirano podlivno
cementno malto s kompenziranim kréenjem razreda R4. Izvedba z min. 5 mm in maks. 100 mm nanosa (v
slojih predpisanih s strani proizvajalca cementne malte za podlitje). LeZiS¢ne blazine vecje debeline je
potrebno izvesti iz samozgoscevalnega betona C35/45/XC4/XD3/XF4/PV-11/SCC/Dmax8 (mikroarmiran s
polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti kréenju). Blazine se armira in sidra v AB precnik (uporabi se

obstojeca armatura v kolikor je vgrajena, v kolikor ni se izvedejo nova sidra).

proizvajalca lezisca.
LeZis¢a morajo biti izdelana in montirana skladno z evropsko in slovensko zakonodajo EN 1337.

Dvig prekladne konstrukcije se izvede s hidravlicnimi dvigalkami za cca. 2 cm (sinhronizirani dvig
prekladne konstrukcije na posamezni podpori) v osi posameznega nosilca. Minimalna nosilnost
posamezne dvigalke (pri posameznem leZiscu):
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- 0S1in4: Nrd = 1000 kN, 8 kom na podporo
- 0S2in3: Nrd > 1800 kN, 16 kom na podporo

Namestitev dvigalk je predvidena pred oporniki oz. AB gredami vmesnih stebrov. V osi 1 in 4 je moZno
podpiranje s tal z uporabo zacasne jeklene podporne konstrukcije, ki nalega na pilotno gredo. V osi 2 in 3
pa je za namestitev dvigalk prav tako predvidena uporaba zacasne jeklene konstrukcije. Zacasna jeklena
konstrukcija je sestavljena iz para togih jeklenih nosilcev, ki se jih vgradi na vsaki strani AB precnika.
Jeklena nosilca z zac¢asnimi jeklenimi elementi je moZno podpirati na AB pilotni gredi. Alternativno pa je
mozno tudi obesanje jeklenih nosilcev na AB precnike (izvedba zacasnih leZis¢) ter izvedba natezne
povezave med posameznima precnima jeklenima nosilcema. Dimenzioniranje in detajlno zasnovo zacasne
jeklene konstrukcije za potrebe dviga izvede izvajalec v sklopu TEE.

Med dvigom konstrukcije je potrebno zagotoviti stabilnost objekta v vzdolzni in prec¢ni smeri.

5.3.3 Komunalni vodi

Preko obstojecega mostu potekajo komunalni vodi v desnem hodniku, pod desno konzolo je vgrajen
vodovod, pod levo konzolo pa tlacni kanalizacijski vod. V levem hodniku potekajo dodatne zascitne cevi,
ki so predvidoma prazne. Pred izvedbo je to potrebno preveriti na licu mesta.

V desnem hodniku poteka javna razsvetljava in TK vodi. Javno razsvetljavo se za ¢as gradnje odklopi. TK
vode se za Cas rekonstrukcije zacasno prestavi in varuje.

V sklopu rekonstrukcije je predvidena vgradnja 3x ® 80mm PE-HD cevi v desnem hodniku za potrebe
javne razsvetljave ter 4x ® 110mm PE-HD cevi za TK vode.

V levi robni venec je predvidena vgradnja 3x ® 80mm PE-HD cevi v za potrebe javne razsvetljave.
Na prehodih z objekta se na desni strani izvede prehodna jaska.

Prestavitev in novogradnja komunalnih vodov (javne razsvetljave) in zaasno varovanje, prestavitev in
novogradnja TK vodov je obdelana v projektu Ureditev barjanske ceste med kriZanjem z Ziherlovo ulico in
AC prikljuckom Ljubljana center, st. projekta 8953, LUZ d.d., avgust 2022 v pripadajocih nacrtih.

Obstojeci vodovod se v celoti obnovi skupaj z obesali. Zamenjava komplet sistema je obdelana v 2/3 Naért
vodovoda. Obstojeci tlacni vod se iz obstojecega objekta prestavi na nov dograjen objekt.

5.3.4 Hidroizolacija voziS¢ne plosce

Za hidroizolacijo AB krovne plos¢e pod desnim hodnikom se uporabi HI sistem, ki omogoca takoj$njo
izvedbo hidroizolacije (npr. Servipak/Servidek). Pri tem se izvede vodotesen preklop bitumenskih trakov
ob robnikih v primerni Sirini (10 - 15 cm).
Pod vozis¢em in levim robnikom z robnim vencem se izvede HI debeline 1,0 cm:

- predhodni epoksidni premaz

- posip s kremencevim peskom

- epoksidni premaz

- bitumenska lepilna masa

- bitumenski varjeni trak s poliestrsko plastjo, d=0,5 cm

- zascitni sloj asfalt-betona SMA 8 PmB 45/80-65, A2 74 3,0cm
- ojacitvena mreza iz steklenih vlaken 100/100 kN (npr. Adfors GG100)

- vezni sloj asfalt-betona SMA 8 PmB 45/80-65, A2 3,0cm
- obrabni sloj asfalt-betona SMA 11 PmB 45/80-65, A2 4,0 cm

5.3.5 Merilni Cepi

Cepe za kontrolo povesov in posedanja objekta se vgradi na oba hodnika na zgornji povrsini robnega venca
in sicer v sredini vsakega razpona, nad vsako podporo in na koncu kril:
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- 2 x3 v obmodju polj,
- 2 x4 nad vsako podporo in
- 4 x1vobmodju krilnih zidov.

Skupno je predvidenih 18 merilnih ¢epov. Tocne lokacije z detajlom merilnega ¢epa so prikazane v risbah
— detaijli.

5.3.6 Ograje, hodniki in robniki

Na desni strani objekta je predvidena izvedba robnega venca s hodnikom za pesce in kolesarje, skupne
Sirine 6,00 m z granitnimi robniki pre¢nih dimenzijami 23/20 cm, ki so dvignjeni 18 cm nad vozisce.
Hodniki imajo predviden precni padec 2 % za zagotavljanje odvodnjavanja. Za robnimi venci se na njihovi
zunanji strani (na lokaciji vmesnih podpor)izvede 2 kratki AB konzoli za pritrditev kandelabrov JR.

Preko desnega hodnika poteka pomembna pot (PST) in je zaradi slednjega njegovi izdelavi in obdelavi
potrebno posvetiti veliko pozornosti. Hodnik z robnim vencem se izdela iz belega Portlantskega cementa,
s konsistenco svezega betona S4. Po poravnavi se na betonsko povrsino nanese povrsinski zavlacevalec
vezanja. Ko se beton pod povrsino strdi, povrsina pa je Se mehka, se nestrjen beton na povrsini spere z
vodo pod pritiskom (mikro-pranje betona). S tem dobimo videz pranega betona. Za preprecitev razpok se
izvedejo precne zareze do armature, Sirina reza 4-6mm. Zareze se zapolni s trajnoelasti¢no tesnilno maso.
Po povrsinski obdelavi se beton takoj pokrije s PVC folijo vsaj do starosti betona 7 dni. V nacértu dolocene
pasove se pri starosti betona vsaj 7 dni pobrusi. Zaradi prane odprte povrsine betonskega elementa je
potrebno celoten hodnik z robnim vencem zas(ititi s penetracijskimi sistemi za betonske povrsine, ki
zagotavljajo kvalitetno in dolgotrajno zascito elementa (kot npr .MAPEI Planiseal WR85 gel).

Za merilo kakovosti in kot referec¢ni primer za izveden hodnik se uposteva talna plos¢a na Trgu mladinskih
brigad v Ljubljani.

Na levi strani objekta je v lo¢ilnem pasu predvidena izvedba robnega venca, skupne Sirine 0,45 m z
granitnimi robniki prec¢nih dimenzijami 23/20 cm, ki so dvignjeni 18 cm nad vozisc¢e. Robni venec je 10 cm
oddaljen od robnega venca sosednjega novega mostu. Robni venec se izvede iz enakega betona kot desni
hodnik s tem, da je obdelava povrsin v tem primeru metlicena.

Jeklena ograja za pesce in kolesarje je namescena na desnem robnem vencu objekta. Sestavljena je iz
jeklenih Skatlastih stebrickov 60/60/5 mm, dveh horizontal 60/40/5 mm in horizontalnega rocaja iz
Skatlastega profila 120/60/5 mm. Polna vertikalna polnima, ki so names$¢ena na razdalji cca. 12 cm so
dimenzije 25/25/3 mm. Skupna visina ograje znasa 1,3 m.

Vsi elementi jeklenih ograj morajo biti vroc¢e pocinkani, med seboj galvansko povezani in priklju¢eni na
obstojeci sistem ozemljitve. V kolikor je ta posSkodovana jo je potrebno obnoviti. Povezavo posameznih
segmentov ograje se izvede z bakrenimi vodniki P/F preseka 16 mmz2. Zakljucni sloj jeklenih ograj se izvede
v fino barvi RAL 7021 oz. po izbiri investitorja.

Stebricke jeklene ograje se v robni venec pritrdi z kemiénimi sidri iz nerjavnega materiala A4. Alternativno
je mozna izvedba z mehanskimi sidri iz nerjavnega jekla A4, pri ¢emer je potrebno izvrtine dodatno zaliti
s sidrno maso, da se prepreci moznost zastajanja vode v luknjah za sidra.

Na levem robnem vencu se izvede pokrivna plo¢evina Sirine 30 cm in INOX za pokritje luknje med obst. in
novim objektom.
5.3.7 Odvodnjavanje na objektu

Ob rekonstrukciji krova mostu se obstojec sistem odvodnje objekta v celoti ukine in odstrani, izdela se
nov sistem odvodnje po najnovejSih smernicah.

Zaradi konveksne zaokroZitve v temenu objekta je kanalizacija na objektu sestavljena iz dveh kanalov.
Meteorna voda na objektu se odvodnjava preko LTZ mostnih izlivnikov s talnim vtokom in vertikalnim
iztokom ob desnem robniku mostu. lzlivniki so pozicionirani na razmaku 3,5 m. Izlivniki so speljani v
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vzdolzni sistem odvodnje (AP cev DN200), ki se za krajnima podporama v osi 1 in 4 navezuje na sistem
odvodnje Barjanske ceste.

Ob desnem robniku se izvede nad HI v nivoju zasc¢itnega sloja asfalt-betona drenazno rebro Sirine 25 cm
in debeline 3,0 cm (meSanica epoksidne smole in kamnite frakcije 8/16).

5.3.8 Zasipni klin, prehodne plosce, breZine

Obstojece prehodne plosce so izvedene kot trojne z dolZino 3,7 + 3,0 + 3,0 m. Na asfaltni povrsini so pred
in za objektom vidne mulde v asfaltu, ki so zelo verjetno posledica posedanja prehodnih plos¢. Zelo
verjetno je, da se je pod prehodnimi plos¢ami v ¢asu konsolidacije terena ustvarila praznina. Prehodne
plosce predvidoma niso sidrane v opornike in so posledi¢no lahko zdrsnile iz leZisc¢a.

Predvidena je zamenjava obstojecih prehodnih plos¢ v celoti. Nov prehod iz vozis¢a z objekta se izvede z
dvojno prehodno plos¢o dolZzine 3,70 m in 3,0 m, obe debeline 25 cm. Prav tako se izvede novo enojno
prehodno plos¢o v obmocdju hodnika, dolZine 3,7 m.

Zasipni klin za stenama krajnih opornikov in krili je potrebno zaradi verjetnega posedanja materiala izvesti
z gramoznim materialom (GW, SW). Komprimacija se izvede z lazjimi komprimacijskimi sredstvi v slojih
po 30 cm na 98 % po MPP (modificiran postopek po Proctorju), oziroma Evd > 40 MPa. (E,, = 80 MPa).
Pod nov zasipni klin, kot tudi pod novo oblogo brezin je potrebno vgraditi locilni geosintetik.

Obstojeci brezini struge pod in ob objektu sta bili obnovljena skladno s Protipoplavno ureditvijo porecja
Gradascice, etapa 1A, odsek B.1 - Mali graben (PZI, §t. projekta N14/21_B.1, IZVO-R d.o.0., oktober 2022).
Morebitne poskodbe in razkope za potrebe rekonstrukcije je potrebno povrniti v trenutno stanje urejene
struge po navodilih podanih v omenjenem nacrtu ureditve struge [6]. Obloga breZine struge je izvedena
v debelini 60cm s tlakom iz naravnega kamna velikosti vsaj 40cm, poloZenega na betonsko podlago
C25/30, ki je armirana z mrezo Q335.

5.3.9 Prometna signalizacija

Obstojece prometne znake na objektu se med gradnjo odstrani in zamenja z novimi.

Horizontalna talna signalizacija se izvede v skladu s tehni¢nimi smernicami. Na vozis¢u so predvidene
debeloslojne vzdoline Crte Sirine 15 cm, na kolesarski stezi pa tankoslojne ¢rte Sirine 10 cm. Prometna
signalizacija je obdelana v sklopu 2/1 Naért prometnih povrsin.

5.4 DELOVNI ODER

Delovni in zascitni oder za izvedbo rekonstrukcije mostu se izvede pod obstoje¢im objektom na
predvidoma sistemskem podpornem sistemu..

Zascitni oder se predvidi tako, da preprecuje onesnaZzevanje Malega Grabna. Za zagotovitev zasCite se na
zgornji strani odra izvede npr. vodo-neprepustna zascitna folija ali platno. Na zas¢itnem odru se izvede
tudi bocne zascite.

Delovni oder se izvede skladno s tehnoloskim elaboratom delovnih odrov, ki ga pripravi izvajalec ob
upostevanju zgornjih zahtev.

6 MATERIALI

6.1 OBSTOJECA KONSTRUKCUA

OPORNIKI

Beton MB30 > C25/30

ARMATURA CBR 400-2/500 / €240/360
GLAVA STEBRA

Beton MB35 > C30/37

ARMATURA CBR400/500 / €340/500
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STEBRI
Beton MB35
ARMATURA
PILOTI
Beton MB30
ARMATURA
TEMELJNE BLAZINE
Beton MB30
ARMATURA

9

C30/37
RA400/500

C25/30
CBR 400-2/500, ¢200Y

C25/30
CBR 400-2/500

PREKLADNA KONSTRUKCIJA — NOSILCI IN AB PLOSCA

Beton MB40

Mehka armat CBR 400-2/500

JEKLO ZA PREDNAPENJANJE
Trdnost:
Elasti¢ni modul:
Relaksacija:
Zdrs ob zaklinjenju:

6.2 REKONSTRUKCIJA IN OJACITVE

6.2.1 BETON in ARMATURA:

krovna plos¢a nadbetoniranje:

dobetonirani del opornikov in kril:

robni venci s hodniki:

Nov vzd. nosilec:
Nosilna armatura:

C35/45
¢ 340/500

1667/1500MPa Y1500
E, = 210000 MPa

5,0%

Az=9 mm

C35/45 XC4, XD1, XF3 (PV-ll) mikroarmiran
polipropilenskimi vlakni in z dodatki proti kréenju

C30/37 XC4, XD3, XF4 (PV-1l) z dodatki proti kréenju
C30/37 XC4/XD2/XF4/XA1/XM1/Dmax16/S4/PV-II,

S

povrsinskim nanosom zavlacevalca vezanjain dodatkom

proti kréenju, beli Portlant cement.
C35/45 XC4, XD1, XF3 (PV-1l) z dodatki proti kré¢enju
B 500 S (B)

Vidne betonske povrsine, ki so izpostavljene soljenju so zasCitene s silikonskim penetracijskim

sistemom.

6.2.2 REPARATURNA MALTA

Pri sanaciji betonskih povrsin se uporabijo polimerne cemente sanacijske malte R4, ki so v skladu z
EN 1504. Vgradnja skladno z navodili proizvajalca.

7 TEHNOLOGIJA GRADN]JE, PROMET MED GRADN]JO

1. FAZA - RUSITEV LEVEGA ROBU OBSTOJECEGA MOSTU (Sirine 4,2 m) — TRAJANJE 2 meseca
Promet poteka dvosmerno po desnih pasovih obstojeCega mostu, promet za pesce in kolesarje

poteka po desnem hodniku

vev v

- Preddela, c¢iscenje terena v obmocju obstojecega mostu.

- Postavitev delovnih in zascitnih odrov v obmocju struge za preprecitev onesnazevanja vode.

- Zacasna prestavitev in varovanje obstojecega tlacnega kanalizacijskega voda.

- Odstranitev asfalta na levi strani objekta na obmocju gradbisca.

- Odstranitev jeklene ograje na levi strani objekta.

- Odstranitev levega hodnika z robnim vencem (masa cca 1.8 t/m').

- Odstranitev dela AB plosce in krajnega nosilca z rezanjem na levi strani objekta v 2. in 3. polju.

AB plosco se razreze na ustrezne dolzine segmentov (masa cca 2.2 t/m').

- Odstranitev dela AB plosce in dveh nosilcev z rezanjem na vzhodni (levi) strani objekta v 1.

polju. AB plosco se razreZe na ustrezne dolZine segmentov (masa cca 3.8 t/m’).
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Odstranitev dela AB plosce (Sirine 0,5—1,0 m) in dela pasnice nosilca z vodnim curkom pod
visokim pritiskom na levi strani objekta. Obstoje¢a armatura se ohrani.

Izvedba varovanja izkopa z zagatno steno za opornikoma v osi 1 in 4.

Odkop obstojecih opornikov v osi 1 in 4.

Rusitev dela prehodne plosce v osi 1 in 4.

Rusitev krila K2 in K3.

Rusitev dela zaledne stene osi 1 in 4 na levi strani objekta.

Odstranitev delovnega in zascitnega odra v obmocju novogradnje mostu.

2. FAZA - IZVEDBA NOVEGA MOSTU — TRAJANJE 7 mesecev

Promet poteka Se naprej dvosmerno po desnih pasovih obstojecega mostu, promet za pesce in
kolesarje poteka po desnem hodniku

FAZA 2 se navezuje izkljuéno na novogradnjo in je obdelana v 2/5 Nacrtu novogradnje dodatnega
mostu preko Malega Grabna na Barjanski cesti.

3. FAZA - REKONSTRUKCIJA OBSTOJECEGA MOSTU — TRAJANJE 6 mesecev

Promet poteka dvosmerno po novem mostu, promet za pesce in kolesarje poteka po levem hodniku
novega mostu

FAZA 3-I.

Preusmeritev in zavarovanje prometa na objektu.

Postavitev delovnih odrov po celotni dolzZini objekta.

ZaCasna prestavitev in varovanje obstojecega vodovoda, odklop CR in zacasna prestavitev in
varovanje obstojecih TK vodov na delovni oder.

Odstranitev asfalta po celotni povrsini preostalega vozisca..

Odstranitev jeklene ograje na desni strani objekta.

Odstranitev desnega hodnika z RV po celotni povrsini objekta.

Odstranitev HI po celotni dolZini objekta na obmocju gradbisca.

Odstranitev obstojecih izlivnikov in vzdolZnega sistema odvodnje po celotni dolZini objekta.
Odstranitev vrhnjega sloja AB plosce v debelini 2-3 cm po celotni dolZini objekta.

Izvedba varovanja izkopa z zagatno steno za opornikoma v osi 4.

Odstranitev poSkodovanega roba AB konzol.

Izvedba lukenj za nove izlivnike.

Odstranitev obstojecih prehodnih plosc¢.

Lokalni izkop utrjenega nasipa za oporniki do spodnjega nivoja zaledne stene.

Odstranitev zgornjega dela zalednih sten.

Cis¢enje in AK za¢ita odkrite armature.

FAZA 3-II.

Izvedba rekonstruiranega levega robu AB plosce ter novega AB nosilca v 1. polju.
Izvedba nadbetoniranja AB plosce.

Vgradnja novih izlivnikov.

Reprofilacija roba AB plosca in vgradnja novih dodatnih sider za robne vence.
Rekonstrukcija zalednih sten.

Vgradnja zasipnega klina za zalednimi stenami.

Izvedba novih prehodnih plosc.
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FAZA 3-II1.
— lzvedba HI pod desnim hodnikom in robnikom.

— Vgradnja robnikov in izvedba hodnikov z robnimi venci na desni strani objekta.
— Montaza kandelabrov za javno razsvetljavo v osi 2 in 3.

— lzvedba jeklene ograje za pesce na desni strani objekta.

— lzvedba HI na obmocju vozis¢a in pod levim robnikom

— lzvedba levega robnika in robnega venca.

— lzvedba drenaZnega rebra v liniji izlivnikov.

— lzvedba asfaltnih plasti.

— lzvedba konzol za komunalne vode.

— MontaZa vodovoda.

— Zakljuéna dela.

vvvvvvvvv

betonskih povrsin na zgornji povrsini AB grede, itd.) se izvede znotraj zgoraj navedene faze 3.

Vgradnja novih dilatacij se izvede v sklopu faze 3 v smiselnem zaporedju del glede na terminski plan
izvajalca. Za dilatacije je potrebno pravocasno priskrbeti delavniske risbe in jih poslati v potrditev
projektantu. Potrebno je upoStevati dobavne roke za dilatacije.

Sanacija obstojecih nosilcev, sanacija podpornega sistema, sanacija plafona AB plosce in drugih betonskih
povrsin, obnovitev obloge pod objektom itd. se prav tako izvede znotraj 3. faze po terminskem planu, ki
ga pripravi izbrani izvajalec.

Potrebno je predvideti vse ukrepe za preprecevanje onesnaZzevanja vode.

8 POVZETEK STATICNEGA IZRACUNA

Stati¢na analiza je opravljena na podlagi pravil Evrokodov.

Upostevani so naslednji standardi:
SIST EN 1990 Evrokod: Osnove projektiranja konstrukcij
SIST EN 1991 Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije
SIST EN 1992 Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij
SIST EN 1997 Evrokod 7: Geotehni¢no projektiranje
SIST EN 1998 Evrokod 8: Projektiranje potresno odpornih konstrukcij

Racun je izveden s programom SOFiSTiK. Program uporablja prostorski model po MKE z linijskimi in
ploskovnimi elementi z uposStevanjem prednapenjanja. Izvedeni so dokazi za mejna stanja nosilnosti in
uporabnosti po SIST EN 1992-1 in SIST EN 1992-2 in dolocena je potrebna armatura za vse konstrukcijske
elemente oz. nosilnost posameznih prerezov.

obtezba LM1 in obteZba pescev po Evrokodu 1991-2.

TS: > 300 kN osna obremenitev 1. vozni pas

ubL, = 9,0 kN/m? zvezna obremenitev 1. vozni pas

TS, > 200 kN osna obremenitev 2. vozni pas

ubL, = 2,5 kN/m? zvezna obremenitev 2. vozni pas in preostala povrsina

pesci > 5 kN/m?

Zaradi nizje prometne hitrosti napram AC in posledi¢no manjsim dinami¢nim vplivom na konstrukcijo je
upostevana redukcija prometne obtezbe s faktorjem a = 0,8 (samo glavni pas koncentrirana obtezba —
tandemski sistem)

Geometrija obstojecega mostu in podatki za vgrajene kable za prednapenjanje ter mehke armaturo so bili
upostevani glede na arhivsko dokumentacijo obstojecega objekta.
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S stati¢nim izracunom je bilo ugotovljeno, da se stanje objekta z rekonstrukcijo bistveno ne spremeni oz.
poslabsuje. Obstojeci elementi so sposobni prevzeti minimalno dodatno obremenitev zaradi
dobetoniranja AB plosce in dodatne plasti asfalta .

9 UREDITEV IN VAROVANJE PROMETA

Po izboru izvajalca in izdelavi detajlnega terminskega plana je potrebno izdelati elaborat zacasne
prometne ureditve Barjanske ceste in lokalnih cest, vklju¢no s pridobitvijo potrebnih dovoljenj. Elaborat
mora biti usklajen s fazami izvajanja gradbenih del in potrjen s strani narocnika.

10 POGOJI PRI IZVEDBI DEL IN ZAKLJUCEK

Izvajalec del mora pred pricetkom del detajlno pregledati vso razpoloZljivo dokumentacijo ter o
nejasnostih obvestiti projektanta. Za vse postopke, opremo, materiale in detajle, ki niso posebej
navedeni, veljajo splosni in posebni pogoji investitorja ter ostale priznane tehni¢ne norme, predpisi in
standardi. lzvajalec mora pridobiti za uporabljene materiale ustrezne ateste.

Ves odpadni gradbeni material, zemeljski visek in druge odpadke je treba odpeljati na za ta namen
urejeno odlagali$¢e izven zavarovanega obmocja.

Zagotoviti je potrebno vse tehni¢ne in druge ukrepe za preprecditev onesnazenja obmocja (odtekanje
naftnih derivatov, olj v vodo, tla in okolico). Uporabiti lazjo mehanizacijo, tehni¢no brezhibne stroje, ki
ne oddajajo prekomerne kolic¢ine izpusnih plinov in ne povzrocajo prekomernega hrupa.

Lokalne poti do stanovanjskih objektov morajo biti ves ¢as tekom rekonstrukcije prevozne v kolikor ni
predviden drug dostop z obvozom.

Med zaklju¢nimi deli je potrebno izvesti povrnitev terena pod objektom v prvotno stanje, odpraviti vse
poskodbe na lokalnih cestah, ki so nastale tekom rekonstrukcije mostu, ipd.

Izvajalec mora s svojo organizacijo del zagotoviti varnost pri delu (obdelati v elaboratu varstva pri delu)
ter voditi vso s predpisi in razpisom zahtevano tehni¢no dokumentacijo. Posebno pozornost je potrebno
zagotoviti varovanju prometa med izvedbo sanacijskih del.

O zacetku del je potrebno pravocasno pisno obvestiti vse upravljalce komunalnih vodov.

Ljubljana, november 2024,

Dopolnjeno po pregledu marec 2025
Pripravila:

David Pesek, u.d.i.g.
Iztok Turk, u.d.i.g.
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Nacrt: 2/6 NACRT REKONSTRUKCIJE OBSTOJECEGA MOSTU PREKO MALEGA GRABNA NA BARJANSKI CESTI

REKAPITULACIJA DEL |
2/6 Rekonstrukcija obstoje¢ega mostu preko Malega Grabna
1 PREDDELA
2 ZEMELJSKA DELA
3 VOZISCNE KONSTRUKCIJE
4 ODVODNJAVANJE
5 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

5.1 TESARSKA DELA

5.2 DELA Z JEKLOM ZA OJACITEV

5.3 DELA S CEMENTNIM BETONOM

5.4 ZIDARSKA IN KAMNOSESKA DELA

5.5 DELA PRI POPRAVILU OBJEKTA

5.6 SIDRANJE

5.8 KLJUCAVNICARSKA DELA IN DELA V JEKLU
5.9 ZASCITNA DELA

7 TUJE STORITVE

2/6 Rekonstrukcija obstojeéega mostu preko Malega Grabna SKUPAJ:

NEPREDVIDENA DELA v viSini 10 % od skupnih del

SKUPAJ (brez DDV)

DDV 22%

SKUPAJ Z DDV:
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Opis del

Naért: 2/6 NACRT REKONSTRUKCIJE OBSTOJECEGA MOSTU PREKO MALEGA GRABNA NA BARJANSKI CESTI

OPOMBA

Enota

Koli¢ina

Cenalen

Znesek (€)

ID Sifra Opis del Opomba Enota Koli¢ina Cena/en Znesek (€)
2/6 | Rekonstrukcija obstoje¢ega mostu preko Malega Grabna
OPOMBE K POPISU DEL
N 71000 Vse postavke vkljuCujejo nabavo, transport ter ves potreben material, opremo in delo za izvedbo
posamezne postavke. *
N 71001 |Vsiizkopi se obradunavajo po prostornini raS¢enega terena. Nasipi in zasipi se obraunavajo po prostornini
utrjenega materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne postavke so upoStevani vsi stroski
izkopa, nalaganja, prelaganja, zacasnega deponiranja, prevozov in stroskov stalne oz. trajne deponije
vklju€no s stroski prevoza in oddaje viSkov na lokacijo trajne deponije. Ne glede na razdaljo. *
N 71002 |Razredi obdelave opaZenih betonskih povrsin po SIST EN 13670
VB1 za zasute povrsine; VB3 za robne vence s hodniki *
N 71003 |Vse vidne robove je potrebno posneti s trikotno letvijo 3x3 cm (oz. 5x5 cm), cena letev je vkljuCena v enotni
ceni opazev. *
N 71004 |Vse postavke vezane na rusitveno/odstranitvena dela vklju€ujejo odvoz do zacasne in/ali staine deponije ter
oddajo odpadkov pooblas¢enim zbiralcem/obdelovalcem odpadkov v predelavo ali odstranjevanje in vsemi *
s tem povezanimi stro3ki.
2/6_1  PREDDELA
26_1 S 11313 postavitev in zavarovanje profilov za zakolicbo objekta s povrsino nad 100 m” kos 34,00
2/6_2 S 11513 | ZakoliCenje ter dajanje in preverjanje visin in smeri pri sanaciji in rehabilitaciji objekta s povrsino nad 500
m? kos 1,00
2/6_3 S 11621 Posnetek viSin cementnega betona obstoje¢e voziSéne ploSce objekta (po odstranitvi plasti asfalta in Opomba: vkljuéno posnetek visin po izvedbi zaScitnega sloja
hidroizolacije) v treh tockah preénega profila (razmik med profili 5 m) asfaltbetona kos 36,00
2/6_4 S 12251 Demontaza za$€itne ograje, visoke do 1 m Opomba: demontaza in odvoz v trajno deponijo jeklene ograje z
vertikalnimi polnili za peSce, skladno s fazami rekonstrukcije m1 130,00
2/6_5 S 12273 Demontaza in odstranitev nosilne konstrukcije in spremenljive svetiobne prometne opreme Opomba: demontaZa in odstranitev kandelabra JR kos 200
2/6_6 S 12321 Porusitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 cm Opomba: asfaltbeton na hodnikih v debelini cca 3 ¢cm. Skladno s
fazami rekonstrukcije m2 485,00
2/6_7 S 12351 [Porusitev in odstranitev nevezanega tlaka iz lomljenca, tlakovcev, ploS¢, debeline do 12 cm Opomba: Travni oblikovniki pod objektom, z nalaganjem m2 370,00
2/6_8 S 12373 Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 8 do 10 cm Opomba: Izvedba skladna s fazami rekonstrukcije m2 650,00
2/6_9 S 12382 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno zago, debele 6 do 10 cm Opomba: rezanje v deb. do 10 cm vzdolz vozi§¢a zaradi faznosti del
m1 65,00
2/6_10 §12392 Porusitev in odstranitev robnika iz naravnega kamna
m1 130,00
2/6_11 S 12393 Porusitev in odstranitev robnika iz kamnitih kock m1 61,00
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ID Sifra Opis del Opomba Enota Koli¢ina Cena/en Znesek (€)
2/6_12 S 12492 |Porusitev in odstranitev kamnite zlozbe, izvedene s cementnim betonom Opomba: Odstranitev dela obstojeCe kamnite obloge struge pod
objektom - ocena 30% obloge. m3 169,00
2/6_13 S 12496 |Porusitev in odstranitev ojatenega cementnega betona Opomba: Rusenje dela voziscne ploSce, parapetne in zaledne stene
krajnih opornikov, krajnih montaznih nosilcev z delom precnikov,
protipotresnih blokov, po opisu v TP (obstojeca armatura se ohrani
kot prikazano v naértih). VKLJUCNO Z RAZREZOM
KONSTRUKCIJE po tehnologiji izvajalca ter nalaganjem.
m3 90,00
2/6_14 S 12497 |Porusitev in odstranitev elementa (temelj, stena, ploS¢a) iz cementnega betona Opomba: Rusenje prehodnih plos¢ in kril K2 in K3, vkljuéno z
rezanjem po tehnologiji izvajalca in nalaganjem. Nekaj armature se
ohrani - po nacértu. m3 60,00
2/6_15 S 13211 |Pripravijalna dela Opomba: Zakolicbe vseh komunalnih vodov, uskladitev z upravijalci
komunalnih vodov, razno; SIT 1,00
2/6_16 S 13226 |Ureditev zaCasne zaScitne ograje viSine 1,5 m za varovanje prometa vzporednega voznega pasu pri
odstranjevanju cementnega betona vozis¢ne plosce m1 75,00
2/6_17 S 13271 |Dobava in postavitev nepremi¢nega delovnega odra za izvajanje del na spodnjem delu nosilne konstrukcije, Opomba: delovni in zas€itni oder za za sanacijska dela na plafonu
viSina odra do 5,0 m voziScne plosce, montaznih nosilcev in precnikov VkljuCena zasCitna
folija, ki preprecuje padanje ostankov ¢iS¢enja v vodotok. Podana je
tlorisna povrsina odra. VkljuCuje obmocje nad re¢no strugo. Podpore
odra zunaj obmogja normalnega vodotoka
m2 420,00
2/6_18 S 13311 |Organizacija gradbi$¢a — postavitev zacasnih objektov Opomba: Vkljuéno z odstranitvijo nesnage pod objektom,
vzpostavitvijo dostopov in CiS¢enjem terena kos 1,00
2/6_19 S 13312 |Organizacija gradbi$¢a — odstranitev zatasnih objektov Opomba: Vkljuéno s ¢isCenjem terena in vzpostavitvijo prvotnega
stanja okolice objekta kos 1,00
2/6_20 S 14125 |Poruitev iz cementnega betona monolitno izvedenega hodnika in robnega venca s povrdino prereza nad Opomba: Prerez 0,57 m2/m1 (65m) in 1,38 m2/m1 (65m),
0,50 m? odstranitev z lazjim pnevmatskim orodjem. UpoStevati rezanje
betona po tehnologiji izvajalca. m1 130,00
2/6_21 S 14493 |Rezkanje cementnega betona horizontalnih povrsin ali povrsin pod nagibom do 20° glede na horizontalo, Opomba: Rezkanje zgornje povrSine obstoje¢e vozis¢ne plosce, v
posami¢na povréina prereza prereza nad 10,0 m?, globina 21 do 30 mm globini 30 mm, (do armature). Vkljuno s koncnim Cigcenjem.
Uporaba rezkalca z maks. razmikom med zobmi 0,8 cm.
m2 887,00
2/6_22 S 14513 |Odstranitev cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, Opomba: skladno s postopkovnimi navodili in standardom EN 1504.
povrsina horizontalna ali pod nagibom do 20°glede na horizontalo, posamiéna povréina prereza do 1,0 m? Odstranitev poSkodovanega betona v globini do 30 mm. Ocena: 20%
globina 21 do 30 mm horizontalne povrsine lezis¢nih polic krajnega opornika in zgornja
povrsina lezis¢nih preck vmesnih podpor m2 26,00
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ID Sifra Opis del Opomba Enota Koli¢ina Cena/en Znesek (€)
2/6_23 S 14533 |Odstranitev cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, Opomba: skladno s postopkovnimi navodili in standardom EN 1504.
povrsina vertikalna ali pod nagibom do 20°glede na vertikalo, posamiéna povr&ina prereza do 1,0 m? |Odstranitev poSkodovanega betona v globini do 30 mm (do
globina 21 do 30 mm armature). Ocena: 15% vertikalne povrSine stebrov, preck nad
stebri, krajnih opornikov in vertikalne povrSine montaznih nosilcev s
precniki m2 204,00
2/6_24 S 14573 |Odstranitev cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, brez odkrivanja armature, Opomba: skladno s postopkovnimi navodili in standardom EN 1504.
povrsina nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posami¢na povrsina prereza|Ocena: 15% spodnje povrsine pasnic montaznih nosilcev s precniki
do 1,0 m?, globina 21 do 30 mm in spodnje povrsine (plafon) vozis¢ne plosce ter 30% vertikalne
povrsine preck nad stebri m2 183,00
2/6_25 S 14591 |Odstranitev cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, povrsina| Opomba: skladno s postopkovnimi navodili in standardom EN 1504.
horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamiéna povr&ina prereza do 1,0 m?, globina| Odstranitev globokih poskodb betona v globini 30 mm (pod
30 mm armaturo). Ocena: 10% zgornje povrsine vozis¢ne ploSce m2 86,00
2/6_26 S 14592 |Odstranitev cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, povrsina| Opomba: skladno s postopkovnimi navodili in standardom EN 1504.
horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posamiéna povrsina prereza do 1,0 m?, globina| Odstranitev globokih poskodb betona, v globini do 40 mm. Ocena:
31do 40 mm 10% zgornje povrSine lezis¢nih polic krajnega opornika in zgornja
povrsina lezis¢nih preck nad stebri m2 13,00
2/6_27 S 14622 |Odstranitev cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, povrsina| Opomba: skladno s postopkovnimi navodili in standardom EN 1504.
vertikalna ali pod nagibom do 20° glede na vertikalo, posami¢na povraina prereza do 1,0 m?, globina 31 do| Odstranitev globokih poskodb betona v globini do 40 mm. Ocena:
40 mm 7% vertikalnih povrsin stebrov, lezi§¢nih pre¢k nad stebri in krajnih
opornikov, ter 5% vertikalnih povrsin montaznih nosilcev s preéniki
m2 72,00
2/6_28 S 14662 |Odstranitev cementnega betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom, z odkrivanjem armature, povrsina| Opomba: skladno s postopkovnimi navodili in standardom EN 1504.
nad glavo horizontalna ali pod nagibom do 20° glede na horizontalo, posami¢na povrsina prereza do 1,0|0Ocena: 5% povrSine plafona vozi$éne plosCe in spodnje strani
m?, globina 31 do 40 mm pasnic montaznih nosilcev s precniki ter 10% spodnje povrsine preck
nad stebri m2 61,00
2/6_29 S 14712 |Odstranitev cementnega betona s konzol prekladne konstrukcije z vodnim curkom pod visokim pritiskom, v|Opomba: Odstranitev betona ob dilatacijah obojestransko v Sirini 35
Sirini do 1,0 m in debelini 11 do 20 cm cm in globini 15 cm ter v Sirini 20 cm s konzol voziséne ploS&e in na
koncu porusenih pre¢nikov. Obstoje¢a armatura se ohrani. lzvedba
skladno s fazami rekonstrukcije. m3 5,20
2/6_30 S 14713 |Odstranitev cementnega betona s konzol prekladne konstrukcije z vodnim curkom pod visokim pritiskom, v|Opomba: Odstranitev betona v Sirini 30 cm in globini 60 cm na
Sirini do 1,0 m in debelini nad 20 cm koncu zaledne stene krajnega opornika. Obstoje¢a armatura se
ohrani. m3 1,00
2/6_31 S 14725 |Odstranitev kovinskih dilatacij s pomi¢no zmogljivostjo do 160 mm Opomba: demontaza v skladu s fazami rekonstrukcije m1 43,60
2/6_32 S 14845 |Vrtanje lukenj v ojacenem cementnem betonu, povrSina horizontalna ali nagnjena do 45 st. glede na|Opomba: diamatno vrtanje lukenj premera 220 mm v vozi§¢no
horizontalo, premera nad 150 mm plod¢o za iztocne cevi izlivnikov; 17 kosov, globina vrtanja je cca 20
cm. m1 3,50
2/6_33 S 14855 |Vrtanje lukenj v ojatenem cementnem betonu, povrsina vertikalna ali nagnjena do 45° glede na vertikalo,| Opomba: diamatno vrtanje lukenj premera 300 mm v steno krajnega
premera nad 150 mm opornika za prehod cevi za vzdolZzno odvodnjavanje m1 1,40
2/6_34 S 14885 |Odstranitev izlivnika iz vozi§¢ne plosce Opomba: Odstranitev izlivnika s stranskim vtokom in direktnim
odtokom s pnevmatskim orodjem. kos 11,00

stran 5/12



Naért: 2/6 NACRT REKONSTRUKCIJE OBSTOJECEGA MOSTU PREKO MALEGA GRABNA NA BARJANSKI CESTI

ID Sifra Opis del Opomba Enota Koli¢ina Cena/en Znesek (€)
2/6_35 S 14887 |Strojna odstranitev bitumenskega ali epoksi premaza in hidroizolacije z vozi§¢ne ploS¢e z rezkanjem Opomba: Odstranitev H.l. iz celotne voziS¢ne plosce, skladno s
fazami rekonstrukcije. Uporaba rezkalca z maks. razmikom med
zobmi 0,8 cm. m2 1.058,00
2/6_1_PREDDELA SKUPAJ:
2/6_2 |ZEMELJSKA DELA
2/6_36 S 21624 |lzkop vezljive zemljine/zrnate kamnine — 3. kategorije za temelje Sirine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m,|Opomba: izkop za krila dolvodna krila krajnih opornikov, pod
strojno prehodnimi plos¢ami m3 533,00
2/6_37 S 22113 |Ureditev planuma temeljnih tal zmate kamnine - 3. kategorije Opomba: pod prehodnimi plos¢ami m2 191,00
2/6_38 S 23211 |lzdelava filtrske plasti iz kamnitega materiala v debelini 20 cm Opomba: Pe$ceno nasutje pod kamnito oblogo, debeline 15-20cm,
velikost frakcije do 32mm. Vklju¢no z dobavo materiala. m2 242,00
2/6_39 S23313 |Dobava in vgraditev geotekstilije za lo¢ilno plast (po naértu), natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2 Opomba: logilni geosintetik, upoStevano 10% prekrivanja
m2 486,00
2/6_40 S 24214 |Zasip z zrnato kamnino — 3. kategorije - strojno Opomba: zasipni stozci ob krajnih opornikih, dolvodno. Material s
stranskega odvzema m3 45,00
2/6_41 S§24312 |Vgraditev klina iz zrnate kamnine - 3. kategorije Opomba: nekoherentni material (GW, GP) ustrezne zrnavosti izvesti
s komprimiranjem v slojih po 30 cm na nosilnost Ev, > 80 Mpa (Evy
> 40 MPa). Pod prehodnimi ploS¢ami, izvedba skladno s fazami
rekonstrukcije. Material s stranskega odvzema
m3 252,00
2/6_42 S 25232 |Zascita brezine z roliranjem v debelini nad 30 cm Opomba: Obloga breZine pod objektom d=60cm, s tlakom iz
naravnega kamna velikosti vsaj 40 cm na betonski podlagi C25/30
armirani z mrezo Q335. Po nacrtu. m3 149,00
2/6_2_ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:
2/6_.3 |VOZISCNE KONSTRUKCIJE
2/6_43 N 31299 |Dobava in vgraditev mreze iz ...........cooovveenee za ojacitev asfaltne krovne plasti Opomba: Dobava in vgradotev ojacitvene mreZe za asfalt, natezna
trdnost 100/100 kN/m. Mreza iz steklenih viaken previecenih s
polimernim bitumnom. m2 687,00
2/6_44 S 31942 |lzdelava zaS¢itne plasti hidroizolacije iz bituminizirane zmesi SMA 8 PmB 45/80-65 A1/A2 Z4 v debelini 3| Opomba: Zas¢itni sloj
cm m2 587,00
2/6_45 S 32398 |lzdelava asfaltne dilatacije po postopku .................. Opomba: Poliuretanska dilatacija hoda 75 mm, (kot npr. Mageba
Polyflex PA 75) m1 37,00
2/6_46 | S32497 |Pobrizg s polimemo bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m? m2 1.761,00
2/6_47 S 32627 |lzdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 8 PmB 45/80-65 A1/A2 Z1 v debelini 3cm  |Opomba: vezni sloj, Vkljuuje dodatek 25% za dodatno asfaltno
izravnavo m2 734,00
2/6_48 S 32663 |lzdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z1 v debelini 4 cm  |Opomba: obrabni sloj
m2 587,00
2/6_49 S 35282 |Dobava in vgraditev robnika na objektu iz naravnega kamna s prerezom 20/23 cm Opomba: - Granitni robniki vgrajeni na objektu, sidranja po detajlu.
m1 128,00
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2/6_50 S 35286 |Dobava in vgraditev robnika na prehodu z objekta na nasip iz naravnega kamna s prerezom 20/23 cm Opomba: Sidranje po detajlu
m1 5,00
2/6_3_VOZISCNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ:
2/6_4 |ODVODNJAVANJE
2/6_51 N 42101 |lzdelava drenaZznega rebra v vzdolZni smeri med izlivniki. Opomba: Drenazno rebro pod obrabnim slojem asfalta. V vzdolzni
smeri med izlivniki. Iz pranega proda granulacije 8-16 mm z vezivom
epoksidno smolo. Debelina 3 cm, Sirina 25 cm. VKljucuje letev za
izvedbo utora. m1 58,75
2/6_52 S 43632 |lzdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz cevi iz poliestra premera 200 mm, vkljuéno z vsem proti| Opomba: cevi iz arm. poliestra (npr. HOBAS). Vkljucuje vse odcepe,
koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom spojke in zakljune kose. Pritrdilni material je iz nerjavecega jekla
AISI 316. Vkljuéno z deli do revizijskih jaskov.
m1 60,50
2/6_53 S43711 |Dobava in vgraditev mostnega izlivnika ali ¢istilnega kosa s talnim vtokom; sestavni deli izlivnika so iz sive|Opomba: Izlivnik s talnim vtokom in vertikalni iztok. Vklju¢no s
litine in bituminizirani (po naértu) fiksiranjem izlivnika; tesnenje prostora med iztocno cevjo in izvrtano
luknjo z EPDM gumo. Po detajlu. kos 17,00
2/6_54 S 43741 |Dobava in vgraditev gibljive elasticne cevi premera nad 200 mm, za velikosti pomikov do +/- 200 mm Opomba: EPDM kompenzacijki kos vzdolzne odvodnje za cev
DN200 kos 2,00
2/6_55 S 43831 |Preskus tesnosti cevi premera do 20 cm m1 62,00
2/6_4_ODVODNJAVANJE SKUPAJ:
2/6_.5 |GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
2/6_5.1 |TESARSKA DELA
2/6_56 S 51141 |lzdelava zasCitnega (lovilnega) odra Opomba: zascitno delovni oder, vkljuéno z zas€itnimi ograjami na
obmogju robnih vencev za zascito okolice pred rusitvijo padajo¢im
predmetom in prahu za sanacijska dela na prekladni konstrukciji nad
vodotokom. Podpore odra zunaj normalnega vododstaja struge
m2 525,00
2/6_57 S51331 |lzdelava dvostranskega vezanega opaza za raven zid, visok do 2 m Opomba: opaz kril in dobetonirane zaledne stene na dolvodni strani
opornikov m2 77,90
2/6_58 S51511 |lzdelava podprtega opaza za raven nosilec s podporo, visoko do 2 m Opomba: Opaz pre¢nika med nosilci s podpiranjem visine 0,90 m
m2 5,20
2/6_59 S51513 |lzdelava podprtega opaza za raven nosilec s podporo, visoko 4,1 do 6 m Opomba: Opaz novega nosilca v polju 1, vkljuéno s podpornim
odrom m2 51,00
2/6_60 S 51611 |lzdelava podprtega opaza za ravno plos¢o s podporo, visoko do 2 m Opomba: Opaz za dobetoniranje voziS¢ne plo$¢e. Podpiranje opaza
po izbiri izvajalca. m2 21,00
2/6_61 S 51661 |lzdelava opaza za bocne stranice lo¢ne plosce Opomba: bocni opaz dolvodnega zakljutka in za dobetoniranje
vozi§ne plosce. m 2370
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2/6_62 S51681 |lzdelavaopazaza............. plos¢o Opomba: opaz prehodnih plos¢ m2 24,00
2/6_63 S 51712 |lzdelava obeSenega opaZa robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu Opomba: Ostri robovi posneti s trikotno letvico 3/3 oz. 5/5 cm. m2 180,00
2/6_.64 | S51743 |zdelava $katlastega opaza za izvedbo leZisénih blazin, pregk in protipotresnih blokov, povréina do 0,50 m? | Opomba:

m2 2,80
2/6_65 S51771 |lzdelavaopazaza.............. Opomba: opaz za zabetoniranje odprtin odstranjenih izlivnikov v
vozi§cni plosci m2 5,00
2/6_5.1_TESARSKA DELA SKUPAJ:
2/6_5.2 |DELA Z JEKLOM ZA QJACITEV
2/6_66 N52110 Dobava in postavitev gladke Zice iz nerjavnega jekla A4 (70) s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno Opomba: Premer 8 mm, sidra robnikov vgrajenih na objektu. Po
ojacitev detajlu. kg 36,00
2/6_67 S$52216 Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm|Opomba: kvaliteta jekla B 500 B, vkljuéno z eventuelnim &iscenjem
in vecjim, za srednje zahtevno ojacitev in distan¢niki. V kolicini upo$tevana nominalna (nazivna) teza
armature skladno s SIST EN 10080 kg 14.270,00
2/6_68 S$52222 Dobava in postavitev rebrastih Zic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12|Opomba: kvaliteta jekla B 500 B, vkljuéno z eventuelnim &iS¢enjem
mm, za srednje zahtevno ojacitev in distan¢niki. V kolicini upo$tevana nominalna (nazivna) teza
armature skladno s SIST EN 10080 kg 33.440,00
2/6_5.2_DELA Z JEKLOM ZA OJACITEV SKUPAJ:
2/6_5.3 |DELA S CEMENTNIM BETONOM
2/6_69 | S53151 |Dobavain vgraditev podioznega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m*/m? Opomba: Pod prehodnimi plos¢ami, pod krili ob hodnikih na
zakljucku objekta m3 28,10
2/6_70 S 53314 |Dobava in vgraditev ojatenega cementnega betona C25/30 v prehodne plosce Opomba: XC2, vodotesni beton PV-II. m3 55,00
2/6_71 S 53347 |Dobava in vgraditev oja¢enega cementnega betona C30/37 v stene opornikov, krilnih zidov, kril in vmesnih| Opomba: XC4, XD3, XF2, vodotesni beton PV-Il. z dodatkom proti
podpor kréenju. Dobetoniranje zaledne stene in kril krajnih opornikov, novi
krili m3 27,20
2/6_72 S 53371 |Dobava in vgraditev ojacenega cementnega betona C30/37 v lezi$Ene blazine, protipotresne bloke ali druge Opomba: XC4, XD3, XF2, vodotesni beton PV-II, mikroarmiran s
podobne elemente s prostornino do 2 m? polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti kréenju. Protipotresni bloki
in leZis¢ne blazine m3 1,00
2/6_73 S$53372 Dobava in vgraditev ojatenega cementnega betona C30/37 v hodnike in robne vence na premostitvenih Opomba: XCA4/XD2/XF4/XA1/XM1 C 0,20 Dmax16 S4 PV-II, s
objektih in podpornih ali opornih konstrukcijah povrSinskim nanosom zavlacevalca vezanja (desni hodnik). Portland
cement bele barve. PodrobnejSi opis zahtev v TP! m3 127,20
2/6_74 S53393 Dobava in vgraditev ojacenega cementnega betona C35/45 v prekladno konstrukcijo grednega tipa z XC4, XD1, XF3, vodotesni beton PV-Il., z dodatkom proti kréenju.
pravokotnimi ali trapeznimi nosilci z ali brez pre¢nikov Novi nosilec. m3 12,00
2/6_75 S$53396 Dobava in vgraditev ojacenega cementnega betona C35/45 v ploCe ............... Opomba: XC4, XD1, XF3, vodotesni beton PV-II., mikroarmiran
beton s polipropilenskimi vlakni, z dodatkom proti kréenju.
Dobetoniranje vozis¢ne plosCe v deb. 9-11 cm in preénikov med
nosilci. PP vlakna so obracunana v loCeni postavki. m3 101,00
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2/6_76 S 53445 |Doplacilo za dodatek umetnih viaken za mikroarmiranje cementnega betona Opomba: Dodatek polipropilenskih (PP) vlaken v beton za
dobetoniranje voziS¢ne ploSce, precnike, protipotresne bloke in
leziS¢a; cca 1 kg/m3. m3 102,00
2/6_5.3_DELA S CEMENTNIM BETONOM SKUPAJ:
2/6_54 |ZIDARSKA IN KAMNOSESKA DELA
2/6_77 N 54500 |Pranje zgornje povrSine desnega hodnika po betoniranju, za videz pranega betona. Po opisu v TP. m2 390,00
2/6_78 S 54542 |Metlanje povrSine cementnega betona Opomba: zgornja povrsina levega hodnika m2 16,50
2/6_79 S 54561 |Brusenje povrsine cementnega betona Opomba: Pasovno brusenje zgornja povrSina desnega hodnika, ca
25% povrsine, po nacrtu in opisu v TP. m2 97,50
2/6_5.4_ZIDARSKA IN KAMNOSESKA DELA SKUPAJ:
2/6_5.5 |DELA PRI POPRAVILU OBJEKTA
2/6_80 N 55101 |lzdelava veznega sloja za boljSo sprijemljivost starega in novega betona Opomba: Polimerni cementni pobrizg ali premaz za bolj$i sprijem v
obmodju saniranih mest, skladno s SIST EN 1504 m2 645,00
2/6_81 S$55323 Ciééenje povrsine cementnega betona brez odkrite armature, z vodnim curkom pod visokim pritiskom,|Opomba: skladno s postopkovnimi navodili in SIST EN 1504.
povréina horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamiéne povrsine nad 10,0 m? Cistenje vseh vidnih povr$in betona prekladne in  podporne
konstrukcije, tudi vertikalnih in nad glavo. Pritisk cca 500 bar. m2 2.648,00
2/6_82 S 55476 |Sanacija — injektiranje globinskih razpok in razpok, ki potekajo skozi celoten prerez, z nizkoviskozno|Opomba: Skladno s SIST EN 1504. Injektiranje razpok
epoksidno smolo, cementno suspenzijo ali poliuretansko smolo, z uporabo povrSinskih ali globinskih|karakteristicne Sirine nad 0,3 mm na spodnji povrsini (plafonu)
pakerjev, po nacrtu in navodilih proizvajalca, povrsina nad glavo horizontalna ali nagnjena do 20° glede na|voziséne plodce. Ocena:
horizontalo, $irina razpok do 1 mm m1 70,00
2/6_83 S 55562 |Protikorozijska zas¢ita armature ali kablov z nanaSanjem premaza na cementni bazi v skladu z navodili|Opomba: povrsina vseh naklonov. VkljuCuje predhodno Eiscenje
proizvajalca, povrsina horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posami¢ne povrsine od 0,51|armature do Sa 2 ' skladno z ISO 8501. Premazno sredstvo iz
do1,0 m?2 cementa in epoxidne smole. m2 232,00
2/6_84 S55732 |Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih viaken po navodilih proizvajalca, povrSina|Opomba: debelina do 30 mm (do armature). Plitke poSkodbe na
horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamicne povréine do 1,0 m? debelina od 21 do 40|lezi$¢ni polici krajnih opornikov, zgornja povréina preck. Hitro vezoca
mm s polimernimi vlakni armirana cementna malta R4 z omejenim
kréenjem, ki je v skladu z EN 1504-3 (kot npr. MAPEI Plantop Rasa
& Ripara R4 ali enakovredno) m2 26,00
2/6_85 S 55733 |Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih viaken po navodilih proizvajalca, povrsina|Opomba: debelina do 40 mm. Globoke poskodbe na lezis¢ni polici
horizontalna ali nagnjena do 20° glede na horizontalo, posamicne povréine do 1,0 m?, debelina od 41 do 60|krajnih opornikov, zgornja povrsina preck.
mm m2 13,00
2/6_86 S 55762 |Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih viaken po navodilih proizvajalca, povrsina|Opomba: debelina do 30 mm (do armature). Plitve poskodbe na
nagnjena 71° in 90°, posamicne povraine do 1,0 m?, debelina od 21 do 40 mm vertikalni povrSini preck nad stebri, krajnih opornikov, stebrov,
montaznih nosilcev s precniki m2 204,00
2/6_87 S 55763 |Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih viaken po navodilih proizvajalca, povrsinalOpomba: debelina do 40 mm. Globoke poskodbe na vertikalni
nagnjena 71° in 90°, posamicne povraine do 1,0 m?, debelina od 41 do 60 mm povrsini preck nad stebri, krajnih opornikov, stebrov, montaznih
nosilcev s precniki m2 72,00
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2/6_88 S 55777 |Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih viaken po navodilih proizvajalca, povrsina nad Opomba: Debelina do 30 mm (do armature). Plitve poSkodbe na
glavo horizontalna ali nagnjena do 20 st. glede na horizontalo, posamiéne povrsine do 1,0 m2, debelina od|plafonu vozi§éne plose in spodnji strani pasnic montaznih nosilcev
21 do 40 mm s precniki m2 183,00
2/6_89 S 55778 |Priprava in vgraditev cementne malte z dodatkom umetnih viaken po navodilih proizvajalca, povr§ina nad Opomba: Debelina do 40 mm. Globoke poskodbe na plafonu
glavo horizontalna ali nagnjena do 20 st. glede na horizontalo, posamicne povrsine do 1,0 m2, debelina od|voziSéne plosCe in spodnji strani pasnic montaznih nosilcev s
41 do 60 mm pre¢niki m2 61,00
2/6_90 S 55972 |Zastita povrSine cementnega betona z debeloslojnim premazom Opomba. Zas¢itni premaz vseh vidnih betonskih povrSin v barvi
betona. Elastiéni alkalijsko odporen premaz na akrilni osnovi (kot
npr. Betonprotect color ali enakovredno) m2 2.603,00
2/6_5.5_DELA PRI POPRAVILU OBJEKTA SKUPAJ:
2/6_5.6 |SIDRANJE
2/6_91 S 56812 |Sidranje armature ali moznikov v ekspanzijsko malto, vkljuéno z vrtanjem lukenj premera 14 do 22 mm Opomba: Izvesti je potrebno sidra:
Reprofilacija v. plosce:
sidra fi 14mm, 3861 kos, Ls=0,12m = 464 m1
Rob AB plosce: sidra fi 14mm,329 kos, Ls=0,35m = 115 m1
Oporniki:
sidra fi 12, 24kos, Ls=0,25 = 6m1
sidra fi 18, 166kos, Ls=0,5m = 83m1
Teza armature upoStevana v logeni postavki. m1 668,00
2/6_5.6_SIDRANJE SKUPAJ:
2/6_5.8 | KLJUCAVNICARSKA DELA IN DELA V JEKLU
2/6_92 S 58232 |Dobava in vgraditev ograje za peSce po detajlu iz nacrta iz jeklenih cevnih ali pravokotnih profilov z/Opomba: ograja za peSce viSine 130 cm, iz jeklenih pravokotnih
vertikalnimi in/ali horizontalnimi polnili, visoke ... cm profilov z vertikalnimi polnili, vroe cinkana z mat pokrivnim slojem.
Vsi elementi ograje so med seboj galvansko povezani in ozemljeni.
Po nacrtu. Inox sidra. m1 68,00
2/6_93 S 58311 |Zamenjava poSkodovanega lezis¢a prekladne konstrukcije, vkljuéno z dobavo, pripravo povrSine Opomba: Elastomerno lezis¢e npr. MAGEBA LASTOBLOCK Type
cementnega betona na kapi stebra in nosilni konstrukciji ter vgradnjo novega ojaCenega elastomernega B.
lezi¢a nosilnosti do 2000 kN dim 200x300x41 (29) = 32 kosov;
dim. 200x250x63 (45) mm = 16 kosov.
Vkljuéno z jeklenimi plos¢ami, podlivnimi masami in lepili, z dvigom
prekladne konstrukcije po opisu v TP in tehnologijo izvajalca ter z
vsemi povezanimi deli. Za¢asna jeklena konstrukcija za namestitev
dvigalk obravnavana v lo¢eni postavki.
kos 48,00
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Naért: 2/6 NACRT REKONSTRUKCIJE OBSTOJECEGA MOSTU PREKO MALEGA GRABNA NA BARJANSKI CESTI

ID Sifra Opis del Opomba Enota Koli¢ina Cena/en Znesek (€)
2/6_94 S58711 Dobava in vgraditev jeklene nosilen konstrukcije v varjeni izvedbi iz konstrukcijskega jekla S 235 Opomba: Zacasna jeklena konstrukcija za namestitev dvigalk ob
dvigu prekladne konstrukcije pri zamenjavi leziS¢. Izdelati delavniske
nacrte in preveritve nosilnosti, ki morajo biti potrjeni s strani
projektanta. Brez AKZ. Izvedba po TEE izvajalca. UpoStevani 2
konstrukciji za dvig.
Teza enege konstrukcije je ocenjena na ca 8000 kg. kg 16.000,00
2/6_95 S 58812 |Dobava in vgraditev vijakov iz nerjaveCega jekla za sidranje stebra za javno razsvetljavo Opomba: samo vgradnja sidrnih ploS¢ za CR v robni venec z
geodetsko natancnostjo kos 2,00
2/6_96 S 58821 Dobava in vgraditev merilnih ¢epov, vklju¢no navezavo na veljavno nivelmansko mrezo Opomba: vkljuno z "0"-to meritvijo kos 18,00
2/6_97 S 58911 |Dobava in vgraditev kovinske ploS¢e z vpisanim nazivom izvajalca in letom izgradnje objekta kos 1,00
2/6_5.8_KLJUCAVNICARSKA DELA IN DELA V JEKLU SKUPAJ:
2/6_59  ZASCITNA DELA
2/6_98 S 59433 |lzdelava sprijemne plasti — osnovnega premaza z reakcijsko smolo v dveh ali vec slojih in koli¢ini do 0,81 Opomba: 2x epoxi premaz, upoStevati predhodno ¢iScenje in
do 1,0 kg/m2 pripravo povrSine betona, ki se premaze, pod vozi§¢em m2 587,00
2/6_99 S 59441 |Posip sprijemne plasti — osnovnega premaza s posu$enim kremencevim peskom zrnavosti 0,51 mm,
koli¢ina do 1,0 kg/m? m2 587,00
2/6_100 | S59654 |Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi trakovi, debelimi 4,5 ali 5 mm, sprijemna plast iz bitumenske lepilne Opomba: polimerizirani bitumenski hidroizolacijski trak s poliestrsko
zmesi plastjo d= 5 mm in lepilna zmes m2 587,00
2/6_101 | N59675 |lzvedba horizontalne hidroizolacije prekladne konstrukcije s predhodnim &iS¢enjem betonske povrSine. Opomba: pod hodniki in robniki mostu + 15 cm za preklop.
Sistem SERVIDEK/SERVIPAK, debelina ploS¢ 6 mm, vkljucno s sprijemnim slojem. m2 356,00
2/6_102 | S59811 |Izdelava silikonskega premaza cementnobetonske povrSine objekta, izpostavijene vplivom slanice, po Opomba: Vidna povrsina robnih vencev in hodnikov
nacrtu m2 566,00
2/6_103 | S59831 |Zatesnitev mejnih povrsin — stikov, Sirokih do 20 mm in globokih do 4 cm, s predhodnim premazom bliznjih Opomba: rega med asfaltom in robnikom na objektu ter med
povrsin in zapolnitvijo z bitumensko zmesjo za tesnjenje stikov hodnikom in asfaltom za objektom m1 137,50
2/6_104 | S59833 |Zatesnitev mejnih povrsin — stikov, Sirokih do 15 mm in globokih do 4 cm, s predhodnim premazom bliznjih| Opomba: rega med robnikom in hodnikom s trajnoelastiéno zalivno
povrsin in zapolnitvijo z zmesjo iz umetnih organskih snovi maso Sirine 5-8 mm m1 130,00
2/6_105 | S59841 |Zatesnitev dilatacijske rege s polnilom za stike (penasto gumo) Opomba: Zatesnitev prostoro bo prebojih skozi krajne podpore.
Namenska masa za zavarovanje prebojev. Zaledna in vidna stran.
Navedena koli¢ina oboda odprtin. m1 4,50
2/6_106 | S59843 |Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elasticno zmesjo za stike Opomba: rega v hodniku za prepreCitev razpok zaradi kréenja. V
svez beton se zareze rega globine 2 cm in Sirine 5-10 mm, ki se
zapolni s trajno elasticno maso za stike. m1 42,40
2/6_107 | S59946 |Izdelava dilatacijske rege............. po nacrtu Opomba: Nerjave¢a ploCevina Sirine 30cm, d=4mm v loCilnem pasu.
Pritriena v desni hodnik. Po detajlu. PovrSina protizdrsna (solzasta)
m1 65,00
2/6_108 = S59993 Izdelava delovnega stika z nabrekajocim trakom ali profilom, brez izolacijskih trakov Opomba: nabrekajoCi tesnilni trak med robom voziséne plosce in
hodnikom objekta. m1 65,00

2/6_5.9_ZASCITNA DELA SKUPAJ:

2/6_5_GRADBENA IN OBRTNISKA DELA SKUPAJ:
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Naért: 2/6 NACRT REKONSTRUKCIJE OBSTOJECEGA MOSTU PREKO MALEGA GRABNA NA BARJANSKI CESTI

ID Sifra Opis del Opomba Enota Koli¢ina Cena/en Znesek (€)
2/6_7 |TUJE STORITVE
2/6_109 | S73371 |Dobava in vgraditev plasti¢ne cevi premera 80 mm v cementni beton hodnika Opomba: PE-HD @80 mm za CR m1 450,00
2/6_110 | S 73374 |Dobava in vgraditev plasti¢ne cevi premera ..... mm v cementni beton hodnika Opomba: 4x PE-HD @110 mm m1 300,00
206_111 | S73427 |lzdelava prehodnega revizijskega jaska iz cementnega betona, s kovinskim pokrovom, za cevi, vgrajene v|Opomba: Prehodni revizijski jasek dim. 140x140 cm z LTZ pokrovom
hodnik, zunanje izmere prereza jaska ........ cm, globokega ..... cm €250 dim. 600x600 mm kos 2,00
2/6_112 | S73451 |lzdelava revizijskega jaSka za kabelsko kanalizacijo v hodniku ali robnem vencu, s....... pokrovom (po|Opomba: JaSek v hodniku za CR dim. 36x36x19 cm z vodotesnim
nacrtu), notranje izmere prereza jaska .../... cm, globokega .... cm kovinskim pokrovom C250 in cevko @30 mm iz nerjavecega jekla za
odtok vode. Po nacrtu. kos 2,00
2/6_113 | S73881 |Dobava in vgraditev traku FeZn 25x4 mm za ozemljitev Opomba: FeZn trak za ozemljitev nadvoza, vkljuCuje vse potrebne
odcepe za ozemljitev ograje, armature in povezavo na sistem
ozemljitve cestne razsvetljave. Spojke so iz nerjave¢ega materiala.
m1 170,00
2/6_114 | S79311 |Projektantski nadzor. Vrednost postavke je Ze fiksno doloéena in jo ponudnik ne more/ne sme spreminjati.
ObraCun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih strokih na podlagi ratuna
izvajalca projektantskega nadzora. ura 150,00
2/6_115 | N79371 |Pregled betonskih povrsin ob izvedbi rekonstrukcije za to¢no doloitev kontaminiranih betonov (PH, kloridi,
razpoke) in armature. Preverjanje kriterija kakovosti (TP). Vkljuéno z izdelavo konénega porocila. kos 1,00
2/6_116 | S79514 |lzdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del kos 1,00
2/6_117 | S79515 |lzdelava projekine dokumentacije za vzdrzevanie in obratovanje Opomba: Navodila za obratovanje in vzdrzevanje (NOV) kos 1,00

2/6_7_TUJE STORITVE SKUPAJ:

2/6_Rekonstrukcija obstojecega mostu preko Malega Grabna SKUPAJ:
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