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1 SPLOŠNO 

1.1 NAMEN 

Predvidena je rekonstrukcija južne mestne vpadnice – Barjanske ceste. Barjanska cesta se rekonstruira od 
Ziherlove ulice do avtocestnega priključka LJ-Center in P+R Barje.  

Obstoječa Barjanska cesta je glavna mestna cesta, razdeljena na več odsekov. Trenutno je to dvopasovna 
cesta, z urejenimi posebnimi pasovi za leve zavijalce v križiščih. Na odseku od Ceste v Mestni log do Ceste 
dveh cesarjev je urejen dvostranski drevored, enostranski hodnik za pešce, ter enostranska dvosmerna 
kolesarska steza. Na odseku od Ceste v Mestni log do Ziherlove ulice je urejena dvostranska kolesarska in 
dvostranski hodnik za pešce. Vozna površina je dobro ohranjena, brez večjih razpok in posedkov vozišča.  

Predvidena rekonstrukcija Barjanske ceste vključuje razširitev na štiripasovno mestno cesto, s posebnimi 
pasovi za vozila mestnega javnega potniškega prometa, vmesno zelenico, ter dvosmerno kolesarsko stezo 
in dvosmerni hodnik za pešce. Barjanska cesta se bo v smeri proti AC širila predvsem na levo stran, kjer 
bo dograjen vozni pas in pas za vozila LPP, kolesarska steza in hodnik za pešce. Začetni del odseka do 
križišča s Cesto v Mestni Log se ne bo bistveno spreminjal. Razširil se bo most čez Mali graben. Načrtovana 
je dograditev cestne povezave na obstoječo Opekarsko ulico iz Barjanske ceste. Na sedanjem priključku 
AC Center je predvideno krožišče. Skupna dolžina rekonstrukcije Barjanske ceste je cca. 1623 m in cca. 
125 m novogradnje – Opekarska ulica. 

Predmet načrta je novogradnja mostu čez Mali Graben na Barjanski cesti, lociranem dolvodno tik ob 
obstoječem mostu, ki se rekonstruira. Zaradi konstrukcijske zasnove obstoječega objekta, ki glede na 
današnje inženirske rešitve ne predstavlja trajne zasnove in zaradi predvidenih diferenčnih posedkov pod 
novimi podporami napram obstoječim podporam, se za predvideno širitev cestišča in za dodatne površine 
za kolesarje in pešce na dolvodni strani izvede gradnja novega konstrukcijsko ločenega objekta. 

Predmet obdelave tega načrta je novogradnja dodatnega mostu čez Mali Graben na Barjanski cesti. 
Rekonstrukcija obstoječega mostu je obdelana v ločenem načrtu.  

Novogradnja dodatnega mostu se izvajala v sklopu rekonstrukcije ceste v območju varovalnega pasu 
ceste, v skladu s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na 
javnih cestah po postopku vzdrževalnih del v javno korist (VDJK). 

1.2 PODLOGE 

[1] REKONSTRUKCIJA BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE ULICE DO KRIŽIŠČA Z AC PRIKLJUČKOM CENTER 
IN P&R BARJE, IDZ, št. projekta: 8359, LUZ d.d., julij 2018 

[2] Most čez Mali Graben na Kardeljevi cesti v Ljubljani, PZI obstoječega objekta, SCT tozd projekt 
Ljubljana, št. projekta: 14-272, marec 1988 

[3] ELABORAT DETAJNEGA PREGLEDA PREMOSTITVENEGA OBJEKTA; Most čez Mali Graben na 
Barjanski cesti v Ljubljani, Poročilo: 67-KON-22, IGMAT d.d., februar 2022. 

[4] UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA 
CENTER, PZI, št. projekta: 8953, LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD d.d., v teku 

[5] GEOLOŠKO-GEOMEHANSKI ELABORAT, Rekonstrukcija Barjanske ceste od Ziherlove ulice do križišča 
z AC priključkom Center in P+R Barje, PZI-PREDHODNO, št. elaborata: 19-G-2022, STABI d.o.o., maj 
2022 

[6] Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice, etapa 1A, odsek B.1 - Mali graben, PZI, št. projekta 
N14/21_B.1, IZVO-R d.o.o., oktober 2022 
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2 ELEMENTI KOMUNIKACIJ 

2.1 Kot križanja 
Obstoječi most prečka strugo Malega Grabna pod kotom cca. 55°.  

2.2 Na objektu 

2.2.1 Obstoječi most – PREDMET LOČENEGA NAČRTA: 

robni venec z ograjo za pešce:    =   0,25 m 

površina za kolesarje:     =   1,95 m 

cestišče:       =   10,0 m 

površina za kolesarje:     =   3,00 m 

površina za pešce:      =   3,00 m 

robni venec z ograjo za pešce:    =   0,25 m 

Skupaj:       = 18,45 m 

2.2.2 Nov in rekonstruiran obstoječi most- – PREDMET LOČENEGA NAČRTA: 

Rekonstruiran obstoječi objekt: 

hodnik z robnim vencem:     =   0,45 m 

vozišče  :    3,00 + 3,25 + 3,25 + 0,25=   9,75 m 

varnostna širina (na hodniku):    =   0,50 m 

hodnik za pešce in kolesarje:    =   5,25 m 

robni venec z ograjo za pešce:    =   0,25 m 

Skupaj:       = 16,20 m 

 

2.2.3 Nov objekt: 

robni venec z ograjo za pešce:    =   0,25 m 

hodnik za pešce in kolesarje: 2,50 + 2,00 + 0,25 =   4,75 m 

varnostna širina (na hodniku):    =   0,50 m 

cestišče:    0,25 + 3,25 + 3,25 =   6,75 m 

robni venec z granit. robnikom:    =   0,45 m 

Skupaj:       = 12,70 m 

svetli razmak med obstoječim in novim objektom:  =   0,10 m 

Skupaj nov in rekonstruiran obstoječi objekt:  = 29,00 m 

 

Os nove ceste poteka v območju objekta v horizontalnem radiju R = 2.200 m. Prečni naklon na obstoječem 
objektu je enostranski in znaša 2,5 %. Prečni naklon na dograditvi se izvede prav tako z 2,5 %. Niveleta 
vozišč na objektu se prilagaja niveleti na obstoječem mostu (dvig nivelete za ca 2 cm). 
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2.3 Pod objektom 
Obstoječi objekt in novi dodatni most prečkata potok Mali Graben pod kotom ca 550. Svetla višina pod 
konstrukcijo obstoječega mostu do normalnega pretočnega nivoja reke je cca. 4,85 m, svetla višina pod 
novim mostom, pa je nekoliko večja (min 4,9 m), ter znaša ca 110 cm nad Q100. 

3 POGOJI TEMELJENJA 

Pod nasipom približno do globine 16–18 m glede na niveleto ceste pričakujemo večinoma lahko gnetno 
mastno glino in melj, le tik pod nasipom so zemljine v debelini 1,0–2,5 m v težko gnetnem konsistenčnem 
stanju. Pod visoko deformabilnimi glinami in melji sledi plast gline in melja v srednje gnetni do trdni 
konsistenci, ki je vmes prekinjena s prodno plastjo debeline cca. 2 m. Nosilna plast peščenega proda v 
gostem do zelo gostem stanju se pojavi na koti 267,5–269,0 m.n.v., to je približno 24,0–25,0 m pod 
niveleto ceste. Sestava tal je vrisana na vzdolžnem prerezu objekta. 

Zaradi tipično barjanske sestave tal se objekt temelji globoko na uvrtanih AB pilotih. Obstoječi objekt je 
po arhivskih podatkih temeljen na vtisnjenih pilotih premera 70 cm dolžine 20 m na vmesnih podporah in 
23 m na krajnih podporah, s čimer so vpeti v nosilno prodno plast. Tudi piloti novega objekta naj segajo 
vsaj dvakratnik premera pilota v spodnjo prodno plast na koti 267,5–269,0 m.n.v. V primeru uvrtanih 
pilotov naj se zaradi dolgotrajnega posedanja tal pod priključnimi nasipi vpliv negativnega trenja na pilote 
krajnih podpor izključi z vgradnjo srajčke iz jeklene pločevine v dolžini vsaj 15 m v zgornjem delu pilotov.  

Za pilote na krajnih podporah je upoštevana samo nosilnost pod nogo pilotov (pri varianti z vtisnjenimi 
pilotih tudi vpliv negativnega trenja v mehkih zemljinah), za pilote na vmesnih podporah pa je upoštevano 
tako trenje po plašču kot nosilnost pod nogo pilotov. 

Preglednica 18: Projektna nosilnost vtisnjenih pilotov na krajnih podporah, dolžina pilotov 22 m 

Premer kola Karakteristična nosilnost pod nogo Rb,k Negativno trenje Rneg,k Projektna nosilnost Rd 

m kN / pilot kN / pilot kN / pilot 

0,60 1615,9 678,6 213,9 

0,70 2511,1 791,7 687,3 

0,80 3687,0 904,8 1356,9 
Preglednica 19: Projektna nosilnost uvrtanih pilotov na krajnih podporah, dolžina pilotov 22 m, izvedba 

jeklene srajčke (izključitev negativnega trenja) 

Premer kola Karakteristična nosilnost pod nogo Rb,k Projektna nosilnost Rd 

m kN / pilot kN / pilot 

1,00 2813,3 1967,3 

1,20 4417,6 3089,2 

  1,50 6902,5 4826,9 
Preglednica 20: Projektna nosilnost vtisnjenih pilotov na vmesnih podporah, dolžina pilotov 19 m 

Premer kola 
Karakteristična nosilnost pod 

nogo Rb,k 
Karakteristična nosilnost po 

plašču Rs,k Projektna nosilnost Rd 

m kN / pilot kN / pilot kN / pilot 

0,60 1603,2 885,2 1740,1 

0,70 2493,8 1127,0 2532,0 

0,80 3664,4 1335,1 3496,1 
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Preglednica 21: Projektna nosilnost uvrtanih pilotov na vmesnih podporah, dolžina pilotov 19 m 

Premer kola 
Karakteristična nosilnost pod 

nogo Rb,k 
Karakteristična nosilnost po 

plašču Rs,k Projektna nosilnost Rd 

m kN / pilot kN / pilot kN / pilot 

1,00 2671,9 1428,3 2867,3 

1,20 3847,6 1714,0 3889,2 

1,50 6011,8 2142,5 5702,3 
Preglednica 22: Moduli horizontalne podajnosti za pilote premera 1,2 m 

Zemljina Modul horizontalne podajnosti kh [kN / m3] 

 Piloti premera 1,2 m Piloti premera 1,5 m 

MH/CH lahko gnetne do srednje 
gnetne konsistence 800–1700  600–1400  

CH težko gnetne konsistence (*) 1700–5000 1400–4000 

GP/GM, gost do zelo gost 30000–80000 25000–65000 

* velja tudi za glino srednje do trdne konsistence 

Vertikalni modul podajnosti pod nogo pilota v prodih se upošteva kv = 40000–100000 kN / m3 za pilote 
premera 1,2 m in kv = 35000–85000 kN / m3 za pilote premera 1,5 m. 

SEIZMIČNOST TERENA 

Glede na karto Potresne nevarnosti Slovenije-projektni pospešek tal, obravnavana lokacija gradnje sodi 
na območje s projektnim pospeškom tal ag= 0.275 g za povratno dobo 475 let. Po SIST EN 1998-1:2006 
tla uvrščamo v tip D. 

 

4 HIDROLOGIJA 

Skladno s projektom protipoplavne ureditve je na območju mostu Barjanske ceste preko Malega Grabna 
nivo visoke vode Q100 na 290.15 m.n.v., varnostna razdalja do mostu znaša tako cca. 1,10 m  

Na območju mostu na Barjanski cesti se izvede obloga brežine do načrtovanega profila po detajlu v VGU 
– izvede se zavarovanje iz lomljenca dsr>0,4 m v betonu C25/30, ki je ojačan z armaturno mrežo Q335 
(debelina obloge je 0,6 m). Ob robu zavarovanja se izvede robni pas – robnik iz betona dim. 0,5 x 1,0 m.  
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5 KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA  

Novogradnja mostu, ki se jo izvede za potrebe širitev obstoječega cestišča in za dodatne površine za 
kolesarje in pešce, je zasnovana kot integralna AB prednapeta konstrukcija preko treh polj s statičnimi 
razponi 15,73 m +  24,91 m + 15,93 m. Skupna dolžina objekta znaša 60,70 m, skupna širina objekta pa 
znaša 12,7 m.  

Prečni prerez prekladne konstrukcije sestoji iz dveh nosilcev širine 1,4 m in višine 1,45 m na osnem 
razmaku 5,9 m. Debelina AB plošče med nosilcema je 35 cm, na zunanjih straneh pa sta v nosilca vpeti 
konzoli dolžine 2,20 m in debeline od 40 - 25 cm. Posamezen vzdolžni nosilec je prednapet s 6 kabli za 
prednapenjanje (19 vrvi Φ 15,7 mm). Izvede se enostransko napenjanje kablov na krajnih opornikih (3 
kabli posameznega nosilca na enem oporniku, 3 kabli na drugem oporniku). Os prekladne konstrukcije 
poteka v radiju R = 2.208,1 m. 

AB vmesni podpori sestojita iz po dveh AB stebrov premera Φ130 cm in višine cca 5,0 m, ki sta zgoraj vpeti 
v vzdolžna nosilca prekladne konstrukcije, spodaj pa preko preko pilotne blazine (dimenzije 
5,4 x 9,0 x 1,4 m) v uvrtane pilote. Izvede se 6 uvrtanih AB pilotov v dveh vrstah (2 x 3 piloti) premera 
125 cm in dolžine 19 m.  

Posamezen krajni opornik predstavlja vertikalna AB stena debeline 1,60 m, ki je vpeta v prekladno 
konstrukcijo, ter spodaj v po 4 uvrtane AB pilote Φ125 cm in dolžine L = 23 m. Za preprečitev negativnega 
trenja na pilote krajnih podpor se v zgornjem delu pilotov v dolžini 15 m vgradi »srajčke« iz jeklenih 
pločevin. Greda krajnih opornikov ima v zaledni strani konzolo dolžine 1,2 m za naleganja prehodne plošče 
in vgradnjo sidrnih glav kablov za prednapenjanje. Za opornikoma se izvede dvojna prehodna plošča dolžin 
3,7 + 3,0 m  in debeline 30 cm. V krajna opornika sta na notranji strani (ob obstoječem mostu) vpeti krajši 
vzporedni konzolni krili dolžine 3,0 oz. 3,5 m in debeline 0,4 m. V zunanji rob opornika sta vpeti krili 
dolžine 3,63 m oz. 4,50 m in debeline 0,5 m.  

6 OPREMA OBJEKTA in DETAJLI 

6.1 Prehod iz objekta 

Prehod iz objekta na traso je v območju vozišča predviden brez dilatacije, kar omogoča integralna izvedba 
mostu. Predvidena je vgradnja (dodatnih) ojačitvenih mrež (armaturnega geosintetika/steklenih vlaken) 
v asfaltne plasti, ki se izvede v območju opornikov na dolžini 15 m. S tem je zagotovljena kompenzacija 
pomikov na daljšem območju vozišča.  

Prehod iz objekta v območju kolesarske in pešpoti na pločnik se armiranimi asfaltnimi plastmi, ki so 
spojene s konzolnim delom hodnika tako, da na se na prehodu hodnik-asfalt ne formirajo razpoke, 
kompenzacija manjših pomikov pa se vrši v območju armiranih asfaltnih plasti.  

6.2 Prehodne plošče, nasipi 

Prehod vozišča z objekta je izveden z dvojno prehodno ploščo dolžin 3,7 + 1,5 – 4,0 m in debeline 30 cm 
v območju cestišča in enojno prehodno ploščo dolžine 3,7 m in debeline 30 cm v območju hodnika. Na 
območju peš- in kolesarske poti so za zvezno kompenzacijo pomikov predvideni konzolni podaljški AB 
hodnikov. 

Zasipni klin za stenama krajnih opornikov in krili se izvede z gramoznim materialom (GW, SW). 
Komprimacija se izvede z lažjimi komprimacijskimi sredstvi v slojih po 30 cm na 98 % po MPP (modificiran 
postopek po Proctorju), oziroma Evd > 40 MPa. (Ev2 = 80 MPa). Med raščenim terenom in nasutjem se 
vgradi ločilni geosintetik.  
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6.3 Ograje, hodniki, robni venci 

Na levi strani objekta je predvidena izvedba robnega venca s hodnikom za pešce in kolesarje, skupne širine 
5,50 m z granitnimi robniki prečnih dimenzijami 23/20 cm, ki so dvignjeni 18 cm nad vozišče. Hodnik ima 
predviden prečni padec 2 % za zagotavljanje odvodnjavanja. Zgornja površina hodnika je metličena. Za 
robnimi venci se na njihovi zunanji strani (na lokaciji vmesnih podpor) izvede 2 kratki AB konzoli za 
pritrditev kandelabrov JR. 

Na desni strani objekta je v ločilnem pasu predvidena izvedba robnega venca, skupne širine 0,45 m z 
granitnimi robniki prečnih dimenzijami 23/20 cm, ki so dvignjeni 18 cm nad vozišče. Robni venec je 10 cm 
oddaljen od robnega venca sosednjega rekonstruiranega mostu. 

Jeklena ograja za pešce in kolesarje je nameščena na levem robnem vencu objekta. Sestavljena je iz 
jeklenih škatlastih stebričkov 60/60/5 mm, dveh horizontal 60/40/5 mm in horizontalnega ročaja iz 
škatlastega profila 120/60/5 mm. Polna vertikalna polnima, ki so nameščena na razdalji cca. 12 cm so 
dimenzije 25/25/3 mm. Skupna višina ograje znaša 1,3 m.  

Vsi elementi jeklenih ograj morajo biti vroče pocinkani, med seboj galvansko povezani in priključeni na 
obstoječi sistem ozemljitve. V kolikor je ta poškodovana jo je potrebno obnoviti. Povezavo posameznih 
segmentov ograje se izvede z bakrenimi vodniki P/F preseka 16 mm2. Zaključni sloj jeklenih ograj se izvede 
v fino barvi RAL 7021 oz. po izbiri investitorja. 

Stebričke jeklene ograje se v robni venec pritrdi z kemičnimi sidri iz nerjavnega materiala A4. Alternativno 
je možna izvedba z mehanskimi sidri iz nerjavnega jekla A4, pri čemer je potrebno izvrtine dodatno zaliti 
s sidrno maso, da se prepreči možnost zastajanja vode v luknjah za sidra.  

Na desnem robnem vencu se izvede pokrivna pločevina širine 30 cm iz INOX za pokritje luknje med obst. 
in novim objektom.  

6.4 Delovne in navidezne rege 

Delovno rego nad AB pilotnima blazinama vmesnih podpor se izvede 15 cm nad zgornjo površino 
temeljev. Vanjo se vgradi nabrekajoči tesnilni trak. 

Delovni stik v oporniku je previden horizontalno pod nosilci prekladne konstrukcije.Na vidni strani 
opornikov se na sredini stene izvede po ena navidezna rega. 

6.5 Napeljave na objektu 

V levem hodniku potekajo zaščitne cevi 3x Φ 80mm PE-HD za potrebe javne razsvetljave, 4x Φ125mm 
PE - HD cevi za EKK, 2x PE Φ 50mm (alkaten) za TK vode (telekom) vstavljeni v cev Φ110mm  in 
3x Φ110mm PE-HD za rezervo. V desnem hodniku pa potekajo 2x Φ80mm PE-HD za potrebe 
nizkonapetostne elektronapeljave.  

Na prehodih z objekta se na levi strani izvede prehodna jaška. 

Pod levo AB konzolo se na sistemska vešala namesti prestavljen tlačni kanalizacijski vod, ki je obdelan v 
ločenem načrtu. Predviden je prostor za dodaten tlačni kanalizacijski vod skladno z OPPN 191. Dodatno 
je umeščena trasa za EKK vode. Tlačni kanalizacijski vod in EKK vode se pri opornikih pelje skozi pred 
pripravljene preboje, ki se jih po vgradnji cevi tesni s na zaledni in vidni strani.  

6.6 Hidroizolacija voziščnih površin in asfalti 

Pod voziščem in desnim robnikom z robnim vencem se izvede HI debeline 1,0 cm: 
- predhodni epoksidni premaz 
- posip s kremenčevim peskom 
- epoksidni premaz 
- bitumenska lepilna masa 
- bitumenski varjeni trak s poliestrsko plastjo, d=0,5 cm  
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- zaščitni sloj asfalt-betona  SMA 8 PmB 45/80-65, A2 Z4 3,0 cm 
- ojačitvena mreža iz steklenih vlaken 100/100 kN (npr. Adfors GG100) 
- vezni sloj asfalt-betona   SMA 11 PmB 45/80-65, A2 5,0 cm 
- obrabni sloj asfalt-betona  SMA 11 PmB 45/80-65, A2 4,0 cm 

Hidroizolacija pod levim hodnikom in robnikom 1,2 cm 
- Sistem SERVIDEK / SERVIPAK, debelina plošč 6 mm 

vključno s sprijemnim slojem, izvedba s 15 cm preklopa. 

6.7 Hidroizolacija zasutih površin betona 

Elementi konstrukcije v stiku z zemljino so izdelani iz vodonepropustnega betona (vodotesen beton – PV-
II, omejitev širine razpok na 0,2 mm, nabrekajoča guma v delovnih stikih).  

6.8 Odvodnjavanje objekta 

Zaradi konveksne zaokrožitve v temenu objekta je kanalizacija na objektu sestavljena iz dveh kanalov. 
Meteorna voda na objektu se odvodnjava preko LTŽ mostnih izlivnikov s talnim vtokom in vertikalnim 
iztokom ob levem robniku mostu. Izlivniki so pozicionirani na razmaku 3,5 m. Izlivniki so speljani v vzdolžni 
sistem odvodnje (AP cev DN200), ki se za krajnima podporama v osi 1 in 4 navezuje na sistem odvodnje 
Barjanske ceste.  

V območju dilatacij se v prečni smeri izvedejo cevke za pronicajočo vodo za preprečitev zastajanja vode v 
območju dilatacije.  

Ob levem robniku se izvede nad HI v nivoju zaščitnega sloja asfalt-betona drenažno rebro širine 20 cm in 
debeline 3,0 cm (mešanica epoksidne smole in kamnite frakcije 8/16). 

6.9 Vidne betonske površine 

Površine so neobdelane in v naravni barvi betona. Površina mora biti enotne barve in brez madežev. 
Opažne plošče naj bodo enako velike in enake oblike. Stiki morajo biti enakomerni in potekati 
neprekinjeno. Na vidnih površinah je potrebno opaž odpreti tako, da ne ostanejo vidni sledovi vložkov od 
lukenj za sidra in distančnike. Vse vidne robove je potrebno, skladno z načrti, posneti s trikotno letvijo 
3 x 3 cm, oziroma 5 x 5 cm (spodnja vogala konzol prekladne konstrukcije).  
Razredi obdelave opaženih betonskih površin morajo biti v skladu s SIST EN 13670 in sicer: 
- Vse zasute in začasne površine – osnovna obdelava VB 0 
- Vse vidne površine – enostavna obdelava VB 2 
Posebna pozornost mora biti posvečena skrbni negi betona.  

6.10 Merilni čepi, nadvišanje in obremenilna preizkušnja 

Čepe za kontrolo povesov in posedanja objekta se vgradi na oba hodnika na zgornji površini robnega venca 
in sicer v sredini vsakega razpona, nad vsako podporo in na koncu kril: 

- 2 x 3 v območju polj, 
- 2 x 4 nad vsako podporo in 
- 4 x 1 v območju krilnih zidov. 

Skupno je predvidenih 18 merilnih čepov. Točne lokacije z detajlom merilnega čepa so prikazane v risbah 
– detajli. 

Nadvišanje prekladne konstrukcije v poljih ni potrebno. Ob gradnji je potrebno dodatno upoštevati 
nadvišanje podpornega opažnega odra.  

Pred predajo objekta v uporabo ni potrebno izvršiti preizkusno obremenitev objekta.  
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6.11 Obloge struge 

Obloge brežine pod objektom se izvede iz naravnega kamna velikosti cca. 40 cm položenega na betonsko 
podlago C25/30, ki je armirana z mrežami Q335. Pod betonsko podlago se izvede peščeno nasutje cca. 
20 cm in zrnavosti do 32 mm, ki se vgradi na ločilni geosintetik. Ureditev je povzeta po projektu 
protipoplavne ureditve na območju mostu Barjanske ceste preko Malega Grabna [6], da se doseže enak 
videz na celotni potezi struge.  

7 MATERIALI 

7.1 Beton: 

- podložni beton:    C12/15 
- piloti, blazine nad piloti:   C30/37 XC2 (vodotesni beton - PV-II) 
- stena opornikov, krila:   C30/37 XC4, XD3, XF2 (vodotesni beton PV-II) 
- stebri vmesnih podpor:   C30/37 XC4, XD3, XF2 (vodotesni beton PV-II) 
- prekladna konstrukcija:   C35/45 XC4, XD2, XF3 (vodotesni beton PV-II) 
- robni venci s hodniki:   C30/37 XC4, XD3, XF4 (vodotesni beton PV-II) 
- Vidne betonske površine, ki so izpostavljene soljenju so zaščitene s prekrivnim silikonskim 

penetracijskim sistemom. 

7.2 Armatura: 
 nosilna armatura: B 500 S (B) 

7.3 Kabli za prednapenjanje 
19 x Y1860 S7 15,7 in 15 x Y1860 S7 15,7 po standardu EN10138-3;  
relaksacija ≤ 2,5%  (σnap = 0,7 Fpk  po 1.000 urah) 

8 TEHNOLOGIJA GRADNJE 

1. FAZA – RUŠITEV LEVEGA ROBU OBSTOJEČEGA MOSTU (širine 4,2 m) – TRAJANJE 2 meseca 
Promet poteka dvosmerno po desnih pasovih obstoječega mostu, promet za pešce in kolesarje 
poteka po desnem hodniku 

- Preddela, čiščenje terena v območju obstoječega mostu. 
- Postavitev delovnih in zaščitnih odrov v območju struge za preprečitev onesnaževanja vode. 
- Začasna prestavitev in varovanje obstoječega tlačnega kanalizacijskega voda. 
- Odstranitev asfalta na levi strani objekta na območju gradbišča. 
- Odstranitev jeklene ograje na levi strani objekta. 
- Odstranitev levega hodnika z robnim vencem (masa cca 1.8 t/m'). 
- Odstranitev dela AB plošče in krajnega nosilca z rezanjem na levi strani objekta v 2. in 3. polju. 

AB ploščo se razreže na ustrezne dolžine segmentov (masa cca 2.2 t/m'). 
- Odstranitev dela AB plošče in dveh nosilcev z rezanjem na vzhodni (levi) strani objekta v 1. 

polju. AB ploščo se razreže na ustrezne dolžine segmentov (masa cca 3.8 t/m'). 
- Odstranitev dela AB plošče (širine 0,5 – 1,0 m) in dela pasnice nosilca z vodnim curkom pod 

visokim pritiskom na levi strani objekta. Obstoječa armatura se ohrani. 
- Izvedba varovanja izkopa z zagatno steno za opornikoma v osi 1 in 4. 
- Odkop obstoječih opornikov v osi 1 in 4. 
- Rušitev dela prehodne plošče v osi 1 in 4. 
- Rušitev krila K2 in K3. 
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- Rušitev dela zaledne stene osi 1 in 4 na levi strani objekta. 
- Odstranitev delovnega in zaščitnega odra v območju novogradnje mostu. 

 
2.  FAZA -  IZVEDBA NOVEGA MOSTU – TRAJANJE 7 mesecev 

Promet poteka še naprej dvosmerno po desnih pasovih obstoječega mostu, promet za pešce in 
kolesarje poteka po desnem hodniku 

FAZA 2-I 
- Preddela, čiščenje terena v območju novega mostu. 
- Pri obeh vmesnih podporah se izvede varovanje izkopa proti strugi in proti obstoječi podpori 

z zagatnimi stenami. 
- Izvedba delovnih platojev in začasnih izkopov. 
- Izvedba pilotov. 
- Izvedba pilotnih blazin vmesnih podpor. 

FAZA 2-II 
- Delni zasip vmesnih podpor. 
- Izvedba stebrov vmesnih podpor. 
- Izvedba krajnih opornikov do delovnega stika.  

FAZA 2-III 
- Zasip vmesnih podpor. 
- Odstranitev zagatnic pri vmesnih podporah. 
- Postavitev podpornih stolpov v 1. in 3. polju za podpiranje opaža prekladne plošče. 
- Izvedba jeklenega odra iz tipiziranih nosilnih elementov v 2. polju (naleganje na jeklenih 

nosilcih, ki se podpirajo s pilotnih blazin vmesnih podpor). 

FAZA 2-IV 
- Vgradnja armature prekladne konstrukcije in izlivnikov. 
- Betoniranje prekladne konstrukcije z zg. delom opornikov. 
- Izvedba krilnih zidov. 
- Napenjanje kablov prekladne konstrukcije. 
- Razopaženje - spust/razbremenitev opažnega odra. 
- Izvedba zasipov za oporniki. 
- Izvedba prehodnih plošč. 

FAZA 2-V 
- Izvedba HI pod hodniki. 
- Vgradnja robnikov in izvedba hodnikov z robnimi venci. 
- Montaža jeklenih ograj in kandelabrov JR. 
- Izvedba HI pod voziščem. 
- Vgradnja asfaltnih plasti. 
- Montaža tlačnega kanalizacijskega voda in komunalnih vodov, ter vzdolžne odvodnje mostu. 
- Izvedba obloge brežine pod objektom (ločen načrt). 
- Zaključna dela. 
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3. FAZA -  REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČEGA MOSTU – TRAJANJE 6 mesecev 
Promet poteka dvosmerno po novem mostu, promet za pešce in kolesarje poteka po levem hodniku 
novega mostu 

FAZA 3 se navezuje izključno na rekonstrukcijo obst. objekta in je obdelana v 2/6 Načrtu 
rekonstrukcije obstoječega mostu preko Malega Grabna na Barjanski cesti.  

9 STATIČNI RAČUN 

Račun konstrukcije je izveden s programom SOFiSTiK - prostorski model z linijskimi in ploskovnimi 
končnimi elementi. Mejna stanja nosilnosti in uporabnosti prekladne konstrukcije so izračunana po 
EN 1992 – 1 in EN 1992 – 2 za prednapete konstrukcije. 

Statična analiza in dimenzioniranje konstrukcije je izvedena po evropskih predpisih Eurocode: 
- SIST EN 1990  Evrokod:  Osnove projektiranja konstrukcij 
- SIST EN 1991  Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije 
- SIST EN 1992  Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij 
- SIST EN 1997  Evrokod 7: Geotehnično projektiranje 
- SIST EN 1998  Evrokod 8: Projektiranje potresno odpornih konstrukcij 

Predpostavljena je obtežba mostu 
- po EN 1990/A1   (kombinacije akcij za mostove), 
- po EN 1991-1-1  (lastne teže), 
- po EN 1991-1-4  (veter), 
- po EN 1991-1-5   (temperatura), 
- po EN 1991-2     (promet, zemeljski pritisk), 
- po EN 1992-1,2   (krčenje in tečenje betona), 
- po EN 1997         (diferenčni posedki podpor, zemeljski pritisk), 
- po EN 1998-1,2   (potres, ag = 0,275, tip tal D). 

obtežba LM1 in obtežba pešcev po Evrokodu 1991-2.  
 TS1  300 kN osna obremenitev 1. vozni pas 
 UDL1  9,0 kN/m² zvezna obremenitev 1. vozni pas 
 TS2  200 kN osna obremenitev 2. vozni pas 
 UDL2  2,5 kN/m² zvezna obremenitev 2. vozni pas in preostala površina 
 pešci  5 kN/m²  

Izvedeni so vsi dokazi za mejna stanja nosilnosti in uporabnosti po SIST EN 1992-1, SIST EN 1992-2 in SIST 
EN 1994-2. Določena je potrebna armatura za vse AB konstrukcijske elemente, dimenzionirani so vsi 
elementi jeklene konstrukcije z ustreznimi kontrolami, izračunane so sile pod konico pilotov. 

10 UREDITEV IN VAROVANJE PROMETA 

Po izboru izvajalca in izdelavi detajlnega terminskega plana je potrebno izdelati elaborat začasne 
prometne ureditve Barjanske ceste in lokalnih cest, vključno s pridobitvijo potrebnih dovoljenj. Elaborat 
mora biti usklajen s fazami izvajanja gradbenih del in potrjen s strani naročnika. 
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11 ZAKLJUČEK 

Izvajalec del mora pred pričetkom del detajlno pregledati vso razpoložljivo dokumentacijo ter o 
nejasnostih obvestiti projektanta. Za vse postopke, opremo, materiale in detajle, ki niso posebej 
navedeni, veljajo splošni in posebni pogoji investitorja ter ostale priznane tehnične norme, predpisi in 
standardi. Izvajalec mora pridobiti za uporabljene materiale ustrezne ateste. 

Zagotoviti je potrebno vse tehnične in druge ukrepe za preprečitev onesnaženja območja (odtekanje 
naftnih derivatov, olj v vodo, tla in okolico). Uporabiti lažjo mehanizacijo, tehnično brezhibne stroje, ki 
ne oddajajo prekomerne količine izpušnih plinov in ne povzročajo prekomernega hrupa.  

Lokalne poti do stanovanjskih objektov morajo biti ves čas tekom rekonstrukcije prevozne v kolikor ni 
predviden drug dostop z obvozom.  

Med zaključnimi deli je potrebno izvesti povrnitev terena pod objektom v prvotno stanje, odpraviti vse 
poškodbe na lokalnih cestah, ki so nastale tekom gradnje mostu, ipd.  

Izvajalec mora s svojo organizacijo del zagotoviti varnost pri delu (obdelati v elaboratu varstva pri delu) 
ter voditi vso s predpisi in tenderjem zahtevano tehnično dokumentacijo.  

Opaže za vse elemente konstrukcije mora prevzeti geometer. 

O začetku del je potrebno pravočasno pisno obvestiti vse soglasodajalce.  

 

Ljubljana, november 2024, 

Dopolnjeno po pregledu marec 2025 
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David Pesek, u.d.i.g. 
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Načrt: 2/5 NAČRT NOVOGRADNJE MOSTU  PREKO MALEGA GRABNA NA BARJANSKI CESTI

ID Šifra Opis del Opomba Enota Količina Cena / en Znesek (€)

2/5 Novogradnja mostu preko Malega Grabna
OPOMBE K POPISU DEL

N 7 1 000 Vse postavke vključujejo nabavo, transport ter ves potreben material, opremo in delo za izvedbo 
posamezne postavke. *

N 7 1 001 Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. Nasipi in zasipi se obračunavajo po 
prostornini utrjenega materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne postavke so upoštevani 
vsi stroški izkopa, nalaganja, prelaganja, začasnega deponiranja, prevozov in stroškov stalne oz. trajne 
deponije vključno s stroški prevoza in oddaje viškov na lokacijo trajne deponije. Ne glede na razdaljo.

*
N 7 1 002 Razredi obdelave opaženih betonskih površin po SIST EN 13670 

VB1 za zasute površine; VB2 vmesne podpore, oporniki s krili, prekladna konstrukcija, vidne stene zidov 
in krilnih zidov, VB3 za robne vence s hodniki *

N 7 1 003 Vse vidne robove je potrebno posneti s trikotno letvijo 3x3 cm (oz. 5x5 cm) letev je vključena v enotni ceni 
opažev. *

N 7 1 004 Vse postavke vezane na rušitveno/odstranitvena dela vključujejo odvoz do zacasne in/ali stalne deponije 
ter oddajo odpadkov pooblaščenim zbiralcem/obdelovalcem odpadkov v predelavo ali odstranjevanje in 
vsemi s tem povezanimi stroški.

*

N 7 1 005 Cene opažev površin vseh elementov, razen podporno nosilnega odra prekladne konstrukcije, vključujejo 
tudi delovno-zaščitni oder. *

2/5_I. TEMELJENJE
2/5_I.1 PREDDELA

2/5_1 S 1 2 492 Porušitev in odstranitev kamnite zložbe, izvedene s cementnim betonom Opomba: Odstranitev dela obstoječe kamnite obloge struge na
območju temeljev vmesnih podpor m3 53,00

2/5_2 S 1 3 241 Zavarovanje gradbene jame v času gradnje z zagatnicami Opomba: vodotesne jeklene zagatnice za varovanje izkopa (npr. tip
LARSSEN L605) gradnjo temeljev podpor v osi 2 in 3 ter ob
oporniku obstoječega mostu. Upoštevati izvlačenje zagatnic po
končanih delih. m2 652,00

2/5_3 S 1 3 252 Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame, od 6 do 15 l/s Opomba: črpanje vode med zagatnicami, ocena ura 260,00
2/5_I.1_PREDDELA SKUPAJ:

2/5_I.2 ZEMELJSKA DELA 
2/5_4 S 2 1 114 Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem m3 75,00
2/5_5 S 2 1 624 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m,

strojno
Opomba: izkop med zagatnicami za temelje vmesnih podpor.

m3 880,00
2/5_6 S 2 1 634 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje širine nad 2 m in globine 2,1 do 4,0 m,

strojno
Opomba: izkop za krajne opornike z nakladanjem in odvozom v
stalno deponijo. m3 698,00

2/5_7 S 2 2 112 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije Opomba: pod podložnim betonom temeljev podpor 1 do 4, območje
obloge strge m2 969,00
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Načrt: 2/5 NAČRT NOVOGRADNJE MOSTU  PREKO MALEGA GRABNA NA BARJANSKI CESTI

ID Šifra Opis del Opomba Enota Količina Cena / en Znesek (€)

2/5_8 S 2 3 211 Izdelava filtrske plasti iz kamnitega materiala v debelini 20 cm Opomba: Peščeno nasutje pod kamnito oblogo, debeline 15-20cm,
velikost frakcije do 32mm. Vključno z dobavo materiala. m2 779,00

2/5_9 S 2 3 313 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2 Opomba: ločilni geosintetik, upoštevano 10% prekrivanja
m2 1.628,00

2/5_10 S 2 3 423 Izdelava delovnega platoja iz gramoznega materiala v debelini 50 cm Opomba:delovni plato za izvedbo pilotov, vključno s kasnejšo
odstranitvijo m2 580,00

2/5_11 S 2 4 214 Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije - strojno Opomba: Zasip temeljev vmesnih podpor. Vgraditi v slojih po 30cm
z vmesnim utrjevanjem. Material s stranskega odvzema.

m3 545,00
2/5_12 S 2 5 232 Zaščita brežine z roliranjem v debelini nad 30 cm Opomba: Obloga brežine pod objektom d=60cm, s tlakom iz

naravnega kamna velikosti vsaj 40 cm na betonski podlagi C25/30
armirani z mrežo Q335. Po načrtu. m3 468,00

2/5_13 S 2 7 136 Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 125 cm, izkop v
vezljivi zemljini/zrnati kamnini, dolžine nad 20 m

Opomba: število pilotov: 20 kosov; armatura S500B ocena:
76.500,00 kg; beton C30/37, XC2, vodotesni beton PV-II: 562 m3

m1 412,00
2/5_14 S 2 7 166 Obsekanje uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, premera 125 cm kos 20,00
2/5_15 S 2 7 191 Izdelava zaščitne kovinske obloge kolov po projektni dokumentaciji Opomba: material S 235, debelina 8,8 mm m1 120,00
2/5_16 N 2 7 001 Meritev zveznosti uvrtanih kolov kos 20,00

2/5_I.2_ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:
2/5_I.5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

2/5_17 S 5 1 211 Izdelava podprtega opaža za ravne temelje Opomba: opaž temeljnih blazin vmesnih podpor. m2 83,70
2/5_18 S 5 1 311 Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok do 2 m Opomba: opaž krajnih podpor do delovnega stika. m2 86,70
2/5_19 S 5 2 216 Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14

mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev
Opomba: kvaliteta jekla B 500 B, vključno z eventuelnim čiščenjem 
in distančniki. V količini upoštevana nominalna (nazivna) teža 
armature skladno s SIST EN 10080 kg 30.310,00

2/5_20 S 5 3 151 Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2 Opomba: Pod temelji objekta m3 18,30
2/5_21 S 5 3 343 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v temeljne plošče Opomba:  Temeljne blazine vmesnih podpor. XC2, PV-II m3 136,10
2/5_22 S 5 3 347 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v stene opornikov, krilnih zidov, kril in

vmesnih podpor
Opomba:  Stene krajnih podpor do delovnega stika. 
XC4, XD3, XF2, PV-II m3 56,60

2/5_23 S 5 9 724 Izdelava zaščitne plasti iz trdih penastih plošč v debelini 4,1 do 5,0 cm Opomba:  stik z obstoječoim opornikom obstoječega mostu m2 8,40
2/5_I.5_GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ:
2/5_I._TEMELJENJE SKUPAJ:

2/5_II. ZGORNJA KONSTRUKCIJA

2/5_II.1 PREDDELA
2/5_24 S 1 1 313 Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad  100 m2 kos 33,00
2/5_25 S 1 1 513 Zakoličenje ter dajanje in preverjanje višin in smeri pri sanaciji in rehabilitaciji objekta s površino nad 500

m2 kos 1,00
2/5_26 S 1 3 211 Pripravljalna dela Opomba: Zakoličbe vseh komunalnih vodov, uskladitev z upravljalci

komunalnih vodov, razno; SIT 1,00
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ID Šifra Opis del Opomba Enota Količina Cena / en Znesek (€)

2/5_27 S 1 3 311 Organizacija gradbišča – postavitev začasnih objektov Opomba: Vključno z odstranitvijo nesnage pod objektom,
vzpostavitvijo dostopov in čiščenjem terena kos 1,00

2/5_28 S 1 3 312 Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov Opomba: Vključno s čiščenjem terena in vzpostavitvijo prvotnega
stanja okolice objekta kos 1,00

2/5_29 S 1 4 766 Rezanje ojačenega cementnega betona s talno diamantno žago, debelina do 10 cm Opomba: Zarez hodnika za objektom. Globina zareza 5cm, širina
2cm. (po načrtu) m1 16,00

2/5_II.1_PREDDELA SKUPAJ:
2/5_II.2 ZEMELJSKA DELA 

2/5_30 S 2 2 112 Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije Opomba: pod podložnim betonom prehodnih plošč in hodnikov za
objektom m2 185,40

2/5_31 S 2 4 214 Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije - strojno Opomba: zasipni stožci ob krilih krajnih podpor Material s
stranskega odvzema m3 123,50

2/5_32 S 2 4 312 Vgraditev klina iz zrnate kamnine – 3. kategorije Opomba: nekoherentni material (GW, GP) ustrezne zrnavosti izvesti 
s komprimiranjem v slojih po 30 cm na nosilnost Ev2 > 80 Mpa (Evd 

> 40 MPa). Pod prehodnimi ploščami, izvedba skladno s fazami
rekonstrukcije. Material s stranskega odvzema 

m3 346,00
2/5_33 S 2 5 127 Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini nad 15 cm - strojno Opomba: s humusom iz gradbiščne deponije, v debelini 20 cm. Ob

krilih krajnih podor m2 155,00
2/5_34 S 2 5 151 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 155,00

2/5_II.2_ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:

2/5_II.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
2/5_35 N 3 1 299 Dobava in vgraditev mreže iz .......................... za ojačitev asfaltne krovne plasti Opomba: Dobava in vgradnja ojačitvene mreže za asfalt, natezna

trdnost 100/100 kN/m. Mreža iz steklenih vlaken prevlečenih s
polimernim bitumnom. Vključuje območje objekta ter 7,5 m pred in
za objektom ter na stiku hodnikov m2 690,00

2/5_36 S 3 1 942 Izdelava zaščitne plasti hidroizolacije iz bituminizirane zmesi SMA 8 PmB 45/80-65 A1/A2 Z4 v debelini 3
cm

Opomba: Zaščitni sloj
m2 430,00

2/5_37 S 3 2 497 Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 m2 1.452,00
2/5_38 S 3 2 663 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z1 v debelini 4 cm Opomba: obrabni sloj

m2 430,00
2/5_39 S 3 2 691 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11, vezivo …., razred

bituminizirane zmesi A…., v debelini ….. cm
Opomba: vezni sloj SMA 11 PmB 45/80-65 A2/Z2 v debelini 5 cm

m2 430,00
2/5_40 S 3 5 282 Dobava in vgraditev robnika na objektu iz naravnega kamna s prerezom 20/23 cm Opomba: - Granitni robniki vgrajeni na objektu, sidranja po detajlu.

m1 133,50
2/5_41 S 3 5 286 Dobava in vgraditev robnika na prehodu z objekta na nasip iz naravnega kamna s prerezom 20/23 cm Opomba: Sidranje po detajlu

m1 15,00
2/5_II.3_VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ:

2/5_II.4 ODVODNJAVANJE
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ID Šifra Opis del Opomba Enota Količina Cena / en Znesek (€)

2/5_42 N 4 2 101 Izdelava drenažnega rebra v vzdolžni smeri med izlivniki. Opomba: Drenažno rebro pod obrabnim slojem asfalta. V vzdolžni
smeri med izlivniki. Iz pranega proda granulacije 8-16 mm z
vezivom epoksidno smolo. Debelina 3 cm, širina 25 cm. Vključuje
letev za izvedbo utora. m1 61,30

2/5_43 S 4 3 632 Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz cevi iz poliestra premera 200 mm, vključno z vsem
proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom

Opomba: cevi iz arm. poliestra (npr. HOBAS). Vključuje vse
odcepe, spojke in zaključne kose. Pritrdilni material je iz
nerjavečega jekla AISI 316. Vključno z zakopanimi deli do jaškov
cestne odvodnje. m1 68,00

2/5_44 S 4 3 711 Dobava in vgraditev mostnega izlivnika ali čistilnega kosa s talnim vtokom; sestavni deli izlivnika so iz sive
litine in bituminizirani (po načrtu)

Opomba: Izlivnik s talnim vtokom in vertikalni iztok. Vključuje
čistilne kose kos 18,00

2/5_45 S 4 3 831 Preskus tesnosti cevi premera do 20 cm m1 68,00
2/5_II.4_ODVODNJAVANJE SKUPAJ:

2/5_II.5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
2/5_II.5.1 TESARSKA DELA

2/5_46 S 5 1 132 Izdelava nosilnega podpornega odra za prekladno konstrukcijo premostitvenega objekta, visokega 4,1 do
8 m

Opomba: podana površina tlorisa prekladne konstrukcije med
krajnimi podporami (brez robnih vencev); Vključuje sistem
podpiranja opaža v območju reke po tehnologiji izvajalca del. m2 670,00

2/5_47 S 5 1 351 Doplačilo za izdelavo opaža za poševen zid Opomba: Doplačino za izdelavo poševnine v zaključku objekta
(zaledna stran opornika) m2 52,00

2/5_48 S 5 1 211 Izdelava podprtega opaža za ravne temelje Opomba: opaž prehodnih plošč za objektom m2 26,30
2/5_49 S 5 1 221 Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven temelj Opomba: opaž zaključka hodnika za objektom m2 7,80
2/5_50 S 5 1 332 Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok 2,1 do 4 m Opomba: Opaž krajnih podpor nad delovnim stikom ter krilnih zidov.

Betonirano sočasno s prekladno konstrukcijo. m2 204,00
2/5_51 S 5 1 433 Izdelava opaža za okrogel steber, visok 4,1 do 6 m m2 82,80
2/5_52 S 5 1 592 Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ukrivljen nosilec trapeznega prereza Opomba: opaž prekladne konstrukcije vključno za voziščno ploščo,

podporni nosilni oder je obračunan posebej m2 953,00
2/5_53 S 5 1 631 Izdelava podprtega opaža za bočne stranice ravnih plošč Opomba: bočni opaž voziščne plošče (konzole in nastavki za

prehodno ploščo). m2 70,50
2/5_54 S 5 1 712 Izdelava obešenega opaža robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu m2 173,00
2/5_55 S 5 1 723 Izdelava škatlastega opaža za razne odprtine nad 0,21 m2 Opomba: Škatlasta odprtina za EKK (60x40cm). Navedena

površina stranic odprtine. m2 14,10
2/5_56 S 5 1 732 Izdelava opaža za izvedbo sidrnih glav za velikosti nad 0,10 m2 Opomba: Niše za sidrne glave na območju krajnih podpor. m2 20,00
2/5_57 N 5 1 771 Izdelava opaža za okroglo odprtino svetlega premera fi250mm, z vgradnjo PVC cevi fi250mm. Postavka

vključuje dobavo cevi m1 6,60
2/5_58 N 5 1 772 Izdelava opaža za okroglo odprtino svetlega premera fi300mm, z vgradnjo PVC cevi fi300mm. Postavka

vključuje dobavo cevi m1 6,60
2/5_II.5.1_TESARSKA DELA SKUPAJ:

2/5_II.5.2 DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV
2/5_59 N 5 2 110 Dobava in postavitev gladke žice iz nerjavnega jekla A4 (70) s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno

ojačitev
Opomba: Premer 8 mm, sidra robnikov vgrajenih na objektu. Po
detajlu. kg 36,00
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Načrt: 2/5 NAČRT NOVOGRADNJE MOSTU  PREKO MALEGA GRABNA NA BARJANSKI CESTI

ID Šifra Opis del Opomba Enota Količina Cena / en Znesek (€)

2/5_60 S 5 2 216 Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14
mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev

Opomba: kvaliteta jekla B 500 B, vključno z eventuelnim čiščenjem
in distančniki. V količini upoštevana nominalna (nazivna) teža
armature skladno s SIST EN 10080 kg 104.020,00

2/5_61 S 5 2 222 Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12
mm, za srednje zahtevno ojačitev

Opomba: kvaliteta jekla B 500 B, vključno z eventuelnim čiščenjem
in distančniki. V količini upoštevana nominalna (nazivna) teža
armature skladno s SIST EN 10080 kg 17.150,00

2/5_62 S 5 2 467 Dobava, postavitev in prednapenjanje vrvi iz gladkih jeklenih žic krožnega prereza, visoke natezne
trdnosti, za sovprežno prednapete konstrukcije; vrvi vite iz ………. žic St 1660/1860 N/mm2

Opomba: 2x 6x 19 Ø 15,7 mm, vključuje ves potreben
material za prednapenjanje, sidranje in zaščito. kg 13.910,00

2/5_II.5.2_DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV SKUPAJ:
2/6_II.5.3 DELA S CEMENTNIM BETONOM

2/5_63 S 5 3 151 Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2 Opomba: Pod prehodnimi ploščami in hodnikom za objektom m3 19,50
2/5_64 S 5 3 314 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prehodne plošče Opomba: XC2, vodotesni beton PV-II. m3 34,30
2/5_65 S 5 3 347 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v stene opornikov, krilnih zidov, kril in

vmesnih podpor
Opomba:  Krilni zidovi. XC4, XD3, XF2, PV-II

m3 12,60
2/5_66 S 5 3 351 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v stebre pravokotnega ali okroglega prereza Opomba: Okogli stebri vmesnih podpor

m3 27,00
2/5_67 S 5 3 372 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v hodnike in robne vence na premostitvenih

objektih in podpornih ali opornih konstrukcijah
Opomba: XC4, XD3, XF4, vodotesni beton PV-II.

m3 129,80
2/5_68 S 5 3 393 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C35/45 v prekladno konstrukcijo grednega tipa z

pravokotnimi ali trapeznimi nosilci z ali brez prečnikov
Opomba: XC4, XD2, XF3, vodotesni beton PV-II. Prekladna
konstrukcija ter gornji del opornikov. m3 542,80

2/5_II.5.3_DELA S CEMENTNIM BETONOM SKUPAJ:
2/5_II.5.4 ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA

2/5_69 S 5 4 542 Metlanje površine cementnega betona Opomba: zgornja površina hodnikov m2 390,00
2/5_II.5.4_ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ:

2/5_II.5.8 KLJUČAVNIČARSKA DELA IN DELA V JEKLU
2/5_70 S 5 8 232 Dobava in vgraditev ograje za pešce po detajlu iz načrta iz jeklenih cevnih ali pravokotnih profilov z

vertikalnimi in/ali horizontalnimi polnili, visoke … cm
Opomba: ograja za pešce višine 130 cm, iz jeklenih pravokotnih
profilov z vertikalnimi polnili, vroče cinkana z mat pokrivnim slojem.
Vsi elementi ograje so med seboj galvansko povezani in ozemljeni.
Po načrtu. Inox sidra. m1 68,00

2/5_71 S 5 8 542 Dobava in vgraditev obrobe (zaključnega profila) iz ploščatega železa 60/5 mm s sidri in ojačitvami (po
načrtu)

Opomba: Sidran profil za pritrditev ojačitvene mreže za asfalt na
območju hodnikov. (po detajlu) m1 10,50

2/5_72 S 5 8 812 Dobava in vgraditev vijakov iz nerjavečega jekla za sidranje stebra za javno razsvetljavo Opomba: samo vgradnja sidrnih plošč za CR v robni venec z
geodetsko natančnostjo kos 2,00

2/5_73 S 5 8 821 Dobava in vgraditev merilnih čepov, vključno navezavo na veljavno nivelmansko mrežo Opomba: vključno z "0"-to meritvijo kos 18,00
2/5_74 S 5 8 911 Dobava in vgraditev kovinske plošče z vpisanim nazivom izvajalca in letom izgradnje objekta kos 1,00

2/5_II.5.8_KLJUČAVNIČARSKA DELA IN DELA V JEKLU SKUPAJ:
2/5_II.5.9 ZAŠČITNA DELA

2/5_75 S 5 9 433 Izdelava sprijemne plasti – osnovnega premaza z reakcijsko smolo v dveh ali več slojih in količini do 0,81
do 1,0 kg/m2

Opomba: 2x epoxi premaz, upoštevati predhodno čiščenje in
pripravo površine betona, ki se premaže, pod voziščem m2 491,00

2/5_76 S 5 9 441 Posip sprijemne plasti – osnovnega premaza s posušenim kremenčevim peskom zrnavosti 0,5/1 mm,
količina do 1,0 kg/m2 m2 491,00
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Načrt: 2/5 NAČRT NOVOGRADNJE MOSTU  PREKO MALEGA GRABNA NA BARJANSKI CESTI

ID Šifra Opis del Opomba Enota Količina Cena / en Znesek (€)

2/5_77 S 5 9 654 Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi trakovi, debelimi 4,5 ali 5 mm, sprijemna plast iz bitumenske lepilne
zmesi

Opomba: polimerizirani bitumenski hidroizolacijski trak s poliestrsko
plastjo d= 5 mm in lepilna zmes m2 491,00

2/5_78 N 5 9 675 Izvedba horizontalne hidroizolacije prekladne konstrukcije s predhodnim čiščenjem betonske površine.
Sistem SERVIDEK/SERVIPAK, debelina plošč 6 mm, vključno s sprijemnim slojem. 

Opomba: pod hodniki in robniki mostu + 15 cm za preklop. 
m2 368,50

2/5_79 S 5 9 724 Izdelava zaščitne plasti iz trdih penastih plošč v debelini do 2,0 cm Opomba:  stik hodnikov s krili za objektom m2 4,00
2/5_80 S 5 9 724 Izdelava zaščitne plasti iz trdih penastih plošč v debelini 4,1 do 5,0 cm Opomba: stik z obstoječoim oporniko obstoječega mostu. XPS

Plošče m2 8,00
2/5_81 S 5 9 724 Izdelava zaščitne plasti iz trdih penastih plošč v debelini nad 10 cm. Opomba: stik z obstoječoim oporniko obstoječega mostu. EPS

Plošče d=10-15cm. m2 11,00
2/5_82 S 5 9 811 Izdelava silikonskega premaza cementnobetonske površine objekta, izpostavljene vplivom slanice, po

načrtu
Opomba: Vidna površina robnih vencev in hodnikov 

m2 529,00
2/5_83 S 5 9 831 Zatesnitev mejnih površin – stikov, širokih do 20 mm in globokih do 4 cm, s predhodnim premazom bližnjih

površin in zapolnitvijo z bitumensko zmesjo za tesnjenje stikov
Opomba: rega med asfaltom in robnikom na objektu ter med
hodnikom in krilom za objektom m1 153,50

2/5_84 S 5 9 833 Zatesnitev mejnih površin – stikov, širokih do 15 mm in globokih do 4 cm, s predhodnim premazom bližnjih
površin in zapolnitvijo z zmesjo iz umetnih organskih snovi

Opomba: rega med robnikom in hodnikom s trajnoelastično zalivno
maso širine 5-8 mm m1 133,50

2/5_85 S 5 9 841 Zatesnitev dilatacijske rege s polnilom za stike (penasto gumo) Opomba: Zatesnitev prostoro bo prebojih skozi krajne podpore.
Namenska masa za zavarovanje prebojev. Zaledna in vidna stran.
Navedena količina oboda odprtin. m1 18,50

2/5_86 S 5 9 842 Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastičnim zapolnitvenim materialom Opomba: Dilatacijska rega med starim in novim opornikom, širine 5-
15cm. m1 12,00

2/5_87 S 5 9 843 Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elastično zmesjo za stike Opomba: rega v hodniku za preprečitev razpok zaradi krčenja. V
svež beton se zareže rega globine 2 cm in širine 5-10 mm, ki se
zapolni s trajno elastično maso za stike. m1 71,00

2/5_88 S 5 9 946 Izdelava dilatacijske rege............. po načrtu Opomba: Nerjaveča pločevina širine 30cm, d=4mm v ločilnem
pasu. Pritrjena v desni hodnik. Po detajlu. Površina protizdrsna m1 65,00

2/5_89 S 5 9 983 Izdelava navidezne rege z valovito ploščo v sredini m1 6,00
2/5_90 S 5 9 993 Izdelava delovnega stika z nabrekajočim trakom ali profilom, brez izolacijskih trakov Opomba: nabrekajoči tesnilni trak m1 161,70

2/5_II.5.9_ZAŠČITNA DELA SKUPAJ:
2/5_II.5_GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ:
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Načrt: 2/5 NAČRT NOVOGRADNJE MOSTU  PREKO MALEGA GRABNA NA BARJANSKI CESTI

ID Šifra Opis del Opomba Enota Količina Cena / en Znesek (€)

2/5_II.7 TUJE STORITVE
2/5_91 S 7 3 341 Izdelava kabelske kanalizacije iz spojene dvojne cevi iz polietilena, premera 2 x 50 mm (2 x PE HD 50) Opomba: Gibljive PE-HD cevi  premera 50 mm v hodnikih

m1 142,00
2/5_92 S 7 3 371 Dobava in vgraditev plastične cevi premera 80 mm v cementni beton hodnika Opomba: Gibljive PE-HD cevi  premera 80 mm m1 360,00
2/5_93 S 7 3 373 Dobava in vgraditev plastične cevi premera 125 mm v cementni beton hodnika Opomba: Gibljive PE-HD cevi  premera 125 mm m1 292,00
2/5_94 S 7 3 374 Dobava in vgraditev plastične cevi premera ….. mm v cementni beton hodnika Opomba: Gibljive PE-HD cevi  premera 110 mm m1 292,00
2/5_95 S 7 3 427 Izdelava prehodnega revizijskega jaška iz cementnega betona, s kovinskim pokrovom, za cevi, vgrajene v

hodnik, zunanje izmere prereza jaška …./…. cm, globokega ….. cm
Opomba: Prehodni revizijski jašek dim. 140x140 cm z LTŽ
pokrovom C250 dim. 600x600 mm kos 2,00

2/5_96 S 7 3 451 Izdelava revizijskega jaška za kabelsko kanalizacijo v hodniku ali robnem vencu, s……. pokrovom (po
načrtu), notranje izmere prereza jaška …/… cm, globokega …. cm

Opomba: Jašek v hodniku za CR dim. 36x36x19 cm z vodotesnim
kovinskim pokrovom C250 in cevko Ø30 mm iz nerjavečega jekla
za odtok vode. Po načrtu. kos 2,00

2/5_97 S 7 3 881 Dobava in vgraditev traku FeZn 25x4 mm za ozemljitev Opomba: FeZn trak za ozemljitev nadvoza, vključuje vse potrebne
odcepe za ozemljitev ograje, armature in povezavo na sistem
ozemljitve cestne razsvetljave. Spojke so iz nerjavečega materiala.

m1 165,00
2/5_98 S 7 9 111 Izvedba dodatnih geotehničnih preskusov po programu ……………….. Opomba: po zahtevah geomehanika 2x dodatna vrtina globine 35

m od kote terena. V posamezni vrtini se izvede po dve SPT
preiskavi. Vključuje laboratorisjke raziskave in analizo rezultatov
(elaborat). kos 2,00

2/5_99 S 7 9 311 Projektantski nadzor. Vrednost postavke je že fiksno določena in jo ponudnik ne more/ne sme
spreminjati. Obračun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroških na podlagi
računa izvajalca projektantskega nadzora. ura 190,00

2/5_100 S 7 9 351 Geotehnični nadzor …………….. Opomba: upoštevano 40 h kos 1,00
2/5_101 S 7 9 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del kos 1,00
2/5_102 S 7 9 515 Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje (POV) Opomba:  Navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV) kos 1,00
2/5_103 N  7 9 600 Izdelava geodetskega načrta izvedenega stanja in priprava podatkov/elaboratov za vpis v kataster GJI in 

BCP. kpl 1,00
2/5_II.7_TUJE STORITVE SKUPAJ:
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2/5_II.8 VODENJE PROMETA MED GRADNJO
2/5_104 N 8 3 111 Izdelava elaborata začasnih prometnih ureditev Barjanske ceste s priključki, oziroma izvršilne projektne

dokumentacije za izvedbo del v času delnih in popolnih zapor promet, vključno z izdelavo delavniških
načrtov in pridobitvijo potrebnih dovoljenj.

Opomba: Vodenje zajema vse predvidene faze gradnje novega in
rekonstrukicje obstoječega objekta.

kpl 1,00
2/5_105 N 8 3 112 Postavitve delnih in popolnih zapore cestišča (velja za občinske ceste - Barjanska cesta s priključki in

pripadajočo prometno signalizacijo za vse faze del, ki se po končanih delih odstrani. Upoštevati vsa dela
in segnalizacijo potrebno za izvedbo zapore, za vse faze del za ves čas trajanja. Obračun zapore se bo
izvedel po dejanskih stroških koncesionarja. 

Opomba: Zapore skladno s tehnologijo gradnje. (Enotna cena za
vse ponudnike, ponudniki v ponudbi upoštevajo vrednost 25.000,00
EUR). V ločeni postavki so upoštevane začasne BV ograje na
območju objekta. kpl 1,00

2/5_106 N 8 3 113 Najem začasne BVO H1 W4 h=80cm. V postavki je zajeta kompletna najemnina varnostne ograje s 
potrebnimi montažnimi elementi, začetnimi in zaključnimi elementi in ostalimi deli po navodilih proizvajalca 

Opomba:  [najemnina se obračunava za m*dan]
1. FAZA = 90m*60 dni = 5.400
2. FAZA = 90m*210 dni = 18.900 
3. FAZA = 90m*180 dni = 16.200

m*dan 40.500,00
2/5_107 N 8 3 114 Prevoz in montaža začasne BVO, (prevozom vseh elementov do gradbišča). V postavki je zajeta 

kompletna dobava in montaža varnostne ograje s potrebnimi montažnimi elementi, sidranjem začetnih in 
končnih elementov, vstavljanjem spojk za povezavo elementov v varnostno ograjo in ostalimi deli po 
navodilih proizvajalca.

Opomba: Začasna BVO ograja na območju nadvoza..

m1 90,00
2/5_108 N 8 3 115 Prestavitev začasne BVO vključno s sidranjem začetnih in končnih elementov, vstavljanjem spojk za 

povezavo elementov v varnostno ograjo in ostalimi deli po navodilih proizvajalca
Opomba: Premik začasne BVO ograje (skladno s fazami gradnje)

m1 90,00
2/5_109 N 8 3 116 Demontaža in odvoz začasne BVO, vključno z vsemi elementi Opomba: Demontaže začasne BVO ograje (skladno s fazami 

gradnje) m1 90,00
2/5_110 N 8 3 117 Ureditev začasne zaščitne ograje višine 1,5 m za varovanje prometa vzporednega voznega pasu pri

odstranjevanju cementnega betona voziščne plošče
Opomba: Zaščitna ograja pritrjena na začasne BVO. 

m1 180,00
2/5_II.8_VODENJE PROMETA MED GRADNJO SKUPAJ:

2/5_II._ZGORNJA KONSTRUKCIJA SKUPAJ:

2/5_Novogradnja mostu preko Malega Grabna SKUPAJ (I. + II.):
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