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S.3.2

KAZALO VSEBINE NACRTA PZI, §t. 18-1/2023

Zvezek 2/5.1 — Splosni del, tehni¢ni del

S.1

S.21
S.3.2
S.5.1

T.11

T.21

Splosni del

Naslovna stran (priloga 1C)
Podatki o sodelujoéih
Kazalo vsebine nacrta

Izjava projektanta nacrta in pooblaséenega strokovnjaka, ki
je izdelal nacrt v PZI (Priloga 2C)

Tehnicni del
Tehni€éno porocilo

Projektantski popis
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Zvezek 2/5.2 — Cestne podloge, Splos$ni nacrti

S
S.1
S.3.2

Sifra risbe
G

G.102
G.104
G.131
G.132

G

G.219.1
G.231.1
G.239.1
G.239.2
G.239.3
G.239.4
G.255.1

Splosni del
Naslovna stran (priloga 1C)

Kazalo vsebine nacrta

Risbe

Cestne podloge

Gradbena situacija

Zbirna situacija komunalnih vodov
KPP Barjanske ceste

Precni profili Barjanske ceste, B47-B52

Splosni nacrti

Tloris in vzdolzni prerez
Karakteristiéni prec¢ni prerez
Nacrt podpore v osi 1

Nacrt podpore v osi 2

Nacrt podpore v osi 3

Nacrt podpore v osi 4
Tehnologija gradnje
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merilo

1:500
1:500
1:50

1:100

1:100
1:50/25
1:50/25
1:50
1:50
1:50/25
1:200/50

st. lista

L1
L2
L3
L4

~No ok~ WwN R
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Zvezek 2/5.3 — Opazni nadérti, Detajli in oprema objekta

S
S.1
S.3.2

Sifra risbe
G

G.261.1
G.261.2
G.261.3
G.261.4
G.261.5
G.261.6
G.261.7

G

G.251.1
G.251.2
G.251.3
G.251.4
G.251.5
G.251.6
G.251.7

Splosni del
Naslovna stran (priloga 1C)

Kazalo vsebine nacrta

Risbe

Opazni nacrti

Opazni nacrt podpore 1

Opazni nacrt podpore 2

Opazni nacrt podpore 3

Opazni naért podpore 4

Opazni nacrt voziScne plosce

Opazni nacrt hodnikov in robnih vencev
Opazni nacrt prehodne plosce

Detajli in oprema objekta

Detajl nabrekajocega tesnilnega traku
Detajl robnika

Detajl prehodnega revizijskega jaSka
Dispozicija merilnih ¢epov

Detajl merilnega ¢epa

Nacrt jeklene ograje

Pokrivna plo¢evina med objektoma
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merilo

1:50
1:50
1:50
1:50
1:100/50
1:100/25
1:50/20

M1:1

M 1:5

M 1:20

M 1:200/10
M1:1

M 1:50/10/5
M 1.5

st. lista

OP-1
OP-2
OP-3
OP-4
OP-5
OP-6
OP-7

DET-1
DET-2
DET-3
DET-4
DET-5
DET-6
DET-7

Stevilka odseka
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Zvezek 2/5.4 —Armaturni nacrti, kabelski nacrt
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S Splosni del

S.1 Naslovna stran (priloga 1C)

S.3.2 Kazalo vsebine nacrta

Sifrarisbe Risbe merilo st. lista

G Armaturni naérti

G.271.1 Armaturni nacrt pilotav osi 1 1:10/25/50 ARM-01

G.271.2 Armaturni nacért pilotov v osi 2in 3 1:10/25/50 ARM-02

G.271.3 Armaturni naért podpore v osi 1 1:50 ARM-03

G.271.4 Armaturni naért podpore v osi 2 1:25/50 ARM-04

G.271.5 Armaturni naért podpore v osi 3 1:25/50 ARM-05

G.271.6 Armaturni naért podpore v osi 4 1:25/50 ARM-06

G.271.7 Armaturni naért prekladne konstrukcije 1:100/25 ARM-07

G.271.8 Armaturni naért konca razponske konstrukcije 1:25 ARM-08
vosil

G.271.9 Armaturni naért konca razponske 1:25 ARM-09
konstrukcije v osi 4

G.271.10 Armaturni naért nosilcev kablov 1:25 ARM-10

G.271.11 Armaturni naért prehodnih plos¢ 1:50 ARM-11

G.271.12 Armaturni naért hodnika in robnih vencev 1:25/50 ARM-12

G.271.13 Armaturni naért kandelabra 1:25 ARM-13

P.271.1 Seznam armature / ARM-14
KABELSKI NACRT

T Tehnicéni del

T.1.3 Elaborat prednapenjanja

Sifrarisbe Risbe merilo §t. lista

G Kabelski naért

G.271.14 Kabelski nacrt - tloris M 1:100 K-1

G.271.15 Kabelski nacrt - vzdolzni prerez M 1:50 K-2

G.271.16 Kabelski nacrt - pre€ni prerezi in detajli M 1:50/25 K-3
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Zvezek 2/5.5 — Odvodnjavanje meteornih voda

S.1
S.3.2

T
T.1.3

Sifra risbe
G

G.319.1
G.319.2

G.351.1
G.351.2
G.351.3

G.351.4
G.351.5

Splosni del
Naslovna stran (priloga 1C)

Kazalo vsebine nacrta

Tehniéni del
Tehni€no porocilo k odvodnji meteornih voda

Risbe merilo
Risbe odvodnje

Tloris in vzdolzni prerez M 1:100
Karakteristi€ni preéni prerez M 1:25

Detajli k odvodnji

Detajl izlivnika M 1:10
Detajl obesanja cevi na AB konstrukcijo M 1:10
Detajl obeSanja odvodne cevi — vzdolzna M 1:10
opora

Detajl zgibne zidne zveze M 1:10

Detajl polaganja cevi iz armiranega poliestra M 1:20

st. lista

ODV-1
ODV-2

ODV-3
ODV-4
ODV-5

ODV-6
ODV-7
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S.5.1 lzjava projektanta nac¢rta in pooblasc¢enega
strokovnjaka, ki je izdelal naért v PZI (Priloga 2C)

Stevilka projekta 8953
Stevilka nacrta 18-1/2023
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S.6.1 Dokumentacija o recenziji
Stevilka projekta 8953
Stevilka nacrta 18-1/2023
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T. Tehniéni del
Stevilka projekta 8953
Stevilka nacrta 18-1/2023
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T.1.1 Tehniéno porocilo
Stevilka projekta 8953
Stevilka nacrta 18-1/2023
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2/5 - NACRT NOVOGRADNJA DODATNEGA MOSTU PREKO MALEGA GRABNA NA
BARJANSKI CESTI
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St. nacrta: 18-1/2023

1 SPLOSNO

1.1 NAMEN

Predvidena je rekonstrukcija juzne mestne vpadnice — Barjanske ceste. Barjanska cesta se rekonstruira od
Ziherlove ulice do avtocestnega prikljucka LJ-Center in P+R Barje.

Obstojeca Barjanska cesta je glavna mestna cesta, razdeljena na vec odsekov. Trenutno je to dvopasovna
dveh cesarjev je urejen dvostranski drevored, enostranski hodnik za pesce, ter enostranska dvosmerna
kolesarska steza. Na odseku od Ceste v Mestni log do Ziherlove ulice je urejena dvostranska kolesarska in
dvostranski hodnik za pesce. Vozna povrsina je dobro ohranjena, brez vecjih razpok in posedkov vozisca.

Predvidena rekonstrukcija Barjanske ceste vkljuCuje razsiritev na Stiripasovno mestno cesto, s posebnimi
pasovi za vozila mestnega javnega potniskega prometa, vmesno zelenico, ter dvosmerno kolesarsko stezo
in dvosmerni hodnik za pesce. Barjanska cesta se bo v smeri proti AC Sirila predvsem na levo stran, kjer
bo dograjen vozni pas in pas za vozila LPP, kolesarska steza in hodnik za pesce. Zacetni del odseka do
je dograditev cestne povezave na obstojeco Opekarsko ulico iz Barjanske ceste. Na sedanjem prikljucku
AC Center je predvideno krozis¢e. Skupna dolzZina rekonstrukcije Barjanske ceste je cca. 1623 m in cca.
125 m novogradnje — Opekarska ulica.

Predmet nacrta je novogradnja mostu ¢ez Mali Graben na Barjanski cesti, lociranem dolvodno tik ob
obstoje¢em mostu, ki se rekonstruira. Zaradi konstrukcijske zasnove obstoje¢ega objekta, ki glede na
danasnje inZenirske resitve ne predstavlja trajne zasnove in zaradi predvidenih diferen¢nih posedkov pod
novimi podporami napram obstojecim podporam, se za predvideno Siritev cestis¢a in za dodatne povrsine
za kolesarje in peSce na dolvodni strani izvede gradnja novega konstrukcijsko loCenega objekta.

Predmet obdelave tega nacrta je novogradnja dodatnega mostu ez Mali Graben na Barjanski cesti.
Rekonstrukcija obstojecega mostu je obdelana v lo€enem nacrtu.

Novogradnja dodatnega mostu se izvajala v sklopu rekonstrukcije ceste v obmoc¢ju varovalnega pasu
ceste, v skladu s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na
javnih cestah po postopku vzdrZzevalnih del v javno korist (VDJK).

1.2 PODLOGE

[1] REKONSTRUKCIJA BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE ULICE DO KRIZISCA Z AC PRIKLJUCKOM CENTER
IN P&R BARIJE, IDZ, &t. projekta: 8359, LUZ d.d., julij 2018

[2] Most ¢ez Mali Graben na Kardeljevi cesti v Ljubljani, PZI obstojecega objekta, SCT tozd projekt
Ljubljana, st. projekta: 14-272, marec 1988

[3] ELABORAT DETAJNEGA PREGLEDA PREMOSTITVENEGA OBJEKTA; Most ¢ez Mali Graben na
Barjanski cesti v Ljubljani, Porocilo: 67-KON-22, IGMAT d.d., februar 2022.

[4] UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIZANJEM Z ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUCKOM LJUBLJANA
CENTER, PZI, §t. projekta: 8953, LIUBLJANSKI URBANISTICNI ZAVOD d.d., v teku

[5] GEOLOSKO-GEOMEHANSKI ELABORAT, Rekonstrukcija Barjanske ceste od Ziherlove ulice do krizi$¢a
z AC prikljuckom Center in P+R Barje, PZI-PREDHODNO, st. elaborata: 19-G-2022, STABI d.o.0., maj
2022

[6] Protipoplavna ureditev porecja Gradascice, etapa 1A, odsek B.1 - Mali graben, PZI, st. projekta
N14/21_B.1, 1ZVO-R d.o.0., oktober 2022
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2 ELEMENTI KOMUNIKACI]

2.1 KotKkrizanja
Obstojeci most precka strugo Malega Grabna pod kotom cca. 55°.

2.2 Na objektu

2.2.1 Obstojeci most — PREDMET LOCENEGA NACRTA:

robni venec z ograjo za pesce: = 0,25m
povrsina za kolesarje: = 1,95 m
cestisce: = 10,0 m
povrsina za kolesarje: = 3,00 m
povrsina za pesce: = 3,00 m
robni venec z ograjo za pesce: = 0,25 m
Skupaj: = 18,45 m

2.2.2  Nov in rekonstruiran obstoje¢i most- — PREDMET LOCENEGA NACRTA:

Rekonstruiran obstojeci objekt:

hodnik z robnim vencem: = 0,45 m
vozisce : 3,00 +3,25+ 3,25+ 0,25= 9,75 m
varnostna Sirina (na hodniku): = 0,50 m
hodnik za pesce in kolesarje: = 5,25m
robni venec z ograjo za pesce: = 0,25 m
Skupaj: = 16,20 m

2.2.3 Nov objekt:

robni venec z ograjo za pesce: = 0,25 m
hodnik za pesce in kolesarje: 2,50+ 2,00 +0,25 = 4,75 m
varnostna sirina (na hodniku): = 0,50 m
cestisce: 0,25 +3,25 + 3,25 = 6,75 m
robni venec z granit. robnikom: = 045m
Skupaj: = 12,70 m
svetli razmak med obstojec¢im in novim objektom: = 0,10 m
Skupaj nov in rekonstruiran obstojeci objekt: = 29,00 m

Os nove ceste poteka v obmocju objekta v horizontalnem radiju R = 2.200 m. Prec¢ni naklon na obstojecem
objektu je enostranski in znasa 2,5 %. Precni naklon na dograditvi se izvede prav tako z 2,5 %. Niveleta
vozis¢ na objektu se prilagaja niveleti na obstoje¢em mostu (dvig nivelete za ca 2 cm).
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2.3 Pod objektom

Obstojeci objekt in novi dodatni most pre¢kata potok Mali Graben pod kotom ca 55°. Svetla visina pod
konstrukcijo obstojeCega mostu do normalnega pretocnega nivoja reke je cca. 4,85 m, svetla visina pod
novim mostom, pa je nekoliko vecja (min 4,9 m), ter znasa ca 110 cm nad Q100.

3 POGOJI TEMELJENJA

Pod nasipom priblizno do globine 16—18 m glede na niveleto ceste pricakujemo vecinoma lahko gnetno
mastno glino in melj, le tik pod nasipom so zemljine v debelini 1,0-2,5 m v tezko gnetnem konsistenénem
stanju. Pod visoko deformabilnimi glinami in melji sledi plast gline in melja v srednje gnetni do trdni
konsistenci, ki je vmes prekinjena s prodno plastjo debeline cca. 2 m. Nosilna plast pesS¢enega proda v
gostem do zelo gostem stanju se pojavi na koti 267,5-269,0 m.n.v., to je priblizno 24,0-25,0 m pod
niveleto ceste. Sestava tal je vrisana na vzdolZznem prerezu objekta.

Zaradi tipicno barjanske sestave tal se objekt temelji globoko na uvrtanih AB pilotih. Obstojeci objekt je
po arhivskih podatkih temeljen na vtisnjenih pilotih premera 70 cm dolZine 20 m na vmesnih podporah in
23 m na krajnih podporah, s ¢imer so vpeti v nosilno prodno plast. Tudi piloti novega objekta naj segajo
vsaj dvakratnik premera pilota v spodnjo prodno plast na koti 267,5-269,0 m.n.v. V primeru uvrtanih
pilotov naj se zaradi dolgotrajnega posedanja tal pod priklju¢nimi nasipi vpliv negativnega trenja na pilote
krajnih podpor izkljuci z vgradnjo srajcke iz jeklene plocevine v dolZini vsaj 15 m v zgornjem delu pilotov.

Za pilote na krajnih podporah je upostevana samo nosilnost pod nogo pilotov (pri varianti z vtisnjenimi
pilotih tudi vpliv negativnega trenja v mehkih zemljinah), za pilote na vmesnih podporah pa je upostevano
tako trenje po plaséu kot nosilnost pod nogo pilotov.

Preglednica 18: Projektna nosilnost vtisnjenih pilotov na krajnih podporah, dolZina pilotov 22 m

Premer kola Karakteristicna nosilnost pod nogo Ry | Negativno trenje Rnegk | Projektna nosilnost Rq
m kN / pilot kN / pilot kN / pilot
0,60 1615,9 678,6 213,9
0,70 25111 791,7 687,3
0,80 3687,0 904,8 1356,9

Preglednica 19: Projektna nosilnost uvrtanih pilotov na krajnih podporah, dolZina pilotov 22 m, izvedba
jeklene srajcke (izkljucitev negativnega trenja)

Premer kola Karakteristicna nosilnost pod nogo Ry« | Projektna nosilnost Rq
m kN / pilot kN / pilot
1,00 2813,3 1967,3
1,20 4417,6 3089,2
1,50 6902,5 4826,9
Preglednica 20: Projektna nosilnost vtisnjenih pilotov na vmesnih podporah, dolZina pilotov 19 m
Karakteristi¢na nosilnost pod Karakteristi¢na nosilnost po
Premer kola nogo Ry« plascu Rsx Projektna nosilnost Rq
m kN / pilot kN / pilot kN / pilot
0,60 1603,2 885,2 1740,1
0,70 2493,8 1127,0 2532,0
0,80 3664,4 1335,1 3496,1
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Preglednica 21: Projektna nosilnost uvrtanih pilotov na vmesnih podporah, dolZina pilotov 19 m

Karakteristi¢na nosilnost pod Karakteristi¢na nosilnost po
Premer kola nogo Ry« plascu Rsx Projektna nosilnost Rq
m kN / pilot kN / pilot kN / pilot
1,00 2671,9 1428,3 2867,3
1,20 3847,6 1714,0 3889,2
1,50 6011,8 21425 5702,3
Preglednica 22: Moduli horizontalne podajnosti za pilote premera 1,2 m
Zemljina Modul horizontalne podajnosti ki [kN / m3]
Piloti premera 1,2 m Piloti premera 1,5 m

MH/CH lahko gnetne do srednje

gnetne konsistence 800-1700 600-1400
CH teZko gnetne konsistence (*) 1700-5000 1400-4000
GP/GM, gost do zelo gost 30000-80000 25000-65000

* velja tudi za glino srednje do trdne konsistence

Vertikalni modul podajnosti pod nogo pilota v prodih se uposteva k, = 40000-100000 kN / m? za pilote
premera 1,2 m in k, = 35000-85000 kN / m3 za pilote premera 1,5 m.
SEIZMICNOST TERENA

Glede na karto Potresne nevarnosti Slovenije-projektni pospesek tal, obravnavana lokacija gradnje sodi
na obmocje s projektnim pospeSkom tal ag= 0.275 g za povratno dobo 475 let. Po SIST EN 1998-1:2006
tla uvrs¢amo v tip D.

4 HIDROLOGIJA
Skladno s projektom protipoplavne ureditve je na obmocju mostu Barjanske ceste preko Malega Grabna
nivo visoke vode Q100 na 290.15 m.n.v., varnostna razdalja do mostu znasa tako cca. 1,10 m

Na obmocju mostu na Barjanski cesti se izvede obloga brezZine do nacrtovanega profila po detajlu v VGU
— izvede se zavarovanje iz lomljenca dsr>0,4 m v betonu C25/30, ki je ojacan z armaturno mrezo Q335
(debelina obloge je 0,6 m). Ob robu zavarovanja se izvede robni pas — robnik iz betona dim. 0,5 x 1,0 m.
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5 KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA

Novogradnja mostu, ki se jo izvede za potrebe Siritev obstojeCega cestis¢a in za dodatne povrsine za
kolesarje in pesce, je zasnovana kot integralna AB prednapeta konstrukcija preko treh polj s stati¢nimi
razponi 15,73 m + 24,91 m + 15,93 m. Skupna dolZina objekta znasa 60,70 m, skupna Sirina objekta pa
znasa 12,7 m.

Precni prerez prekladne konstrukcije sestoji iz dveh nosilcev Sirine 1,4 m in viSine 1,45 m na osnem
razmaku 5,9 m. Debelina AB plos¢e med nosilcema je 35 cm, na zunanjih straneh pa sta v nosilca vpeti
konzoli dolZine 2,20 m in debeline od 40 - 25 cm. Posamezen vzdolZni nosilec je prednapet s 6 kabli za
prednapenjanje (19 vrvi @ 15,7 mm). Izvede se enostransko napenjanje kablov na krajnih opornikih (3
kabli posameznega nosilca na enem oporniku, 3 kabli na drugem oporniku). Os prekladne konstrukcije
poteka v radiju R = 2.208,1 m.

AB vmesni podpori sestojita iz po dveh AB stebrov premera ®130 cm in viSine cca 5,0 m, ki sta zgoraj vpeti
v vzdolzna nosilca prekladne konstrukcije, spodaj pa preko preko pilotne blazine (dimenzije
5,4x9,0x 1,4 m) v uvrtane pilote. Izvede se 6 uvrtanih AB pilotov v dveh vrstah (2 x 3 piloti) premera
125 cm in dolZine 19 m.

Posamezen krajni opornik predstavlja vertikalna AB stena debeline 1,60 m, ki je vpeta v prekladno
konstrukcijo, ter spodaj v po 4 uvrtane AB pilote ®125 cm in dolZine L = 23 m. Za preprecitev negativnega
trenja na pilote krajnih podpor se v zgornjem delu pilotov v dolzini 15 m vgradi »srajcke« iz jeklenih
plocevin. Greda krajnih opornikov ima v zaledni strani konzolo dolZine 1,2 m za naleganja prehodne plosce
in vgradnjo sidrnih glav kablov za prednapenjanje. Za opornikoma se izvede dvojna prehodna plosca dolzin
3,7 + 3,0 m in debeline 30 cm. V krajna opornika sta na notranji strani (ob obstoje¢em mostu) vpeti krajsi
vzporedni konzolni krili dolZzine 3,0 oz. 3,5 m in debeline 0,4 m. V zunanji rob opornika sta vpeti krili
dolzine 3,63 m 0z. 4,50 m in debeline 0,5 m.

6 OPREMA OBJEKTA in DETAJLI

6.1 Prehod iz objekta

Prehod iz objekta na traso je v obmocju vozis¢a predviden brez dilatacije, kar omogoca integralna izvedba
mostu. Predvidena je vgradnja (dodatnih) ojacitvenih mrez (armaturnega geosintetika/steklenih vlaken)
v asfaltne plasti, ki se izvede v obmocju opornikov na dolzZini 15 m. S tem je zagotovljena kompenzacija
pomikov na daljSem obmocju vozisca.

Prehod iz objekta v obmocju kolesarske in peSpoti na plocnik se armiranimi asfaltnimi plastmi, ki so
spojene s konzolnim delom hodnika tako, da na se na prehodu hodnik-asfalt ne formirajo razpoke,
kompenzacija manjSih pomikov pa se vrsi v obmocju armiranih asfaltnih plasti.

6.2 Prehodne plosce, nasipi

Prehod vozisca z objekta je izveden z dvojno prehodno plos¢o dolzin 3,7 + 1,5 —-4,0 m in debeline 30 cm
v obmocdju cestis¢a in enojno prehodno plos¢o dolzine 3,7 m in debeline 30 cm v obmoc¢ju hodnika. Na
obmocju pes- in kolesarske poti so za zvezno kompenzacijo pomikov predvideni konzolni podaljski AB
hodnikov.

Zasipni klin za stenama krajnih opornikov in krili se izvede z gramoznim materialom (GW, SW).
Komprimacija se izvede z laZjimi komprimacijskimi sredstvi v slojih po 30 cm na 98 % po MPP (modificiran
postopek po Proctorju), oziroma Evd > 40 MPa. (E,; = 80 MPa). Med ras¢enim terenom in nasutjem se
vgradi loCilni geosintetik.
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6.3 Ograje, hodniki, robni venci

Na levi strani objekta je predvidena izvedba robnega venca s hodnikom za pesce in kolesarje, skupne Sirine
5,50 m z granitnimi robniki pre¢nih dimenzijami 23/20 cm, ki so dvignjeni 18 cm nad vozis¢e. Hodnik ima
predviden precni padec 2 % za zagotavljanje odvodnjavanja. Zgornja povrsina hodnika je metlicena. Za
robnimi venci se na njihovi zunanji strani (na lokaciji vmesnih podpor) izvede 2 kratki AB konzoli za
pritrditev kandelabrov JR.

Na desni strani objekta je v loCilnem pasu predvidena izvedba robnega venca, skupne Sirine 0,45 m z
granitnimi robniki pre¢nih dimenzijami 23/20 cm, ki so dvignjeni 18 cm nad vozis¢e. Robni venec je 10 cm
oddaljen od robnega venca sosednjega rekonstruiranega mostu.

Jeklena ograja za peSce in kolesarje je namescena na levem robnem vencu objekta. Sestavljena je iz
jeklenih Skatlastih stebrickov 60/60/5 mm, dveh horizontal 60/40/5 mm in horizontalnega rocaja iz
Skatlastega profila 120/60/5 mm. Polna vertikalna polnima, ki so names¢ena na razdalji cca. 12 cm so
dimenzije 25/25/3 mm. Skupna visina ograje znasa 1,3 m.

Vsi elementi jeklenih ograj morajo biti vroc¢e pocinkani, med seboj galvansko povezani in prikljuc¢eni na
obstojeci sistem ozemljitve. V kolikor je ta poSkodovana jo je potrebno obnoviti. Povezavo posameznih
segmentov ograje se izvede z bakrenimivodniki P/F preseka 16 mm?2. Zaklju¢ni sloj jeklenih ograj se izvede
v fino barvi RAL 7021 oz. po izbiri investitorja.

Stebricke jeklene ograje se v robni venec pritrdi z kemicnimi sidri iz nerjavnega materiala A4. Alternativno
je moZna izvedba z mehanskimi sidri iz nerjavnega jekla A4, pri cemer je potrebno izvrtine dodatno zaliti
s sidrno maso, da se prepreci moznost zastajanja vode v luknjah za sidra.

Na desnem robnem vencu se izvede pokrivna plocevina Sirine 30 cm iz INOX za pokritje luknje med obst.
in novim objektom.

6.4 Delovne in navidezne rege

Delovno rego nad AB pilotnima blazinama vmesnih podpor se izvede 15cm nad zgornjo povrsino
temeljev. Vanjo se vgradi nabrekajoci tesnilni trak.

Delovni stik v oporniku je previden horizontalno pod nosilci prekladne konstrukcije.Na vidni strani
opornikov se na sredini stene izvede po ena navidezna rega.

6.5 Napeljave na objektu

V levem hodniku potekajo zas¢itne cevi 3x ® 80mm PE-HD za potrebe javne razsvetljave, 4x ®125mm
PE - HD cevi za EKK, 2x PE ® 50mm (alkaten) za TK vode (telekom) vstavljeni v cev ®110mm in
3x ®110mm PE-HD za rezervo. V desnem hodniku pa potekajo 2x ®80mm PE-HD za potrebe
nizkonapetostne elektronapeljave.

Na prehodih z objekta se na levi strani izvede prehodna jaska.

Pod levo AB konzolo se na sistemska veSala namesti prestavljen tlacni kanalizacijski vod, ki je obdelan v
lo¢enem nacrtu. Predviden je prostor za dodaten tla¢ni kanalizacijski vod skladno z OPPN 191. Dodatno
je umescena trasa za EKK vode. Tla¢ni kanalizacijski vod in EKK vode se pri opornikih pelje skozi pred
pripravljene preboije, ki se jih po vgradniji cevi tesni s na zaledni in vidni strani.

6.6 Hidroizolacija voziScnih povrsin in asfalti
Pod vozis¢em in desnim robnikom z robnim vencem se izvede HI debeline 1,0 cm:
- predhodni epoksidni premaz
- posip s kremencevim peskom
- epoksidni premaz
- bitumenska lepilna masa
- bitumenski varjeni trak s poliestrsko plastjo, d=0,5 cm
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- zascitni sloj asfalt-betona SMA 8 PmB 45/80-65, A2 74 3,0cm
- ojacitvena mreza iz steklenih vlaken 100/100 kN (npr. Adfors GG100)

- vezni sloj asfalt-betona SMA 11 PmB 45/80-65, A2 5,0cm
- obrabni sloj asfalt-betona SMA 11 PmB 45/80-65, A2 4,0cm

Hidroizolacija pod levim hodnikom in robnikom 1,2cm
- Sistem SERVIDEK /SERVIPAK, debelina plo$¢ 6 mm

vklju€no s sprijemnim slojem, izvedba s 15 cm preklopa.

6.7 Hidroizolacija zasutih povrsin betona

Elementi konstrukcije v stiku z zemljino so izdelani iz vodonepropustnega betona (vodotesen beton — PV-
Il, omejitev Sirine razpok na 0,2 mm, nabrekajo¢a guma v delovnih stikih).

6.8 Odvodnjavanje objekta

Zaradi konveksne zaokrozZitve v temenu objekta je kanalizacija na objektu sestavljena iz dveh kanalov.
Meteorna voda na objektu se odvodnjava preko LTZ mostnih izlivnikov s talnim vtokom in vertikalnim
iztokom ob levem robniku mostu. Izlivniki so pozicionirani na razmaku 3,5 m. Izlivniki so speljani v vzdolzni
sistem odvodnje (AP cev DN200), ki se za krajnima podporama v osi 1 in 4 navezuje na sistem odvodnje
Barjanske ceste.

V obmocju dilatacij se v precni smeri izvedejo cevke za pronicajo¢o vodo za preprecitev zastajanja vode v
obmocju dilatacije.

Ob levem robniku se izvede nad HI v nivoju zas¢itnega sloja asfalt-betona drenazno rebro Sirine 20 cm in
debeline 3,0 cm (mesanica epoksidne smole in kamnite frakcije 8/16).

6.9 Vidne betonske povrsine

Povrsine so neobdelane in v naravni barvi betona. PovrSina mora biti enotne barve in brez madezev.
Opazne plosce naj bodo enako velike in enake oblike. Stiki morajo biti enakomerni in potekati
neprekinjeno. Na vidnih povrsinah je potrebno opaZ odpreti tako, da ne ostanejo vidni sledovi vloZkov od
lukenj za sidra in distancnike. Vse vidne robove je potrebno, skladno z nacrti, posneti s trikotno letvijo
3 x 3 cm, oziroma 5 x 5 cm (spodnja vogala konzol prekladne konstrukcije).

Razredi obdelave opazenih betonskih povrsin morajo biti v skladu s SIST EN 13670 in sicer:
- Vse zasute in zaCasne povrSine —osnovna obdelava VB 0
- Vse vidne povrsine — enostavna obdelava VB 2

Posebna pozornost mora biti posvecena skrbni negi betona.

6.10 Merilni ¢epi, nadviSanje in obremenilna preizkusnja

Cepe za kontrolo povesov in posedanja objekta se vgradi na oba hodnika na zgornji povrsini robnega venca
in sicer v sredini vsakega razpona, nad vsako podporo in na koncu kril:

- 2 x3vobmodju polj,

- 2 x4 nad vsako podporo in

- 4 x1vobmodju krilnih zidov.
Skupno je predvidenih 18 merilnih ¢epov. Toc¢ne lokacije z detajlom merilnega ¢epa so prikazane v risbah
— detajli.

Nadvisanje prekladne konstrukcije v poljih ni potrebno. Ob gradnji je potrebno dodatno upostevati
nadvisanje podpornega opaznega odra.

Pred predajo objekta v uporabo ni potrebno izvrsiti preizkusno obremenitev objekta.

Most ¢ez Mali Graben_TP PZI_v05.docx 9



7 \
PROMICON —
) / 4

St. nacrta: 18-1/2023

6.11 Obloge struge

Obloge brezine pod objektom se izvede iz naravnega kamna velikosti cca. 40 cm poloZenega na betonsko
podlago C25/30, ki je armirana z mrezami Q335. Pod betonsko podlago se izvede pesceno nasutje cca.
20 cm in zrnavosti do 32 mm, ki se vgradi na locilni geosintetik. Ureditev je povzeta po projektu
protipoplavne ureditve na obmocju mostu Barjanske ceste preko Malega Grabna [6], da se doseZe enak
videz na celotni potezi struge.

7 MATERIALI

7.1 Beton:

- podloZni beton: C12/15

- piloti, blazine nad piloti: C30/37 XC2 (vodotesni beton - PV-II)

- stena opornikov, krila: C30/37 XC4, XD3, XF2 (vodotesni beton PV-II)
- stebri vmesnih podpor: C30/37 XC4, XD3, XF2 (vodotesni beton PV-II)
- prekladna konstrukcija: C35/45 XC4, XD2, XF3 (vodotesni beton PV-II)
- robnivenci s hodniki: C30/37 XC4, XD3, XF4 (vodotesni beton PV-II)

- Vidne betonske povrsine, ki so izpostavljene soljenju so zasc¢itene s prekrivnim silikonskim
penetracijskim sistemom.

7.2 Armatura:
nosilna armatura: B 500 S (B)
7.3 Kabli za prednapenjanje

19 x Y1860 S7 15,7 in 15 x Y1860 S7 15,7 po standardu EN10138-3;
relaksacija £ 2,5% (onap = 0,7 Fpk po 1.000 urah)

8 TEHNOLOGIJA GRADNJE

1. FAZA — RUSITEV LEVEGA ROBU OBSTOJECEGA MOSTU (Sirine 4,2 m) — TRAJANJE 2 meseca

Promet poteka dvosmerno po desnih pasovih obstojeCega mostu, promet za pesce in kolesarje
poteka po desnem hodniku

vev v

- Preddela, c¢iscenje terena v obmocju obstojecega mostu.

- Postavitev delovnih in zascitnih odrov v obmocju struge za preprecitev onesnazevanja vode.

- Zacasna prestavitev in varovanje obstojecega tlacnega kanalizacijskega voda.

- Odstranitev asfalta na levi strani objekta na obmocju gradbisca.

- Odstranitev jeklene ograje na levi strani objekta.

- Odstranitev levega hodnika z robnim vencem (masa cca 1.8 t/m').

- Odstranitev dela AB plosce in krajnega nosilca z rezanjem na levi strani objekta v 2. in 3. polju.
AB plosco se razreze na ustrezne dolZine segmentov (masa cca 2.2 t/m’).

- Odstranitev dela AB plos¢e in dveh nosilcev z rezanjem na vzhodni (levi) strani objekta v 1.
polju. AB plosco se razreZe na ustrezne dolZine segmentov (masa cca 3.8 t/m’).

- Odstranitev dela AB plosce (Sirine 0,5—1,0 m) in dela pasnice nosilca z vodnim curkom pod
visokim pritiskom na levi strani objekta. Obstoje¢a armatura se ohrani.

- lzvedba varovanja izkopa z zagatno steno za opornikoma v osi 1in 4.

- Odkop obstojecih opornikov v osi 1 in 4.

- Rusitev dela prehodne plos¢e v osi 1 in 4.

- Rusitev krila K2 in K3.
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Rusitev dela zaledne stene osi 1 in 4 na levi strani objekta.
Odstranitev delovnega in zascitnega odra v obmocju novogradnje mostu.

2. FAZA - IZVEDBA NOVEGA MOSTU — TRAJANJE 7 mesecev

Promet poteka Se naprej dvosmerno po desnih pasovih obstojecega mostu, promet za pesce in
kolesarje poteka po desnem hodniku

FAZA 2-|

vev v

Preddela, Cis¢enje terena v obmocju novega mostu.

Pri obeh vmesnih podporah se izvede varovanje izkopa proti strugi in proti obstojeci podpori
z zagatnimi stenami.

Izvedba delovnih platojev in zacasnih izkopov.

Izvedba pilotov.

Izvedba pilotnih blazin vmesnih podpor.

FAZA 2-l|

Delni zasip vmesnih podpor.
Izvedba stebrov vmesnih podpor.
Izvedba krajnih opornikov do delovnega stika.

FAZA 2-Ill

Zasip vmesnih podpor.

Odstranitev zagatnic pri vmesnih podporah.

Postavitev podpornih stolpov v 1. in 3. polju za podpiranje opaza prekladne plosce.

Izvedba jeklenega odra iz tipiziranih nosilnih elementov v 2. polju (naleganje na jeklenih
nosilcih, ki se podpirajo s pilotnih blazin vmesnih podpor).

FAZA 2-IV

Vgradnja armature prekladne konstrukcije in izlivnikov.
Betoniranje prekladne konstrukcije z zg. delom opornikov.
Izvedba krilnih zidov.

Napenjanje kablov prekladne konstrukcije.

Razopazenje - spust/razbremenitev opaznega odra.
Izvedba zasipov za oporniki.

Izvedba prehodnih plos¢.

FAZA 2-V

Izvedba HI pod hodniki.

Vgradnja robnikov in izvedba hodnikov z robnimi venci.

Montaza jeklenih ograj in kandelabrov JR.

Izvedba HI pod voziséem.

Vgradnja asfaltnih plasti.

MontaZa tlaénega kanalizacijskega voda in komunalnih vodov, ter vzdolZzne odvodnje mostu.
Izvedba obloge breZine pod objektom (loCen nacrt).

Zaklju¢na dela.

Most ¢ez Mali Graben_TP PZI_v05.docx 11



PROMICON —
§t. nacrta: 18-1/2023 N /M

3. FAZA - REKONSTRUKCIJA OBSTOJECEGA MOSTU — TRAJANJE 6 mesecev
Promet poteka dvosmerno po novem mostu, promet za pesce in kolesarje poteka po levem hodniku
novega mostu

FAZA 3 se navezuje izkljuéno na rekonstrukcijo obst. objekta in je obdelana v 2/6 Nacrtu
rekonstrukcije obstojecega mostu preko Malega Grabna na Barjanski cesti.

9 STATICNI RACUN

Racun konstrukcije je izveden s programom SOFiSTiK - prostorski model z linijskimi in ploskovnimi
konénimi elementi. Mejna stanja nosilnosti in uporabnosti prekladne konstrukcije so izraCunana po
EN 1992 —1in EN 1992 — 2 za prednapete konstrukcije.

Stati¢na analiza in dimenzioniranje konstrukcije je izvedena po evropskih predpisih Eurocode:
- SIST EN 1990 Evrokod: Osnove projektiranja konstrukcij

- SISTEN 1991 Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije

- SISTEN 1992 Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij

- SIST EN 1997 Evrokod 7: Geotehnicno projektiranje

- SISTEN 1998 Evrokod 8: Projektiranje potresno odpornih konstrukcij

Predpostavljena je obtezba mostu
- po EN 1990/A1 (kombinacije akcij za mostove),
- poEN1991-1-1 (lastne teze),
-  poEN1991-1-4 (veter),
- poEN1991-1-5 (temperatura),
- po EN1991-2 (promet, zemeljski pritisk),
- po EN1992-1,2 (kréenje in tecenje betona),
- po EN 1997 (diferencni posedki podpor, zemeljski pritisk),
- po EN1998-1,2 (potres, ag = 0,275, tip tal D).

obtezba LM1 in obteZba peScev po Evrokodu 1991-2.
TS: > 300 kN osna obremenitev 1. vozni pas
ubL, = 9,0 kN/m? zvezna obremenitev 1. vozni pas
TS, > 200 kN osna obremenitev 2. vozni pas
ubL, = 2,5 kN/m?2 zvezna obremenitev 2. vozni pas in preostala povrsina
pesci 2> 5 kN/m?

Izvedeni so vsi dokazi za mejna stanja nosilnosti in uporabnosti po SIST EN 1992-1, SIST EN 1992-2 in SIST
EN 1994-2. Dolocena je potrebna armatura za vse AB konstrukcijske elemente, dimenzionirani so vsi
elementi jeklene konstrukcije z ustreznimi kontrolami, izracunane so sile pod konico pilotov.

10 UREDITEV IN VAROVANJE PROMETA

Po izboru izvajalca in izdelavi detajlnega terminskega plana je potrebno izdelati elaborat zacasne
prometne ureditve Barjanske ceste in lokalnih cest, vkljuéno s pridobitvijo potrebnih dovoljenj. Elaborat
mora biti usklajen s fazami izvajanja gradbenih del in potrjen s strani naroc¢nika.
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11 ZAKLJUCEK

Izvajalec del mora pred pricetkom del detajino pregledati vso razpoloZljivo dokumentacijo ter o
nejasnostih obvestiti projektanta. Za vse postopke, opremo, materiale in detajle, ki niso posebej
navedeni, veljajo splosni in posebni pogoji investitorja ter ostale priznane tehni¢ne norme, predpisi in
standardi. Izvajalec mora pridobiti za uporabljene materiale ustrezne ateste.

Zagotoviti je potrebno vse tehni¢ne in druge ukrepe za preprecditev onesnazenja obmocja (odtekanje
naftnih derivatov, olj v vodo, tla in okolico). Uporabiti lazjo mehanizacijo, tehnic¢no brezhibne stroje, ki
ne oddajajo prekomerne kolic¢ine izpusnih plinov in ne povzrocajo prekomernega hrupa.

Lokalne poti do stanovanjskih objektov morajo biti ves ¢as tekom rekonstrukcije prevozne v kolikor ni
predviden drug dostop z obvozom.

Med zaklju¢nimi deli je potrebno izvesti povrnitev terena pod objektom v prvotno stanje, odpraviti vse
poskodbe na lokalnih cestah, ki so nastale tekom gradnje mostu, ipd.

Izvajalec mora s svojo organizacijo del zagotoviti varnost pri delu (obdelati v elaboratu varstva pri delu)
ter voditi vso s predpisi in tenderjem zahtevano tehni¢no dokumentacijo.

Opaze za vse elemente konstrukcije mora prevzeti geometer.

O zacetku del je potrebno pravocasno pisno obvestiti vse soglasodajalce.

Ljubljana, november 2024,

Dopolnjeno po pregledu marec 2025
Pripravila:

David Pesek, u.d.i.g.
Iztok Turk, u.d.i.g.
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Nacrt: 2/5 NACRT NOVOGRADNJE MOSTU PREKO MALEGA GRABNA NA BARJANSKI CESTI
REKAPITULACIJA DEL |

2/5 Novogradnja mostu preko Malega Grabna

1. TEMELJENJE

1.1 PREDDELA
1.2 ZEMELJSKA DELA

1.5 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

I. TEMELJENJE SKUPAJ:

Il ZGORNJA KONSTRUKCIJA

1.1 PREDDELA

2 ZEMELJSKA DELA

I3 VOzZISENE KONSTRUKCIJE

a4 ODVODNJAVANJE

.5 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
1.5.1 TESARSKA DELA
11.5.2 DELA Z JEKLOM ZA OJACITEV
1.5.3 DELA S CEMENTNIM BETONOM
11.5.4 ZIDARSKA IN KAMNOSESKA DELA
1.5.8 KLJUCAVNICARSKA DELA IN DELA V JEKLU
1.5.9 ZASCITNA DELA

.7 TUJE STORITVE

1.8 VODENJE PROMETA MED GRADNJO

Il. ZGORNJA KONSTRUKCIJA SKUPAJ:

2/5 Novogradnja mostu preko Malega Grabna SKUPAJ (I. + 11.):

NEPREDVIDENA DELA v viSini 10 % od skupnih del

SKUPAJ (brez DDV)

DDV 22%

SKUPAJ Z DDV:
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SIFRA

Opis del

OPOMBA

Enota

Kolic¢ina

Cenalen

Znesek (€)

Naért: 2/5 NACRT NOVOGRADNJE MOSTU PREKO MALEGA GRABNA NA BARJANSKI CESTI

ID Sifra Opis del Opomba Enota Koli¢ina Cena/en Znesek (€)
2/5 Novogradnja mostu preko Malega Grabna
OPOMBE K POPISU DEL
N 71000 |Vse postavke vkljucujejo nabavo, transport ter ves potreben material, opremo in delo za izvedbo
posamezne postavke. *
N71001 |Vsiizkopi se obracunavajo po prostornini ra3¢enega terena. Nasipi in zasipi se obradunavajo po
prostornini utrjenega materiala do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne postavke so upostevani
vsi stroski izkopa, nalaganja, prelaganja, zaasnega deponiranja, prevozov in strodkov stalne oz. trajne
deponije vklju€no s stroski prevoza in oddaje viskov na lokacijo trajne deponije. Ne glede na razdaljo.
N71002 |Razredi obdelave opazenih betonskih povrsin po SIST EN 13670
V/B1 za zasute povrsine; VB2 vmesne podpore, oporniki s krili, prekladna konstrukcija, vidne stene zidov
in krilnih zidov, VB3 za robne vence s hodniki *
N 71003 |Vse vidne robove je potrebno posneti s trikotno letvijo 3x3 cm (0z. 5x5 cm) letev je vkljuCena v enotni ceni
opazev. *
N71004 |Vse postavke vezane na rusitveno/odstranitvena dela vklju€ujejo odvoz do zacasne in/ali stalne deponije
ter oddajo odpadkov poobla$éenim zbiralcem/obdelovalcem odpadkov v predelavo ali odstranjevanie in *
vsemi s tem povezanimi stroski.
N71005 |Cene opazev povrsin vseh elementov, razen podporno nosilnega odra prekladne konstrukcije, vkljucujejo N
tudi delovno-zascitni oder.
2/5 1. |TEMELJENJE
2/5.11 |PREDDELA
2/5_1 S 12492 |Porusitev in odstranitev kamnite zlozbe, izvedene s cementnim betonom Opomba: Odstranitev dela obstoje¢e kamnite obloge struge na
obmogju temeljev vmesnih podpor m3 53,00
2/5_2 S 13241 |Zavarovanje gradbene jame v ¢asu gradnje z zagatnicami Opomba: vodotesne jeklene zagatnice za varovanje izkopa (npr. tip
LARSSEN L605) gradnjo temeljev podpor v osi 2 in 3 ter ob
oporniku obstojeCega mostu. Upostevati izvlaCenje zagatnic po
koncanih delih. m2 652,00
2/5_3 S 13252 |Crpanje vode za zavarovanje gradbene jame, od 6 do 15 I/s Opomba: érpanje vode med zagatnicami, ocena ura 260,00
2/5_1.1_PREDDELA SKUPAJ:
2/5.12 |ZEMELJSKA DELA
2/5_4 S 21114  |PovrSinski izkop plodne zemljine — 1. kategorije — strojno z nakladanjem m3 75,00
2/5_5 S21624 |lzkop vezljive zemljine/zrmate kamnine - 3. kategorije za temelje Sirine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m,|Opomba: izkop med zagatnicami za temelje vmesnih podpor.
strojno m3 880,00
2/5_6 S21634 |lzkop vezljive zemljine/zrmate kamnine — 3. kategorije za temelje Sirine nad 2 m in globine 2,1 do 4,0 m,|Opomba: izkop za krajne opornike z nakladanjem in odvozom v
strojno stalno deponijo. m3 698,00
2/5_7 S§22112 |Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine — 3. kategorije Opomba: pod podloznim betonom temeljev podpor 1 do 4, obmocje
obloge strge m2 969,00
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Naért: 2/5 NACRT NOVOGRADNJE MOSTU PREKO MALEGA GRABNA NA BARJANSKI CESTI

ID Sifra Opis del Opomba Enota Koli¢ina Cena/en Znesek (€)
2/5_8 S$23211  lzdelava filtrske plasti iz kamnitega materiala v debelini 20 cm Opomba: PeS¢eno nasutje pod kamnito oblogo, debeline 15-20cm,
velikost frakcije do 32mm. Vkljuéno z dobavo materiala. m2 779,00
2/5_9 S$23313 Dobava in vgraditev geotekstilije za locilno plast (po nacrtu), natezna trdnost do nad 14 do 16 kN/m2 Opomba: lo€ilni geosintetik, upostevano 10% prekrivanja
m2 1.628,00
2/5_10 S23423 lzdelava delovnega platoja iz gramoznega materiala v debelini 50 cm Opomba:delovni plato za izvedbo pilotov, vkljuéno s kasnejSo
odstranitvijo m2 580,00
2/5_11 S24214  Zasip z zrnato kamnino — 3. kategorije - strojno Opomba: Zasip temeljev vmesnih podpor. Vgraditi v slojih po 30cm
z vmesnim utrjevanjem. Material s stranskega odvzema.
m3 545,00
2/5_12 S$25232  ZaScita brezine z roliranjem v debelini nad 30 cm Opomba: Obloga breZine pod objektom d=60cm, s tlakom iz
naravnega kamna velikosti vsaj 40 cm na betonski podlagi C25/30
armirani z mrezo Q335. Po nacrtu. m3 468,00
2/5_13 S27136 |lzdelava uvrtanih kolov iz ojaenega cementnega betona, sistema Benotto, premera 125 cm, izkop v|Opomba: Stevilo pilotov: 20 kosov; armatura S500B ocena:
vezljivi zemljinilzmati kamnini, dolzine nad 20 m 76.500,00 kg; beton C30/37, XC2, vodotesni beton PV-II: 562 m3
m1 412,00
2/5_14 S27166  Obsekanje uvrtanih kolov iz ojatenega cementnega betona, premera 125 cm kos 20,00
2/5_15 S 27191 lzdelava zacitne kovinske obloge kolov po projektni dokumentaciji Opomba: material S 235, debelina 8,8 mm m1 120,00
2/5_16 N27001 Meritev zveznosti uvrtanih kolov kos 20,00
2/5_1.2_ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:
2/515 | GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
2/5_17 S51211 |lzdelava podprtega opaza za ravne temelje Opomba: opaz temeljnih blazin vmesnih podpor. m2 83,70
2/5_18 S 51311 |lzdelava podprtega opaZza za raven zid, visok do 2 m Opomba: opaz krajnih podpor do delovnega stika. m2 86,70
2/5_19 S§52216 Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14|Opomba: kvaliteta jekla B 500 B, vkljuéno z eventuelnim ¢iS¢enjem
mm in vecjim, za srednje zahtevno ojacitev in distancniki. V koli€ini upostevana nominalna (nazivna) teza
armature skladno s SIST EN 10080 kg 30.310,00
2/5_20 $53151  Dobava in vgraditev podioZnega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m*/m? Opomba: Pod temelji objekta m3 18,30
2/5_21 S 53343 | Dobava in vgraditev ojaenega cementnega betona C30/37 v temeljne plosce Opomba: Temeljne blazine vmesnih podpor. XC2, PV-II m3 136,10
2/5_22 S53347 Dobava in vgraditev ojatenega cementnega betona C30/37 v stene opornikov, krilnih zidov, kril in|Opomba: Stene krajnih podpor do delovnega stika.
vmesnih podpor XC4, XD3, XF2, PV-II m3 56,60
2/5_23 S59724 Izdelava zasCitne plasti iz trdih penastih ploS¢ v debelini 4,1 do 5,0 cm Opomba: stik z obstojecoim opornikom obstojeega mostu m2 8,40
2/5_1.5_GRADBENA IN OBRTNISKA DELA SKUPAJ:
2/5 |. TEMELJENJE SKUPAJ:
2/5_1l. ZGORNJA KONSTRUKCIJA
2/5 11  PREDDELA
2/5_24 S11313  Postavitev in zavarovanje profilov za zakolicho objekta s povrsino nad 100 m kos 33,00
2/5_25 S 11513  Zakoli¢enje ter dajanje in preverjanje viin in smeri pri sanaciji in rehabilitaciji objekta s povrsino nad 500
m? kos 1,00
2/5_26 S13211 |Pripravijalna dela Opomba: Zakolicbe vseh komunalnih vodov, uskladitev z upravijalci
komunalnih vodov, razno; SIT 1,00
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Naért: 2/5 NACRT NOVOGRADNJE MOSTU PREKO MALEGA GRABNA NA BARJANSKI CESTI

ID Sifra Opis del Opomba Enota Koli¢ina Cena/en Znesek (€)
2/5_27 S 13311  Organizacija gradbiSca — postavitev zacasnih objektov Opomba: Vkljuéno z odstranitvio nesnage pod objektom,
vzpostavitvijo dostopov in &iS¢enjem terena kos 1,00
2/5_28 S 13312  Organizacija gradbi$ta — odstranitev zacasnih objektov Opomba: Vkljuéno s ¢is¢enjem terena in vzpostavitvijo prvotnega
stanja okolice objekta kos 1,00
2/5_29 S14766 Rezanje ojatenega cementnega betona s talno diamantno zago, debelina do 10 cm Opomba: Zarez hodnika za objektom. Globina zareza 5cm, $irina
2cm. (po nadrtu) m1 16,00
2/5_11.1_PREDDELA SKUPAJ:
2/51.2 | ZEMELJSKA DELA
2/5_30 S22112 |Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije Opomba: pod podloznim betonom prehodnih plo$¢ in hodnikov za
objektom m2 185,40
2/5_31 S 24214 |Zasip z zrato kamnino — 3. kategorije - strojno Opomba: zasipni stozci ob krilih krajnih podpor Material s
stranskega odvzema m3 123,50
2/5_32 S24312 |Vgraditev klina iz zrnate kamnine - 3. kategorije Opomba: nekoherentni material (GW, GP) ustrezne zrnavosti izvesti
s komprimiranjem v slojih po 30 cm na nosilnost Ev, > 80 Mpa (Evq
> 40 MPa). Pod prehodnimi plo$¢ami, izvedba skladno s fazami
rekonstrukcije. Material s stranskega odvzema
m3 346,00
2/5.33 'S25127  Humuziranje brezine z valjanjem, v debelini nad 15 cm - strojno Opomba: s humusom iz gradbiS¢ne deponije, v debelini 20 cm. Ob
krilih krajnih podor m2 155,00
2/5_34 S25151 Dopladilo za zatravitev s semenom m2 155,00
2/5_11.2_ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:
2513 VOZISCNE KONSTRUKCIJE
2/5_35 N 31299 |Dobava in vgraditev mreze iz .........ccoveenevene za ojacitev asfaltne krovne plasti Opomba: Dobava in vgradnja ojaditvene mreze za asfalt, natezna
trdnost 100/100 kN/m. Mreza iz steklenih vlaken prevlecenih s
polimernim bitumnom. Vkljuéuje obmogje objekta ter 7,5 m pred in
za objektom ter na stiku hodnikov m2 690,00
2/5_36 S31942 lzdelava zas¢itne plasti hidroizolacije iz bituminizirane zmesi SMA 8 PmB 45/80-65 A1/A2 Z4 v debelini 3/ Opomba: Za€itni sloj
cm m2 430,00
2/5_37 $32497  Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m? m2 1.452,00
2/5_38 S32663 |lzdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z1 v debelini 4 cm |Opomba: obrabni sloj
m2 430,00
2/5_39 S$32691 |lzdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11, vezivo ...., razred Opomba: vezni sloj SMA 11 PmB 45/80-65 A2/Z2 v debelini 5 cm
bituminizirane zmesi A...., v debelini ..... cm m2 430,00
2/5_40 S35282 |Dobava in vgraditev robnika na objektu iz naravnega kamna s prerezom 20/23 cm Opomba: - Granitni robniki vgrajeni na objektu, sidranja po detajlu.
m1 133,50
2/5_41 S35286 Dobava in vgraditev robnika na prehodu z objekta na nasip iz naravnega kamna s prerezom 20/23 cm Opomba: Sidranje po detajlu
m1 15,00
2/5_11.3_VOZISCNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ:
2/5_1.4  ODVODNJAVANJE
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Naért: 2/5 NACRT NOVOGRADNJE MOSTU PREKO MALEGA GRABNA NA BARJANSKI CESTI

ID Sifra Opis del Opomba Enota Koli¢ina Cena/en Znesek (€)
2/5_42 N 42101 |lzdelava drenaznega rebra v vzdolzni smeri med izlivniki. Opomba: Drenazno rebro pod obrabnim slojem asfalta. V vzdolzni
smeri med izlivniki. 1z pranega proda granulacie 8-16 mm z
vezivom epoksidno smolo. Debelina 3 cm, Sirina 25 cm. Vkljucuje
letev za izvedbo utora. m1 61,30
2/5_43 S43632 |lzdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz cevi iz poliestra premera 200 mm, vkljuéno z vsem|Opomba: cevi iz arm. poliestra (npr. HOBAS). Vkljucuje vse
proti koroziji odpornim ali nerjavnim pritrdilnim materialom odcepe, spojke in zakljuéne kose. Pritrdilni material je iz
nerjavecega jekla AISI 316. Vkljuéno z zakopanimi deli do jaskov
cestne odvodnje. m1 68,00
2/5_44 S43711 |Dobava in vgraditev mostnega izlivnika ali Cistilnega kosa s talnim vtokom; sestavni deli izlivnika so iz sive|Opomba: Izlivnik s talnim vtokom in vertikalni iztok. Vkljucuje
litine in bituminizirani (po nacrtu) Cistilne kose kos 18,00
2/5_45 S 43831 |Preskus tesnosti cevi premera do 20 cm m1 68,00
2/5_11.4_ODVODNJAVANJE SKUPAJ:
2/511.5 |GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
2/5_11.5.1 | TESARSKA DELA
2/5_46 S51132 |lzdelava nosilnega podpornega odra za prekladno konstrukcijo premostitvenega objekta, visokega 4,1 do|Opomba: podana povrSina tlorisa prekladne konstrukciie med
8m krajnimi  podporami (brez robnih vencev); VkljuCuje sistem
podpiranja opaza v obmocju reke po tehnologiji izvajalca del. m2 670,00
2/5_47 S 51351 |Doplagilo za izdelavo opaza za poSeven zid Opomba: Doplacino za izdelavo poSevnine v zakljucku objekta
(zaledna stran opornika) m2 52,00
2/5_48 S 51211 |lzdelava podprtega opaZa za ravne temelje Opomba: opaz prehodnih plo3¢ za objektom m2 26,30
2/5_49 S 51221 |lzdelava dvostranskega vezanega opaza za raven temelj Opomba: opaz zaklju¢ka hodnika za objektom m2 7,80
2/5_50 S51332 |lzdelava dvostranskega vezanega opaza za raven zid, visok 2,1 do 4 m Opomba: Opaz krajnih podpor nad delovnim stikom ter krilnih zidov.
Betonirano so¢asno s prekladno konstrukcijo. m2 204,00
2/5_51 S 51433 |lzdelava opaza za okrogel steber, visok 4,1 do 6 m m2 82,80
2/5_52 S51592 |lzdelava dvostranskega vezanega opaza za ukrivljen nosilec trapeznega prereza Opomba: opaz prekladne konstrukcije vkljuéno za voziséno plosco,
podporni nosilni oder je obraunan posebe;j m2 953,00
2/5_53 S51631 |lzdelava podprtega opaza za bo¢ne stranice ravnih plos¢ Opomba: bocni opaz vozistne ploSce (konzole in nastavki za
prehodno plo$co). m2 70,50
2/5_54 S51712 |lzdelava obeSenega opaza robnega venca na premostitvenem, opornem in podpornem objektu m2 173,00
2/5_55 S51723 |lzdelava Skatlastega opaza za razne odprtine nad 0,21 m2 Opomba: Skatlasta odprtina za EKK (60x40cm). Navedena
povrSina stranic odprtine. m2 14,10
2/5_56 S51732 |lzdelava opaza za izvedbo sidrnih glav za velikosti nad 0,10 m2 Opomba: Nise za sidrne glave na obmocju krajnih podpor. m2 20,00
2/5_57 N51771 |lzdelava opaza za okroglo odprtino svetlega premera fi250mm, z vgradnjo PVC cevi fi250mm. Postavka
vkljuCuje dobavo cevi m1 6,60
2/5_58 N51772 |lzdelava opaza za okroglo odprtino svetlega premera fi300mm, z vgradnjo PVC cevi fi300mm. Postavka
vkljuCuje dobavo cevi m1 6,60
2/5_11.5.1_TESARSKA DELA SKUPAJ:
2/5_115.2  |DELA Z JEKLOM ZA OJACITEV
2/5_59 N52110 |Dobava in postavitev gladke Zice iz nerjavnega jekla A4 (70) s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno|Opomba: Premer 8 mm, sidra robnikov vgrajenih na objektu. Po
ojacitev detajlu. kg 36,00
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ID Sifra Opis del Opomba Enota Koli¢ina Cena/en Znesek (€)
2/5_60 S§52216 Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 420 S s premerom 14|Opomba: kvaliteta jekla B 500 B, vkljuno z eventuelnim ¢is¢enjem
mm in vecjim, za srednje zahtevno ojacitev in distan¢niki. V koli¢ini upoStevana nominalna (nazivna) teza
armature skladno s SIST EN 10080 kg 104.020,00
2/5_61 S§52222 Dobava in postavitev rebrastih Zic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12| Opomba: kvaliteta jekla B 500 B, vklju¢no z eventuelnim ¢is¢enjem
mm, za srednje zahtevno ojacitev in distan¢niki. V koli¢ini upoStevana nominalna (nazivna) teza
armature skladno s SIST EN 10080 kg 17.150,00
2/5_62 S52467 Dobava, postavitev in prednapenjanje vrvi iz gladkih jeklenih Zic kroznega prereza, visoke natezne|Opomba: 2x 6x 19 @ 15,7 mm, vkljuCuje ves potreben
trdnosti, za sovprezno prednapete konstrukcije; vrvivite iz ......... Zic St 1660/1860 N/mm? material za prednapenjanje, sidranje in zascito. kg 13.910,00
2/5_11.5.2_DELA Z JEKLOM ZA OJACITEV SKUPAJ:
2/6_11.5.3 |DELA S CEMENTNIM BETONOM
2/5_63 $53151 |Dobava in vgraditev podioznega cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m>/m? Opomba: Pod prehodnimi plos¢ami in hodnikom za objektom m3 19,50
2/5_64 S 53314 | Dobava in vgraditev ojatenega cementnega betona C25/30 v prehodne plosce Opomba: XC2, vodotesni beton PV-II. m3 34,30
2/5_65 S53347 |Dobava in vgraditev ojacenega cementnega betona C30/37 v stene opornikov, krilnih zidov, kril in Opomba: Krilni zidovi. XC4, XD3, XF2, PV-II
vmesnih podpor m3 12,60
2/5_66 S533517 | Dobava in vgraditev ojatenega cementnega betona C30/37 v stebre pravokotnega ali okroglega prereza  Opomba: Okogli stebri vmesnih podpor
m3 27,00
2/5_67 S53372 Dobava in vgraditev ojatenega cementnega betona C30/37 v hodnike in robne vence na premostitvenih Opomba: XC4, XD3, XF4, vodotesni beton PV-II.
objektih in podpornih ali opornih konstrukcijah m3 129,80
2/5_68 S53393 Dobava in vgraditev ojatenega cementnega betona C35/45 v prekladno konstrukcijo grednega tipa z Opomba: XC4, XD2, XF3, vodotesni beton PV-Il. Prekladna
pravokotnimi ali trapeznimi nosilci z ali brez pre¢nikov konstrukcija ter gornji del opornikov. m3 542,80
2/5_11.5.3_DELA S CEMENTNIM BETONOM SKUPAJ:
2/5_1l5.4 | ZIDARSKA IN KAMNOSESKA DELA
2/5_69 S 54542 | Metlanje povrSine cementnega betona Opomba: zgornja povrsina hodnikov m2 390,00
2/5_11.5.4_ZIDARSKA IN KAMNOSESKA DELA SKUPAJ:
2/5_115.8 | KLJUCAVNICARSKA DELA IN DELA V JEKLU
2/5_70 S58232 |Dobava in vgraditev ograje za peSce po detajlu iz nacrta iz jeklenih cevnih ali pravokotnih profilov z/ Opomba: ograja za peSce viSine 130 cm, iz jeklenih pravokotnih
vertikalnimi in/ali horizontalnimi polnili, visoke ... cm profilov z vertikalnimi polnili, vroce cinkana z mat pokrivnim slojem.
Vsi elementi ograje so med seboj galvansko povezani in ozemljeni.
Po nacrtu. Inox sidra. m1 68,00
2/5_T1 S58542 |Dobava in vgraditev obrobe (zakljunega profila) iz plo3¢atega Zeleza 60/5 mm s sidri in ojacitvami (po Opomba: Sidran profil za pritrditev ojacitvene mreze za asfalt na
nacrtu) obmocju hodnikov. (po detajlu) m1 10,50
2/5_72 S58812 | Dobava in vgraditev vijakov iz nerjavecega jekla za sidranje stebra za javno razsvetljavo Opomba: samo vgradnja sidrnih plo¢ za CR v robni venec z
geodetsko natancnostjo kos 2,00
2/5_73 S 58821 |Dobava in vgraditev merilnih Eepov, vklju€no navezavo na veljavno nivelmansko mrezo Opomba: vkljuéno z "0"-to meritvijo kos 18,00
2/5_74 S 58911 |Dobava in vgraditev kovinske plo¢e z vpisanim nazivom izvajalca in letom izgradnje objekta kos 1,00
2/5_11.5.8_KLJUCAVNICARSKA DELA IN DELA V JEKLU SKUPAJ:
2/5_115.9 |ZASCITNA DELA
2/5_75 S59433 Izdelava sprijemne plasti — osnovnega premaza z reakcijsko smolo v dveh ali ve€ slojih in koli€ini do 0,81 Opomba: 2x epoxi premaz, upoStevati predhodno CiScenje in
do1,0 kg/mz pripravo povrSine betona, ki se premaze, pod vozi§cem m2 491,00
2/5_76 S59441 |Posip sprijemne plasti — osnovnega premaza s posuenim kremencevim peskom zrnavosti 0,5/1 mm,
kolicina do 1,0 kg/m? m2 491,00
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ID Sifra Opis del Opomba Enota Koli¢ina Cena/en Znesek (€)
2/5_77 S59654 |lzdelava hidroizolacije z bitumenskimi trakovi, debelimi 4,5 ali 5 mm, sprijemna plast iz bitumenske lepilne|Opomba: polimerizirani bitumenski hidroizolacijski trak s poliestrsko
zZmesi plastjo d= 5 mm in lepilna zmes m2 491,00
2/5_78 N59675 |lzvedba horizontalne hidroizolacije prekladne konstrukcije s predhodnim ciscenjem betonske povrsine.|Opomba: pod hodniki in robniki mostu + 15 cm za preklop.
Sistem SERVIDEK/SERVIPAK, debelina plo3¢ 6 mm, vkljucno s sprijemnim slojem. m2 368,50
2/5_79 S59724 |lzdelava zasCitne plasti iz trdih penastih ploS¢ v debelini do 2,0 cm Opomba: stik hodnikov s krili za objektom m2 4,00
2/5_80 S59724 |lzdelava zasCitne plasti iz trdih penastih ploS¢ v debelini 4,1 do 5,0 cm Opomba: stik z obstojeCoim oporniko obstojeCega mostu. XPS
Plosce m2 8,00
2/5_81 S59724 |lzdelava zaS¢itne plasti iz trdih penastih ploS¢ v debelini nad 10 cm. Opomba: stik z obstojecoim oporniko obstoje¢ega mostu. EPS
Plos¢e d=10-15¢cm. m2 11,00
2/5_82 S59811 |lzdelava silikonskega premaza cementnobetonske povrSine objekta, izpostavijene vplivom slanice, po|Opomba: Vidna povrSina robnih vencev in hodnikov
nacrtu m2 529,00
2/5_83 S$59831 |Zatesnitev mejnih povrsin - stikov, Sirokih do 20 mm in globokih do 4 cm, s predhodnim premazom bliznjih|Opomba: rega med asfaltom in robnikom na objektu ter med
povrsin in zapolnitvijo z bitumensko zmesjo za tesnjenje stikov hodnikom in krilom za objektom m1 153,50
2/5_84 S59833 |Zatesnitev mejnih povrsin — stikov, Sirokih do 15 mm in globokih do 4 cm, s predhodnim premazom bliznjih| Opomba: rega med robnikom in hodnikom s trajnoelasti¢no zalivno
povrsin in zapolnitvijo z zmesjo iz umetnih organskih snovi maso Sirine 5-8 mm m1 133,50
2/5_85 S59841 |Zatesnitev dilatacijske rege s polnilom za stike (penasto gumo) Opomba: Zatesnitev prostoro bo prebojih skozi krajne podpore.
Namenska masa za zavarovanje prebojev. Zaledna in vidna stran.
Navedena koli¢ina oboda odprtin. m1 18,50
2/5_86 S59842 |Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elasti€nim zapolnitvenim materialom Opomba: Dilatacijska rega med starim in novim opornikom, Sirine 5-
15cm. m1 12,00
2/5_87 S59843 |Zatesnitev dilatacijske rege s trajno elasticno zmesjo za stike Opomba: rega v hodniku za preprecitev razpok zaradi kréenja. V
sveZ beton se zareZe rega globine 2 cm in Sirine 5-10 mm, ki se
zapolni s trajno elasticno maso za stike. m1 71,00
2/5_88 S59946 |lzdelava dilatacijske rege............. po nacrtu Opomba: Nerjave€a ploCevina Sirine 30cm, d=4mm v locilnem
pasu. Pritriena v desni hodnik. Po detajlu. PovrSina protizdrsna m1 65,00
2/5_89 S$59983 |lzdelava navidezne rege z valovito plo3¢o v sredini m1 6,00
2/5_90 S59993 |lzdelava delovnega stika z nabrekajocim trakom ali profilom, brez izolacijskih trakov Opomba: nabrekajoci tesnilni trak m1 161,70

2/5_11.5.9_ZASCITNA DELA SKUPAJ:

2/5_11.5_GRADBENA IN OBRTNISKA DELA SKUPAJ:
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ID Sifra Opis del Opomba Enota Koli¢ina Cena/en Znesek (€)
2/5_1.7  TUJE STORITVE
2/5_91 S73341 lzdelava kabelske kanalizacije iz spojene dvojne cevi iz polietilena, premera 2 x 50 mm (2 x PE HD 50)  Opomba: Gibljive PE-HD cevi premera 50 mm v hodnikih
m1 142,00
2/5_92 S 73371 |Dobava in vgraditev plastiéne cevi premera 80 mm v cementni beton hodnika Opomba: Gibljive PE-HD cevi premera 80 mm m1 360,00
2/5_93 S 73373 Dobava in vgraditev plasticne cevi premera 125 mm v cementni beton hodnika Opomba: Gibljive PE-HD cevi premera 125 mm m1 292,00
2/5_94 S 73374 |Dobava in vgraditev plastiéne cevi premera ..... mm v cementni beton hodnika Opomba: Gibljive PE-HD cevi premera 110 mm m1 292,00
2/5_95 $73427 Izdelava prehodnega revizijskega jaska iz cementnega betona, s kovinskim pokrovom, za cevi, vgrajene v|Opomba: Prehodni revizijski jasek dim. 140x140 cm z LTZ
hodnik, zunanje izmere prereza jaska ..../.... cm, globokega ..... cm pokrovom C250 dim. 600x600 mm kos 2,00
2/5_96 S 73451 lzdelava revizijskega jaska za kabelsko kanalizacijo v hodniku ali robnem vencu, s....... pokrovom (po|Opomba: JaSek v hodniku za CR dim. 36x36x19 cm z vodotesnim
nacrtu), notranje izmere prereza jaska .../... cm, globokega .... cm kovinskim pokrovom C250 in cevko @30 mm iz nerjavecega jekla
za odtok vode. Po nacrtu. kos 2,00
2/5_97 S73881 Dobava in vgraditev traku FeZn 25x4 mm za ozemljitev Opomba: FeZn trak za ozemljitev nadvoza, vkljuCuje vse potrebne
odcepe za ozemljitev ograje, armature in povezavo na sistem
ozemljitve cestne razsvetljave. Spojke so iz nerjavecega materiala. m 165,00
2/5_98 S79111 |lzvedba dodatnih geotehnicnih preskusov po programu .................... Opomba: po zahtevah geomehanika 2x dodatna vrtina globine 35
m od kote terena. V posamezni vrtini se izvede po dve SPT
preiskavi. VkljuCuje laboratorisike raziskave in analizo rezultatov
(elaborat). kos 2,00
2/5_99 S79311 | Projektantski nadzor. Vrednost postavke je Ze fiksno doloena in jo ponudnik ne more/ne sme
spreminjati. Obracun projektantskega nadzora se bo izvedel po dokazljivih dejanskih stroskih na podlagi
racuna izvajalca projektantskega nadzora. ura 190,00
2/5_100 S 79351 |Geotehniéni nadzor ................. Opomba: upo3tevano 40 h kos 1,00
2/5_101 S79514 Izdelava projekine dokumentacije za projekt izvedenih del kos 1,00
2/5_102 S79515 Izdelava projektne dokumentacije za vzdrzevanje in obratovanje (POV) Opomba: Navodila za obratovanije in vzdrzevanje (NOV) kos 1,00
2/5_103 N 79600 |lzdelava geodetskega nacrta izvedenega stanja in priprava podatkov/elaboratov za vpis v kataster GJl in
BCP. kpl 1,00

2/5_I1.7_TUJE STORITVE SKUPAJ:
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ID Sifra Opis del Opomba Enota Koli¢ina Cena/en Znesek (€)
2/51.8  VODENJE PROMETA MED GRADNJO
2/5_104 N83111 |lzdelava elaborata zaCasnih prometnih ureditev Barjanske ceste s prikljucki, oziroma izvrSilne projektne Opomba: Vodenje zajema vse predvidene faze gradnje novega in
dokumentacije za izvedbo del v €asu delnih in popolnih zapor promet, vkljuéno z izdelavo delavniskih rekonstrukicje obstojeCega objekta.
nacrtov in pridobitvijo potrebnih dovoljen;. kpl 1,00
2/5_105 N83112 Postavitve delnih in popolnih zapore cesti$¢a (velja za obcinske ceste - Barjanska cesta s prikljucki in Opomba: Zapore skladno s tehnologijo gradnje. (Enotna cena za
pripadajoco prometno signalizacijo za vse faze del, ki se po kon¢anih delih odstrani. UpoStevati vsa dela|vse ponudnike, ponudniki v ponudbi upostevajo vrednost 25.000,00
in segnalizacijo potrebno za izvedbo zapore, za vse faze del za ves €as trajanja. Obracun zapore se bo EUR). V loCeni postavki so upoStevane za¢asne BV ograje na
izvedel po dejanskih stroskih koncesionarja. obmodju objekta. kpl 1,00
2/5_106 N83113  Najem zacasne BVO H1 W4 h=80cm. V postavki je zajeta kompletna najemnina varnostne ograje s Opomba: [najemnina se obraCunava za m*dan]
potrebnimi montaznimi elementi, zaCetnimi in zaklju¢nimi elementi in ostalimi deli po navodilih proizvajalca | 1. FAZA = 90m*60 dni = 5.400
2. FAZA = 90m*210 dni = 18.900
3. FAZA = 90m*180 dni = 16.200
m*dan 40.500,00
2/5_107 N83 114 Prevoz in montaza zacasne BVO, (prevozom vseh elementov do gradbi§¢a). V postavki je zajeta Opomba: Za€asna BVO ograja na obmocju nadvoza..
kompletna dobava in montaZa varnostne ograje s potrebnimi montaznimi elementi, sidranjem zacetnih in
konénih elementov, vstavljanjem spojk za povezavo elementov v varnostno ograjo in ostalimi deli po
navodilih proizvajalca. m1 90,00
2/5_108 N83115 Prestavitev zatasne BVO vkljuéno s sidranjem zacetnih in konénih elementov, vstavijanjem spojk za Opomba: Premik zaCasne BVO ograje (skladno s fazami gradnje)
povezavo elementov v varnostno ograjo in ostalimi deli po navodilih proizvajalca m1 90,00
2/5_109 N83116 Demontaza in odvoz zacasne BVO, vkljuéno z vsemi elementi Opomba: Demontaze za¢asne BVO ograje (skladno s fazami
gradnje) m1 90,00
2/5_110 N83117 Ureditev zacasne za$citne ograje viSine 1,5 m za varovanje prometa vzporednega voznega pasu pri Opomba: Zasitna ograja pritriena na zacasne BVO.
odstranjevanju cementnega betona voziséne plosce m1 180,00

2/5_11.8_VODENJE PROMETA MED GRADNJO SKUPAJ:

2/5_1l._ZGORNJA KONSTRUKCIJA SKUPAJ:

2/5_Novogradnja mostu preko Malega Grabna SKUPAJ (I. + IL.):
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