OBJEKT:

NACRT:

DEL:

INVESTITOR:

POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRACUNOM

Ureditev Barjanske ceste med
krizanjem z Ziherlovo ulico in AC
priklju¢kom Ljubljana Center

2/3 Nacrt vodovoda

odsek V6

Mestna obcina Ljubljana

Mestni trg 1
1000 linhliana

ST. PROJEKTA: 8953

ST. NACRTA: 8953 V

FAZA: PZI

DATUM: december 2022
REKAPITULACIJIA
1,00 PRIPRAVLJALNA DELA EUR 1.305,04
2,00 GRADBENA DELA EUR  43.910,68
3,00 MONTAZNA DELA EUR  39.485,60
4,00 NABAVA MATERIALA EUR  89.526,24
SKUPA)J EUR 174.227,56
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PRIPRAVLJANA DELA

Priprava gradbisca v dolzini I=358 m,
odstranitev eventuelnih ovir in utrditev
delovnega platoja. Po koncanih delih

se gradbidCe pospravi in vzpostavi v
nrvotno <tanie

priprava 100% kos
vzpostavitev 100%

Zakoli¢enje osi cevovoda z
zavarovanjem osi, oznako
horizontalnih in vertikalnih lomov,
oznako vozlis¢, odcepov in zakoli¢ba
mesta prevezave na obstojeci cevovod.

Nhrafiin 72 1 m1

Postavitev gradbenih profilov na
vzpostavljeno os trase cevovoda ter
dolocitev nivoja za merjenje globine

izkopa in polaganje cevovoda.

Obracun za 1 kos. kos

Zakoli¢ba obstojecih komunalnih
vodov s strani predstavnikov prizadetih
komunalnih organizacij. Posebej za

vsako skunino vodov.
-elektrovod kpl

Strokovni nadzor prizadetih
soglasodajalcev zaradi posega v
varovalni pas komunalnega voda in
nadzor upravljalcev tangiranih
komunalnih vodov v ¢asu gradnje. Glej
zbirno karto komunalnih vodov in
vzdolzni profil vodovoda. Obrac¢un po

Arinncl il c+eAXl ik

-elektrovod kpl

Ostala dodatna in nepredvidena dela.
Obracun stroskov po dejanskih
stroskih porabe ¢asa in materiala po
vpisu v gradbeni dnevnik.

Ocena stroskov 10% vrednosti

nrinravlialnih Aal

PRIPRAVLJALNA DELA

GRADBENA DELA

Opombe:

V nacrtu vodovoda je upoStevan
odkop grabis¢ne poti deb. 30 cm in
odvoz materiala na zacasno deponijo.
Nato bo izveden izkop jarka globine
potrebne za vgradnjo vodovodne cevi.
Po vgradnji vodovodne cevi in izvedbi
obsipa in nasipa nad cevjo s pes¢enim
materialom gr. 0-16, se izvede zasip z
dobavljenim kamnitim drobljencem.
Zgornjih 30 cm se izvede z materialom

1 360,00

1 270,00

358 0,80

17 10,00

1 50,00

1 50,00
skupaj

360,00
270,00

286,40

170,00

50,00

50,00

118,64

1.305,04
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V6
cevovod

Koncna ureditev se izvede skladno z
Nacrtom prometnih povrsin.
Koeficient razrahljivosti materiala je
upostevan v ceni za enoto.

Cig¢enje terena po koncanih delih je
predmet Nacrta prometnih povrsin.

2,01  Strojni izkop nasipa gradbi3¢ne poti,
deb. 0,30 m z nakladanjem na
kamion. Izkop se izvaja z brezinami v
naklonti 70° Ohrac¢iin 7a 1 m3 m3 93 4,00 372,00

2,02 Strojni izkop jarka globine do 2,0 m v
terenu lll. kat. z nakladanjem materiala
na kamion. Izkop se izvaja z brezinami

v naklonu 70°. Obracun za 1 m3.
m3 65 12,00 780,00

2,03 Rocni izkop jarka globine do 2,0 m v
terenu lll. kat. z nakladanjem na
kamion. Izkop se izvaja z brezinami v
naklonii 70° Ohra¢iin 7za 1 m3 m3 2 25,00 50,00

2,04 Strojni izkop jarka globine do 2,6 m v
terenu lll. kat. z nakladanjem materiala
na kamion. Izkop se izvaja z

razpiranjem gradbenega jarka.
Ohra#iin 7a 1 m3 m3 433 15,00 6.495,00

2,05  Roc¢niizkop jarka globine do 2,6 mv
terenu lll. kat. z nakladanjem na
kamion. Izkop se izvaja z razpiranjem
aradheneqaa iarka Obra¢in7a 1 m3. M3 9 28,00 252,00
2,06 Zavarovanje gradbene jame z
razpiranjem z jeklenimi opazi -sistem z
vodili (kot npr. SBH, KRINGS ali
podobno). Globina jarka do 4,0m.
Vklju¢no z vsemi pomoznimi materiali,
deliin transporti. Obra¢un za 1 m2. m2 1020 8,00 8.160,00

2,07  Odvoz odkopanega materiala
gradbid¢ne poti na zacasno deponijo
materiala za gradbis¢no pot z
nakladanjem na kamion in
razkladanjem. Cena na enoto vsebuje

ctrndalr dannniia Nhrafiin 72 1 M

m3 93 4,00 372,00

2,08  Odvoz odkopanega materiala na
trajno gradbeno deponijo do 5 km z
nakladanjem na kamion,
razkladanjem, razgrinjanjem,

planiranjem in utrjevanjem v slojih po
EN rm Nhrafiin 72 1 m m3 508 3,00 1524,00

2,09  Stroski trajne deponije gradbenega
materiala. Obracun za 1 m3. m3 508 12,00 6.096,00

2,10  Roc¢no planiranje dna jarka v

projektiranem padcu. Obracun za 1
m2. m2 266 1,30 345,80
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2,11 Nabava, dobava in polaganje
geotekstila na dno gradbene jame in

izdelava ovoja obsipa. Obracun za 1
m? m2 1320 2,00 2.640,00

2,12 Nabava in dobava peska gr. 0-16 mm
in izdelava nasipa za izravnavo dna
jarka debeline 10 cm, s planiranjem in
utrjevanjem do 95 % trdnosti po

standardnem Proktorjevem postopku.
Nhratiin 72 1 M m3 27 18,00 486,00

2,13 Nabava, dobava in izdelava nasipa 20
cm nad temenom cevi iz peska
granulacije 0-16 mm. Na pes¢eno
posteljico se izvede 3-5 cm deb. leZisce
cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15
cm, isto¢asno na obeh straneh cevi z
utrjevanjem po standardem
Proktorjevem postopku.

NhhvaXiin =~ 1 a0

m3 102 18,00 1.836,00

2,14 Dobava, nabava zasipnega materiala -
kamniti drobljenec GW/GP 0/125 in
zasip jarka do nivoja tampona z

utrjevanjem v plasteh po 20 cm.
Ohraciin 7a 1 mR m3 369 8,00 2.952,00

2,15  Dovoz izkopanega materiala z zacasne
gradbene deponije in izvedba zacasne

transpotne poti v debelini 30 cm.
Obra¢in 7a 1 m3 m3 93 4,00 372,00

2,16 Obbetoniranje odcepov, hidrantov,
odzracevalnih garnitur, lokov in
podbetoniranje NL elementov v jaskih,

s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos.
kos 6 35,00 210,00

2,17 Zavarovanje nastavkov za zasune,
odzracevalne garniture in hidrante z
betonskimi montaznimi podlozkami,
ter namestitev cestnih kap na konc¢no

niveleto terena ali cestis¢a. Obracun za
1 LAc kos 4 25,00 100,00

2,18  Nabava in vgradnja sider in stebri¢kov
oznacevalnih tablic za oznako
hidrantov, odzracevalnih garnitur in
zasunov. Sidro: vroc¢e cinkano, dolZina

600 mm. Stebri¢ek: Al cevd 50 mm,
vigina 24NN mm  Nhrafiin 72 1 knc kos 2 63100 126100

Krizanja z ostalimi obst. komunalnimi
vodi. Izkop na mestih krizanj se izvaja
ro¢no. Za podporo obstojecega
komunalnega voda se izvede lesen
provizorij. Dela se izvaja pod
nadzorom upravljalca oz. vzdrzevalca

Lamimnalnana vnda

2,19  proj. vodovod pod obst. elektrovodom
- vmesni prostor se zapolni s pes¢enim
materialom, zad¢ita vodovodne cevi se

izvede na dolZini 2 m, obrac¢un za 1
kri¥anie kos 1 50,00 50,00
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2,20

2,21

2,22

2,23

2,24

3,00

3,01
3,02

3,03

3,04

3,05

3,06

3,07

proj. vodovod pod proj. padavinskim
kanalom - vmesni prostor se zapolni s
pescenim materialom, zascita

vodovodne cevi se izvede na dolzini 2

m ohrafiin 7a 1 krizanie 0s

Ukinitev obstojecega jaska okvirnih
dimenzij dim. 2,00x3,00 m. Odkop
jaska, porusitev. Odvoz porusenega
materiala na deponijo gradbenega
materiala. Zasip gradbene jame z
materialom od izkopa. Obracun za 1

LAc

kos

Nabava, dobava in polaganje travnih
plog¢. Obracun za 1 m2. m2

Crpanje vode iz gradbene jame v ¢asu
gradnje.
Obracun za 1 uro. ur

Ostala dodatna in nepredvidena dela.
Obracun stroskov po dejanskih
stroskih porabe ¢asa in materiala po
vpisu v gradbeni dnevnik.

Ocena stroskov 10% vrednosti
nradhanih Aol

GRADBENA DELA

MONTAZNA DELA

Priprava gradbisc¢a, dolocitev deponije
vodovodnega materiala in zavarovanje.
Po koncanih delih se gradbisce
pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

priprava 100% kos
vzpostavitev 100% kos

Prekinitev oskrbe na obstojetem
vodovodnem cevovodu z obvestilom
porabnikom. Ocena stroskov. kos

Izpraznitev obstojecega cevovoda DN
150. Obra¢un za 1 kos. kos

Izpraznitev obstojecega cevovoda DN
300, odrez cevi in prikljucitev novega
cevovoda. Obrac¢un za 1 kos. kos

DemontaZa obstojecega cevovoda PVC

d 315 in NL DN 300. Odvoz na

deponijo gradbenega materiala.

Obra¢iin 7za 1 m1. m1

Razrez in demontaZza obstojecega
cevovoda JE DN 300 z mostne
konstrukcije. Odvoz na deponijo

gradbenega materiala. Obracun za 1
m1 m1

20

80

200

63

50,00

1.300,00

30,00

10,00

skupaj

250,00
190,00

300,00

200,00

350,00

30,00

50,00

100,00

5.200,00

600,00

800,00

3.991,88

43.910,68

250,00
190,00

900,00

200,00

700,00

6.000,00

3.150,00
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3,08

3,09

3,10

3,12

3,13

3,14

3,15

3,16

3,17

3,18

3,19

3,20

Demontaza obstojecih fazonskih kosov
in armatur premerov DN 50 do DN
100, kot npr. zasuni, hidranti, cestne
kape, vgradne garniture. Odvoz na
deponijo gradbenega materiala.

Nhrafiin 72 1 knc

Demontaza obstojecih fazonskih kosov
in armatur premerov DN 100 do DN
200. Odvoz na deponijo gradbenega
materiala. Obracun za 1 kos.

Demontaza obstojecih fazonskih kosov
in armatur premerov DN 200 do DN
300. Odvoz na deponijo gradbenega
materiala. Obracun za 1 kos.

Prenos, spuscanje in polaganje cevi NL
DN 200 v jarek in ter poravnanje v
horizontalni in vertikalni smeri.
Obracin za 1 m1

Prenos, spuscanje in polaganje cevi NL
DN 200 na nosilne elemente na mostni
konstrukciji, poravnanje v horizontalni

in vertikalni smeri. Obra¢un za 1 m1.

Prenos, spuscanje in polaganje NL
elementov teze 25-50 kg v jarek ter
poravnanje v vertikalni in horizontalni
smeri. Obracun 7za 1 kos.

Prenos, spuscanje in polaganje NL
elementov teze 50-100 kg v jarek ter
poravnanje v vertikalni in horizontalni
smeri Obraciin 7za 1 kos

Prenos, spuscanje in polaganje NL
elementov teze nad 100 kg v jarek ter
poravnanje v vertikalni in horizontalni
smeri. Obracun 7za 1 kos.

Montaza NL cevi DN 200 na
predhodno pripravljeno pes¢eno
posteljico po navodilih projektanta in
nroizvaialca Obraciin 7za 1 m1

Montaza NL cevi DN 200 na
predhodno vgrajene nosilne elemente
na mostni konstrukciji. Obracun za 1
m1

Montaza ravnih vmesnih cevnih kosov
DN 150. Obrac¢un za 1 kos.

Montaza ravnih vmesnih cevnih kosov
DN 200. Obracun za 1 kos.

Montaza fazonskih kosov DN 80 na
prirobnico. Obracun za 1 kos.

kos

kos

kos

m1

m1

kos

kos

kos

m1

m1

kos

kos

kos

20

10

10

295

63

12

295

63

11

38,00

45,00

45,00

2,80

5,00

5,00

12,00

15,00

21,00

35,00

35,00

22,00

760,00

450,00

450,00

826,00

315,00

60,00

36,00

15,00

6.195,00

2.205,00

0,00

385,00

110,00
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3,21

3,22

3,23

3,24

3,25

3,26

3,27

3,28

3,29

3,30

3,31

3,32

3,33

3,34

3,35

Montaza fazonskih kosov DN 150 na
prirobnico. Obracun za 1 kos.

Montaza fazonskih kosov DN 200 na
prirobnico. Obrac¢un za 1 kos.

Montaza NL fazonskih kosov DN 200
na oboiko. Obracun za 1 kos.

Montaza NL spojnih kosov DN 150 na
prirobnico. Obracun za 1 kos.

Montaza NL spojnih kosov DN 200 na
prirobnico. Obracun za 1 kos.

Montaza zapornega ventila z ro¢nim
kolesom, DN 50, na prirobnico.
Obrac¢un za 1 kos.

MontaZa zapornega ventila z vgradno
garnituro, talno kapo in montazno
podlozno plosc¢o, DN 80, na
nrirohnico. Obra¢un 7a 1 kos.

Montaza zapornega ventila z vgradno
garnituro, talno kapo in montazno
podlozno plos¢o, DN 150, na
nrirobnico Obrac¢iin 7a 1 kos

MontaZza zapornega ventila z vgradno
garnituro, talno kapo in montazno
podlozno plosc¢o, DN 200, na
nrirohnico. Obra¢un 7a 1 kos.

Montaza podtalnega hidranta-blatnika
s talno kapo in montazno podlozno
plos¢o, DN 80, na prirobnico. Obracun
7a 1 kos

Montaza kombiniranega
avtomatskega zra¢nika, DN 50, na
prirobnico. Obra¢un za 1 kos.

Nabava, dobava in montaza

tablic za oznacevanje hidrantov,
zra¢nikov in zasunov. Obracun za 1
kos.

Montaza nosilnih elementov
elementov vodovodnega cevovoda na
mostno konstrukcijo. Obracun za 1
kos

Nabava, dobava toplotno izolacijskega
materiala in izvedba toplotne izolacije
vodovodnega cevovoda na mostni
konstrukciji iz cevakov iz kamene
volne. Obracun za 1 m1.

Nabava, dobava materiala in izvedba
zascite toplotne izolacije s pocinkano
plo¢evino. Obracun za 1 m1.

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

kos

m1

13

40

63

60

42,00

50,00

45,00

42,00

50,00

20,00

40,00

60,00

75,00

50,00

25,00

120,00

30,00

82,00

30,00

210,00

400,00

585,00

84,00

50,00

20,00

40,00

60,00

75,00

50,00

25,00

720,00

1.200,00

5.166,00

1.800,00
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3,36

3,37

3,38

3,39

3,40

3,41

4,00

4,01

4,02

4,03

4,04

4,05

4,06

4,07

4,08

4,09

Nabava, dobava materiala in izvedba
zasCite toplotne izolacije s PVC cevjo
DN 400. Obracun za 1 m1.

Montaza zasc¢itnih manset. Obracun za
1 kos.

Izvedba tla¢nega preizkusa cevovoda.
Obracun za 1 kos.

Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo
prevezav in vkljucitvijo v obratovanje.
Postavka vkljucuje izpiranje cevovoda
in pridobitev atesta ustreznosti
kvalitete vode Ohraciin 7a 1 kns

Nabava in polaganje opozorilnega
traku nad vodovodnimi cevmi.
Obracun o 1 m1.

Ostala dodatna in nepredvidena dela.
Obracun stroskov po dejanskih
stroskih porabe ¢asa in materiala po
vpisu v gradbeni dnevnik.

Ocena stroskov 10% vrednosti

mnntaynih Aol

MONTAZNA DELA

NABAVA MATERIALA
cevi

NL cev, standard C40, s tesnilom za
Standard spoi, DN 200.

NL cev, standard C40, s tesnilom za Vi
spoi, DN 200.

PVC cev DN 400
NL ravni vmesni cevni kosi

ravni vmesni cevni kos, =700 mm, DN
150

ravni vmesni cevni kos, =800 mm, DN
150

ravni vmesni cevni kos, =500 mm, DN
200

ravni vmesni cevni kos, =700 mm, DN
200

ravni vmesni cevni kos, 1=2500 mm,
DN 200

ravni vmesni cevni kos, 1=3500 mm,
DN 200

NL fazonski kos z vrtljivo
prirobnico, prirobnicni spoi

m1

kos

kos

kos

m1

m1

m1

m1

kos

kos

kos

kos

kos

kos

295

300

84

25,00

31,00

500,00

450,00

0,60

skupaj

99,10

112,30

70,00

99,00

106,00

121,00

129,00

404,00

565,00

75,00

62,00

1.000,00

900,00

177,00

3.589,60

39.485,60

29.730,00

9.433,20

210,00

99,00

106,00

363,00

774,00

404,00

565,00
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4,20

4,21

4,22

4,23

4,24

4,25

4,26

4,27

4,28

4,29

4,30

T kos, PN 10-16, DN 200/50. kos
T kos, PN 10-16, DN 200/150. kos
F kos, PN 10-16, DN 200. kos
E kos, Vi spoj, PN 10-16, DN 150. kos
E kos, Vi spoj, PN 10-16, DN 200. kos

FF kos, =400 mm, PN 10-16, DN 80.  kos
FF kos, =500 mm, PN 10-16, DN 80.  kos
FF kos, I=1000 mm, PN 10-16, DN 80. kos
N kos. PN 10-16. DN 80. kos
N kos, PN 10-16, DN 150. kos
NL fazonski kosi, oboj¢ni spoj

MMA kos, Vi spoj, PN 10, Vi spoj, DN
200/80. kos

MMK kos 22°, Vi spoj, PN 10, Vi spoj,
DN 200. kos

MMK kos 45°, Vi spoj, PN 10, Vi spoj,
DN 200. kos

NL spoini kosi, prirobnic¢ni spoj

Univerzalna E spojka za cev, PN 16, DN
150. kos

Univerzalna E spojka za cev, PN 16, DN
200. kos

NL vodovodne armature

Zaporni ventil z ro¢nim kolesom, PN
10. DN 50. kos

Zaporni ventil z vgradno garnituro,
talno kapo in montazno podlozno

plosco, PN 10, DN 80, hvgr=2.5-3.0 m. )
0s

Zaporni ventil z vgradno garnituro,
talno kapo in montazno podlozno

plo3¢o, PN 10, DN 150, hvgr=1.8-2.3
m. kos

Zaporni ventil z vgradno garnituro,
talno kapo in montazno podlozno

plos¢o, PN 10, DN 200, hvgr=0.7-1.0
m kos

Podtalni hidrant-blatnik s cestno kapo
in montazno podlozno plosco, PN 10,
DN 80. hvar=1.25 m. kos

Kombinirani avtomatski zra¢nik, PN
10. DN 50. kos

10

—_

—_

428,00
481,00
311,00
258,00
391,00

98,00
113,00
177,00
184,00

345,00

564,00

538,00

592,00

420,00

689,00

197,00

593,00

778,00

.038,00

.130,00

673,00

428,00
481,00
1.555,00
1.032,00
391,00
98,00
113,00
177,00
368,00

345,00

564,00

5.380,00

1.184,00

840,00

689,00

197,00

593,00

778,00

1.038,00

1.130,00

673,00
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4,31
4,32
4,33
4,34

4,35
4,36
4,37
4,38

4,39

4,40

4,41

4,42

profilirana medprirobni¢na tesnila
z ieklenim obro¢em

DN 50

DN 80

DN 150

DN 200

vijaki z matico in podlozko iz
neriaveceda materiala

za DN 50 - M 16/70

za DN 80 - M 16/70

za DN 150 - M 20/80

za DN 200 - M 20/80

konstrukcijski pritrdilni elementi
za mostno konstrukciio

Pritrdilni material za montazo

na mosto konstrukcijo, nerjavece jeklo,
A4

- kozola MQK-41D, 1=1000 mm...1x

- konzolni podpornik...1x

- navojna palica M16, 1=250-500
mm...2x

- pritrdilni material (drzalna ozobja,

PRHP RN DY

mansete
Manseta iz gume z jeklenima
pritrdilnima obrocena, DN 200x400.

Dodatni in nepredvideni material: 10%
od vrednosti.

Transportni stroski nabave materiala.

NABAVA VODOVODNEGA
MATERIALA

kos
kos
kos
kos

kos
kos
kos
kos

kos

kos

kos

kos

U d N

56
40
60

40

1

1

15,40
20,10
22,90
25,80

1,00
1,00
2,00
2,00

350,00

94,00

7.460,52

7.460,52

skupaj

30,80
140,70
114,50
129,00

8,00
56,00
80,00

120,00

14.000,00

188,00

7.460,52

7.460,52

89.526,24
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