Sofinancira
Evropska unija

MESTNA OBCINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana,
ki jo zastopa Zupan Zoran Jankovi¢

maticna Stevilka: 5874025000

identifikacijska Stevilka za DDV: S167593321

(v nadaljevanju: naroc¢nik ali tudi MOL)

in

Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. (DARS, d. d.), Ulica XIV. divizije st. 4, 3000 Celje,
ki jo zastopa UPRAVA

Maticna Stevilka: 5814251000

Identifikacijska §t. za DDV: S192473717

(v nadaljevanju: sofinancer ali tudi DARS)

...................................................... , ki ga zastopa .......................... (navesti funkcijo,
ime in priimek osebe, pooblascene za zastopanje),

matiéna Stevilka: ... ,

identifikacijska Stevilka za DDV: ..................

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklenejo naslednjo

GRADBENO POGODBO
ZA SIRITEV BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE CESTE DO AC PRIKLJUCKA
LJUBLJANA CENTER

Uvodne dolocbe
1. clen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:

- je v naértu razvojnih programov Mestne ob¢ine Ljubljana predvidena ureditev Barjanske ceste od
Ziherlove ceste do prikljucka na juzno avtocesto, NRP 7560-24-1179;

- sedelaizvajajo kot investicijska vzdrzevalna dela in vzdrZevalna dela v javno korist v skladu z 21.
Clenom Zakona o cestah (Uradni list RS, §t. 132/22, 140/22 — ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 -
ZUNPEOVE; v nadaljevanju ZCes-2), dela v okviru izgradnje prikljucka Opekarske ceste na
Barjansko cesto pa se izvajajo na podlagi gradbenega dovoljenja;

- je naro¢nik, Mestna obc¢ina Ljubljana, izvedel skupno javno naroéilo $t. 7560-25-220008 z
naro¢nikom JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.0.0;

- JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.0., Vodovodna cesta 90,
Ljubljana, prevzema financiranje izvedbe obnove vodovoda v sklopu obnove Barjanske ceste, za
kar bo z izbranim izvajalcem sklenilo loceno gradbeno pogodbo;

- stanaro¢nik MOL in sofinancer DARS d. d. dne 22.2.2022 za del investicije po tej pogodbi sklenila
Sporazum o ureditvi medsebojnih razmerij pri obnovi premostitvenega objekta rekonstrukcijo
nadvoza VAO0235 Barjanske ceste nad AC Al, odsek 0017/0617 v km 0,020 (v nadaljevanju:
Sporazum o sofinanciranju), v katerem je sofinancer DARS d. d. pooblastil naro¢nika MOL za
izvedbo vseh postopkov za pridobitev in izbor izvajalca posameznih storitev;


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-3113
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-3442
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-0618
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- je bil izvajalec po tej pogodbi izbran na podlagi izvedenega odprtega postopka skladno s 40.
¢lenom Zakona o javnem naro¢anju (Uradni list RS, $t. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 — odI.
US, 100/22 — ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 — ZOPNN - F; v nadaljevanju: ZJN-3);

- jebilo obvestilo o javnem narocCilu objavljeno na Portalu javnih naro¢il dne ............. pod Stevilko
objave ............ in v Uradnem listu EU pod stevilko objave ........... dne .................

- je bil izvajalec izbran kot najugodnejm ponudnik z Odlocitvijo o oddaji javnega narocﬂa §t. 430-
27212025 -......... zdne ...............

- jeskladno z Uredbo o zelenem j Javnem naro¢anju (Uradni list RS, §t. 51/17, 51/17, 64/19, 121/21
in 132/23) naro¢nik pri oddaji javnega narocila v razpisni dokumentaciji uposteval temeljne in
dodatne okoljske zahteve;

- v primeru skupne ponudbe situacije izstavlja vodilni partner, vsak od partnerjev skupne ponudbe
pa izda ra¢un za opravljene storitve, ki se glasi na naro¢nika oziroma sofinancerja.Vodilni partner
predlozi vsa finan¢na zavarovanja po tej pogodbi; /Opomba: v primeru, da izvajalec ne nastopa v
skupni ponudbi, se ta alineja crta/

- sta/so vodilni partner in partner/partnerji skupne ponudbe naro¢niku in sofinancerju solidarno
odgovorna/odgovorni; /Opomba: v primeru, da izvajalec ne nastopa v skupni ponudbi, se ta alineja
crta/

- ima naroc¢nik predvidena sredstva le za lastno udelezbo;

- je naroénik predvidel sredstva v rebalansu prora¢una Mestne ob¢ine Ljubljana za leto 2025
........................ vokviruNRP ..............., na prora¢unskih postavkah............................

- bo naro¢nik kandidiral za sofinanciranje projekta s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj
(ESRRY) in bo, v kolikor finan¢na konstrukcija projekta ne bo zaprta s sofinanciranjem ESRR in

RS, naro¢nik zagotovil lastna sredstva v okviru rebalansa prora¢una 2025 in proracunu 2026 in
2027.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji ter
okolisc¢ine za pravilno in kvalitetno izvedbo prevzetih del.

2. ¢len

S to pogodbo naroénik in sofinancer, vsak za svoj obseg del, oddata, izvajalec pa prevzame v izvedbo

Siritev Barjanske ceste od Ziherlove ceste do avtocestnega (AC) prikljuc¢ka Ljubljana Center, kar

obsega:

- rekonstrukcijo Barjanske ceste v S$tiri pasovno cesto s povrSinami za peSce in kolesarje (v
pristojnosti naro¢nika),

- gradnjo mostu preko Malega grabna (v pristojnosti naro¢nika),

- rekonstrukcijo obstojeCega mostu preko Malega grabna (v pristojnosti naro¢nika),

- rekonstrukcijo obstojecega nadvoza VA0235 preko avtoceste (AC) Al (v pristojnosti naro¢nika
in sofinancerja),

- izgradnjo prikljucka Opekarske ceste na Barjansko cesto (v pristojnosti naro¢nika),

skladno z dokumentacijo iz 3. ¢lena te pogodbe, dolo¢bami te pogodbe ter z veljavnimi predpisi.
Sofinancer pooblas¢a naro¢nika, da ta izvaja vlogo naroc¢nika po tej pogodbi tudi za del investicije, ki
je v pristojnosti sofinancerja (rekonstrukcija obstojecega nadvoza VA0235 preko AC Al), razen e ni
v tej pogodbi doloc¢eno drugace, da dolo¢eno pravico ali obveznost izvaja sofinancer sam za svoj del
investicije.

3. clen

Izvajalec se obvezuje, da bo izvrsil pogodbena dela v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti, ki
so priloga in sestavni del te pogodbe:

- razpisno dokumentacijo naro¢nika, $t. 430-272/2025-....... zdne .............. ;
- ponudbo izvajalca §t. ............ zdne ...l in kon¢no ponudbo dogovorjeno na
pogajanjih dne ................ ;

- projektno dokumentacijo:


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0588
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2575
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0107
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-1705
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-2511
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-0530
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e dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) »Ureditev Barjanske ceste med krizanjem z Ziherlovo
ulico in AC priklju¢kom Ljubljana Center«, Stevilka: 8953, januar 2024, ki jo je izdelal
Ljubljanski urbanisti¢ni zavod d.d., Ljubljana;

e dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) za novogradnjo podaljska
Opekarske ceste z navezavo na Barjansko cesto, Stevilka: 8953 1, april 2023, dopolnitev §t. 1
marec 2024, ki jo je izdelal: Ljubljanski urbanisti¢ni zavod d.d.;

e dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) »Rekonstrukcija obstojeéega nadvoza VA0235 nad
AC Al na Barjanski cesti z razsiritvijo obstojecega nadvoza zaradi novih predvidenih povrsin
za kolesarje in peSce«, Stevilka nacrta 18-3/2023, november 2024, ki jo je izdelal PROMICO
d.o.o., Ljubljana;

e dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) »Rekonstrukcija obstojeCega mostu preko Malega
grabna na Barjanski cesti zaradi novih predvidenih povrsin za kolesarje in peSce«, Stevilka
nacrta 18-2/2023, november 2024, ki ga je izdelal PROMICO d.o0.0., Ljubljana;

e dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) »Novogradnja mostu preko Malega grabna na
Barjanski cesti zaradi novih predvidenih povrSin za kolesarje in peSce«, Stevilka nacrta 18-
1/2023, november 2024, ki ga je izdelal PROMICO d.o.0., Ljubljana;

- gradbenim dovoljenjem stevilka 351-3352/2023-6224-29 z dne 7. 5. 2024 za novogradnjo
podaljska Opekarske ceste z navezavo na Barjansko cesto, Ki ga je izdala UE Ljubljana;

- mnenji pristojnih mnenjedajalcev;

- terminskim planom izvedbe pogodbenih del.

Cena pogodbenih del

4. clen
Cena pogodbenih del je dolo¢ena po sistemu »cena na enoto« na osnovi izvajal¢evega ponudbenega
predracuna §t. .............. zdne ............ (v nadaljevanju: ponudbeni predracun), ki je sestavni del

izvajal¢eve ponudbe $t. .......... zdne ......... in konéne ponudbe, dogovorjene na pogajanjih dne
............ (v nadaljevanju: kon¢na ponudba) ter znasa:

1 Rekonstrukcija Barjanske ceste v $tiri pasovno cesto s povrSinami za pesce in EUR
kolesarje

2 Gradnja mostu preko Malega grabna EUR

3 Rekonstrukcija obstojecega mostu preko Malega grabna EUR

4 Rekonstrukcija obstojecega nadvoza VA0235 preko AC Al EUR

5 Prikljucek Opekarske ceste na Barjansko cesto EUR
Cena pogodbenih del brez DDV EUR
Popust ...... % EUR
Cena pogodbenih del s popustom - brez DDV EUR
22% DDV EUR
SKUPAJ Z DDV EUR

(ZDESEdO: o.vieti i eurov in ...../100).

Cene na enoto in popust/i, dogovorjen s to pogodbo, so fiksni ves ¢as izvedbe do uspesnega prevzema

pogodbenih del.

Cena pogodbenih del za rekonstrukcijo obstojecega nadvoza VA0235 preko AC Al (t¢. 4 v
razpredelnici iz prvega odstavka tega ¢lena), uposStevaje delitev sofinanciranja gradnje, kot je
dogovorjena s Sporazumom o sofinanciranju in Ki je upostevana tudi v pogodbenem predrac¢unu,
znasa:

delez naro¢nika Mestna ob¢ina Ljubljana (MOL) po tej pogodbi:
vrednost del brez DDV ... EUR
Popust % EUR ... EUR
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SKUPAJ vrednost brez DDV .....oovviiniiii i, EUR
ZNESEK DDV ..o, EUR
VIEANOSt Z DDV oo, EUR
delez sofinancerja DARS d. d. po tej pogodbi:

vrednost del Brez DDV ... EUR
PoOpust % EUR ..o EUR
SKUPAJ vrednost Brez DDV ..., EUR
znesek DDV, ki ga skladno z ZDDV-1 plaéa sofinancer ..................... EUR
VIEANOSE Z DDV o EUR

Cena pogodbenih del, ki se nanasa na obdav¢ljivo dejavnost naro¢nika MOL gradnje gospodarske
javne infrastrukture, znasa:
- cevna kanalizacija ........... EUR brez DDV.

Za morebitna nepredvidena dela, ki niso zajeta v ponudbenem predra¢unu oziroma tej pogodbi, bodo
pogodbene stranke sklenile aneks k tej pogodbi, cene pa se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih
osnov iz ponudbe izvajalca. Ce teh ni, bodo stranke ceno za ta dela dolo¢ile na osnovi naknadno
dogovorjenih osnov. Naro¢nik in sofinancer imata pravico izvesti pogajanja o ceni za izvedbo
nepredvidenih del.

Naro¢nik in sofinancer sta sporazumna, da bosta morebitna nepredvidena dela v sklopu rekonstrukcije
obstojecega nadvoza VA0235 preko AC Al (té. 4 v razpredelnici iz prvega odstavka tega ¢lena)
sofinancirala upostevaje delitev, kot izhaja iz Sporazuma o sofinanciranju. Izvajalec se zaveze, da bo
v ponudbi za ta dela, oziroma pri obra¢unu teh del, uposteval delitev iz Sporazuma o sofinanciranju.

Konéna pogodbena cena bo razvidna iz konénega obracuna del. Ce bo vrednost izvedenih del niZja ali
vi§ja od pogodbene cene del, dolocene s to pogodbo, bodo pogodbene stranke sklenile aneks k tej
pogodbi, s katerim bodo ugotovile pogodbeno ceno izvedenih del.

Podizvajalci

5. ¢len

(Opomba: Dolocbe spodnjega odstavka tega clena se uporabi v primeru, ¢e izvajalec ne nastopa s
podizvajalc-em/-i)

Izvajalec ob predlozitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo
pogodbenih del.

(Opomba: Dolocbe spodnjih treh odstavkov se smiselno uporabijo namesto zgornjega odstavka v
primeru, da je izvajalec v ponudbi navedel, da bo dela opravljal s podizvajalcem/podizvajalci)

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjimi podizvajalci:

, mati¢na Stevilka: , dav¢na Stevilka/identifikacijska
Stevilka za DDV : , kibo izvedel . Vrednost teh del znasa
brez DDV. Podizvajalec bo dela izvedel v rokih, ki veljajo za izvajalca.

Izvajalec bo pogodbena dela v sklopu rekonstrukcije obstojecega nadvoza VA0235 preko AC Al (t¢.
4 v razpredelnici iz prvega odstavka 4. ¢lena) izvedel skupaj z naslednjimi podizvajalci:

, matiCna Stevilka: , dav¢na Stevilka/identifikacijska
Stevilka za DDV : , kibo izvedel . Vrednost teh del znasa
brez DDV, od tega znasa:
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delez narocnika Mestna obcina Ljubljana:

vrednostdel brez DDV ... e e e e eeeeeeeeeeee e eeeeeeeveeee . EUR
ZRESCK DDV ... oo oo i e e e e et e e et et e e et eee e eeevee e eeeveeveeeee . EUR
VICANOST Z DDV : oo iiv oo iii it e et e et e e et et e e eee eee e eee et eeeeeeveevee v e, EUR

delez sofinancerja DARS:

vrednost del brez DDV .........ccooooiieoee e cee e eee e eeecee i eveveeaeeeee e vee e EUR
ZNESCR DDV ... cci oo et oo e e e e et et e e eee et e eee i vee e veeaee . EUR
VICANOSE Z DDV oo oo i et e e e et et e e e iee et eee veeveeeee e vvevee e e EUR

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naroCnika in sofinancerja pisno obvestiti 0 morebitnih
spremembah informacij o podizvajalcih, ki jih je navedel v ponudbi, in sicer v 5 (petih) dneh po
spremembi.

(Opomba: Ce je podizvajalcev vec, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in
preostalo besedilo tega clena ustrezno spremeni, glede na Stevilo podizvajalcev. Ce izvajalec ob
sklenitvi pogodbe nastopa brez podizvajalcev se besedilo zgornjih treh odstavkov ¢rta in se uporabi
prvi odstavek tega ¢lena.)

Ce namerava izvajalec med izvajanjem te pogodbe vkljuéiti nove podizvajalce ali zamenjati
podizvajalca/e mora naro¢nika in sofinancerja o tej nameri pisno obvestiti in jima poslati informacije
0 novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vkljuditi v izvajanje pogodbenih del. V primeru
vkljucitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati narocniku in
sofinancerju kontaktne podatke in podatke o zakonitih zastopnikih predlaganih podizvajalcev,
izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. ¢lenom ZJN-3 ter priloziti zahtevo podizvajalca za
neposredno placilo, ¢e podizvajalec to zahteva.

Zamenjavo podizvajalcev ali vklju¢itev novega podizvajalca pogodbene stranke uredijo z aneksom k
tej pogodbi.

V razmerju do naro¢nika in sofinancerja izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te
pogodbe.

Naro¢nik in sofinancer si pridrzujeta pravico, da lahko na deloviséu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli
preverita, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavei so naro¢niku in sofinancerju
dolzni dati verodostojne podatke. Ce naro¢nik ali sofinancer ugotovita, da dela izvaja podizvajalec, ki
ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo ali z aneksom k tej
pogodbi, imata pravico odstopiti od te pogodbe.

V zvezi z izvajanjem del s to pogodbo se izvajalec obvezuje, da kadar se ne bodo izvajala neposredna
placila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve, naro¢niku in sofinancerju najpozneje pred placilom
kon¢nega ra¢una oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki ni
zahteval neposrednega placila, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene storitve, ki so neposredno
povezane s predmetom te pogodbe. V kolikor izvajalec do dneva zapadlosti kon¢nega ra¢una oziroma
situacije zahtevane dokumentacije ne predlozi, se placilo konénega ra¢una oziroma situacije zadrzi,
pri ¢emer zakonske zamudne obresti ne tecejo.

Neposredna placila podizvajalcem
6. Cclen

(OPOMBA: Spodnji odstavek se uporabi v primeru, ce je izvajalec v ponudbi navedel, da bo dela
izvedel s podizvajalci in podizvajal-ec/-ci ni podal soglasja za neposredno placilo)
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(OPOMBA: Spodnji odstavek se uporabi namesto zgornjega odstavka v primeru, ce je izvajalec v
ponudbi navedel, da bo dela izvedel s podizvajalci in je podizvajalec podal zahteve za neposredno
placilo.)

Izvajalec je naro¢niku predlozil zahteve za neposredno placilo za naslednjega/naslednje
podizvajalca/podizvajalce:

(OPOMBA: Ce izvajalec ob oddaji ponudbe ne nastopa s podizvajalci, se OBA zgornja odstavka crtata
in se uporabita le spodnja dva odstavka)

Izvajalec mora za vsakega podizvajalca, ki zahteva neposredno pladilo, predloziti soglasje
podizvajalca, na podlagi katerega naro¢nik in sofinancer namesto glavnega izvajalca poravna
podizvajaléevo terjatev do glavnega izvajalca.

Ker so v skladu z zakonom, ki ureja javno naroCanje, neposredna placila podizvajalcem obvezna, Ce
podizvajalec zahteva neposredno placilo v skladu z dolo¢bami ZJIN-3, izvajalec s to pogodbo
pooblasca naro¢nika in sofinancerja, da na podlagi potrjenega podizvajal¢evega racuna/situacije s
strani izvajalca izvrsita placilo neposredno podizvajalcu. Izvajalec mora svoji situaciji obvezno
priloziti racune /situacije podizvajalca/ev, ki jih je predhodno potrdil.

Nacin obracuna in placila pogodbenih del

7. ¢len

Opravljena dela po tej pogodbi bodo izvajalec in podizvajalci obracunali po cenah na enoto iz
ponudbenega predracuna in s popustom/i iz kon¢ne ponudbe ter po dejansko izvrSenih koli¢inah,
potrjenih v knjigi obracunskih izmer.

Obracunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Opravljena dela izvajalec obracuna z izstavitvijo zaCasnih in kon¢ne situacije naro¢niku, glede del v
sklopu rekonstrukcije obstojeCega nadvoza VA0235 preko AC Al pa lo¢eno za narocnika in
sofinancerja ter upostevaje delitev, kot izhaja iz Sporazuma o sofinanciranju in iz pogodbenega
predracuna. V situacijah mora prikazati obracun deleZev placil vsem nominiranim podizvajalcem.
Osnutek konc¢ne situacije je treba izstaviti pred izdajo Potrdila o izvedbi.

V primeru skupne ponudbe je obvezna priloga k prvi situaciji zavezujo¢ pravni akt o skupni izvedbi
narocila, v katerem mora biti prikazana podrobna razdelitev del med posameznimi partnerji ter
morebitnimi podizvajalci po vsebini del, po vrednosti del, kot tudi loeno po delezih sofinanciranja
za naroc¢nika in sofinancerja. Ce izvajalec ob predlozitvi prve situacije ne bo predlozil zavezujotega
pravnega akta o skupni izvedbi narocila, bosta naro¢nik in sofinancer situacijo zavrnila.

Pri obracunskih situacijah, ki se nanasajo na naro¢nika, mora izvajalec razmejiti pogodbena dela na
obdavcljivo in neobdavcljivo dejavnost naro¢nika. Obdavcljiva dejavnost se nanasa na ekonomsko
dejavnost ob¢ine, oddajo gospodarske javne infrastrukture v poslovni najem (vodovod, kanalizacija,
opti¢na infrastruktura, parkiri§¢a). Za pogodbena dela, ki se nanasajo na obdav¢ljivo dejavnost
naro¢nika, mora izvajalec uporabiti mehanizem obrnjene davéne obveznosti po 76. a ¢lenu ZDDV-1.
Za neobdavcljivo dejavnost pa mora izvajalec obracunati 22% DDV.

Za pogodbena dela, ki se nanasajo na sofinancerja, mora izvajalec uporabiti mehanizem obrnjene
dav¢ne obveznosti po 76. a ¢lenu ZDDV-1.
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Izvajalec je dolzan najkasneje do vsakega 20. (dvajsetega) v mesecu za pretekli mesec sestaviti in
vrociti naro¢niku v potrditev zacasno situacijo, ki bo vsebovala izvr§ena obra¢unana dela.

8. ¢len

Izvajalec je dolzan dostaviti zaCasno situacijo sofinancerju v roku 3-ih dni po obracunskem obdobju
(konec meseca) to je do 3. v mesecu za pretekli mesec, ¢e se bila v preteklem mesecu opravljena dela,
za katera je pristojen tudi sofinancer.

V primeru zavrnitve situacije in prepozno dostavljene situacije, kot to doloca ta ¢len pogodbe, se
izvajalec zavezuje naro¢niku in sofinancerju povrniti vse stroske, ki bodo nastali zaradi zavrnitve in/ali
prepozno dostavljene situacije (npr. placilo zamudnih obresti zaradi nepravoéasnega pla¢ila DDV).

Koncno situacijo izstavi izvajalec po kon¢nem prevzemu pogodbenih del.

Izvajalec je dolzan v roku 15 (petnajstih) dni po prejemu situacij podizvajalcev, ki za opravljena dela
zahtevajo neposredno placilo s strani naro¢nika in sofinancerja, situacije pregledati in potrditi oziroma
v tem roku zavrniti. Zavrnitev izstavljenih situacij podizvajalca mora izvajalec obrazloziti.

Izvajalec mora situaciji (e-ra¢unu) priloziti specifikacijo del po podizvajalcih, ki zahtevajo neposredno
placilo, iz katere mora biti razviden naziv podizvajalca, dav¢na Stevilka, znesek za placilo in TRR na
katerega se izvr$i neposredno placilo. Izvajalec mora svoji situaciji obvezno priloZiti tudi potrjene
raune oziroma situacije vseh, v tem mesecu, aktivnih podizvajalcev in svojo podpisano izjavo, da so
priloZene obracunske situacije vseh, v tem mesecu, aktivnih podizvajalcev in da drugih podizvajalcev
v obrac¢unanem mesecu ni bilo. 1zjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh v tistem mesecu
aktivnih podizvajalcev.

V nobenem trenutku v primeru neposrednih placil podizvajalcem, direktna placila podizvajalcem ne
smejo preseci vrednosti izstavljene situacije izvajalca v dolo¢enem obdobju (vmesni roki). Naro¢nik
in sofinancer bosta zavrnila placilo izvajalcu in podizvajalcu, ¢e bo vrednost izstavljene situacije
presegla vrednost, ki jo lahko izvajalec obracuna v dolo¢enem (vmesnem) obdobju v skladu z dolo¢ili
te pogodbe. Naroc¢nik in sofinancer bosta izvedla placilo $ele potem, ko bo izvajalec izstavil situacijo
in potrdil racun podizvajalca, skladno z dolocili te pogodbe. Izvajalec v primeru, ko izstavi situacijo
in/ali potrdi racun podizvajalca v nasprotju z dolocili te pogodbe in zaradi tega placila ne bodo
izvedena pravocasno, ni opravicen do izplacila zamudnih obresti.

Izvajalec je dolzan situacije posredovati naro¢niku izklju¢no v elektronski obliki (e-ra¢un).V primeru
skupne ponudbe e-racune izstavlja vodilni partner.

Situacije se naro¢niku izstavijo na naslov Mestna ob¢ina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, za
OGDP. Na situaciji (e-rac¢unu) mora biti obvezno navedena Stevilka pogodbe C7560-25-220008, sicer
bo naroénik situacijo (e-ra¢un) zavrnil kot nepopolno. Stevilka C7560-25-220008 je hkrati Stevilka
referencnega dokumenta na e-racunu.

Izvajalec loceno izstavi situacije sofinancerju skladno z dolo¢ili te pogodbe na naslov: Druzba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije §t. 4, 3000 Celje

-V primeru sklenitve pogodbe s samostojnim izvajalcem. Navedeno dolocilo ne velja za izvajalce s
sedeZem v tujini:

Izvajalec je dolzan sofinancerju izdajati situacije izklju¢no v elektronski obliki (e-racun) v skladu s
standardom e-SLOG 2.0. E-rac¢un skupaj s prilogami ter .xml datoteko, ki vsebuje metapodatke e-
ratuna, se posreduje preko ZZI Bizboxa. Ce je radun poslan izven poslovnega ¢asa sofinancerja, se kot
datum prejema racuna Steje prvi delovni dan po prejemu. Seznam obveznih metapodatkov, ki jih mora
vsebovati .xml datoteka, bo sofinancer po sklenitvi pogodbe posredoval kontaktni osebi za posiljanje
e-ra¢unov na strani izvajalca
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Ce se bo v ¢asu trajanja pogodbe spremenil standard za izdajo e-raduna, mora izvajalec prieti z
izdajanjem situacij (e-ra¢unov) v skladu z veljavnim standardom.

- v primeru sklenitve pogodbe z izvajalcem v skupnem nastopu. Navedeno dolocilo velja za izvajalce
s sedezem v tujini:

Ce bo sofinancer v &asu izvajanja pogodbe presel na elektronsko poslovanje ali bo takina oblika
poslovanja opredeljena z zakonom, bo izvajalec dolzan racune/situacije izstavljati v elektronski obliki,
o ¢emer bo sofinancer pravocasno obvestil izvajalca.

Pogodbene stranke soglasajo, da v primeru skupne ponudbe vsak od partnerjev skupne ponudbe izda
ratun za opravljene storitve, ki glasi na sofinancerja. Vodilni partner skupne ponudbe posreduje
sofinancerju skupaj z izdano zacasno situacijo tudi izdane racune vseh partnerjev (z ostalimi
prilogami). Ce vodilni partner ne bo ob izstavitvi zadasnih situacij predlozil vseh izdanih radunov vseh
partnerjev skupne ponudbe (z ostalimi prilogami), bo sofinancer zacasno situacijo zavrnil.

Naro¢nik in nadzornik sta dolZna situacije izvajalca in podizvajalcev, ki za opravljena dela zahtevajo
neposredno placilo s strani naro¢nika, pregledati v roku 20 (dvajsetih) dni po prejemu in jih potrditi
oziroma zavrniti. Rok pladila situacije (e-racuna) je v roku najvec 30 (trideset) dni po prejemu pravilno
izstavljene in predhodno potrjene situacije (e-racuna).

Sofinancer bo potrdil situacijo v roku 12 (dvanajstih) dni od prejema. Ce je del situacije sporen,
sofinancer izvajalca pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora v roku 3 dni
od prejema opozorila za sporni del sofinancerju predloziti dobropis. Ce izvajalec dobropisa v
zahtevanem roku ne predlozi, se mu situacija za vrednost spornega dela zavrne. V kolikor situacija ni
sporna, bo sofinancer situacijo placal v roku 30 (tridesetih) dni od prejema, pod pogojem predlozene
ustrezne izjave za podizvajalce in potrjenih racunov podizvajalcev, kot dolo¢a pogodba, v nasprotnem
primeru se placilo situacije do prejema zahtevane dokumentacije zadrzi.

Ce zadnji dan placilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka
Steje naslednji delavnik.

Naro¢nik bo potrjene situacije (e-ra¢une) izvajalca placeval na transakcijski ra¢un izvajalca Stevilka
SI56 , odprt pri

Sofinancer bo izvedel placila za opravljene storitve na transakcijski racun vsakega od partnerjev
skupne ponudbe v skladu z delezi, kot so za posamezne partnerje prikazani v zacasni situaciji in kot to
izhaja iz predloZenih izdanih racunov.

Naro¢nik in sofinancer bosta potrjene racune/situacije podizvajalca/ev, ki zahtevajo neposredno
placilo s strani naro¢nika in sofinancerja, poravnala podizvajalcu/em na nacin in v roku kot je
dogovorjeno za placilo izvajalcu na njegov/njihov transakcijski racun:

- podizvajalcu na transakcijski racun $t.: IBAN SI56 pri

Rok za izvedbo pogodbenih del
9. ¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo pricel z izvajanjem pogodbenih del najkasneje v roku 30 (trideset) dni po
uvedbi izvajalca v delo.

Izvajalec se obvezuje dela izvajati v skladu s terminskim planom izvedbe pogodbenih del in jih

dokoncati najkasneje v roku 800 (osemsto) koledarskih dni od dneva sklenitve te pogodbe, pri ¢emer

mora izvajalec:

- gradbena dela izvajati skladno s podrobnim potrjenim terminskim planom gradnje in jih dokoncati
v roku 740 (sedemsto Stirideset) koledarskih dni od dneva sklenitve pogodbe. Steje se, da so
gradbena dela po tej pogodbi konéana, ko je objekt zgrajen in pripravljen za komisijski pregled
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izvedenih del, izdelana PID dokumentacija, oddana vsa izvedbena dokumentacija, uspesno
opravljen komisijski pregled in tehniéni pregled (kjer je zahtevan) za vsa pogodbena dela ter
odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene na komisijski pregledu;

- koné¢ni obracun mora izvajalec izdelati najkasneje v roku 30 (trideset) dni po odpravi vseh
pomanjkljivosti, ugotovljenih na komisijskem pregledu.

- opraviti kvalitativni pregled in konéni prevzem objekta s koncnim obracunom v roku 60
(Sestdeset) dni po odpravi vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih na komisijskem pregledu. O
kon¢nem prevzemu se sestavi zapisnik.

Ce izvajalec zamuja z izvajanjem del glede na rok dokonéanja del, je o tem dolzan pisno obvestiti
narocnika in sofinancerja takoj po nastanku teh razlogov oziroma najkasneje v roku 3 (treh) delovnih
dni od nastanka razloga in v tem roku pisno zaprositi za njegovo primerno podalj$anje, kar pogodbene
stranke dogovorijo in potrdijo pisno v obliki aneksa k tej pogodbi.

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljSanje roka za izvajanje pogodbenih del, kadar zaradi
spremenjenih okolis¢in ali zaradi tega, ker naro¢nik ni izpolnil obveznosti, ni mogel izvajati del. Kot
vzroki za podaljSanje roka se Stejejo vzroki, doloCeni v 41. (enainstirideseti) uzanci Posebnih
gradbenih uzanc 2020.

Vzroke za podalj$anje roka, potrebni ¢as ter posledice ugotavljata naro¢nik in izvajalec sproti ter jih
evidentirata v gradbenem dnevniku.

Obveznosti naro¢nika
10. ¢len

Naro¢nik je dolzan pred pri¢etkom izvajanja del izvajalca uvesti v delo upostevajo¢ razdelitev

pristojnosti v skladu s Sporazumom o sofinanciranju. Izvajalec je uveden v delo, ko mu naroénik

izro€i oziroma zagotovi:

- 1 (en) izvod projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja iz 3. ¢lena te pogodbe,

- prosto gradbisce, na katerem se bodo izvajala pogodbena dela,

- izvajanje nadzora v skladu z dolocili te pogodbe,

- varnostni nacrt,

- kopijo prijave gradbisca pri Inspektoratu RS za delo,

- kopijo prijave zacetka gradnje pri pristojni UE Ljubljana,

- pooblastilo, s katerim zadolZi izvajalca za oddajo gradbenih in drugih odpadkov ter izpolnitev
eviden¢nih listov v imenu naro¢nika in sofinancerja.

Naro¢nik se obvezuje izvajalca uvesti v delo v roku 15 (petnajstih) dni po zacetku veljavnosti te
pogodbe 0z. po prejemu finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

O uvedbi izvajalca v delo se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v gradbenem dnevniku.
11. ¢len

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se naro¢nik in sofinancer obvezujeta, da bosta:

- izvajalcu dala na razpolago vso ostalo dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolagata in so
za prevzeti obseg del potrebne,

- sodelovala z izvajalcem s ciljem, da prevzete obveznosti izvrsi pravocasno in v skladu z dolo¢ili
te pogodbe,

- tekoCe spremljala izvajanje pogodbenih del, potrjevala predlozene dokumente in placevala
narocena dela v dogovorjenih rokih.



Sofinancira
Evropska unija

Obveznosti izvajalca
12. ¢len

V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se izvajalec obvezuje:

- izvrsiti dela kvalitetno, v skladu z razpisnimi pogoji naroc¢nika, pogoji te pogodbe in TSC ter jih
dokoncati v pogodbenem roku in odpraviti vse napake na njih v skladu z dolo¢ili te pogodbe,

- izvrsiti dela na nadvozu VA0235 pod zaporo avtoceste Al v ¢asovnih fazah, definiranih v projektni
dokumentaciji »Rekonstrukcija obstojeCega nadvoza VA0235 nad AC Al na Barjanski cesti z
razsiritvijo obstojeCega nadvoza zaradi novih predvidenih povrsin za kolesarje in peSce«, Stevilka
naérta 18-3/2023, november 2024, ki jo je izdelal PROMICO d.o.0., Ljubljana,

- zagotoviti ustrezen nacrt organizacije gradbisca,

- narocniku ob uvedbi v delo predloziti podroben terminski plan izvedbe pogodbenih del,
organizacijsko shemo gradbisca, tehnolosko-ekonomski elaborat in gradbeni dnevnik z
izpolnjenimi uvodnimi stranmi,

- terminski plani morajo biti izdelani v ra¢unalniskem orodju MS Project in morajo vsebovati
prikaz dnevnega delovnega Casa;

- zagotoviti zakoli¢enje objekta in prevzeti zakolicbo na terenu,

- pisno obvestiti naro¢nika o pricetku izvajanja del,

- pravocasno zagotoviti ograditev in oznalitev gradbiS¢a z gradbis¢no tablo ter organizirati
gradbisce, urediti dostopne poti in deponije, vklju¢no s pridobitvijo vseh potrebnih dovoljenj za
ureditev gradbisca, kot tudi za ureditev voznega rezima na javnih cestah za ¢as gradnje vkljucno z
izvedbo zapore ceste,

- pred pricetkom del izvrSiti posnetek dejanskega stanja,

- pred zacetkom del izvesti pregled objektov ob gradbi$cu in izvajati monitoring objektov v casu
gradnje ter evidentirati vse eventualne poskodbe na objektih,

- pred pricetkom del predloziti potrjen plan tekoce kontrole,

- ob pricetku del predloziti naro¢niku seznam zemljis¢, ki jih bo uporabljal za trajno ali za¢asno
deponijo odvecnega materiala pri gradnji,

- priceti z deli v pogodbeno dogovorjenem roku in jih dokoncati v roku, doloc¢enem s to pogodbo,

- ves Cas gradnje na gradbis¢u azurno voditi gradbeni dnevnik ter vanj vnaSati pomembne podatke
o0 izvajanju gradnje, in knjigo obrac¢unskih izmer,

- zavsak predlog sprememb pri izvajanju del pridobiti predhodno potrditev nadzornika, naro¢nika,
sofinancerja (za dela, ki so predmet njegovega sofinanciranja) in projektanta,

- zabeleziti spremembe, nastale med gradnjo, v dokumentacijo za izvedbo gradnje (projekt za
izvedbo),

- med gradnjo izroCati nadzorniku potrdila o skladnosti in ustreznosti gradbenih in drugih
proizvodov, materialov ter naprav in s kakovostnimi zahtevami naro¢nika,

- vskladu z gradbenim zakonom in pravili stroke zagotavljati kakovost izvedbe najmanj take ravni,
kot je predpisana s tem zakonom,

- izvajati gradnjo, v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, to pogodbo, predpisi ter pravili
stroke,

- naro¢nika in sofinancerja (za dela, ki so predmet njegovega sofinanciranja) pravocasno pisno
obvescati o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvrSitev pogodbenih del, zlasti o vseh spremembah, ki
bi imele za posledico drugacen nacin izvedbe ali povecanje koli¢in in pogodbeno dogovorjenih
rokov,

- sodelovati z naro¢nikom in sofinancerjem na vseh operativnih sestankih, pregledu obracuna del in
vseh pregledih objekta do izteka garancijskega roka,
vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov,

- narocniku in sofinancerju (vsakemu za njegov obseg narocenih del) od vsake posamezne oddaje
gradbenih odpadkov zbiralcu ali obdelovalcu gradbenih odpadkov predloziti izpolnjen eviden¢ni
list, dolo¢en s predpisom, ki ureja ravnanje z gradbenimi odpadki, ter mu predloziti tudi vse
potrjene evidencne liste,

- opozoriti naro¢nika na morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki jih je kot strokovno
usposobljen izvajalec pri izvajanju del odkril (opozorilo poda z vpisom v gradbeni dnevnik),
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izvajati vsa dela s strokovno usposobljenimi delavci in odgovarjati ter garantirati za svoje delo,
kakor tudi za delo svojih podizvajalcev,

ob dokonc¢anju del zagotoviti posnetek objekta in eventualnih sprememb poteka komunalnih
naprav z vrisom v kataster,

zagotoviti izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del (PID) ter geodetskega nacrta novega
stanja zemljis¢a po koncani gradnji, Navodila za obratovanje in vzdrzevanje (NOV), Dokazila o
zanesljivosti objekta, za vsa dela ter jih izrociti naro¢niku in sofinancerju na komisijskem
pregledu, vsakemu v 2 (dveh) tiskanih izvodih in elektronski obliki (pdf in dwg formatu),

da v primeru zamenjave vodje nadzora ne bo izvajal gradnje, dokler je ne prevzame nov vodja
nadzora,

pravoc¢asno obvestiti nadzornika pred vsako pomembno fazo izvajanja gradnje,

v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kvalitete ali neizpolnjevanja drugih svojih
obveznosti po tej pogodbi, na svoje stroske storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali
vzpostavi zahtevana kvaliteta. V nasprotnem primeru sta naro¢nik in sofinancer upravicena na
stroske izvajalca angazirati drugega izvajalca ali razdreti pogodbo in od izvajalca izterjati vso
skodo, ki bi s tem nastala,

zagotavljati varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi in predmetov pri izvajanju gradnje ter
preprecevati cezmerne obremenitve okolja,

vse prisotne na delovi§¢u seznaniti z varnostnim nacrtom in v primeru skupnega delovisca skleniti
pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,

skrbeti za to, da je zagotovljena varnost objekta, varnost vseh del, ki se izvajajo na gradbiscu,
opreme, materiala in strojnega parka, Zivljenje in zdravje ljudi, mimoidoc¢ih, prometa, sosednjih
objektov in okolice,

izbirati tehnoloSke in delovne procese, ki povzro¢ajo najmanj$e mozno tveganje za nastanek
nezgod pri delu, poklicnih bolezni ali bolezni v zvezi z delom ter najmanjSe negativne vplive na
okolje in objekte,

v primeru zahteve naro¢nika zamenjati vodjo gradnje ali posameznika iz operative, v kolikor le-ti
ne upostevajo zahtev naro¢nika, 0z. nadzornika ali malomarno oziroma nekvalitetno izvajajo dela,
po koncani gradnji odstraniti gradbene ovire in omejitve dostopa, na obmocju gradnje pa odstraniti
in ocistiti odpadke ter gradbisce ustrezno urediti,

ob opozorilu vodje nadzora mora nepravilnosti pri gradnji odpraviti v roku, ki ga dolo¢i vodja
nadzora,

da bo dela izvajal ves svetli del dneva vse dni v tednu, razen ob dela prostih dnevih dolo¢enimi s
predpisi, pri ¢emer je svetli del dneva definiran z naslednjimi polnimi urami:

Obdobije leta Polne ure dneva
1. januar — 27. januar 8.00-17.00 h
28. januar — 19. februar 8.00—17.00 h
20. februar — 8. marec 7.00-17.00 h
9. marec — 22. marec 7.00-18.00 h
23. marec — 23. april 6.00 — 18.00 h
24. april — 21. avgust 6.00—19.00 h
22. avgust — 21. september 6.00—19.00 h
22. september — 30. september 6.00 —19.00 h
1. oktober — 24. oktober 7.00-17.00 h
25. oktober — 13. november 7.00-17.00 h
14. november — 31. december 8.00-17.00 h

dela izvajati tako, da bodo ves Cas gradnje omogoceni dostopi do bliznjih stanovanjskih in
poslovnih objektov v obmocju gradnje,

upostevati strokovne ocene in pripombe nadzornika glede kvalitete izvedenih del in Ze med
izvajanjem del sproti odpraviti napake in pomanjkljivosti, na katere ga ta opozori,

izvajalec je dolzan mesec¢no dostaviti naro¢niku fotografije o izvajanju operacije (JPG format
primerne velikosti in lo€ljivosti; vidna morajo biti dela, na katera se nanasa izstavljena mesecna
situacija),

podpisati izjavo o dokoncanju gradnje,
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- obvestiti naro¢nika in sofinancerja, da je objekt pripravljen za kvalitativni pregled in pred
prevzemom objekta predati naro¢niku in sofinancerju navodila za obratovanje in vzdrzevanje ter
usposobiti uporabnika za uporabo vgrajene opreme, strojev in naprav,

- sodelovati pri primopredaji objekta naro¢niku in sofinancerju,

- Vdolo¢enem roku odpraviti nepravilnosti, ugotovljene ob kvalitativnem pregledu, komisijskem
pregledu, ali po ponovnem ogledu ali pregledu izvedenih del,

- nasvoje stroske zalivati in vzdrzevati drevesa in grmovnice 2 (dve) leti po kon¢nem prevzemu
objekta,

- pred prevzemom pogodbenih del izro€iti naro¢niku oz. poobla§¢enemu inzenirju originale
potrebne dokumentacije o kvaliteti izvedenih del, vgrajenih materialih in konstrukcijah (ateste,
porocila o vodotesnosti izvedbe, porocila pregledov, certifikate, garancijske liste, potrjene
evidencne liste 0 odvozu in deponiranju odvecnega materiala, ter izpolnjene in potrjene obrazce
iz katerih je razvidna vrsta, obseg in vrednost zgrajene komunalne infrastrukture v skladu z
Navodilom o prevzemu komunalne opreme MOL,

- zadilatacije in lezi$¢a predati naro¢niku (inZenirju) v potrditev delavniske nacrte in detajlne opise
za materiale;

- dabo dostavil naro¢niku evidenco o dnevnem planu del;

- dabo zagotovil ustrezen prostor za operativne sestanke;

- da bo zagotovil prisotnost vodje gradnje na operativnih sestankih;

- da bo izvedel kontrolo vzdolzne in precne ravnosti zgornje nosilne plasti pred vgradnjo obrabne
plasti;

- da bo posnetke za potrebe priprave podatkov za vpis v Kataster GJI izvajal sproti za vsak
komunalni vod posebej pred zasutjem;

- ob dokonc¢anju gradbenih del podati naro¢niku pisno izjavo o dokoncanju del vkljuéno z
dokazilom o zanesljivosti del in ostalimi zahtevanimi dokumenti v skladu s Pravilnikom za
izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah (Ur. .
RS, st. 7/12 in 132/22 — ZCes-2);

- izvrsiti vse ostale naloge, ki jih dolocajo veljavni predpisi za izvajalca.

Pridobitev vse potrebne dokumentacije za zaporo cest v ¢asu gradnje in izvedbo le teh, ograditev in
oznacba gradbis$ca s panoji ter polno kovinsko gradbis¢no ograjo, morebitni gradbiscni prikljucek
elektrike in vode, sprotno ¢iS¢enje in odvoz smeti iz gradbisca, je dolznost in stroSek izvajalca.

Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru
ugotovljenih pomanjkljivosti posameznih dokumentov s strani naro¢nika, nadzornika ali upravnega
organa v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja, je izvajalec dolzan pomanjkljivosti odpraviti v
roku, ki ga bo naknadno dolocil naroc¢nik.

Zavarovanje odgovornosti za Skodo
13. ¢len

Izvajalec odgovarja neposredno za $kodo, ki nastane naro¢niku, sofinancerju in tretjim osebam in
izvira iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolzan na svoje stroSke zavarovati svoja dela, material in opremo pred Skodo oziroma
uni¢enjem za ves ¢as do dneva izro¢itve pogodbenih del naro¢niku in sofinancerju. lzvajalec mora
zavarovati dela, material in opremo za vgraditev pred nevarnostmi, ki se dolo¢ijo glede na vse
okolisc¢ine, ki bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek, do njihove polne vrednosti. Prav
tako je dolzan zavarovati tudi dodatne nevarnosti (poplava, visoka voda ipd).

Izvajalec mora imeti ves Cas svojega poslovanja do poteka vseh zastaralnih rokov za morebitne
odskodninske zahtevke po tej pogodbi, zavarovano svojo odgovornost za $kodo najmanj v obsegu, kot
to doloca 16. ¢len Gradbenega zakona (Uradni list RS, §t. 199/21, 105/22-ZZNSPP, 133/23 in 85/24 —
ZAID-A; GZ-1), ki bi utegnila nastati naro¢niku, sofinancerju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem
njegove dejavnosti in z minimalno zavarovalno vsoto v visini 500.000,00 EUR (z besedo: petsto tiso¢
eurov in 00/100 eurov).

Evropska unija
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V primeru, da izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci, morajo vsa zavarovanja po tem ¢lenu zajemati
tudi podizvajalce ali morajo podizvajalci imeti sklenjeno enako zavarovanje kot izvajalec. /Opomba:
v primeru, da izvajalec ne nastopa v skupni ponudbi, se naslednji stavek c¢rta/ V Kolikor zahtevana
zavarovanja v primeru skupne ponudbe sklene vodilni partner, morajo vsa navedena zavarovanja po
tem cClenu zajemati tudi partnerje skupne ponudbe (z navedbo naziva), ali pa mora zahtevana
zavarovanja skleniti vsak posamezni partner skupne ponudbe.

Izvajalec mora izrociti fotokopijo obeh zavarovalnih polic in potrdilo o placilu zavarovalne premije v
roku 10 (desetih) dni po sklenitvi te pogodbe.

Fotokopija obeh zavarovalnih polic in potrdili o placilu zavarovalnih premij so priloga te pogodbe.

Financno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
14. ¢len

Izvajalec se zavezuje izro€iti naro¢niku in sofinancerju v roku 15 (petnajstih) dni od sklenitve te
pogodbe, kot pogoj za njeno veljavnost, nepreklicno in brezpogojno ban¢no garancijo ali kavcijsko
zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju: finan¢no
zavarovanje), placljivo na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v visini 10 % (deset
odstotkov od cene pogodbenih del zDDV to je EUR, ki ga bo naro¢nik unov¢il v primeru,
Ce izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, koli¢ini in rokih ter
v primerih, kadar je to doloc¢eno s to pogodbo. Finan¢no zavarovanje mora veljati §e najmanj 90
(devetdeset) dni po preteku roka za dokoncanje pogodbenih del, tojedo...................... Naroc¢nik o
prejemu ustreznega finanénega zavarovanja obvesti sofinancerja.

Bancna garancija mora biti izdana v slovenskem jeziku pri banki, ki ima po Zakonu o ban¢niStvu
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje ban¢nih, vzajemno priznanih in dodatnih finan¢nih storitev.

Ce se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo ali vrednost pogodbenih del, kakovost
in/ali koli¢ina, mora izvajalec predloziti v roku 10 (desetih) dni od sklenitve aneksa k tej pogodbi, kot
pogoj za njegovo veljavnost, novo finan¢no zavarovanje z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s
spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo financno zavarovanje s spremenjeno
viSino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

Ce izvajalec v navedenem roku od sklenitve aneksa k tej pogodbi ne bo predlozil ustreznega finanénega
zavarovanja skladnega z dolocili te pogodbe, lahko naro¢nik unov¢i predlozeno finan¢no zavarovanje
ali unov¢i predlozeno finan¢no zavarovanje in skupaj s sofinancerjem odstopi od pogodbe.

Pogodbene stranke so sporazumne, da bo izvajalec svojo obveznost predloZitve finanénega
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz tega ¢lena naro¢niku in sofinancerju izpolnil
tako, da bo finan¢no zavarovanje izroc¢il naro¢niku, s ¢imer sofinancer soglasa. Sofinancer s podpisom
te pogodbe pooblas¢a naro¢nika, da tudi v njegovem imenu prevzame in hrani predlozeno finan¢no
zavarovanje ter ga v primeru, da bo potrebno njegovo unovcenje, unovci tudi v imenu sofinancerja.
Naroénik se zavezuje, da bo o prejemu ustreznega finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti obvestil sofinancerja in da bo v primeru neizpolnjevanja obveznosti s strani
izvajalca, na poziv sofinancerja unov¢il finanéno zavarovanje, sorazmerno financerjevemu delezu
pogodbene vrednosti z DDV, drugace odgovarja za $kodo, ki s tem nastane sofinancerju.

Pogodbena kazen
15. ¢len

Ce izvajalec iz razlogov, za katere je odgovoren, ne izpolni pravilno svojih obveznosti v pogodbeno
dolo¢enem roku, je dolzan placati naro¢niku in sofinancerju (glede na delez sofinanciranja) za vsak
koledarski dan zamude pogodbeno kazen v visini 5 %o (pet promilov) od celotne vrednosti pogodbenih
del z DDV, to je EUR. Pogodbena kazen skupno ne sme prese¢i 10 % (deset odstotkov)
cene pogodbenih del z DDV.
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Naroc¢nik in sofinancer dejstvo morebitne zamude izvajalca ter Stevilo dni zamude izvajalca vpiseta v
primopredajni zapisnik ali pa zamudo notificirata na drugacen nac¢in kadarkoli do kon¢nega prevzema
pogodbenih del. S tem se Stejeta pogodbena kazen, oziroma pridrzek pogodbene kazni, za notificirana.
Naro¢nik in sofinancer si pridrzujeta pravico do obracuna pogodbene kazni do zakljucka konénega
obracuna del.

Za znesek pogodbene kazni bosta naro¢nik in sofinancer izvajalcu izstavila racuna, ki ju mora izvajalec
poravnati v roku 30 (tridesetih) dni od dneva izstavitve ra¢una. Sofinancer ima pravico zaratunano
pogodbeno kazen enostransko pobotati s katero koli Ze zapadlo obveznostjo sofinancerja do izvajalca.

Ce naroéniku ali sofinancerju zaradi zamude nastane $koda, ki je ve&ja od pogodbene kazni, imata
naro¢nik ali sofinancer pravico zahtevati od izvajalca razliko do popolne odSkodnine in vso posredno in
neposredno skodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih pogodbenih del.

Placilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.
16. ¢len

Ce naro¢nik oz. od njega pooblaiéena oseba ugotovi, da izvajalec pogodbenih del ne izvaja ves svetli del
dneva vse dni vse do dokoncanja pogodbenih del, razen ob dela prostih dnevih, dolocenih s predpisi, je
izvajalec za vsak dan, ko naroc¢nik oz. od njega pooblascena oseba ugotovi, da izvajalec ne izvaja
pogodbenih del ves svetli del dneva, za krsitev te pogodbene obveznosti dolzan naro¢niku in sofinancerju
(glede na delez sofinanciranja) placati pogodbeno kazen v visini 5.000,00 EUR (z besedo: pet tiso¢ eurov
in 00/100), pri ¢emer pogodbena kazen ne more preseci 10 % (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del
zDDV, toje EUR. O vsaki ugotovitvi neizvajanja pogodbenih del ves svetli del dneva, vse
dni vse do dokonc¢anja pogodbenih del, razen ob dela prostih dnevih, doloCenih s predpisi, naro¢nik
obvesti izvajalca pisno ali z vpisom v gradbeni dnevnik.

17. ¢len

Pogodbeno kazen v visini 10 % (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del z DDV, to je
EUR (z besedo: eurov _ /100), je dolzan izvajalec
placati naro¢niku in sofinancerju (glede na delez sofinanciranja) tudi v primeru njegove neizpolnitve
pogodbe.

Naro¢nik in sofinancer morata pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe notificirati in uveljaviti
najkasneje v 60 (Sestdesetih) dneh po odstopu od pogodbe.

Ce imata naro¢nik ali sofinancer zaradi neizpolnitve obveznosti izvajalca stroske in §kodo, ki presegajo
pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolzan placati tudi razliko do popolne odskodnine
v roku 30 (tridesetih) dni od dneva prejema naro¢nikovega oziroma sofinancerjevega zahtevka za placilo.

Garancije izvajalca
18. ¢len

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo odpravil vse stvarne napake, ki se bodo pokazale po
prevzemu opravljenih del in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev), in sicer:
- splosni garancijski rok za izvedena dela 5 (pet) let,

- zaizvedbo hidroizolacije in solidnost gradbe 10 (deset) let.

Izvajalec zagotavlja, da so vse sadike, ki jih bo naro¢niku izrocil na podlagi te pogodbe, skladne s
popisom oziroma zahtevami iz razpisne dokumentacije. Ce se pri katerikoli sadiki ugotovijo napake,
lahko naro¢nik v roku 2 (dveh) let od prevzema opravljenih del zahteva njeno zamenjavo.

Izvajalec mora za vgrajeno opremo in naprave narocniku dostaviti pravilno izpolnjene in s strani
proizvajalcev oziroma dobaviteljev izpolnjene, podpisane in oZigosane garancijske liste.
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Garancijski roki za¢nejo te¢i z dnem, ko bodo pogodbena dela v celoti kon¢ana, tehni¢no pregledana
in predana naro¢niku in sofinancerju, S pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse
pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo, na kvalitativnem pregledu ali ob prevzemu pogodbenih del.

Ce bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvrieno dolo¢eno popravilo ali bo
zamenjan dolocen material ali del opreme, potem za celoten sklop, v okviru katerega to popravilo sodi,
pricne teci garancijski rok znova od zapisniskega prevzema reklamiranih del dalje.

Izvajalec je dolzan na svoje stroske odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamci in ki se pokazejo
med garancijskim rokom.

Prevzem pogodbenih del
19. ¢len

Izvajalec mora takoj po dokoncanju del pisno obvestiti naro¢nika, da so pogodbena dela koncana.
Naro¢nik in sofinancer prevzameta od izvajalca pogodbena dela glede na svoj obseg pristojnosti in
pod pogojem, da so dela kvalitetno izvedena in sluzijo svojemu namenu. Vse ugotovljene
pomanjkljivosti je izvajalec dolzan odpraviti v rokih, navedenih v zapisniku.

Kot predpogoj za prevzem objekta mora izvajalec predloziti naro¢niku in sofinancerju, vsakemu 2
(dva) tiskana izvoda in 2 (dva) izvoda v elektronski obliki projektne dokumentacije izvedenih del (PID)
in 2 (dva) tiskana izvoda Navodila za vzdrzevanje in obratovanje (NOV) in (2) izvoda v elektronski
obliki, vkljucno s popisi, kon¢nimi koli¢inami in drugimi dokumenti, ki jih je izvajalec pripravljal
hkrati z izvajanjem del, z ustrezno kvalificiranim tehni¢nim osebjem, na lastne stroske, da bi prikazal
stanje izvedenih del, ter originalne izvode atestov, certifikatov in potrdil o vgrajenih materialih,
vkljuéno z izpolnjenimi in potrjenimi obrazci iz katerih je razvidna vrsta, obseg in vrednost zgrajene
komunalne infrastrukture v skladu z Navodilom o prevzemu komunalne opreme MOL. Projektna
dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v naslednjih formatih (nezaklenjeno):

e grafi¢ni del v vektorskem formatu .dwg in .dxf,

e tekstualni del v formatu .doc,

e tabelari¢ni del v formatu .xls.

V skladu s Pravilnikom o na¢inu oznacevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na
njih (Uradni list RS, §t. 6/24) mora izvajalec pripraviti poro¢ilo o izvedenih delih (BCP obrazci za vpis
v evidenco) in zagotoviti izdelavo projektne dokumentacije izvedenih del (PID) za vsa izvedena dela.

Koncni prevzem pogodbenih del se izvede po kvalitativnem pregledu, pod pogojem, da morajo biti
pred tem opravljen komisijski pregled, tehniéni pregled (za dela kjer je izdano gradbeno dovoljenje)
odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene med gradnjo, na komisijskem pregledu ali ob
primopredaji ter predlozeno finan¢no zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku. O prevzemu
se sestavi zapisnik. Izvajalec je dolzan ob primopredaji predloziti tudi izpolnjene obrazce skladno z
navodilom o prenosu zgrajene komunalne infrastrukture, s katerim ga naro¢nik seznani ob uvedbi v
delo .

Finan¢no zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku
20. ¢len

Izvajalec mora pred konénim prevzemom pogodbenih del izro€iti naro¢niku in sofinancerju
nepreklicno in brezpogojno ban¢no garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo
napak v garancijskem roku, placljivo na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne dokumentacije (v
nadaljevanju: garancija), in sicer v vi§ini 5 % (pet odstotkov) od konéne pogodbene vrednosti z DDV.
Rok trajanja garancije mora biti za 30 (trideset) dni dalj$i kot je garancijski rok za solidnost gradbe,
to je 10 let in 30 dni. Garancija sluzi naro¢niku in sofinancerju kot jamstvo za vestno izpolnjevanje
izvajalCevih obveznosti do naro¢nika in sofinancerja v Casu garancijskega roka. V kolikor se
garancijski rok podalj$a, se mora hkrati podaljSati za enak ¢as tudi rok trajanja garancije.
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Bancna garancija mora biti izdana v slovenskem jeziku pri banki, ki ima po Zakonu o ban¢nistvu
dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje ban¢nih, vzajemno priznanih in dodatnih finan¢nih storitev.

Izvajalec lahko svojo obveznost predlozitve finanénega zavarovanja iz prvega odstavka tega ¢lena
izpolni tudi tako, da finanéno zavarovanje predlozi za ve¢ neprekinjenih zaporednih krajsih obdobij,
pri ¢emer mora biti skupna doba trajanja predlozenih finan¢nih zavarovanj enaka celotnemu obdobju
zahtevanega finanCnega zavarovanja iz prvega odstavka tega Clena. V kolikor se garancijski rok
podaljsa, se mora hkrati podaljsati za enak Cas rok trajanja finan¢nega zavarovanja za odpravo napak
v garancijskem roku.

Prvo od zaporednih finan¢nih zavarovanj, ki ga bo izvajalec na nacin iz prej$njega odstavka tega ¢lena
predlozil naro¢niku in sofinancerju, mora izvajalec predloziti pred kon¢nim prevzemom pogodbenih
del, in mora biti v visini 5 % od kon¢ne pogodbene vrednosti z DDV in trajati najmanj 2 (dve) leti,
nato pa mora izvajalec vsako naslednje zaporedno finanéno zavarovanje predloziti v visini 5% od
konéne pogodbene vrednosti z DDV in Vv trajanju najmanj 2 (dveh) let, tako da bo skupna doba
veljavnosti vseh predlozenih finan¢nih zavarovanj neprekinjena vse do izteka trajanja garancije iz
prvega odstavka tega ¢lena. Vsako novo zaporedno finanéno zavarovanje mora izvajalec predloziti
najkasneje 30 (trideset) dni pred iztekom veljavnosti obstojecega finanénega zavarovanja, drugace bo
naro¢nik unov¢il predhodno prejeto finan¢éno zavarovanje.

Pogodbene stranke so sporazumne, da bo izvajalec svojo obveznost predloZitve finan¢nega
zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi iz tega ¢lena naro¢niku in sofinancerju izpolnil tako,
da bo vsa predlozena finan¢na zavarovanja izro¢il naro¢niku, s ¢imer sofinancer soglasa. Sofinancer s
podpisom te pogodbe pooblasca naro¢nika, da tudi v njegovem imenu prevzame in hrani predloZzena
finan¢na zavarovanja ter jih v primeru, da bo potrebno njihovo unovcenje, unov¢i tudi v imenu
sofinancerja. Naro¢nik se zavezuje, da bo o vsakem prejemu ustreznega finannega zavarovanja
obvestil sofinancerja in da bo v primeru neizpolnjevanja obveznosti s strani izvajalca, na poziv
sofinancerja unov¢il finanéno zavarovanje, sorazmerno financerjevemu delezu konéne pogodbene
vrednosti z DDV, drugace odgovarja za §kodo, ki s tem nastane sofinancerju.

Izvajalec naro¢niku in sofinancerju odgovarja za odpravo stvarnih napak v garancijskih rokih
skladno s to pogodbo, tudi ¢e bo naro¢nik unov¢il prejeto zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem roku.

Brez predloZene garancije za odpravo napak v garancijski dobi konéni prevzem pogodbenih del po tej
pogodbi ni opravljen. Ce izvajalec pred konénim prevzemom pogodbenih del naroéniku ne bo dostavil
garancije za odpravo napak v garancijskem roku, lahko naroénik unov¢i, iz garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, var§¢ino v visini, ki je dolo¢ena za garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku.

Varstvo podatkov

21. ¢len

Izvajalec ne sme izkorisc¢ati za svojo osebno uporabo ali izdati tretjemu podatkov, s katerim se seznani
pri izvajanju pogodbenih del, in so kot taki varovani s predpisi o varstvu osebnih ali tajnih podatkov.

Naro¢nik se zaveze varovati podatke, ki jih pridobi od izvajalca, v zadevah v zvezi s to pogodbo kot
poslovno skrivnost, ¢e so bili ti podatki dolo¢eni kot poslovna skrivnost v skladu z veljavnim zakonom
o poslovni skrivnosti oziroma podatke, za katere je ocitno, da bi nastala obcutna Skoda izvajalcu, ¢e bi
zanje izvedela nepooblas¢ena oseba. Za poslovno skrivnost se ne morejo dolo¢iti informacije, ki so po
zakonu javne, ali informacije o krSitvi zakona ali dobrih poslovnih obicajev.

V primeru krsitve dolo¢b o varovanju podatkov, sta pogodbeni stranki odskodninsko odgovorni za vso
posredno in neposredno $kodo.
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Gradbeno vodstvo in predstavniki pogodbenih strank

22. ¢len
Vodja gradnje je: , 1ZS G- , e-naslov: @ , telefon: ___.
S strani izvajalca je doloCen za predstavnika, ki je odgovoren za izvajanje te pogodbe: , e-
mail: @ , tel. §t.
Naroc¢nik in sofinancer dolocita za nadzornika , s strani katere je imenovan za vodjo
nadzora: , 1ZS G- ,

Skrbnik pogodbe na strani naro¢nika je Darko Drole, darko.drole@]ljubljana.si

Skrbnik pogodbe s strani sofinancerja je (e-mail: ).

Izvajalec mora na zahtevo naro¢nika zamenjati odgovorno osebo, ¢e delo opravlja nestrokovno ali v
nasprotju z interesi naro¢nika.

Izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta bo naro¢nik uredil
pred zacetkom izvajanja pogodbenih del in o tem obvestil izvajalca.

V primeru spremembe pooblas¢enih predstavnikov pogodbenih del se pogodbeni stranki pisno
obvestita, zamenjavo vodja gradnje pa pogodbeni stranki uredita z aneksom k tej pogodbi, pri ¢emer
mora za novo imenovanega vodjo gradnje izvajalec predloziti vsa dokazila, ki so bila zahtevana v
razpisni dokumentaciji, izpolnjevati pa mora tudi vse pogoje iz razpisne dokumentacije. Tak$na
menjava odgovorne osebe, ki izpolnjuje pogoje iz tega ¢lena pogodbe, predstavlja vnaprej predvideno
spremembo iz 1. tocke prvega odstavka 95. ¢lena ZJN-3.

Odstop od pogodbe
23. ¢len

Naro¢nik in sofinancer lahko odstopita od pogodbe, ¢e izvajalec ne za¢ne z izvedbo del v roku,
dolocenem s to pogodbo, in niti v naknadnem roku, ki mu ga dolocita naro¢nik in sofinancer.

Naro¢nik in sofinancer lahko odstopita od pogodbe tudi v primeru:

- Ceizvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi,

- Ceizvajalec ne ravna v skladu z dolo¢ili 12. ¢lena pogodbe,

- Ce je zoper izvajalca zacCet kakSen od postopkov po Zakonu o finan¢nem poslovanju, postopkih
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, §t. 176/21 — uradno precis¢eno
besedilo, 178/21, 196/21 in 157/22, v nadaljevanju »ZFPPIPP«),

- Ce se izkaze, da izvajalec ne spostuje vseh tehnicnih specifikacij iz razpisne dokumentacije,

- ce pride do odstopanj od terminskega plana izvajanja del po krivdi izvajalca v posameznih delih
ali v celoti, ki so daljsa od 14 (Stirinajst) dni in obstaja nevarnost, da bo po krivdi izvajalca ogrozen
kljuéni ¢asovni mejnik ali rok za dokoncanje pogodbenih del,

- ce izvedbeni kader izvajalca ne zagotavlja zadostnega Stevila delavcev in se zato poraja sum, da
pogodbena dela ne bodo pravo¢asno koncana,

- Ce funkcijo vodje del in vodje gradnje opravlja strokovni kader, ki ni bil priglasen v ponudbi in za
katerega narocnik ni podal soglasja za menjavo,

- Ce se pojavijo napake v izvedbi, ki bistveno zmanj$ajo pomen, namen ali uporabnost izvedenih
del,

- ob nastopu okolis¢in, ki jih kot razlog za odstop od pogodbe doloc¢a ZJN-3,

- v primeru drugih kr$itev te pogodbe.

Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od
pogodbe odstopa.
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Ne glede na to, katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopa, je izvajalec dolzan izvrSena dela
zavarovati tako, da jih zas¢iti pred propadanjem, stroske teh del pa nosi tista od pogodbenih strank, ki
je odgovorna za razloge, zaradi katerih je prislo do odstopa od pogodbe.

Ce pride do odstopanj od terminskega plana izvajanja del po krivdi izvajalca v posameznih delih ali v
celoti, ki so daljsa od 14 (Stirinajst) dni in obstaja nevarnost, da bo po krivdi izvajalca ogrozen rok za
dokoncanje pogodbenih del, lahko naro¢nik in sofinancer odstopita od pogodbe v celoti ali delno za
tista dela, zaradi katerih je ogrozeno dokoncanje pogodbenih del.

Naroc¢nik, oziroma sofinancer v takem primeru oddata tista dela, ki ogrozajo izvedbo del v
pogodbenem roku, drugemu izvajalcu v breme izvajalca po tej pogodbi, lahko pa odstopita od
pogodbe, unov¢i finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za¢ne postopek za
izterjavo povzrocene Skode.

V primeru odstopa od pogodbe po tem ¢lenu je izvajalec dolzan povrniti naro¢niku in sofinancerju vse
stroSke, povezane z izborom novega izvajalca kot tudi $kodo, ki nastane naro¢niku in sofinancerju
zaradi zamude.

Razvezni pogoj
24. ¢len

Ta pogodba je skladno s 67. ¢lenom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru

izpolnitve ene od naslednjih okolis¢in:

- Ce bosta naroc¢nik in sofinancer seznanjena, da je sodi§¢e s pravnomoc¢no odlocitvijo ugotovilo
krsitev obveznosti iz delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega
podizvajalca ali

- Ce bosta naro¢nik in sofinancer seznanjena, da je pristojni drzavni organ pri izvajalcu ali njegovem
podizvajalcu v ¢asu izvajanja pogodbe ugotovil najmanj 2 (dve) krSitvi v zvezi s:

= placilom za delo,
= delovnim ¢asom,
= pocitki,
= opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega
razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rno
in za kateri mu je bila s pravnomo¢no odlocitvijo ali ve¢ pravnomoc¢nimi odlo¢itvami izreCena globa
za prekrsek.

V primeru seznanitve naroénika in sofinancerja s krsitvijo bo naro¢nik o tem obvestil izvajalca v 10
(desetih) dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga dolocita naro¢nik in izvajalec, ki pa ne sme biti daljsi kot
15 (petnajst) dni, predlozi dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaze svojo
zanesljivost kljub obstoju krsitev. Ce obstaja kritev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku
predlozi dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaze svojo zanesljivost
kljub obstoju krSitev.

Ce izvajalec ni predlozil dokazov za podizvajalca ali &e jih je, pa naroénik in sofinancer ocenita, da ti
ukrepi ne zadosCajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga dolo¢ita naro¢nik in sofinancer
in ne sme biti dalj$i od 15 (petnajst) dni v skladu s 94. ¢lenom ZIN-3, ali sam prevzame del, ki ga je
oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, Ce ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe
pogodbe.

Ce izvajalec ni predlozil dokazov zase ali za podizvajalca ali Ge jih je, pa naro¢nik in sofinancer
ocenita, da ti ukrepi ne zado$Cajo, ali Ce izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega
podizvajalca ali ¢e naro¢nik in sofinancer v skladu s 94. ¢lenom ZJN-3 pravocasno predlaganega
novega podizvajalca zavrneta, se razvezni pogoj uresnici pod pogojem, da je od seznanitve naroc¢nika
in sofinancerja s krSitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe $e najmanj 6 (Sest) mesecev. Ne glede na
prejsnji stavek se pogodba za izvedbo javnega narocCila gradnje ne razveze, ¢e bi razveza pogodbe
naro¢niku in sofinancerju povzrocila nesorazmerne stroske ali bistvene tezave pri nemoteni izvedbi
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gradnje ali nesorazmerno ¢asovno zamudo in pod pogojem, da naro¢nik in sofinancer izvajalca
najkasneje v 20 (dvajsetih) dneh od seznanitve s krSitvijo obvestita, da se pogodba ne razveze.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se Steje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove
pogodbe o izvedbi javnega naroéila. Ce naroénik in sofinancer v roku 60 (3estdeset) dni od seznanitve
s krsitvijo ne bosta zacela novega postopka javnega narocila, se Steje, da je pogodba razvezana 60.
(Sestdeseti) dan od seznanitve s krSitvijo.

Prepoved prenosa bodocih terjatev
25. ¢len

Pogodbene stranke se v skladu s 417. ¢lenom Obligacijskega zakonika, (Ul. RS, §t. 97/07 — UPB, 64/16
—odl. US in 20/18 — OROZ631) izrecno dogovorijo, da izvajalec ne sme prenesti na drugega nobenih
svojih bodocih terjatev do naro¢nika ali sofinancerja, ki jih bo pridobil na podlagi te pogodbe ali
kateregakoli aneksa, ki bo v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved prenosa bodocih terjatev na drugega
zajema vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vklju¢no z odstopom namesto izpolnitve,
odstopom v izterjavo in odstopom v zavarovanje.

Pogodbene stranke se dogovorijo, da za namene te pogodbe bodoca terjatev iz prvega odstavka tega
¢lena pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega Se ni nastala, pri cemer se pogodbeni
stranki dogovorita, da se Steje, da terjatev izvajalca do naro¢nika ali sofinancerja nastane takrat, ko je
izvajalec dela opravil, jih naro¢niku in sofinancerju obracunal z izstavitvijo situacije ter je naro¢nik
ali sofinancer izstavljeno situacijo potrdil.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka
tega Clena prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do naro¢nika ali sofinancerja na drugega, lahko
narocnik s pisno izjavo, ki jo priporoceno po posti poslje izvajalcu, s takoj$njim ucinkom (brez
odpovednega roka) odpove to pogodbo, vklju¢no z vsemi k njej sklenjenimi aneksi.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka tega
¢lena prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do naro¢nika ali sofinancerja na drugega, je izvajalec
dolzan naro¢niku ali sofinancerju placati tudi pogodbeno kazen v visini 5% (pet odstotkov) vrednosti
pogodbenih del z DDV, to je............... EUR. Naroc¢nik in sofinancer imata pravico zahtevati placilo
pogodbene kazni ne glede na to, ali sta uveljavila pravico do odpovedi pogodbe iz tretjega odstavka tega
¢lena ali ne. Naro¢nik in sofinancer imata pravico zahtevati pogodbeno kazen, tudi ¢e presega skodo, ki
mu je nastala, in celo ¢e mu ni nastala nobena $koda. Za znesek pogodbene kazni bosta naro¢nik in
sofinancer izvajalcu izstavila rac¢un, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 30 (trideset) dni od dneva
izstavitve racuna. Sofinancer ima pravico zara¢unano pogodbeno kazen enostransko pobotati s katero koli
ze zapadlo obveznostjo sofinancerja do izvajalca.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodocih terjatev iz prvega odstavka
tega Clena prenesel katerokoli svojo bodoco terjatev do narocnika ali sofinancerja na drugega, je
izvajalec dolzan naro¢niku in sofinancerju v vsakem primeru in ne glede na uveljavitev naro¢nikovih
in sofinancerjevih pravic iz tretjega in Cetrtega odstavka tega ¢lena povrniti $kodo, ki je naro¢niku in
sofinancerju nastala zaradi kritve prepovedi prenosa terjatev s strani izvajalca. Skoda vkljuduje tudi
(a ne izklju¢no) vse zneske, ki bi jih morala naro¢nik ali sofinancer placati kateremukoli subjektu
(vkljuéno s podizvajalci in prevzemniki terjatev) in bi presegali njune obveznosti po tej pogodbi in
aneksih, sklenjenih k njej, oziroma zneske, ki bi jih moral naro¢nik ali sofinancer placati dvakrat, ker
bi bila prvotna izpolnitev enemu od subjektov nepravilna, vkljuéno z zakonskimi zamudnimi obrestmi,
ki bi jih moral naro¢nik ali sofinancer placati kateremukoli subjektu. Izvajalec soglasa s tem, da
naroc¢nik in sofinancer nista odgovornaodgovorna za svojo morebitno nepravilno izpolnitev, do katere
bi pri§lo v primeru krSitve prepovedi prenosa bodocih terjatev s strani izvajalca, zato se izvajalec
izrecno obvezuje, da bo naro¢niku in sofinancerju povrnil skodo, ki jima bo nastala v posledici njune
nepravilne izpolnitve, ter se odpoveduje vsem ugovorom v zvezi z nepravilno izpolnitvijo naro¢nika
ali sofinancerja. Ce bi bila §koda, ki je naroéniku ali sofinancerju nastala, ve¢ja od pogodbene kazni,
imata naroénik in sofinancer pravico zahtevati razliko do popolne odskodnine.
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Spremembe pogodbe
26. clen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih aneksov k tej pogodbi.

ResSevanje sporov
27. Clen

Morebitne spore iz te pogodbe bodo pogodbene stranke resevale sporazumno, ¢e pa to ne bo mogoce,
bo o sporih odlocalo stvarno pristojno sodis¢e v Ljubljani po slovenskem pravu.

Uporaba prava
28. ¢len

Za vprasanja, ki jih pogodbene stranke niso uredile s to pogodbo, niti niso urejena z veljavnimi
predpisi, se uporabljajo Posebne gradbene uzance 2020.

Protikorupcijska klavzula
29. ¢len

V primeru, da je pri izvedbi javnega narocila za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te
pogodbe kdo v imenu ali na racun izvajalca, predstavniku, zastopniku ali posredniku naro¢nika ai
sofinancerja, javnemu usluzbencu mestne uprave ali funkcionarju naro¢nika obljubil, ponudil ali dal
kaksno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnej$imi pogoji
ali za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali
opustitev, s katerim je naro¢niku ali sofinancerju povzro¢ena $koda ali je omogocena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku, zastopniku ali posredniku naroénika ali sofinancerja, javhemu
usluzbencu mestne uprave ali funkcionarju narocnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku,
zastopniku, posredniku, je ta pogodba ni¢na.

Naro¢nik in sofinancer bosta na podlagi svojih ugotovitev 0 domnevnem obstoju dejanskega stanja iz
prvega odstavka tega ¢lena ali obvestila Komisije za preprecevanje korupcije ali drugih organov, glede
njegovega domnevnega nastanka, pri¢ela z ugotavljanjem pogojev ni¢nosti te pogodbe oziroma z
drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Konéne dolocbe
30. ¢len

Pogodba je sklenjena, ko jo podpiSejo vse pogodbene stranke in zacne veljati z dnem predloZitve
finan¢nega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, pod pogojem, da je predlozeno v
skladu z dolocili te pogodbe.

31. ¢len

Ta pogodba je sestavljena v 6 (Sestih) enakih izvodih od katerih naro¢nik, sofinancer in izvajalec
prejmejo vsak po 2 (dva) izvoda.
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Priloge te pogodbe so:
- razpisni pogoji naro¢nika, §t. 430-................ ;

- ponudbaizvajalca t. zdne in kon¢no ponudbo dogovorjeno na pogajanjih
dne ;
- projektno dokumentacijo:
0 PZI Ureditev Barjanske ceste med krizanjem z Ziherlovo ulico in AC priklju¢kom
Ljubljana Center $tev. 8953 z januarja 2024, Ki jo je izdelal LUZ d.d., Ljubljana;
0 Dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za novogradnjo podaljska Opekarske

ceste z navezavo na Barjansko cesto §t. 8953 1, april 2023, dopolnitev §t. 1 marec 2024, izdelal:
Ljubljanski urbanisti¢ni zavod d.d.;
0 PZI Rekonstrukcija obstojeCega nadvoza VAO0235 nad AC Al na Barjanski cesti z
razsiritvijo obstojeCega nadvoza zaradi novih predvidenih povrsin za kolesarje in peSce Stevilka
naérta 18-3/2023, November 2024, ki ga je izdelal PROMICO d.o.0., Ljubljana;
0 PZI Rekonstrukcija obstojeCega mostu preko Malega grabna na Barjanski cesti zaradi novih
predvidenih povrsin za kolesarje in peSce Stevilka nacrta 18-2/2023, November 2024, ki ga je
izdelal PROMICO d.o.0., Ljubljana;
0 PZI Novogradnja mostu preko Malega grabna na Barjanski cesti zaradi novih predvidenih
povrsin za kolesarje in pesce Stevilka naérta 18-1/2023, November 2024, ki ga je izdelal PROMICO
d.o.o., Ljubljana;

- Gradbeno dovoljenje stevilka 351-3352/2023-6224-29 z dne 7. 5. 2024 za novogradnjo podaljska
Opekarske ceste z navezavo na Barjansko cesto;

- terminski plan izvedbe pogodbenih del;

- fotokopija zavarovalne police in potrdilo o placilu premije.

Stevilka:
Stevilka pogodbe: C7560-25-220008
Stevilka dok. DS: 430-272/2025-3
Datum: Datum:
Izvajalec Narocnik 5
MESTNA OBCINA LJUBLJANA
Direktor Zupan

Zoran Jankovic

Sofinancer:
Datum:
DARS, d. d.
UPRAVA:



