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S/1 KAZALO VSEBINE NACRTA

SPLOSNI DEL

S/1 KAZALO VSEBINE NACRTA

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
S/2

Vse vsebine so zajete v prilozeni Prilogi 1A Pravilnika

UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU
S/3

Vse vsebine so zajete v prilozeni Prilogi 1B Pravilnika

NASLOVNA STRAN NACRTA
S/4

Vse vsebine so zajete v prilozeni Prilogi 1C Pravilnika

IZJAVA PROJEKTANTA IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI
S/5

Vse vsebine so zajete v prilozeni Prilogi 2B Pravilnika

IZJAVA PROJEKTANTA NACRTA IN POOBLASCENEGA STOKOVNJAKA, Kl JE
S/6 IZDELAL NACRT V PZI IN PID

Vse vsebine so zajete v prilozeni Prilogi 2C Pravilnika

KAZALO VSEBINE PROJEKTA
S/7
Vse vsebine so zajete v priloZeni Prilogi 3 Pravilnika

SPLOSNI PODATKI O GRADNJI
S/8
Vse vsebine so zajete v prilozeni Prilogi 4A Pravilnika

PODATKI O STAVBAH, GRADBENO INZENIRSKIH OBJEKTIH IN ZUNANJI
$/9 UREDITVI

Vse vsebine so zajete v prilozeni Prilogi 4B Pravilnika

PODATKI O ZEMLJISCIH
S/10
Vse vsebine so zajete v prilozeni Prilogi 4C Pravilnika

S/11 POOBLASTILA

S/12 PROJEKTNI POGOJI

S/13 MNENJA IN SOGLASJA

TEHNICNI DEL

T/1 TEHNICNO POROCILO

T/2 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROSKOVNO OCENO
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G PRIKAZI

G/1 LOKACIJSKI PRIKAZI

list vsebina risbe merilo
L.1 Lokacija posega 1:10000
L.2.1 Prikaz posega na varovanih obmogjih - PIA 1:3000
L2.2 Prikaz posega na varovanih obmodjih - DRSV 1:3000
L2.3 Prikaz posega na varovanih obmodjih - ZRSVN 1:3000
L2.4 Prikaz posega na varovanih obmodjih - ZVKD 1:3000
G/2 TEHNICNI PRIKAZI

list vsebina risbe merilo
G.101 Pregledna situacija 1:5000
G.102.1 | Gradbena situacija, LC 183241, od km 0.0 do km 0.8 1:500
G.102.2 | Gradbena situacija, od km 0.6 do km 1.18 1:500
G.102.3 | Gradbena situacija, od km 1.18 do km 1.76 1:500
G.102.4 | Gradbena situacija, od km 1.76 do km 2.20 1:500
G.103.1 Prometna situacija, LC 183241, od km 0.0 do km 0.8 1:500
G.103.2 | Prometna situacija, od km 0.6 do km 1.18 1:500
G.103.3 | Prometna situacija, od km 1.18 do km 1.76 1:500
G.103.4 | Prometna situacija, od km 1.76 do km 2.20 1:500
G.103.4 | Zbirna situacija komunalnih vodov, LC 183241, od km 0.0 do km 0.8 1:500
G.104.2 | Zbirna situacija komunalnih vodov, od km 0.6 do km 1.18 1:500
G.104.3 | Zbirna situacija komunalnih vodov, od km 1.18 do km 1.76 1:500
G.104.4 | Zbirna situacija komunalnih vodov, od km 1.76 do km 2.20 1:500
G.105.1 Katastrska situacija, LC 183241, od km 0.0 do km 0.8 1:500
G.105.2 | Katastrska situacija, od km 0.6 do km 1.18 1:500
G.105.3 | Katastrska situacija, od km 1.18 do km 1.76 1:500
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G.105.4 | Katastrska situacija, od km 1.76 do km 2.20 1:500
G.106.1 | Zakoli¢bena situacija, LC 183241, od km 0.0 do km 0.8 1:500
G.106.2 | Zakoli¢bena situacija, od km 0.6 do km 1.18 1:500
G.106.3 | Zakolicbena situacija, od km 1.18 do km 1.76 1:500
G.106.4 | Zakoli¢bena situacija, od km 1.76 do km 2.20 1:500
o1 | Visinske in zakolicbene tocke /
G.120.1 | Situacija preobremenitve, LC 183241, od km 0.0 do km 0.8 1:500
G.120.2 | Situacija preobremenitve, od km 0.6 do km 1.18 1:500
G.120.3 | Situacija preobremenitve, od km 1.18 do km 1.76 1:500
G.120.4 | Situacija preobremenitve, od km 1.76 do km 2.20 1:500
G.121.1 | Situacija meteorne odvodnje, LC 183241, od km 0.0 do km 0.8 1:500
G.121.2 | Situacija meteorne odvodnje, od km 0.6 do km 1.18 1:500
G.121.3 | Situacija meteorne odvodnje, od km 1.18 do km 1.76 1:500
G.121.4 | Situacija meteorne odvodnje, od km 1.76 do km 2.20 1:500
gl;; ~ | Vidinske in zakoli¢bene tocke poZiralnikov /
G.123.1 | Situacija prevoznosti, od km 0.24 do km 1.3 1:500
G.123.2 | Situacija prevoznosti, od km 1.44 do km 2.02 1:500
G.131.1 | Karakteristi¢ni precni prerezi, KPP 1 in KPP 2 1:50
G.131.2 | Karakteristi¢ni precni prerezi, KPP 3 in KPP 4 1:50
G.131.3 | Karakteristi¢ni precni prerezi, KPP 5 in KPP 6 1:50
G.131.4 | Karakteristi¢ni precni profil mostu 1:50
G.132.1 Precni prerezi, Barjanska cesta, od B1 do B14 1:100
G.132.2 | Precni prerezi, Barjanska cesta, od B15 do B28 1:100
G.132.3 | Precni prerezi, Barjanska cesta, od B29 do B42 1:100
G.132.4 | Precni prerezi, Barjanska cesta, od B43 do B56 1:100
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G.132.5 | Precni prerezi, Barjanska cesta, od B57 do B70 1:100
G.132.6 | Precni prerezi, Barjanska cesta, od B71 do B84 1:100
G.132.7 | Precni prerezi, Barjanska cesta, od B85 do B108 1:100
G.132.8 | Precni prerezi, Kopaceva cesta 1:100
G.132.9 | Precni prerezi, Opekarska cesta 1:100
G.132.10 | Precni prerezi, Cesta dveh Cesarjev 1:100
G.132.11 | Precni prerezi, Spar 1:100
G.132.12 | Precni prerezi, P+R — izvoz AC 1:100
G.132.13 | Precni prerezi, Rakova Jelsa 1:100
G.142.1 | Vzdolzni prerez, Barjanska cesta od km 0.0 do 0.44 1:1000/100
G.142.2 | Vzdolzni prerez, Barjanska cesta od km 0.44 do 0.82 1:1000/100
G.142.3 | Vzdolzni prerez, Barjanska cesta od km 0.82 do 1.24 1:1000/100
G.142.4 | Vzdolzni prerez, Barjanska cesta od km 1.24 do 1.64 1:1000/100
G.142.5 | Vzdolzni prerez, Barjanska cesta od km 1.64 do 2.02 1:1000/100
G.142.6 | Vzdolzni prerez, Kopaceva cesta, Opekarska cesta 1:1000/100
G.142.7 | Vzdolzni prerez, Cesta dveh Cesarjev, Spar 1:1000/100
G.142.8 | Vzdolzni prerez, P+R in Rakova Jelsa 1:1000/100
G.151.1 | Detajl vgradnje standardnega in vrtnega 1:20
G.151.2 | Detajl poglobljenega robnika ob plo¢niku 1:50
G.151.3 | Detajl postavitve taktilnih 1:50
G.151.4 | Detajl postavitve prometnih 1:50
G.151.5 | Detajl cestnega poziralnika z LTZ redetko 1:20
G.151.6 | Detajl cestnega poziralnika DN 50 mm, vtok pod robnikom 1:20
G.151.7 | Detajl fleksibilnega pokrova jaskov 1:10
G.151.8 | Vzdolzni preklop novih plasti asfalta (vzdolzno glede na smer voznje) 1:25
G.151.9 | Detajl tlakovanja kroznega 1:20
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G.151.10 | Poliestrski revizijski jasek DN 1000 mm 1:25
G.151.11 | Vpad iz cestnega poziralnika 1:25
G.151.12 | Detajl polaganja kanalizacijskih cevi v Sirokem izkopu 1:25
G.151.13 | Detajl preckanja komunalnih vodov nad projektiranim kanalom 1:25
G.151.14 | Ponikovalnica, DN 1200 mm 1:50
G.151.15 | Detajl podpornega zida, h=0,6 m 1:20
G.151.16 | Detajl parapetnega zida h=0,8 m 1:20
G.151.17 | Detajl koalescentnega lovilci olj z obvodnico (BY-PASS) 1:50
G.161.1 | Opazni nacrti, podporna zida 1 in 2 1:200, 1:100
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S/12 PROJEKTNI POGOJI

St. projektnih pogojev Datum
1. JP VOKA SNAGA d.o.o. S-1426-18V 6.09.2018
2. JPVOKA SNAGA d.o.o. S-1426-18K 6.09.2018
3.  Elektro Ljubljana d.d. 1139433 (34087/2018-BP) 13.09.2018
4.  Energetika Ljubljana, d.o.o. JPE-351-1352/2018-5082307  14.08.2018
5. Telekom Slovenije d.d. 66476 - U/2865-BS 13.08.2018
6. Telemach d.o.o. luz18/18-DK 16.08.2018
7. Javna razsvetljava d.d. 2566/18 14.08.2018
8.  Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji 351/AC-3130/18 28.08.2018
9. Zavod za varstyo k.ulturne dediscine 35102-0826/2018-2 5.09.2018

Slovenije, OE Ljubljana

10. Zavod RS za varstvo narave 3-11-709/2-0O-18/AG, AP 10.08.2018
11 Direkcija RS za vode, Sektor obmogja 35506-2668/2018-3 17.08.2018

srednje Save
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S/13 MNENJA IN SOGLASJA

St. mnenja/soglasja Datum
1. JP VOKA SNAGA d.o.o.
2. JP VOKA SNAGA d.o.o.
3. Elektro Ljubljana d.d. 1441536 (62059/2023-RZ)  24.11.2023
4. ELES d.o.o.
5. Energetika Ljubljana d.o.o. JPE-351-2074/2022-006 26.09.2023
6. Telekom Slovenije d.d. 115927 - LJ/7742-1B 10.01.2023
7. UnitedFiber d.o.o. Luz13/24-SO 28.06.2024
8. T-2d.o.0. 1080/2022 15.12.2022
9. Gratel d.o.o.
10. Peter's Teleurh d.o.o. 001D/2022/bz 13.12.2022
11. Arnes 711-2022-063 14.12.2022
12. JP Ljubljanska parkirisca in trznice d.o.o. LPT-377-866/2022-002 21.12.2022
13. Javna razsvetljava d.d.
14 MOL, Oddelek za gospodarske dejavnosti in 3511-1960/2022-2 9.01.2023

promet
15. Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji
16 Zavo.d za varstvo kulturne dedisc¢ine Slovenije, 35102 - 0826/2018 - 4 12.01.2023
OE Ljubljana

17. Ministrstvo za naravne vire in prostor 35623-1023/2022-2550-7  27.01.2023
18 E;:/eekcua RS za vode, Sektor obmocdja srednje 35507- 1113/2023 - 5 16.10.2023
19. Zavod za ribistvo Slovenije 4202-113/2018-6 16.10.2023
20. MOL, Oddelek za urejanje prostora 3512-851/2022-4 28.03.2024
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T/1 TEHNICNO POROCILO
KAZALO TEHNICNEGA POROCILA

L 2 G 1 T S ST 5
1.1 PrEdMETt NAIOGE. ...ttt sttt bbbt bt 5
1.2 ODSTOJEEE SLANJE ..ottt s sttt s sttt 5

1.2.1  Med krizis¢i Ziherlova/Riharjeva ulica in Cesta v mestni log/Kopaceva cesta.................... 5
1.2.2 Med Cesto v mestni log/Kopaceva cesta in Cesto dveh cesarjev......nonnrrniirennen. 6
1.2.3  Med Cesto dveh cesarjev in AC prikljuCkom/ P+R .........cornnriesinninnesssiessesssesssesssssensens 6
124 Med AC prikljuckom/ P+R in poti Nna RAKOVO JEISO ... 6
13 PrEAIOG FESITVE ...ttt bbbt 6
1.3.1  Med krizis¢i Ziherlova/Riharjeva ulica in Cesta v mestni log/Kopaceva cesta..........cc........ 6
1.3.2 Med Cesto v mestni log/Kopaceva cesta in Cesto dveh cesarjev........rcnerrnnreenn. 6
1.3.3 Med Cesto dveh cesarjev in AC prikJUCKOM/ P+R ......oovirirrinneeneeeeecseeeesesseesssesesseenns 7
1.3.4 Med AC prikljuckom/ P+R in poti Na RAKOVO JEISO ... 7
14 Predhodno izdelana projektna doKUMENTACIa......covvrrverreerreenriereeie s essesesnseeees 7
1.5 Zakonske podlage za ProjEKLiraN]E ... seesse e st esseessssssssnnes 8
1.6 Urbanizem iN POSEIENOST ...t e 9
1.6.1 Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana — strateski del ........ 10

1.6.2 Odloka o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana — izvedbeni del ... 10

1.7 POVZEtEK PromMetne StUAIE ...ttt ettt sssse st sssesssnees 10
1.7.1  Povzetek analize kapacitivNOsti KFiZISCa......coo..omrvurrrireriereriiiesiieeissises s sssessssssssssssssssssnnns 12
172 JULFANA KOMICA ettt es et et 12
1.7.3  POPOIAANSKA KONICA ..ottt sessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessnss 15
174 KONCNE UGOTOVILVE .....ooierieriesiisiiesssesssssssssssssssssss st st st sssssss st ss st sss st ssssssssssssssnssssnnes 19

1.8  Povzetek geolosko geotehni€nega elaborata ... 19
18T SPIOSNO .ottt st ettt 19
1.8.2 Splosna geologija in geologija OKOIICE ... sssssssenes 19
1.8.3 Geologija obravnavanega ObMOCJa.........couwuereiereierieesiiseeeseissssssssssssssssssssssssssssssssssssssnees 20
1.8.4 Analiza posedanja in stabilNOSti NASIPA ......ovueveereereierreeri ettt eeaee 21
1.8.5 Geotehnicni POgOji Za IZVEADO CESTE ...ttt ssesseans 21

1.9 Povzetek Hidrotehni¢nega elaborata za rekonstrukcijo Barjanske ceste od Ziherlove ulice

1.10 Povzetek nacrta rekonstrukcije obstojeCega mosta in nova dograditev mostu preko
MaAIEGA GFaNQ oottt as et 24
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1.70.T  ODSTOJECE STANJE oottt sttt sess s s sttt sss st 24
1.10.2 NOVA AOGIAGItOV ..ottt sese et ss s ss st ss e 24
1.11  Povzetek projekta rekonstrukcije obstojeCega mosta in novogradnje dodatnega mostu
Preko Malega GrabNa ...t ss sttt s st st 25
TI1T ODSTOJECE STANJE...eeeeereereie ettt ettt s s bbb s s st s 25
1112 NOVOGIAUN]@ .ottt ssssssss st s ssss st ssss s sss st st s s sss st st s s ssssssnssans 26
1.12  Povzetek projekta rekonstrukcije obstojeCega nadvoza nad AC........ccccrerrernerernerenerinnnes 27
1927 ODSTOJECE STANJE..eereereeeeee ettt sttt ss st s st s e 27
112,22  PrEdlOg FESITVE .ottt sttt sss st sttt st se st 27
1.13  Povzetek nacrta prestavitve VOAOVOTA ... ssss s ssssssssssssssssssesssnees 28
1.13.1  Odsek Cesta v Mestni log — Cesta dveh CESArEV ... 28
1.14  Povzetek nacrta prestavitve tlacnega VOda ... seisseseesessssssssessssesssnees 29
1.15  Usklajenost s prostorskimi @kti........cocoieierinine s ssessssssss s sssesssssssnsens 29
1.16  Podatki o varovanih obmocjih in varovanih pasovih z navedbo mnenjedajalcev............... 35
1.17  Projektni POgOji iN SOGIAS]A c.ueeuureeieceeieee et eese et ss s es et neens 36
1.17.1  Zavod RS Za VArStVO NATAVE .......c.vceeeieiineciiseeiieseieesisseissessssessssessases s s ssssessssessssessssessinsens 36
1.17.2  Telekom SIOVENIJE Au. ..ottt sttt se e 37
1.17.3  Javna razsVetlJava 0.0 .ttt es e ettt 38
1174 TeleMACN G.0.0. ettt bbbt 38
1.17.5  Energetika Ljubljana d.0.0. ..ttt sisssssssssssssssssss st sssssssssssssssssnsssnns 39
1.17.6  DireKCija RS Za VOUE..... ettt sss s et ss e 39
1.17.7  Zavod Za rDIStVO SIOVENIJE.......veeereeerieritseieeie it stsssssssssssss st s sssssssssssssnsssnnns 41
1.17.8  Druzba za avtoceste v Republiki SIOVENIji d.d. ..o 41
1.17.9  Zavod za varstvo kulturne dediS€ine SIOVENIJE.........covvreeerenereneeereeiieseeee e sesesseeees 42
1.17.10  JP VOKA SNAGA d.0.0. = VOAOVOU .....ovtrtmrimirieriieeeieeeieeinesiisesssseessessissessssessssessssesssnessssees 42
1.17.11  JP VOKA SNAGA d.0.0. - KANAliIZACIj....rreeereereerereeeississiiseeiesiisssesssessssss s sssssssssssssssssssnsssnns 43
1.17.12  Elektro LJUBlJana d.d. .ttt sses st seaes 44

2 OPIS PROJEKTNIH RESITEV ...ooooooeeeeeeseceeeeeeesseeeeesssoeeeesssssseeesssssseesssssssseessssssssessssssssessssssseessssssseessssnseee 46
2.1 VST IN POMEN COSTE .ovnrtircieieeeeteie sttt et s es s s st s bbb ss s 46
2.2 TrASITNT @IEMENTI. ..ottt 46
2.3 KarakteristiCni PreCni Prer@zZ COSEO ... meeierieesseesisse et essseessseesssessssesssse s sssssssssesssnsees 46

2.3.1 Barjanska cesta KPP 1 (med Ziherlovo/Riharjevo ulico in Cesto v mestni log/Kopacevo
cesto) 46

2.3.2 Barjanska cesta KPP 2 (med Cesto v mestni log/Kopacevo cest in AC prikljuckom)..... 47

2.3.3 Barjanska cesta KPP 3 (med Cesto v mestni log/Kopacevo cest in AC prikljuckom, pas
ZA 1EVE ZAVIJAICE) oottt sttt sttt 47
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234 AVEODUSNI PIrOMEL....coieeeeeeceeeeeeieeeese et esseet et st ss s s bbb sensnaes

3 KONSTRUKCHSKI ELEMENTI ..ooieimtiiemeeeiseereeseeessseessssseessssesessseesssssessssssesssssessssssessssssesssssesssssessssnssssssnessssnnes
3.1 PrEATEIA ...cooveeeeeciiciii st
3.1.1  RusSenje stanovanjskega ODJEKLA. ...ttt enseas
3.2 ZEMEISKA EIA oottt
3.2.1  POQOji Za iZVEADO NASIPOV......coeeeeiriieisssse it s s sssssss st s ssss s st st s ssssses
3.2.2  P0OQOji Za izVEADO IZKOPOV ..ottt ses bbbt nnens
3.2.3  Priprava temMelNin tal ...ttt
33 SPOAN]I USTIIOJ COSEcuvuriiriirierierie ettt sss st s st s s ssss st s st s st st
34 ZGOTNJi USTIOJ COST...uuieriirctreereetre et es et ettt ss e s bt et b s e cb s
34T GlAVNA COSTA..oeuureeceiceiceiete ittt bbb e
3.4.2 Hodnik za pesce, ¢akalis€a in kolesarska Steza ...
3.43 Navezave poljskih poti, PST, Makadam.......cccnrnnioninniseeeseeiseesseessesssssssssssssssssssssssens
344  Zagotavljanje KaKOVOSTi. ..ottt sttt eseas
35 RODNI €IEMENTH VOZISCA... ..ottt ssssesss s ss st st ssss st sssesssnees
3.6 OdVOANJAVANJE......eereeeieeeeeeieeeee et sssss e ss st sttt s st s bbb ss st
3.6.1  PrinCip 0dVOANaVaNja CESE ...ttt ssssssss s ses s ss st s sesns
3.6.2  TalNi POZIFAINIKI....uoververrerrieiiesieesiessisssee s ssse et sss s ssss st s s s st bss st bsnses
37 MELEOINA KANAIIZACHA .vovvveevveieeieerieriseiee sttt ss bbb s sss s st neses
38 KFaJINSKa UFEILEV ..ottt ettt st ss st st nsee
39 CESINA FAZSVELIJAVA ... oottt ss s e es s
3.10  Prometna oprema in SigNaliZacija.....c..cwoerrrenreennieriinsissiesssisssisssssesssssssssss s sssssssessssssssssssessssssnns
3.10.1  Svetlobno odbojne in kromati¢ne lastnosti prometne signalizacije............ccoevvunnnn.
3.10.2  I1zvedba prometnih ZNaKOV.........iisisssssesssssessssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssens
3.10.3  Postavitev prometnin ZNaKOV .. ...t sssssssssssssssssses
3.104  Velikost prometnin ZNaKOV ...t sssessssssssssssssss st st sssssssses
3.10.5  Velikost pisave in simbolov na prometni signalizacije ..o,
3.10.6  1zvedba talnNih OZNACH ...ttt
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1 SPLOSNO
1.1 Predmet naloge

Predmet obdelave je rekonstrukcija juzne mestne vpadnice - Barjanske ceste med
Ziherlovo/Riharjevo ulico in do avtocestnega prikljucka LJ-center oz. P+R Barje.

Obstojeca Barjanska cesta je glavna mestna vpadnica, razdeljena na ve¢ odsekov. Trenutno je to
dvopasovna cesta, z urejenimi posebnimi pasovi za leve zavijalce v kriziscih.

Predvidena rekonstrukcija Barjanske ceste v dolzini 2017.04m (1797.48 brez objektov). V to dolzino
je vkljuena rekonstrukcija mosta cez Mali graben in rekonstrukcija nadvoza nad AC, ki sta
obravnavana v lo¢enem nacrtih, vendar predmet tega projekta. Rekonstrukcija Barjanske ceste
vkljucuje razsiritev na Stiripasovno mestno cesto, s posebnimi pasovi za vozila mestnega javnega
potniskega prometa, vmesno zelenico, obojestranskim drevored, kolesarsko stezo in hodnikom za
krozis¢e ki bo povecalo pretoc¢nost prikljucka.

V sklopu pricujocega projekta je predvidena prikljuitev podaljSka Opekarske ceste, za katerega je
nakupovalnega sredisca ter rekonstrukcija mostu preko Malega grabna.

Navezava na obstojece prikljucke se naredi na minimalni razdalji ki $e omogoca pravilno navezavo.

V sklopu rekonstrukcije ceste se rekonstruira tudi odvodnjavanje. Vse obstojece talne se nadomesti
z novimi. Vsi talni poziralniki se preko poziralniskih navezav navezejo na obstoje¢ meteorni kanal
oziroma na rekonstruirani meteorni kanal. V lo¢enem nacrtu, ki je tudi predmet projekta je
obravnavana rekonstrukcija meteornega sistema, pri ¢emer gre za rekonstrukcijo oziroma
dograditev obstojeCega meteornega sistema. Zaradi razsiritve mostu se prestavi tlacni kanalizacijski
vod , ki je obravnavan v locenem projektu in predmet tega projekta.

Predmet projekta je tudi obnova vodovoda, ureditev drevoreda in javne razsvetljave, ki bodo
obravnavani v lo¢enih projektih.

1.2 Obstojece stanje

Obstojeca Barjanska cesta je glavna mestna vpadnica, dvopasovna cesta, z pasovi za leve zavijalce.
Cesto lahko razdelimo na tri ureditvena odseka glede na razporeditev zelenih povrsin, kolesarske
steze in hodnike za peSce. Vozna povrsina je dobro ohranjena, brez vedjih razpok in posedkov
vozisca.

evewv ve

V zacetku obravnavane trase med krizisci Ziherlova/Riharjeva ulica (km 0.0+23.20) in Cesta v mestni
log/Kopaceva cesta (km 0.3+38.37) je urejena dvostranska kolesarska, dvostranski hodnik za pesce
ter obojestranski drevored. Pri profilu B9 z desne strani se nahaja spomenik NOB-u in med profili
B10 in B13 z leve strani se nahaja Petrol bencinska ¢rpalka. Avtobusno postajalis¢e na zacetku trase
je urejeno na voziscu, na koncu pa v nisi. Obstojeci drevored ki se nahaja na robu povrsin za pesce
je sestavljen iz velikih dreves z premerom debla od 30 - 50 cm. Drevored ki je zasajen med
povrSinam za pesce in cestiS¢em je mlajsi in ima debla premera do 15 cm.

Odvodnjavanje je pod robniki, javna razsvetljava je dvostranska.
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1.2.2 Med Cesto v mestni log/Kopaceva cesta in Cesto dveh cesarjev

Na odseku med Cesta v mestni log/Kopaceva cesta (km 0.3+38.37) in Cesto dveh cesarjev (km
0.9+66.45) je urejen dvostranski drevored, enostranski hodnik za pesce, ter dvostranska enosmerna
kolesarska steza. Drevored je sestavljen iz dreves z premerom debla od 10-20 cm.

Na desni strani se nahajata dva skupinska prikljucka do stanovanjskih objektov. Pri profilu B44 se
na plocnik prikljuci Pot spominov in tovaristva (PST) ki gre ob cesti preko mosta ¢ez Mali graben in

vvvvv

Odvodnjavanje je pod robniki, javna razsvetljava je dvostranska.
1.2.3 Med Cesto dveh cesarjev in AC prikljuckom/ P+R

Na tem odseku trase med Cesto dveh cesarjev (km 0.9+66.45) in prikljuckom na AC/ P+R (km
1.5+4.04) je urejen enostranski drevored, enostranski hodnik za pesce, ter enostranska dvosmerna
kolesarska steza. Drevored je sestavljen iz dreves z premerom debla od 10-20 cm.

Med profili B53 in B56 se z desne strani nahaja Petrol ¢rpalka

zavijalce in sredinskimi otoki za vecjo varnost pescev in kolesarjev.
1.2.4 Med AC priklju¢kom/ P+R in poti na Rakovo jelSo

Na zadnjem odseku je urejen enostranski hodnik za pesce, ter enostranska dvosmerna kolesarska
steza. Pri profilu B94 so prehodi za pesce in kolesarje ki gredo v park. Na koncu odseka je ne
situacijo.

1.3 Predlog resitve

V nadaljevanju ceste proti mestu je obstojeca ureditev na katero se mi navezujemo in jo smiselno
nadaljujemo.

Predvidena rekonstrukcija Barjanske ceste v dolzini 1856.26m vkljucuje razsiritev na Stiripasovno
mestno cesto, s posebnimi pasovi za vozila mestnega javnega potniskega prometa, vmesno
zelenico, obojestranskim drevored, kolesarsko stezo in hodnikom za pesce. Avtobusna postajalisca
so predvidena na voziscu.

vvvvv

evew ve

Zaradi obstoje¢ega spomenika NOB-u smo deviirali rob ceste s ¢em smo ohranili obstojeco Sirino
ploc¢nika na omenjeni lokaciji. Os ceste se ne spreminja pri ¢em se razlika v poteku vozi$¢a absorbira
v loc¢ilnem pasu. Siritev cestid¢a na obmodju Petrolove ¢rpalke je predvideno z zmanj$anjem
obstojece zelenice, pri ¢em se funkcija ¢rpalke ohrani. Na koncu odseka je zaradi nove ureditve
avtobusne postaje in drugacnega poteka kolesarske steze in hodnika za pesce ostala vecja povrsina
z katere se ostrani asfalt, humuzira in zatravi ali pa zasadi v skladu z nacrtom krajinske arhitekture.

1.3.2 Med Cesto v mestni log/Kopaceva cesta in Cesto dveh cesarjev

V izogib zamiku voznih pasov ki je trenutno izveden v obstojecem krizis¢u z Cesto v mestni log se
vozisCe zamakne proti zahodu. Na zahodni strani ceste se razlika med novim potekom ceste in
obstojec¢im robom hodnika za pesce vidi v SirSi povrsini za pesce ki se poenoti pri profilu B27. Na
vzhodni strani se cestis¢e zozi, visek asfaltnih povrsin se razbije, odstrani, humuzira in zatravi. V
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nadaljevanju se zahodni rob plocnika drzi obstojeCega poteka, Siritev je predvidena v celoti na
vzhodno stran.

Pri profilu B31 je zaradi predvidene razsiritve potrebno odstraniti stanovanjski objekt (Stranska pot
15) in pomozni objekt na sosednji parceli.

Pri profilu B31 se enotni potek ceste spet spremeni tokrat na racun povecanja zelenih povrsin na
zahodni strani. Sprememba poteka ceste je potrebna zaradi navezave na obstojec objekt ¢ez Mali
graben .

Pri profilu B41 kjer se trenutno nahaja skupinski prikljucek za stanovanjski objekt je predvideno
novo Stirikrako krizisce, v katero se bo priklju¢evala deviirana Opekarska cesta. Predmet projekta je
le prikljucitev oziroma obravnava do meje varovalnega pasu Barjanske ceste Obstojeci potek

Opekarske ceste preko Malega grabna bo postal neprednostni prikljucek.

Med profili B45 in B48 je predvidena do gradnja mosta ez Mali graben ki bo omogocil prehod
nove Stiripasovne barjanske ceste preko Malega grabna.

1.3.3 Med Cesto dveh cesarjev in AC prikljuckom/ P+R

Obstojeci uvoz in izvoz s Crpalke Petrol se prilagodi novi ureditvi brez veliko posegov. V
sredisca.

Obstojece krizis¢e med Barjansko cesto, parkiriscem P+R Barje in prikljuckom na AC se spremeni v
spiralno krozisce ki bo zagotovilo vecjo preto¢nost prometa.

1.3.4 Med AC prikljuckom/ P+R in poti na Rakovo jelso

cvev

rekonstrukcije nadvoza je bila predlaga od strani projektanta in smo se na njo navezali. Projekt
nadvoza ni del nasega projekta. Na juzni strani nadvoza smo predvideli razsiritev z sredinskim
otokom ki bo poskrbel za ve¢jo varnost pescev in kolesarjev. Hodnik za pesce in kolesarska steza
se koncajo pri vhodu v park.

1.4 Predhodno izdelana projektna dokumentacija

Pri izdelavi priCajoCega projekta je smiselno upostevana naslednja predhodno izdelana
dokumentacija:
- Rekonstrukcija Barjanske ceste od Ziherlove ulice do krizis¢a z AC prikljuckom Center in
P&R Barje, IDZ, julij 2018 (LUZ d.d., $t. proj. 8359;)
- »Most ez Mali Graben na Opekarski cesti v Ljubljani, $t. projekta 9054_1, PZI, avgust 2022,
- Podaljsek Opekarske ceste z navezavo na Barjansko cesto
- OPPN 20: Barjanska cesta zahod;
- Rekonstrukcija obstojecega nadvoza VA0235 na Barjanski cesti, odsek 0017 v k 0,002
(Promico, st.proj: 6/2022, avgust 2022)
- Rekonstrukcija obstojeCega mostu in novogradnja dodatnega mostu preko Malega grabna
na barjanski cesti, (Promico, st.proj: 6/2022, avgust 2022)
- Ureditev Barjanske ceste med krizanjem z Ziherlovo ulico in AC prikljuckom Ljubljana center
(predobremenilni nasip), PID $t.8953_PON, maj 2024, LUZ d.d.
- projekt Vzdrzevalna dela na Barjanski cesti — 4. faza, PZI, PNZ d.o.o0., st. H-1114/V, int. st.
6090, november 2008
- VzdrZevalna dela na Barjanski cesti - 4. faza, nacrt kanalizacije, projekt PZI, st.: H-1114/K,
izdelal PNZ d.o.o., nov. 2008, int. St.: 5764KZ
- projektna naloga Rekonstrukcija vodovoda socasno z rekonstrukcijo Barjanske ceste, JP
- VODOVOD KANALIZACIJA, st. 2791V, februar 2019
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1.5

Zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v obciniDobrova
— Polhov Gradec - etapa 1A, faza PGD, LUZ d.d., §t. H34-FR/15, int. §t. KZ 6186, marec 2018
projekt Protipoplavna ureditev pore¢ja Gradascice — etapa 1A, odsek B.1 — Mali graben, faza
PZI, §t. proj. N14/21_B.1, 2/3 Nacrt prestavitve in zascite vodovoda, Hidroprojekt d.o.o.,
St.nacrta 8800_V_B.1, november 2021

Dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne vode v aglomeracijah MOL, Obmocje
13-Rakova jelsa, l.del. PZI, st.: 50-2134-00-2019/PZI, §t. nacrta.: 50-2134-00-2019/PZI, int.
St.: 6464 KZ, HidroinZeniring d.o.o., junij 2022

PID st. 50-2134-00-2019/PID/I. etapa; Dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne
vode v aglomeracijah MOL, vedjih od 2000 PE; Obmo¢je 13-RAKOVA JELSA, 1.del — |.etapa
- tla¢ni vod, izdelal HidroinZeniring d.o.o., marec 2023

Rekonstrukcija vodovoda socasno z rekonstrukcijo Barjanske ceste, PZI, 24_1254_V,
november 2008, dopolnitev januar 2025, PNZ d.o.o.

kataster obstojeCega vodovodnega in kanalizacijskega omrezja, JP VOKA SNAGA
d.o.o.,december 2022

zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, LUZ d.d., december 2022

projekt St. 2020-00521, »EKK TPOO70 Zelena pot 19 - TP0659 Riharjeva 38« izdelovalca PIRING
Vojko Pirjevec s.p

projekt st. 2024-00004, »SN KB Barjanska (C. v Mestni log — Mali graben) s pripadajoc¢o EKK«
izdelovalca KONO-B d.o.o

projekt »EKK BARJANSKA CESTA PREKO MALEGA GRABNA, izdelovalca Elektro Ljubljana d.d
projektom $t. 250053, »SN KB Barjanska cesta Il. Faza« izdelovalca Elea iC

Zakonske podlage za projektiranje

Pri izdelavi projektne dokumentacije so bili uposStevani naslednji predpisi in standardi:

Gradbeni zakon — GZ (Uradni list RS, §t. 61/17 in popr. 72/17)

Zakon o prostorskem nacrtovanju — ZPNacrt (Uradni list RS, st. 33/07; Spremembe: 70/2008-
ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012,
57/2012-ZUPUDPP-A),

Zakon o urejanju prostora /ZUreP-2/ (Ur. list RS, $t61/2017 in 89. ¢len ZPNacrt),

Zakon o varstvu okolja — ZVO-1 (Uradni list RS, $t. 41/2004; Spremembe: 17/2006, 20/2006,
28/2006 Skl.US: U-1-51/06-5, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 OdI.US: U-1-51/06-
10, 112/2006 OdI.US: U-1-40/06-10, 33/2007-ZPNacrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009,
48/2012, 57/2012),

Zakon o cestah — ZCes-1 (Uradni list RS, st. 109/10: Spremembe 48/2012),

Zakon o pravilih cestnega prometa /ZPrCP/ (Ur. list RS, $t. 109/10),

Uredba o kategorizaciji drzavnih cest (Uradni list RS, $t. 102/12, 35/15 in 38/15),

Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, $t. 91/05; Spremembe: 26/2006, 109/2010-
ZCes-1),

Pravilnik o cestnih prikljuckih na javne ceste (Uradni list RS, $t. 86/2009; Spremembe:
109/2010-ZCes-1),

Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanja
naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni
list SRS, §t. 2/1987 in 25/1988),

Pravilnik o projektni in tehni¢ni dokumentaciji (Uradni list RS, $t. 66/2004; Spremembe:
54/2005, 55/2008),

Pravilnik o kolesarskih povrsinah (Uradni list RS, st. 36/15)

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, $t. 99/15,
46/17),
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1.6

Pravilnik o avtobusnih postajaliscih (Uradni list RS, $t. 106/11 in 36/18)

Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana — izvedbeni del (Uradni
list RS, $t. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 -
popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN,
95/15, 38/16, 63/16, 12/17 — popr., 12/18 — DPN in 42/18);

Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana — strateski del (Uradni list
RS, st. 78/10, 10/11 — DPN, 22/11 — popr., 43/11 — ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 -
popr., 72/13 — DPN, 71/14 — popr., 92/14 — DPN, 17/15 — DPN, 50/15 — DPN, 88/15 — DPN,
95/15, 38/16 — avtenticna razlaga, 63/16, 12/17 — popr., 12/18 — DPN, 42/18, 78/19 — DPN
in 59/22

Odlok o obcinskih cestah (Ur.l. RS, st. 78/00 in spremembe)

Predlog prometne politike Mestne obcine Ljubljana, sprejet na 18. Seji Mestnega sveta
MOL, 24.9.2012

Tehnicne specifikacije za javne ceste,

Smernice za umescanje kolesarske infrastrukture v urbanih obmogjih (2017),

Odredba o seznamu potrjenih tehnicnih specifikacij za javne ceste (Uradni list RS, st. 8/12,
42/12 in 99/15)

Evropski standardi SIST EN 13108-1 do 8,

Slovenski nacionalni dodatki SIST 1038-1 do 8,

SIST EN 13043, 12591 in 14023,

SIST 1035 in 1043,

Splosni in posebni tehni¢ni pogoji,

TSC 06.300 / 06.410 : 2009 Smernice in tehnicni pogoji za graditev asfaltnih plasti.

Uredba o vodovarstvenem obmodju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in
okolice Ljubljane ( Ur.l. RS, st. 115/07, 9/08-popr., 65/12, 93/13)

Odlok o razglasitvi Poti spominov in tovaristva za zgodovinski spomenik

Odlok o dolocitvi »Poti spominov in tovariStva« za spomenik skupnega pomena za mesto
Ljubljana; stirje odloki za posamezne dele v nekdanjih ob¢inah: Siska, Moste-Polje, Bezigrad,
Vi¢-Rudnik (Uradni list SRS, $t. 3/88; posamezni deli v nekdanjih obcinah: Uradni list SRS, st.
38/83 (Siska), Uradni list SRS, &t. 34/84 (Moste-Polje), Uradni list SRS, $t. 17/85 (Bezigrad),
Uradni list SRS, §t.17/85 (Vi¢-Rudnik))

Uredba o posebnih varstvenih obmocjih (obmogjih Natura 2000) Ur.l. RS, §t. 49/04, 110/04,
59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 - popr., 39/13 - odl. US., 3/14, 21/16 in 47/18

Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmogjih,
ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja Uradni list RS,
$t. 89/08 in 77/11 — odl. US.

Zakon o vodah Uradni list RS, st. 67/02 in spremembe

Drzavni prostorski nacrt za daljnovod 2x110 kV RTP Polie - RTP Vi
(Uredba o drzavnem prostorskem nacrtu za daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje-RTP Vi¢ (Uradni
list RS, §t.50/10)

Uredba o drzavnem prostorskem nacrtu za prenosni plinovod R51C Kozarje-Vevce (Uredba
o drzavnem prostorskem nacrtu za prenosni plinovod R51C Kozarje-Vevce (Uradni list RS,
$t.78/19)

Drzavni prostorski nacrt za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane
in naselij v obcini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, st. 72/13-2724, 3/17-161 -
spr./dop.)

Urbanizem in poseljenost
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UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIZANJEM Z ZIHERLOVO ULICO IN AC PRIKLJUCKOM LJUBLJANA CENTER

Barjanska cesta v vsej svoji dolzini poteka od avtoceste do mestnega sredis¢a. Nas obravnavani del
je manjsi in zajema obmocje pozidave z vec stanovanjskimi objekti na zacetku trase in obmocje
slabe poseljenosti z individualnim objekti proti koncu trase.

1.6.1 Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana - strateski
del

1.6.1.1 Zasnove in usmeritve
Dopolnitev zasnove cestne mreze v mestu:

- Preureditev AC prikljuckov zaradi zagotavljanja boljSe preto¢nosti lokalnega in
tranzitnega prometa, prednostno preureditev prikljuckov Ljubljana — Center (Barjanska
cesta), Letali$ka, Lesko$kova, Smartinska

1.6.1.2 Kompaktno mesto

Na ravni kompaktnega mesta je treba ohranjati in krepiti radiocentricni morfoloski
model mesta s koncentrirano pozidavo ob krakih ter ohranjati zelene kline med njimi in
prenavljati karakteristicna mestna obmocja. Temeljne usmeritve so:

- Prenova in dograditev vodilnih urbanisti¢nih in krajinskih potez (avtocestna obvoznica,
mestna magistrala Barjanska-Slovenska-Dunajska, mestni kraki, koncentricne cestne
povezave med kraki, Ljubljanica in Gruberjev prekop, PST)

1.6.1.3 Povezovalne strukture

- Potezo Barjanska cesta-Slovenska cesta-Dunajska cesta je treba urejati in oblikovati
kot pomembno mestno magistralo - linearni center, ob katerem so koncentrirane
najpomembnejse centralne dejavnosti. Potezo simbolno koncujeta predvidena parkovna
zakljucka na Barju in ob Savi

1.6.2 Odloka o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana -
izvedbeni del

Barjanska cesta ima oznako enote urejanja prostora TR 416 za katero je navedeno:
1.6.2.1 Urbanisticni pogoji

Zagotoviti je treba enotno ureditev ulicnega prostora in urbane opreme. Izvedba rekreacijske poti
ob Malem grabnu je dopustna po izvedbi ureditev za zagotavljanje poplavne varnosti
jugozahodnega dela Ljubljane v delu, kjer je predviden potek poti.

1.6.2.2 Okoljska, energetska in elektronska komunikacijska gospodarska infrastruktura

Po obmodju potekata nacrtovani kablovod 110 kV za vkljucitev RTP Trnovo v daljnovod 2x110 kV
Polje — Vi¢, ki ga je treba zgraditi ob izgradnji daljnovoda 2x110 kV Polje — Vi¢, in nacrtovani
kablovod 110 kV RTP Vrtaca — RTP Trnovo. Ce se bo cesta gradila pred daljnovodom, je treba v
projektu ceste predvideti izvedbo vsaj gradbenega dela daljnovoda.

1.7 Povzetek prometne studije

evev

Ljubljana - center in priklju¢kom P+R Barje (Luz d.d., dopolnitev julij 2024). Predmet prometne
Studije je je kapacitetna preveritev obstojece prometne ureditve na obmocdju juzne mestne vpadnice
— Barjanske ceste med Ziherlovo/Riharjevo ulico do avtocestnega prikljucka LJ-center oz. obmocja
P+R Barje, ter kapacitetna preveritev predvidene prometne ureditve
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UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIZANJEM Z ZIHERLOVO ULICO IN AC PRIKLJUCKOM LJUBLJANA CENTER

Obmocje obravnave, ki je bilo zajeto v prometno $tudijo je predstavljeno na slikah v nadaljevanju:
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Slika: Lokacija obmodja obravnave

Kapacitetna preveritev kriziS¢ je izdelana s programskim orodjem PTV VISSIM 2022, skladno z
metodologijo HCM in skladno s Pravilnikom o projektiranju cest (Uradni list RS, $t. 91/05, 26/06,
109/10, 36/18 in 132/22).

Namen elaborata je izdelava kapacitetne analize obstojece prometne ureditve in predvidene nove

vvvvv

vvvvv

vvvvv

vvvvv

e K3: krizis¢e Ceste dveh cesarjev in Barjanske ceste in
e K4 krizis¢e AC prikljucka, P+R Barje prikljucka in Barjanske ceste.

V novi prometni ureditvi je predvidena razsiritev Barjanske ceste na Stiripasovno mestno cesto, z
loCenimi voznimi pasovi za vozila mestnega javnega potniskega prometa, vmesno sredinsko
zelenico, obojestranskim drevoredom, kolesarsko stezo in hodnikom za pesce. Na Barjanski cesti se
uredi tri nove prikljucke. Prvi prikljucek je predviden med Cesto v Mestni log/Kopacevo cesto in
Cesto dveh cesarjev/Potjo na Rakovo jelSo, kjer je trenutno na nasprotni strani lociran skupinski
prikljucevala deviirana Opekarska cesta. Obstojeci potek Opekarske ceste preko Malega grabna bo
postal neprednostni prikljucek.
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UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIZANJEM Z ZIHERLOVO ULICO IN AC PRIKLJUCKOM LJUBLJANA CENTER

Drugi in tretji prikljucek sta predvidena med Cesto dveh cesarjev in AC priklju¢kom/P+R Barje, kjer
bosta skupaj z Barjansko cesto tvorila novo stirikrako krizisce.

vvvvv

vvvvv

Za potrebe prometne Studije je bilo 18.oktobra 2023 izvedeno Stetje prometa na prej omenjenih
$tirih krizis¢ih na Barjanski cesti. Stetje je potekalo 16 ur, in sicer med 5:00 in 21:00 uro. Kapacitetna
preveritev obstojecega stanja na kriziscih je bila izdelana na podlagi prometnih obremenitev, ki se
nanasajo na cas jutranje in popoldanske prometne konice v izhodis¢nem letu 2023. Omrezje

vvvvv

uro (jutranja konica) in med 14:45-15:45 uro (popoldanska konica).

V sklopu prometne studije je bila izvedena tudi napoved rasti prometa, na podlagi katere se preveri

vvvvv

vvvvv

dvajsetletnega planskega obdobja (leto 2043). Na podlagi podatkov o PLDP, ki so bili doloceni na
podlagi Stetja prometa s pomocjo avtomatskih Stevcev na juzni obvoznici ter na Barjanski cesti (v
obdobju med leti 2005 in 2023), je bilo ugotovljeno minimalno narascanje prometnih obremenitev
na obravnavanem obmodju z izjemo leta 2020, ko je opazen vedji padec prometnih obremenitev, ki
je posledica ukrepov v ¢asu epidemije Covid-19. V letih 2021 in 2022 je opazna znatna rast
prometnih obremenitev, pri cemer je Stevilo na tem odseku ze preseglo Stevilo iz ¢asov pred
epidemijo. Leti 2020 in 2021 zaradi ukrepov epidemije ne predstavljata merodajnih prometnih
obremenitev, zato sta bili iz dolocitve rasti prometa izvzeti.

Na dolocitev faktorja rasti je poleg podatkov o nihanju prometnih obremenitev vplivala tudi politika
MOL, ki si z razli¢nimi ukrepi, kot so parkiris¢a P+R ter sistem izposoje koles BicikeLJ in Nomago
prizadeva k zmanjsevanju motornega prometa (osebnih vozil) znotraj avtocestnega obroca. Politike
MOL opazno ucinkujejo, saj je rast prometa na Barjanski cesti od leta 2006 do 2023 0,5 %.

evew v

1.7.1 Povzetek analize kapacitivnosti krizisca

vvvvv

1.7.2 Jutranja konica
| k4 | 339 | c | 505 | A | 595 | A | 4,86/5,19* | A |

cesto-jug

S kapacitetno analizo je bilo ugotovljeno, da se v jutranji konici prometne razmere v sklopu nove
prometne ureditve in ob upostevanju dodatnih obremenitev zaradi novih priklju¢kov na Barjansko

vvvvvvvvvvv

......

vvvvv

spiralnega krozisca, ki mo¢no zmanjsa zamude in s tem zagotovi nivo uslug Nu=A na vseh krakih,
tudi v 20-letni planski dobi. Za 20-letno plansko dobo je bilo prometno modelirano samo krozisce
K4, zato lahko pri rezultatih analize pride do manjsih odstopanj v primerjavi z vrednostmi iz let 2023

vvvvvvvvv
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UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIZANJEM Z ZIHERLOVO ULICO IN AC PRIKLJUCKOM LJUBLJANA CENTER

Za leto 2043 je bila preverjena ureditev z »bypassom« in brez »bypassac, tj. ureditev z in brez

vvvvv

K4: AC prikljucek Barje - P+R Barje - Barjanska cesta
. . St. Povpr. Max. Povpr. Nivo
Krak Jutranja konica Smer
vozil | kolona[m] | kolona[m] | zamude[s] | uslug

obst. stanje (2023) 348 0,02 10,92 1,43 A
predv. stanje (2023) 310 0,22 38,25 2,41

A predv. stanje (2033) desno 321 0,28 43,39 2,76 A
predv. stanje (2043) - z "bypassom" 364 0,14 25,38 1,64 A
predv. stanje (2043) - brez "bypassa" 361 0,12 25,63 1,41 A
obst. stanje (2023) naravnost 326 9,45 91,70 19,37 B
predv. stanje (2023) naravnost - notr. pas | 259 0,10 21,13 2,22 A
predv. stanje (2023) naravnost - zun. pas 44 0,22 38,25 2,59 A
predv. stanje (2033) naravnost - notr. pas | 267 0,18 34,95 2,60 A

A predv. stanje (2033) naravnost - zun. pas 48 0,28 43,39 2,78 A
predv. stanje (2043) - z "bypassom" | naravnost- notr. pas | 304 0,05 18,02 1,51 A
predv. stanje (2043) - z "bypassom" naravnost - zun. pas 55 0,14 25,38 1,65 A
predv. stanje (2043) - brez "bypassa" | naravnost - notr. pas | 299 0,04 17,28 1,42 A
predv. stanje (2043) - brez "bypassa" | naravnost - zun. pas 53 0,12 25,63 1,56 A
obst. stanje (2023) 26 0,87 16,10 34,52 C
predv. stanje (2023) 35 0,10 21,13 3,20 A

A predv. stanje (2033) levo 35 0,18 34,95 3,56 A
predv. stanje (2043) - z "bypassom" 34 0,05 18,02 2,86 A
predv. stanje (2043) - brez "bypassa" 34 0,04 17,28 1,83 A
obst. stanje (2023) desno 115 0,85 32,41 21,29 C
predv. stanje (2023) desno - notr. pas 87 0,52 34,54 10,63 B
predv. stanje (2023) desno - zun. pas 32 0,04 20,72 5,69 A
predv. stanje (2033) desno - notr. pas 89 0,76 36,16 12,40 B

B predv. stanje (2033) desno - zun. pas 35 0,11 35,59 6,01 A
predv. stanje (2043) - z "bypassom" desno - notr. pas 52 0,28 35,72 9,23 A
predv. stanje (2043) - z "bypassom" desno - zun. pas 66 0,05 19,89 3,58 A
predv. stanje (2043) - brez "bypassa" desno - notr. pas 52 0,26 29,10 9,32 A
predv. stanje (2043) - brez "bypassa" desno - zun. pas 68 0,06 19,32 3,61 A
obst. stanje (2023) 1 0,85 32,41 20,21 C
predv. stanje (2023) 1 0,52 34,54 8,45 A

B predv. stanje (2033) naravnost 1 0,76 36,16 10,73 B
predv. stanje (2043) - z "bypassom" 2 0,28 35,72 10,57 B
predv. stanje (2043) - brez "bypassa" 2 0,26 29,10 7,26 A
obst. stanje (2023) 4 0,00 2,33 11,69

B levo
predv. stanje (2023) 2 0,52 34,54 8,55

13/69



UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIZANJEM Z ZIHERLOVO ULICO IN AC PRIKLJUCKOM LJUBLJANA CENTER

K4: AC prikljucek Barje - P+R Barje - Barjanska cesta

—_ A T Smer St. Povpr. Max. Povpr. Nivo
vozil | kolona[m] | kolona[m] | zamude[s] | uslug
predv. stanje (2033) 2 0,76 36,16 6,82 A
predv. stanje (2043) - z "bypassom" 9 0,28 35,72 9,58 A
predv. stanje (2043) - brez "bypassa" 7 0,26 29,10 11,63 B
obst. stanje (2023) 18 110,50 283,92 70,27 E
predv. stanje (2023) 22 0,30 32,48 4,59 A
© predv. stanje (2033) desno 24 0,70 43,24 5,33 A
predv. stanje (2043) - z "bypassom" 26 0,51 33,81 5,28 A
predv. stanje (2043) - brez "bypassa" 25 0,61 41,49 4,22 A
obst. stanje (2023) naravnost 393 110,50 283,92 64,58 E
predv. stanje (2023) naravnost - notr. pas | 242 1,66 45,02 9,28 A
predv. stanje (2023) naravnost-zun. pas | 197 0,30 32,48 4,89 A
predv. stanje (2033) naravnost - notr. pas | 253 2,96 52,60 12,00 B
© predv. stanje (2033) naravnost-zun.pas | 208 0,70 43,24 5,24 A
predv. stanje (2043) - z "bypassom" | naravnost - notr. pas | 257 3,11 49,63 12,87 B
predv. stanje (2043) - z "bypassom" naravnost-zun.pas | 222 0,51 33,81 3,92 A
predv. stanje (2043) - brez "bypassa" | naravnost - notr. pas | 266 3,53 61,29 13,42 B
predv. stanje (2043) - brez "bypassa" | naravnost-zun.pas | 220 0,61 41,49 3,95 A
obst. stanje (2023) 14 0,32 10,86 37,55 D
predv. stanje (2023) 14 1,66 45,02 8,66 A
(6 predv. stanje (2033) levo 15 2,96 52,60 12,60 B
predv. stanje (2043) - z "bypassom" 15 3,11 49,63 11,02 B
predv. stanje (2043) - brez "bypassa" 14 3,53 61,29 12,02 B
obst. stanje (2023) 1,74 30,90 12,95 B
predv. stanje (2023) 0,00 1,22 0,79 A
D predv. stanje (2033) desno 0,00 1,72 0,81 A
predv. stanje (2043) - z "bypassom" 10 0,89 32,27 3,51 A
predv. stanje (2043) - brez "bypassa" 8 0,00 1,11 1,10 A
obst. stanje (2023) 126 1,74 30,90 16,90 B
predv. stanje (2023) 127 0,99 35,20 4,48 A
D predv. stanje (2033) naravnost 133 1,05 34,57 4,86 A
predv. stanje (2043) - z "bypassom" 139 0,89 32,27 4,66 A
predv. stanje (2043) - brez "bypassa" 139 1,06 37,29 5,06 A
obst. stanje (2023) levo 392 86,11 275,32 53,02 D
predv. stanje (2023) levo - notr. pas 300 1,95 40,36 6,03 A
predv. stanje (2023) levo - zun. pas 110 0,99 35,20 4,71 A
D predv. stanje (2033) levo - notr. pas 317 2,60 50,35 7,30 A
predv. stanje (2033) levo - zun. pas 117 1,05 34,57 4,78 A
predv. stanje (2043) - z "bypassom"” levo - notr. pas 323 2,33 60,55 6,34 A
predv. stanje (2043) - z "bypassom" levo - zun. pas 129 0,89 32,27 4,47 A
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K4: AC prikljucek Barje - P+R Barje - Barjanska cesta
. . St. Povpr. Max. Povpr. Nivo
Krak Jutranja konica Smer )
vozil | kolona[m] | kolona[m] | zamude[s] | uslug
predv. stanje (2043) - brez "bypassa" levo - notr. pas 335 2,73 55,94 7,22 A
predv. stanje (2043) - brez "bypassa" levo - zun. pas 121 1,06 37,29 5,13 A

*Krak A: Barjanska cesta-sever, Krak B: P+R Barje, Krak C: Barjanska cesta-jug, Krak D: AC prikljucek Lj-center

vev v

dolzine kolon obcutno zmanjSajo na vseh krakih. Severni krak krozisca (Krak A: Barjanska cesta-
sever) prevozi podobno Stevilo vozil kot v obstojecem stanju, povprecna dolzina kolone se najbolj
zmanjsa v smeri naravnost, v primeru zavijanja v levo pa se najbolj zmanjsajo povprecne zamude.
Teh z novo ureditvijo skoraj ni tudi v ostalih smereh. Vse smeri zavijanja imajo z novo prometno
ureditvijo nivo uslug Nu=A. Podobno prometno stanje je dosezeno tudi po koncu planske dobe
leta 2043.

vvvvv

vozil kot v obstojeCem, hkrati pa so povprecne zamude in dolzine kolon manjSe. Smer zavijanja v
desno ima v obstojeci ureditvi nivo uslug Nu=C, v novi ureditvi pa se izboljsa na racun povecanja
Stevila voznih pasov, in sicer vozila, ki zavijajo desno po notranjem voznem pasu na Nu=B, medtem
ko imajo po zunanjem voznem pasu krozis¢a Nu=A. V smeri voZnje naravnost in zavijanja levo se
nivoja uslug izboljsata, in sicer iz Nu=C na Nu=A (smer naravnost) oziroma iz Nu=B na Nu=A (levo
zavijanje). Podobno prometno stanje kot v novi ureditvi leta 2023 je dosezeno tudi po koncu
planske dobe leta 2043 z izjemo voznje naravnost, kjer se nivo uslug izboljsa iz Nu=C na Nu=B.

Na juznem kraku (Krak C: Barjanska cesta-jug) je z novo prometno ureditvijo opazna najvecja
sprememba. V obstojecem stanju je nivo uslug Nu=E (voznja naravnost in zavijanje desno) oziroma
Nu=D (zavijanje levo), ki pa se z novo prometno ureditvijo izboljsa na Nu=A. V obstojeCem stanju
je najvedja povprecna zamuda v smeri naravnost in znasa 64,58 sek, ki pa se v novi prometni ureditvi
zmanjsa na 9,28 sek (voznja po notranjem voznem pasu krozis¢a) in na 4,89 sek (voznja po
zunanjem voznem pasu spiralnega krozisca). Krozis¢e uspesno prenese tudi predvidene prometne
obremenitve leta 2043, ko je najslabsi nivo uslug pri zavijanju levo, in sicer Nu=B.

Na zahodnem kraku (Krak D: AC prikljucek Lj-center), podobno kot pri ostalih krakih, nova prometna
ureditev povzroCi manjse zamude, krajse kolone in boljse nivoje uslug. V primeru zavijanja desno
in voznje naravnost se nivo uslug izboljsa iz Nu=B na Nu=A, v primeru zavijanja levo pa iz Nu=D
na Nu=A. Taksno izboljSanje se na zahodnem kraku pricakuje tudi po koncu planske dobe. Med
prometno ureditvijo »z bypassom« in »brez bypassa« iz AC prikljucka proti Barjanski cesti-jug ni

cvev

sploh uporabljalo, zelo majhno (v jutranji konici 8 vozil).

1.7.3 Popoldanska konica
| ka4 | 1844 | B | 394 | A | 434 | A | 5,27/5,30* | A |

cesto-jug

Obcutno slabse omrezje krizis¢ na Barjanski cesti prenese prometne obremenitve popoldanske
da nova prometna ureditev, ob upostevanju dodatnih obremenitev zaradi novih priklju¢kov na
Barjansko cesto zaradi predvidenih novih dejavnosti, bistveno poslabsa prometno stanje v kriziscu
K1. V obstojeCem stanju so bile povprecne zamude 81,20 s, kar ustreza Nu=F. Nova prometna
ureditev zamude skoraj dvakratno podaljsa na 154,98 s, kar prav tako ustreza Nu=F. Podobno se
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evev

vvvvv

konici (spiralnim krozis¢em) zamude skoraj iznicijo.

V popoldanski konici pride do vecjih zamud in kolon ter slabsih nivojev uslug. Razlog za to sta

vvvvv
vvvvvvvvvv

vvvvv

preobremenjeno oziroma zasi¢eno.

Boljsi prometni tok bi bilo mozno doseci z optimizacijo krmilnih programov semaforjev na krizis¢ih
K1 in K2. V obstojeCem stanju sta na njiju implementirana prometno neodvisna krmilna programa
s fiksno dolzino cikla.

Prometni model za celotno omrezje (vseh krizisc) je bil narejen za plansko dobo 10 let, za 20-letno
plansko dobo pa je bilo prometno modelirano samo krozis¢e K4, zato lahko v rezultatih analize
pride do manjsih odstopanj v primerjavi z vrednostmi iz let 2023 in 2033. Pri slednjih so namrec
lahko v krizis¢u K4 vidne zamude iz krizis¢ K1, K2 in K3.

Za leto 2043 je bila preverjena ureditev z »bypassom« in brez »bypassac, tj. ureditev z in brez

vvvvv

K4: AC prikljucek Barje - P+R Barje - Barjanska cesta

. St. Povpr. Max. Povpr. Nivo
Krak Popoldanska konica Smer .
vozil | kolona[m] | kolona[m] | zamude [s] | uslug

obst. stanje (2023) 472 0,00 3,65 2,07 A
predv. stanje (2023) 469 0,37 31,06 2,21

A predv. stanje (2033) desno 490 0,54 38,83 2,34 A
predv. stanje (2043) - z "bypassom" 515 0,77 49,19 2,71 A
predv. stanje (2043) - brez "bypassa" 515 0,80 49,99 2,73 A
obst. stanje (2023) naravnost 661 72,13 222,75 34,86 C
predv. stanje (2023) naravnost - notr. pas | 572 0,36 42,61 2,42 A
predv. stanje (2023) naravnost-zun.pas | 109 0,37 31,06 2,33 A
predv. stanje (2033) naravnost - notr. pas | 596 0,37 36,69 2,46 A

A predv. stanje (2033) naravnost-zun.pas | 112 0,54 38,83 2,45 A
predv. stanje (2043) - z "bypassom" | naravnost - notr. pas | 630 0,50 45,43 2,74 A
predv. stanje (2043) - z "bypassom" naravnost-zun.pas | 118 0,77 49,19 2,96 A
predv. stanje (2043) - brez "bypassa" | naravnost - notr. pas | 631 0,56 53,93 2,77 A
predv. stanje (2043) - brez "bypassa" | naravnost-zun.pas | 118 0,80 49,99 3,00 A
obst. stanje (2023) 24 0,67 12,58 39,06 D
predv. stanje (2023) 31 0,36 42,61 3,42 A

A predv. stanje (2033) levo 28 0,37 36,69 2,72 A
predv. stanje (2043) - z "bypassom" 29 0,50 45,43 3,17 A
predv. stanje (2043) - brez "bypassa" 29 0,56 53,93 3,12 A
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K4: AC prikljucek Barje - P+R Barje - Barjanska cesta

Krak Popoldanska konica Smer St'. Povpr. Max. Povpr. Nivo
vozil | kolona[m] | kolona[m] | zamude[s] | uslug
obst. stanje (2023) desno 64 0,17 16,23 13,39 B
predv. stanje (2023) desno - notr. pas 12 0,14 34,94 5,51 A
predv. stanje (2023) desno - zun. pas 50 0,02 7,34 1,93 A
predv. stanje (2033) desno - notr. pas 13 0,14 26,79 6,08 A
B predv. stanje (2033) desno - zun. pas 52 0,03 20,62 2,29 A
predv. stanje (2043) - z "bypassom" desno - notr. pas 17 0,21 32,19 6,00 A
predv. stanje (2043) - z "bypassom" desno - zun. pas 55 0,02 17,69 2,44 A
predv. stanje (2043) - brez "bypassa" desno - notr. pas 16 0,20 30,30 6,19 A
predv. stanje (2043) - brez "bypassa" desno - zun. pas 55 0,02 14,40 2,37 A
obst. stanje (2023) 22 0,17 16,23 15,01 B
predv. stanje (2023) 19 0,14 34,94 5,79 A
B predv. stanje (2033) naravnost 20 0,14 26,79 5,85 A
predv. stanje (2043) - z "bypassom" 21 0,21 32,19 7,45 A
predv. stanje (2043) - brez "bypassa" 21 0,20 30,30 7,56 A
obst. stanje (2023) 31 0,10 13,02 12,84 B
predv. stanje (2023) 35 0,14 34,94 5,75 A
B predv. stanje (2033) levo 36 0,14 26,79 5,73 A
predv. stanje (2043) - z "bypassom" 35 0,21 32,19 6,61 A
predv. stanje (2043) - brez "bypassa" 35 0,20 30,30 6,45 A
obst. stanje (2023) 5 5,93 58,04 15,77 B
predv. stanje (2023) 7 0,04 16,69 2,50 A
© predv. stanje (2033) desno 7 0,05 15,16 2,08 A
predv. stanje (2043) - z "bypassom" 8 0,05 15,36 2,45 A
predv. stanje (2043) - brez "bypassa" 8 0,07 16,87 2,21 A
obst. stanje (2023) naravnost 265 5,93 58,04 15,14 B
predv. stanje (2023) naravnost - notr. pas | 202 0,36 24,23 4,73 A
predv. stanje (2023) naravnost-zun.pas | 179 0,04 16,69 2,19 A
predv. stanje (2033) naravnost - notr. pas | 218 0,34 23,51 4,74 A
(6 predv. stanje (2033) naravnost-zun.pas | 184 0,05 15,16 2,11 A
predv. stanje (2043) - z "bypassom" | naravnost - notr. pas | 230 0,55 27,64 5,52 A
predv. stanje (2043) - z "bypassom" naravnost-zun.pas | 191 0,05 15,36 2,23 A
predv. stanje (2043) - brez "bypassa" | naravnost - notr. pas | 230 0,64 29,28 5,76 A
predv. stanje (2043) - brez "bypassa" | naravnost-zun.pas | 192 0,07 16,87 2,24 A
obst. stanje (2023) 12 0,22 8,78 20,54 C
predv. stanje (2023) 11 0,36 24,23 4,02 A
© predv. stanje (2033) levo 12 0,34 23,51 4,27 A
predv. stanje (2043) - z "bypassom" 12 0,55 27,64 5,29 A
predv. stanje (2043) - brez "bypassa" 12 0,64 29,28 5,75 A
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K4: AC prikljucek Barje - P+R Barje - Barjanska cesta

., St. Povpr. Max. Povpr. Nivo
Krak Popoldanska konica Smer .
vozil | kolona[m] | kolona[m] | zamude[s] | uslug

obst. stanje (2023) 14 0,18 11,04 8,35 A
predv. stanje (2023) 16 0,01 5,66 1,50

D predv. stanje (2033) desno 16 0,01 5,24 1,36 A
predv. stanje (2043) - z "bypassom" 17 0,75 24,07 4,64 A
predv. stanje (2043) - brez "bypassa" 16 0,00 2,29 0,49 A
obst. stanje (2023) 3 0,18 11,04 5,64 A
predv. stanje (2023) 6 0,60 18,28 7,58 A

D predv. stanje (2033) naravnost 5 0,56 18,38 8,26 A
predv. stanje (2043) - z "bypassom" 4 0,75 24,07 9,08 A
predv. stanje (2043) - brez "bypassa" 4 0,73 24,64 9,00 A
obst. stanje (2023) levo 271 4,07 47,37 10,83 B
predv. stanje (2023) levo - notr. pas 199 3,45 49,91 12,73 B
predv. stanje (2023) levo - zun. pas 78 0,60 18,28 7,48 A
predv. stanje (2033) levo - notr. pas 212 5,00 47,90 16,00 C

D predv. stanje (2033) levo - zun. pas 80 0,56 18,38 7,11 A
predv. stanje (2043) - z "bypassom" levo - notr. pas 221 7,70 57,41 21,35 C
predv. stanje (2043) - z "bypassom" levo - zun. pas 84 0,75 24,07 8,44 A
predv. stanje (2043) - brez "bypassa" levo - notr. pas 221 7,73 57,90 21,45 C
predv. stanje (2043) - brez "bypassa" levo - zun. pas 83 0,73 24,64 8,30 A

*Krak A: Barjanska cesta-sever, Krak B: P+R Barje, Krak C: Barjanska cesta-jug, Krak D: AC prikljucek Lj-center

Z novo prometno ureditvijo krizis¢a K4 v spiralno krozisce, se v popoldanski konici povprecne
zamude in dolZine kolon zmanjsajo na vecini krakov. Severni kraku krozisca (Krak A: Barjanska cesta-
sever) prevozi podobno Stevilo vozil kot v obstoje¢em stanju, povprecna dolzina kolone se najbolj
zmanjsa v smeri naravnost, v primeru zavijanja v levo pa se najbolj zmanjsajo povprecne zamude.
Teh z novo ureditvijo tudi v ostalih smereh skoraj ni, promet pa poteka tekoce. V primeru zavijanja
v desno se povprec¢ne zamude minimalno povecajo, prav tako se malenkost poveca najvecja kolona
in povprecne kolone.

Poslabsanje ni bistveno, saj z novo prometno ureditvijo ostane nivo uslug Nu=A kot v obstojecem
stanju. Vse smeri zavijanja imajo z novo prometno ureditvijo nivo uslug Nu=A. Podobno prometno
stanje je doseZeno tudi po koncu planske dobe leta 2043.

vvvvv vev v

Na vzhodnem kraku krizis¢a/krozis¢a (Krak B: P+R Barje) se z novo prometno ureditvijo povprecne
dolzine kolon in zamude zmanjsajo, slednje za vec kot polovico. V obstojeci ureditvi imajo vse smeri
voznje (voznja naravnost, zavijanje levo in zavijanje desno) nivo uslug enak Nu=B, v novi prometni
ureditvi pa se ta povsod izboljsa na Nu=A. Podobno prometno stanje kot v novi ureditvi leta 2023
je dosezeno tudi po koncu planske dobe leta 2043.

Juzni krak (Krak C: Barjanska cesta-jug) z novo prometno ureditvijo prevozi vec vozil kot v
obstojeCem stanju. Najvecja razlika je pri voznji naravnost, kjer krozis¢e prevozi 116 vozil vec.
Povprecne zamude se na vseh smereh vsaj prepolovijo, zmanjsa pa se tudi povprecna dolzina kolon.
Z novo prometno ureditvijo se nivo uslug iz Nu=B (voznja naravnost in zavijanje desno) oziroma
Nu=C (zavijanje levo) izboljsa v vseh smereh na Nu=A. Tak$no izboljsanje se na zahodnem kraku

pricakuje tudi po koncu planske dobe.
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Na zahodnem kraku (Krak D: AC prikljucek Lj-center) nova prometna ureditev ne povzroci vecjih
sprememb. V primeru zavijanja desno se zamude zmanjsajo, v primeru vozZnje naravnost in zavijanja
v levo pa se malenkost povecajo, vendar ne bistveno. Nivoji usluge se z novo ureditvijo ne
spremenijo. Krozis¢e uspesno prenese tudi predvidene prometne obremenitve leta 2043, ko je
najslabsi nivo uslug pri zavijanju levo iz kraka D po notranjem voznem pasu krozisca, in sicer Nu=C.
Med prometno ureditvijo »z bypassom« in »brez bypassa« iz AC prikljucka Lj-Center proti Barjanski
cesti-jug ni vedjih razlik v zamudah in dolzinah kolon, saj je stevilo vozil, ki bi omenjen kanaliziran
obvoz krizisca sploh uporabljalo, zelo majhno (v popoldanski konici 15 vozil).

1.7.4 Koncne ugotovitve

Na podlagi izdelane kapacitetne analize je bilo ugotovljeno, da dodatne prometne obremenitve
zaradi novih programov ob Barjanski cesti vplivajo na odvijanje prometnih tokov, pri ¢emer pa je
prometno omrezje na obravnavanem obmodju ze v obstojeCi prometni ureditvi precej
obremenjeno, posledi¢no pa so na obravnavanih kriziscih ze v obstoje¢em stanju ugotovljeni slabsi
parametri (nivoji uslug na posameznih smereh so ze v obstojeCem stanju nesprejemljivi: Nu=F).

Dodatne prometne obremenitve zaradi novih dejavnosti ob Barjanski cesti stanje Se nekoliko
poslabsajo, pri cemer pa poslabsanje ni taksno, da bi bistveno odstopalo od obstojecega stanja.

vvvvv

vvvvv

omogoca boljsi pretok prometa, promet tece bolj enakomerno in brez stalnega ustavljanja in
speljevanja, kar zmanjsuje zastoje.

1.8 Povzetek geolosko geotehnicnega elaborata

Geolosko geotehnicni elaborat je izdelalo podjetje STABI d.o.0., st. ell. 19-G-2022, Ljubljana, maj
2022 in je sestavni del pricajocega projekta.

1.8.1 Splosno

Po narocilu Mestne obcine Ljubljana smo na obmocju predvidene rekonstrukcije in novogradnje na
obmodju novogradnje/siritve mostu Cez Mali graben izvedli 2 sondazni vrtini globin 30 in 10 m, 4
sondazne razkope z rovokopacem z meritvami nosilnosti tal in odvzemom vzorcev, 5 sondaznih
jaskov v vozis¢ni konstrukciji z meritvami nosilnosti tal in odvzemom vzorcev, 3 ultra lahke
dinamic¢ne penetracije Panda 2 in 2 sondi staticne penetracije CPTu s Stirimi izvedenimi
disipacijskimi testi. Okolica in predmetni teren sta bila geolosko geotehnicno pregledana. Izveden
je bil pregled obstojece ceste.

1.8.2 Splosna geologija in geologija okolice

Obravnavano podrocje lezi na Ljubljanskem barju. Plasti pripadajo kvartarju oz. natancneje
jezerskim in barskim usedlinam (j), ki pripadajo pleistocenskim in holocenskim sedimentom.
Kvartarne naplavine, ki zapolnjujejo kotlino Ljubljanskega barja, po podatkih vrtanja in kartiranja
sestoje na povrsini delno iz Sote, Sotnega blata in jezerskega melja (polzarice), delno pa iz rjave
pescene gline in pes¢enega melja, ki sta se odlagala v ¢asu obcasnih poplav. Vecji del barjanske
povrsine sestavljata Sota in polZarica. Poplavni pesc¢eno-glinasti sedimenti prekrivajo zahodni del
Barja med Verdom, Vrhniko, Ligojno, Drenovim gricem in Brezovico vse do osamelcev Kostanjevica,
Pledivica in Vnanje Gorice ter vzhodno obrobje Barja od Rakovnika do Skofljice. Na severnem in
vzhodnem obrobju barjanske kotline, so nastali ob prehodu hudourniskih pritokov Ljubljanice s
hribovja v ravnino precej obsezni vrsaji, sestavljeni iz pescene gline, glinastega melja z grus¢em
oziroma slabo zaobljenih prodnikov pescenjaka in skrilavega glinovca. Na juznem obrobju Barja so
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nastali ob prehodu Borovniscice, I$ke in Zelimelji¢ice obsezni vriaji, ki tonejo dale¢ proti severu pod
barjanske plasti.

Iz vseh rezultatov raziskav (Mencej, 1988/89) lahko predvidevamo, da na SirSem obmodju
obravnavane lokacije, pod vrhnjimi barjanskimi sedimenti lezi savski prod, ki je pomesan s prodom
Gradascice. Savski prod zapolnjuje globel, ki poteka na vzhodu zahodno od Galjevice do sotocja
Ljubljanice in I18¢ice, na jugu Se juzno od Curnovca (mimo Rakove Jel$e), na zahodu skoraj do Vnanjih
Goric ter na severu do ceste Vrhnika-Ljubljana. Vzhodno od Malega grabna je Sava odlozila svoj
prod med Roznikom in Podutikom (dolina Glins¢ice) ter Roznikom in Gradom. Na tem delu je savski
zasip najvisje ohranjen na staro-pleistocenski Viski terasi in Draveljskem brdu.

Gradascica je nanesla vrsaj na severovzhodnem delu Barja. Meja med vrsajem Gradascice in
barjanskimi sedimenti, poteka od Gorjanca vzporedno z avtocesto do Dolgega mostu. Od tod
dalje poteka meja mimo »smetiscac, kjer se obrne proti severovzhodu, in mimo igrisca na Vicu. Tu
se obrne proti severu, precka progo, kjer se obrne in usmeri juzno od Viske terase v dolino
Gradascice. Vzhodno od doline Gradascice lezi prodni zasip Gradascice na prodnem zasipu Save.
Juzneje od tod pa nastopa prod Gradascice v vecC plasteh; med njimi so poplavno zajezitveni in
jezerski sedimenti. Vodnjak TB-3 ob Curnovcu je prevrtal prod Gradascice na globini 18 do 40 m in
prod Gradascice pomesan s savskim prodom na globini 48 do 76 m. Prodniki pescenjaka v vrtini
PB-1 v Crni vasi kazejo na to, da je Gradasc¢ica poplavljala prod na jugu $e najmanj do Ljubljanice.

1.8.3 Geologija obravnavanega obmocgja

Leta 1962 so v vzhodnem delu Barja, pri Crni vasi izvrtali vrtino globine 116,8 m. Geologki popis
vrtine ne obstaja, obstajajo pa graficni podatki (Mencej, 1988/89) in iz njih je mo¢ razbrati geolosko
sestavo vrtine PB-1:

0-20 m barjanski sedimenti (glina, polzarica)
20-141m holocenski in pleistocenski sedimenti (prod, pesek, glina, melj)
141 m- zgornje triasni dolomit

V blizini je bila izvrtana tudi vrtina TB-3/89. Geoloski popis je nasledniji:

0-20m barjanski sedimenti (glina, polzarica)
20-149 m holocenski in pleistocenski sedimenti (prod, pesek, glina, mel))
149 m - zgornje triasni dolomit.

Sodec po pre¢nem profilu, ki je bil potegnjen cez Ljubljansko Barje v smeri sever — jug, nase
obravnavano obmocje sestavljajo prvih 17,7 m globine predvsem meljne gline (polzarica), nato pa
sledi prva prodna (prodi z meljem in peskom) plast, debeline cca. 10 m. Med prodi z meljem in
peskom se lahko pojavljajo tudi prodi s peskom in glino. cca. 107 m globje lezijo prodi s peski in
malo melja, zg. triasna podlaga pa je na tem obmodju cca. 142 m pod povrsjem.

Na zacetnem delu od krizisc¢a z Ziherlevo in Kopacdevo cesto do krizis¢a s Cesto v Mestni log niveleta
ceste poteka bolj ali manj v visini okoliskega terena. V nadaljevanju do prikljucka za AC obstojeca
cesta poteka v nizkem nasipu, na obeh straneh pa poteka odvodni jarek. Vmes cesta preci vodotok
Mali graben.

vvvvv

Mestni log do Malega grabna ocenjujemo, da je debelina nasipa 1,0-2,0 m, odvisno od viSine
okoliskega terena. Sodec po raziskavah je debelina umetnega nasipa na obmodju dograditve

vvvvv
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AC 2,2-2,4 m. Na tem odseku je umetni nasip na cesti in ob cesti grajen ve¢inoma iz elektrofiltrskega
pepela, ponekod z vmesnimi kamnitimi plastmi. Na prvem odseku (do Ceste dveh cesarjev)
elektrofiltrskega pepela nismo ugotovili.

Pod umetnim nasipom lezZijo koherentne glineno meljne zemljine z nizko nosilnostjo CBR < 2%,
mestoma se lahko pojavi bolj pes¢ena meljna plast z nosilnostjo CBR = 4-6%. Meljno glino ML/CL
in polzarico MH/CH sledimo do prve prodne plasti, ki se pojavi na globini 16,3-18,0 m, in je debeline
cca. 2,0-2,5 m, gre pa za drobnejsi prod. Za tem ponovno sledi meljno glinena zemljina srednje
gnetne konsistence v debelini priblizno 3,0 m, lahko tudi vec ali manj. Nato se ponovno pojavijo
gosti pesceni prodi GP na globini 25,4 m, te smo sledili do konca preiskovane globine 30 m. Pod
nasipom se lahko mestoma pojavijo tudi plasti Sote (PT/OH), ki je bila debeline 0,6 m, po izkusnjah
sodec pa so lahko te plasti debele 0,3-1,1 m.

Podtalna voda se pojavi na nadmorski viSini 284,29-286,9 m. V vrtini V-1 pa smo jo registrirali Se
na globini 273,29 m.n.v in na globini 268,29 m.n.v.,, v prodnih zemljinah. Voda se je v razkopu R-1
pojavila na koti 287,68 m.n.v., v R-2 pa na koti 288,00 m.n.v. (priblizno 2 m pod terenom).

1.8.4 Analiza posedanja in stabilnosti nasipa

Analiza posedanja tal in stabilnosti nasipa je izdelana s programom Plaxis po metodi kon¢nih
elementov. Analiziran je nasip visine 1,5 m na obmocju dograditve nasipa v km 0,860, kjer je
predviden nov priklju¢ek Opekarske ceste. Za dolocitev dodatnih ukrepov za pospesitev
konsolidacije je analizirana varianta z nadvisanim nasipom za 0,8 m (viSina nasipa 2,3 m).

Sestava tal je uposStevana po izvedeni sondi CPTu-2/2022, ki je bila izvedena na tej lokaciji:

- do globine priblizno 11,5 m plast polzarice lahko gnetne konsistence,
- 11,5-16,5 m glina srednje gnetne konsistence,
- globlje prodno pescene zemljine.

Velikostni red kon¢nih posedkov pod nacrtovanim nasipom visine 1,5 m bo v osi dograjenega
nasipa do 14 cm. Del posedkov se bo izvrsilo takoj po izgradnji nasipa (preoblikovanje terena,
posedki v prodih in nasipu), velikostnega reda do 4cm.

Vedji del posedkov bo konsolidacijskih, velikostnega reda priblizno do 10 cm, ki se bodo realizirali
v daljSem casovnem obdobju (cca. 20 let). V Sestih mesecih se bo realizirala priblizno tretjina
konsolidacijskih posedkov, po enem letu priblizno polovica posedkov, po dveh letih 65 % posedkoy,
po treh letih pa priblizno 80 % posedkov.

V primeru nadvisanja nasipa za 80 cm velikostni red posedkov povecamo priblizno za polovico. V
tem primeru se npr. po enem letu izvrsijo posedki velikostnega reda cca. 8 cm, po odstranitvi
nadvisanega dela pa Se cca. 2 cm.

1.8.5 Geotehnicni pogoji za izvedbo ceste

1.8.5.1 Opis obstojecega stanja in nacrtovanih posegov

vvvvv

na nadvoz ¢ez AC izveden z dvema prometnima pasovoma z razsiritvami v krizisCih za leve zavijalce
in mestoma za desne zavijalce oziroma za mestni avtobus. Cesta poteka v nizki niveleti (nizek nasip
viSine do priblizno 1,5 m oziroma prilagoditev okoliSkemu terenu). Na obravnavanem odseku so

vvvvv
cvev

vvvvvvvvvv
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evev

vodotok Mali graben. Ob desnem (zahodnem) robu ceste so na celotnem odseku povrsine za pesce
in kolesarje, od ceste locene z zelenico. Na levi (vzhodni) strani ceste je hodnik za peSce do mostu
desnem robu ceste oblikovan odvodni jarek globine 1,0-1,5 m, na koné¢nem delu (ob odcepu za
AC) pa je urejeno parkiris¢e P+R.

1.8.5.2 Pogoji za izvedbo nasipov

Izvedba nizkih nasipov visine do 1,5 m so predvideni na obmodju Siritve Barjanske ceste priblizno
zadosca za izvedbo nacrtovanih Siritev. Nekoliko visji so priklju¢ni nasipi ob krajnih opornikih
premostitvenega objekta — do cca. 3 m. Nasipi se izvedejo iz kamnitega drobljenega materiala
granulacije 0/125 mm z naklonom brezin 1 : 1,5. Nasip se gradi po plasteh debeline cca. 30 cm s
sprotnim komprimiranjem. BrezZine se povrSinsko utrdi, humusira in zatravi.

Pri gradnji nasipov je potrebno doseci minimalne nosilnosti in zgoscenosti:

- naplanumu do 0,5 m pod koto planuma posteljice Ev2 = 60 MPa, zgoscenost 95 % po MPP,
- na planumu kamnite posteljice Ev2 = 80 MPa, zgos¢enost 98 % po MPP.

Dograjevanje nasipov se izvede s stopnicenjem v nasipne brezine obstojece ceste.

Za pospesitev konsolidacije se nasip na obmocju ceste za dobo enega leta nadvisa za 80 cm z
materialom s prostorninsko tezo cca. 21 kN/m3. Razvoj posedkov naj se spremlja s posedalnimi
plosc¢ami.

1.8.5.3 Pogoji za izvedbo izkopov

Izkopi za vozis¢no konstrukcijo se bodo vecinoma izvajali v 3. kategoriji zemljin (umetni nasip
heterogene sestave, glinasto meljne zemljine tezko gnetne in srednje gnetne konsistence). Manjsi
del izkopov, ocenjeno 10 %, bo potekal v 2. kategoriji zemljin (barjanske gline in melji). Debelina
humusa izven utrjenih asfaltnih in makadamskih povrsin je ve¢inoma 20 cm, mestoma do 40 cm
(humus z glino). Na obmocju obstojece ceste je debelina asfalta 14-22 cm.

Zacasni izkopi v glinah se izvajajo v naklonu do 1: 1,5, v umetnem nasipu pa do 1: 1.
1.8.5.4 Priprava temeljnih tal

Na celotnem obmodju posega je nad rascenimi barjanskimi tlemi izveden nasip, zgrajen iz
elektrofiltrskega pepela na blazini iz meljastega ter slabo do dobro zrnatega grus¢a GP/GW. Pod
nasipno blazino je vgrajen locilni geosistetik. Elektrofiltrski pepel lo¢imo na dve vrsti, zelo dobro
zgoscenega in utrjenega z nosilnostmi Ev2 = 35,0-60,0 MPa (CBR > 10%) in slab3e vezanega z
nizjimi nosilnostmi Ev2 = 14-16 MPa (CBR = 3 %). Med elektrofiltrskim pepelom se pojavljajo tudi
0,2-0,5 m debele plasti slabo do dobro granuliranih gruséev z nosilnostjo CBR = 6-7 %. Manj ali ni¢

vvvvv

Pri nacrtovanju voziscne konstrukcije se uposteva nosilnost temeljnih tal (obstojeci nasip) CBR = 6
%.

Temeljna tla v zgoraj opisanem nasipu se pripravi na slede¢ nacin:

- Odstranitev povrsinske plasti humusa debeline vecinoma 20 cm, mestoma 40 cm (humus z
glino).

22/69



UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIZANJEM Z ZIHERLOVO ULICO IN AC PRIKLJUCKOM LJUBLJANA CENTER

- Po potrebi se izkop dodatno poglobi za izvedbo nacdrtovane vozis¢ne konstrukcije v ustrezni
debelini.

- Na koti izkopa se lokalno lahko pojavi slabo nosilen elektrofiltrski pepel, ki se odstrani do
ustrezno nosilnih tal in nadomesti s kamnitim materialom.

- Na stik novega kamnitega nasipa in obstojecega nasipa se vgradi loCilni geosintetik.

Na lokalno omejenih obmogjih z izkopom lahko posezemo tudi v barjanske nenosilne zemljine, se
izvede dodatna sanacija tal oziroma dodatna plast med vozis¢no konstrukcijo in temeljnimi tlemi v
debelini vsaj 40 cm. Planum slabo nosilnih glinasto meljnih zemljin se pripravi z bagrom s Skarpirno
zlico in se ne komprimira, saj lahko pride do dodatnega poslabsanja nosilnosti. Za sanacijo tal se
lahko uporabi material iz obstoje¢ega nasipa. Izbere naj se material s kosi do 10 cm, z dobro
stopnjevano granulacijo in brez grud gline. Na kontakt ras¢enih tal in sanacije tal se vgradi locilni
in armaturni geosintetik. Glede na zrnavost materiala za sanacijo tal se po potrebi locilni geosintetik
vgradi tudi na stik saniranih tal in novega nasipa. Ocenjujemo priblizno do 10 % povrsin, kjer bo
potrebna opisana sanacija tal.

Namesto dveh plasti geosintetika (loCilni in armaturni) se lahko uporabi ustrezen geokompozit, ki
zagotavlja lastnosti locilnega in armaturnega geosintetika. Karakteristike locilnega geosintetika:

Tmin = 14 kN/m minimalna natezna trdnost pri minimalnem raztezku gmin > 30 %,
(T - €)min = 480 pogoj za geosintetike z gmin < 30 %,

Od < 30mm odpornost na preboj,

0,05mm < 090 < 0,2mm karakteristi¢na velikost por,

kG = 10-5m/s minimalna prepustnost.

Armaturni geosintetik (geomreza) mora imeti kratkotrajno natezno trdnost v obeh smereh vsaj 30
kN/m.

1.9 Povzetek Hidrotehnicnega elaborata za rekonstrukcijo Barjanske
ceste od Ziherlove ulice do krizis¢a z AC prikljuckom Center in P+R Barje

Obmocje nacdrtovane gradnje se nahaja znotraj obmocja drzavnega prostorskega nacrta za
zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v obcini Dobrova — Polhov
Gradec (Ur.list §t. RS $t. 72/2013 z dne 2.9.2013; v nadaljevanju DPN) in sicer na obmodju, ki je
znotraj DPN uvrscen v etapo 1A, kjer je predvidena tudi Ureditev Malega grabna od Bokalskega
jezu do izliva v Ljubljanico. DolZina ureditve je 6000 m.

Predmetni most se nahaja na obmocju ureditve Malega grabna, ki je trenutno v izvajanju.
Predmet tega elaborata je:

e Hidravlicna preveritev novo nacrtovanega mostu na Barjanski cesti preko Malega Grabna
ob upostevanju ureditve struge Malega grabna po 1Aetapi DPN,

e Hidravlicna preveritev nacrtovane ureditve Barjanske ceste na obravnavanem obmocju (od

e Usmeritve za ureditve na obmocdju novega mostu in ceste z vidika vpliva na poplavno
varnost in ureditve vodotokov (ob upostevanju izvedenih ureditev PGD za etapo 1A)
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1.9.1 Zakljucki

e Nacrtovana mostna konstrukcija ima spodnji rob mostne konstrukcije na priblizni enaki koti
kot obstojecCa. Varnostno nadvisanje je strezno za vse obravnavane racunske primere,
mostna konstrukcija ne sega v svetli prerez struge pod gladino Q100

e Ureditev struge pod mostom naj uposteva usmeritve iz tega elaborata (ureditve pod novo
mostno konstrukcijo se predvidijo enake, kot pri etapi 1A)

e Ob izvedbi rekonstrukcije in Siritve Barjanske ceste naj se niveleta ceste ne spreminja —
ohranja naj se na enakih kotah kot je obstojeca niveleta ceste

e Ob upostevanju usmeritev iz tega elaborata nacrtovana rekonstrukcija Barjanske ceste nima
vpliva na rezim odtoka poplavnih vod in ne poslabsuje razmer obstojecim objektom.

1.10 Povzetek nacrta rekonstrukcije obstojecega mosta in nova
dograditev mostu preko Malega grabna

Nacrt »Rekonstrukcije obstojecega mostu in novogradnja dodatnega mostu preko Malega Grabna
na Barjanski cesti« ki ga je izdelalo podjetje PRIMICO, st. projekta 5/2022, IZP, avgust 2022, je del
nasega projekta. V nadaljevanju navajamo kratek povzetek navedenega nacrta.

1.10.1 Obstojece stanje

Obstojeci most je skupne dolzine cca. 58,85 m in precka potok Mali Graben. Most ima tri polja z
razponi 15,9 + 25,0 + 16,0 m. Skupna Sirina obstojeCega objekta znasa 18,45 m. Obstojeci hodniki
so Sirine 6,25 m v smeri P+R Barje in 2,2 m v smeri LJ center. Obstojeci objekt je zasnovan kot
gredna AB prednapeta konstrukcija z devetimi (9) prefabriciranimi prostolezecimi »T« nosilci preko
enega polja in monolitno AB plos¢o debeline d = 20 cm po celotni dolzini objekta. T nosilci so
in krajnih podporah. Visina T nosilca znasa 1,2 m, skupna viSina prekladne konstrukcije z monolitno
AB plosco pa 1,4 m. Vmesne podpore obstojeCega objekta so sestavljene iz po treh AB stebrov
premera 100 cm, ki so vpete v pilotne blazine debeline 1,1 m. Posamezna vmesna podpora je
temeljena na 12 zabitih pilotih ®70 cm in dolzine 20 m, krajne podpore pa na po 10 zabitih pilotih
®70 cm in dolzine 23 m. Debelina obstojecih opornikov znasa 1,7 m. Predvidena je zamenjava
celotnega krova objekta in rusitev zunanjega nosilca in dela AB monolitne plosce na dolvodni strani,
v Sirini cca. 24 m. Skupna Sirina objekta po rekonstrukciji bo znasala 16,20 m. V sklopu
rekonstrukcije se izvedejo tudi sanacijska dela na objektu v skladu z detajlnim pregledom objekta.

KPP Obstojece stanje

Robni venec z ograjo za pesce = 0,25m
Povrsina za kolesarje =1,95m
Cestisce = 10,00m
Povrsina za kolesarje = 3,00m
Povrsina za pesce = 3,00m
Robni venec z ograjo za pesce = 0,25m
Skupaj vozisce: =18,45m

1.10.2 Nova dograditev

Nova dograditev, ki se jo izvede za potrebe Siritev obstojeCega cestis¢a in za dodatne povrsSine za
kolesarje in pesce, je zasnovana kot integralna AB prednapeta konstrukcija preko treh polj s
staticnimi razponi 15,8m + 24,9m + 15,95m. Skupna dolzina objekta znasa 59,5 m, skupna Sirina
objekta pa znasa 13,2m.

Prekladna konstrukcija je v pre¢nem prerezu sestavljena iz dveh nosilcev, Sirine 1,8m in visSine 1,45m,
ki sta postavljena na osnem razmaku 6,4m. Svetla razdalja med njima znasa 4,6 m. Debelina AB

24/69



UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIZANJEM Z ZIHERLOVO ULICO IN AC PRIKLJUCKOM LJUBLJANA CENTER

plos¢e med nosilcema je 35cm. Na zunanjih straneh sta v nosilca vpeti konzoli dolzine 2,2m in
debeline od 25 - 40 m. Os prekladne konstrukcije poteka v radiju R = 2.208,1 m.

AB vmesni podpori na brezinah struge sta sestavljeni iz dveh AB stebrov premera ®120cm na
podporo. Visina stebrov je do cca. 4,0m. AB stebri so vpeti v AB pilotne blazine dimenzije 4,4 x
11,7m in debeline 1,7m. V posamezno pilotno blazino je vpetih po 2 x 4 AB pilotov ®120cm in
dolzine L = 22m.

Posamezen krajni opornik predstavlja vertikalna AB stena debeline 1,8m. Vsak opornik je vpet v po
4 AB pilote ®150cm in dolzine L = 25 m. Za preprecitev negativnega trenja na pilote krajnih podpor
se v zgornjem delu pilotov v dolzini vsaj 15 m vgradi »srajcke« iz jeklenih plocevin.

KPP Nov objekt

Robni venec z ograjo za pesce = 0,25m
Povrsina za pesce = 3,00m
Povrsina za kolesarje = 3,00m
CestiscCe = 6,50m
Robni venec z ograjo za pesce = 0,45m
Skupaj vozisce: =13,20m

Svetli razmik med obstoje¢im in =13,20m
novim objektom:

KPP Rekonstruiran obstojeci objekt

Hodnik z robnim vencem =0,45m
CestiscCe = 9,50m
Povrsina za kolesarje = 3,00m
Povrsina za pesce = 3,00m
Robni venec z ograjo za pesce = 0,25m
Skupaj vozisce: =16,20m

Skupaj nov in rekonstruiran obstojeci =29,50m
objekt

1.11 Povzetek projekta rekonstrukcije obstojecega mosta in novogradnje
dodatnega mostu preko Malega grabna

Nacrt »Rekonstrukcije obstojeCega mostu in novogradnja dodatnega mostu preko Malega Grabna
na Barjanski cesti« ki ga je izdelalo podjetje PRIMICO, st. projekta 5/2022, I1ZP, avgust 2022, je del
nasega projekta. V nadaljevanju navajamo kratek povzetek navedenega nacrta.

1.11.1 Obstojece stanje

Obstojeci most je skupne dolzine cca. 58,85 m in precka potok Mali Graben. Most ima tri polja z
razponi 15,9 + 25,0 + 16,0 m. Skupna Sirina obstojecega objekta znasa 18,45 m. Obstojeci hodniki
so Sirine 6,25 m v smeri P+R Barje in 2,2 m v smeri LJ center. Obstojeci objekt je zasnovan kot
gredna AB prednapeta konstrukcija z devetimi (9) prefabriciranimi prostolezecimi »T« nosilci preko
enega polja in monolitno AB plosc¢o debeline d = 20 cm po celotni dolzini objekta. T nosilci so
in krajnih podporah. ViSina T nosilca znasa 1,2 m, skupna viSina prekladne konstrukcije z monolitno
AB plosc¢o pa 1,4 m. Vmesne podpore obstojeCega objekta so sestavljene iz po treh AB stebrov
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premera 100 cm, ki so vpete v pilotne blazine debeline 1,1 m. Posamezna vmesna podpora je
temeljena na 12 zabitih pilotih ®70 cm in dolzine 20 m, krajne podpore pa na po 10 zabitih pilotih
®70 cm in dolzine 23 m. Debelina obstojecih opornikov znasa 1,7 m. Predvidena je zamenjava
celotnega krova objekta in rusitev zunanjega nosilca in dela AB monolitne plosce na dolvodni strani,
v Sirini cca. 24 m. Skupna Sirina objekta po rekonstrukciji bo znasala 16,20 m. V sklopu
rekonstrukcije se izvedejo tudi sanacijska dela na objektu v skladu z detajlnim pregledom objekta.

KPP Obstojece stanje

Robni venec z ograjo za pesce =0,25m
Povrsina za kolesarje =1,95m
CestiscCe = 10,00m
Povrsina za kolesarje = 3,00m
Povrsina za pesce = 3,00m
Robni venec z ograjo za pesce = 0,25m
Skupaj vozisce: =18,45m
1.11.2 Novogradnja

Novogradnja, ki se jo izvede za potrebe Siritev obstojeCega cestis¢a in za dodatne povrsSine za
kolesarje in pesce, je zasnovana kot integralna AB prednapeta konstrukcija preko treh polj s
staticnimi razponi 15,8m + 24,9m + 15,95m. Skupna dolzina objekta znasa 59,5 m, skupna Sirina
objekta pa znasa 13,2m.

Prekladna konstrukcija je v pre¢nem prerezu sestavljena iz dveh nosilcev, Sirine 1,8m in visine 1,45m,
ki sta postavljena na osnem razmaku 6,4m. Svetla razdalja med njima znasa 4,6 m. Debelina AB
plos¢e med nosilcema je 35cm. Na zunanjih straneh sta v nosilca vpeti konzoli dolZine 2,2m in
debeline od 25 - 40 m. Os prekladne konstrukcije poteka v radiju R = 2.208,1 m.

AB vmesni podpori na brezinah struge sta sestavljeni iz dveh AB stebrov premera ®120cm na
podporo. Visina stebrov je do cca. 4,0m. AB stebri so vpeti v AB pilotne blazine dimenzije 4,4 x
11,7m in debeline 1,7m. V posamezno pilotno blazino je vpetih po 2 x 4 AB pilotov ®120cm in
dolzine L = 22m.

Posamezen krajni opornik predstavlja vertikalna AB stena debeline 1,8m. Vsak opornik je vpet v po
4 AB pilote ®150cm in dolzine L = 25 m. Za preprecitev negativnega trenja na pilote krajnih podpor
se v zgornjem delu pilotov v dolzini vsaj 15 m vgradi »srajcke« iz jeklenih plocevin.

KPP Nov objekt

Robni venec z ograjo za pesce = 0,25m
PovrsSina za pesce = 3,00m
Povrsina za kolesarje = 3,00m
CestiscCe = 6,50m
Robni venec z ograjo za pesce = 0,45m
Skupaj vozisce: =13,20m

Svetli razmik med obstojecim in =13,20m
novim objektom:

KPP Rekonstruiran obstojeci objekt

Hodnik z robnim vencem = 0,45m
Cestisce =9,50m
Povrsina za kolesarje = 3,00m
Povrsina za pesce = 3,00m
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Robni venec z ograjo za pesce = 0,25m
Skupaj vozisce: =16,20m

Skupaj nov in rekonstruiran obstoje¢i =29,50m
objekt

1.12 Povzetek projekta rekonstrukcije obstojecega nadvoza nad AC

2/7 Nacrt rekonstrukcije nadvoza VA0235 nad AC Alna Barjanski cesti, Promico d.o.o., $t. nacrta
$t.18-3/2023, IZP, avgust 2022. V nadaljevanju navajamo kratek povzetek navedenega nacrta.

1.12.1 Obstojece stanje

Obstojeci nadvoz zgrajen pred slabimi 40 leti, je precej v slabem stanju. Skupna dolzina objekta je
cca. 153,0 m in precka AC A1 (juzna ljubljanska obvoznica), odsek 0017 v km 0,020 (po BCP) z
osmimi polji razponov 18,4 + 4x19,0 + 19,19,08 + 18,92 + 18,4 m. Skupna Sirina obstojecega
objekta znasa 12,25 m. Sirina vzdrzevalnega hodnika na levi strani je 0,95 m, Sirina desnega
hodnika (meSana povrsina za pesce in kolesarje) pa znasa 3,60 m.

Ob rekonstrukciji objekta se tudi uredi povrsine za kolesarje na levi strani objekta, na desni pa
hodnik za pesce. Objekt se s tem razsiri za cca. 1,25 m, skupna Sirina objekta po rekonstrukciji
znasa tako 13,50 m.

Rekonstrukcija objekta se izvajala v sklopu rekonstrukcije ceste v obmocju varovalnega pasu ceste,
v skladu s Pravilnikom za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist
na javnih cestah po postopku vzdrzevalnih del v javno korist (VDJK)..

KPP Obstojece stanje

Robni venec z ograjo za vzdrzevalce = 0,35m
Vzdrzevalni hodnik = 0,95m
Cestisce = 7,00m
Hodnik za pesce in kolesarje = 3,60m
Robni venec z ograjo za pesce = 0,35m
Skupaj vozisce: =12,25m

1.12.2 Predlog resitve

Zaradi predvidenih novih povrsin za kolesarje in pesce je potrebna Siritev obstojeCega nadvoza
VA0235 Barjanske ceste preko juzne Ljubljanske obvoznice. Siritev objekta se izvede enostranske z
AB konzolo.

Istocasno se izvede zamenjava kompletnega krova, ki zajema asfaltne plasti, hidroizolacijo, hodnike
z robnimi venci in robniki, ograje za pesce in konzole za komunalne vode. Kompletna odvodnja
objekta (izlivniki in horizontalnimi ter vertikalnimi cevmi meteorne kanalizacije) se zamenja.

S strani IGMAT d.d. je bil izveden detajlni pregled premostitvenega objekta. Glede na detajlni
pregled je trenutno stanje obstojeCega objekta dokaj slabo. Nosilna konstrukcija izkazuje vecje
Stevilo poskodb. V velini gre za ne-konstrukcijske poskodbe oz. poskodb, ki vplivajo na trajnost
objekta.

Predvidena je sanacija vseh poskodovanih betonskih povrsin podpornega sistema in prekladne
konstrukcije z AB plosco. Precejsnje poskodbe betonskih povrsin se pojavljajo v obmogju dilatacij
in izlivnikov. Predvidena je odstranitev zgornje povrSine AB monolitne plos¢e do obstojece
armature, s cimer omogoc¢imo tudi kvalitetno odstranitev obstojece hidroizolacije in
kontaminiranega betona. Na obstojeCo monolitno AB plos¢o na to izvedemo v povprecju 10 cm
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novega betona (predvideno cca. 2 — 3 cm nadomestitev odstranjenega betona in cca. 7 — 8 cm
nadbetoniranja). S tem izboljSamo trajnost obstojece konstrukcije in korigiramo potek nivelete.

Obstojece dotrajane dilatacije se zamenjajo z novimi, sanirajo se vsa poskodovana mesta okrog
obstojecih dilatacij. Nekatera obstojeca lezis¢a in AB lezis¢ne bloke se zamenja, preostale pa sanira.

KPP Varianta 1

Robni venec z ograjo za vzdrzevalce  1x0,25m =0,25m
Hodnik za kolesarje 0,25+1,00+1,00+0,25 = 2,50m
JVO H2,W4 1x025m =0,25m
Varnostna Sirina 0,30 (na hodniku)+0,20 = 0,50m
Vozisce 0,25+3,25+3,25+0,25 = 7,00m
Varnostna Sirina 0,20 + 0,30 (na hodniku) = 0,50m
JVO H2,W4 1x0,20m =0,25m
Hodnik za pesce 0,20 + 0,80 + 0,80 + 0,20 = 2,00m
Robni venec z ograjo za pesce 1x0,25m = 0,25m
Skupaj vozisce: =13,50m
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1.13 Povzetek nacrta prestavitve vodovoda

Obnova vodovodnega omreZja tangiranega s posegi v cesto je obravnavana v 2/3 Nacrtu vodovoda,
, $t.8953_V, LUZ d.d. Odsek V5 obravnava obnovo obstojecega JE DN 150, ki precka Barjansko cesto
juzno od navezave Ceste v Mestni log. Odsek bo izveden s cevjo NL DN 150. Dolzina odseka znasa
31 m. Odsek V6 bo potekal od navezave na obstojeci JE DN 300 za preckanjem Malega grabna v
smeri proti severu do navezave na NL DN 20. Odsek bo izveden s cevjo NL DN 200. Dolzina bo
znasala 295 m. Odsek V7 obravnava traso cevovoda JE DN 300 v kriziS¢u Barjanske ceste in Ceste
dveh cesarjev. Odsek bo izveden s cevjo NL DN 200. DolZina bo znasala 55 m. Obstojece vodovode
se demontira oz.ukine. Odseki V1 do V4 so obdelani v projektni dokumentaciji VzdrZzevalna dela na
Barjanski cesti — 4. faza, ki ni predmet tega projekta

1.13.1 Odsek Cesta v Mestni log — Cesta dveh cesarjev

vvvvv

JE DN 150 iz leta 1989. V plo¢niku na zahodni strani Barjanske ceste, od krizisca s Cesto v Mestni
log do hidranta pri objektu Barjanska cesta 72, poteka vodovod NL DN 200 iz leta 2005. V ploc¢niku
na zahodni strani Barjanske ceste, od hidranta pri objektu Barjanska cesta 72 do odcepa za
sekundarni vodovod PVC d 160 (praznotok v Mali graben), poteka vodovod PVC d 315 iz leta 1989.
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Iz smeri Opekarske ceste na vzhodu Barjansko ulico precka vodovod JE DN 150 iz leta 1989, ki
prehaja iz NL DN 150 iz leta 2001. Po zahodni strani Barjanske ceste, pri preckanju potoka Mali
JelSo, Barjansko cesto precka vodovod JE DN 300 iz leta 1989, ki prehaja iz vodovoda PVC d 280 iz
leta 1988 v Cesti dveh cesarjev v vodovod NL DN 200 iz leta 2010 v Poti na Rakovo jelSo.

1.14 Povzetek nacrta prestavitve tlacnega voda

Obmocje Rakove Jelse je delno opremljeno z vakuumskim kanalizacijskim sistemom, ki vkljucuje
nekatere objekte ob Poti na Rakovo jel$o ter ulicah Stefke Zba3nikove, Srebrnicevi, Marenticevi in
Strmeckijevi. Vakuumska postaja, zgrajena leta 2010, pokriva celotno obmodje in je povezana na
obstojeci javni gravitacijski kanal ob Malem Grabnu s tla¢nim vodom premera 250 mm.

Gradnja vakuumske postaje in tlacnega cevovoda je bila izvedena v skladu z gradbenimi dovoljenji
St. 351-255/2008-10 z dne 20. marca 2008, §t. 351-948/2010-11 z dne 14. marca 2011 ter odlocbo
o spremembi gradbenega dovoljenja $t. 351-1065/2012-4 z dne 27. julija 2012. Za izvedeno gradnjo
je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje st. 351-1489/2012-10 z dne 4. oktobra 2012. Na ze
obstojeci del tlatnega voda se je prikljucil nov del, zgrajen v skladu z gradbenim dovoljenjem st.
351-1756/2020-8.

Tlaéni vod 1 pri mostu ¢ez Curnovec poteka po ulici Stefke Zbagnikove do obstojecega parkiriéca
P+R, nato precka Curnovec s podvrtavanjem. Od tam nadaljuje ob vzhodnem robu P+R parkiris¢a
proti severu do Barjanske ceste, kjer trasa poteka do mostu ez Mali Graben in se konca s priklopom
na

obstojeci javni gravitacijski kanal. Sedaj je treba zaradi razsiritve mostu ta tlacni vod prestaviti in je
obravnavano v Nacrtu prestavitve tlacnega vodu, §t.8953_TL. LUZ d.d..

1.15 Usklajenost s prostorskimi akti
Na obmodju obravnavane trase so veljavni naslednji prostorski akti:

Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana — izvedbeni del (Uradni list RS, st.
78/10, 10/11 — DPN, 22/11 — popr., 43/11 — ZKZ-C, 53/12 — obwv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 -
DPN, 71/14 — popr., 92/14 - DPN, 17/15-DPN, 50/15 - DPN, 88/15 — DPN, 95/15, 38/16 — avtenticna
razlaga, 63/16, 12/17 — popr., 12/18 — DPN, 42/18, 78/19 — DPN in 59/22)

Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana — strateski del (Uradni list RS, st.
78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 12/18 -
DPN in 42/18)

Uredba o drzavnem prostorskem nacrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela
Ljubljane in naselij v obcini Dobrova - Polhov Gradec Uradni list RS, §t. 72/13 in 3/17

Drzavni  prostorski nac¢rt za dalnjovod 2x110 kV  RTP Pole - RTP Vic
(Uredba o drzavnem prostorskem nacrtu za daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje-RTP Vi¢ (Uradni list RS,
st. 50/10)
Drzavni  prostorski  nacrt za  prenosni  plinovod R51C  Kozarje -  Vevcle
(Uredba o drzavnem prostorskem nacrtu za prenosni plinovod R51C Kozarje-Vevce (Uradni list RS,
st. 78/19)

Predvideni OPPN:

OPPN 20 Barjanska cesta Zahod
OPPN 19 Barjanska cesta vzhod
OPPN 94: Juzni center
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Gradnja poteka na naslednjih enotah urejanja:

TR - 416;PC, TR-331; PC, TR-332; SSsv, TR-339; SSse, TR-487; PC, TR-319; CU, TR-509;CU, TR-542;
CU, TR-489; PC, TR-415, ZPp, TR-423, CU, TR-494; CDd, TR-423; CU, TR-125; VC, TR-360; ZD, TR-
494, CDd, TR-453; PC, TR-423; CU, TR-467; CU, TR-343, POg, TR-517; PC, TR-440; POg, TR-439;POg,
TR-476; PC, TR-371;ZPp

Navedba dopustnih objektov in posegov v prostor:

- Vecina posega je nacrtovana znotraj rabe IG in PC znotraj varovalnih pasov javnih cest na
obmo¢ju urejanja z OPN MOL ID,

Odlok OPN MOL ID v:
Navedba dopustnih objektov in posegov v prostor:
12. ¢len OPN MOL ID (drugi dopustni objekti in posegi v prostor)

(1) Ce ta odlok ali drug predpis ne dolo¢a drugace, so na celotnem obmo¢ju OPN MOL ID ne glede
na dolocbe 11. Clena tega odloka dopustni tudi naslednji objekti in drugi posegi v prostor: 1.
komunalni objekti, vodi in naprave: - za oskrbo s pitno in pozarno vodo, - za odvajanje in ciS¢enje
komunalne in padavinske odpadne vode, - za distribucijo zemeljskega plina, - za daljinsko
ogrevanje in hlajenje, - za javno razsvetljavo in semaforizacijo, - za distribucijo elektricne energije
napetostnega nivoja do vklju¢no 20 kV, - za zagotavljanje elektronskih komunikacij. Znotraj
obmodja, ki ga omejuje avtocestni obro¢, ni dopustna izvedba elektronskih komunikacijskih vodov
v nadzemni izvedbi, - zbiralnice locenih frakcij odpadkov, - objekti, vodi in naprave okoljske,
energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture, ¢e so izvedeni v sklopu drugega objekta,
ki ga je na obmocju dopustno graditi, 2. podzemne etaze s tem odlokom dopustnih zahtevnih in
manj zahtevnih objektov, kjer in v obsegu, kot to dopuscajo geomehanske razmere, hidroloske
razmere, potek komunalnih vodov, zas¢ita podzemne vode in stabilnost sosednjih objektov,
skladno z dolocili 78a. ¢lena, 3. podhodi in nadhodi za pesce in kolesarje, 4. avtobusna in Zelezniska
postajalisCa s potrebnimi ureditvami, 5. parkirne povriine za osebna motorna vozila za lastne
potrebe, 6. ploc¢niki, kolesarske steze, kolesarske poti, peSpoti, dostopne ceste do objektov, 7.
dostopi za funkcionalno ovirane osebe, gradnja zunanjih dvigal in zunanjih pozarnih stopnic na
obstojecih objektih, 8. parkovne povrsine, drevoredi, posamezna drevesa, povrSine za pesce, trgi,
otroska igrisca, urbana oprema in biotopi, 9. vodnogospodarske ureditve, 10. brvi in mostovi, 11.
vstopno-izstopna mesta za recni promet ob vodotokih, pomoli, dostopi do vode (tudi stopnice),
utrjene brezine vodotokov in splavnice, 12. objekti za obrambo ter varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrecami, vklju¢no z objekti za varstvo pred $kodljivim delovanjem voda, zaklonisci in
objekti za zascito, reSevanje in pomoc ter evakuacijske (pozarne) stopnice izven objektov, ki so visji
od 14,00 m, 13. objekti za zagotovitev varstva pred utopitvami, 14. naprave za potrebe raziskovalne
in Studijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov), opazovalnice, 15. javne sanitarije na javnih
povrsSinah, 16. arheoloska najdisca in rusevine, ter spominska, umetniska in podobna obelezja.

Predmet projekta spada v 1. odstavek 12. clena OPN MOL, tocka 1: komunalni objekti, vodi in naprave:
- za odvajanje in ciScenje komunalne in padavinske odpadne vode, za javno razsvetliavo in
semaforizacijo, tocka 6. tocka. Plocniki, kolesarske steze, kolesarske poti, pespoti, dostopne ceste do
objektov, 8 parkovne povrsine, drevoredi, posamezna drevesa, povrsine za pesce, 10. brvi in mostovi

32. clen (velikost in urejanje odprtih bivalnih in zelenih povrsin)

(16) Predpisano zasaditev povrsin je treba izvajati z drevesi z obsegom debla vec kot 18 cm, merjeno
na visini 1,00 m od tal po saditvi, in z viSino debla ve¢ kot 2,20 m. Izbor rastlin mora upostevati
rastiS¢ne razmere in varnostno-zdravstvene zahteve. Do 30 % dreves, ki jih je treba posaditi na
gradbeni parceli, je dopustno nadomestiti tudi z visokimi grmovnicami. 63 (17) Drevesa na obmocjih
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stavbnih zemljis¢ je treba ohranjati v najvecji mozni meri, v primeru secnje pa drevesa nadomestiti.
Ob izvajanju gradbenih del v vplivnem obmodju dreves, ki se ohranjajo na gradbeni parceli, je treba
izdelati nacrt zavarovanja obstojecih dreves. Ta doloc¢ba ne velja za gradnjo v obmogdjih EUP s tipi
objektov NA, NB in ND. (18) Pogoji za gradnjo v vplivnem obmocju dreves in druge vegetacije: - v
primeru tlakovanja povrSin ob drevesih je treba zagotavljati ustrezno kakovost in koli¢ino tal,
dostopnost vode in zracenje tal nad koreninskim sistemom. Odprtina za prehajanje zraka in vode
mora biti velika najmanj 3,00 m2 , - odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa mora
biti najmanj 2,00 m. (19) Obstojece drevorede je treba ohranjati oziroma jih v primeru odstranitve
nadomestiti. (20) Drevorede, ki so prikazani na karti 3.2 »Prikaz obmocij enot urejanja prostora in
prostorskih izvedbenih pogojev — regulacijski elementi, javne povrsine in oglasevanjex, je treba
obvezno urediti. (21) Drevorede oziroma posamezna drevesa je treba urediti povsod, kjer se pri
urejanju javnih povrsin izkaze, da je to mogoce.

(24) Obrezne drevnine ni dopustno odstranjevati. Ce je odstranitev zaradi tehni¢nih ali varnostnih
zahtev nujna, jo je treba nadomestiti oziroma sanirati.

V obmocju obdelave je obstojeci drevored, katerega se v skladu z 19 tocko 32.¢lena OPN ter odstrani
in nadomesti. Predpisano zasaditev se izvede v skladu s 16., 17.,, 18. tocko 32.clena OPN. Na obmodju
razsiritve mostu je na brezinah zaradi tehnicnih zahtev predvidena odstranitev drevnine, poseg v
brezine Malega grabna pa je usklajen z DPN za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela
Ljubljane in naselij v obcini Dobrava — Polhov Gradec (Uradni list RS, st. 72/13 in 3/17)

34. clen (zasaditev dreves)

Za obmocje PC velja: Ob cestah, ki imajo urejene ali nacrtovane stranske zelenice (Siroke najmanj
3,00 m), je treba urediti drevorede Pri nacrtovanju je treba upostevati tudi dolocila 32. ¢lena tega
odloka glede drevoredov in posameznih dreves

Nacrtovane so zelenice in tudi drevoredi izvede v skladu z ureditveno situacijo iz nacrta krajinske
arhitekture,

41. ¢len OPN MOL ID (varovalni pasovi prometne infrastrukture)

(1) Sirina varovalnih pasov cest: a) avtocesta: 40,00 m, b) hitra cesta: 35,00 m, c) glavna cesta: 25,00
m, €) regionalna cesta: 15,00 m, d) drzavna pot za kolesarje: 5,00 m e) lokalne ceste LC, LG, LZ in LK:
najvec 10,00 m, f) javna pot: najve¢ 5,00 m, g) javna pot za kolesarje: najvec 2,00 m

(4) V varovalnih pasovih prometnih omrezij je treba za gradnjo objektov in naprav na podlagi
projektnih pogojev pridobiti tudi soglasje pristojnega izvajalca gospodarske javne sluzbe. Posegi v
varovalni pas prometnega omrezja ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali vzdrzevanja
prometnega omrezja.

Varovalni pas Barjanske ceste je 10 m. Predvideni poseg izgradnje javne kanalizacije meteorne
odpadne vode in javna razsvetljava sega v varovalni pas prometnega omreZja. Pridobilo se bo mnenje
pristojnega izvajalca gospodarske javne sluzbe: Mestna obcina Ljubljana (OGDP)

48. clen (gradnja okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne
infrastrukture)

(2) Gradnja omrezij okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne
infrastrukture mora potekati socasno in usklajeno. Dopustne so tudi posamic¢ne gradnje za
zagotavljanje celovite javne komunalne oskrbe ali izboljsanje ekonomske ucinkovitosti izvajalcev
gospodarskih javnih sluzb. Ob gradnji nove okoljske, energetske in elektronske komunikacijske
gospodarske javne infrastrukture je treba izvesti rekonstrukcijo obstojece istovrstne infrastrukture,
ki ni veC ustrezna zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti, slabe tehnicne izvedbe, poskodb ali
urbanisti¢nih zahtev.
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(3) Omrezja okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne infrastrukture
morajo potekati po javnih povrsinah. Na odsekih, kjer zaradi terenskih in drugih razlogov potek po
javnih povrsinah ni mogoc¢, mora lastnik prizadetega zemljis¢a omogociti gradnjo, obratovanje in
vzdrzevanje teh omrezij na svojem zemljis¢u, investitor pa mora za to od lastnika pridobiti sluznost.

(4) Omrezja in jaske okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne
infrastrukture je treba na javnih cestah umescati zunaj voziéca. Ce to ni mogoce, se jaski izvedejo
tako, da so pokrovi zunaj kolesnic vozil. (5) Na kmetijskih zemljis¢ih morajo biti objekti okoljske,
energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne infrastrukture na taki globini, da je
zagotovljena normalna uporaba kmetijskih zemljis¢. Po konéani gradnji objektov okoljske,
energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne infrastrukture je treba na kmetijskem
zemljis¢u vzpostaviti prvotno stanje. (6) Preckanja okoljske, energetske in elektronske
komunikacijske gospodarske javne infrastrukture pod strugo vodotoka je treba izvesti tako, da ni
zmanjsana prevodna sposobnost struge vodotoka. (7) Vsi sistemi okoljske, energetske in
elektronske komunikacijske gospodarske javne infrastrukture morajo imeti zagotovljen dostop za
potrebe vzdrzevanja in obratovanja.

Predvideni poseg sega v varovalne pasove infrastrukturnih omrezij. Poseg je nacrtovan z
upostevanjem predpisov, ki dolocajo pogoje in omejitve gradenj, uporabe objektov ter opravljanja
dejavnosti v obmodjih varovalnih pasov. Pridobljena so soglasja pristojnih izvajalcev gospodarskih
javnih sluzb infrastrukturnega omreZja. V postopku nacrtovanja je projekt usklajen z ostalimi
nacrtovanimi in obstojecimi trasami omreZij okoljske, energetske in elektronske komunikacijske
gospodarske javne infrastrukture, kot je prikazano na risbi Zbirnik komunalnih vodov.

Predvideni poseg je nacrtovan po javnih povrsinah in je nacrtovan tako, da so pokrovi jaskov zunaj
kolesnic vozil ter tako, da ima zagotovljen dostop za potrebe vzdrZevanja in obratovanja.

51. clen (gradnja kanalizacijskega sistema)

(1) Javni kanalizacijski sistem mora biti zgrajen lo¢eno za odvod komunalne odpadne vode in
padavinske odpadne vode z iztokom v odvodnik. Na obmodjih, kjer je izveden mesani sistem s
skupnim odvodom komunalne odpadne in padavinske vode, je dopustno odvajati padavinsko vodo
v ta sistem pod pogoji upravljavca javnega kanalizacijskega sistema.

Predvideni poseg izgradnje javne kanalizacije padavinske odpadne vode je nacrtovan kot locCen sistem
javne kanalizacije.

95. clen (prostorski izvedbeni pogoji do uveljavitve OPPN)

(1) Ce ni z usmeritvami za OPPN dolo¢eno drugace, so na obmogdjih, kjer je s tem odlokom
predvidena izdelava OPPN, do njegove uveljavitve dopustni samo naslednji posegi: - vzdrzevanje
objektov, - rekonstrukcija objektov, 112 - gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov (samo:
garaza, kolesarnica, nadstresnica, drvarnica, savna, fitnes, lopa, uta, sencnica, letna kuhinja, zimski
vrt, rezervoar, nepretocna greznica, mala komunalna Cistilna naprava, bazen, vodnjak, vodomet,
ograja in podporni zid) na gradbenih parcelah obstojecih objektov v skladu z dolocili za namensko
rabo in tipologijo obstojecih objektov, - na obstojecih objektih je dopustna gradnja elektronskih
komunikacijskih sistemov kot enostavnih objektov iz 28. ¢lena tega odloka, - postavitev odprtih
sezonskih gostinskih vrtov (kot enostavnih objektov) na javnih povrsinah, - ureditev vstopno-
izstopnih mest za recni promet, pomolov, dostopov do vode (tudi stopnice), utrjenih brezin
vodotokov in splavnic, - odstranitev objektov (Ce so to objekti, ki so varovani s predpisi s podrocja
kulturne dediscine, je treba pridobiti soglasje organa, pristojnega za varstvo kulturne dediscine), -
sprememba namembnosti objektov ali delov objektov, ce se namembnost manj zahtevnih ali
zahtevnih objektov spremeni v okviru namembnosti obstojeCega ali dopustnih objektov in
dejavnosti za namensko rabo in tipologijo v EUP, ob upostevanju splosnih dolocil za to namensko
rabo in tipologijo, - nadomestna gradnja, rekonstrukcija, vzdrzevanje in odstranitev gospodarske
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javne infrastrukture, - gradnja gospodarske javne infrastrukture v trasah, ki jih s soglasjem potrdi
organ Mestne uprave MOL, pristojen za gospodarske javne sluzbe, za potrebe povezovanja
infrastrukturnih omrezij, priklju¢evanja obstojecih objektov ter priklju¢evanja novih objektov, ki se
gradijo v sosednjih obmodjih na podlagi OPPN, - gradnja objektov za izvajanje nalog zascite,
reSevanja in pomoci, za izvajanje zasCitnih ukrepov ter za zagotavljanje osnovnih Zivljenjskih
pogojev, - avtobusna postajalis¢a s potrebnimi ureditvami, - plo¢niki, kolesarske steze, kolesarske
poti, peSpoti, dostopne ceste do objektov, - dostopi za funkcionalno ovirane osebe, gradnja
zunanjih dvigal in zunanjih pozarnih stopnic na obstojecih objektih, - urejanje parkovnih in odprtih
bivalnih povrsin, drevoredi, povrSine za pesce, otroska igrisca in podobno, - vodnogospodarske
ureditve, - naprave za potrebe raziskovalne in Studijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov), -
na obstojecih objektih tipov NA, NB in ND so po dolocbah za obmocja namenske rabe SSse
dopustne prizidave. Kadar zapolnjuje vrzel med Ze zgrajenimi tovrstnimi objekti, je dopustna tudi
novogradnja objekta tipov NA in ND pod pogoji, doloc¢enimi za obmocja namenske rabe SSse, -
postavitev objektov za oglasevanje v skladu s 60. clenom tega odloka na lokacijah, ki so prikazane
na karti 3.2 »Prikaz obmocij enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev — regulacijski
elementi, javne povrsine in oglasevanje«. (2) V posameznih obmocjih OPPN so poleg posegov iz
prejSnjega odstavka dopustni tudi zacasni posegi, navedeni v Prilogi 2, ki veljajo do uveljavitve
OPPN.

Iz uredbe o drzavnem prostorskem nacrtu za daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje-RTP Vic sledi:

7. clen

(posegi v obmodju drzavnega prostorskega nacrta)

(1) Poleg ureditev, nacrtovanih s tem drzavnim prostorskim nacrtom, so v obmocju drzavnega
prostorskega nacrta dovoljene kmetijske, gozdnogospodarske in vodnogospodarske ureditve.

(2) V varovalnem pasu nadzemnega in podzemnega voda velja omejena raba v skladu s predpisi, ki
dolocajo tehni¢ne normative za graditev elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo do 110 kV
in predpisujejo obvezne odmike grajenih in naravnih struktur ter mejne vrednosti
elektromagnetnega sevanja v naravnem in zivljenjskem okolju.

(3) V varovalnem pasu nadzemnega voda so ob upostevanju predpisov iz drugega odstavka tega
¢lena dovoljeni gradnja novih objektov, obnovitve, vzdrzevanje objektov, sprememba
namembnosti, nadomestne gradnje in odstranitve vseh zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in
enostavnih objektov, razen objektov za dejavnosti oziroma rabe, ki se uvr$cajo v I. obmocja varstva
pred elektromagnetnim sevanjem, in objektov za skladiscenje vnetljivih, gorljivih in eksplozivnih
snovi. Na parkiriscih v koridorjih nadzemnih vodov je prepovedano parkiranje vozil, ki prevazajo
vnetljive, gorljive in eksplozivne snovi.

(4) V varovalnem pasu podzemnega voda je ob upostevanju predpisov iz drugega odstavka tega
¢lena dovoljena gradnja linijskih infrastrukturnih objektov in tistih enostavnih objektov, ki se
prikljucujejo nanje, ter tistih preostalih gradbenih inzenirskih objektov, ki v koridorju ne zahtevajo
gradnje nosilnih elementov, ki bi lahko vplivali na podzemni vod in niso namenjeni za dejavnosti, ki
se uvrséajo v I. obmocje varstva pred elektromagnetnim sevanjem.

(5) Na obmocju nacrtovane razdelilne transformatorske postaje (v nadaljnjem besedilu: RTP) Trnovo
ob Hladnikovi cesti so v obmoc¢ju drzavnega prostorskega nacrta dovoljene vse ureditve za gradnjo,
obratovanje in vzdrzevanje RTP Trnovo.
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Iz Drzavnega prostorskega nacrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela
Ljubljane in naselij v obcini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, st. 72/13-2724, 3/17-
161 - spr./dop.)

6.clen (ureditve na obmocju Malega grabna)

(3) Izvedejo se Siritve struge Malega grabna z oznako S:

- S1: med profiloma P1 in P4, Sirine dna od 10 do 12 m v odprtem profiluy,

- S2: med profiloma P4-2 in P7-2, Sirine dna od 10 do 15 m v odprtem dvojnem profilu z vmesno
teraso na desnem bregu;

- S3: med profiloma P7-2 in P9, Sirine dna od 12 m do 15 m, v odprtem dvojnem profilu z vmesno
teraso na levem bregu in delno na desnem;

16. clen (arhitekturne in krajinsko-arhitekturne ureditve)

(1) Mostovi se arhitekturno obdelajo. Konstrukcijski elementi mostov naj bodo ¢im vitkejsi, ograje
in preostala urbana oprema pa minimalisticno oblikovani.

(2) Protipoplavni zidovi se za posamezni vodotok enotno oblikujejo. Zidovi so betonski in v kamniti
oblogi.

(4)Gradbeno-tehnicni ukrepi se v odprtem prostoru izvedejo z uporabo lokalno znacilnih naravnih
materialov. Kjer razmere dopuscajo, se namesto gradbeno-tehnicnih ukrepov izvajajo biotehnicni
ukrepi.

(6)Zasaditev povzema vzorec obstojecih vegetacijskih prvin in se smiselno navezuje na naravno
zaledje. Ohranjajo se kakovostni pogledi na objekte kulturne dediscine in odprt prostor. Vzorci
zasaditve se prilagajajo znacilnim vegetacijskim vzorcem in vrstni sestavi, predvsem navezava na
vrstno sestavo in obliko obstojece, lokalno znacilne vegetacije. Na ravninskih obmocjih se ohranja
preglednost prostora, zasaditev se izvede predvsem na stikih z obstojecimi gozdnimi povrsinami,
ob zaporni¢nem objektu suhega zadrZevalnika Razori in ob regulacijah vodotokov. Prehodi med
mesano, drevesno grmovno zasaditvijo in grmovnicami so oblikovani postopno tako, da se ne
ustvarjajo izrazite linije. Zivice se oblikujejo iz raznovrstnih rastlin, tako da v prostoru delujejo
visSinsko in tlorisno razgibano.

(7) Zasnova zasaditve vsebuje:

- sanacijo gozdnih robov: posek gozda se izvede na razdalji 5 m od roba posega v prostor (nasipi,
vkopi); sanacija se izvede v celotni Sirini posega, in sicer tako, da se gozdni rob na novo zasad;;

- sanacije obvodne vegetacije: ob regulacijah potokoy;

- sanacijske zasaditve: v odprti krajini se izvede nacrtovana sanacijska zasaditev z drevesno-
grmovno zivico; z njo se ponekod zakrivajo pogledi na visokovodne nasipe;

- rekultivacije opuscenih zemljis¢, in sicer: prometnic in odstranjenih obstojecih objektov.

(8) Z nacrtovanimi zasaditvami se ne sme zmanjSevati prevodnosti vodotokov. Upostevajo se
varnostni odmiki od infrastrukturnih vodov.

(9) Na obmodju drzavnega prostorskega nacrta se ohranja zdrava drevesna in grmovna vegetacija,
katere odstranitev ni nujno potrebna zaradi gradnje nacrtovanih ukrepov.

34/69



1IRENITEV RARIANICKE CECTE MEN KRIZANIEN 7 ZIHERI OV/O LIHICO INLAC DRIKIL HHIEKON | HHIRI TANA CENITER

(10) V casu izvedbe ureditev je treba na obmocju drzavnega prostorskega nacrta odstraniti vse
tujerodne invazivne rastlinske vrste. Z odstranjevanjem tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst se
nadaljuje v Casu vzdrzevalnih del.

(11) Izbira rastlin za nove zasaditve mora temeljiti na analizi vegetacijskih razmer v prostoru in na
zelenih oblikovnih ucinkih. Zasaditev mora upostevati lokalno znacilne rastline in tiste vrste, ki ze
ustvarjajo pomembno identiteto tega obmocja. Vnos rastlinskih vrst, ki niso lokalno znacilne, ni
dovoljen. Izbrane rastlinske vrste morajo biti primerne za razmere v obvodnem prostoru.

(12) Pred zacetkom del se ustrezno zas¢itijo gozdni rob, Zivice in posamezna drevesa tako, da se
preprecijo nepotrebne poskodbe.

(13) Zasaditev se zacne izvajati ze v Casu izvedbe oziroma gradnje protipoplavnih ureditev.
Zasaditev se redno vzdrzuje.

20. clen (kanalizacijsko omrezZje)

med profiloma P9-1 in P9-2 ureditve Malega grabna se sanitarni odpadni kanal PVC DN 250 preveze
na predvideni kanal GRP DN 300. Vmesni odsek kanala PVC DN 250 med obstojec¢im in
prestavljenim kanalom se ukine

1.16 Podatki o varovanih obmogjih in varovanih pasovih z navedbo

mnenjedajalcev
Podatki o varovanih obmodjih in varovalnih pasovih, v katere posega predvideni poseg:
e I, Sirse vodovarstveno obmocje vodarne Brest, zanemarljiva verjetnost plazenja, Obmo¢je
preostale, majhne, srednje poplavne nevarnosti, vodotok Mali graben in priobalni pas 5 m
(DRSV)

e Obmocje natura 2000; Ljubljanica Gradascica — Mali graben, Spomenik oblikovane narave —
pot spominov in tovaristva (ZRSVN)

e Kulturna dedis¢ina; Spomenik ESD 1116; Ljubljana — Pot POT, Kulturna krajina ESD11819
Ljubljana — Kulturna krajina Ljubljansko barje, Vplivno obmoc¢je spomenika ESD 5726
Ljubljana — Spomenik zrtvam NOB v Trnovem in koleziji (ZVKD)

e varovalni pas obcinske ceste (lokalna cesta): 10 m, Mestna obcina Ljubljana (OGDP);

e varovalni pas sekundarnega vodovodnega omrezja: 3 m, JP VO-KA d.o.o,

e varovalni pas primarnega vodovodnega omrezja: 3 m, JP VO-KA d.o.0,;

e varovalni pas sekundarnega kanalizacijskega omrezja: 3 m, JP VO-KA d.o.0.;

e varovalni pas primarnega kanalizacijskega omrezja za komunalno odpadno vodo: 3 m, JP
VO-KA d.o.o;

e varovalni pas nadzemnega distribucijskega omreZzja elektricne energije nazivne napetosti
20 kV in 10 kV: 10 m, Elektro Ljubljana d.d,

e varovalni pas podzemnega distribucijskega omrezja elektricne energije nazivne napetosti
20 kV in 10 kV: 1 m, Elektro Ljubljana d.d

e varovalni pas distribucijskega omrezja zemeljskega plina - primarni plinovod: 5 m,
Energetika Ljubljana d.o.o.;

e varovalni pas distribucijskega omrezja zemeljskega plina - sekundarni plinovod: 5 m,
Energetika Ljubljana d.o.o.;

e varovalni pas telekomunikacijskih vodov: 3 m; Gratel d.o.0., Telemach d.oc.o., Telekom
Slovenije d.d.

35/69



UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIZANJEM Z ZIHERLOVO ULICO IN AC PRIKLJUCKOM LJUBLJANA CENTER

e Varovalni pas nacrtovanega daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje-RTP Vic
podzemnega voda (3 m levo in desno od osi kabelskega sistema)

- Varovalni pas

Za posege v obmodje varovalnih pasov in varovana obmocja so pridobljeni projektni pogoji in
soglasja pristojnih upravljavcev in mnenjedajalcev. Pridobi se se mnenja. Dela se bodo izvajala v
skladu z vsemi predpisi, ki se nanasajo na doticni predmet dela in pod pogoji posameznega
mnenjedajalca. Poteki komunalnih vodov bodo medsebojno usklajeni v skladu s pogoji in soglasji
posameznih mnenjedajalcev.

1.17

Projektne pogoje se je pridobilo na osnovi IDZ projektne dokumentacije »Rekonstrukcija Barjanske

vvvvv

Projektni pogoji in soglasja

St. proj. 8359;)

St. projektnih pogojev Datum
1. JP VOKA SNAGA d.o.o. S-1426-18V 6.09.2018
2. JP VOKA SNAGA d.o.o. S-1426-18K 6.09.2018
3. Elektro Ljubljana d.d. 1139433 (34087/2018-BP) 13.09.2018
4. Energetika Ljubljana, d.o.o. JPE-351-1352/2018-5082307  14.08.2018
5. Telekom Slovenije d.d. 66476 - U/2865-BS 13.08.2018
6. Telemach d.o.o. luz18/18-DK 16.08.2018
7. Javna razsvetljava d.d. 2566/18 14.08.2018
8. Druzba za avtoceste v Republiki 351/AC-3130/18 28.08.2018
Sloveniji
9. Zavod za varstvo kulturne dediscine 35102-0826/2018-2 5.09.2018
Slovenije, OE Ljubljana
10.  Zavod RS za varstvo narave 3-11-709/2-0-18/AG, AP 10.08.2018
1. Direkcija RS za vode, Sektor obmocja 35506-2668/2018-3 17.08.2018

srednje Save

1.17.1 Zavod RS za varstvo narave

Na podlagi prejete vloge in dokumentacije ugotavljamo, da se lokacija oziroma daljinski vpliv
obravnavanega posega nahaja na naslednjih varovanih obmogjih:

Ime zavarovanega obmogdja Koda Uradna objava
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Pot spominov in tovaristva 481 Odlok o dolocitvi >poti spominov in tovaristva za
spomenik skupnega pomena za mesto Ljubljana
(Uradni list SRS, st. 3/88)

Glede na vrsto posega in lokacijo predviden poseg, kljub legi v obmocju neposrednega vpliva na
zavarovano obmocdje, ni v neskladju z varstvenimi rezimi, s katerimi je obmocje varovano.

Ime obmocja Natura 2000 Koda Uradna objava
Ljubljanica — Gradascica — S13000291 Uradni list RS, $t. 49/2004, no/2004, 59/2007,
Mali Graben 43/2008, 8/2012,33/2013, 35/2013 - popr,,

39/2013 - Od/. US, 3/2014, 21/2016

Pri izvedbi posega v obmocje Natura 2000 naj se uposteva sledece pogoje:

1. Dela naj se izvajajo izven ¢asovnega obdobja drsti kvalifikacijskih vrst rib. Obdobje drsti traja
med 01.02. ter 01.07. (Obrazlozitev: varovane kvalifikacijske vrste Natura 2000 obmo¢ja sulec,
platnica, pohra, blistavec, kapelj in nezica se drstijo v ¢asu med 01.02. In 01.07.

2. Dela povezana s temeljenjem nove mostne konstrukcije naj se izvedejo tako, da se ne posega v
strugo in v brezini Malega Grabna. Na tak nacin se citiranim vrstam rib ohranjajo ustrezni
habitati, v katerih si iS¢ejo hrano in se zadrzujejo (skrivalisca).

3. Obstojecih dreves v obmocju spomenika ni dovoljeno odstranjevati in poskodovati (upostevati
je treba nadzemne in podzemne dele dreves in njihova rastisca).

4. Odstranitev panoja, postavitev klopi, spremembe v tlaku, postavitev pitnika je treba izvesti na
nacin, da se ne poskoduje nadzemnih in podzemnih delov dreves.

5. Odkopnega in gradbenega materiala ni dovoljeno odlagati ali nasipavati na obmocju
spomenika oblikovane narave Pot spominov in tovaristva.

6. Delovne in gradbene stroje ni dovoljeno parkirati ali voziti na obmoc¢ju spomenika oblikovane
narave Pot spominov in tovaristva.

7. 'V obmodju spomenika Pot spominov in tovaristva je treba med posegi izvajati strokovni
arboristi¢ni nadzor usposobljenega arborista ali Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave,
Obmocne enote Ljubljana.

8. Obmocje spomenika, kjer rastejo drevesa, ob Cesti dveh cesarjev med Barjansko cesto in Potjo
nad Rakovo Jel$o je treba zagraditi s trdno gradbeno ograjo v oddaljenosti 1,5 m od dreves, da
se prepreci uporabo obmocja spomenika za manipulativne povrsine gradbisca.

1.17.2 Telekom Slovenije d.d.
Investitor mora ob rekonstrukciji glavne ceste upostevati naslednje pogoje:

Za potrebe oskrbe razsiritve novo predvidenih pozidav z javnim telekomunikacijskim omrezjem
Telekoma Slovenije je predviden nov koridor TK kanalizacije iz zascitnih cevi 1x2 PE cev 050, ki ni
predmet tega projekta.

A. Projektni pogoji

Pred pricetkom gradbenih del v varovalnem pasu TK vodov Telekoma Slovenije izvesti oznacitev
oziroma zakolicbo TK trase. Kontaktni telefon za narocilo storitve je tel. st. 080 1000. Dela v
varovalnem pasu izvajati rocno.

B. Splosni pogoji
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1.

7.

Najmanj 30 dni pred pricetkom del, je zaradi to¢nega dogovora glede zakolicbe, zascite in
prestavitve TK omrezja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma
izvajalec o tem dolzan obvestiti skrbnisko sluzbo Telekoma Slovenije na telefonsko Stevilko
kontaktne osebe. Za prestavitev TK naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in
soglasja lastnikov zemljisc.

Gradbena dela v blizini telefonskega podzemnega omrezja je potrebno obvezno izvajati z
ro¢nim izkopom, pod nadzorom strokovnih sluzb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak
konkreten primer dolocile Se dodatne potrebne ukrepe za zascito TK omrezja. Nasip ali odvzem
materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaskih ne smejo potekati vodi
drugih komunalnih napeljav. Investitor si mora pridobiti Mnenje k projektnim resitvam.

Vsa dela v zvezi z zascito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d.
(ogledi, izdelava tehnicnih resitev in projektov, zakolicbe, izvedba del in dokumentiranje
izvedenih del) na osnovi pismenega narocila investitorja ali izvajalca del in po pogojih
nadzornega Telekoma Slovenije.

Stroski ogleda, izdelave projekta zascite in prestavitve TK omrezja, zakolicbe, zascite in
prestavitve TK omreZzja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako bremenijo
investitorja tudi stroski odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor
tudi stroski zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

Vsako poskodbo TK omrezja je potrebno takoj javiti na tel. $t. 080 1000.

Investitor je po zakljucku del, ter pred izvedbo tehni¢nega pregleda oz. pred izdajo uporabnega
dovoljenja za navedeno gradnjo dolzan pri upravljalcu TK omrezja narociti kvalitativni pregled
izvedenih del prestavitve oz. zascite tangiranega TK omrezja in si pridobiti pisno izjavo o
izpolnjenih pogojih.

Projektni pogoji veljajo eno leto od dneva izdaje.

1.17.3 Javna razsvetljava d.d.

Poseg v obstojece javno razsvetljavo je detajlino obdelano v Nacrtu cestne razsvetljave, izdelovalca
Novera projekt d.o.o

Vse prestavitve, priklope, odklope in zascite vodov in naprav javne razsvetljave lahko izvaja samo
pooblasceni koncesionar javne razsvetljave.

1.17.4 Telemach d.o.o.

Investitor mora ob rekonstrukciji glavne ceste upostevati naslednje pogoje:

1.

V obmodju, ki je prikazano v situacijskem nacrtu vlagatelja, je v prostor umesc¢eno omrezje KKS
v lasti in upravljanju Telemach d.o.o.. Geolocirani trasni podatki so vpisani v ZK GJI z ma3.
upravljalca 5692229.

Investitorje pri gradbenih posegih dolzan izvajati zascitne ukrepe za varovanje in zascito KKS
naprav v lasti Telemach d.o.o. Pred pri¢cetkom del je obvezna zakolicba (odkaz) trase.
Zakolicbo (odkaz) trase kabla izvede Telemach do.o. najmanj 10 dni pred nameravanim
pricetkom gradbenih del. Ustrezno obvestilo na Telemach d.o.o. poslje investitor ali njegov
pooblascenec (kontakt: info@telemach.si ali 080/22 88).

Morebitno premestitev, izvedbo zacasnih resitev in zascito obstojecega KKS omrezja v lasti
Telemach d.o.o. izvrSi Telemach d.o.o. ali za ta dela usposobljen, registriran in s strani Telemach
d.o.o. potrjen izvajalec.

Ob morebitni prestavitvi KKS vodov mora biti krizanje z ostalimi komunalnimi vodi izvedeno
tako, da je kot krizanja 90° oz. ne manj kot 45°. Vertikalni odmik med vodi pri krizanju mora
znasati vsaj 0,3 m. Pri priblizevanju oz. vzporednem poteku tras je najmanjsa horizontalna
medsebojna razdalja 0,5 m. Morebitni drugacni odmiki so mozni samo s predhodnim
medsebojnim dogovorom, ter z uskladitvijo tehni¢nih resitev.
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6. Ob morebitnem povecanem obsegu gradbenih del v obmocdje obstojeCega omrezja KKS je
investitor dolzan pridobiti ustrezno soglasje.

7.V blizini KKS vodov je dovoljen le rocni izkop z obveznim pregledom stanja KKS vodov pred
zasutjem. Ogled opravi nadzorni organ Telemach d.o.o..

8. Vsako poskodbo na KKS omrezju je potrebno takoj javiti na Telemach d.o.o. (kontakt:
info@telemach:.si ali 080/22 88).

9. Ceizvajanje del ogroza KKS omreZje, lahko nadzorni organ Telemacha d.o.o. predpiée dodatne
zascitne ukrepe.

10. Vsi stroski morebitne prestavitve, popravila poskodovanih ali uni¢enih KKS vodov, nadzora,
izdelave projekta zascite in prestavitve KKS omrezja, vrisa prestavljenega KKS omrezja v
zemljiski kataster GJI bremenijo investitorja oz. izvajalca.

11. V projektni dokumentaciji DGD (PZI) mora biti v zbirni situaciji komunalnih vodov vrisana trasa
KKS Telemach. Sloj telekomunikacijskega voda Telemach d.o.o. mora biti jasno in enoli¢no
oznacen (lo¢eno od ostalih vodov in z nedvoumnim prikazom v legendi). Pred pri¢etkom del
je potrebno pridobiti Se pozitivno mnenje na projektno dokumentacijo (DGD, PZI).

12. Projektni pogoji veljajo eno leto od dneva izdaje.

1.17.5 Energetika Ljubljana d.o.o.

V podro¢ju predvidenih del poteka obstojec distribucijski sistem zemeljskega plina. Investitor
mora ob rekonstrukciji glavne ceste upostevati naslednje pogoje:

V projektni dokumentaciji je projektno reSena zascita plinovodnega omrezja med gradnjo, ter
krizanja komunalnih vodov z obstojecim distribucijskim vodom in prikljucki zemeljskega plina in so
medsebojno visinsko usklajeni. Za morebitne druge posege (morebitne prestavitve komunalnih
vodov), ki bodo tangirali plinovodno omrezje je potrebno predhodno kontaktirati Projektivno
sluzbo Energetike Ljubljana (kontaktna oseba je inz. Tim Pirnovar, tel.: 01/5889-657).

1.17.6 Direkcija RS za vode

Obravnavano zemljisce lezi na poplavno ogroZzenem obmodju in sicer v razredu preostale, majhne,
srednje in velike poplavne nevarnosti. Obstojece karte poplavne nevarnosti, prikazane v ATLASU
VODA ne predstavljajo vec trenutnega stanja prostora. Obmocje nacrtovane gradnje se nahaja
znotraj obmocja drzavnega prostorskega nacrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega
dela Ljubljane in naselij v obcini Dobrova — Polhov Gradec (Ur.list $t. RS §t. 72/2013 z dne 2.9.2013;
v nadaljevanju DPN) in sicer na obmogju, ki je znotraj DPN uvrséen v etapo 1A, kjer je predvidena
tudi Ureditev Malega grabna od BokalSkega jezu do izliva v Ljubljanico in je delno ze izvedena. Za
MOL je bila izdelana Studija »lzdelava kart poplavne nevarnosti za obmocje Drzavnega prostorskega
nacrta za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljanex, ki jo je izdelal Inzeniring za vode d.o.o0.,
St. projekta: A71-FR/09, Ljubljana, junij 2010. Ureditve 1a etape DPN so na tem delu Malega grabna
Ze delno izvedene.

vvvvv

Barje je izdelan nov hidrotehnicni elaborat, z naslednjo vsebino:

e Hidravlicna preveritev novo nacrtovanega mostu na Barjanski cesti preko Malega Grabna
ob upostevanju ureditve struge Malega grabna po 1Aetapi DPN,

e Hidravlicna preveritev nacrtovane ureditve Barjanske ceste na obravnavanem obmocju (od

e Usmeritve za ureditve na obmocdju novega mostu in ceste z vidika vpliva na poplavno
varnost in ureditve vodotokov (ob upostevanju izvedenih ureditev PGD za etapo 1A)

Na podlagi vseh hidravli¢nih analiz se uposteva merodajna gladina Q100= 290.15 (gorvodni prerez
novega mostu). Nacrtovana mostna konstrukcija ima spodnji rob mostne konstrukcije na priblizni
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enaki koti kot obstojeca. Zasnovani most ima 115 cm varnostnega nadvisanja nad merodajno koto
in je hidravlicno ustrezen.

V sklopu predvidene rekonstrukcije in Siritve mostu se pod novo mostno konstrukcijo izvede
ureditev struge na enak nacin kot je predvideno v sklopu ureditev etape 1A, obloga brezin se
podaljsa na obmocju pod novo mostno konstrukcijo. Pilotna blazina za stebre nove mostne
konstrukcije se prilagodi ureditvi struge pod mostom tako da se obloga brezine pod mostom izvede
preko pilotne blazine in se svetli prerez struge pod mostom ohranja tak, kot je predviden po
ureditvah 1A . Izvede se zavorovanje iz lomljenca ds>0,4 m v betonu C25/30, ki je ojacam z
armaturno mrezno Q335 (debelina obloge je 0,6 m). Ob robu zavarovanja se izvede robni pas —
robnik iz betona dim. 0,5 x1,0. To je prikazano v vzdolznem prerezu nove mostne konstrukcije.
DolzZina obloge znasa 22,0 m (pravokotna razdalja je 18,7 m), njena povrsina je 748 m2 (373 m2 levi
breg in375 m2 desni breg). Obloga se izvede na pe$cenem nasutju debeline zrna do 32 mm,
debelina nasutja 15-20 cm. Obstojece zavarovanje (plosce v betonu in betonski robniki) se odstrani
in odpelje na trajno deponijo.

Razsiritev mostne konstrukcije nima nobenega vpliva na rezim poplavnih vod Malega grabna.
Varnostno nadvisanje je ustrezno, mostna konstrukcija ne sega v svetli prerez struge pod gladino
Q100. Mostni oporniki novemostne konstrukcije so predvideni v istih oseh, kot so pri obstojeci
mostni konstrukciji — njihov vpliv na hidravli¢cne razmere je nebistven. Nova mostna konstrukcija ne
spreminja in tudi ne poslabsuje poplavnih razmer na obmogju.

Ob izvedbi rekonstrukcije in Siritve Barjanske ceste se niveleta ceste ne spreminja — ohranja se na
enakih kotah kot je obstojeca niveleta ceste. V primeru ohranjanja nivelete in nacrtovanega stanja
izvedenih ureditev PGD za etapo 1A ne pride ve¢ do prelivanja Barjanske ceste na obmocju
prikljucka Ljubljana center.

Pas priobalnega zemljisca je v projektu oznacen in kotiran na podlagi Pravilnika o podrobnejsem
nacinu dolocanja meje vodnega zemljis¢a tekocih voda (Uradni list RS §t. 129/06). V priobalnem
pasu so nacrtovani posegi v zvezi z ureditvijo struge na enak nacin kot je predvideno v sklopu
ureditev etape 1A, obloga brezin se podaljSa na obmoc¢ju pod novo mostno konstrukcijo.

Projektna resitev odvajanja in ciscenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda je usklajena z
Uredbo o odvajanju in ¢iscenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS §t. 98/15), Uredbo o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur.l. RS, $t. 64/12, 64/14
in 98/15). Padavinski odpadni vodi iz utrjenih povrsin obravnavanega obmocja se vodi v padavinske
odpadne kanale ali pa v jarek preko peskolovov in lovilcev olj.

Izpust iz meteorne kanalizacije je predviden v obstoje¢ meteorni sistem in z iztokom v jarek.
Skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, st.
47/05) je potrebno odpadne meteorne vode z vozisca cest predhodno odistiti z uporabo lovilcev
olj, ker prometni tok presega mejno vrednost iz 1. alineje 1.odstavka 4. clena Uredbe, tj. 12.000
EOV/dan. Zaradi omenjenega, se padavinsko vodo pred izpustom v jarek zadrzi v cevnem
zadrZevalniku in se jo predhodno odistiti preko lovilca ol].

Nacin odvajanja padavinske vode z mostu je preko mostnih iztocnikov v linijske kanale, ki potekajo
zracno po mostni konstrukciji in se potem navezujejo na meteorno kanalizacijo, ki je tudi predmet
tega projekta. Polovico izlivnikov se naveze na sistem, ki poteka severo od mostu, polovico na
sistem, ki poteka juzno.

Med gradnjo ni predvideno odlaganje izkopanih materialov na vodno ali priobalno zemljisce
vodotoka. Morebitne zacasne deponije viskov zemeljskega materiala je v ¢asu gradnje treba urediti
tako, da se ne pojavlja erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Po koncani gradnji je potrebno
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zagotoviti odstranitev vseh za potrebe gradnje zacasno postavljenih objektov in ostankov zacasnih
deponij. Vse z gradnjo prizadete povrsine se ustrezno krajinsko uredijo.

Za vodna zemljisca 1707/14, 1707/322vse k.o. Trnovsko predmestje kjer so predvideni posegi —
javna razsvetljava, fekalni kanal, ter most so izpolnjeni obrazci za ustanovitev stavbne pravice ali
ustanovitev sluznosti.

1.17.7 Zavod za ribistvo Slovenije

V sklopu projekta Zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v obcini
Dobrova - Polhov Gradec — etapa 1A, st. projekta H34-FR/15, za katerega je bilo pridobljeno
soglasje Zavoda za Ribistvo Slovenije st. 4202-49/2015/7 z dne 12. 6. 2018 so ze izvedene ureditve
v strugi na obmocju obstojeCega mostu. Na obmocju novega dograjenega dela mostu na Barjanski
cesti pa se pod tem delom izvede ureditev struge na enak nacin, kot je to predvideno v sklopu
ureditev etape 1A — obloga brezin se podaljsa na obmocdju pod novo mostno konstrukcijo, kot je
prikazano na prikazu — precni prerez nove premostitvene konstrukcije. Izvede se zavorovanje iz
lomljenca dsr>0,4 m v betonu C25/30, ki je oja¢am z armaturno mrezno Q335 (debelina obloge je
0,6 m). Ob robu zavarovanja se izvede robni pas — robnik iz betona dim. 0,5 x1,0. DolZina obloge
znasa 22,0 m (pravokotna razdalja je 18,7 m), njena povrsina je 748 m2 (373 m2 levi breg in375 m2
desni breg). Obloga se izvede na pes¢enem nasutju debeline zrna do 32 mm, debelina nasutja 15-
20 cm. Obstojece zavarovanje (plosce v betonu in betonski robniki) se odstrani in odpelje na trajno
deponijo.

Dela v zvezi z naCrtom za rekonstrukcijo mostu na Barjanski cesti se izvajajo med julijem in
oktobrom. Ob predvidenih delih v vodnem ali priobalnem zemljis¢u je potrebno vsaj 7 dni pred
zacetkom gradnje obvestiti ribisko druzino Barje o zacetku rusitve. Ce bodo dela potekala etapno
in daljSe ¢asovno obdobje, mora izvajalec obvestiti pristojno ribisko druzino o vsakem novem
posegu v strugo.

Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le-teh ne zajema vode iz Malega grabna.

Odpadkov se v vodotoke oziroma na vplivno obmocje vodotokov ne odlaga. Zacasne deponije (v
Casu izvajanja posegov) se uredijo na nacin, da je prepreceno onesnazevanje voda. Gradbena dela
se izvajajo tako, da bo prepreéeno onesnezevanje povrsinskih in podtalnih voda s strupenimi
snovmi, ki se uporabljajo v gradbenistvu. Med gradnjo mora biti prepreceno izcejanje goriva, olj,
zascitnih premazov, organsko obremenjenih fekalnih voda in drugih skodljivih in/ali strupenih snovi
v vodotoke na obmocdju vodnega zemljisca. Vsi gradbeni stroji, kateri bodo izvajali dela v vodnem
in obvodnem prostoru morajo imeti biolosko razgradljivo olje.

Z gradbenimi stroji se posega v vodni prostor Malega grabna le, kolikor je to nujno potrebno;
zemeljska dela, izkopavanje v brezino ali strugo je treba tehni¢no izpeljati tako, da se v ¢im vedji
mozni meri zmanjsa vpliv kaljenja vode.

1.17.8 Druzba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
V projektu so upostevani naslednji pogoji:

1. Posegi v varovalnem pasu in cestnem svetu AC niso v nasprotju z njenimi koristmi, niso prizadeti
interesi varovanja ceste in prometa na njej, njene Siritve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter
varovanja njenega videza.

2. Zaradi posegov v varovalni pas in cestni svet AC ni ogroZena stabilnost ceste in objektov,

odvodnja ceste ter krseni interesi DARS d.d..

Z novimi ureditvami ni onemogocena Siritev AC za dodaten vozni in odstavni pas.

4. lzvajalec del se mora pred zacetkom izvajanja del na zemljis¢u cestnega sveta z upravljavcem
dogovoriti o nacinu dela, eventualnih krizanjih z instalacijami in o nadzoru s strani upravljavca.

w
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Projekt (PGD/PZI - vodilna mapa in nacrt arhitekture) mora imeti izdelano detajlno obdelavo
rekonstrukcije prikljucka v varovalnem pasu in cestnem svetu AC (tloris, prerez).

Izdelana je Prometna Studija krizis¢a Barjanske ceste z AC prikljuckom Ljubljana — center in
prikljuckom P+R Barje, $t. 8359, LUZ d.d., 2018

Obstojec dostop do naselja ob Ljubljanici, ki se prikljucuje na lokalno cesto se ohrani.

Izvajalec del je dolzan zavarovati delovis¢e oziroma urediti s predpisano prometno signalizacijo.
Ce bi zaradi rekonstrukcije prilo do onesnazenja ceste, jo mora izvajalec takoj ocistiti.

. Odpadni material se ne sme odlagati izven delovisca. Po zakljucenih delih pa mora investitor

gradbisce vzpostaviti v prvotno stanje.

Promet mora biti v ¢asu izvedbe organiziran tako, da ne bo prihajalo do zastojev na obstojeci
AC ter da odvijanje prometa na AC zaradi tehnologije izvedbe ne bo ovirano.

Za izvajanje del je potrebna zapora AC, zato si mora izvajalec v smislu 74. ¢lena Zakona o cestah
pridobiti dovoljenje za zaporo drzavne ceste.

Ce bi zaradi gradnje prislo do uni¢enja mejnih kamnov, je le-te investitor dolZan na svoje stroske
po pooblasceni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje.

lzvedba odvodnjavanja meteorne vode ne sme poslabsati ali ogroziti obstojeCega sistema
odvodnjavanja AC.

V varovalnem pasu in cestnem svetu AC za investitorjevo dejavnost ali katerokoli drugo
dejavnost reklamiranje v kakrsni koli obliki ni dovoljeno (ZCes-1,Ur.l. RS §t. 109/2010, 78. clen).
Z nacrtovano gradnjo se ne sme onemogocati ali ovirati izvajanje rednih vzdrzevalnih del na AC
in na njenih spremljajocih objektih.

Investitor mora morebitne spremembe ali dopolnitve tehnicnih resitev takoj dostaviti na DARS
dd.

Po koncanju del je investitor dolzan v smislu 70. ¢lena Gradbenega zakona k tehni¢nemu
pregledu pisno povabiti tudi nasSega predstavnika.

Zacetek in zakljucek del je potrebno prijaviti v ACB Ljubljana.

Izdano soglasje ne bo nadomescalo ustreznih dovoljenj upravnega organa.

Soglasje k gradnji bomo izdali investitorju na osnovi projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja (PGD/PZI). Projekt je lahko na CD enoti, s podpisi in Zigi - v PDF obliki. Vlogo lahko
posljete tudi po elektronski posti v »glavno pisarno« na naslov gp@dars.si.

1.17.9 Zavod za varstvo kulturne dediscine Slovenije

Projekt ki je bil poslan v projektne pogoje je skladen z varstvenim rezimom, dolocenim s predpisi
iz pristojnosti ZVKDS

1.17.10 JP VOKA SNAGA d.o.o. - Vodovod

V projektu so upostevani naslednji pogoji:

eV sklopu rekonstrukcije Barjanske ceste se obnovijo tangirani vodovode po PZI, st.: H-1114N,
int. St.. 6090, PNZ, nov. 2008 ter rekonstruira vodovod blatnik PVC d 160 po PN, 2593V,
3245K, JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.0., mar. 2011, ki pa nista predmet tega projekta, sta
pa vrisana v zbirniku komunalnih vodov.

e Obnoviti bo potrebno obstojeci vodovod PVC d 315 od hidranta pri objektu Barjanska cesta
72 do odcepa za vodovod blatnik PVC d 160. V nacrtu vodovoda 8953_V, Hidroprojekt d.o.o.
je previdena obnova tega vodovoda in je predmet tega projekta.

e Potek obstojeCega javnega vodovodnega omrezja je zajet v zbirniku komunalnih vodov.
Krizanja komunalnih vodov in kanalizacije morajo biti izvedena tako, da se zagotovi
nemoteno vzdrzevanje in rekonstrukcija kanalizacije ter ostalih komunalnih vodov, objektov
in naprav:
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Vsi morebitni stroski povzroceni JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., ki bi nastali v zvezi z
navedeno gradnjo, bremene investitorja del.

Upostevani so predpisani odmiki od obstojecih vodovodov, skladno z veljavno zakonodajo
ter zahtevami upravljavca.

1.17.11 JP VOKA SNAGA d.o.o. - Kanalizacija

V projektu so upostevani naslednji pogoji:

Potek obstojecega javnega kanalizacijskega omrezja je zajet v zbirniku komunalnih vodov
V sklopu rekonstrukcije predmetnega odseka Barjanske ceste se na juznem delu Riharjeve
ulice oziroma nove Barjanske ceste rekonstruira javna kanalizacija na obeh straneh ulice,
vkljucena je tudi obnova javnega kanala DN 400 mm, ki precka krizisce s Cesto v Mestni log,
po projektu: Vzdrzevalna dela na Barjanski cesti - 4. faza, nacrt kanalizacije, projekt PZI, st.:
H-1114/K, izdelal PNZ d.o.0., nov. 2008, int. st.: 5764KZ, ki pa ni predmet tega projekta, je
pa vrisana v zbirniku komunalnih vodov.

Upostevan je prestavljen javni kanal ob Malem Grabnu pod Barjansko cesto po projektu
Protipoplavna ureditev porecja Gradascice, etapa 1A, odsek B.I - Mali graben. PZI, st.
N14/21 _B., $t. n¢rt.: 8800_V_B., int. St.: 6469 KZ, 1ZVO-R D.O.0., april 2022, ki je prikazan v
zbirniku komunalnih vodov

Upostevan je projekt za projekt za Dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne
vode v aglomeracijah MOL, Obmo¢je 13-Rakova jelsa, l.del. PZI, §t.: 50-2134-00-2019/PZI,
St. ncrt.: 50-2134-00-2019/PZ|, int. $t.: 6464 KZ, Hidroinzeniring d.o.o., junij 2022 ter

PID st. 50-2134-00-2019/PID/I.etapa; Dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne
vode v aglomeracijah MOL, vedjih od 2000 PE; Obmo¢je 13-RAKOVA JELSA, 1.del - |.etapa
- tla¢ni vod, izdelal Hidroinzeniring d.o.o., marec 2023

Zaradi Siritve Barjanske ceste in Ze zgrajenega predobremenilnega nasipa je potrebno na
podlagi PID-a st. 50-2134-00- 2019/PID/l.etapa in PZl-ja §t. 50-2134-00-2019/PZI obstojec
tlacni vod 1, preko katere se vakuumska postaja Rakova Jel3a in pripadajo¢ javni vakuumski
kanalizacijski sistem prikljuCuje na javno kanalizacijsko omrezje MOL, prestaviti cca. 10 m
vzporedno s obstojeco traso izvedeno po PID-u $t. 50-2134-00-2019/PID/l.etapa v smeri
proti vzhodu, v obmodju Siritve barjanske ceste in novo projektiranega mostu. To obravnava
nacrt Prestavitev tlacnega 13.1 voda ob Barjanski cesti, PZl $§t.60-2405-00-2023,
Hidroinzeniring, november 2023. Prestavljen tla¢ni vod je ze izveden in prikazan v zbirniku
kot obstojec¢ kanal

Po do sedaj znanih ureditvenih nacrtih je za obmocja ob Barjanski cesti predvidena
priklju¢itev na javno kanalizacijo preko predvidenega vakuumskega kanalizacijskega
omrezja v Cesti dveh cesarjev in jugozahodnem delu Poti na Rakovo Jel$o. V kolikor se bo
zaradi morebitnih povecanih kapacitet prebivalcev izkazalo, da bo potrebna dograditev
javne kanalizacije, jo bo naknadno potrebno dograditi v Barjanski cesti, zato je predvidena
dodatna rezervna cev v mostu.

V nadrtu prestavitve tlacnega voda, $t.8953_TL, avg 2022, ki je del tega projekta je
obravnavan prestavitev tlacnega voda 1 zaradi razsiritve mostu ¢ez Mali graben oz. Siritev
barjanske ceste. Na robni venec mostne konstrukcije bo tlacni vod pritrjen preko konzole,
ki bo dodatno podprta s konzolnim podpornikom.

Padavinski odpadni vodi iz utrjenih povrsin obravnavanega obmodja se vodi v padavinske
odpadne kanale ali pa v jarek preko peskolovov in lovilcev olj.

Na grobo lahko razdelimo na dva meteorna sistema; severno in juzno od Malega grabna.
Severno od Malega grabna bo v cestis¢u sistem meteornih kanalov potekal od juga proti
severu in se navezal na obstoje¢o meteorno kanalizacijo, ki poteka proti Malemu grabnu.
Juzno od Malega grabna sta v cestis¢u predvidena dva meteorna kanala, ki se iz juzne in
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severne strani stekata proti novemu krozis¢u v meteorni kanal, katerega vsebina se
precistimo skozi lovilec olj in zadrzi v cevnem zadrzevalniku pred izpustom v obcestni jarek.

e Upostevani so predpisani odmiki od obstojece javne kanalizacije in kanalizacijskih
prikljuckov. Krizanja komunalnih vodov in kanalizacije morajo biti izvedena tako, da se
zagotovi nemoteno vzdrzevanje in rekonstrukcija kanalizacije ter ostalih komunalnih vodoyv,
objektov in naprav:

e Vsi morebitni stroski povzroceni JP VODOVOD-KANALIZACIA d.o.o., ki bi nastali v zvezi z
navedeno gradnjo, bremene investitorja del.

1.17.12 Elektro Ljubljana d.d.

V Zbirniku komunalnih vodov so vrisani obstojeci in sledeci predvideni elektroenergetski vodi in
naprave, ki niso del te projektne dokumentacije:

e EKK Prehod trase skozi mostno konstrukcijo je obdelan v nacrtu Hidroinzeniring d.o.o.,
Dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne vode v aglomerazcijah MOL, vedjih
od 2000 PE Obmocje 13 — Rakova Jelsa, 1 .del, st,.proj. 50-2134-00-2019

e SN KB Barjanska (C v Mestni log — Mali graben) s pripadajoc¢o EKK, Elektro Ljubljana d.d,
dec.2018

e Izvedena EKK Barjanka in Kopaceva EKK

e EE napajanje za obmocje OPPN 20 Barjanska cesta zahod, st projekt..01/22, Elektro
Ljubljana d.d, feb 22

e projekt st. 2020-00521, »EKK TPOO70 Zelena pot 19 - TP0659 Riharjeva 38« izdelovalca PIRING
Vojko Pirjevec s.p

e projekt 5t. 2024-00004, »SN KB Barjanska (C. v Mestni log — Mali graben) s pripadajo¢o EKK«
izdelovalca KONO-B d.o.o

e projekt »EKK BARJANSKA CESTA PREKO MALEGA GRABNA, izdelovalca Elektro Ljubljana d.d

e projektom $t. 250053, »SN KB Barjanska cesta Il. Faza« izdelovalca Elea iC

Pred zaletkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzornistvu narociti zakolicbo elektro
vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v blizini elektroenergetskih vodov
in naprav.

Najmanj 7 dni pred pricetkom del je potrebno zagotoviti zakolicbo kablovodov in nadzor nad
izvedbo del s strani upravljavca elektroenergetskega omrezja. Investitor nosi odgovornost za
casovno usklajenost izvedbe vseh potrebnih del.

V kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na elektroenergetski kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora
prenehati z izkopi in poklicati lastnika elektroenergetskih naprav.

Lastnik elektroenergetskih naprav ne prevzema nobene odgovornosti za Skodo, ki bi nastala na
obstojecih elektroenergetskih napravah zaradi gradnje obravnavanega objekta.

Pri izgradnji objekta mora investitor strogo upostevati pravilnik o pogojih in omejitvah graden;,
uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmocju varovalnega pasu elektroenergetskih
omrezij (Uradni List RS, $t. 101/2010 z dne 13.12.2010).

Gradnja mora biti izvedena na nacin, ki bo kasneje omogocal nemoteno izgradnjo, obratovanje ter
vzdrZevanje predvidenega podzemnega 110 kV kabelskega sistema.

Vsa krizanja z obstojecimi elektroenergetskimi podzemnimi vodi in paralelne poteke, je potrebno
geodetsko posneti in posnetek v pisni in elektronski obliki dostaviti Elektru Ljubljana, d.d. najkasneje
na dan tehni¢nega pregleda.
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Vsa dela v blizini elektri¢nih vodov in naprav je mozno izvajati samo rocno in pod strokovnim
nadzorom predstavnika Elektro Ljubljana, d.d.

Najmanj 60 dni pred pricetkom del je potrebno uskladiti socasno gradnjo.
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2 OPIS PROJEKTNIH RESITEV

2.1 Vrsta in pomen ceste

Barjanska cesta je glavna mestna cesta, mestna vpadnica ki vodi od AC do mestnega sredisca.
2.2 Trasirni elementi

Pri trasiranju trase smo v najvecji mozni meri sledili poteku obstojece ceste. Glede na prometno
funkcijo ceste, relief terena ter obstojeci potek ceste, smo za dolocitev trasirnih elementov privzeli

projektno hitrost 60 km/h.

Trasirni elementi so prikazani v nadaljevanju:

V naselju

Min. elementi

Funkcija ceste

Zbirna cesta

Vrsta ceste

Glavna mestna cesta

Teren Ravninski

Projektna hitrost Vproj= 50 km/h

Min. horizontalni radij Rmin=75m Rmin= 60 m

Min. horizontalni radij za Rmin= 250 m Rmin= 1500 m

nasprotnosmerni pre¢ni nagib

Min. dolzina prehodnice Lmin= 45 m Lmin= 77.13 m,
Amin= 40 m Amin= 68.03 m

Max. vzdolZni nagib Smax=4% Smax=4%

Min. radij vertikalne konveksne
zaokrozitve

Rmin, k=1000 m

Rmin, k= 1200 m

Min. radij vertikalne konkavne Rmin, kk=750 m Rmin, kk= 2500 m
zaokrozZitve
Maksimalni relativni nagib robov imax= 1.50% imax= 1.50 %
vozis$¢a pri vijacenju
Minimalni precni nagib robov gmin=2.5% gmin=2.5%
vozis¢a v premi
Maksimalni pre¢ni nagib robov gmax=7.0% gmax=7.0%
vozi$¢a vV Rmin
Maksimalni pre¢ni nagib robov gmax=5.0 % gmax=5.0 %
vozi$¢a v naselju
Maksimalni pre¢ni nagib robov gmax=3.5 % gmax=3.5 %
vozi$¢a v obmocju prikljucka

2.3 Karakteristic¢ni precni prerez ceste

V najvedji mozni meri smo prevzeli precni profil Barjanske ceste ki je izveden neposredno pred
nasim odsekom. Odstopanja od predvidene ureditve so ve¢inoma zaradi obstojecCe pozidave
oz. ureditve.

2.3.1 Barjanska cesta KPP 1 (med Ziherlovo/Riharjevo ulico in Cesto v mestni
log/Kopacevo cesto)

Sprememba v Sirini lo¢ilnega pasu izhaja iz deviiranja enega voznega pasu zaradi spomenika NOB-
u

KPP 1
Berma 1x050m =0,50m
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Hodnik za pesce

1x3,00m=300m

Kolesarski pas

1Tx1,50m=150m

Zelenica (drevored)

1x4,50m =450m

Pas za vozila javnega prometa

1x325m=325m

Vozni pas

1x325m=325m

Locilni pas

1x(1,0-3.6) m=1,0-36m

Vozni pas

1x325m=325m

Pas za vozila javnega prometa

1x325m=325m

Kolesarski pas

1x200m=200m

Hodnik za pesce

1x2,50m=250m

Berma

1x050m =0,50m

Skupaj vozisce:

=28,5-31,1m

2.3.2 Barjanska cesta KPP 2 (med Cesto v mestni log/Kopacevo cest in AC

prikljuckom)

Za prerez ureditve glavnine trase smo prevzeli obstojeci rob cestis¢a. Obstojeco Sirino ploc¢nika

smo zmanjsali.

KPP 2

Berma

1x0,50m =0,50m

Hodnik za pesce

1Tx200m=200m

Kolesarski pas

1Tx1,50m =1,50m

Zelenica (drevored)

1Tx200m=200m

Pas za vozila javnega prometa

1x325m=325m

Vozni pas

1x325m=325m

Locilni pas

1x4,00m=4,00m

Vozni pas

1x325m=325m

Pas za vozila javnega prometa

1x325m=325m

Zelenica (drevored)

1x200m =200m

Kolesarski pas

1Tx1,50m =1,50m

Hodnik za pesce

1Tx200m=200m

Berma

1x0,50m =0,50m

Skupaj vozisce:

=29,00 m

2.3.3 Barjanska cesta KPP 3 (med Cesto v mestni log/Kopacevo cest in AC
prikljuckom, pas za leve zavijalce)

KPP 3

Berma

1x0,50m =0,50m

Hodnik za pesce

1Tx1,50m =1,50m

Kolesarski pas

1Tx1,25m=125m

Avtobusno cakalisce

1x275m=275m

Pas za vozila javnega prometa

1x325m=325m

Vozni pas

1x325m=325m

Locilni pas

1Tx1,00m=100m

Pas za leve zavijalce

1x3,00m =3,00m

Vozni pas

1x325m=325m

Pas za vozila javnega prometa

1x325m=325m

Zelenica (drevored)

1x200m =200m
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Kolesarski pas 1x1,50m = 1,50 m
Hodnik za pesce 1x200m =200m
Berma 1x0,50m =0,50m
Skupaj vozisce: = 29,00 m

2.3.4 Avtobusni promet

Predviden je poseben pas za vozila javnega prometa po celotni dolzini Barjanske ceste in dva para
novih avtobusnih postajalisc.

Zaradi uvedbe nove linije Ljubljanskega potniskega promete (LPP) ét. 16 (Trnovo — Crni log) ki
precka Barjansko cesto po Cesti dveh cesarjev smo predvideli da bi avtobusna linija st. 9 (Barje P+R
— Stepanjsko naselje) prometovala le po Barjanski cesti. Taka ureditev linije §t. 9 se nam je zdela
bolj primerna ker bi mocno skrajsala potovanje med parkiris¢em P + R Barje in sredis¢em mesta. S

vvvvv

vvvvv

Dodali smo Se eno postajo na Cesti dveh cesarjev v smeri Sibirije.
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3 KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI

3.1 Preddela

Pred pri¢etkom gradbenih del je potrebno opraviti zakolicbo obstojecih komunalnih vodov in izvesti
zacetni geodetski posnetek stanja pred posegom. Del posnetka obstojeCega stanja terena je
potrebno izvesti tudi s fotogrametrijo pri cemer je mozno uporabiti brezpilotna letala in
brezkontaktni zajem slik. Vso slikovno (ortofoto) in elektronsko (DWG, PDF) dokumentacijo je
potrebno predati investitorju in nadzoru.

Po izvedbi zakoli¢be komunalnih vodov je predvidena izvedba cestnih zapor oz. oznacitev gradbisca
in preusmeritev prometa. Vse faze prometnih zapor in preusmeritev prometa v ¢asu gradnje mora
izvajalec prikazati v potrjenem elaboratu cestne zapore. Cestne zapore so predvidene na drzavnih
cestah v upravljanju DRSI in na obcinskih v upravljanju koncesionarja. Izvajalec mora pred pricetkom
postavitve zapore izdelati elaborat zapore in pridobiti dovoljenje za zaporo. Med gradnjo je
potrebno poskrbeti za ureditev zacasnih dovozov do lastniskih parcel.

Preusmeritvi prometa sledi izvajanje rusitvenih in pripravljalnih del. Priprava gradbisca obsega vso
potrebno zavarovanje skladno s predpisi s podrocja Varstva pri delu. Ureditev gradbisca, zacasnih
deponiji in gradbis¢nih kontejnerjev je mozna na SirSem obmocju gradnje. Rusitvena dela obsegajo
rezanje in rusSenje obstojeCega asfalta, vozis¢ne konstrukcije, robnikov, tlakovanja, obstojecih
jaskov, zidov, kanalet, dreves ... Gradbeni odpadki obsegajo odpadni asfalt, beton, jeklo in umetne
mase. Vse gradbene odpadke je potrebno sortirati na zacasni gradbeni deponiji in jih kot locene
odpadke odpeljati na stalno gradbeno deponijo v pristojnosti pooblas¢enega prevzemnika
gradbenih odpadkov. Prostornino in maso odpadkov je potrebno evidentirati in popisati ter jo po
zakljucku gradnje prikazati v izkazu gradbenih odpadkov. V primeru, da se med gradnjo izkaze, da
je mozno asfaltno mesanico ponovno uporabiti kot dodatek k nevezanim nosilnim plastem, je
potrebno izvesti fizikalne in kemijske analize odpadne asfaltne zmesi. Postopek testiranja se izvede
skladno s TSC 06.800:2001: Ponovna uporaba materialov v cestogradnji - recikliranje. V nevezano
nosilno plast ali bankine je mozno vgrajevati samo inerten in kemijsko neoporec¢en material. Delez
ponovne uporabe materiala ne sme presegati 30 %. Nacin ponovne uporabe materiala je potrebno
evidentirati v tehnoloskem elaboratu.

3.1.1 Rusenje stanovanjskega objekta
Zaradi razsiritve Barjanske ceste in deviacije Opekarske ceste je potrebno odstraniti dva objekta.
3.1.1.1 Objekt na naslovi Stranska pot 15

Pri profilu B31 je zaradi Siritve Barjanske ceste potrebno odkupiti in porusiti objekt na naslovu
Stranska pot 15. Objekt se nahaja na parceli 250/560, v katastrski obcini Trnovsko predmestje (St.
ko: 1722)

3.1.1.2 Objekt na naslovi Opekarska cesta 54

Za nacrtovano deviacijo Opekarske ceste je potrebno porusiti objekt na naslovu Opekarska cesta
54. Objekt se nahaja na parceli 250/568, v katastrski obcini Trnovsko predmestje (5t. ko: 1722).
Parcela se nahaja v razlastitvenem postopku.

3.2 Zemeljska dela

3.2.1 Pogoji za izvedbo nasipov
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Izvedba nizkih nasipov visine do 1,5 m so predvideni na obmocdju Siritve Barjanske ceste priblizno
zadosSCa za izvedbo nacrtovanih Siritev. Nekoliko visji so priklju¢ni nasipi ob krajnih opornikih
premostitvenega objekta — do cca. 3 m. Nasipi se izvedejo iz kamnitega drobljenega materiala
granulacije 0/125 mm z naklonom brezin 1 : 1,5. Nasip se gradi po plasteh debeline cca. 30 cm s
sprotnim komprimiranjem. Brezine se povrsinsko utrdi, humusira in zatravi.

Pri gradnji nasipov je potrebno doseci minimalne nosilnosti in zgoscenosti:

na planumu do 0,5 m pod koto planuma posteljice Ev2 = 60 MPa, zgoscenost 95 % po MPP,

na planumu kamnite posteljice Ev2 = 80 MPa, zgoscenost 98 % po MPP.
Dograjevanje nasipov se izvede s stopnicenjem v nasipne brezine obstojece ceste.

Za pospesitev konsolidacije se nasip na obmocju ceste za dobo enega leta nadvisa za 80 cm z
materialom s prostorninsko tezo cca. 21 kN/m3. Razvoj posedkov naj se spremlja s posedalnimi
plosc¢ami.

3.2.2 Pogoji za izvedbo izkopov

Izkopi za vozis¢no konstrukcijo se bodo vecinoma izvajali v 3. kategoriji zemljin (umetni nasip
heterogene sestave, glinasto meljne zemljine tezko gnetne in srednje gnetne konsistence). Manjsi
del izkopov, ocenjeno 10 %, bo potekal v 2. kategoriji zemljin (barjanske gline in melji). Debelina
humusa izven utrjenih asfaltnih in makadamskih povrsin je vecinoma 20 cm, mestoma do 40 cm
(humus z glino). Na obmocju obstojece ceste je debelina asfalta 14-22 cm.

Zacasni izkopi v glinah se izvajajo v naklonu do 1: 1,5, v umetnem nasipu pado 1: 1.
3.2.3 Priprava temeljnih tal

Na celotnem obmodju posega je nad rasenimi barjanskimi tlemi izveden nasip, zgrajen iz
elektrofiltrskega pepela na blazini iz meljastega ter slabo do dobro zrnatega grus¢a GP/GW. Pod
nasipno blazino je vgrajen locilni geosistetik. Elektrofiltrski pepel lo¢imo na dve vrsti, zelo dobro
zgoscenega in utrjenega z nosilnostmi Ev2 = 35,0-60,0 MPa (CBR > 10%) in slabSe vezanega z nizjimi
nosilnostmi Ev2 = 14-16 MPa (CBR = 3 %). Med elektrofiltrskim pepelom se pojavljajo tudi 0,2-0,5
m debele plasti slabo do dobro granuliranih gruscev z nosilnostjo CBR = 6-7 %. Manj ali ni¢ EF

vvvvv

Pri nacrtovanju voziscne konstrukcije se uposteva nosilnost temeljnih tal (obstojeci nasip) CBR = 6
%.

Temeljna tla v zgoraj opisanem nasipu se pripravi na slede¢ nacin:

- Odstranitev povrsinske plasti humusa debeline ve¢inoma 20 cm, mestoma 40 cm (humus z
glino).

- Po potrebi se izkop dodatno poglobi za izvedbo nacrtovane vozis¢ne konstrukcije v ustrezni
debelini.

- Na koti izkopa se lokalno lahko pojavi slabo nosilen elektrofiltrski pepel, ki se odstrani do
ustrezno nosilnih tal in nadomesti s kamnitim materialom.

- Na stik novega kamnitega nasipa in obstojecega nasipa se vgradi locilni geosintetik.

Na lokalno omejenih obmodjih z izkopom lahko posezemo tudi v barjanske nenosilne zemljine, se
izvede dodatna sanacija tal oziroma dodatna plast med vozis¢no konstrukcijo in temeljnimi tlemi v
debelini vsaj 40 cm. Planum slabo nosilnih glinasto meljnih zemljin se pripravi z bagrom s skarpirno
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zlico in se ne komprimira, saj lahko pride do dodatnega poslabsanja nosilnosti. Za sanacijo tal se
lahko uporabi material iz obstoje¢ega nasipa. Izbere naj se material s kosi do 10 cm, z dobro
stopnjevano granulacijo in brez grud gline. Na kontakt rascenih tal in sanacije tal se vgradi locilni
in armaturni geosintetik. Glede na zrnavost materiala za sanacijo tal se po potrebi locilni geosintetik
vgradi tudi na stik saniranih tal in novega nasipa. Ocenjujemo priblizno do 10 % povrsin, kjer bo
potrebna opisana sanacija tal.

Namesto dveh plasti geosintetika (loCilni in armaturni) se lahko uporabi ustrezen geokompozit, ki
zagotavlja lastnosti locilnega in armaturnega geosintetika. Karakteristike locilnega geosintetika:

Tmin = 14 kN/m minimalna natezna trdnost pri minimalnem raztezku gmin > 30 %,
(T - €)min = 480 pogoj za geosintetike z emin < 30 %,
Od < 30 mm odpornost na preboj,

0,05 mm < O < 0,2 mm  karakteristi¢na velikost por,
ke = 10° m/s minimalna prepustnost.

Armaturni geosintetik (geomreza) mora imeti kratkotrajno natezno trdnost v obeh smereh vsaj 30
kN/m.

3.3 Spodhniji ustroj cest

Pred izvedbo zgornjega ustroja cest je potrebno izvesti spodnji ustroj iz zmrzlinsko odpornega
materiala — posteljice. Debelina posteljice znasa 30 - 50 cm in je predvidena iz kamnitega in
enakomerno zrnatega agregata zrnavosti 0/125 mm. Material, vgrajen v kamnito gredo, mora biti
zmrzlinsko dobro odporen z delezem finih zrn (do 0,063 mm) manjsim od 5 % na deponiji in 8 % v
vgrajenem stanju. Na planumu temeljnih tal, pred pricetkom vgradnje kamnite posteljice, je
potrebno zagotavljati nosilnost s CBR >12% (California bearing ratio). Naklon planuma temeljnih
tal mora znasati 4,00%. Na planumu kamnite posteljice je potrebno zagotavljati nosilnost Ev2 = 80
MPa (CBR > 15 %). Pri vgradnji kamnite posteljice je potrebno dosegati zgoscenost materiala 95 %
pri optimalni vlaznosti, kar je potrebo dokazati s Proctorjevim preizkusom.

Vgradnja plasti spodnjega ustroja ceste mora biti v skladu s tehni¢no smernico TSC 06.200 : 2003
Nevezane nosilne in obrabne plasti.

3.4 Zgorniji ustroj cest

Zgornji ustroj cest sestavljajo nevezane in vezane nosilne plasti cest. V tabelo pa je vklju¢ena Se
spodnja nevezana nosilna plast (posteljica) za lazjo preglednost.

3.4.1 Glavna cesta

Plast VK Material debelina
Obrabno-zaporna plast SMA 11 PmB 45/80-65, A2 4,0 cm
Vezana zgornja nosilna plast AC 16 bin PmB 45/80-65, A2 6,0 cm
Vezana spodnja nosilna plast AC 22 base B 50/70, A2 7,0 cm
Nevezana nosilna plast Tampon TD 32 25,0 cm
Posteljica Posteljica 0/125 mm 30,0 cm
Skupaj 72,0 cm
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3.4.2 Hodnik za pesce, cakalisca in kolesarska steza

Plast VK Material debelina
Obrabno-zaporna plast AC 4 surf B70/100, A5 20cm
Zgornja vezana nosilna plast AC 16 base B70/100, A4 50cm
Nevezana nosilna plast Tampon TD 32 20,0 cm
Posteljica Posteljica 0/125 mm 35,0 cm
Skupaj 62,0 cm

3.4.3 Navezave poljskih poti, PST, makadam

Plast VK Material Debelina
Obrabna plast Pesek za zaklinjanje 0/8mm 3,0cm
Zgornja nevezana nosilna plast Tamponski drobljenec 0/32 22,0 cm
Spodnja nevezana nosilna plast Posteljica 0/125 mm 50,0 cm
skupaj 75,0cm

3.4.4 Zagotavljanje kakovosti

Pred izvedbo asfaltnih plasti je potrebno zagotoviti predpisano nosilnost in zgo$¢enost zgornje
nevezane nosilne plasti po TSC 06.200 : 2003 nevezane nosilne in obrabne plasti. Zahtevane
vrednosti deformacijskih modulov na nevezanih nosilnih plasteh so prikazane v spodnji preglednici.

Prometna obremenitev
Tezka Srednja ali lahka
Vrsta zmesi
kamnitih zrn Zahtevane vrednosti
EVZ EVZ/ Ev Evd EVZ Ev2/ Ev Evd
[MN/m?] 1 [IMN/m?] | [MN/m?] 1 [MN/m?]

Naravna >100 <2,2 >45 >90 <24 >40
Drobljena ali >120 <20 >55 >100 2.2 245

mesana

Zgoscenost materiala mora dosegati 98% merjeno po standardnem Proctorjevem preizkusu. Pred
vgradnjo asfaltnih plasti je potrebno nosilnost podlage izmeriti s krozno obremenilno plosco.
Vgradnja asfaltnih plasti mora biti skladna s TSC 06.300 / 06.410 : 2009 Smernice in tehnicni
pogoji za graditev asfaltnih plasti.

3.5 Robni elementi vozisca

Robniki predstavljajo obrobo vozis¢a. Njihova funkcija je viSinska razmejitev vozis¢a od ostalih
povrsin (avtobusno cakalis¢e, plocnik, rob koritnice). Postavitev novih robnikov je predvidena na
celotnem delu rekonstrukcije kot locitev med vozis¢em in prostorom za pesce in kolesarje

Predvidena je postavitev standardni cestnih betonskih robnikov 15/25 cm za obrobo vozisca ki se
postavi na visino +12 cm od asfalta. Na notranjem in zunanjem robu ploc¢nika je predviden betonski
robnik 8/20 z ravnim vrhom. Ta robnik razmejuje asfaltne povrSine od zelenice oz. berme ali
makadamskih povrsin.
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Polaganje robnikov je potrebno izvesti na predhodno planirani in utrjeni podlagi. Za temelj robnika
je predvidena vgradnja pustega cementnega betona kvalitete C12/15. Stike med robniki je
potrebno fugirati s fino cementno malto (razmerje voda:cement = 1:3) in predvideti zadostno
koli¢ino dilatacij.

3.6  Odvodnjavanje
3.6.1 Princip odvodnjavanja cest

Povrsinsko odvodnjavanje cest se vrSi preko precnega sklona vozis¢a v smeri proti talnim
poziralnikom, ki so priklopljeni na sistem meteorne kanalizacije. Izpust iz meteorne kanalizacije je
predviden v obstoje¢ meteorni sistem in z iztokom v jarek. Skladno z Uredbo o emisiji snovi pri
odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, st. 47/05) je potrebno odpadne meteorne
vode z vozis¢a cest predhodno odistiti z uporabo lovilcev olj, ker prometni tok presega mejno
vrednost iz 1. alineje 1.odstavka 4. ¢lena Uredbe, tj. 12.000 EOV/dan.

Zaradi omenjenega, je potrebno padavinsko vodo pred izpustom v jarek zadrzevati v cevnem
zadrzevalniku in jo predhodno ocistiti preko lovilca olj.

3.6.2 Talni poziralniki

Na celotnem obmodju, kjer je predvidena rekonstrukcija cest, je predvidena obnova odvodnjavanja.
Vse obstojece talne poziralnike je potrebno nadomestiti z novimi.

Talni poziralniki so predvideni iz betonskih cevi notranjega premera 50 cm in globine med 1,50 m
in 2,00 m. Na mestih kjer je predvidena zaporedna vezava poziralnikov je potrebno predvideti
poziralnik s cevjo notranjega premera 60 cm. Dno jaska je potrebno obbetonirati z betonom
kvalitete C20/25 v debeline vsaj 10 cm. Iztok iz poziralnika je predviden na globini 0,50 m pod
konc¢no koto asfalta iz PVC cevi notranjega premera 200 mm s prikljucitvijo na glavni meteorni
kanal. Priklop na meteorni kanal je potrebno izvesti z navezavo na priklop poziralniske zveze
(navezava na nasadni kos — temenski priklop). Peskolov jaska je minimalne globine 0,90 m, merjeno
od kote iztoka iz poziralnika. Pokrovi peskolovov se izvedejo iz duktilne litine in so predvideni kot
tip robniske resetke. Nosilnost vseh pokrovov mora znasati minimalno 400 kN.

3.7 Meteorna kanalizacija

Meteorna kanalizacija je detajlno obdelana v Nacrtu meteorne kanalizacije, st. 8953_MK Gre za
rekonstrukcijo oziroma dograditev obstojeCega meteornega sistema. Na grobo lahko razdelimo na
dva meteorna sistema; severno in juzno od Malega grabna. Severno od Malega grabna bo v
cestiScu sistem meteornih kanalov potekal od juga proti severu in se navezal na obstoje¢o meteorno
kanalizacijo, ki poteka proti Malemu grabnu. Juzno od Malega grabna sta v cestis¢u predvidena dva
meteorna kanala, ki se iz juzne in severne strani stekata proti novemu krozis¢u v meteorni kanal,
katerega vsebina se precistimo skozi lovilec olj in zadrzi v cevnih zadrzevalnikih pred izpustom v
obcestni jarek.

3.8 Krajinska ureditev

Krajinska ureditev je detajlno obdelana v Nacrtu krajinske arhitekture $t.8953_KA. Zaradi Siritve ceste
na vzhodno stran se drevored, ki se nahaja na vzhodni strani med krizis¢i z Cesto v mestni
log/Kopaceva cesta in Cesto dveh cesarjev odstrani oziroma presadi, v kolikor je to mozno. Drugace
je predviden novi drevored ki bo zagotovil simetri¢nost ureditve. Obstojeci drevored na zahodu se

ohrani. V pasu med cestnimi pasovi, kjer drevoredov zaradi komunalnih vodov (meteorne
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kanalizacije) ni mozno umestiti bo zasaditev z grmovnicami, prav tako otok v novem kroziscu. Na
otoku kjer so predvideni trije zadrzevalniki se nad njimi predvidi zasaditev, katere koreninski sistem
ne bo posegal v objekte. Zagotovi se tudi utrjeno povrsino za dostop za tovorna vozila za
upravljanje in vzdrzevanje javne kanalizacije z nosilnostjo 40 ton. Ob poteku PST se naredi manjso
parkovno ureditev, v tem delu se zaradi tega meja obmogja razsiri.

Izkop sadilne jame in sajenje se mora opraviti po SIST DIN 18916: 2019 (Uporaba rastlin pri urejanju
zelenih povrsin - Rastline in saditvena dela).

Priprava rastis¢a po SIST DIN 18915: 2019 (Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrsin - zemeljska
dela) toc. 7.7.1 (mesanica kvalitetne zemlje, mivke (kremencevega peska) in Sote v globini 40 - 60
cm)

Za zavarovanje drevesa so predvideni koli¢ki, premer 8 cm (3 na sadiko), povezava z latami
(polokroglicami), vezivo mora dovoljevati nihanje drevesa in slediti rasti v debelino.

3.9 Cestna razsvetljava

Zaradi predvidene razsiritve je potrebno cestno razsvetljavo mestoma prestaviti, mestoma pa samo
dopolniti. Poseg v obstojece javno razsvetljavo je detajlino obdelano v Nacrtu cestne razsvetljave,
izdelovalca JRL d.o.0., $t. nacrta 11-30-3057/3127.

Cestne svetilke se namesti na pocinkane kandelabre. Kandelabri so ravni, visina svetlobnega vira je
5in 6 m. Kandelabri za svetilke so standardne izvedbe. Dobavitelj mora dobaviti kandelabre, ki so
staticno preverjeni. Antikorozijska zascita mora biti izdelana v skladu z veljavnimi standardom (SIST
EN-ISO 1461).

Na kandelabrih mora biti manipulativha odprtina s priklju¢nimi sponkami za spajanje kablov in
zasc¢itnega vodnika. Odprtina mora biti pokrita s pokrovom, da voda ne pronica v notranjost
kandelabra in da ni mozen dostop do sponk. Za kandelaber je potrebno izdelati tipski temelj, ki
mora zdrzati vetrovno cono 1. Kandelabri so med seboj razmaknjeni cca. 20-45 m, kar je odvisno
od nivoja svetlobno-tehni¢nih zahtev obravnavanega podrodja. Razdalje med posameznimi
kandelabri so dolocene s svetlobno-tehni¢nim izracunom. Razporeditev svetilk in kabelske trase
prikazujejo situacijske risbe. Natancno lokacijo stojnih mest kandelabrov in jaskov je potrebno
dolociti ob sami postavitvi na mikrolokaciji. Svetilke morajo imeti avtonomno redukcijo!

3.10 Prometna oprema in signalizacija

3.10.1 Svetlobno odbojne in kromaticne lastnosti prometne signalizacije

V nadaljevanju navajamo dele 6. ¢lena Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (v nadaljevanju Pravilnik)

Povrsina vertikalne prometne signalizacije mora biti izdelana iz svetlobno odbojnih materialov
skladno s standardom SIST EN 12899-1 — Stalna vertikalna signalizacija; Stalni prometni znaki,
katerih zahteve glede svetlobno odbojnih lastnosti so odvisne od mesta postavitve prometnih
znakov, svetlobnih znacilnosti okolice, kjer so prometni znaki postavljeni, ter lokacije prometne
povrsine v prostoru. Zahtevani koeficient retrorefleksije (RA) mora ustrezati razredom, prikazanim
v spodnji preglednici.

Vrsta znakov Normalno/naravno Osvetljena okolica in/ ali
osvetljena okolica vec zunanjih virov svetlobe
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Mesto postavitve | Avtocesta, Cestg Ceste Avtocesta, Cestg Ceste
. zZunaj v . Zunaj v
znaka hitra cesta ; .| hitra cesta ; .
naselja | naselju naselja | naselju
Na Eivesm str‘avrjl RA2 RA1 RA1 RA2 RAD RA2
Vsi znaki vozisca/cestisca RA2 RA2 RA3 RA3
razen
spodaj Nad
navedenih | voziscem/cestiscem | o), RA2 | RA2 RA3 RAZ | Ra3
ali na njegovi levi RA3
strani

Znaki za nevarnost in znaki za
prednost na prehodih ceste ez - RA2 RA2 - RA3 RA3
Zeleznisko progo v isti ravnini

Znaki za nevarnost in prednost
na krizis¢ih in cestnih prikljuckih,

. . . RA2 RA2 RA2 RA3 RA3 RA3
znaki za obvezne in dovoljene
smeri
Znaki za oznacevanje del in
drugih ovir na cesti, znaki za RA1 RA1
. . . RA2 RA2 RA2 RA2
prepovedi in omejitve, znaki za RA2 RA2

obvestila

Znaki za kolesarje, pesce in
jezdece, turisti¢na in druga RA1
obvestilna signalizacija

Ne glede na prejsnji odstavek je lahko zahtevani koeficient retrorefleksije tudi drugacen, Ce je pri
posameznem znaku s tem pravilnikom tako doloceno. Kromati¢ne lastnosti prometnih znakov in
svetlobni faktor morajo ustrezati razredu CR2.

Prometni znaki na istem nosilcu morajo imeti enake svetlobno odbojne lastnosti.

Kadar so prometni znaki osvetljeni od zunaj, so lahko svetlobno odbojne lastnosti njihove povrsine
najmanj razreda RA1, razen pri znakih za prednost (2100), katerih povrsina mora ustrezati razredu
RA2.

Povrsina prometne opreme, ki se uporablja za vodenje in usmerjanje prometa na obmocju del na
cesti ali drugih ovir v cestnem prometu, mora biti oznacena s svetlobnimi odsevniki skladno s SIST
EN 12899-3; Smerniki in svetlobno odbojna telesa.

Prometni znaki na naSem obmocju se nahajajo v naravno osvetljeni okolici in delno v naselju
zaradi cesar je zahtevani koeficient retrorefleksije RA2

3.10.2 Izvedba prometnih znakov

V nadaljevanju navajamo dele 8. ¢lena Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (v nadaljevanju Pravilnik)
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Konstrukcija prometnega znaka mora skladno s standardom SIST EN 12899-1 glede mehanske
odpornosti dosegati naslednje minimalne zahteve:

- faktor varnosti za obremenitve — razred PAF1,

- pritisk vetra — razred WL5,

- dinamicni pritisk pri ¢is¢enju snega — razred DSL1,

- najmanjsa dopustna deformacija pri upogibanju — razred TDB4,
- prebadanje znaka - razred P3 in

- robovi plosce znaka - razred E2.

Ne glede na prej$nji odstavek lahko upravljavec prometne povrSine zahteva drugacne zahteve
glede ucinkovitosti konstrukcije prometnega znaka, vendar le v mejah, ki jih dopusca SIST EN
12899-1.

Hrbtna stran prometnega znaka mora biti brez leska in vsebine. Ce je povrsina znaka ve¢ja od 2 m2,
mora biti hrbtna stran sive barve (RAL 7040).

Ne glede na prejsnji odstavek mora imeti znak na hrbtni strani identifikacijsko oznako skladno s
SIST EN 12899-1. Oznaka ne sme biti svetlobno odbojna, namescena mora biti na spodnjem
desnem delu znaka in mora biti vidna pri postavljenem prometnem znaku.

Rob prometnega znaka mora biti pokrit z zascitnim kotnim profilom za ojacitev znaka.

Prometni znaki so lahko izdelani tudi kot znaki z lastnim (osvetljeni od znotraj) ali zunanjim virom
svetlobe (osvetljeni od zunaj) skladno s SIST EN 12899-1 oziroma SIST EN 12899-2 — Stalna
vertikalna signalizacija; Signalizacija z notranjo osvetlitvijo (TBB).

Konstrukcija prometnega znaka z lastnim virom svetlobe mora skladno s standardom SIST EN
12899-1 glede mehanske odpornosti dosegati naslednje minimalne zahteve:

- faktor varnosti za obremenitve — razred PAF1,

- pritisk vetra — razred WL5,

- dinamicni pritisk pri ¢iS¢enju snega — razred DSL1,

- najmanjsa dopustna deformacija pri upogibanju — razred TDB4,
- odpornost proti vodi in prahu — razred IP65,

- povprecna svetlost znaka — razred L2 in

- enakomerna svetlost znaka — razred U2.

Ce je treba pomen prometnega znaka izredno poudariti, sme biti znak na kontrastni kvadratni ali
pravokotni plosci iz svetlobno odbojnega materiala fluorescencne rumenozelene barve, katere
koeficient retrorefleksije ustreza razredu RA3. V tem primeru je na plosci tudi morebitna potrebna
dopolnilna tabla.

Velikost kontrastne plos¢e iz prejSnjega odstavka mora biti prilagojena predpisani velikosti
prometnega znaka, in sicer tako da Sirina od roba table do skrajne tocke znaka znasa najvec 5 cm.
Prometni znaki so lahko izvedeni tudi kot oznacbe na prometnih povrsinah.

3.10.3 Postavitev prometnih znakov

V nadaljevanju navajamo dele 9. ¢lena Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (v nadaljevanju Pravilnik)

Prometni znaki se postavljajo na desni strani poleg vozis¢a oziroma cestis¢a ali nad njim v smeri
voznje vozil, in sicer tako da ne ovirajo prometa vozil in pescev ter da jih udelezenci cestnega
prometa ali druge ovire ne zakrivajo.
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Ce na mestu, kjer je postavljen prometni znak, zaradi gostote prometa ali iz drugih razlogov
udelezenci cestnega prometa prometnega znaka ne bi pravocasno opazili, mora biti ta ponovljen
tudi na nasprotni, levi strani ceste ali smernega vozisca, Ce je potrebno, pa tudi nad vozis¢em.

Posamezni prometni znaki so lahko postavljeni tudi samo na levi strani vozisca ali druge prometne
povrsine in v srednjem locilnem pasu ceste, Ce je pri posameznem znaku s Pravilnikom to dovoljeno.

Visina spodnjega roba prometnega znaka oziroma spodnjega roba dopolnilne table mora biti ob
postavitvi:

- ob vozis¢u 1,50 m nad visino roba vozis¢a ali odstavnega pasu, ob katerem je znak
postavljen,

- nad povrsinami za pesce in kolesarje najmanj 2,25 m nad najvisjim robom precnega profila
povrSine, nad katero je postavljen, razen turisticne signalizacije in znakov za vodenje
prometa na obmodju krizis¢, kjer znasa ta visina 2,50 m,

- nad vozis¢em najmanj 4,50 in najve¢ 5,50 m nad najvisjo tocko precnega profila vozisca,
nad katerim je prometni znak postavljen. Pri zmanjsanih prometnih profilih ceste je lahko
prometni znak postavljen 0,50 m nad prometnim profilom ceste,

- ne glede na prej$njo alinejo mora biti viSina spodnjega roba prometnega znaka oziroma
spodnjega roba dopolnilne table nad vozis¢em na avtocestah in hitrih cestah najmanj 5,00
in najve¢ 6,00 m nad najvisjo tocko precnega profila vozisca, nad katerim je prometni znak
postavljen.

Ne glede na zgoraj navedene viSine so posamezni prometni znaki lahko postavljeni tudi na
drugacnih visinah, Ce je s Pravilnikom pri posameznem znaku to dovoljeno in to omogoca prosti
profil ceste.

Vodoravna razdalja med robom vozis¢a in najblizjo tocko oziroma projekcijo najblizje tocke
prometnega znaka mora biti 0,30 m, ¢e je cesta omejena z robniki, oziroma najmanj 0,75 m, e cesta
ni omejena z robniki, vendar ne vec kot 2,00 m.

Ne glede na prej$nji odstavek morajo biti nosilni drogovi prometnih znakov postavljeni zunaj
povrsin za pesce in kolesarje. V tem primeru vodoravna razdalja od roba vozisca do najblizje tocke
oziroma projekcijo skrajne tocke prometnega znaka ne sme biti ve¢ja od 2,00 m, znak pa mora biti
praviloma asimetri¢cno namescen na nosilni drog. Drogovi svetlobnih prometnih znakov so lahko
postavljeni znotraj povrsin za pesce, vendar tako, da je zagotovljeno varno in neovirano gibanje
pescev.

Ce je vozié¢e zavarovano z varnostno ograjo, mora biti vodoravna razdalja med ograjo in najblizjo
tocko oziroma projekcijo skrajne tocke prometnega znaka najmanj 0,25 m, razen na avtocestah in
hitrih cestah, kjer mora biti ta razdalja enaka delovni Sirini varnostne ograje, vendar ne sme biti
vec¢ja od 2,20 m.

v

- <50 km/h, najmanj 15 m,
- > 50 <90 km/h, najmanj 30 m in
- > 90 km/h, najmanj 100 m.

Ne glede na prejsnji odstavek je minimalni vzdolzni razmik prometnih znakov lahko tudi drugacen,
Ce prometna ureditev posameznega krajsega dela ceste zahteva vec razli¢nih oznacitev (npr. ustavi,
prehod za pesce).

Prometni znaki nad smernimi vozisci z ve¢ prometnimi pasovi se postavljajo:
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- nad vsakim prometnim pasom posebej, Ce se promet po posameznih prometnih pasovih
ureja razlicno. Med temi znaki se v osi locilnih ¢rt med prometnimi pasovi lahko postavljajo
znaki za opozarjanje na nevarnost ali obvescanje, ki veljajo na celotnem smernem voziscu,

- vosidveh ali vec pasov, Ce se na teh prometnih pasovih promet ureja enako,

- simetri¢no od osi pasov z enakim urejanjem prometa v primerih, ko sta nad prometnimi
pasovi horizontalno postavljena dva ali ve¢ prometnih znakov, s katerimi se promet na vseh
prometnih pasovih ureja enako. Znaki morajo biti enaki na levi in desni strani,

- na levi strani znak za nevarnost, na desni strani pa znak za izrecne odredbe ali obvestila, e
sta nad dvema ali veC prometnimi pasovi horizontalno postavljena dva razlicna prometna
znaka. Ce je na obeh straneh postavljen znak za izrecne odredbe, mora biti znak za omejitev
hitrosti vedno postavljen na desni strani.

Ce se na isti drog namescata razli¢ni vrsti prometnih znakov, mora biti znak za nevarnost vedno
namescen na vrhu droga.

Na istem nosilnem drogu sta v smeri voznje lahko po vertikalni osi namescena najvec dva prometna
znaka.

Ne glede na prejsnji odstavek je lahko na enem nosilnem drogu namescenih tudi vec znakov, Ce je
s Pravilnikom pri posameznem prometnem znaku tako dovoljeno.

Posameznemu prometnemu znaku sta lahko dodani najvec dve dopolnilni tabli.

Na drogu semaforja so lahko namesceni le tisti posamezni prometni znaki, za katere je to s tem
pravilnikom dovoljeno.

Ne glede na prejsnji odstavek so lahko na drogu semaforja namesceni posamezni prometni znaki,
ki so vidni vozilom iz nasprotne smeri.

Za nosilno konstrukcijo prometnih znakov se lahko uporabljajo tudi drogovi cestne razsvetljave,
drogovi semaforjev in druge ustrezne konstrukcije, ki so v obmodju za postavljanje prometne
signalizacije

3.10.4 Velikost prometnih znakov

Dimenzije prometnih znakov po preglednici 3 Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi
na cestah bi morali biti velikostnega razreda 2. Skladno z 12. odstavkom 11. ¢lena navedenega
pravilnika smo se zaradi prometnovarnostnih razlogov odlocili da se razred 2 nadomesti z razredom
3, razen v strjenem naselju kjer imamo cono 30.

Dimenzije prometnih znakov velikostnega razreda 3

- Okrogli prometni znak d = 600 mm
- Trikotni prometni znak a =900 mm
- Kvadratni prometni znak a = 600 mm

Dimenzije znakov na povrsSinah za pesce in kolesarje so velikostnega razreda 1

- Okrogli prometni znak d =300 mm
- Trikotni prometni znak a =450 mm
- Kvadratni prometni znak a =300 mm

Polmer zaokrozevanja robov pri znakih, katerih velikost je doloCena pri posameznem znaku ali je
odvisna od Stevila simbolov, velikosti pisave ter lokacije znaka na cesti, mora biti enak kot pri
velikostnem razredu, ki je najblizji velikosti znaka. Polmer zaokrozevanja robov, dolocen za
velikostni razred 4, se uporablja tudi za vse znake, ki so vecji od tega razreda.

Sirina dopolnilne table, postavljene ob znaku, mora biti enaka dolZini tiste stranice znaka, ob kateri
je dopolnilna tabla, ali premeru znaka oziroma mora biti enaka dolZini vertikalne projekcije skrajnih
tock znaka.
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Velikost simbola na znaku mora biti sorazmerna z velikostjo znaka, njegova razmerja in polozaj na
znaku pa morajo biti identi¢ni graficnemu prikazu, dolo¢enemu s tem pravilnikom.

Ce pri posameznem znaku s tem pravilnikom ni doloc¢ena velikost oziroma ta ni dolo¢ena niti v
prvem odstavku tega ¢lena, se velikost znaka doloci na podlagi velikosti in vrste pisave ter Stevila
simbolov na njem.

Dimenzije posameznih elementov vstavljenih znakov so proporcionalne dimenzijam stalnih
prometnih znakov.

Za znake, ki se uporabljajo pri oznacCevanju in zavarovanju del na cestah in ovir v cestnem prometu,
se uporablja samo velikostni razred 3 ali 4.

Za znake 2100 — znaki za prednost, se namesto velikostnega razreda 2 uporablja velikostni razred
3.

Na malo prometnih cestah in javnih poteh je lahko zaradi neustreznega profila in drugih elementov
ceste, ki ne dopuscajo najvecje dovoljene hitrosti po pravilih cestnega prometa, velikost prometnih
znakov manjsa za en velikostni razred.

Na drzavnih cestah se iz prometnovarnostnih razlogov velikostni razred 2 lahko nadomesti z
velikostnim razredom 3.

Ce se na dolo¢enem odseku ceste spremeni prometna ureditev, ki zahteva manjsi velikostni razred
prometnih znakov, se prometni znaki menjajo skladno s tretjim odstavkom 79. ¢lena tega pravilnika.

3.10.5 Velikost pisave in simbolov na prometni signalizacije

Velikost pisave je odvisna od lokacije znaka glede na vozis¢e. Za znake in table ki se postavljajo ob
vozis€u je velikost pisave za 140 mm, za znaki in table ki pa se postavljajo nad vozisce pa je viSina
pisave 175 mm.

V nadaljevanju navajamo dele 66. ¢lena Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (v nadaljevanju Pravilnik)

Mesto postavitve znaka Najvecja dovoljena hitrost Visina pisave [mm]

[km/h]
<30 105
40 125
50, 60, 70 140

Ob vozis¢u
80, 90, 100 175
110 210
130 280
<50 175
60, 70 210
Nad voziscem

80, 90, 100 280
110, 130 350

Simbol, ki je dodan napisu prometnega cilja, mora biti 70 mm vedji od visine pisave in postavljen v
osi napisa oziroma dveh napisov. Izjema je simbol na znaku 3403, ki je 35 mm vedji od viSine pisave.
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Lega simbola mora biti na desni strani napisa razen simbola »avtocesta« in »hitra cesta«, ki sta
vedno na levi strani napisa.

Pisava na dopolnilnih tablah je visSine 56 mm pri znakih velikostnega razreda 1, 70 mm pri
velikostnem razredu 2, 90 mm pri velikostnem razredu 3 in 105 mm pri velikostnem razredu 4.
Pisava na dopolnilni tabli mora biti sredinsko poravnana glede na vodoravno in navpi¢no simetralo
table.

Ne glede na prejsnji odstavek je lahko pisava na dopolnilnih tablah pri znakih velikostnega razreda
1 tudi manjsa.

Velikost pisave na znakih 9500 in 9600 je na lameli viSine 300 mm 100 mm, podrejene besede pa
70 mm, na lameli visSine 250 mm 80 mm, podrejene besede pa 56 mm.

Pri velikostnem razredu znakov 1 in 2 se uporablja pisava 10102.

Ne glede na drugi odstavek tega Clena je lahko viSina pisave prilagojena zahtevani Sirini oziroma
visini znaka.

Ne glede na drugi odstavek tega ¢lena je na avtocestah in hitrih cestah na znakih za vodenje
prometa ob vozis¢u za hitrost 110 km/h dopustna tudi visSina pisave 280 mm, za hitrost 130 km/h

pa tudi 350 mm, na znakih nad vozis¢em je za hitrost 110 in 130 km/h lahko visina pisave tudi 420
mm.

3.10.6 1zvedba talnih oznacb

V debeloslojnem nacinu se izvedejo prehodi za pesce. Sredinska in locilna ¢rta na plocnikih pa se
izvede tankoslojno.

V nadaljevanju navajamo dele 27. ¢lena Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (v nadaljevanju Pravilnik)

Lastnosti materialov za oznacbe morajo ustrezati dolocbam standarda SIST EN 1436+A1, Materiali
za oznacevanje vozi$ca, Lastnosti oznacb, in dolo¢bam tega pravilnika.

Oznacbe se na prometne povrsSine nanesejo s tanko (barve) ali debeloslojnimi materiali (hladna ali
vroca plastika, vnaprej izdelani trakovi).

Visina oznacbe na prometnih povrsinah je lahko najve¢ 8 mm nad ravnino cestis¢a oziroma
prometne povrsine, globina pa najve¢ 15 mm pod ravnino cestisca.

Ne glede na prejsnji odstavek so lahko oznacbe na prometnih povrsinah, kjer so uporabljeni
elementi iz kovine ali umetnih snovi ali so izvedene v obliki precnih trakov, najve¢ 15 mm nad
ravnino prometne povriine. Ce so v talne oznacbe vgrajeni svetlobni odsevniki ali utripalniki, ti ne
smejo biti ve¢ kot 25 mm nad ravnino prometne povrsine.

Na avtocestah in hitrih cestah morajo biti vzdolZzne oznacbe na vozis¢u narejene z debeloslojnimi
materiali, robne Crte ob odstavnem pasu pa s profiliranimi ozna¢bami, ki delujejo zvo¢no oziroma
vibracijsko.

Za zacasne oznacbe na vozis¢u se morajo uporabiti materiali z doloceno trajnostjo in lastnostmi, ki
po odstranitvi ne pustijo sledov zacasne signalizacije.

3.10.7 Barva talnih oznacb

Talne oznake so treh razli¢nih barv, lastnosti vseh materialov za oznacbe morajo ustrezati dolocbam
standarda SIST EN 1436+A1. Rumene talne oznake avtobusnih postajalis¢ (RAL 1023), rdece talne
oznacbe kolesarskih prehodov (RAL 3011) ter bele, za vse ostale trajne talne oznacbe.
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V nadaljevanju navajamo dele 28. ¢lena Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (v nadaljevanju Pravilnik)

Trajne oznacbe na prometnih povrsinah so bele barve.
Ne glede na prejsnji odstavek se:

e zrumeno barvo oznadujejo:

- vzdolzne in pre¢ne oznacbe na voziscu, ki od preostalih prometnih pasov locujejo prometne
pasove, namenjene javnemu prevozu potnikov (RAL 1023),

- oznacbe za oznacevanje prepovedi parkiranja in ustavljanja na voziscu, avtobusnih, taksi in
shuttle postajalis¢, fizicnih ovir za umirjanje prometa, cestnih priklju¢kov nekategoriziranih
cest, intervencijskih povrsin, podzemnih hidrantov ter parkirnih mest za vozila invalidov in
taksije (RAL 1023),

- zacasne oznacbe, namenjene oznacevanju delovis¢ na cesti (RAL 1003),

e zzeleno barvo oznacujejo:

- parkirna mesta, rezervirana za polnjenje elektri¢nih vozil (RAL 6018),

- zaporne ploskve, brez vzporednih posSevnih ¢rt, ki se barvajo v celoti (RAL 6024),

e zrdecerjavo barvo oznacujejo:

- kolesarski pasovi, kolesarski prehodi ¢ez vozisce in barvna podlaga puscic na kolesarskih
povrsinah (RAL 3011, 3001),

ez modro barvo oznacujejo:

- parkirna mesta in obmocja parkiris¢, namenjenih kratkotrajnemu parkiranju (RAL 5015),

- kontrastne podlage prehodov za pesce in povrsine za pesce, kadar so v ravnini vozis¢a (RAL
5012),

e zoranzna barvo oznacuje:

- mejna ¢rta med drzavama na prometnih povrsinah (RAL 2004).

3.10.8 Mere in tolerance oznacb

Sirine robnih in sredinskih ¢rt talnih oznacb na voziééu so 15 cm, razen ¢rt katerih girina je
Pravilnikom drugace dolocena. Sredinska in locilna ¢rta na plocnikih se izvede v Sirini 10 cm.

V nadaljevanju navajamo dele 29. ¢lena Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (v nadaljevanju Pravilnik)

Sirina vzdolznih oznacb na prometnih povréinah je odvisna od $irine prometnega pasu kot je
prikazano v spodnji preglednici

Sirina prometnega Sirina [cm]
pasu [cm]
Locilne crte Robne crte [cm]
> 350 < 375 15 15 (20%)
> 300 < 350 15 15
> 275 < 300 12 12
< 275 - 12

*Na avtocestah in hitrih cestah

Sirina vzdolznih ¢rt na kolesarskih in parkirnih povriinah je 10 cm.
Vzdolzne ¢rte na vozis¢u morajo biti Siroke najmanj 10 cm.

61/69




UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIZANJEM Z ZIHERLOVO ULICO IN AC PRIKLJUCKOM LJUBLJANA CENTER

Ne glede na prvi in drugi odstavek je lahko Sirina vzdolznih ¢rt tudi drugacna, Ce je pri posamezni
oznacbi s tem pravilnikom to dovoljeno.

Medsebojna oddaljenost dveh vzporednih vzdolznih ¢rt je lahko od 12 do 15 cm. Ce so med értama
namesceni svetlobni odsevniki ali utripalniki, je lahko ta oddaljenost najvec 20 cm.

Ne glede na prejsnji odstavek je medsebojna oddaljenost dveh vzporednih vzdolznih ¢rt lahko tudi
drugacna pri oznacevanju ukrepov za umirjanje prometa.

Z minimalno $irino se oznacujejo tudi robne ¢rte odstavnih pasov na avtocestah, ki se obcasno
uporabljajo za voznjo, v skladu s predpisi o pravilih cestnega prometa.

Dopustne tolerance pri merah izvedenih oznacb na prometnih povrsinah so:

- Sirina ¢rt ne sme odstopati od zahtevanih Sirin za vec kot £ 10 mm,

- dolzina crt pri prekinjenih vzdolznih oznacbah ne sme biti krajsa od zahtevane dolzine za
ve¢ kot 50 mm in daljsa za vec kot 150 mm,

- dolzina rastra Crte in presledka ne sme odstopati od zahtevane dolzine za ve¢ kot + 150
mm,

- velikost pusdic, ¢rk, Stevilk in simbolov od zahtevane velikosti po Sirini ne sme odstopati za
+ 20 mm in po dolzini za + 50 mm.

3.10.9 Barve in svetlobno odbojne lastnosti oznacb

V nadaljevanju navajamo dele 30. ¢lena Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (v nadaljevanju Pravilnik)

Glede na svetlobno odbojne lastnosti so oznacbe na prometnih povrsinah razdeljene na oznacbe
tipa lin Il

- Oznacbe tipa | so oznacbe brez zahtevanih lastnosti vidnosti v mokrih razmerah.
- Oznacbe tipa Il so oznacbe z zahtevanimi lastnostmi vidnosti v mokrih razmerah.

Minimalne inicialne vrednosti karakteristik novih oznacb na prometnih povrSinah morajo ustrezati
vrednostim, ki so prikazane v spodnji preglednici.

Prometna obremenitev ceste Avtocesta in hitre ceste Druge ceste
Lastnosti oznacb na voziscu Barva minimalne vrednosti minimalne vrednosti
[mcd/luxm?] razred [mcd/luxm?] razred
Koeficient odbojne svetlosti Bela > 300 R5 > 200 R4
(RL) = no¢na vidnost v suhih
razmerah Rumena > 200 R4 > 200 R4
Koeficient odbojne svetlosti Bela > 50 RW3 > 50 RW3
(Rw) — no¢na vidnost v
mokrih razmerah* Rumena > 50 RwW3 > 50 RwW3
Koeficient odbojne svetlosti Bela > 160 Q4 > 160 Q4
(Qd) — dnevna vidnost v
suhih razmerah Rumena > 100 Q2 > 100 Q2
Bela > 45 S1 > 45 S1
Drsnost (SRT)
Rumena > 45 S1 > 45 S1
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Faktor svetlosti (B) Bela > 040 B3 > 0,40 B3

Koeficient odbojne svetlosti — nocna vidnost v mokrih razmerah se zahteva samo za oznacbe tipa Il
skladno s standardom SIST EN 1436.

Normalni delezi barvne vrednosti x in y morajo biti v okviru obmocja, dolocenega v spodnji
preglednici, po standardu SIST EN 1436.

Kotna Delezi barvne vrednosti
tocka
Bele oznacbe Rumene oznacbe (trajne) | Rumene oznacbe (zacasne)
X y X y X y
1 0,355 0,355 0,443 0,399 0,494 0,427
2 0,305 0,305 0,545 0,455 0,545 0,455
3 0,285 0,325 0,465 0,535 0,465 0,535
4 0,335 0,375 0,389 0,431 0,427 0,483

Normalni delezi barvne vrednosti x in y morajo biti v okviru obmodja, dolocenega v zgornji
preglednici.

Oznacbe za oznacevanje parkirnih mest in druge oznacbe na parkiris¢ih ter v garaznih hisah so
lahko iz materialov, ki nimajo svetlobno odbojnih lastnosti.

3.10.10

V nadaljevanju navajamo dele 31. ¢lena Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (v nadaljevanju Pravilnik)

Preverjanje ustreznosti in obnova oznacb

Inicialne vrednosti novih oznacb se na prometnih povrsinah preverjajo v obdobju od tri do 14 dni
po nanosu materiala in sprostitvi prometa.

Oznacbe na prometnih povrsinah morajo med garancijsko dobo in uporabo obdrzati 95 % svoje
povrsine na m' ali m? oznacbe, ob koncu uporabne dobe pa ne smejo imeti slabsih lastnosti, kot so
dolocene v spodniji preglednici.

Prometna obremenitev ceste Avtocesta in hitre ceste Druge ceste
Lastnosti oznacb na voziscu Barva minimalne vrednosti minimalne vrednosti
[mcd/luxm?] razred [mcd/luxm?] razred
Koeficient odbojne svetlosti Bela > 100 R2 > 100 R2
(RL) — nocna vidnost v suhih
razmerah Rumena > 100 R1 > 100 R1
Koeficient odbojne svetlosti Bela > 35 RW2 > 25 RW1
(Rw) — no¢na vidnost v
mokrih razmerah* Rumena > 25 RW1 > 25 RW1
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Koeficient odbojne svetlosti Bela > 130 Q3 > 130 Q3
(Qd) — dnevna vidnost v
suhih razmerah Rumena > 100 Q2 > 100 Q2
Bela > 45 S1 > 45 S1
Drsnost (SRT)**
Rumena > 45 S1 > 45 S1
Faktor svetlosti (B) Bela > 040 B3 > 0,40 B3

* Koeficient odbojne svetlosti — noc¢na vidnost v mokrih razmerah je zahtevana samo za oznacbe
tipa Il skladno s SIST EN 1436.
** Pri oznacbah, pri katerih drsnosti zaradi strukture ni mogoce izmeriti, je dopusten razred SO.

Oznacbe morajo biti obnovljene, e so posamezne izmerjene vrednosti za vec kot 20 % manjse od
minimalnih vrednosti iz zgornje preglednice.

3.10.11 Taktilne oznake

Na obmocju prehodov za pesce in avtobusnih ¢akaliS¢ se postavi taktilne oznake. Taktilne oznake
predstavljajo elementi dveh tipov — ¢epaste taktilne oznake in rebraste taktilne oznake. Cepaste
taktilne oznake so namenjene opozarjanju in obvescanju, rebraste pa usmerjajo, vodijo ali zapirajo
pot. Postavijo se na vseh prehodih za pesce, vodilne pa se postavijo le na dolocenih prehodih.
Cepaste in rebraste taktilne oznake (30 cm x 30 cm) ki se nahajajo na povrsinah za pesce in kolesarje
se izvedejo iz betona bele barve ki mora biti odporen na sol in zmrzali (SIST EN 1338 in SIST EN
1339). Rebraste taktilne oznake ki se nahajajo na povoznih povrsinah se izvedejo iz hladno brizgane
strukturne plastike.

Cepaste in vodilne taktilne oznake se montirajo v dveh vrstah na obmoc¢ju pred prehodom za pesce,
vodilne pa na obmodju prehodov za pesce. Vodilne in ¢epaste taktilne oznake morajo biti izdelane
in postavljen v skladu s standardom SIST 1186:2016.
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4 VPLIV NA OBSTOJECE KOMUNALNE VODE

Na obravnavanem obmocju se nahajajo naslednji vodi gospodarske javne infrastrukture (GJI):

- TKvodi,

- napeljava javne razsvetljave,

- elektricno omrezje,

- vodovodno omrezje,
Najmanj 30 dni pred pricetkom del, je zaradi to¢nega dogovora glede zakolicbe, zascite in
prestavitve vodov GJI , terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma
izvajalec o tem dolzan obvestiti skrbnisko sluzbo ki upravlja z tangiranim vodi GJI. Za prestavitev
vodov mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljis¢. Pred izvedbo
izkopov je obvezno zakoliciti vse komunalne vode, ki se utegnejo priblizevati ali krizati predviden
poseg, potrebni je tudi ustrezno varovati vse vode GJI.

4.1 Vpliv na TK vode
4.1.1 Telekom Slovenije d.d.
4.1.1.1 Obstojece stanje

Vodi Telekoma Slovenije potekajo paralelno z Barjansko cesto v obmocju posega med profili B14
in B27 po levi strani ter ob levi strani Opekarske ceste. Trasa poteka zunaj predvidenega vozisce
zaradi Cesar ne bo potrebna prestavitev, le varovanje.

Vodi Telekoma Slovenije preckajo vozis¢e med profili B1-B3, B9-B10, B13-B14, B32-B33, B50-B51.
4.1.1.2 Predvideno stanje

Za potrebe oskrbe razsiritve novo predvidenih pozidav z javnim telekomunikacijskim omrezjem
Telekoma Slovenije je predviden nov koridor TK kanalizacije iz zascitnih cevi 1x2 PE cev 050, ki ni
predmet tega projekta.

4.1.2 Telemach
4.1.2.1 Obstojece stanje

Vodi Telemacha potekajo paralelno z Barjansko cesto v obmodcju posega med profili B2 in B50.
Trasa poteka zunaj predvidenega vozisce zaradi ¢esar ne bo potrebna prestavitey, le varovanje.

Vodi Telemacha preckajo vozis¢e med profili B1-B3, B9-B10, B49-B50.
41.3 T2
4.1.3.1 Obstojece stanje

Vodi Telekoma Slovenije potekajo paralelno z Barjansko cesto v obmocdju posega med profili B19
in B27 po levi. Trasa poteka zunaj predvidenega vozisce zaradi Cesar ne bo potrebna prestavitev, le
varovanje.

4.2 Vpliv na javno razsvetljavo
4.2.1 Javna razsvetljava d.d.
4.2.1.1 Obstojece stanje

Javna razsvetljava poteka obojestransko do profila B17, v nadaljevanju pa poteka le po desni strani
v obmodju ploc¢nika. Pri parkiris¢u P+R Barje se javna razsvetljava razveja po obmocju parkirisca.

Vodi Javne razsvetljave preckajo vozis¢e med profili B1-B3, B16-B19, B48-B50, B75-B77, B83-B84.
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4.2.1.2 Predvideno stanje

Zaradi predvidene razsiritve Barjanske ceste v Stiripasovnico je potrebno prestaviti oz. dopolniti
javno razsvetljavo. Trenutni potek javne razsvetljave je po desni strani ceste in lahko dodamo
svetilke Se z leve strani, ali pa ih damo samo v locilni pas.

4.3 Vpliv na elektricno omrezje
4.3.1 Elektro Ljubljana
4.3.1.1 Obstojece stanje NN omrezja

Elektricno NN omrezje poteka po desni strani med profili B4-B8 in B11-B19. Na tem delu poteka
elektricno omrezje v plocniku in bo potrebno le varovanje.

Vodi elektro NN omrezja preckajo vozis¢e med profili B17-B18, B45-B46, B49-B50, B83-B84.
4.3.1.2 Obstojece stanje VN omrezja

Elektricno VN omrezje poteka po desni strani med profili B1-B8 ter po levi strani med profili B1-
B9. Na tem delu poteka elektricno omrezje v plo¢niku in bo potrebno le varovanje.

Vodi elektro VN omrezja preckajo vozis¢e med profili B1-B2, B14-B15, B45-B46.

4.4 Vpliv na vodovodno omrezje

4.4.1 Voka snaga d.o.o.

4.4.1.1 Obstojece stanje

Javno vodovodno omrezje poteka po desni strani ceste v plocniku vse do profila B50.
Javno vodovodno omrezje precka vozis¢e med profili B2-B3, B13-B14, B17-B19, B40-B41, B48-B49.
4.4.1.2 Predvideno stanje

Predmet projekta je tudi obnova vodovoda, ki je obravnavan v Naértu vodovoda.

4.5 Vpliv na kanalizacijsko omrezje

4.5.1 Voka snaga d.o.o.

4.5.1.1 Obstojece stanje fekalnega kanala

Fekalni kanal se nahaja med profili B19 in B30 z desne strani. Pri profilu B27 je najnizja tocka kjer
kanal precka cesto in nadaljuje proti jugovzhodu. Naslednji fekalni kanal precka obravnavano traso
pod mostom ez Mali graben proti vzhodu.

4.5.1.2 Obstojece stanje mesanega kanala

Mesani kanal ki teCe proti severu poteka od B9 obojestransko. Naslednji kanal v smeri stacionaze
poteka od B11 z desne strani proti jugovzhodu. Med B17 in B18 se na njega prikljucuje kanal ki
poteka po Cesti v mestni log.

4.5.1.3 Obstojece stanje meteornega kanala

Meteorni kanal poteka iz smeri Ceste v mestni log in v smeri stacionaze po desni strani do profila
B30. Pri profilu B27 je najnizja tocka kjer kanal precka cesto in nadaljuje proti jugovzhodu. V
obmogju parkiris¢a P+R se nahaja meteorna kanalizacija ki se steka v obstojeci kanal.

4.5.1.4 Predvideno stanje meteornega kanala

Predmet projekta je tudi obnova meteornega sistema, ki je obravnavan v nacrtu vodovoda. Na
grobo lahko razdelimo na dva meteorna sistema; severno in juzno od Malega grabna. Severno od
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Malega grabna bo v cestiscu sistem meteornih kanalov potekal od juga proti severu in se navezal
na obstojeco meteorno kanalizacijo, ki poteka proti Malemu grabnu. Juzno od Malega grabna sta
v cestisCu predvidena dva meteorna kanala, ki se iz juzne in severne strani stekata proti novemu
krozis¢u v meteorni kanal, katerega vsebina se najprej vodi v usedalnika, precisti skozi lovilec olj in
zadrzi v cevnih zadrzevalnikih pred izpustom v obcestni jarek.

4.5.1.1 Predvideno stanje fekalnega kanala

Predmet tega projekta je prestavitev tlacnega voda 1 zaradi razsiritve mostu cez Mali graben oz.
Siritev barjanske ceste.

Tlacni vod 1 je iz PE 100 SDR 17 profila d250, dolzine 101.07 m. Na tlacnem vodu je namescen
zracnik ter Cistilna kosa v jaskih premera 1200 mm. Na robni venec mostne konstrukcije bo tla¢ni
vod pritrjen preko konzole, ki bo dodatno podprta s konzolnim podpornikom

4.6 Vpliv na plinsko omrezje
4.6.1 Energetika Ljubljana
4.6.1.1 Obstojece distribucijskega plinovoda

Plinovodno distribucijsko omrezje se nahaja v plocniku na desni strani Barjanske ceste in to med
profili B13 in B30. Pri profilu B19 pa tudi precka Barjansko cesto.
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5 ETAPNOST IN FAZNOST GRADNJE

Zaradi predvidenega obsega rekonstrukcije oz. Siritve ceste je potrebno izdelati Nacrt faznosti
gradnje in Elaborat zacasne prometne ureditve v katerem bo dolocena etapnost in faznost gradnje,
krmilni programi semaforjev za vsako fazo, obvozne poti in podobno.

6 ZAKLJUCNA DELA

Po zaklju¢ku vseh gradbeno-obrtniskih in instalacijskih del je potrebno izvesti geodetski posnetek
izvedenega stanja. Geodetski posnetek mora biti izdelan kot topografski geodetski nacrt z vsemi
visSinskimi kotami in oznakami. Poleg klasi¢nega geodetskega snemanja je potrebno izvesti tudi
fotoaero snemanje obmodja gradnje z izdelavo oblaka viSinskih tock. Predlagano je, da se uporabi
tehnika snemanja z brezpilotnim letalom, ki omogoca brezkontaktni zajem podatkom. Izdelan
geodetski posnetek je osnova za izdelavo projekta izvedenih del. Projekt izvedenih del mora biti
razdeljen po nacrtih, ki jih je vseboval projekt za izvedbo. Izvajalec ga mora predati investitorju v 4
pisnih izvodih, vklju¢no z digitalno verzijo.

lzvajalec mora opraviti vse meritve materialov in insStalaciji in investitorju predati izjavo o
zanesljivosti objekta v kateri so zbrani vsi testi, certifikati in meritvah vgrajenih materialov.

7 VZDRZEVANJE POVRSIN IN OBJEKTOV

Za potrebe vzdrzevanja in upravljanja z prometnimi povrSinami je potrebno izdelati Poslovnik o
vzdrzevanju, kjer so skladno s Pravilnikom o rednem vzdrzevanju javnih cest (UL RS, 27. maj 2016),
doloceni redni in izredni pregledni cest.

Pri vzdrzevalnih delih, je potrebno upostevati dolocila navedena v Pravilniku o rednem vzdrzevanju
javnih cest (Uradni list RS, $t. 38/2016), Tehnicni specifikacija TSC 08:311-Redno vzdrzZevanje cest,
vzdrzevanje prometnih povrsin, asfaltna vozis¢a in Tehnicni specifikaciji TSC 08:312-Redno
vzdrzevanje cest, vzdrzevalna dela izven prometnih povrsin.

Izredni pregledi cest se opravljajo:

e ob ali takoj po dogodkih, kot so naravne nesrece, tezje prometne nesrece, pozar, eksplozije,
posedanje ali drsenje terena, izredni prevozi in drugi izredni dogodki, ki vplivajo na cesto, oziroma
takrat, ko je ogrozena varnost cestnega prometa,

e 0ob pojavu nenadnih vecjih poskodb posameznih elementov ceste ali cestnega objekta,

e pri ugotavljanju sposobnosti ceste ali cestnega objekta za prevzemanja dodatnih ali izrednih
obremenitev,

e pred pretekom garancijske dobe za cesto ali cestni objekt.

Strokovna sluzba doloci vsebino in obseg izrednega pregleda ter imenuje komisijo za opravljanje
pregleda. Komisija o svojih ugotovitvah sestavi porocilo s predlogom o potrebnih ukrepih.
Vzdrzevalna dela se morajo izvajati vestno in po pravilih stroke, z uporabo sodobnih tehnologij in
mehanizacije ter s strokovno usposobljenimi izvajalci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje
teh del. Opravljati se morajo v skladu s predpisi o cestah, graditvi objektov, urejanju prostora,
varnosti cestnega prometa, varstvu okolja, navodili za obratovanje in obveznostmi do sosedov ob
cesti. Strokovno nadzorstvo nad izvajanjem vzdrzevalnih del zagotavlja strokovna sluzba.
Vzdrzevanje ceste se zacne takoj po predaji ceste ali njenega posameznega dela v promet.
Vzdrzevalna dela se praviloma opravljajo takrat, ko so za to najprimernejse vremenske, prometne
in druge razmere za izvajanje del. Obmodje, kjer se izvajajo vzdrzevalna dela, je izvajalec del dolzan
oznaciti in zavarovati s predpisano prometno signalizacijo tako, da je zagotovljena varnost prometa
in delavcev pri opravljanju del. Zacasno prometno ureditev in signalizacijo je izvajalec del dolzan
umakniti takoj, ko ni ve¢ potrebna. Redno vzdrzevanje se izvaja v skladu z izvedbenim programom
vzdrzevanja.
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Izvajalec rednega vzdrzevanja je dolzan o svojem delu voditi evidenco, iz katere mora biti razvidno,
kdaj in katera dela so bila opravljena, obseg in trajanje teh del, potro$nja materialov, uporabljena
delovna sila in mehanizacija ter drugi pomembni podatki o opravljenih delih. Redna vzdrzevalna
dela se praviloma opravljajo v ¢asu manjSega prometa in po moznosti brez omejitev prometa.

Dela rednega vzdrzevanja so:

e pregledniska sluzba,

e redno vzdrzevanje prometnih povrsin, bankin, elementov odvodnjavanja, brezin, prometne
signalizacije in opreme, cestnih naprav in ureditev, vegetacije, cestnih objektov

e zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste,

e (isCenje cest,

e nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij vozil,

e intervencijski ukrepi,

e zimska sluzba.

Obnovitvena dela je treba priglasiti pristojnemu organu po predpisih o urejanju prostora. Vrsto in
obseg dokumentacije za obnovitvena dela doloci strokovna sluzba glede na vrsto in zahtevnost
opravila.

Za zahtevnejsa dela, ki se izvajajo na podlagi nacrtov, se pripravi ustrezna projektna dokumentacija,
za manj zahtevna dela, kot so preplastitve, pleskanje, antikorozijska zascita in podobno pa opis del.
Pri pripravi projektne dokumentacije za obnovitvena dela se upostevajo dolocila predpisov o
graditvi objektov in predpisov o cestah.

Ljubljana, maj 2022

Sestavil:

Filip Sakovi¢, univ. dipl. inz. grad.
Pooblasceni inzenir:

Uros Marsi¢, univ. dipl. inz. grad.
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2/1.4 PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN STROSKOVNO
OCENO

Popis del za Nacrt prometnih povrsin je zajet v predracunskem elaboratu.
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G/1 LOKACISKI PRIKAZI

list vsebina risbe merilo
L.1 Lokacija posega 1:10000
L.2.1 Prikaz posega na varovanih obmogjih - PIA 1:3000
L2.2 Prikaz posega na varovanih obmogjih - DRSV 1:3000
L.2.3 Prikaz posega na varovanih obmocjih - ZRSVN 1:3000
L2.4 Prikaz posega na varovanih obmodjih - ZVKD 1:3000
G/2 TEHNICNI PRIKAZI

list vsebina risbe merilo
G.101 Pregledna situacija 1:5000
G.102.1 | Gradbena situacija, LC 183241, od km 0.0 do km 0.8 1:500
G.102.2 | Gradbena situacija, od km 0.6 do km 1.18 1:500
G.102.3 | Gradbena situacija, od km 1.18 do km 1.76 1:500
G.102.4 | Gradbena situacija, od km 1.76 do km 2.20 1:500
G.103.1 | Prometna situacija, LC 183241, od km 0.0 do km 0.8 1:500
G.103.2 | Prometna situacija, od km 0.6 do km 1.18 1:500
G.103.3 | Prometna situacija, od km 1.18 do km 1.76 1:500
G.103.4 | Prometna situacija, od km 1.76 do km 2.20 1:500
G.103.4 | Zbirna situacija komunalnih vodov, LC 183241, od km 0.0 do km 0.8 1:500
G.104.2 | Zbirna situacija komunalnih vodov, od km 0.6 do km 1.18 1:500
G.104.3 | Zbirna situacija komunalnih vodov, od km 1.18 do km 1.76 1:500
G.104.4 | Zbirna situacija komunalnih vodov, od km 1.76 do km 2.20 1:500
G.105.1 | Katastrska situacija, LC 183241, od km 0.0 do km 0.8 1:500
G.105.2 | Katastrska situacija, od km 0.6 do km 1.18 1:500
G.105.3 | Katastrska situacija, od km 1.18 do km 1.76 1:500
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G.105.4 | Katastrska situacija, od km 1.76 do km 2.20 1:500
G.106.1 | Zakolicbena situacija, LC 183241, od km 0.0 do km 0.8 1:500
G.106.2 | Zakolicbena situacija, od km 0.6 do km 1.18 1:500
G.106.3 | Zakoli¢bena situacija, od km 1.18 do km 1.76 1:500
G.106.4 | Zakoli¢bena situacija, od km 1.76 do km 2.20 1:500
g]gglg_ Visinske in zakolicbene tocke /
G.120.1 | Situacija preobremenitve, LC 183241, od km 0.0 do km 0.8 1:500
G.120.2 | Situacija preobremenitve, od km 0.6 do km 1.18 1:500
G.120.3 | Situacija preobremenitve, od km 1.18 do km 1.76 1:500
G.120.4 | Situacija preobremenitve, od km 1.76 do km 2.20 1:500
G.121.1 | Situacija meteorne odvodnje, LC 183241, od km 0.0 do km 0.8 1:500
G.121.2 | Situacija meteorne odvodnje, od km 0.6 do km 1.18 1:500
G.121.3 | Situacija meteorne odvodnje, od km 1.18 do km 1.76 1:500
G.121.4 | Situacija meteorne odvodnje, od km 1.76 do km 2.20 1:500
PA21.T- Visinske in zakolicbene tocke poziralnikov /
P.121.7

G.123.1 | Situacija prevoznosti, od km 0.24 do km 1.3 1:500
G.123.2 | Situacija prevoznosti, od km 1.44 do km 2.02 1:500
G.131.1 | Karakteristi¢ni precni prerezi, KPP 1 in KPP 2 1:50
G.131.2 | Karakteristi¢ni precni prerezi, KPP 3 in KPP 4 1:50
G.131.3 | Karakteristi¢ni precni prerezi, KPP 5 in KPP 6 1:50
G.131.4 | Karakteristicni precni profil mostu 1:50
G.132.1 | Precni prerezi, Barjanska cesta, od B1 do B14 1:100
G.132.2 | Precni prerezi, Barjanska cesta, od B15 do B28 1:100
G.132.3 | Precni prerezi, Barjanska cesta, od B29 do B42 1:100
G.132.4 | Precni prerezi, Barjanska cesta, od B43 do B56 1:100
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G.132.5 | Precni prerezi, Barjanska cesta, od B57 do B70 1:100
G.132.6 | Precni prerezi, Barjanska cesta, od B71 do B84 1:100
G.132.7 | Precni prerezi, Barjanska cesta, od B85 do B108 1:100
G.132.8 | Precni prerezi, Kopaceva cesta 1:100
G.132.9 | Precni prerezi, Opekarska cesta 1:100
G.132.10 | Precni prerezi, Cesta dveh Cesarjev 1:100
G.132.11 | Precni prerezi, Spar 1:100
G.132.12 | Precni prerezi, P+R — izvoz AC 1:100
G.132.13 | Precni prerezi, Rakova Jelsa 1:100
G.142.1 | Vzdolzni prerez, Barjanska cesta od km 0.0 do 0.44 1:1000/100
G.142.2 | Vzdolzni prerez, Barjanska cesta od km 0.44 do 0.82 1:1000/100
G.142.3 | Vzdolzni prerez, Barjanska cesta od km 0.82 do 1.24 1:1000/100
G.142.4 | Vzdolzni prerez, Barjanska cesta od km 1.24 do 1.64 1:1000/100
G.142.5 | Vzdolzni prerez, Barjanska cesta od km 1.64 do 2.02 1:1000/100
G.142.6 | Vzdolzni prerez, Kopaceva cesta, Opekarska cesta 1:1000/100
G.142.7 | Vzdolzni prerez, Cesta dveh Cesarjev, Spar 1:1000/100
G.142.8 | Vzdolzni prerez, P+R in Rakova Jelsa 1:1000/100
G.151.1 | Detajl vgradnje standardnega in vrtnega 1:20
G.151.2 | Detajl poglobljenega robnika ob plo¢niku 1:50
G.151.3 | Detajl postavitve taktilnih 1:50
G.151.4 | Detajl postavitve prometnih 1:50
G.151.5 | Detajl cestnega poziralnika z LTZ reéetko 1:20
G.151.6 | Detajl cestnega poziralnika DN 50 mm, vtok pod robnikom 1:20
G.151.7 | Detajl fleksibilnega pokrova jaskov 1:10
G.151.8 | Vzdolzni preklop novih plasti asfalta (vzdolzno glede na smer voznje) 1:25
G.151.9 | Detajl tlakovanja kroznega 1:20
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G.151.10 | Poliestrski revizijski jasek DN 1000 mm 1:25
G.151.11 | Vpad iz cestnega poziralnika 1:25
G.151.12 | Detajl polaganja kanalizacijskih cevi v Sirokem izkopu 1:25
G.151.13 | Detajl preckanja komunalnih vodov nad projektiranim kanalom 1:25
G.151.14 | Ponikovalnica, DN 1200 mm 1:50
G.151.15 | Detajl podpornega zida, h=0,6 m 1:20
G.151.16 | Detajl parapetnega zida h=0,8 m 1:20
G.151.17 | Detajl koalescentnega lovilci olj z obvodnico (BY-PASS) 1:50
G.161.1 | Opazni nacrti, podporna zida 1in 2 1:200, 1:100
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