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POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM

OBJEKT: Ureditev Barjanske ceste med 
križanjem z Ziherlovo ulico in AC 
priključkom Ljubljana Center

NAČRT: 2/3 Načrt vodovoda

DEL: odsek V7

INVESTITOR: Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ŠT. PROJEKTA: 8953

ŠT. NAČRTA: 8953_V

FAZA: PZI

DATUM: december 2022

REKAPITULACIJA

1,00 PRIPRAVLJALNA DELA EUR 1.428,90

2,00 GRADBENA DELA EUR 8.391,35

3,00 MONTAŽNA DELA EUR 8.459,55

4,00 NABAVA MATERIALA EUR 34.093,68

SKUPAJ EUR 52.373,48
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1,0 PRIPRAVLJANA DELA

Priprava gradbišča v dolžini l=55 m, 
odstranitev eventuelnih ovir in utrditev 
delovnega platoja. Po končanih delih 
se gradbišče pospravi in vzpostavi v 
prvotno stanje

1,01 priprava 100% kos 1 100,00 100,00
1,02 vzpostavitev 100% 1 75,00 75,00

1,03 Zakoličenje osi cevovoda z 
zavarovanjem osi, oznako 
horizontalnih in vertikalnih lomov, 
oznako vozlišč, odcepov in zakoličba 
mesta prevezave na obstoječi cevovod. 
Obračun za 1 m1 m1 55 0,80 44,00

1,04 Postavitev gradbenih profilov na 
vzpostavljeno os trase cevovoda ter 
določitev nivoja za merjenje globine 
izkopa in polaganje cevovoda. 
Obračun za 1 kos. kos 8 10,00 80,00

Zakoličba obstoječih komunalnih 
vodov s strani predstavnikov prizadetih 
komunalnih organizacij. Posebej za 
vsako skupino vodov.

1,05 -telekomunukacijski vod kpl 4 50,00 200,00
1,06 -vod javne razsvetljave kpl 3 50,00 150,00
1,07 -plinovod kpl 3 50,00 150,00

Strokovni nadzor prizadetih 
soglasodajalcev zaradi posega v 
varovalni pas komunalnega voda in 
nadzor upravljalcev tangiranih 
komunalnih vodov v času gradnje. Glej 
zbirno karto komunalnih vodov in 
vzdolžni profil vodovoda. Obračun po 
dejanskih stroških

1,08 -telekomunikacijski vod kpl 4 50,00 200,00
1,09 -vod javne razsvetljave kpl 3 50,00 150,00
1,10 -plinovod kpl 3 50,00 150,00

1,11 Ostala dodatna in nepredvidena dela. 
Obračun stroškov po dejanskih 
stroških porabe časa in materiala po 
vpisu v gradbeni dnevnik. 
Ocena stroškov 10% vrednosti 
pripravljalnih del 129,90

PRIPRAVLJALNA DELA skupaj 1.428,90

2,0 GRADBENA DELA

Opombe:
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V načrtu vodovoda je upoštevan 
odkop grabiščne poti deb. 30 cm in 
odvoz materiala na začasno deponijo. 
Nato bo izveden izkop jarka globine 
potrebne za vgradnjo vodovodne cevi. 
Po vgradnji vodovodne cevi in izvedbi 
obsipa in nasipa nad cevjo s peščenim 
materialom gr. 0-16, se izvede zasip z 
dobavljenim kamnitim drobljencem. 
Zgornjih 30 cm se izvede z materialom 

dbišč tiKončna ureditev se izvede skladno z 
Načrtom prometnih površin.
Koeficient razrahljivosti materiala je 
upoštevan v ceni za enoto.
Čiščenje terena po končanih delih je 
predmet Načrta prometnih površin.

2,01 Strojni izkop nasipa gradbiščne poti, 
deb.  0,30 m z nakladanjem na 
kamion.  Izkop se izvaja z brežinami v 
naklonu 70˚. Obračun za 1 m3. m3 17 4,00 68,00

2,02 Strojni izkop jarka globine do 2,6 m v 
terenu III. kat. z nakladanjem materiala 
na kamion. Izkop se izvaja z 
razpiranjem gradbenega jarka. 
Obračun za 1 m3 m3 92 15,00 1.380,00

2,03 Ročni izkop jarka globine do 2,6 m v 
terenu III. kat. z nakladanjem na 
kamion. Izkop se izvaja z razpiranjem 
gradbenega jarka. Obračun za 1 m3. m3 2 28,00 56,00

2,04 Zavarovanje gradbene jame z 
razpiranjem z jeklenimi opaži -sistem z 
vodili (kot npr. SBH, KRINGS ali 
podobno). Globina jarka do 4,0m. 
Vključno z vsemi pomožnimi materiali, 
deli in transporti. Obračun za 1 m2. m2 221 8,00 1.768,00

2,05 Odvoz odkopanega materiala  
gradbiščne poti na začasno deponijo 
materiala za gradbiščno pot z 
nakladanjem na kamion in 
razkladanjem. Cena na enoto vsebuje 
strošek deponije Obračun za 1 m3 m3 17 4,00 68,00

2,06 Odvoz odkopanega materiala  na 
trajno gradbeno deponijo do 5 km z 
nakladanjem na kamion, 
razkladanjem, razgrinjanjem, 
planiranjem in utrjevanjem v slojih po 
50 cm Obračun za 1 m3 m3 94 3,00 282,00

2,07 Stroški trajne deponije gradbenega 
materiala. Obračun za 1 m3. m3 94 12,00 1.128,00

2,08 Ročno planiranje dna jarka v 
projektiranem padcu. Obračun za 1 
m2. m2 55 1,30 71,50
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2,09 Nabava, dobava in polaganje 
geotekstila na dno gradbene jame in 
izdelava ovoja obsipa. Obračun za 1 
m2. m2 218 2,00 436,00

2,10 Nabava in dobava peska gr. 0-16 mm 
in izdelava nasipa za izravnavo dna 
jarka debeline 10 cm, s planiranjem in 
utrjevanjem do 95 % trdnosti po 
standardnem Proktorjevem postopku.
Obračun za 1 m3 m3 6 18,00 108,00

2,11 Nabava, dobava in izdelava nasipa 20 
cm nad temenom cevi iz peska 
granulacije 0-16 mm. Na peščeno 
posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče 
cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 
cm, istočasno na obeh straneh cevi z 
utrjevanjem po standardem 
Proktorjevem postopku. 
Obračun za 1 m3

m3 21 18,00 378,00

2,12 Dobava, nabava zasipnega materiala -
kamniti drobljenec GW/GP 0/125 in 
zasip jarka do nivoja tampona z 
utrjevanjem v plasteh po 20 cm.  
Obračun za 1 m3 m3 61 8,00 488,00

2,13 Dovoz izkopanega materiala z začasne 
gradbene deponije in izvedba začasne 
transpotne poti v debelini 30 cm.  
Obračun za 1 m3. m3 17 4,00 68,00

2,14 Obbetoniranje odcepov, hidrantov, 
odzračevalnih garnitur, lokov in 
podbetoniranje NL elementov v jaških, 
s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos.

kos 4 35,00 140,00

2,15 Zavarovanje nastavkov za zasune, 
odzračevalne garniture in hidrante z 
betonskimi montažnimi podložkami, 
ter namestitev cestnih kap na končno 
niveleto terena ali cestišča. Obračun za 
1 kos kos 4 25,00 100,00

2,16 Nabava in vgradnja sider in stebričkov  
označevalnih tablic  za oznako 
hidrantov, odzračevalnih garnitur in 
zasunov. Sidro: vroče cinkano, dolžina 
600 mm. Stebriček: Al cev d 50 mm, 
višina 2400 mm Obračun za 1 kos kos 3 63,00 189,00

Križanja z ostalimi obst. komunalnimi 
vodi. Izkop na mestih križanj se izvaja 
ročno. Za podporo obstoječega 
komunalnega voda se izvede lesen 
provizorij. Dela se izvaja pod 
nadzorom upravljalca oz. vzdrževalca 
komunalnega voda
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2,17 proj. vodovod pod obst. 
telekomunikacijskim vodom - vmesni 
prostor se zapolni s peščenim 
materialom, zaščita vodovodne cevi se 
izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 
križanje kos 4 50,00 200,00

2,18 proj. vodovod pod obst. vodom  javne 
razsvetljave - vmesni prostor se zapolni 
s peščenim materialom, zaščita 
vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 
m obračun za 1 križanje kos 3 50,00 150,00

2,19 proj. vodovod pod obst. plinovodom - 
vmesni prostor se zapolni s peščenim 
materialom, zaščita vodovodne cevi se 
izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 
križanje kos 3 50,00 150,00

2,20 proj. vodovod pod proj. padavinskim 
kanalom - vmesni prostor se zapolni s 
peščenim materialom, zaščita 
vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 
m obračun za 1 križanje kos 1 50,00 50,00

2,21 proj. vodovod pod proj. kanalizacijskim 
tlačnim vodom - vmesni prostor se 
zapolni s peščenim materialom, zaščita 
vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 
m, obračun za 1 križanje

kos 1 50,00 50,00

2,23 Črpanje vode iz gradbene jame v času 
gradnje.
Obračun za 1 uro. ur 30 10,00 300,00

2,24 Ostala dodatna in nepredvidena dela. 
Obračun stroškov po dejanskih 
stroških porabe časa in materiala po 
vpisu v gradbeni dnevnik. 
Ocena stroškov 10% vrednosti 
gradbenih del 762,85

GRADBENA DELA skupaj 8.391,35

3,00 MONTAŽNA DELA

Priprava gradbišča, določitev deponije 
vodovodnega materiala in zavarovanje. 
Po končanih delih se gradbišče 
pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

3,01 priprava 100% kos 1 100,00 100,00
3,02 vzpostavitev 100% kos 1 75,00 75,00

3,03 Prekinitev oskrbe na obstoječem 
vodovodnem cevovodu z obvestilom 
porabnikom. Ocena stroškov. kos 2 300,00 600,00

3,04 Izpraznitev obstoječega cevovoda DN 
300, odrez cevi. Obračun za 1 kos. kos 2 350,00 700,00

3,05 Demontaža obstoječega cevovoda JE 
DN 300. Odvoz na deponijo 
gradbenega materiala. Obračun za 1 
m1. m1 25 30,00 750,00
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3,06 Demontaža obstoječih fazonskih kosov 
in armatur premerov DN 200 do DN 
300. Odvoz na deponijo gradbenega 
materiala. Obračun za 1 kos.

kos 8 45,00 360,00

3,07 Prenos, spuščanje in polaganje cevi NL 
DN 200 v jarek in ter poravnanje v 
horizontalni in vertikalni smeri. 
Obračun za 1 m1. m1 55 2,80 154,00

3,08 Prenos, spuščanje in polaganje NL 
elementov teže do 25 kg v jarek ter 
poravnanje v vertikalni in horizontalni 
smeri. Obračun za 1 kos. kos 15 3,50 52,50

3,09 Prenos, spuščanje in polaganje NL 
elementov teže do 25-50 kg v jarek ter 
poravnanje v vertikalni in horizontalni 
smeri. Obračun za 1 kos. kos 5 5,00 25,00

3,10 Prenos, spuščanje in polaganje NL 
elementov teže nad 100 kg v jarek ter 
poravnanje v vertikalni in horizontalni 
smeri. Obračun za 1 kos. kos 1 15,00 15,00

3,11 Montaža NL cevi DN 200 na 
predhodno pripravljeno peščeno 
posteljico po navodilih projektanta in 
proizvajalca. Obračun za 1 m1. m1 55 21,00 1.155,00

3,12 Montaža ravnih vmesnih cevnih kosov 
DN 200. Obračun za 1 kos. kos 3 35,00 105,00

3,13 Montaža fazonskih kosov DN 80 na 
prirobnico. Obračun za 1 kos. kos 3 22,00 66,00

3,14 Montaža fazonskih kosov DN 100 na 
prirobnico. Obračun za 1 kos. kos 1 35,00 35,00

3,15 Montaža fazonskih kosov DN 200 na 
prirobnico. Obračun za 1 kos. kos 7 50,00 350,00

3,16 Montaža NL fazonskih kosov DN  200 
na obojko. Obračun za 1 kos. kos 3 45,00 135,00

3,17 Montaža COMBI IV armature z 
vgradnimi garniturami, cestno kapo in 
montažno podložno ploščo, DN 
200/200, na prirobnico. Obračun za 1 
kos kos 1 1.250,00 1.250,00

3,18 Montaža podtalnega hidranta-blatnika 
s talno kapo in montažno podložno 
ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun 
za 1 kos. kos 1 50,00 50,00

3,19 Montaža odzračevalne garniture s 
talno kapo in montažno podložno 
ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun 
za 1 kos. kos 2 50,00 100,00
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3,20 Nabava, dobava in montaža 
tablic za označevanje hidrantov, 
zračnikov in zasunov. Obračun za 1 
kos. kos 4 120,00 480,00

3,21 Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda. 
Obračun za 1 kos. kos 2 300,00 600,00

3,22 Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo 
prevezav in vključitvijo v obratovanje. 
Postavka vključuje izpiranje cevovoda 
in pridobitev atesta ustreznosti 
kvalitete vode Obračun za 1 kos kos 2 250,00 500,00

3,23 Nabava in polaganje opozorilnega 
traku nad vodovodnimi cevmi.
Obračun po 1 m1. m1 55 0,60 33,00

3,24 Ostala dodatna in nepredvidena dela. 
Obračun stroškov po dejanskih 
stroških porabe časa in materiala po 
vpisu v gradbeni dnevnik. 
Ocena stroškov 10% vrednosti 
montažnih del 769,05

MONTAŽNA DELA skupaj 8.459,55

4,00 NABAVA MATERIALA

cevi

4,01 NL cev, standard C40, s tesnilom za 
Standard spoj, DN 200. m1 24 99,10 2.378,40

4,02 NL cev, standard C40, s tesnilom za Vi 
spoj, DN 200. m1 42 112,30 4.716,60

NL ravni vmesni cevni kosi

4,03 ravni vmesni cevni kos, l=500 mm, DN 
200 kos 3 121,00 363,00

NL fazonski kos z vrtljivo 
prirobnico, prirobnični spoj

4,04 T kos, PN 10-16, DN 200/80. kos 2 423,00 846,00

4,05 F kos, PN 10-16, DN 200. kos 2 311,00 622,00

4,06 E kos, Vi spoj, PN 10-16, DN 200. kos 2 391,00 782,00

4,07 FF kos, l=300 mm, PN 10-16, DN 80. kos 1 83,00 83,00

4,08 FF kos, l=1000 mm, PN 10-16, DN 80. kos 1 177,00 177,00

4,09 FFR kos, PN 10, DN 100/80. kos 1 130,00 130,00

4,10 FFR kos, PN 10, DN 200/100. kos 1 244,00 244,00

4,11 N kos, PN 10-16, DN 80. kos 2 184,00 368,00

NL fazonski kosi, obojčni spoj
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4,12 MMK kos 22°, Vi spoj, PN 10, Vi spoj, 
DN 200. kos 2 468,00 936,00

4,13 MMK kos 45°, Vi spoj, PN 10, Vi spoj, 
DN 200. kos 1 592,00 592,00

NL vodovodne armature

4,14 Večstranski zasun COMBI IV z 
vgradnimi garniturami, cestno kapo in 
montažno podložno ploščo, PN 10, DN 
200/200, hvgr=2.5-3.00 m. kos 1 9.956,00 9.956,00

4,15 Podtalni hidrant-blatnik s cestno kapo 
in montažno podložno ploščo, PN 10, 
DN 80, hvgr=1.25 m. kos 1 1.130,00 1.130,00

4,16 Teleskopska odzračevalna armatura s 
cestno kapo in montažno podložno 
ploščo, PN 10, DN 80, hvgr=1.25 m. kos 2 2.260,00 4.520,00

profilirana medprirobnična tesnila 
z jeklenim obročem

4,17 DN 80 kos 5 20,10 100,50
4,18 DN 100 kos 1 20,50 20,50
4,19 DN 200 kos 8 25,80 206,40

vijaki z matico in podložko iz 
nerjavečega materiala 

4,20 za DN 80 - M 16/70 kos 40 1,00 40,00
4,21 za DN 100 - M 16/70 8 1,00 8,00
4,22 za DN 200 - M 20/80 kos 96 2,00 192,00

4,23 Dodatni in nepredvideni material: 10% 
od vrednosti. kos 1 2.841,14 2.841,14

4,24 Transportni stroški nabave materiala. kos 1 2.841,14 2.841,14

NABAVA VODOVODNEGA 
MATERIALA skupaj 34.093,68
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