OBJEKT:

NACRT:

DEL:

INVESTITOR:

POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRACUNOM

Ureditev Barjanske ceste med
krizanjem z Ziherlovo ulico in AC
priklju¢kom Ljubljana Center

2/3 Nacrt vodovoda

odsek V5

Mestna obcina Ljubljana

Mestni trg 1
1000 linhliana

odsek V5
cevovod

ST. PROJEKTA: 8953

ST. NACRTA: 8953 V

FAZA: PZI

DATUM: december 2022
REKAPITULACIJIA
1,00 PRIPRAVLJALNA DELA EUR 494,78
2,00 GRADBENA DELA EUR 3.901,15
3,00 MONTAZNA DELA EUR 3.143,91
4,00 NABAVA MATERIALA EUR 8.009,28
SKUPA)J EUR  15.549,12

V5



1.0

1,03

1,04

1,07
1,08

1,09

2,0

PRIPRAVLJANA DELA

Priprava gradbisc¢a v dolzini I=31 m,
odstranitev eventuelnih ovir in utrditev
delovnega platoja. Po koncanih delih

se gradbidCe pospravi in vzpostavi v
nrvotno <tanie

priprava 100% kos
vzpostavitev 100%

Zakoli¢enje osi cevovoda z
zavarovanjem osi, oznako
horizontalnih in vertikalnih lomov,
oznako vozlis¢, odcepov in zakoli¢ba
mesta prevezave na obstojeci cevovod.

Nhrafiin 72 1 m1

m1

Postavitev gradbenih profilov na
vzpostavljeno os trase cevovoda ter
dolocitev nivoja za merjenje globine

izkopa in polaganje cevovoda.

Obracun za 1 kos. kos

Zakoli¢ba obstojecih komunalnih

vodov s strani predstavnikov prizadetih
komunalnih organizacij. Posebej za

vsako skunino vodov.

-telekomunikaciiski vod kpl
-plinovod kpl

Strokovni nadzor prizadetih
soglasodajalcev zaradi posega v
varovalni pas komunalnega voda in
nadzor upravljalcev tangiranih
komunalnih vodov v ¢asu gradnje. Glej
zbirno karto komunalnih vodov in
vzdolzni profil vodovoda. Obrac¢un po

Aninne Lk ctrnXlih

-telekomunikacijski vod (Telekom,
Telemach, T2....) kpl
-plinovod kpl

Ostala dodatna in nepredvidena dela.
Obracun stroskov po dejanskih
stroskih porabe ¢asa in materiala po
vpisu v gradbeni dnevnik.

Ocena stroskov 10% vrednosti

nrinravlialnih Aal

PRIPRAVLJALNA DELA

GRADBENA DELA

Opombe:

odsek V5

cevovod
1 100,00 100,00
1 75,00 75,00
31 0,80 24,80
5 10,00 50,00
1 50,00 50,00
1 50,00 50,00
1 50,00 50,00
1 50,00 50,00
44,98
skupaj 494,78
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V nacrtu vodovoda je upoStevan
odkop grabis¢ne poti deb. 30 cm in
odvoz materiala na zacasno deponijo.
Nato bo izveden izkop jarka globine
potrebne za vgradnjo vodovodne cevi.
Po vgradnji vodovodne cevi in izvedbi
obsipa in nasipa nad cevjo s pes¢enim
materialom gr. 0-16, se izvede zasip z
dobavljenim kamnitim drobljencem.
Zgornjih 30 cm se izvede z materialom

Koncna ureditev se izvede skladno z
Nacrtom prometnih povrsin.
Koeficient razrahljivosti materiala je
upostevan v ceni za enoto.

Cig¢enje terena po koncanih delih je
predmet Nacrta prometnih povrsin.

Strojni izkop nasipa gradbis¢ne poti,
deb. 0,30 m z nakladanjem na
kamion. Izkop se izvaja z breZinami v
naklonu 70° Obrac¢un za 1 m3

Strojni izkop jarka globine do 2,0 mv

terenu lll. kat. z nakladanjem materiala
na kamion. Izkop se izvaja z brezinami
v naklonu. Obrac¢un za 1 m3.

Rocni izkop jarka globine do 2,0 mv
terenu lll. kat. z nakladanjem na
kamion. Izkop se izvaja z brezinami v
naklonti Obhra¢iin 7za 1 m3

Odvoz odkopanega materiala
gradbid¢ne poti na zacasno deponijo
materiala za gradbis¢no pot z
nakladanjem na kamion in
razkladanjem. Cena na enoto vsebuje

ctrndal dannniia Nhrafiin 72 1 M

Odvoz odkopanega materiala na
trajno gradbeno deponijo do 5 km z
nakladanjem na kamion,
razkladanjem, razgrinjanjem,
planiranjem in utrjevanjem v slojih po
EN rm OhraXiin 72 1 m?

Stro3ki trajne deponije gradbenega
materiala. Obra¢un za 1 m3.

Rocno planiranje dna jarka v
projektiranem padcu. Obracun za 1
m2.

Nabava, dobava in polaganje
geotekstila na dno gradbene jame in
izdelava ovoja obsipa. Obracun za 1
m?

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m2

m2

19

65

19

68

68

25

147

4,00

12,00

25,00

4,00

3,00

12,00

1,30

2,00
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76,00

780,00

100,00

76,00

204,00

816,00

32,50

294,00

V5



2,09

2,10

2,11

2,12

2,13

2,14

2,15

2,16

3,00

Nabava in dobava peska gr. 0-16 mm
in izdelava nasipa za izravnavo dna
jarka debeline 10 cm, s planiranjem in
utrjevanjem do 95 % trdnosti po
standardnem Proctorjevem postopku.

Nhrafiin 72 1 M2

Nabava, dobava in izdelava nasipa 20
cm nad temenom cevi iz peska
granulacije 0-16 mm. Na pesceno
posteljico se izvede 3-5 cm deb. lezisce
cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15
cm, isto¢asno na obeh straneh cevi z
utrjevanjem po standardem
Proctorjevem postopku.

ANlvnaXiin =~ 1 anD

Dobava, nabava zasipnega materiala -
kamniti drobljenec GW/GP 0/125 in
zasip jarka do nivoja tampona z

utrjevanjem v plasteh po 20 cm.
Ohra&iin 7za 1 m

Dovoz izkopanega materiala z zacasne
gradbene deponije in izvedba zacasne
transpotne poti v debelini 30 cm.
Obrac¢un 7za 1 m3.

Krizanja z ostalimi obst. komunalnimi
vodi. Izkop na mestih krizanj se izvaja
ro¢no. Za podporo obstojecega
komunalnega voda se izvede lesen
provizorij. Dela se izvaja pod
nadzorom upravljalca oz. vzdrzevalca

LAamimalnana vnada

proj. vodovod pod obst.
telekomunikacijskim vodom - vmesni
prostor se zapolni s pes¢enim
materialom, zas¢ita vodovodne cevi se
izvede na dolZini 2 m, obra¢un za 1
krivania

proj. vodovod pod obst. plinovodom -
vmesni prostor se zapolni s pes¢enim
materialom, zas¢ita vodovodne cevi se

izvede na dolZini 2 m, obra¢un za 1
krivanie

Crpanje vode iz gradbene jame v ¢asu
gradnje.
Obracun za 1 uro.

Ostala dodatna in nepredvidena dela.
Obracun stroskov po dejanskih
stroskih porabe ¢asa in materiala po
vpisu v gradbeni dnevnik.

Ocena stroskov 10% vrednosti
nradhanih Aal

GRADBENA DELA

MONTAZNA DELA

m3

m3

m3

m3

kos

kos

ur

3 18,00
11 18,00
55 8,00
19 4,00

1 50,00

1 50,00
30 10,00

skupaj
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54,00

198,00

440,00

76,00

50,00

50,00

300,00

354,65

3.901,15
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Priprava gradbisc¢a, dolocitev deponije
vodovodnega materiala in zavarovanje.
Po koncanih delih se gradbisce
pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

priprava 100%
vzpostavitev 100%

Prekinitev oskrbe na obstojetem
vodovodnem cevovodu z obvestilom
porabnikom. Ocena stroskov.

Izpraznitev obstojecega cevovoda DN
150. Obrac¢un za 1 kos.

DemontaZa obstojecih fazonskih kosov
in armatur premerov DN 150 do DN
200, kot npr. zasuni, hidranti, cestne
kape, vgradne garniture. Odvoz na
deponijo gradbenega materiala.

Nhrafiin 72 1 knc

DemontaZa obstojecega cevovoda JE
DN 150. Odvoz na deponijo
gradbenega materiala. Obrac¢un za 1
m1.

Prenos, spuscanje in polaganje cevi NL
DN 150 v jarek in ter poravnanje v
horizontalni in vertikalni smeri.
Obracin za 1 m1

Prenos, spuscanje in polaganje NL
elementov teze do 25 kg v jarek ter
poravnanje v vertikalni in horizontalni
smeri. Obracun 7za 1 kos.

Prenos, spuscanje in polaganje NL
elementov teze do 25-50 kg v jarek ter
poravnanje v vertikalni in horizontalni
smeri Obrac¢iin 7a 1 kos

Montaza NL cevi DN 150 na
predhodno pripravljeno pes¢eno
posteljico po navodilih projektanta in
nroizvaialca. Obra¢iin 7za 1 m1.

Montaza ravnih vmesnih cevnih kosov
DN 150. Obrac¢un za 1 kos.

Montaza fazonskih kosov DN 150 na
prirobnico. Obrac¢un za 1 kos.

Montaza fazonskih kosov DN 200 na
prirobnico. Obracun za 1 kos.

Montaza NL fazonskih kosov DN 150
na oboiko. Obracun za 1 kos.

Izvedba tla¢nega preizkusa cevovoda.
Obracun za 1 kos.

kos
kos

kos

kos

kos

m1

m1

kos

kos

m1

kos

kos

kos

kos

kos

31

31

31

100,00
75,00

300,00

320,00

45,00

15,00

2,50

3,50

5,00

19,00

30,00

42,00

50,00

35,00

250,00

100,00
75,00

300,00

320,00

225,00

465,00

77,50

14,00

5,00

589,00

30,00

84,00

50,00

35,00

250,00
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3,16 Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo
prevezav in vkljucitvijo v obratovanje.
Postavka vkljucuje izpiranje cevovoda
in pridobitev atesta ustreznosti
kvalitete vode Ohraciin 7a 1 kns

kos 1 220,00 220,00

3,17 Nabava in polaganje opozorilnega

traku nad vodovodnimi cevmi.
Obra¢un 0o 1 m1. m1 31 0,60 18,60

3,18  Ostala dodatna in nepredvidena dela.
Obracun stroskov po dejanskih
stroskih porabe ¢asa in materiala po
vpisu v gradbeni dnevnik.

Ocena stroskov 10% vrednosti

mnntaynih Aol

285,81

MONTAZNA DELA skupaj 3.143,91

4,00 NABAVA MATERIALA
cevi

4,01 NL cev standard C40, s tesnilom za
Standard spoi, DN 150. m1 36 69,70 2.509,20

4,02  NL cev standard C40, s tesnilom za Vi
spoi, DN 150. m1 18 85,20 1.533,60

NL ravni vmesni cevni kosi

4,03  ravni vmesni cevni kos, 1=1240 mm,
DN 150 kos 1 177,00 177,00

NL fazonski kos z vrtljivo
prirobnico, prirobnicni spoi

4,04  E kos, Vispoj, PN 10-16, DN 150. kos 2 258,00 516,00

4,05 Fkos, PN 10-16, DN 150. kos 1 212,00 212,00

4,06 FFR kos, PN 10-16, DN 200/150. kos 1 295,00 295,00
NL fazonski kosi, oboj¢ni spoj

4,07 MMK kos 22°, PN 10, Vi spoj, DN 150.
kos 4 328,00 1.312,00

profilirana medprirobnic¢na tesnila

z ieklenim obroc¢em
408 DN 150 kos 2 22,90 45,80

4,09 DN 200 kos 1 25,80 25,80
vijaki z matico in podlozko iz
neriaveceda materiala

4,70 za DN 150 - M 20/80 kos 16 2,00 32,00
4,11 za DN 200 - M20/80 kos 8 2,00 16,00

4,12  Dodatni in nepredvideni material: 10%
od vrednosti. kos 1 667,44 667,44

4,13 Transportni stroski nabave materiala. ~ kos 1 667,44 667,44
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NABAVA VODOVODNEGA _
MATERIALA skupaj 8.009,28
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