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Zvezek 2/5.1 – Splošni del, tehnični del 

   

S Splošni del  

   

S.1 Naslovna stran (priloga 1C)  

S.2.1 Podatki o sodelujočih  

S.3.2 Kazalo vsebine načrta   

S.5.1 Izjava projektanta načrta in pooblaščenega strokovnjaka, ki 
je izdelal načrt v PZI (Priloga 2C) 

 

S.6.1 Dokumentacija o recenziji  

S.6.1.1 Dokumentacija o recenziji PZI (izvleček za razpis)  

S.6.1.2 Dokumentacija o recenziji PZI  

   

T Tehnični del  

T.1.1 Tehnično poročilo  

T.1.2 Statični račun  

T.2.1 Projektantski popis  

T.2.2 Projektantski predračun  
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Zvezek 2/5.2 – Cestne podloge, Splošni načrti 

   

S Splošni del  

S.1 Naslovna stran (priloga 1C)  

S.3.2 Kazalo vsebine načrta   

   

šifra risbe Risbe merilo št. lista 

G Cestne podloge   

G.102 Gradbena situacija 1:500 L1 

G.104 Zbirna situacija komunalnih vodov 1:500 L2 

G.131 KPP Barjanske ceste 1:50 L3 

G.132 Prečni profili Barjanske ceste, B47-B52 1:100 L4 

    

G Splošni načrti   

G.219.1 Tloris in vzdolžni prerez 1:100 1 

G.231.1 Karakteristični prečni prerez 1:50/25 2 

G.239.1 Načrt podpore v osi 1 1:50/25 3 

G.239.2 Načrt podpore v osi 2 1:50 4 

G.239.3 Načrt podpore v osi 3 1:50 5 

G.239.4 Načrt podpore v osi 4 1:50/25 6 

G.255.1 Tehnologija gradnje 1:200/50 7 
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Zvezek 2/5.3 – Opažni načrti, Detajli in oprema objekta 

   

S Splošni del  

S.1 Naslovna stran (priloga 1C)  

S.3.2 Kazalo vsebine načrta   

   

šifra risbe Risbe merilo št. lista 

G Opažni načrti   

G.261.1 Opažni načrt podpore 1 1:50 OP-1 

G.261.2 Opažni načrt podpore 2 1:50 OP-2 

G.261.3 Opažni načrt podpore 3 1:50 OP-3 

G.261.4 Opažni načrt podpore 4 1:50 OP-4 

G.261.5 Opažni načrt voziščne plošče 1:100/50 OP-5 

G.261.6 Opažni načrt hodnikov in robnih vencev 1:100/25 OP-6 

G.261.7 Opažni načrt prehodne plošče 1:50/20 OP-7 

   

G Detajli in oprema objekta   

G.251.1 Detajl nabrekajočega tesnilnega traku M 1:1 DET-1 

G.251.2 Detajl robnika M 1:5 DET-2 

G.251.3 Detajl prehodnega revizijskega jaška M 1:20 DET-3 

G.251.4 Dispozicija merilnih čepov M 1:200/10 DET-4 

G.251.5 Detajl merilnega čepa M 1:1 DET-5 

G.251.6 Načrt jeklene ograje M 1:50/10/5 DET-6 

G.251.7 Pokrivna pločevina med objektoma M 1:5 DET-7 
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Zvezek 2/5.4 –Armaturni načrti, kabelski načrt 

   

S Splošni del  

S.1 Naslovna stran (priloga 1C)  

S.3.2 Kazalo vsebine načrta   

   

šifra risbe Risbe merilo št. lista 

G Armaturni načrti   

G.271.1 Armaturni načrt pilota v osi 1 1:10/25/50 ARM-01 

G.271.2 Armaturni načrt pilotov v osi 2 in 3 1:10/25/50 ARM-02 

G.271.3 Armaturni načrt podpore v osi 1 1:50 ARM-03 

G.271.4 Armaturni načrt podpore v osi 2 1:25/50 ARM-04 

G.271.5 Armaturni načrt podpore v osi 3 1:25/50 ARM-05 

G.271.6 Armaturni načrt podpore v osi 4 1:25/50 ARM-06 

G.271.7 Armaturni načrt prekladne konstrukcije 1:100/25 ARM-07 

G.271.8 Armaturni načrt konca razponske konstrukcije 
v osi 1 

1:25 ARM-08 

G.271.9 Armaturni  načrt konca razponske 
konstrukcije v osi 4 

1:25 ARM-09 

G.271.10 Armaturni načrt nosilcev kablov 1:25 ARM-10 

G.271.11 Armaturni načrt prehodnih plošč 1:50 ARM-11 

G.271.12 Armaturni načrt hodnika in robnih vencev 1:25/50 ARM-12 

G.271.13 Armaturni  načrt kandelabra 1:25 ARM-13 

P.271.1 Seznam armature / ARM-14 

   

 KABELSKI NAČRT  

T Tehnični del   

T.1.3 Elaborat prednapenjanja   

    

šifra risbe Risbe merilo št. lista 

G Kabelski načrt   

G.271.14 Kabelski načrt - tloris  M 1:100 K-1 

G.271.15 Kabelski načrt - vzdolžni prerez M 1:50 K-2 

G.271.16 Kabelski načrt - prečni prerezi in detajli M 1:50/25 K-3 
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Zvezek 2/5.5 – Odvodnjavanje meteornih voda 

   

S Splošni del  

S.1 Naslovna stran (priloga 1C)  

S.3.2 Kazalo vsebine načrta   

   

T Tehnični del  

T.1.3 Tehnično poročilo k odvodnji meteornih voda  

   

šifra risbe Risbe merilo št. lista 

G Risbe odvodnje   

G.319.1 Tloris in vzdolžni prerez M 1:100 ODV-1 

G.319.2 Karakteristični prečni prerez M 1:25 ODV-2 
 
 

    

G Detajli k odvodnji  

G.351.1 Detajl izlivnika M 1:10 ODV-3 

G.351.2 Detajl obešanja cevi na AB konstrukcijo M 1:10 ODV-4 

G.351.3 Detajl obešanja odvodne cevi – vzdolžna 
opora 

M 1:10 ODV-5 
 

G.351.4 Detajl zgibne zidne zveze M 1:10 ODV-6 

G.351.5 Detajl polaganja cevi iz armiranega poliestra M 1:20 ODV-7 
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prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/5  - Načrt novogradnje mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER
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ZBIRNA SITUACIJA KOMUNALNIH VODOV

G.104

UKINJENIPREDVIDENIOBSTOJEČI

Telekomunikacijski vod

Javna razsvetljava

Električni vod VN

Električni vod NN

Vročevod

Plinovod

Vodovod

Kanalizacija - meteorna

Kanalizacija

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/5  - Načrt novogradnje mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER



2.50%

Ločilna neprekinjena
cesta, 5111-1

min.4%

3.25
Vozni pas

3.25
Pas za vozila javnega prometa

3.25
Vozni pas

3.25
Pas za vozila javnega prometa

2.00
Zelenica, nova zasaditev

1.50
Enosmerna kolesarska steza

2.00
Hodnik za pešce

humus d=15cm
5%

.50
Berma

min.4%

AC obročCenter

2.50%2.50% 2.50%

Ločilna neprekinjena
cesta, 5111-1

Sredinska črta,
5111,  š=10cm

.12

AB robnik,
h=12 cm

Zelenica

AB robnik,
h=12 cm

.12

.12

Znaki so
velikostni razred 2

min .30

1.50

2.00% KOTA NIVELETE±0.00

29.00

KPP 2: Barjanska cesta
med Kopačeva / Cesta v mestni log in AC priključkom
M 1:50

Betonski robnik 8/20 cm, z
ravnim vrhom

10m

1.50
Enosmerna kolesarska steza

2.00
Hodnik za pešce

Center AC obroč

Sredinska črta,
5111,  š=10cm

.50
Berma

NAVEZAVA NA
OBSTOJEČE UREDITVE

NAVEZAVA NA
OBSTOJEČE UREDITVE

min.4% min.4%

humus d=15cm5%

2.00
Zelenica, nova zasaditev

2.00%
G1603

BUS

CUSTOM

CLEAN AIR

4.00
Ločilni pas, zelenica, obstoječa zasaditev

1.00
2:3

- 3 cm AC 8 surf B 50/70, A4
- 5 cm AC 16 base B 50/70, A4
- 25 cm TAMPON TD32
- 40 cm POSTELJICA 0/125
- GEOSINTETIK min 14kN/m

- 3 cm AC 8 surf B 50/70, A4
- 5 cm AC 16 base B 50/70, A4
- 25 cm TAMPON TD32
- 40 cm POSTELJICA 0/125
- GEOSINTETIK min 14kN/m

- 4 cm SMA 11PmB 45/80-65, A2
- 6 cm AC 16 bin PmB 45/80-65, A2
- 8 cm AC 32 base B50/70, A3
- 25 cm TAMPON TD32
- 35 cm POSTELJICA 0/125
- GEOSINTETIK min 14kN/m

Nasipni material, kamniti
drobljenec 0-125 mm

Ugrajevanje in
utrjevanje po plasteh

.30
.30

2%pred
obr

eme
niln

i na
sip

Višin
a 1.5

0m

3:1

Drenažno kanalizacijska
 cev, DN 160/220°3:1

2:3

Predobremenilni nasip

min.4%

Betonski robnik 8/20 cm, z
ravnim vrhom

HumusHumus

2.50%

Ločilna neprekinjena
cesta, 5111-1

min.4%

3.25
Vozni pas

3.25
Pas za vozila javnega prometa

1.00
Ločilni pas, zelenica

3.25
Vozni pas

3.25
Pas za vozila javnega prometa

2.75
Avtobusno čakališče

1.25
Enosmerna kolesarska steza

1.50
Hodnik za pešce

humus d=15cm

5%

.50
Berma

min.4%

Stranske cesteCenter

2.50%2.50% 2.50%

Ločilna neprekinjena
cesta, 5111-1

Sredinska črta,
5111,  š=10cm

.12

AB robnik,
h=12 cm

Zelenica

AB robnik,
h=12 cm

.12

.122.00% KOTA NIVELETE±0.00

29.00

KPP 3: Barjanska cesta
med Kopačeva / Cesta v mestni log in AC priključkom,
pas za leve zavialce
M 1:50

Betonski robnik 8/20 cm, z
ravnim vrhom

10m
1.50

Enosmerna kolesarska steza
2.00

Hodnik za pešce

Center AC obroč Sredinska črta,
5111,  š=10cm

.50
Berma

NAVEZAVA NA
OBSTOJEČE UREDITVE

NAVEZAVA NA
OBSTOJEČE UREDITVE

min.4%

humus d=15cm5%

2.00
Zelenica,obstoječa zasaditev

2.00%

3.00
Pas za leve zavijalce

Ločilna prekinjena črta,
5121, 5/5/5, š=15cm

AB robnik,
h=12 cm

Betonski robnik 8/20 cm, z
ravnim vrhom

G1603

BUS

CUSTOM

CLEAN AIR

AC obroč

2:3
1.00

min.4% min.4%

- 3 cm AC 8 surf B 50/70, A4
- 5 cm AC 16 base B 50/70, A4
- 25 cm TAMPON TD32
- 40 cm POSTELJICA 0/125
- GEOSINTETIK min 14kN/m

- 3 cm AC 8 surf B 50/70, A4
- 5 cm AC 16 base B 50/70, A4
- 25 cm TAMPON TD32
- 40 cm POSTELJICA 0/125
- GEOSINTETIK min 14kN/m

- 4 cm SMA 11PmB 45/80-65, A2
- 6 cm AC 16 bin PmB 45/80-65, A2
- 8 cm AC 32 base B50/70, A3
- 25 cm TAMPON TD32
- 35 cm POSTELJICA 0/125
- GEOSINTETIK min 14kN/m

pred
obr

eme
niln

i na
sip

Višin
a 1.5

0m

.30
.30

Nasipni material, kamniti
drobljenec 0-125 mm

Ugrajevanje in
utrjevanje po plasteh 3:1 Drenažno kanalizacijska

 cev, DN 160/220°
Drenažno kanalizacijska

 cev, DN 160/220°

3:1

Predobremenilni nasip

Humus

2m 5m1m

M 1:50
0m

x
=

89
53

_K
PP

_B
arj

an
sk

a_
PZ

I_2
02

2_
PR

OM
IC

O.
dw

g
sa

sa
.fra

nk
0.9

50
0.5

94
0.5

64
 m

2

dr
už

ba
 z

a 
pr

oj
ek

tir
an

je
, i

nž
en

iri
ng

 in
 s

ve
to

va
nj

e 
d.

o.
o.

D
un

aj
sk

a 
ce

st
a 

10
6,

 L
ju

bl
ja

na
, 1

00
0 

Lj
ub

lja
na

w
w

w
.p

ro
m

ic
o.

si
 / 

in
fo

@
pr

om
ic

o.
si

+3
86

 1
 5

3 
09

 6
00

L31:50

KPP BARJANSKE CESTE

G.131

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/5  - Načrt novogradnje mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER
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289.269

0.92%

0.59% 0.24%

0.55%

0.05%

0.07%

Q100=290.15

EKK-NN

obdelano v ločenem načrtu

Preveriti na licu mesta

regulacija je pod obstoječim mostom že izvedena.

V območju novega mostu je izveden samo izkop -

brez kamnite obloge, ki jo je potrebno izvesti po

dokončanju gradnje novega mostu.

obdelano v 0.2/1 VODILNI NAČRT - NAČRT

REGULACIJE, št. projekta N14/21_B1,

št. načrta N14/21_B1_VN
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teren pred izvedbo regulacije

(geodetski posnetek)

obloga brežine

lomljenec dsr >0,4 na betonski podlagi

C25/30, armirani z mrežo Q335. Debelina

obloge je 0,6 m. Obloga se izvede na

peščenem nasutju do 32 mm,

debeline 15-20 cm.

prevzeto po: 0.2/1 VODILNI NAČRT - NAČRT

REGULACIJE, št. projekta N14/21_B1,

št. načrta N14/21_B1_VN

delovni plato za izvedbo pilotov

delovni plato za izvedbo pilotov

265.902265.902

zaščita gradbene jame

vodotesna zagatna stena h=10 m,

po izvedbi podpore se odstrani

6.34 (⊥5.40)

1.57 (⊥.90) 3.07 (⊥3.60) 1.71 (⊥.90)

delovni plato za izvedbo pilotov

280.000 280.000

3x AB piloti ∅125, L=19 m

3x AB piloti ∅125, L=19 m

podložni beton

d=10 cm

6.38 (⊥5.40)

1.61 (⊥.90) 3.05 (⊥3.60) 1.73 (⊥.90)

265.949265.949

zaščita gradbene jame

vodotesna zagatna stena h=10 m,

po izvedbi podpore se odstrani

delovni plato za izvedbo pilotov

266.269

266.363

1
.
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L1.50-4.00

obloga brežine

lomljenec dsr >0,4 na betonski podlagi

C25/30, armirani z mrežo Q335. Debelina

obloge je 0,6 m. Obloga se izvede na

peščenem nasutju do 32 mm,

debeline 15-20 cm.

prevzeto po: 0.2/1 VODILNI NAČRT - NAČRT

REGULACIJE, št. projekta N14/21_B1,

št. načrta N14/21_B1_VN
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ločilni geosintetik

ločilni geosintetik

ločilni geosintetik

ločilni geosintetik
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TLORIS IN VZDOLŽNI PREREZ

G.219.1

Merilo: 1 : 100
VZDOLŽNI PREREZ A-A (os objekta)

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/5  - Načrt novogradnje mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOSTBETON
KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in nacionalni
dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON -

ROBNI VENCI, HODNIKI XC4 / XD3 / XF4 / PV-IIC30/37

XC4 / XD2 / XF3 / PV-II
C30/37

PREKLADNA KONSTRUKCIJA
OPORNIKI, KRILNI ZIDOVI

C40/50
XC4 / XD3 / XF2 / PV-II

PREHODNE PLOŠČE C25/30 XC2 / PV-II

C30/37PILOTI XC2 / PV-II

XC4 / XD3 / XF2 / PV-IISTEBRI VMESNIH PODPOR C30/37

Vse vidne ostre robove je potrebno posneti s trikotno letvico 5/5 oz 3/3 cm.

KROVNI SLOJ
-
9,0 cm

AB GREDA (PILOTNA BLAZINA) XC2 / PV-IIC30/37

5,0 cm

5,0 cm

5,0 cm

4,5 cm

4,5 cm

4,5 cm

KABLI ZA PREDNAPENJANJE: 19 x Y1860 S7 15,7 skladno z EN10138-3

B 500 B

B 500 B

B 500 B
B 500 B
B 500 B

B 500 B

B 500 B

-
ARM.

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

TLORIS
Merilo: 1 : 100

UKINJENIPREDVIDENIOBSTOJEČI

Telekomunikacijski vod

Javna razsvetljava

Električni vod VN

Električni vod NN

Vročevod

Plinovod

Vodovod

Kanalizacija - meteorna

Kanalizacija

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV



G1603

BUS

CUSTOM

CLEAN AIR

2.50%

2.00%

O
S
 
N
O
V
E
G
A
 
O
B
J
E
K
T
A

o
s
 
i
z
l
i
v
n
i
k
o
v

l
o
m
 
p
l
o

šče

2%

3.00

Pas za leve zavijalce

29.00

.45

.10

.10

AC obroč
Center Center

A

A

REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČEGA MOSTU
obdelano v ločenem načrtu
2/6 Načrt rekonstrukcije mostu preko Malega Grabna na
Barjanski cesti, št. načrta 18-2/2023

- Obrabni sloj asfalt-betona 4 cm

SMA 11 PmB 45/80-65, A2

- Vezni sloj asfalt-betona  5 cm

SMA 11 PmB 45/80-65, A2

-Ojačitvena mreža za asfalt, natezne trdnosti 100/100 kN/m

Predhodni pobrizg s polimeno bitumensko emulzijo

- Zaščitni sloj asfalt-betona 3 cm

SMA 8 PmB 45/80-65, A2 Z4

- Hidroizolacija 1.0 cm

• bit.izolac. trakovi s poliestrsko plastjo
• bitumenska lepilna masa

• epoksidni premaz

• posip s kremenčevim peskom

• predhodni epoksidni premaz

- AB plošča 35 cm

.25

.
1
2

.
0
1

.
3
5

vzdolžni sistem odvodnje
(AP DN200)

HI servidek/servipak

(preklop s klasično HI 10-15 cm)

jeklena ograja za pešce
h=1,3 m, vertikalna polnila,

vročepocinkana izvedba z mat
prekrivnim slojem skladno s

tehničnim poročilom

3/3 cm

□ 120/60/5

□ 60/40/5

□ 60/40/5

□ 25/25/3

□ 60/60/5

sidrna plošča
220/220/15 mm

4x INOX sidrni vijaki M12

v epoksidni masi za sidranje

ojačitev za
kandelaber JR

5/5 cm

3/3 cm

cevka za odvod vode DN 30,

L=95 cm, nerjaveče jeklo
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D

izlivnik s talnim vtokom

Drenažno rebro, d=3 cm, š=25 cm
.
1
8

trajno elastična zalivna bit. zmes š=20 mm
granitni robnik 23/20 cm

trajno elastična zalivna masa š=5-8 mm

metličen beton

trajno elastična zalivna bit. zmes š=20 mm

granitni robnik 23/20 cm

trajno elastična zalivna masa š=5-8 mm

.
1
8

metličen beton

3/3 cm

3/3 cm

5/5 cm

2.50%

2.00%

jašek za CR 35x35 cm,
z vodotesnim kovinskim pokrovom

in izvedenim padcem proti iztoku

FeZn trak 25x4mm za ozemljitev CR

kandelaber JR

prestavljen tlačni kanalizacijski
vod, obdelano v ločenem načrtu

rezervacija

za OPPN 191

2x PEHD cev ∅ 80 mm za EL NN
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2.40 1.40 4.50 1.40

2.40 (2.40-3.40)

3.10 (3.10-4.10)

5.903.10

12.10 (12.10-13.10)

.
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.35

.25

.
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5

.35

7.85

3.25

Vozni pas

3.25

Pas za vozila javnega prometa

2.00

Enosmerna kolesarska steza

2.50

Hodnik za pešce

.25 .25

rob. p.

.45

1.006.755.50

12.70 (novogradnja)
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kabli za prednapenjanje

6x 19Ø15.7mm

ločilna črta, po načrtu ceste
sredinska črta, po načrtu ceste

črta, po načrtu ceste

.50

varnostna širina

.25

v.š.

.
3
5

1
.
0
9

kabli za prednapenjanje

6x 19Ø15.7mm

5/5 cm

5/5 cm

5/5 cm

5/5 cm

pokrivna pločevina INOX š=30 cm, d=4 mm.
Zgornja protizdrsna (solzasta) površina.

4x PEHD cev ∅ 125 mm (EKK)

3x PEHD cev ∅ 110 mm

(rezerva)

2x PE cev ∅50 (kot alkaten) (Telekom)

v PEHD cevi ∅110

3x PEHD cev ∅80 mm (CR)

nabrekajoč tesnilni trak

FeZn trak 25x4mm za ozemljitev

6x PVC cev ∅160 mm

 (EKK)

G1603

BUS

CUSTOM

CLEAN AIR

29.00

2.00%

.45

9.75 6.00

16.20 (rekonstruiran obstoječ objekt)

1.00
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E

.10

.55

2.00 2.00

1
.
2
0

2.00 2.10 2.102.002.00

granitni robnik 23/20 cm

nov hodnik

jeklena ograja za pešce
h=1,3 m

granitni robnik 23/20 cm

6.755.50

12.70 (novogradnja)

.35-.40

nov vzdolžni sistem odvodnje (AP DN200)
NOV VODOVOD - cev NL DN 200

(ločen načrt)

kandelaber JR

2.50%

.10

AC obročCenter Center AC obročAC obroč
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šče

HI servidek/servipak

2%

obstoječi prednapeti nosilci,
h=1,20 m

- Obrabni sloj asfalt-betona 4 cm

- Vezni sloj asfalt-betona  3 cm

-Ojačitvena mreža za asfalt, natezne

  trdnosti 100/100 kN/m

- Zaščitni sloj asfalt-betona 3 cm

- Hidroizolacija 1.0 cm

-dobetonirana AB plošča 8 cm (6+2 cm)

-obst. AB plošča d=18 cm (20-2 cm)

-obst. prednapeti vzdolžni nosilci h=1,20 m

REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČEGA MOSTU
obdelano v ločenem načrtu
2/6 Načrt rekonstrukcije mostu preko Malega Grabna na
Barjanski cesti, št. načrta 18-2/2023

3.25

Vozni pas

3.25

Pas za vozila javnega prometa

3.25

Vozni pas

3.25

Vozni pas

2.00

Enosmerna kolesarska steza

2.50

Hodnik za pešce

.25 3.00

Hodnik za pešce

.252.00

Enosmerna kolesarska steza

3.00

Pas za leve zavijalce

.50

v.š.

.25
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15.71
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.25
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.25

r.p.

.25

v.š.

.50

v.š.

.25

v.š.

pokrivna pločevina INOX š=30 cm, d=4 mm.
Zgornja protizdrsna (solzasta) površina.

granitni robnik 23/20 cm

granitni robnik 23/20 cm

2.00%

jeklena ograja za pešce
h=1,3 m

kandelaber JR

HI servidek/servipak

vzdolžni sistem odvodnje (AP DN200)

- Obrabni sloj asfalt-betona 4 cm

- Vezni sloj asfalt-betona  5 cm

-Ojačitvena mreža za asfalt, natezne

  trdnosti 100/100 kN/m

- Zaščitni sloj asfalt-betona 3 cm

- Hidroizolacija 1.0 cm

- AB plošča 35 cm
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kabli za prednapenjanje

2.50%

2.40 1.40 4.50 1.40

2.40 (2.40-3.41)

12.10 (12.10-13.11)

7.85
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3x PEHD cev ∅ 80 mm za CR

2x PEHD cev ∅ 80 mm za EL NN

3x PEHD cev ∅ 80 mm za CR

3x PEHD cev ∅ 80 mm(CR)

4x PEHD cev ∅ 110mm

(rezerva)

.
7
0

.
8
0

pran beton z brušenimi pasovi

4x PEHD cev ∅ 125 mm (EKK)

3x PEHD cev ∅ 110 mm

(rezerva)

2x PE cev ∅50 (kot alkaten) (Telekom)

v PEHD cevi ∅110

tlačni kanalizacijski vod
(ločen načrt)

6x PVC cev ∅160 mm

(EKK)

rezervacija

za OPPN 191
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KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ

G.231.1

KPP (prerez 1-1)
Merilo: 1 : 25

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/5  - Načrt novogradnje mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOSTBETON
KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in nacionalni
dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON -

ROBNI VENCI, HODNIKI XC4 / XD3 / XF4 / PV-IIC30/37

XC4 / XD2 / XF3 / PV-II
C30/37

PREKLADNA KONSTRUKCIJA
OPORNIKI, KRILNI ZIDOVI

C40/50
XC4 / XD3 / XF2 / PV-II

PREHODNE PLOŠČE C25/30 XC2 / PV-II

C30/37PILOTI XC2 / PV-II

XC4 / XD3 / XF2 / PV-IISTEBRI VMESNIH PODPOR C30/37

Vse vidne ostre robove je potrebno posneti s trikotno letvico 5/5 oz 3/3 cm.

KROVNI SLOJ
-
9,0 cm

AB GREDA (PILOTNA BLAZINA) XC2 / PV-IIC30/37

5,0 cm

5,0 cm

5,0 cm

4,5 cm

4,5 cm

4,5 cm

KABLI ZA PREDNAPENJANJE: 19 x Y1860 S7 15,7 skladno z EN10138-3

B 500 B

B 500 B

B 500 B
B 500 B
B 500 B

B 500 B

B 500 B

-
ARM.

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

KPP REKONSTRUKCIJE IN NOVOGRADNJE
Merilo: 1 : 50
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granitni robnik 23/20 cm, Hsv=18 cm

metličen beton
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.29

⊥.25

granitni robnik 23/20 cm, Hsv=18 cm

drenažno rebro

metličen beton
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292.722

292.955
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292.337
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292.677

o
s
 
n
o
s
i
l
c
a
 
D

o
s
 
n
o
s
i
l
c
a
 
L

dilatacija 5 cm

zapolnjeno s trdo penasto ploščo.
tesnilna masa za stike na vidnih površinah

- Obrabni sloj asfalt-betona 4 cm

- Vezni sloj asfalt-betona  5 cm

- Ojačitvena mreža za asfalt

- Zaščitni sloj asfalt-betona 3 cm

- Hidroizolacija 1.0 cm

- AB plošča 35 cm
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d=40 cm
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AB piloti ∅125, L=23 m

(zg. 15 m v jekleni srajčki)
AB piloti ∅125, L=23 m

(zg. 15 m v jekleni srajčki)
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PVC cev ∅250

za tlačni kan. vod

PVC cev ∅300

za odvodnjo

vrhnji del pilota h=50 cm

se odbije
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delovni plato za izvedbo pilotov

HI servidek/servipak

REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČEGA MOSTU
obdelano v ločenem načrtu
2/6 Načrt rekonstrukcije mostu preko
Malega Grabna na Barjanski cesti,

št. načrta 18-2/2023

obloga brežine
lomljenec dsr >0,4 na betonski podlagi C25/30,

armirani z mrežo Q335. Debelina obloge je 0,6 m.
Obloga se izvede na peščenem nasutju do 32 mm,
debeline 15-20 cm.
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delovni stik

nabrekajoč tesnilni trak navidezna rega

Center Center

nabrekajoč tesnilni trak

291.380

kabli za prednapenjanje

regulacija je pod obstoječim mostom že izvedena.
V območju novega mostu je izveden samo izkop - brez kamnite obloge,
ki jo je potrebno izvesti po dokončanju gradnje novega mostu.
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pokrivna INOX pločevina š=30 cm, d=4 mm.
Zgornja protizdrsna (solzasta) površina.
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4x PEHD cev ∅ 125 mm (EKK)

3x PEHD cev ∅80 (CR)

3x PEHD cev ∅ 110 mm

 (rezerva)

2x PE cev ∅50 (kot alkaten) (Telekom)

v PEHD cevi ∅110

6x PVC cev ∅160

(EKK)

dilatacija ca 10-15 cm

zapolnjena s trdo penasto ploščo.
Vidna obdelava stika.

dilatacija 5 cm

zapolnjena s trdo penasto ploščo.
tesnilna masa za stike.
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4.32 (⊥3.70)2.04 (⊥1.50-4.00) 1.11 (⊥.95)

4x AB piloti ∅125, L=23 m

(zg. 15 m v jekleni srajčki)

prehodna plošča d=25 cm,
L=3,7+ (1.5-4) m

.
1
2

podložni beton
d=10 cm

podložni beton d=10 cm

ZASIPNI KLIN - NEKOHERENTEN MATERIAL (GW)

USTREZNE ZRNAVOSTI izvesti s komprimiranjem

v slojih po 30 cm na 98% po MPP, Ev2 > 80MPa

(Evd > 40MPa).

292.749

292.772

planum ceste

niveleta ceste

289.269

0.92%

EKK-NN

obdelano v ločenem načrtu
Preveriti na licu mesta

delovni plato za izvedbo pilotov

1

292.741
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.93 (⊥.80) .93 (⊥.80)

.
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0

-obrabni sloj asfalt-betona 4 cm

-vezni sloj asfalt-betona 5 cm

-ojačitvena mreža za asfalt
-zaščitna asfaltna plast 3 cm
-hidroizolacija 1 cm

-AB plošča d=35 cm

obloga brežine
lomljenec dsr >0,4 na betonski podlagi C25/30,

armirani z mrežo Q335. Debelina obloge je 0,6 m.
Obloga se izvede na peščenem nasutju do 32 mm,
debeline 15-20 cm.
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zareza g=5 cm, š=2 cm zapolnjena s
trajno elastična masa za stike 1 cm
trajno elastični zapolnitveni material 4 cm

pločnik po načrtu ceste
- 3 cm AC 8 surf B 50/70, A4

- 5 cm AC 16 base B 50/70, A4

- 25 cm TAMPON TD32
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6x PVC cev ∅160 (EKK) - obbetonirane

4x PEHD cev ∅ 125 mm (EKK)

3x PEHD cev ∅80 (CR)

3x PEHD cev ∅ 110 mm (rezerva)

2x PE cev ∅50 (kot alkaten) (Telekom)

v PEHD cevi ∅110
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NAČRT PODPORE V OSI 1

G.239.1

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/5  - Načrt novogradnje mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOSTBETON
KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in nacionalni
dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON -

ROBNI VENCI, HODNIKI XC4 / XD3 / XF4 / PV-IIC30/37

XC4 / XD2 / XF3 / PV-II
C30/37

PREKLADNA KONSTRUKCIJA
OPORNIKI, KRILNI ZIDOVI

C40/50
XC4 / XD3 / XF2 / PV-II

PREHODNE PLOŠČE C25/30 XC2 / PV-II

C30/37PILOTI XC2 / PV-II

XC4 / XD3 / XF2 / PV-IISTEBRI VMESNIH PODPOR C30/37

Vse vidne ostre robove je potrebno posneti s trikotno letvico 5/5 oz 3/3 cm.

KROVNI SLOJ
-
9,0 cm

AB GREDA (PILOTNA BLAZINA) XC2 / PV-IIC30/37

5,0 cm

5,0 cm

5,0 cm

4,5 cm

4,5 cm

4,5 cm

KABLI ZA PREDNAPENJANJE: 19 x Y1860 S7 15,7 skladno z EN10138-3

B 500 B

B 500 B

B 500 B
B 500 B
B 500 B

B 500 B

B 500 B

-
ARM.

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

PREČNI PREREZ 1-1
Merilo: 1 : 50

VZDOLŽNI PREREZ A-A
Merilo: 1 : 50

TLORIS PODPORE V OSI 1
Merilo: 1 : 50

PREČNI PREREZ 1k-1k
Merilo: 1 : 50

VZDOLŽNI PREREZ K1-K1
Merilo: 1 : 50

VZDOLŽNI PREREZ P-P
HODNIK V OBMOČJU PREHODNE PLOŠČE

Merilo: 1 : 25
VZDOLŽNI PREREZ K2-K2

Merilo: 1 : 50
PREČNI PREREZ 2k-2k

Merilo: 1 : 50
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NAČRT PODPORE V OSI 2

G.239.2

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/5  - Načrt novogradnje mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOSTBETON
KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in nacionalni
dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON -

ROBNI VENCI, HODNIKI XC4 / XD3 / XF4 / PV-IIC30/37

XC4 / XD2 / XF3 / PV-II
C30/37

PREKLADNA KONSTRUKCIJA
OPORNIKI, KRILNI ZIDOVI

C40/50
XC4 / XD3 / XF2 / PV-II

PREHODNE PLOŠČE C25/30 XC2 / PV-II

C30/37PILOTI XC2 / PV-II

XC4 / XD3 / XF2 / PV-IISTEBRI VMESNIH PODPOR C30/37

Vse vidne ostre robove je potrebno posneti s trikotno letvico 5/5 oz 3/3 cm.

KROVNI SLOJ
-
9,0 cm

AB GREDA (PILOTNA BLAZINA) XC2 / PV-IIC30/37

5,0 cm

5,0 cm

5,0 cm

4,5 cm

4,5 cm

4,5 cm

KABLI ZA PREDNAPENJANJE: 19 x Y1860 S7 15,7 skladno z EN10138-3

B 500 B

B 500 B

B 500 B
B 500 B
B 500 B

B 500 B

B 500 B

-
ARM.

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

PREČNI PREREZ V OSI 2
Merilo: 1 : 50

TLORIS PODPORE V OSI 2
Merilo: 1 : 50

VZDOLŽNI PREREZ A-A
Merilo: 1 : 50
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pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis
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2     - Načrt s področja gradbeništva
2/5  - Načrt novogradnje mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOSTBETON
KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in nacionalni
dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON -

ROBNI VENCI, HODNIKI XC4 / XD3 / XF4 / PV-IIC30/37

XC4 / XD2 / XF3 / PV-II
C30/37

PREKLADNA KONSTRUKCIJA
OPORNIKI, KRILNI ZIDOVI

C40/50
XC4 / XD3 / XF2 / PV-II

PREHODNE PLOŠČE C25/30 XC2 / PV-II

C30/37PILOTI XC2 / PV-II

XC4 / XD3 / XF2 / PV-IISTEBRI VMESNIH PODPOR C30/37

Vse vidne ostre robove je potrebno posneti s trikotno letvico 5/5 oz 3/3 cm.

KROVNI SLOJ
-
9,0 cm

AB GREDA (PILOTNA BLAZINA) XC2 / PV-IIC30/37

5,0 cm

5,0 cm

5,0 cm

4,5 cm

4,5 cm

4,5 cm

KABLI ZA PREDNAPENJANJE: 19 x Y1860 S7 15,7 skladno z EN10138-3

B 500 B

B 500 B

B 500 B
B 500 B
B 500 B

B 500 B

B 500 B

-
ARM.

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

PREČNI PREREZ V OSI 3
Merilo: 1 : 50

VZDOLŽNI PREREZ A-A
Merilo: 1 : 50

TLORIS PODPORE V OSI 3
Merilo: 1 : 50
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4x PEHD cev ∅125 (EKK)

3x PEHD cev ∅110

(rezerva)

2x PE cev ∅50 (kot alkaten) (Telekom)
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6x PVC cev ∅160 (EKK)
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trda penasta plošča
(npr. XPS 300)
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granitni robnik 23/20 cm

metličen beton
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pokrivna INOX pločevina š=30 cm, d=4 mm.
Zgornja protizdrsna (solzasta) površina.
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prehodna plošča
d=25 cm

podložni beton
d=10 cm

.
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5

dilatacija 2 cm

2x PEHD cev ∅ 80 mm za EL NN

preboj ∅100 (za cev ∅80)

266.363

4

zareza g=5 cm, š=2 cm zapolnjena s
trajno elastična masa za stike 1 cm

trajno elastični zapolnitveni material 4 cm

.
0
5

trajno elastična zalivna bit. zmes
ojačitvena mreža za asfalt.

s kotnikom pritrjena na beton hodnika

.
0
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.
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pločnik po načrtu ceste
- 3 cm AC 8 surf B 50/70, A4

- 5 cm AC 16 base B 50/70, A4

- 25 cm TAMPON TD32

ojačitvena mreža
za asfalt L=2 m

.
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podložni beton

prehodna plošča d=25 cm

HI

1.00 (dvojna HI)

zgornja armatura hodnika prekinjena!

dodatni HI trak L=1 m

nad delovnim stikom

.
2
9

.
3
7

1

0

.

6

2

%

1

0

 

%

 

(

p

o

 

o

s

i

 

o

b

j

e

k

t

a

)

.
2
5

asfaltiranje po plasteh deb. max 6 cm
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NAČRT PODPORE V OSI 4

G.239.4

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/5  - Načrt novogradnje mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOSTBETON
KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in nacionalni
dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON -

ROBNI VENCI, HODNIKI XC4 / XD3 / XF4 / PV-IIC30/37

XC4 / XD2 / XF3 / PV-II
C30/37

PREKLADNA KONSTRUKCIJA
OPORNIKI, KRILNI ZIDOVI

C40/50
XC4 / XD3 / XF2 / PV-II

PREHODNE PLOŠČE C25/30 XC2 / PV-II

C30/37PILOTI XC2 / PV-II

XC4 / XD3 / XF2 / PV-IISTEBRI VMESNIH PODPOR C30/37

Vse vidne ostre robove je potrebno posneti s trikotno letvico 5/5 oz 3/3 cm.

KROVNI SLOJ
-
9,0 cm

AB GREDA (PILOTNA BLAZINA) XC2 / PV-IIC30/37

5,0 cm

5,0 cm

5,0 cm

4,5 cm

4,5 cm

4,5 cm

KABLI ZA PREDNAPENJANJE: 19 x Y1860 S7 15,7 skladno z EN10138-3

B 500 B

B 500 B

B 500 B
B 500 B
B 500 B

B 500 B

B 500 B

-
ARM.

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

PREČNI PREREZ 4-4
Merilo: 1 : 50

TLORIS PODPORE V OSI 4
Merilo: 1 : 50

VZDOLŽNI PREREZ A-A
Merilo: 1 : 50

VZDOLŽNI PREREZ K3-K3
Merilo: 1 : 50

PREČNI PREREZ 3k-3k
Merilo: 1 : 50

VZDOLŽNI PREREZ K4-K4
Merilo: 1 : 50

PREČNI PREREZ 4k-4k
Merilo: 1 : 50

VZDOLŽNI PREREZ P-P
HODNIK V OBMOČJU PREHODNE PLOŠČE

Merilo: 1 : 25



CH/MH-srednje goste do trdne konsistence

GP/GM-gosti do zelo gosti

CH-težko gnetne konsistence

MH/CH-lahko gnetne do srednje gnetne konsistence

Pt/OH

UN

GP-menjavanje peščenih plasti s prodi in peščenih zameljenih prodov, gosto do zelo gosto

UN

Pt/OH
CH-težko gnetne konsistence

CH-težko gnetne konsistence CH-težko gnetne konsistence

B48 B49 B50 B51

2 3

Mali Graben

LJ 

cen

ter

P+R

 Ba

rje

izvedba pilotov in

pilotne blazine izvedba pilotov in

pilotne blazine

izvedba pilotov

izvedba pilotov

zaščita gradbene jame
vodotesna zagatna stena h=8 m,

po izvedbi podpore se odstrani

zaščita gradbene jame
vodotesna zagatna stena h=8 m,

po izvedbi podpore se odstrani

24.91

AB piloti ∅125, L=23 m

(zg. 15 m v jekleni srajčki)
AB piloti ∅125, L=23 m

(zg. 15 m v jekleni srajčki)

AB piloti ∅125, L=19 m

AB piloti ∅125, L=19 m

delovni plato za izvedbo pilotov

delovni plato za izvedbo pilotov

6.34

1
.
4
0

6.38

1
.
4
0

EKK-NN

obdelano v ločenem načrtu
Preveriti na licu mesta
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P+R Barje

LJ center

3.00 3.00.25.50

ZAPORA N-8 - dvosmerni promet urejen na preostalem vozišču

6.00

pešci in kolesarji

3.252.20

5.45

GRADBIŠČE

ZAŠČITNI ODER Z ZAŠČITNO PONJAVO ZA VAROVANJE
PROMETA PRED VPLIVOM SANACIJSKIH DEL!

Zaščitni oder po celotni dolžini mostu, izdelan po TEE
izvajalca del
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odstranitev krajnega nosilca

v vseh poljih

območje odstranitve betona
z vodnim curkom pod visokim pritiskom

obstoječa armatura se ohrani

odrezan del AB plošče
začasni BVO
š=48 cm

.25

odstranitev nosilca

v 1. polju

odrezan del prečnika

na območju robnih vencev
zaščita 1,5 m nad koto
hodnika. Oder na območju
rušitve robnih vencev polno
obdeskan z vseh strani!

(po TEE izvajalca del)

odstranitev ograj, hodnika

in robnega venca

m=cca 2.2 t/m' (2. in 3. polje)

m=cca 3.8 t/m' (1. polje)

m=cca 1.8 t/m'

prestavitev tlačnega voda kanalizacije
je obdelana v ločenem načrtu

3x∅110. V zbirniku obstoječe GJI ni
podatka o kom. vodih. Preveriti na

licu mesta in jih prestaviti.
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izdelava krajnih opornikov
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nosilna konstrukcija

opažnega odra

2 3

postavitev podpornih stolpov

za opaž prekladne plošče
postavitev podpornih stolpov

za opaž prekladne plošče

24.91
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2 3

betoniranje prekladne

konstrukcije

izvedba prehodnih plošč
izvedba prehodnih plošč24.91

betoniranje opornika

betoniranje opornika
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cen

ter

P+R

 Ba

rje

2 3 41

obloga brežine
(ločen načrt)

obloga brežine
(ločen načrt)

izvedba krova objekta, odvodnje, montaža komunalnih vodov

15.73 24.91 15.93
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ZAPORA N-8 - dvosmerni promet urejen na preostalem vozišču
ZAŠČITNI ODER Z ZAŠČITNO PONJAVO ZA VAROVANJE
PROMETA PRED VPLIVOM SANACIJSKIH DEL!

Zaščitni oder po celotni dolžini mostu, izdelan po TEE
izvajalca del

začasni BVO
š=48 cm

12.70

GRADBIŠČE

6.00

pešci in kolesarji

.25

izvedba hodnika z robnim vencem

izvedba HI pod hodnikom

jeklena ograja za pešce

kandelaber CR

izvedba HI in asfaltnih plasti

izvedba hodnika z robnim vencem

dvojna HI pod robnikom

sistem meteorne odvodnje

tlačni kanal. vod
(ločen načrt)

kabli za prednapenjanje

ZAŠČITNI ODER Z ZAŠČITNO PONJAVO ZA VAROVANJE
PROMETA PRED VPLIVOM SANACIJSKIH DEL!

Zaščitni oder po celotni dolžini mostu, izdelan po TEE
izvajalca del

P+R Barje

LJ center

3.00 3.00

ZAPORA N-8 - dvosmerni promet urejen na preostalem vozišču

.25

.25

2.00

Enosmerna kolesarska steza

2.50

Hodnik za pešce

.75

začasni BVO
š=48 cm

.50 16.20
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NOV VODOVOD

ločen načrt

.
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.
0
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.55

na območju robnih vencev
zaščita 1,5 m nad koto
hodnika. Oder na območju
rušitve robnih vencev polno
obdeskan z vseh strani!

(po TEE izvajalca del)

odstranitev ograj, hodnika

in robnega venca

odstranitev obstoječega asfalta in mehanska
odstranitev AB plošče do armature (cca 2-3 cm)!

izvedba HI in novih asfaltnih plasti

nadbetoniranje obst. AB plošče
izvedba hodnika z robnim vencem

izvedba HI pod hodnikom

jeklena ograja za pešce

sistem meteorne odvodnje

izvedba hodnika z robnim vencem

izvedba robu rek. plošče in dela nosilca

sanacija poškodovanih betonskih
površin AB plošče

sanacija poškodovanih betonskih
površin nosilcev

dvojna HI pod robnikom

kandelaber CR

1.00

l
i
n
i
j
a
 
o
d
s
t
r
a
n
i
t
v
e
 
z
a
 
p
o
t
r
e
b
e
 
r
e
k
o
n
s
t
.

ohraniti obstoječo armaturo

.50 .50.55

odstranitev ograj, hodnika

in robnega venca

odstranitev krajnega nosilca

v vseh poljih

prestavitev tlačnega voda kanalizacije
je obdelana v ločenem načrtu

odrezan del AB plošče

m=cca 2.2 t/m' (2. in 3. polje)

m=cca 3.8 t/m' (1. polje)

m=cca 1.8 t/m'

l
i
n
i
j
a
 
r
e
z
a
 
A
B
 
p
l
o

šče

odstranitev nosilca

v 1. polju

.25.503.25

ZAŠČITNI ODER Z ZAŠČITNO PONJAVO ZA VAROVANJE
PROMETA PRED VPLIVOM SANACIJSKIH DEL!

Zaščitni oder po celotni dolžini mostu, izdelan po TEE
izvajalca del

začasni BVO
š=48 cm

2.20

5.45

GRADBIŠČE

na območju robnih vencev
zaščita 1,5 m nad koto
hodnika. Oder na območju
rušitve robnih vencev polno
obdeskan z vseh strani!

(po TEE izvajalca del)

4.21

3x∅110. V zbirniku obstoječe GJI ni
podatka o kom. vodih. Preveriti na

licu mesta in jih prestaviti.
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ODPORNOSTBETON
KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in nacionalni
dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON -

ROBNI VENCI, HODNIKI XC4 / XD3 / XF4 / PV-IIC30/37

XC4 / XD2 / XF3 / PV-II
C30/37

PREKLADNA KONSTRUKCIJA
OPORNIKI, KRILNI ZIDOVI

C40/50
XC4 / XD3 / XF2 / PV-II

PREHODNE PLOŠČE C25/30 XC2 / PV-II

C30/37PILOTI XC2 / PV-II

XC4 / XD3 / XF2 / PV-IISTEBRI VMESNIH PODPOR C30/37

Vse vidne ostre robove je potrebno posneti s trikotno letvico 5/5 oz 3/3 cm.

KROVNI SLOJ
-
9,0 cm

AB GREDA (PILOTNA BLAZINA) XC2 / PV-IIC30/37

5,0 cm

5,0 cm

5,0 cm

4,5 cm

4,5 cm

4,5 cm

KABLI ZA PREDNAPENJANJE: 19 x Y1860 S7 15,7 skladno z EN10138-3

B 500 B

B 500 B

B 500 B
B 500 B
B 500 B

B 500 B

B 500 B

-
ARM.

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

 1. FAZA - RUŠITEV LEVEGA ROBU OBSTOJEČEGA MOSTU
(širine 4,2 m) – TRAJANJE 2 meseca

Promet poteka dvosmerno po desnih pasovih obstoječega mostu, promet za pešce in
kolesarje poteka po desnem hodniku

- Preddela, čiščenje terena v območju obstoječega mostu,
- Postavitev delovnih in zaščitnih odrov v območju struge za preprečitev onesnaževanja vode,
- Začasna prestavitev in varovanje obstoječega tlačnega kanalizacijskega voda,
- Odstranitev asfalta na levi strani objekta na območju gradbišča,
- Odstranitev jeklene ograje na levi strani objekta,
- Odstranitev levega hodnika z robnim vencem (masa cca 1.8 t/m'),
- Odstranitev dela AB plošče in krajnega nosilca z rezanjem na levi strani objekta v 2. in 3.

polju. AB ploščo se razreže na ustrezne dolžine segmentov (masa cca 2.2 t/m'),
- Odstranitev dela AB plošče in dveh nosilcev z rezanjem na levi strani objekta v 1. polju. AB

ploščo se razreže na ustrezne dolžine segmentov (masa cca 3.8 t/m'),
- Odstranitev dela AB plošče (širine 0,5 – 1,0 m) in dela pasnice nosilca z vodnim curkom pod

visokim pritiskom na levi strani objekta. Obstoječa armatura se ohrani.
- izvedba varovanja izkopa z zagatno steno za opornikoma v osi 1 in 4,
- odkop obstoječjih opornikov v osi 1 in 4,
- rušitev dela prehodne plošče v osi 1 in 4,
- rušitev krila K2 in K3,
- rušitev dela zaledne stene v osi 1 in 4 na levi strani objekta,
- odstranitev delovnega in zaščitnega odra v območju novogradnje mostu.

Potrebno predvideti vse ukrepe za preprečevanje onesnaževanja vode.

 2. FAZA - IZVEDBA NOVEGA MOSTU – TRAJANJE 7 mesecev
Promet poteka še naprej dvosmerno po desnih pasovih obstoječega mostu, promet za
pešce in kolesarje poteka po desnem hodniku
FAZA 2-I
- Preddela, čiščenje terena v območju novega mostu,
- pri obeh vmesnih podporah se izvede varovanje izkopa proti strugi in proti obstoječi podpori z

zagatnimi stenami,
- izvedba delovnih platojev in začasnih izkopov,
- izvedba pilotov,
- izvedba pilotnih blazin vmesnih podpor.
FAZA 2-II
- delni zasip vmesnih podpor,
- izvedba stebrov vmesnih podpor,
- izvedba krajnih opornikov do delovnega stika.
FAZA 2-III
- zasip vmesnih podpor,
- odstranitev zagatnic pri vmesnih podporah,
- postavitev podpornih stolpov v 1. in 3. polju za podpiranje opaža prekladne plošče,
- izvedba jeklenega odra iz tipiziranih nosilnih elementov v 2. polju (naleganje na jeklenih

nosilcih, ki se podpirajo s pilotnih blazin vmesnih podpor).
FAZA 2-IV
- vgradnja armature prekladne konstrukcije in izlivnikov,
- betoniranje prekladne konstrukcije z zg. delom opornikov,
- izvedba krilnih zidov,
- napenjanje kablov prekladne konstrukcije,
- razopaženje - spust/razbremenitev opažnega odra,
- izvedba zasipov za oporniki,
- izvedba prehodnih plošč.
FAZA 2-V
- izvedba HI pod hodniki,
- vgradnja robnikov in izvedba hodnikov z robnimi venci,
- montaža jeklenih ograj in kandelabrov JR,
- izvedba HI pod voziščem,
- vgradnja asfaltnih plasti,
- montaža tlačnega kanalizacijskega voda in komunalnih vodov, ter vzdolžne odvodnje mostu,
- izvedba obloge brežine pod objektom (ločen načrt),
- zaključna dela.
Potrebno predvideti vse ukrepe za preprečevanje onesnaževanja vode.

  3. FAZA  -  REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČEGA MOSTU –
TRAJANJE 6 mesecev

Promet poteka dvosmerno po novem mostu, promet za pešce in kolesarje poteka po
levem hodniku novega mostu

FAZA 3-I
- Preusmeritev in zavarovanje prometa na objektu,
- Postavitev delovnih odrov po celotni dolžini objekta,
- Začasna prestavitev in varovanje obstoječega vodovoda, odklop CR in začasna prestavitev

in varovanje obstoječih TK vodov na delovni oder,
- odstranitev asfalta po celotni površini preostalega vozišča,
- odstranitev jeklene ograje na desni strani objekta,
- odstranitev desnega hodnika z RV po celotni površini objekta,
- odstranitev HI po celotni dolžini objekta na območju gradbišča,
- odstranitev obstoječih izlivnikov in vzdolžnega sistema odvodnje po celotni dolžini objekta,
- odstranitev vrhnjega sloja AB plošče v debelini 2-3 cm po celotni dolžini objekta,
- izvedba varovanja izkopa z zagatno steno za opornikoma v osi 4,
- odstranitev poškodovanega roba AB konzol,
- izvedba lukenj za nove izlivnike,
- odstranitev obstoječih prehodnih plošč,
- lokalni izkop utrjenega nasipa za oporniki do spodnjega nivoja zaledne stene,
- odstranitev zgornjega dela zalednih sten,
- Čiščenje in AK zaščita odkrite armature.

FAZA 3-II
- izvedba rekonstruiranega levega robu AB plošče ter novega AB nosilca v 1. polju,
- izvedba nadbetoniranja AB plošče,
- vgradnja novih izlivnikov,
- reprofilacija roba AB plošča in vgradnja novih dodatnih sider za robne vence,
- rekonstrukcija zalednih sten,
- vgradnja novih izlivnikov,
- vgradnja zasipnega klina za zalednimi stenami,
- izvedba novih prehodnih plošč.

  3. FAZA  -  REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČEGA MOSTU –
TRAJANJE 6 mesecev

FAZA 3-III
- izvedba HI pod desnim hodnikom in robnikom,
- vgradnja robnikov in izvedba hodnikov z robnimi venci na desni strani objekta,
- montaža kandelabrov za javno razsvetljavo v osi 2 in 3,
- izvedba jeklene ograje za pešce na desni strani objekta,
- izvedba HI na območju vozišča in pod levim robnikom (pod robnikom dvojna HI),
- izvedba levega robnika in robnega venca,
- izvedba drenažnega rebra v liniji izlivnikov,
- izvedba asfaltnih plasti,
- izvedba konzol za komunalne vode,
- montaža vodovoda,
- zaključna dela.

Zamenjava ležišč in s tem povezana dela (odstranitev obst. ležiščnih blazin izvedba novih,
rekonstrukcija betonskih površin na zgornji površini AB grede, itd.) se izvede znotraj zgoraj
navedene faze 3.
Vgradnja novih dilatacij se izvede v sklopu faze 3 v smiselnem zaporedju del glede na terminski
plan izvajalca. Za dilatacije je potrebno pravočasno priskrbeti delavniške risbe in jih poslati v
potrditev projektantu. Potrebno je upoštevati dobavne roke za dilatacije.
Sanacija obstoječih nosilcev, sanacija podpornega sistema, sanacija plafona AB plošče in drugih
betonskih površin, obnovitev obloge pod objektom itd. se prav tako izvede znotraj 3. faze po
terminskem planu, ki ga pripravi izbrani izvajalec.
Potrebno je predvideti vse ukrepe za preprečevanje onesnaževanja vode
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