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UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIZANJEM Z ZIHERLOVO ULICO IN AC PRIKLJUCKOM LJUBLJANA CENTER (predobremenilni nasip)

TEHNICNO POROCILO

1 SPLOSNO
1.1  Predmet naloge

Predmet obdelave je rekonstrukcija juzne mestne vpadnice — Barjanske ceste med Ziherlovo/Riharjevo
ulico in do avtocestnega prikljucka LJ-center oz. P+R Barje.

Obstojeca Barjanska cesta je glavna mestna vpadnica, razdeljena na ve¢ odsekov. Trenutno je to
dvopasovna cesta, z urejenimi posebnimi pasovi za leve zavijalce v kriziscih.

Predvidena rekonstrukcija Barjanske ceste v dolzini 2017.04m (1797.48 brez objektov). V to dolzino je
vkljucena rekonstrukcija mosta ¢ez Mali graben, ki je obravnavan v loCenem nacrtu ki je predmet tega
projekta in rekonstrukcija nadvoza nad AC, kateri nacrt ni del tega projekta. Rekonstrukcija Barjanske
ceste vkljuCuje razsiritev na Stiripasovno mestno cesto, s posebnimi pasovi za vozila mestnega javnega
potniskega prometa, vmesno zelenico, obojestranskim drevored, kolesarsko stezo in hodnikom za

ki bo povecalo pretocnost prikljucka.

Predmet projekta je izvedba pripravljalnih del za izgradnjo 4 — pasovne ceste. Pripravljalna dela
obsegajo izvedbo predobremenilnega nasipa in prestavitev obstojecega tlacnega voda. Pripravljalna

.....

gradbenega dovoljenja.
1.2 Obstojece stanje

Obstojeca Barjanska cesta je glavna mestna vpadnica, dvopasovna cesta, z pasovi za leve zavijalce.
Cesto lahko razdelimo na tri ureditvena odseka glede na razporeditev zelenih povrsin, kolesarske steze
in hodnike za pesce. Vozna povrsina je dobro ohranjena, brez vedjih razpok in posedkov vozisca.

1.2.1  Maed krizisci Ziherlova/Riharjeva ulica in Cesta v mestni log/Kopaceva cesta

......

log/Kopaceva cesta (km 0.3+38.37) je urejena dvostranska kolesarska, dvostranski hodnik za pesce ter
obojestranski drevored. Pri profilu B9 z desne strani se nahaja spomenik NOB-u in med profili B10 in
B13 z leve strani se nahaja Petrol bencinska crpalka. Avtobusno postajalisce na zacetku trase je urejeno
na voziscu, na koncu pa v nisi. Obstojeci drevored ki se nahaja na robu povrsin za pesce je sestavljen
iz velikih dreves z premerom debla od 30 - 50 cm. Drevored ki je zasajen med povrSinam za pesce in
cestis¢em je mlajsi in ima debla premera do 15 cm.

Odvodnjavanje je pod robniki, javna razsvetljava je dvostranska.
1.2.2 Med Cesto v mestni log/Kopaceva cesta in Cesto dveh cesarjev

Na odseku med Cesta v mestni log/Kopaceva cesta (km 0.3+38.37) in Cesto dveh cesarjev (km
0.9+66.45) je urejen dvostranski drevored, enostranski hodnik za pesce, ter dvostranska enosmerna
kolesarska steza. Drevored je sestavljen iz dreves z premerom debla od 10-20 cm.

Na desni strani se nahajata dva skupinska prikljucka do stanovanjskih objektov. Pri profilu B44 se na
ploc¢nik prikljuci Pot spominov in tovaristva (PST) ki gre ob cesti preko mosta ¢ez Mali graben in precka
cesto pred krizis¢em.

Odvodnjavanje je pod robniki, javna razsvetljava je dvostranska.
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1.2.3 Med Cesto dveh cesarjev in AC priklju¢kom/ P+R

Na tem odseku trase med Cesto dveh cesarjev (km 0.9+66.45) in prikljuckom na AC/ P+R (km 1.5+4.04)
je urejen enostranski drevored, enostranski hodnik za pesce, ter enostranska dvosmerna kolesarska
steza. Drevored je sestavljen iz dreves z premerom debla od 10-20 cm.

Med profili B53 in B56 se z desne strani nahaja Petrol ¢rpalka

vvvvv

zavijalce in sredinskimi otoki za vecjo varnost pescev in kolesarjev.
1.2.4 Med AC priklju¢kom/ P+R in poti na Rakovo jelso

Na zadnjem odseku je urejen enostranski hodnik za pesce, ter enostranska dvosmerna kolesarska
steza. Pri profilu B94 so prehodi za pesce in kolesarje ki gredo v park. Na koncu odseka je ne

vvvvv

2 Predlog resitve

Na odseku obstojece Barjanske ceste med P+R Barje in Cesto v mestni log je predvidena izvedba
predobremenilnih nasipov za potrebe kasnejse izgradnje 4 — pasovne Barjanske ceste. Predobremenilni
nasipi se izvedejo na vzhodni strani ceste, na obmocju obstojecih nekonsolidiranih zelenih povrsin.
Obseg predobremnilnih nasipov je prilagojen obsegu Siritve za novo 4-pasovno cesto.

Pred izvedbo predobremnilnih nasipov je potrebno izvesti prestavitev obstojecega tlacnega voda, ki
poteka vzhodno ob Barjanski cesti med P+R Barje in mostom preko Malega grabna.

2.1 Predhodno izdelana projektna dokumentacija

Priizdelavi pri¢ajoega projekta je smiselno upostevana naslednja predhodno izdelana dokumentacija:

vvvvv

- Rekonstrukcija Barjanske ceste od Ziherlove ulice do krizis¢a z AC prikljuckom Center in P&R
Barje, IDZ, julij 2018 (LUZ d.d., st. proj. 8359;) Barje (Mestna obcina Ljubljana)

- Zamenjava mostu na Opekarski cesti, IDP, april 2018, (LUZ d.d., $t. proj. 7914);
- OPPN 20: Barjanska cesta zahod;

- Rekonstrukcija obstojecega nadvoza VA0235 na Barjanski cesti, odsek 0017 v k 0,002 (Promico,
St.proj: 6/2022, avgust 2022)

- Rekonstrukcija obstojeCega mostu in novogradnja dodatnega mostu preko Malega grabna na
barjanski cesti, (Promico, St.proj: 6/2022, avgust 2022)

2.2 Geolosko - geomehanske razmere in podatki

V sklopu projekta razsiritve Barjanske ceste v 4-pasovnico so bile narejene geolosko-geomehanske
preiskave z analizo temeljnih tal in simulacijo konsolidacije.

Obravnavano podrodje lezi na Ljubljanskem barju. Plasti pripadajo kvartarju oz. natancneje jezerskim
in barskim usedlinam (j), ki pripadajo pleistocenskim in holocenskim sedimentom. Kvartarne naplavine,
ki zapolnjujejo kotlino Ljubljanskega barja, po podatkih vrtanja in kartiranja sestoje na povrsini delno
iz Sote, Sotnega blata in jezerskega melja (polzarice), delno pa iz rjave pescene gline in pescenega
melja, ki sta se odlagala v Casu obcasnih poplav. Vedji del barjanske povrsine sestavljata Sota in
polzarica. Poplavni pesceno-glinasti sedimenti prekrivajo zahodni del Barja med Verdom, Vrhniko,
Ligojno, Drenovim gricem in Brezovico vse do osamelcev Kostanjevica, Plesivica in Vnanje Gorice ter
vzhodno obrobje Barja od Rakovnika do Skofljice. Na severnem in vzhodnem obrobju barjanske
kotline, so nastali ob prehodu hudourniskih pritokov Ljubljanice s hribovja v ravnino precej obsezni
vrsaji, sestavljeni iz pescene gline, glinastega melja z grus¢em oziroma slabo zaobljenih prodnikov
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pescenjaka in skrilavega glinovca. Na juznem obrobju Barja so nastali ob prehodu Borovniscice, I1Ske
in Zelimeljé¢ice obsezni vriaji, ki tonejo dale¢ proti severu pod barjanske plasti.

Iz vseh rezultatov raziskav (Mencej, 1988/89) lahko predvidevamo, da na SirSem obmocju obravnavane
lokacije, pod vrhnjimi barjanskimi sedimenti lezi savski prod, ki je pomesan s prodom Gradascice.
Savski prod zapolnjuje globel, ki poteka na vzhodu zahodno od Galjevice do sotocja Ljubljanice in
ISCice, na jugu Se juzno od Curnovca (mimo Rakove JelSe), na zahodu skoraj do Vnanjih Goric ter na
severu do ceste Vrhnika-Ljubljana. Vzhodno od Malega grabna je Sava odlozila svoj prod med
Roznikom in Podutikom (dolina Glinscice) ter Roznikom in Gradom. Na tem delu je savski zasip najvisje
ohranjen na staro-pleistocenski Viski terasi in Draveljskem brdu.

Gradascica je nanesla vr$aj na severovzhodnem delu Barja. Meja med vrSajem Gradascice in
barjanskimi sedimenti, poteka od Gorjanca vzporedno z avtocesto do Dolgega mostu. Od tod dalje
poteka meja mimo »smetisca«, kjer se obrne proti severovzhodu, in mimo igris¢a na Vicu. Tu se obrne
proti severu, prec¢ka progo, kjer se obrne in usmeri juzno od Viske terase v dolino Gradascice. Vzhodno
od doline Gradascice lezi prodni zasip Gradascice na prodnem zasipu Save. Juzneje od tod pa
nastopa prod Gradascice v vec plasteh; med njimi so poplavno zajezitveni in jezerski sedimenti.
Vodnjak TB-3 ob Curnovcu je prevrtal prod Gradascice na globini 18 do 40 m in prod Gradascice
pomesan s savskim prodom na globini 48 do 76 m. Prodniki pes¢enjaka v vrtini PB-1v Crni vasi kazejo
na to, da je Gradascica poplavljala prod na jugu $e najmanj do Ljubljanice.

Geologija obravnavanega obmogja

Leta 1962 so v vzhodnem delu Barja, pri Crni vasi izvrtali vrtino globine 116,8 m. Geoloski popis vrtine
ne obstaja, obstajajo pa grafi¢ni podatki (Mencej, 1988/89) in iz njih je moc razbrati geolosko sestavo
vrtine PB-1:

0-20m barjanski sedimenti (glina, polzarica)
20-141m holocenski in pleistocenski sedimenti (prod, pesek, glina, melj)
141 m- zgornje triasni dolomit

V blizini je bila izvrtana tudi vrtina TB-3/89. Geoloski popis je nasledniji:
0-20 m barjanski sedimenti (glina, polzarica)

20-149 m holocenski in pleistocenski sedimenti (prod, pesek, glina, mel))
149 m—  zgornje triasni dolomit.

Sodec po pre¢nem profilu, ki je bil potegnjen ¢ez Ljubljansko Barje v smeri sever — jug (slika 6), nase
obravnavano obmogje sestavljajo prvih 17,7 m globine predvsem meljne gline (polzarica), nato pa sledi
prva prodna (prodi z meljem in peskom) plast, debeline cca. 10 m. Med prodi z meljem in peskom se
lahko pojavljajo tudi prodi s peskom in glino. cca. 107 m globje leZijo prodi s peski in malo melja, zg.
triasna podlaga pa je na tem obmodju cca. 142 m pod povrsjem.

vvvvv

ceste poteka bolj ali manj v visini okoliskega terena. V nadaljevanju do prikljucka za AC obstojeca cesta
poteka v nizkem nasipu, na obeh straneh pa poteka odvodni jarek. Vmes cesta preci vodotok Mali
graben.

vvvvv

log do Malega grabna ocenjujemo, da je debelina nasipa 1,0-2,0 m, odvisno od viSine okoliskega
terena. Sodec po raziskavah je debelina umetnega nasipa na obmocju dograditve novega voznega

vvvvv

tem odseku je umetni nasip na cesti in ob cesti grajen vecinoma iz elektrofiltrskega pepela, ponekod
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z vmesnimi kamnitimi plastmi. Na prvem odseku (do Ceste dveh cesarjev) elektrofiltrskega pepela
nismo ugotovili.

Pod umetnim nasipom lezZijo koherentne glineno meljne zemljine z nizko nosilnostjo CBR < 2%,
mestoma se lahko pojavi bolj pesc¢ena meljna plast z nosilnostjo CBR = 4-6%. Meljno glino ML/CL in
polzarico MH/CH sledimo do prve prodne plasti, ki se pojavi na globini 16,3-18,0 m, in je debeline cca.
2,0-2,5 m, gre pa za drobnejsi prod. Za tem ponovno sledi meljno glinena zemljina srednje gnetne
konsistence v debelini priblizno 3,0 m, lahko tudi vec ali manj. Nato se ponovno pojavijo gosti pesceni
prodi GP na globini 25,4 m, te smo sledili do konca preiskovane globine 30 m. Pod nasipom se lahko
mestoma pojavijo tudi plasti Sote (PT/OH), ki je bila debeline 0,6 m, po izkusnjah sodec pa so lahko te
plasti debele 0,3-1,1 m.

3 KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI
3.1 Preddela

Pred pricetkom gradbenih del je potrebno opraviti zakolicbo obstojecih komunalnih vodov in izvesti
zacetni geodetski posnetek stanja pred posegom.

Po izvedbi zakoli¢be komunalnih vodov je predvidena izvedba cestnih zapor oz. oznacitev gradbisca
in preusmeritev prometa. Vse faze prometnih zapor in preusmeritev prometa v Casu gradnje mora
izvajalec prikazati v potrjenem elaboratu cestne zapore. Izvajalec mora pred pricetkom postavitve
zapore izdelati elaborat zapore in pridobiti dovoljenje za zaporo. Med gradnjo je potrebno poskrbeti
za ureditev zacasnih dovozov do lastniskih parcel.

Preusmeritvi prometa sledi izvajanje rusitvenih in pripravljalnih del. Priprava gradbis¢a obsega vso
potrebno zavarovanje skladno s predpisi s podrocja Varstva pri delu. Ureditev gradbisca, zacasnih
deponiji in gradbis¢nih kontejnerjev je mozna na SirSem obmodju gradnje. Rusitvena dela obsegajo
rezanje in rusenje obstojeCega asfalta, voziscne konstrukcije, dreves ... Gradbeni odpadki obsegajo
odpadni asfalt, beton, jeklo in umetne mase. Vse gradbene odpadke je potrebno sortirati na zacasni
gradbeni deponiji in jih kot lo¢ene odpadke odpeljati na stalno gradbeno deponijo v pristojnosti
pooblas¢enega prevzemnika gradbenih odpadkov. Prostornino in maso odpadkov je potrebno
evidentirati in popisati ter jo po zaklju¢ku gradnje prikazati v izkazu gradbenih odpadkov. V primeru,
da se med gradnjo izkaze, da je mozno asfaltno mesanico ponovno uporabiti kot dodatek k nevezanim
nosilnim plastem, je potrebno izvesti fizikalne in kemijske analize odpadne asfaltne zmesi. Postopek
testiranja se izvede skladno s TSC 06.800:2001: Ponovna uporaba materialov v cestogradnji -
recikliranje. V nevezano nosilno plast ali bankine je mozno vgrajevati samo inerten in kemijsko
neoporecen material. Delez ponovne uporabe materiala ne sme presegati 30 %. Nacin ponovne
uporabe materiala je potrebno evidentirati v tehnoloskem elaboratu.

3.2 Zemeljska dela
3.2.1 Pogoji za izvedbo nasipov

Izvedba nizkih nasipov visine do 1,5 m so predvideni na obmocdju Siritve Barjanske ceste priblizno od
za izvedbo nadrtovanih Siritev. Nekoliko visji so prikljucni nasipi ob krajnih opornikih premostitvenega
objekta — do cca. 3 m. Nasipi se izvedejo iz kamnitega drobljenega materiala granulacije 0/125 mm z
naklonom brezin 1:1,5. Nasip se gradi po plasteh debeline cca. 30 cm s sprotnim komprimiranjem.
Brezine se povrsinsko utrdi, humusira in zatravi.

Pri gradnji nasipov je potrebno doseci minimalne nosilnosti in zgo$¢enosti:

e na planumu do 0,5 m pod koto planuma posteljice Ev2 = 60 MPa, zgoscenost 95 % po MPP,
¢ na planumu kamnite posteljice Ev2 = 80 MPa, zgoscenost 98 % po MPP.
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Dograjevanje nasipov se izvede s stopni¢enjem v nasipne brezine obstojece ceste.

Za pospesitev konsolidacije se nasip na obmocju ceste za dobo enega leta nadvisa za 100 - 150 cm z
materialom s prostorninsko tezo cca. 21 kN/m3. Razvoj posedkov naj se spremlja s posedalnimi
plosc¢ami.

3.2.2 Pogoji za izvedbo izkopov

Izkopi za vozis¢no konstrukcijo se bodo vecinoma izvajali v 3. kategoriji zemljin (umetni nasip
heterogene sestave, glinasto meljne zemljine tezko gnetne in srednje gnetne konsistence). Manjsi del
izkopov, ocenjeno 10 %, bo potekal v 2. kategoriji zemljin (barjanske gline in melji). Debelina humusa
izven utrjenih asfaltnih in makadamskih povrsin je vecinoma 20 cm, mestoma do 40 cm (humus z
glino). Na obmodju obstojece ceste je debelina asfalta 14-22 cm.

Zacasni izkopi v glinah se izvajajo v naklonu do 1: 1,5, v umetnem nasipu pado 1: 1.
3.2.3 Priprava temeljnih tal

Pred pricetkom izvedbe predobremenilnega nasipa je potrebno izvesti odstranitev povrsinske plasti
humusne preperine v debelini 20 cm (mestoma tudi 40 cm). Na stik novega kamnitega nasipa in
obstojeCega nasipa se vgradi locilni geosintetik 12-14 kN/m. Planum slabo nosilnih glinasto meljnih
zemljin se pripravi z bagrom s Skarpirno zlico in se ne komprimira, saj lahko pride do dodatnega
poslabsanja nosilnosti.

3.3 Prestavitev tlacnega voda

Prestavitev tla¢nega voda je predvidena na odseku med P+R Barje in mostom preko Malega grabna.
Prestavitev tlacnega voda se izvede v dolzini 334 m. Prestavitev tlatnega voda se izvede cevmi iz PE
(polietilen), notranjega premera 100 mm. Spoji in spremembe smeri tlacnega voda se izvedejo z
ustreznimi fazonskimi kosi. Jaski se izvedejo z uporabo iz materiala enakega izvora.

4 POSEBNI POGOJI ZA IZVEDBO

Predobremenilni nasipi so namenjeni pospesitvi konsolidacije temeljnih tal na obmoc¢ju bodoce trase
4 — pasovne Barjanske ceste. Ves Cas izvajanja del je potrebno poskrbeti za ustrezen geomehanski
nadzor in geodetsko spremljanje vplivov posedkov na okoliske stavbe in komunalno infrastrukturo.
Del monitoringa je tudi geodetsko spremljanje konsolidacije temeljnih tal, ki se vrsi z vgradnjo
posedalnih plos¢, ki jih predhodno odobri geomehanski nadzor.
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POPIS DEL Z REKAPITULACIJO STROSKOV




SPLOSNO:

(-) Dela je potrebno izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehni¢nimi
predpisi, normativi in standardi ob upostevanju zahtev iz varstva pri delu. Uporabljati je
potrebno samo materiale, ki ustrezajo predpisom in standardom.

(-) Za vse vgrajene materiale mora izvajalec del predloziti dokumentacijo (atesti, certifikati,
meritve....).

(-) Izvajalec del mora pri izvedbi del upostevati navodila tehni¢nega porocila.

(-) V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi naslednji stroski:

.. ureditev gradbisca, postavitev gradbiscne table, zascitna ograja in obvestila ter ostala

pripravljalna dela, z vsemi deli in materialom ter dnevno Cis¢enje gradbisca,

... ves potreben material z dobavo, transporti in vgrajevanjem,
.. izvedba dela po popisu iz postavke in nacrta,

... zavarovanja gradbisca,

... zacasne in stalne deponije in pripadajoci transporti,

.. koordinacija med investitorjem, upravljalci, izvajalci, podizvajalci in soglasodajalci,

.. sortiranje odpadkov na gradbiscu (gradbis¢ni odpadki), stroski nakladanja, odvoza na
registrirano stalno deponijo ter placilo stroskov deponije in taks (Ce v postavki ni drugace

doloceno)
(-) Obracun se mora izvajati na osnovi dejansko opravljenih kolicin, katere z vpisom v

gradbeni dnevnik potrdi odgovorni nadzornik.
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UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIZANJEM Z ZIHERLOVO ULICO IN AC PRIKLJUCKOM LJUBLJANA CENTER -
PREDOBREMENILNI NASIP

Rekapitulacija

St. A Znesek v EUR brez
Opis
postavke DDV
1. PREDOBREMENILNI NASIP 0,00 €

1.1 Preddela
1.2 |Zemeljska dela

2 Prestavitev tlacnega voda 0,00 €

2.1 Pripravljalna dela
2.2 Zemeljska dela

2.3 Cevi
24 Jaski
SKUPAJ (BREZ DDV) 0,00 €
NEPREDVIDENA DELA 10% 0,00 €
SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI 0,00 €
DDV (22%) 0,00 €
SKUPAJ (Z DDV) 0,00 €

V priloZenem popisu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejSega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi
proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je
enakovredna (68 clen ZJIN-3).




UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIZANJEM Z ZIHERLOVO ULICO IN AC PRIKLJUCKOM LJUBLJANA CENTER - PREDOBREMENILNI NASIP

PREDOBREMENILNI NASIP

Enota Kolicina CenavEUR  Vrednost brez
DDV

1. Preddela

1.1 GEODETSKA DELA

1.1.1 Obnova in zavarovanje zakoli¢be osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu m1 1.010,00 0,00 €

1.1.2 Postavitev in zavarovanje pre¢nega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu kos 50,00 0,00 €

1.1 GEODETSKA DELA 0,00 €

1.2 CISCENJE TERENA

1.2.1 QOdstranitev grmovja na redko porasli povrsini (do 50 % pokritega tlorisa) - strojno m2 8.500,00 0,00 €

122 Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli povrsini — m2 3.900,00 0,00 €
stroino

123 Odstranitev prometnega znaka, vklju¢no z odvozom in s stroski deponiranja na stalni deponiji  |kos 6,00 0,00 €

124 Demontaza prometnega znaka, vklju¢no z odvozom in s stroski deponiranja na zacasni deponiji [kos 2,00 0,00 €
s kasneiSno postavitviio na novo lokaciio.

125 Demontaza reklamnega panoja, vklju¢no z odvozom in s stroski deponiranja na zacasni deponiji | kos 11,00 0,00 €
s kasneiSno postavitviio na novo lokaciio.

1.2.6 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno Zago, globine do 15 cm. m1 55,00 0,00 €

127 Porusitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm vklju¢no z nakladanjem na m2 550,00 0,00 €
prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in placilom deponijske takse.

128 Odkup in porusitev in odstranitev zgradbe - zidane iz opeke, visoke do 10 m. Odstranitev in m2 370,00 0,00 €
porusitev zgradbe in pomoznega objekta na Stranski poti 15, kompletno z vsemi pripadajocimi
deli (rusenje, odstranitev materiala, stroski deponiranja ipd.)

129 Odkup in porusitev in odstranitev zgradbe - zidane iz opeke, visoke do 10 m. Odstranitev in m2 165,00 0,00 €
porusitev zgradbe in pomoznega objekta na Opekarski cesti 54, kompletno z vsemi
pripadajocimi deli (rusenje, odstranitev materiala, stroski deponiranja ipd.)

1.2 CISCENJE TERENA 0,00 €

1.3 OSTALA PREDDELA

1.3.1 Ureditev gradbisca ter postavitev in dovoz zaasne prometne signalizacije. kos 1,00 0,00 €

13.2 Gradnja pod lokalnim prometom, postavitev in vzdrzevanje semaforja (upostevati ceno dan 150,00 0,00 €
dnevneda naiema in vzdrzevania)

133 Zascita obstojecega vododnega omrezja z vgradnjo zascitne cevi PVC DN 300 za zas¢ito m 65,00 0,00 €
obstoieceda vodovoda.

1.3 OSTALA PREDDELA 0,00 €

1. Preddela 0,00 €

2. Zemeljska dela

2.1 1ZKOP

2.1.1 Povrsinski izkop plodne zemljine — 1. kategorije — strojno z nakladanjem m3 2.500,00 0,00 €

212 Odriv in razgrinjanje plodne zemljine na obmodju lastniski parcel investitorja. Srednja m3 2.500,00 0,00 €
transportna razdalia do 1000 m.

2.1 1ZKOP 0,00 €

Prometne povrsine
3/9




St. Opis Enota Koli¢cina CenavEUR  Vrednost brez
postavke DDV
2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL
221 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine — 3. kategorije. Obracun po dejanskih izmerah. [m2 11.170,00 0,00 €
222 Dobava in vgraditev geotekstilije za locilno plast (po nacrtu), natezna trdnost nad 14 do 16 m2 11.170,00 0,00 €
kN/m2
2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL 0,00 €
2.3 NASIPI, BREZINE IN ZELENICE
231 Dobava, nabava in vgradnja kamnite grede frakcije 0/125 kot predobremenilni nasip na m3 26.800,00 0,00 €
obmodju nove ceste. V ceni zajeta nabava, dobava in izdelava kamnite grede. Vgrajena plast
mora dosegati predpisano projektno nosilnost. V ceni so zajeta tudi vsa pripravljalna in
nrinadain#a dala
232 Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 4 cm (AC 11 surf m 950,00 0,00 €
B50/70 A3), in plastjo bituminiziranega drobljenca (AC 22 base B50/70 A3), debelo 6 cm,
Sirokega 50 cm. V ceni upostevati tudi tamponsko podlago v debelini 25 cm.
233 Nabava, dobava in vgradnja cevnega prepusta na podlaozni plasti iz betona C25/30. Cev se m 28,00 0,00 €
izvede iz polipropilenske cevi (PP) notranjega premera DN 600 mm. Vklju¢no z izkopom in
zasinom na kanéanih delih 7ac¢asna ureditev advodniavania
2.3 NASIPI, BREZINE IN ZELENICE 0,00 €
2. Zemeljska dela 0,00 €

Prometne povrsine
4/9




UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIZANJEM Z ZIHERLOVO ULICO IN AC PRIKLJUCKOM LJUBLJANA
CENTER - PREDOBREMENILNI NAIP

PRESTAVITEV TLACNEGA VODA

Enota Kolicina Cenav Vrednost
EUR brez DDV

1. Kanali skupno

1.|PRIPRAVLJALNA DELA
1.]1101 - Zakolicenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in m1 350 0,00 €
oznako revizijskih jaskov in vsa druga geodetska dela v casu
gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri,
visSine, vmesne, zacasne in konc¢ne zakolicbe...)

2.11102 - Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os kom 14 0,00 €
trase cevovoda, ter dolocitev nivoja za merjenje globine
izkopba in polaaanie cevovoda.

3.|1201 - Priprava gradbisca, odstranitev eventuelnih ovir in m1 350 0,00 €
utrditev delovnega platoja. Po koncanih delih se gradbisce

pospravi in vzpostavi v prvotno stanie.
1.|PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ 0,00 €

2.|ZEMELJSKA DELA

—_

2109 - Strojni izkop jarka, skladno z dolocili geomehanskega |m3 238 0,00 €
porocila, globine 0-4m, v terenu lIl. kat. z nakladanjem na
kamion in odvozom na zacasno gradbeno deponijo do 2km,
s stroSkom zacasne deponije.

N

2110 - Strojni izkop jarka, skladno z dolocili geomehanskega |m3 238 0,00 €
porocila, globine 0-4m, v terenu lll. kat. z nakladanjem na
kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo, vklju¢no s

ctrnéki denaniie

w

2128 - Rocni izkop jarka globine 0 - 4 m, z nakladanjem na  |m3 70 0,00 €
kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo do 2 km,
vkljucno s stroski deponije.

412202 - Rocno planiranje dna jarka s tocnostjo +/-3cm po  [m2 284 0,00 €
projektiranem padcu.




ul

2203 - Dobava in vgraditev pescenega materiala granulacije
8 do 16 mm za pesceno lezisce cevi (POSTELJICA) s sprotno
visinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10)
z komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev
preizkus), vklju¢no z nabavo in transportom materiala.

m3

40

0,00 €

2204 - Dobava in vgraditev pes¢enega materiala granulacije
8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30
c¢m nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm,
zbitost 95% po proctorju, vklju¢no z nabavo in transportom

matariala

m3

170

0,00 €

2207 - Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za locilno
plast in ovijanje obsipa cevi, natezna trdnost 14 do 16
kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti

nreklani in vac natrehen nritrdilni material

m2

1400

0,00 €

2208 - Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s
komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 % zgos&enosti po
standardnem Proctorjevem postopku, vklju¢no z dovozom z

v .
zacacsne dennniie

m3

240

0,00 €

2209 - Zasip jarka z dovozom novega gramoznega
zasipnega materiala z utrjevanjem v slojih po 30 cm do 95 %
trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku; vklju¢no z
nabavo in dobavo zasipnega materiala.

m3

.|ZEMELJSKA DELA SKUPAJ

180

0,00 €

0,00 €

CEVI

Nabava, dobava,montaza ter polaganje polietilenskih cevi za
tlacni vod PE100 - PN10 - SDR 17 po DIN 8074, premera
d250mm s prevozom in prenosom cevi do mesta vgraditve,
polaganjem s signanim trakom na pripravljeno posteljico. V
ceni je vsteta dobava, montaza in spajanje fazonskih kosov z
uporabo varilne spojke za elektrofuzijsko varjenje. Za vsak
spoj izdelati potrdilo o izvedbi spoja z napravo za varjenje.
Pred zacetkom gradnje pridobiti certifikate za cevi ter jih
polagati po navodilih proizvajalca cevi.

N

Nabava in montaza fazonskih kosov (loki 45°, 30°, 22°, 15°,
premera d250) iz polietilena PE 100 - PN10 - SDR 17.
Montaza se izvede z elektrouporovnimi spojkami. Spajanje se
izvede s spojnimi elementi za elektrofuzijsko varjenje. Za vsak
spoj izdelati potrdilo o izvedbi spoja z napravo za varjenje.

kos

350

10

0,00 €

0,00 €




w

Nabava in montaza fazonskih kosov prirobnice premera kos 14 0,00 €
d250) iz polietilena PE 100 - PN10 - SDR 17.

3|CEVI 0,00 €
4|JASKI
1.[559 - 19 Nabava, dobava in montaza vodotesnih revizijskin  |kos 2 0,00 €

jaskov premera 1200mm, na tla¢nem vodu za izvedbo
Cistilnega kosa, zracnika, ali blatnika, globine do 2,5m .V
kompletu z AB vencem in obrocem za okvir ter LTZ
pokrovom na zaklep fi 900 mm kategorije D400. V ceni je
vkljucena izdelava AB temeljne plosce jaska debeline 20cm, iz
betona C25/30. Vgradnja po detajlu.

4|JASKI SKUPA) 0,00 €

7. SKUPAJ 0,00 €



UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIZANJEM Z ZIHERLOVO ULICO IN AC PRIKLJUCKOM LJUBLJANA
CENTER - PREDOBREMENILNI NASIP

TUJE STORITVE

= .

Enota Koli¢cina Cena v EUR Vrednost brez
DDV

3 Tuje storitve

Projektantski nadzor v katerem so vkljuceni vsi ur 100,00 0,00 €
odgovorni projektanti na projektu. Obracun po
dejanskih stroskih in po potrditvi s strani

ndanvarnena nadzarnika

Geotehnicni nadzor, prevzem gradbene jame in ur 100,00 0,00 €
temeljnih tal. Obracun po dejanskih stroskih in po
potrditvi s strani odaovorneaa nadzornika.

Izdelava elaborata zapore ceste za vse faze gradnje in |kos 1,00 0,00 €
pridobitev dovoljenja za zaporo ceste.

Izvedba kvalitativnega nadzora predstavnika javnega |kpl 1,00 0,00 €
vodovodnega in kanlizacijskega omreZja. Vklju¢no z
izdelavo porocila o ogledu in vpisom v gradbeni

dnevnik

Izdelava PZI projektne dokumentacije (v Sestih (6) kpl 1,00 0,00 €
izvodih in en (1) izvod v elektronski verziji - Acad,
DWG) za izvedbo gradnje. V ceni so zajeti vsi nacrti, ki

<o hili izdelani tiidi na nivain PGD

Izdelava PID projektne dokumentacije (v Sestih (6) kpl 1,00 0,00 €
izvodih in en (1) izvod v elektronski verziji - Acad,
DWG). V ceni so zajeti vsi nacrti, ki so bili izdelani tudi

na nivaii P7I




Izdeleva geodetskega snemanja terena po koncanju
del skupaj s potekom obstojecih komunalnih vodov. V
posnetku je potrebno zajeti celoten potek obnovljenih
povrsin, zasaditve in potek obstojecih in novih
komunalnih naprav. Geodetski posnetek mora biti
opremljen s certifikatom. Del geodetskega posnetka je
tudi foto aero snemanje obmocja gradbisca
(brezpilotno letalo ali alterntivno). Topografski
posnetki terena morajo biti geolocirani v drzavnem
koordinatnem sistemu, locljivost tocke aero-foto
snemanja mora znasati 5 cm na terenu. Geodetski
posnetek se investitorju preda v 4-ih pisnih izvodih in
v digitalni obliki (DWG, TIFF, TFW).

kos

1,00

0,00 €

Izdelava dokazila zanesljivosti objekta DZO, vklju¢no z
navodili za obratovanje in vzdrzevanje objekta
skladno z aradbenim zakonom.

kpl

1,00

0,00 €

Tuje storitve

0,00 €
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