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TEHNIČNO POROČILO 

1 SPLOŠNO 

1.1 Predmet naloge 

Predmet obdelave je rekonstrukcija južne mestne vpadnice – Barjanske ceste med Ziherlovo/Riharjevo 

ulico in do avtocestnega priključka LJ-center oz. P+R Barje. 

Obstoječa Barjanska cesta je glavna mestna vpadnica, razdeljena na več odsekov. Trenutno je to 

dvopasovna cesta, z urejenimi posebnimi pasovi za leve zavijalce v križiščih.  

Predvidena rekonstrukcija Barjanske ceste v dolžini 2017.04m (1797.48 brez objektov). V to dolžino je 

vključena rekonstrukcija mosta čez Mali graben, ki je obravnavan v ločenem načrtu ,ki je predmet tega 

projekta in rekonstrukcija nadvoza nad AC, kateri načrt ni del tega projekta. Rekonstrukcija Barjanske 

ceste vključuje razširitev na štiripasovno mestno cesto, s posebnimi pasovi za vozila mestnega javnega 

potniškega prometa, vmesno zelenico, obojestranskim drevored, kolesarsko stezo in hodnikom za 

pešce. Na križišču Barjanske ceste in priključka na AC pri P+R Barje je predvideno novo spiralni krožišče 

ki bo povečalo pretočnost priključka.  

Predmet projekta je izvedba pripravljalnih del za izgradnjo 4 – pasovne ceste. Pripravljalna dela 

obsegajo izvedbo predobremenilnega nasipa in prestavitev obstoječega tlačnega voda. Pripravljalna 

dela se bodo izvajala kot vzdrževalna dela na zemljiščih v lasti MOL. Za slednje ni potrebno pridobiti 

gradbenega dovoljenja.  

1.2 Obstoječe stanje 

Obstoječa Barjanska cesta je glavna mestna vpadnica, dvopasovna cesta, z pasovi za leve zavijalce. 

Cesto lahko razdelimo na tri ureditvena odseka glede na razporeditev zelenih površin, kolesarske steze 

in hodnike za pešce. Vozna površina je dobro ohranjena, brez večjih razpok in posedkov vozišča.  

1.2.1 Med križišči Ziherlova/Riharjeva ulica in Cesta v mestni log/Kopačeva cesta 

V začetku obravnavane trase med križišči Ziherlova/Riharjeva ulica (km 0.0+23.20) in Cesta v mestni 

log/Kopačeva cesta (km 0.3+38.37) je urejena dvostranska kolesarska, dvostranski hodnik za pešce ter 

obojestranski drevored. Pri profilu B9 z desne strani se nahaja spomenik NOB-u in med profili B10 in 

B13 z leve strani se nahaja Petrol bencinska črpalka. Avtobusno postajališče na začetku trase je urejeno 

na vozišču, na koncu pa v niši. Obstoječi drevored ki se nahaja na robu površin za pešce je sestavljen 

iz velikih dreves z premerom debla od 30 - 50 cm. Drevored ki je zasajen med površinam za pešce in 

cestiščem je mlajši in ima debla premera do 15 cm. 

Odvodnjavanje je pod robniki, javna razsvetljava je dvostranska. 

1.2.2  Med Cesto v mestni log/Kopačeva cesta in Cesto dveh cesarjev 

Na odseku med Cesta v mestni log/Kopačeva cesta (km 0.3+38.37) in Cesto dveh cesarjev (km 

0.9+66.45) je urejen dvostranski drevored, enostranski hodnik za pešce, ter dvostranska enosmerna 

kolesarska steza. Drevored je sestavljen iz dreves z premerom debla od 10-20 cm. 

Na desni strani se nahajata dva skupinska priključka do stanovanjskih objektov. Pri profilu B44 se na 

pločnik priključi Pot spominov in tovarištva (PST) ki gre ob cesti preko mosta čez Mali graben in prečka 

cesto pred križiščem.  

Odvodnjavanje je pod robniki, javna razsvetljava je dvostranska. 
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1.2.3 Med Cesto dveh cesarjev in AC priključkom/ P+R 

Na tem odseku trase med Cesto dveh cesarjev (km 0.9+66.45) in priključkom na AC/ P+R (km 1.5+4.04) 

je urejen enostranski drevored, enostranski hodnik za pešce, ter enostranska dvosmerna kolesarska 

steza. Drevored je sestavljen iz dreves z premerom debla od 10-20 cm. 

Med profili B53 in B56 se z desne strani nahaja Petrol črpalka  

Križišče na koncu odseka je urejeno kot štirikrako semaforizirano križišče z posebnimi pasovi za leve 

zavijalce in sredinskimi otoki za večjo varnost pešcev in kolesarjev.  

1.2.4 Med AC priključkom/ P+R in poti na Rakovo jelšo 

Na zadnjem odseku je urejen enostranski hodnik za pešce, ter enostranska dvosmerna kolesarska 

steza. Pri profilu B94 so prehodi za pešce in kolesarje ki gredo v park. Na koncu odseka je ne 

semaforizirano križišče s pasom za leve zavijalce in prehodom za pešce kaj prestavlja nevarno situacijo.  

2 Predlog rešitve 

Na odseku obstoječe Barjanske ceste med P+R Barje in Cesto v mestni log je predvidena izvedba 

predobremenilnih nasipov za potrebe kasnejše izgradnje 4 – pasovne Barjanske ceste. Predobremenilni 

nasipi se izvedejo na vzhodni strani ceste, na območju obstoječih nekonsolidiranih zelenih površin. 

Obseg predobremnilnih nasipov je prilagojen obsegu širitve za novo 4-pasovno cesto.  

Pred izvedbo predobremnilnih nasipov je potrebno izvesti prestavitev obstoječega tlačnega voda, ki 

poteka vzhodno ob Barjanski cesti med P+R Barje in mostom preko Malega grabna. 

2.1 Predhodno izdelana projektna dokumentacija 

Pri izdelavi pričajočega projekta je smiselno upoštevana naslednja predhodno izdelana dokumentacija: 

- Rekonstrukcija Barjanske ceste od Ziherlove ulice do križišča z AC priključkom Center in P&R 

Barje, IDZ, julij 2018 (LUZ d.d., št. proj. 8359;) Barje (Mestna občina Ljubljana) 

- Zamenjava mostu na Opekarski cesti, IDP, april 2018, (LUZ d.d., št. proj. 7914); 

- OPPN 20: Barjanska cesta zahod; 

- Rekonstrukcija obstoječega nadvoza VA0235 na Barjanski cesti, odsek 0017 v k 0,002 (Promico, 

št.proj: 6/2022, avgust 2022) 

- Rekonstrukcija obstoječega mostu in novogradnja dodatnega mostu preko Malega grabna na 

barjanski cesti, (Promico, št.proj: 6/2022, avgust 2022) 

2.2 Geološko – geomehanske razmere in podatki 

V sklopu projekta razširitve Barjanske ceste v 4-pasovnico so bile narejene geološko-geomehanske 

preiskave z analizo temeljnih tal in simulacijo konsolidacije. 

Obravnavano področje leži na Ljubljanskem barju. Plasti pripadajo kvartarju oz. natančneje jezerskim 

in barskim usedlinam (j), ki pripadajo pleistocenskim in holocenskim sedimentom. Kvartarne naplavine, 

ki zapolnjujejo kotlino Ljubljanskega barja, po podatkih vrtanja in kartiranja sestoje na površini delno 

iz šote, šotnega blata in jezerskega melja (polžarice), delno pa iz rjave peščene gline in peščenega 

melja, ki sta se odlagala v času občasnih poplav. Večji del barjanske površine sestavljata šota in 

polžarica. Poplavni peščeno-glinasti sedimenti prekrivajo zahodni del Barja med Verdom, Vrhniko, 

Ligojno, Drenovim gričem in Brezovico vse do osamelcev Kostanjevica, Plešivica in Vnanje Gorice ter 

vzhodno obrobje Barja od Rakovnika do Škofljice. Na severnem in vzhodnem obrobju barjanske 

kotline, so nastali ob prehodu hudourniških pritokov Ljubljanice s hribovja v ravnino precej obsežni 

vršaji, sestavljeni iz peščene gline, glinastega melja z gruščem oziroma slabo zaobljenih prodnikov 
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peščenjaka in skrilavega glinovca. Na južnem obrobju Barja so nastali ob prehodu Borovniščice, Iške 

in Želimeljščice obsežni vršaji, ki tonejo daleč proti severu pod barjanske plasti.  

Iz vseh rezultatov raziskav (Mencej, 1988/89) lahko predvidevamo, da na širšem območju obravnavane 

lokacije, pod vrhnjimi barjanskimi sedimenti leži savski prod, ki je pomešan s prodom Gradaščice. 

Savski prod zapolnjuje globel, ki poteka na vzhodu zahodno od Galjevice do sotočja Ljubljanice in 

Iščice, na jugu še južno od Curnovca (mimo Rakove Jelše), na zahodu skoraj do Vnanjih Goric ter na 

severu do ceste Vrhnika-Ljubljana. Vzhodno od Malega grabna je Sava odložila svoj prod med 

Rožnikom in Podutikom (dolina Glinščice) ter Rožnikom in Gradom. Na tem delu je savski zasip najvišje 

ohranjen na staro-pleistocenski Viški terasi in Draveljskem brdu.  

Gradaščica je nanesla vršaj na severovzhodnem delu Barja. Meja med vršajem Gradaščice in 

barjanskimi sedimenti, poteka od Gorjanca vzporedno z avtocesto do Dolgega  mostu. Od  tod dalje 

poteka meja mimo »smetišča«, kjer se obrne proti severovzhodu, in mimo igrišča na Viču. Tu se obrne 

proti severu, prečka progo, kjer se obrne in usmeri južno od Viške terase v dolino Gradaščice. Vzhodno 

od doline Gradaščice leži prodni zasip Gradaščice na  prodnem  zasipu  Save. Južneje  od  tod  pa  

nastopa  prod  Gradaščice v več plasteh; med njimi so poplavno zajezitveni in jezerski sedimenti. 

Vodnjak TB-3 ob Curnovcu je prevrtal prod Gradaščice na globini 18 do 40 m in prod Gradaščice 

pomešan s savskim prodom na globini 48 do 76 m. Prodniki peščenjaka v vrtini PB-1 v Črni vasi kažejo 

na to, da je Gradaščica poplavljala prod na jugu še najmanj do Ljubljanice. 

Geologija obravnavanega območja 

Leta 1962 so v vzhodnem delu Barja, pri Črni vasi izvrtali vrtino globine 116,8 m.  Geološki popis vrtine 

ne obstaja, obstajajo pa grafični podatki (Mencej, 1988/89) in iz njih je moč razbrati geološko sestavo 

vrtine PB-1: 

 0–20 m        barjanski sedimenti (glina, polžarica) 

 20–141 m     holocenski in pleistocenski sedimenti (prod, pesek, glina, melj) 

 141 m–        zgornje triasni dolomit 

V bližini je bila izvrtana tudi vrtina TB-3/89. Geološki popis je naslednji: 

0–20 m       barjanski sedimenti (glina, polžarica) 

 20–149 m    holocenski in pleistocenski sedimenti (prod, pesek, glina, melj) 

149 m–       zgornje triasni dolomit. 

Sodeč po prečnem profilu, ki je bil potegnjen čez  Ljubljansko Barje v smeri sever – jug (slika 6), naše 

obravnavano območje sestavljajo prvih 17,7 m globine predvsem meljne gline (polžarica), nato pa sledi 

prva prodna (prodi z meljem in peskom) plast, debeline cca. 10 m. Med prodi z meljem in peskom se 

lahko pojavljajo tudi prodi s peskom in glino. cca. 107 m globje ležijo prodi s peski in malo melja, zg. 

triasna podlaga pa je na tem območju cca. 142 m pod površjem. 

Na začetnem delu od križišča z Ziherlevo in Kopačevo cesto do križišča s Cesto v Mestni log niveleta 

ceste poteka bolj ali manj v višini okoliškega terena. V nadaljevanju do priključka za AC obstoječa cesta 

poteka v nizkem nasipu, na obeh straneh pa poteka odvodni jarek. Vmes cesta preči vodotok Mali 

graben. 

Debelina umetnega nasipa je 1,1–2,4 m, odvisno od lokacije. Na območju od križišča s Cesto v Mestni 

log do Malega grabna ocenjujemo, da je debelina nasipa 1,0–2,0 m, odvisno od višine okoliškega 

terena. Sodeč po raziskavah je debelina umetnega nasipa na območju dograditve novega voznega 

pasu na levi strani obstoječe ceste od križišča s Cesto dveh cesarjev do priključka AC 2,2–2,4 m. Na 

tem odseku je umetni nasip na cesti in ob cesti grajen večinoma iz elektrofiltrskega pepela, ponekod 
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z vmesnimi kamnitimi plastmi. Na prvem odseku (do Ceste dveh cesarjev) elektrofiltrskega pepela 

nismo ugotovili. 

Pod umetnim nasipom ležijo koherentne glineno meljne zemljine z nizko nosilnostjo CBR ≤ 2%, 

mestoma se lahko pojavi bolj peščena meljna plast z nosilnostjo CBR = 4–6%. Meljno glino ML/CL in 

polžarico MH/CH sledimo do prve prodne plasti, ki se pojavi na globini 16,3–18,0 m, in je debeline cca. 

2,0–2,5 m, gre pa za drobnejši prod. Za tem ponovno sledi meljno glinena zemljina srednje gnetne 

konsistence v debelini približno 3,0 m, lahko tudi več ali manj. Nato se ponovno pojavijo gosti peščeni 

prodi GP na globini 25,4 m, te smo sledili do konca preiskovane globine 30 m.  Pod nasipom se lahko 

mestoma pojavijo tudi plasti šote (PT/OH), ki je bila debeline 0,6 m, po izkušnjah sodeč pa so lahko te 

plasti debele 0,3–1,1 m. 

3 KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI 

3.1 Preddela 

Pred pričetkom gradbenih del je potrebno opraviti zakoličbo obstoječih komunalnih vodov in izvesti 

začetni geodetski posnetek stanja pred posegom.  

Po izvedbi zakoličbe komunalnih vodov je predvidena izvedba cestnih zapor oz. označitev gradbišča 

in preusmeritev prometa. Vse faze prometnih zapor in preusmeritev prometa v času gradnje mora 

izvajalec prikazati v potrjenem elaboratu cestne zapore. Izvajalec mora pred pričetkom postavitve 

zapore izdelati elaborat zapore in pridobiti dovoljenje za zaporo. Med gradnjo je potrebno poskrbeti 

za ureditev začasnih dovozov do lastniških parcel. 

Preusmeritvi prometa sledi izvajanje rušitvenih in pripravljalnih del. Priprava gradbišča obsega vso 

potrebno zavarovanje skladno s predpisi s področja Varstva pri delu. Ureditev gradbišča, začasnih 

deponiji in gradbiščnih kontejnerjev je možna na širšem območju gradnje. Rušitvena dela obsegajo 

rezanje in rušenje obstoječega asfalta, voziščne konstrukcije, dreves … Gradbeni odpadki obsegajo 

odpadni asfalt, beton, jeklo in umetne mase. Vse gradbene odpadke je potrebno sortirati na začasni 

gradbeni deponiji in jih kot ločene odpadke odpeljati na stalno gradbeno deponijo v pristojnosti 

pooblaščenega prevzemnika gradbenih odpadkov. Prostornino in maso odpadkov je potrebno 

evidentirati in popisati ter jo po zaključku gradnje prikazati v izkazu gradbenih odpadkov. V primeru, 

da se med gradnjo izkaže, da je možno asfaltno mešanico ponovno uporabiti kot dodatek k nevezanim 

nosilnim plastem, je potrebno izvesti fizikalne in kemijske analize odpadne asfaltne zmesi. Postopek 

testiranja se izvede skladno s TSC 06.800:2001: Ponovna uporaba materialov v cestogradnji - 

recikliranje. V nevezano nosilno plast ali bankine je možno vgrajevati samo inerten in kemijsko 

neoporečen material. Delež ponovne uporabe materiala ne sme presegati 30 %. Način ponovne 

uporabe materiala je potrebno evidentirati v tehnološkem elaboratu. 

3.2 Zemeljska dela 

3.2.1 Pogoji za izvedbo nasipov 

Izvedba nizkih nasipov višine do 1,5 m so predvideni na območju širitve Barjanske ceste približno od 

križišča s Cesto v Mestni log naprej (proti AC). Na predhodnem odseku širina sedanjega nasipa zadošča 

za izvedbo načrtovanih širitev. Nekoliko višji so priključni nasipi ob krajnih opornikih premostitvenega 

objekta – do cca. 3 m. Nasipi se izvedejo iz kamnitega drobljenega materiala granulacije 0/125 mm z 

naklonom brežin 1 : 1,5. Nasip se gradi po plasteh debeline cca. 30 cm s sprotnim komprimiranjem. 

Brežine se površinsko utrdi, humusira in zatravi.  

Pri gradnji nasipov je potrebno doseči minimalne nosilnosti in zgoščenosti: 

• na planumu do 0,5 m pod koto planuma posteljice Ev2 = 60 MPa, zgoščenost 95 % po MPP, 

• na planumu kamnite posteljice Ev2 = 80 MPa, zgoščenost 98 % po MPP. 
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Dograjevanje nasipov se izvede s stopničenjem v nasipne brežine obstoječe ceste. 

Za pospešitev konsolidacije se nasip na območju ceste za dobo enega leta nadviša za 100 - 150 cm z 

materialom s prostorninsko težo cca. 21 kN/m3. Razvoj posedkov naj se spremlja s posedalnimi 

ploščami. 

3.2.2 Pogoji za izvedbo izkopov 

Izkopi za voziščno konstrukcijo se bodo večinoma izvajali v 3. kategoriji zemljin (umetni nasip 

heterogene sestave, glinasto meljne zemljine težko gnetne in srednje gnetne konsistence). Manjši del 

izkopov, ocenjeno 10 %, bo potekal v 2. kategoriji zemljin (barjanske gline in melji). Debelina humusa 

izven utrjenih asfaltnih in makadamskih površin je večinoma 20 cm, mestoma do 40 cm (humus z 

glino). Na območju obstoječe ceste je debelina asfalta 14–22 cm.  

Začasni izkopi v glinah se izvajajo v naklonu do 1 : 1,5, v umetnem nasipu pa do 1 : 1. 

3.2.3 Priprava temeljnih tal 

Pred pričetkom izvedbe predobremenilnega nasipa je potrebno izvesti odstranitev površinske plasti 

humusne preperine v debelini 20 cm (mestoma tudi 40 cm). Na stik novega kamnitega nasipa in 

obstoječega nasipa se vgradi ločilni geosintetik 12-14 kN/m. Planum slabo nosilnih glinasto meljnih 

zemljin se pripravi  z bagrom s škarpirno žlico in se ne komprimira, saj lahko pride do dodatnega 

poslabšanja nosilnosti. 

3.3 Prestavitev tlačnega voda 

Prestavitev tlačnega voda je predvidena na odseku med P+R Barje in mostom preko Malega grabna. 

Prestavitev tlačnega voda se izvede v dolžini 334 m. Prestavitev tlačnega voda se izvede  cevmi iz PE 

(polietilen), notranjega premera 100 mm. Spoji in spremembe smeri tlačnega voda se izvedejo z 

ustreznimi fazonskimi kosi. Jaški se izvedejo z uporabo iz materiala enakega izvora. 

4 POSEBNI POGOJI ZA IZVEDBO 

Predobremenilni nasipi so namenjeni pospešitvi konsolidacije temeljnih tal na območju bodoče trase 

4 – pasovne Barjanske ceste. Ves čas izvajanja del je potrebno poskrbeti za ustrezen geomehanski 

nadzor in geodetsko spremljanje vplivov posedkov na okoliške stavbe in komunalno infrastrukturo. 

Del monitoringa je tudi geodetsko spremljanje konsolidacije temeljnih tal, ki se vrši z vgradnjo 

posedalnih plošč, ki jih predhodno odobri geomehanski nadzor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z ZIHERLOVO ULICO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA CENTER (predobremenilni nasip) 

   

   

POPIS DEL Z REKAPITULACIJO STROŠKOV 

 

 



SPLOŠNO:

(-) Dela je potrebno izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi

predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. Uporabljati je

potrebno samo materiale, ki ustrezajo predpisom in standardom.

(-) Za vse vgrajene materiale mora izvajalec del predložiti dokumentacijo (atesti, certifikati,

meritve....).

(-) Izvajalec del mora pri izvedbi del upoštevati navodila tehničnega poročila.

(-) V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi naslednji stroški:

... ureditev gradbišča, postavitev gradbiščne table, zaščitna ograja in obvestila ter ostala

pripravljalna dela, z vsemi deli in materialom ter dnevno čiščenje gradbišča,

... ves potreben material z dobavo, transporti in vgrajevanjem,

... izvedba dela po popisu iz postavke in načrta,

... zavarovanja gradbišča,

... začasne in stalne deponije in pripadajoči transporti,

... koordinacija med investitorjem, upravljalci, izvajalci, podizvajalci in soglasodajalci,

... sortiranje odpadkov na gradbišču (gradbiščni odpadki), stroški nakladanja, odvoza na

registrirano stalno deponijo ter plačilo stroškov deponije in taks (če v postavki ni drugače

določeno)

(-) Obračun se mora izvajati na osnovi dejansko opravljenih količin, katere z vpisom v

gradbeni dnevnik potrdi odgovorni nadzornik.



1. 0,00 €

1.1 Preddela 0,00 €

1.2 Zemeljska dela 0,00 €

2 0,00 €

2.1 Pripravljalna dela 0,00 €

2.2 Zemeljska dela 0,00 €

2.3 Cevi 0,00 €

2.4 Jaški 0,00 €

0,00 €

NEPREDVIDENA DELA 10% 0,00 €

SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI 0,00 €

0,00 €

0,00 €

POPIS DEL

Rekapitulacija

V priloženem popisu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi 

proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je 

enakovredna (68 člen ZJN-3).

Opis
Št. 

postavke

Znesek v EUR brez 

DDV

DDV (22%)

SKUPAJ  (Z DDV)

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z ZIHERLOVO ULICO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA CENTER - 

PREDOBREMENILNI NASIP

PREDOBREMENILNI NASIP

SKUPAJ  (BREZ DDV)

REKONSTRUKCIJA

Prestavitev tlačnega voda

1



Št. 

postavke

Opis Enota Količina Cena v EUR Vrednost brez 

DDV

1. Preddela

1.1 GEODETSKA DELA

1.1.1 Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu m1 1.010,00 0,00 €

1.1.2 Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu kos 50,00 0,00 €

1.1 GEODETSKA DELA 0,00 €

1.2 ČIŠČENJE TERENA

1.2.1 Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) - strojno m2 8.500,00 0,00 €

1.2.2 Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini – 

strojno

m2 3.900,00 0,00 €

1.2.3 Odstranitev prometnega znaka, vključno z odvozom in s stroški deponiranja na stalni deponiji kos 6,00 0,00 €

1.2.4 Demontaža prometnega znaka, vključno z odvozom in s stroški deponiranja na začasni deponiji 

s kasnejšno postavitvijo na novo lokacijo.

kos 2,00 0,00 €

1.2.5 Demontaža reklamnega panoja, vključno z odvozom in s stroški deponiranja na začasni deponiji 

s kasnejšno postavitvijo na novo lokacijo.

kos 11,00 0,00 €

1.2.6 Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, globine do 15 cm. m1 55,00 0,00 €

1.2.7 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm vključno z nakladanjem na 

prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse.

m2 550,00 0,00 €

1.2.8 Odkup in porušitev in odstranitev zgradbe - zidane iz opeke, visoke do 10 m. Odstranitev in 

porušitev zgradbe in pomožnega objekta na Stranski poti 15, kompletno z vsemi pripadajočimi 

deli (rušenje, odstranitev materiala, stroški deponiranja ipd.)

m2 370,00 0,00 €

1.2.9 Odkup in porušitev in odstranitev zgradbe - zidane iz opeke, visoke do 10 m. Odstranitev in 

porušitev zgradbe in pomožnega objekta na Opekarski cesti 54, kompletno z vsemi 

pripadajočimi deli (rušenje, odstranitev materiala, stroški deponiranja ipd.)

m2 165,00 0,00 €

1.2 ČIŠČENJE TERENA 0,00 €

1.3 OSTALA PREDDELA

1.3.1 Ureditev gradbišča ter postavitev in dovoz začasne prometne signalizacije. kos 1,00 0,00 €

1.3.2 Gradnja pod lokalnim prometom, postavitev in vzdrževanje semaforja (upoštevati ceno 

dnevnega najema in vzdrževanja)

dan 150,00 0,00 €

1.3.3 Zaščita obstoječega vododnega omrežja z vgradnjo zaščitne cevi PVC DN 300 za zaščito 

obstoječega vodovoda.

m 65,00 0,00 €

1.3 OSTALA PREDDELA 0,00 €

1. Preddela 0,00 €

2. Zemeljska dela

2.1 IZKOP

2.1.1 Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem m3 2.500,00 0,00 €

2.1.2 Odriv in razgrinjanje plodne zemljine na območju lastniški parcel investitorja. Srednja 

transportna razdalja do 1000 m.

m3 2.500,00 0,00 €

2.1 IZKOP 0,00 €

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z ZIHERLOVO ULICO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA CENTER - PREDOBREMENILNI NASIP

PREDOBREMENILNI NASIP

Prometne površine
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Št. 

postavke

Opis Enota Količina Cena v EUR Vrednost brez 

DDV

2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL

2.2.1 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije. Obračun po dejanskih izmerah. m2 11.170,00 0,00 €

2.2.2 Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 14 do 16 

kN/m2

m2 11.170,00 0,00 €

2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL 0,00 €

2.3 NASIPI, BREŽINE IN ZELENICE

2.3.1 Dobava, nabava in vgradnja kamnite grede frakcije 0/125 kot predobremenilni nasip na 

območju nove ceste. V ceni zajeta nabava, dobava in izdelava kamnite grede. Vgrajena plast 

mora dosegati predpisano projektno nosilnost. V ceni so zajeta tudi vsa pripravljalna in 

pripadajoča dela.

m3 26.800,00 0,00 €

2.3.2 Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 4 cm (AC 11 surf 

B50/70 A3), in plastjo bituminiziranega drobljenca (AC 22 base B50/70 A3), debelo 6 cm, 

širokega 50 cm. V ceni upoštevati tudi tamponsko podlago v debelini 25 cm.

m 950,00 0,00 €

2.3.3 Nabava, dobava in vgradnja cevnega prepusta na podlaožni plasti iz betona C25/30. Cev se 

izvede iz polipropilenske cevi (PP) notranjega premera DN 600 mm. Vključno z izkopom in 

zasipom po končanih delih. Začasna ureditev odvodnjavanja.

m 28,00 0,00 €

2.3 NASIPI, BREŽINE IN ZELENICE 0,00 €

2. Zemeljska dela 0,00 €

Prometne površine

4/9



št. Opis Enota Količina Cena v 

EUR

Vrednost 

brez DDV

1. Kanali skupno

1. PRIPRAVLJALNA DELA

1. 1101 - Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in 

oznako revizijskih jaškov in vsa druga geodetska dela v času 

gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, 

višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…)

m1 350 0,00 €

2. 1102 - Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os 

trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine 

izkopa in polaganje cevovoda.

kom 14 0,00 €

3. 1201 - Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in 

utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče 

pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.

m1 350 0,00 €

1. PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ 0,00 €

2. ZEMELJSKA DELA

1 2109 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega 

poročila, globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na 

kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo do 2km, 

s stroškom začasne deponije.

m3 238 0,00 €

2 2110 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega 

poročila, globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na 

kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo, vključno s 

stroški deponije.

m3 238 0,00 €

3 2128 - Ročni izkop jarka globine 0 - 4 m, z nakladanjem na 

kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo do 2 km, 

vključno s stroški deponije.

m3 70 0,00 €

4 2202 - Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po 

projektiranem padcu.

m2 284 0,00 €

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z ZIHERLOVO ULICO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA 

CENTER - PREDOBREMENILNI NAIP

PRESTAVITEV TLAČNEGA VODA



5 2203 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 

8 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno 

višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) 

z komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev 

preizkus), vključno z nabavo in transportom materiala.

m3 40 0,00 €

6 2204 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 

8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 

cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, 

zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom 

materiala.

m3 170 0,00 €

7 2207 - Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno 

plast in ovijanje obsipa cevi, natezna trdnost 14 do 16 

kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti 

preklopi in ves potreben pritrdilni material.

m2 1400 0,00 €

8 2208 - Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s 

komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 % zgoščenosti po 

standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom z 

začasne deponije.

m3 240 0,00 €

9 2209 - Zasip jarka z dovozom novega gramoznega 

zasipnega materiala  z utrjevanjem v slojih po 30 cm do 95 % 

trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku; vključno z  

nabavo in dobavo  zasipnega materiala.

m3 180 0,00 €

2. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ 0,00 €

3 CEVI

1 Nabava, dobava,montaža ter polaganje polietilenskih cevi za 

tlačni vod PE100 - PN10 - SDR 17 po DIN 8074, premera 

d250mm s prevozom in prenosom cevi do mesta vgraditve, 

polaganjem s signanim trakom na pripravljeno posteljico. V 

ceni je všteta dobava, montaža in spajanje fazonskih kosov z 

uporabo varilne spojke za elektrofuzijsko varjenje. Za vsak 

spoj izdelati potrdilo o izvedbi spoja z napravo za varjenje. 

Pred začetkom gradnje pridobiti certifikate za cevi ter jih 

polagati po navodilih proizvajalca cevi.

m 350 0,00 €

2 Nabava in montaža fazonskih kosov (loki 45°, 30°, 22°, 15°, 

premera d250) iz polietilena PE 100 - PN10 - SDR 17. 

Montaža se izvede z elektrouporovnimi spojkami. Spajanje se 

izvede s spojnimi elementi za elektrofuzijsko varjenje. Za vsak 

spoj izdelati potrdilo o izvedbi spoja z napravo za varjenje.

kos 10 0,00 €



3 Nabava in montaža fazonskih kosov prirobnice premera 

d250) iz polietilena PE 100 - PN10 - SDR 17.

kos 14 0,00 €

3 CEVI 0,00 €

4 JAŠKI

1. 559 - 19 Nabava, dobava in montaža vodotesnih revizijskih 

jaškov premera 1200mm, na tlačnem vodu za izvedbo 

čistilnega kosa, zračnika, ali blatnika, globine do 2,5m .V 

kompletu z AB vencem in obročem za okvir ter LTŽ 

pokrovom na zaklep fi 900 mm kategorije D400. V ceni je 

vključena izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz 

betona C25/30. Vgradnja po detajlu.

kos 2 0,00 €

4 JAŠKI SKUPAJ 0,00 €

7. SKUPAJ 0,00 €



Št. 

posta

vke

Opis Enota Količina Cena v EUR Vrednost brez 

DDV

3 Tuje storitve

1 Projektantski nadzor v katerem so vključeni vsi 

odgovorni projektanti na projektu. Obračun po 

dejanskih stroških in po potrditvi s strani 

odgovornega nadzornika

ur 100,00 0,00 €

2 Geotehnični nadzor, prevzem gradbene jame in 

temeljnih tal. Obračun po dejanskih stroških in po 

potrditvi s strani odgovornega nadzornika.

ur 100,00 0,00 €

3 Izdelava elaborata zapore ceste za vse faze gradnje in 

pridobitev dovoljenja za zaporo ceste.

kos 1,00 0,00 €

4 Izvedba kvalitativnega nadzora predstavnika javnega 

vodovodnega in kanlizacijskega omrežja. Vključno z 

izdelavo poročila o ogledu in vpisom v gradbeni 

dnevnik.

kpl 1,00 0,00 €

5 Izdelava PZI projektne dokumentacije (v šestih (6) 

izvodih in en (1) izvod v elektronski verziji - Acad, 

DWG) za izvedbo gradnje. V ceni so zajeti vsi načrti, ki 

so bili izdelani tudi na nivoju PGD. 

kpl 1,00 0,00 €

6 Izdelava PID projektne dokumentacije (v šestih (6) 

izvodih in en (1) izvod v elektronski verziji - Acad, 

DWG). V ceni so zajeti vsi načrti, ki so bili izdelani tudi 

na nivoju PZI.

kpl 1,00 0,00 €

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z ZIHERLOVO ULICO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA 

CENTER - PREDOBREMENILNI NASIP

TUJE STORITVE



7 Izdeleva geodetskega snemanja terena po končanju 

del skupaj s potekom obstoječih komunalnih vodov. V 

posnetku je potrebno zajeti celoten potek obnovljenih 

površin, zasaditve in potek obstoječih in novih 

komunalnih naprav. Geodetski posnetek mora biti 

opremljen s certifikatom. Del geodetskega posnetka je 

tudi foto aero snemanje območja gradbišča 

(brezpilotno letalo ali alterntivno). Topografski 

posnetki terena morajo biti geolocirani v državnem 

koordinatnem sistemu, ločljivost točke aero-foto 

snemanja mora znašati 5 cm na terenu. Geodetski 

posnetek  se investitorju preda v 4-ih pisnih izvodih in 

v digitalni obliki (DWG, TIFF, TFW).

kos 1,00 0,00 €

8 Izdelava dokazila zanesljivosti objekta DZO, vključno z 

navodili za obratovanje in vzdrževanje objekta 

skladno z gradbenim zakonom.

kpl 1,00 0,00 €

3 Tuje storitve 0,00 €
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TEHNIČNI PRIKAZI 

G.102.1 Situacija predobremenilnega nasipa 1:500 

G.131.1 
Karakteristični prečni profil 

1:50 
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