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2.3  TEHNICNO POROCILO

2.3.1 UVOD

Po naroCilu narocnika Mestna obcina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana smo izdelali projektno
dokumentacijo PZI za gradnjo novega sekundarnega vodovoda za oskrbo s pitno sanitarno in pozarno
vodo bodocega stanovanjskega naselja Crnuski bajer.

Za predvideno gradnjo je bilo izdano GD st. 351-605/2010-10 z dne 30.6.2010), predvidena je fazna
izgradnja stanovanjskega naselja.

Predlozena projektna dokumentacija obsega 2. in 3. fazo (po projektu PGD - nacrt javnega
vodovodnega omreZja St. A-3203/09-V, januar 2010) izgradnje javne komunalne oskrbe

2.3.2 OBSTOJECE STANJE

Predmetno obmodje se z vodo oskrbuje iz centralnega vodovodnega sistema Ljubljana in sicer iz
vodarne Jarski prod, ki lezi na levem bregu reke Save.

Trasa primarnega vodovoda AC fi 150 mm poteka veCinoma v zasebnih zemljis¢ih in delno po cesti
Ceneta Stuparija.

Poleg vodovodnega in kanalizacijskega omrezja na SirSem obmodcju obdelave potekajo tudi naslednji
komunalni vodi:

e elektricno omrezje,

e javna razsvetljava,

o telekomunikacijsko (Telekom, Telemach) omreZje in

e plinovodno omreZje.

Potek obstojecih in predvidenih komunalnih vodov je prikazan v priloZeni gradbeni situaciji z vrisanimi
komunalnimi vodi.

2.3.3 PREDVIDENE RESITVE

Za oskrbo s pitno sanitarno in pozarno vodo bodotega stanovanjskega naselja Crnuki bajer je potrebno
dograditi javno vodovodno omreZje (veja V1).

Predviden je nov sekundarni odsek vodovoda Veja V1 (NL DN 100 od v1 do v8), v dolzini L =
121,44 m. Trasa predvidenega vodovoda poteka v zahodnem robu predviden intervencijsko-servisne
obstojeci primarni vodovod iz AC DN 150 mm (vodovod po GJI 28012858) v vozlis¢u 1. Na vejo V1 so
predvideni 4 novi hisni prikljucki, za predvidene bloke.

Novo vodovodno omrezje se opremi z vodovodnimi armaturami (zasuni na priklju¢nih mestih,
nadzemnim hidrantom (1x) podtalnim hidrantom (1x), ki morajo biti postavljeni v skladu s Pravilnikom o
tehni¢nih normativih za hidrantno omreZje za gasenje pozarov (Ur. I. SFRJ, st. 30/91, Url. RS, st.
83/2005).

Pri izvedbi novega vodovodnega cevovoda na mestu preckanja obstojeCih komunalnih vodov je
potrebno zagotoviti minimalne odmike med komunalnimi vodi.

Predviden odsek vodovoda Veja V1 precka na odseku preckanja ceste Ceneta §tuparja do prikljucitve na
obstoje¢ vodovod obstoje¢ plinovod (GJI Plin 27818136), obstoje¢o javno razsvetljavo (GJI Elektro
6672820), obstojeCo meteorno kanalizacijo (GJI 27893049), obstojeCo odpadno kanalizacijo (GJI Fekalni
28204492) in obstojece elektronske komunikacije Telekom Slovenije (GJI EK 10298138).
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Na trasi novozgrajenega vodovoda ter v neposredni blizini ne smejo biti zasajena drevesa (min. odmik 2
m) in drugo grmicevje (min. odmik 1 m) ter ostale ovire, ki bi onemogocale nemoten dostop do javnega
vodovoda. Odmiki podzemnih temeljev in drugih podzemnih objektov od predvidenih javnih vodovodov
ne smejo biti manjSi od 1,5 m. V izjemnih primerih so lahko odmiki od podzemnih objektov manjsi od
1,5 m, nikakor pa ne smejo biti manjsi od 0,5 m.

Trasa novega vodovodnega cevovoda V1 je razvidna iz prilozenih situacij in vzdolznih profilov, prav tako
preckanja z obstojecimi in predvidenimi komunalnimi void.

Geometrijske karakteristike vozlis¢ veje V-1 so podane v tabeli.
TABELA 1: Geometrijske karakteristike predvidenega vodovoda (koordinate D96)

VODOVOD V1; NL DN 100 mm; L = 121,44 m

Oznaka E N Stacionaza
Vi

1 463893,1 107614,9 0

2 463896,2 107616,8 3,64

3 463916,6 107628,6 27,21

4 463931 107649,9 52,96

5-NH 463943,1 107667,7 74,44

463949,8 107677,6 86,44

463961,8 107695,5 107,94

8-PH 463964,3 107708,7 121,44

2.3.4 KRIZANJA

Projektirani vodovod kriza obstojete komunalne vode, podzemne energetske in telekomunikacijske
vode.

Medsebojna krizanja projektiranih komunalnih vodov in krizanja projektiranih komunalnih vodov z
obstojecimi komunalnimi vodi so razvidna iz situacije komunalnih vodov (zbirnega prikaza minimalne
komunalne oskrbe objekta in prikljuCevanja objekta na gospodarsko komunalno infrastrukturo).

Za vse morebitne komunalne vode, o katerih pri projektiranju nismo imeli na razpolago toc¢nih podatkov,
je potrebno pred izvajanjem del natan¢no zakoliciti njihovo lego ter predvideti ustrezno zascito (po
navodilu upravljalca posameznega komunalnega voda). Dela morajo potekati pod nadzorom upravljalca
posameznega komunalnega voda.

Morebitna krizanja z drugimi komunalnimi vodi se dodatno zavaruje z obbetoniranjem v skladu s
navodili in zahtevami posameznega upravljavca komunalnega voda.
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Karakteristike preckanja vodovoda V-1 z ostalimi komunalnimi vodi so podana v tabeli:

Kom vod Status/GJI ID | Lastnik/Upravljavec | premer vertikalni odmik | stac.
preckanja

Kanal P-I proj. MOL bc 300 0,54 m 20,51

Plinovod obst. (GII Energetika Lj PVC 225 0,28 m 8,49
27818136)

Meteorni obst. (GJI MOL/IP VOKA bc 300 0,18 m 6,32
27893049) SNAGA D.0.0.

Fekalni obst. (GJI JP VOKA SNAGA bc 300 0,75m 1,97
28214430) D.0.0.

JR- obst. (GJI MOL 8,37

elektrovod | 6672820)

EK — podz | obst. (GII Telekom 0,86
10298138)

2.3.4.1 KANALIZACIIA

Podatki o obstojeCi kanalizaciji so pridobljeni iz GJI. Vodovod precka obstojeCo meteorno (GII
27893049) in obstojeco odpadno kanalizacijo (GJI Fekalni 28214430).

Upravljavec obstojeega sistema kanalizacije je JP VOKA SNAGA d.o.0. Ljubljana. Investitor je v Casu
posega Vv prostor dolzan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in gradbiSce organizirati tako, da bo
preprecen vpliv na javno kanalizacijsko omreZje, ki poteka na obmocju predvidene gradnje.

Pred zaCetkom posega v prostor je investitor dolzan zagotoviti zakolicbo kanalizacijskega omreZja ter
zagotoviti nadzor pri gradbenih delih v blizini javnega kanalizacijskega omrezja. Nadzor obsega kontrolo
izvajanja dolocil izdanih projektnih pogojev, soglasij, mnenj in tehni¢nega pravilnika ter kontrolo
kakovosti izvedenih del in vgrajenega materiala.

Med in po izgradnji predvidenega objekta je potrebno na zemljiScih, kjer poteka javno kanalizacijsko
omreZje zagotavljati dostopno in varno kontroliranje, CiS¢enje in vzdrZzevanje, kanalov in objektov javne
kanalizacije brez povzrocitve Skode.

2.3.4.2 JAVNA RAZSVETLJAVA

Na obravnavanem obmodju je urejena javna razsvetljava upravljalca Javne razsvetljave d.d.. Podatki o
obstoje¢ih vodih so pridobljeni iz GJI. Tocna lokacija obstojecih vodov javne razsvetljave se doloci ob
zakoli¢bi po podatkih upravljavca na terenu. Zakolicba se vpiSe v gradbeni dnevnik.

Krizanja se izvedejo skladno z veljavnimi tehniCnimi predpisi in se doloCijo na samem mestu krizanja.
Predvideni temenski odmik pri krizanju je vecji od 0,5 m. Ce je dejanski temenski odmik manjsi od 0,5
m se krizanje izvede pod posebnimi pogoji upravljavca.

2.3.4.3 PLINOVOD

Upravljalec distribucijskega plinovoda je Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.. Podatki o
obstoje¢em plinovodu so pridobljeni iz GII.

Posebna previdnost oziroma zascita obstojeCega plinovoda je potrebna v Casu izvajana gradbenih del
(podpiranje, sidranje, zavarovanje obstojecega plinovoda).

Posebna previdnost oziroma zascita obstojeCega plinovoda je potrebna v Casu izvajana gradbenih del
(podpiranje, sidranje, zavarovanje obstojecega plinovoda).
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Varovalni pas obstojeCega plinovoda in prikljuckov znasa 5 m na vsako stran plinovoda merjeno od
njegove osi, se potrebna dela lahko opravljajo samo pod stalnim nadzorom upravljavca plinovodnega
omrezja. Vsi izkopi v varnostnem pasu plinovodov in prikljuckov morajo biti izjemno pazljivi z ro¢nim
odkopom v blizini plinovodov po navodilih upravljavca.

Pred pricetkom aktivnosti se s strani pooblas¢enega predstavnika druzbe z lokatorjem zakoliéi plinovod,
zakoli¢ena trasa pa mora ostati vidna v ¢asu trajanja del.

Dela v varnostnem pasu plinovoda morajo po potrebi spremljati geoloski strokovnjak in spremeniti oz.
prilagoditi nacin izvajanja del, da se preprecijo vplivi na plinovod;

Zemeljska dela v 2 x 5 m pasu plinovoda se izvaja rotno pod nadzorom pooblas¢enega predstavnika
druzbe ter ob upostevanju njegovih navodil. V tem pasu niso dovoljene deponije gradbenega ali
drugega materiala niti postavljanje zaCasnih gradbenih objektov. Zacetek del v tem pasu je potrebno
najaviti Sluzbi vzdrzevanja najmanj 5 dni prej. Morebitno utrjevanje nasipnega materiala nad
plinovodom (5 m na vsako stran) je dovoljeno le stati¢no brez vibracij;

Zascito plinovoda in vsa ostala dela v varnostnem pasu plinovoda se izvede po navodilih druzbe, ki
upravlja plinovod.

2.3.4.4 TK VODI

Upravljavec TK vodov je Telekom Slovenije d.d.. Podatki o obstojecih vodih so pridobljeni iz GJI. To¢na
lokacija obstojecih TK vodi se doloci ob zakoli¢bi po podatkih upravljavca na terenu. Zakolicba se vpise
v gradbeni dnevnik.

Krizanja se izvedejo skladno z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in se dolocijo na samem mestu krizanja.
Krizanje TK vodov se izvedejo po prilozenem detajlu.

2.3.5 IZBIRA CEVOVODOV IN MONTAZA OSTALE OPREME
2.3.5.1 Cevovodi (duktil)

Cevovod je predviden iz nodularne litine premera NL DN 100, notranje zascite s cementno malto, za
delovni tlak 16 bar izdelani po SIST EN 545:2010 z zunanjo zascito Zn+Al deb. 400 g/m? + epoksi
premaz modre barve. Cevi morajo imeti ustrezen atest.

Vsa vozlisca so izvedena s prirobni¢nimi cevmi, fazoni in armaturami in so vijatena z nerjavecimi vijaki
(min. AISI 304).

Pri montazi vodovoda je obvezno upostevanje tehni¢nih normativov proizvajalca in zahtev upravljalca JP
VOKA SNAGA d.o.o.

Prikljucitev na obstojeci vodovod (vozliSCe 1) se izvede Z DVOINIM prerezom obstojece cevi AC DN150,
namestitvijo dveh univerzalnih spojk, T-kosa in sektorskega zasuna DN100(detajl G 3.1.1.)

2.3.5.2 Montazna dela

Cevovodi morajo biti montirani po navodilih proizvajalca. Na skladiS¢nem prostoru morajo biti konci cevi
zaprti s tipskim pokrovom, da se v cevi ne naselijo Skodljivci, mrces in podobno.

Preden naloZimo cevi na tovornjak, ocistimo tla tovornjaka. Iz tal ne smejo moleti Zeblji, vijaki ali drugi
ostri predmeti.

Vse cevi morajo po moznosti nalegati po celi dolZini in ne smejo moleti izven nalezne ploskve. Cevi
zavarujemo pred zdrsom.

Pri nakladanju in razkladanju ne smemo vleci cevi ¢ez ostre robove. Uporabljati je potrebno primerna
orodja za dviganje (npr. razni pasovi).
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Pred vgradnjo morajo biti cevi pregledane, da na njih ni vidnih poskodb, notranjost cevi mora biti
brezhibna, brez okruskov in razpok.

Pred montaZo je potrebno cevi razmestiti vzdolZ delovnega pasu trase na lesene podstavke (velja za
cevi v palicah) in sicer na prosto stran izkopa jarka. V kolikor to ni mozno je potrebno izkopan material
odpeljati in deponirati na drugem mestu.

Cevi je potrebno znotraj oCistiti tako, da se odstranijo vse necistoce in eventualni tuji predmeti.

Kot zaporni elementi so na vodovodnem cevovodu vgrajeni podzemni zasuni kratke izvedbe s potrebnim
spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjaveCim materialom (AISI 304), PN 16 in vgradno garnituro, ter
zakljuéno kapo z napisom VODA. Vgrajeni so direktno v cevovod vodovoda in so izdelani po standardih
EN 558-1 ter EN 1074/1-2.

Nadzemni hidranti se na omrezje pnkllucuo preko T kosa, spojnega kosa s prirobnico, katerega dolZino
je potrebno prilagoditi pri montazi, LZ zasuna, vgradno garnituro in cestnim pokrovom ter LZ loka s
podnoZjem. Predvideni nadzemni hidranti tlaka do NP16 in so lomne izvedbe iz nerjaveCega materiala
izdelani po EN 14384, EN 1074-6.

Za zagotovitev obratovalne sigurnosti cevovoda je potrebno uporabljati tesnila predpisana in dobavljena
le s strani proizvajalca cevi. Tesnila je potrebno skladisCiti neobremenjena v suhem, hladnem in pred
soncem zascitenem prostoru. Paziti je potrebno, da so tesnila Cista in neposkodovana.

Jarek mora biti pred polaganjem dobro zavarovan. Pred polaganjem naj bo temeljito preizkuseno, ¢e je
dno jarka pripravljeno za varno in zanesljivo polaganje cevi. Ce zaradi nepravilne globine, nezadostnega
zavarovanja ali kateri koli drugih razlogov dno ni primerno, morajo biti pomanijkljivosti prej odpravljene.
Pred vgraditvijo naj bodo na gradbiScu cevi in deli Se enkrat dobro pregledani in izloCeni tisti, ki niso
primerni, bodisi zaradi poskodb pri transportu, bodisi zaradi izvedbe. Cevi in deli se spuscajo v jarek s
primernimi napravami ali stroji, enakomerno vzdolZ vse cevi brez udarcev, ki bi mogli cev poskodovati.
Za spajanje cevi se naj ne uporabljajo verige, temvec le Siroki trdni pasovi, ki ne morejo poskodovati
cevi.

2.3.5.3 Armature in spojni kosi

V vodovodni sistem se lahko vgrajujejo samo tiste armature, spojni kosi in oprema, ki so izdelani in
preizkuseni po ustreznih standardih in imajo za to ustrezno dokazilo, ter za katere proizvajalec
zagotavlja 10 letno garancijo.

Vse armature in fazonski kosi (loki, T kosi, zasuni, zracniki, hidranti...) na cevovodih, = DN 80, se
izvedejo s prirobni¢nimi spoji z ustreznimi tesnili.

Vsi prirobnicni fazonski kosi (T, FFK, Q, N, E, F..), razen FF kosa, morajo biti iz nodularne litine in imeti
vrtljive (proste) prirobnice.

Tlacna stopnja za vse armature je PN 16 bar, razen Ce je definirano drugace
Spajanje PE cevi se izvede z zobatimi spojkami in leteCimi prirobnicami.
2.3.5.4 Zasuni

Za zaporne armature se za vse dimenzije uporabljajo zasuni z mehkim tesnjenjem (EV) iz nodularne
litine, notranje in zunanje prasno barvani — prirobnicni spoji.

Pri vgradnji v zemljo se uporabi pripadajoCa teleskopska vgradna garnitura, ki se po potrebi ustrezno
podaljSa. Pod cestno kapo se namesti nosilna podlozna plosca iz umetnega materiala, ki ustreza tipu
vgradne garniture, ter cestna kapa-velika (@135). Cestne kape so lahko tudi podbetonirane. Velikost
betonske plosce pod cestno kapo mora znasati 50 x 50 x 10 cm z odprtino v sredini. OhiSje kape in
pokrov je iz duktilne litine, bitumensko zasCiten, pokrov je Se dodatno protikorozijsko epoxi prasno
zasCiten. Naleganje pokrova je konusno s podaljSanim zobom, kar poveCuje stabilnost in preprecuje
hrupnost le tega. Pokrov je v celoti odstranljiv. Kapo je mozno prilagajati glede na teren s pripadajoCimi
distancnimi obroci.
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Pred zasipavanjem cevovoda se izvede tlacni preizkus na tlak, kot predvidevajo obstojeci predpisi.
Tlacna preizkusnja za cevi se izvaja pri delnem zasipu cevi brez zasipa stikov.

2.3.5.5 Blatniki / izpusti

Cevovodi morajo biti v najnizjih tockah opremljeni z blatniki oziroma izpusti.

Izvedejo se kot podzemni hidranti DN 80 oz. DN 50 - prirobniCno spajanje, s prostim pretokom po
celotnem prerezu brez pozarne funkcije. Na mestu vgradnje se na obeh straneh vgradita podzemna
zasuna.

Vsi elementi, kot so nadzemni in podzemni hidranti, blatni izpusti, zracniki so v graficnih prikazih
tockovno prikazani v vecjem merilu. V vecjem merilu so prikazani zaradi lazjega pregleda upravljavcev
zahtev in dokazil o upostevanju tehni¢nega pravilnika ob projektiranju vodovoda. Nadzemni in podzemni
hidranti, blatni izpusti, zracniki ne posegajo na zemljiske parcele izven predvidenih projektiranih tras
vodovodov. Gradnja le teh se naj izvede izklju¢no na zemljiskih parcelah, ki so navedene v seznamu za
potrebe gradnje.

2.3.5.6 Hidranti

Izvedejo se nadzemni hidranti DN 80 lomne izvedbe, s prostim pretokom po celothem prerezu. Hidranti
se uporabljajo v funkciji pozarne varnosti obmodcja ali v funkciji blatnega izpusta. V primeru ko se
uporabi v funkciji blatnega izpusta se na mestu hidranta vgradita zasuna — obojestransko.

2.3.5.7 Podzemni hidranti

Izvede se podzemni hidrant DN80, s prostim pretokom po celotnem prerezu. Podzemni hidrant se
uporablija v funkciji pozarne varnosti obmocja ali v funkciji blatnega izpusta.

2.3.5.8 Nacini vgradnje armatur, spojnih kosov in opreme

Praviloma se vse zaporne armature vgradijo z zasutjem v terenu. Zaporne armature naj bodo na vseh
odcepih ¢im blize napajalnemu cevovodu.

Priporoca se vgradnja zracnika, naprave za sprostitev tlaka in izpust med dvema armaturama v odseku.
V glavnih in oskrbovalnih cevovodih zadosS¢ajo za ta namen hidranti.

Kjer obstaja veCja nevarnost zaradi Skode pri prelomu cevi, se vgrajuje varovalna zaporna armatura, ki
jo sprosti merilna naprava za pretok ali sistem za daljinsko vodenije.

Razdalja med zapornimi armaturami ne sme biti vecja od:

1 1000 m na transportnih vodih,
2 500 m na primarnih in sekundarnih vodih.

Zaporne armature morajo biti obvezno vgrajene:

- na odcepu vodovoda primarnega in sekundarnega cevovoda v vseh smereh,

- na priklju¢ku za hidrant,

- na prikljucku za zracnik,

- na prikljucku blatnika, oz. izpusta,

- pred Cistilnim kosom in za njim (po potrebi),

- neposredno na vodovod, s ¢imer je omogoceno zapiranje posameznih delov omrezja pri posegih
v vodovodno omreZje (redno vzdrzevanje, obnove),

- neposredno na vodovod, tako, da je omogoceno zapiranje posameznih vodovodov ali delov
vodovodnega sistema.

Cestne kape morajo biti podloZzene s podloznimi plos¢ami in obbetonirane.

Hidranti se morajo vgraditi tako, da pri zaprtem hidrantu voda odtece iz telesa hidranta (drenazni
element in gramozni tampon za praznjenje hidranta kot varovanje proti zamrznitvi).
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2.3.6 TLACNI PREIZKUS CEVOVODOV

Preizkus tesnosti vodovodov:

1. Vsi elementi, odseki in objekti vodovodnega omrezja morajo biti izdelani tesno. Za dokazovanje
tesnosti se opravi preizkus. Tesnost se preizkusa z vodo.

2. Preizkusanje in presoja javnega vodovodnega omrezja, objektov in naprav ter preglede zmogljivosti
transportiranja vode, se izvaja med gradnjo, pri rekonstrukcijah in obnovah, po zakljucku
posameznih gradbeno-investicijskih faz in med celotnim obdobjem uporabe.

3. Preizkus tesnosti odsekov ali objektov vodovodnega sistema lahko opravi le za to dejavnost
usposobljen izvajalec kar dokaze z akreditacijsko listino.

4. Preizkus tesnosti se izvede skladno z ustreznimi normativi in standardi. Za izvedbo tlacnega
preizkusa cevovodov se upostevajo dolocila standarda SIST EN 805, za objekte (jaske, Crpalisca,
vodohrani..., pa OE NORM B 2503.

Izvedba tlacnega preizkusa po SIST EN 805 — poglavje 11.

Po koncanih montaznih delih in osnovnem zasipu cevovoda (spoji cevi ne zasipani) se izvede tlacni
preizkus cevovoda po dolocilih 11. Poglavja standarda SIST EN 805. Preizkus se izvede s pitno vodo pod
tlakom 20 bar za duktilni cevovod in 10 bar za PE-HD cevovod. Pri tlacnem preizkusu upostevati
navodila proizvajalca cevi, ter navodila nadzornega organa, ki preizkus tudi zapisnisko prevzame. Tlacni
preizkus je uspesen, Ce izguba tlaka v eni uri na presega 0,2 bar.

Postopek izvedbe tlachega preizkusa.

Pred zasipavanjem jarka je cevovod potrebno preizkusiti na nepropustnost, mehani¢no trdnost delov in
celotnega cevovoda ter trdnost polozaja. Pred preizkusom je cevovod delno rocno zasut-prekrit do
priblizno 0,30 m nad cevjo, tako da prepre¢imo premikanje cevovoda, spoji ostanejo nezasuti. Zaradi
nadaljnjega utrjevanja mora biti cev pred polnjenjem z vodo na koncih zavarovana s podporami, na
zavojih in odcepih pa z razporami in zagozdami. Vsa zavarovanja so lahko odstranjena Sele po tlacnem
preizkusu in popolni razbremenitvi tlaka v cevovodu.

Dokler je cevovod pod pritiskom naj bo okolica zavarovana pred posledicami morebitne porusitve cevi. V
Casu tlacnega preizkusa je prepovedano tudi vsako zadrZevanje v njegovi blizini. Tako pripravijen
cevovod naj bo postopoma polnjen, da se lahko zrak v njem povsem odstrani. Cevovod naj bo pred
glavnim tlacnim preizkusom vsaj 24 ur prej napolnjen s Cisto vodo. Ce se na cevovodu vsaj 12ur pred
tlaénim preizkusom ne pokazejo nikakrSne pomanijkljivosti (cevovod je napolnjen z obratovalnim
tlakom), izvedemo glavni preizkus s tlakom, ki je 2 krat visji od obratovalnega, vendar ne manj kot 10
bar in ki traja vsaj 6 ur. Pri glavnem preizkusu je potrebno kontrolirati vsak posamezni spoj. V tem Casu
so prepovedana vsa dela v jarku.

Preizkusu mora prisostvovati zadostno Stevilo usposobljenih ljudi, ki so v pomo¢ komisiji. Pri puscanju
cevovoda ali kakSnega spoja mora biti preizkus takoj prekinjen in odpravljene pomanijkljivosti. Preizkus
se nato ponovi.

Po uspesno zakljuCenem glavnem preizkusu se izvede zakljucni preizkus, katerega namen je ugotoviti
stanje vijacnih spojev opreme s cevovodno mrezo. Zakljucni preizkus je izveden z obratovalnim tlakom
in traja najmanj 12 ur.

Cevovod velja kot pravilno izveden, ¢e glavni manometer postavljen po moznosti na najnizji tocki v ¢asu
preizkusa ne pokaze vecji padec tlaka kot 0.05 bar in e je natancen pregled cevovoda pokazal, da sta
mehanicna trdnost in varnost poloZaja brezhibna.

Po konCanem tlacnem preizkusu se izvede dezinfekcija cevovoda s sredstvom, ki ga doloci sanitarna
inSpekcija. Pri delih mora biti prisoten predstavnik upravljavca vodovoda, ki poda podrobnejsa navodila
v zvezi s predvidenimi regulacijami pretoka, prevezavami in v zvezi s kontrolo kvalitete oziroma stanja
lokalnega cevovoda.

Postopek je opisan v dodatku A26 standarda SIST EN 805.
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V primeru, da so vgrajeni cevovodi iz PE ali PP material oziroma iz ostalih visoko elasti¢nih materialov
postopamo po postopku- dodatek A27 SIST EN 805 (postopek kontrakcije), ki ga je potrebno dosledno
spostovati, saj v nasprotnem primeru dobimo napacne rezultate.

Pri obeh postopkih je potrebno tako preizkus zmanjSevanja tlaka kot glavni preizkus zapisati v obliki
diagrama p -t (tlak-Cas) in T — t) (temperatura — ¢as). Diagrama sta sestavni del protokola kjer morajo
biti najmanj Se naslednji podatki:

- Datum preizkusa

- Identifikacijska Stevilka protokola

- Narocnik preizkusa

- Objekt /Gradbisce

- Material tlacnega voda

- Dolzina in premer

- Podatki o osebi, ki je preizkus opravljala.

- Podpis odgovorne osebe podjetja (npr. vodja laboratorija).

- Stevilka uporabljene merilne naprave (kot prilogo njen kalibracijski list)

- Lokacija meritve doloCene s strani nedostopnega GPS sistema (v stopinjah in minutah)
integriranega v merilni napravi in avtomati¢no vpisana v protokol meritev.

- Atmosferski tlak na zacetku in koncu meritve.
- Izris vrednost temperature, ob steni cevovoda, ¢asu preizkusa.
- Moznost izpisa protokola na mestu preizkusa

Ti podatki so potrebni za morebitno ponovitev preizkusa, za namene kontrole preizkuSevalca;
vzdrzevalcem kanalizacije za morebitno primerjavo meritev opravljenih v ¢asu garancijske dobe s tistimi
po koncani gradnji ter za primerjavo rezultatov, ki so ali bodo opravljeni v dobi vzdrzevanja
kanalizacijskega sistema.

- Predhodno neuspesni preizkusi se priloZijo k poroCilu, z opisom izvedenih ukrepov sanacije.

- Porocila o preizkusih mora preizkusevalec hraniti najmanj 5 let

- Izvod porocila o preizkusanju tesnosti se preda upravljavcu pred izdajo izjave o upostevanju
pogojev soglasja oziroma kvalitetno izvedenih delih.

2.3.7 DEZINFEKCIJA CEVOVODOV

Po koncanih montaznih delih, Se pred prevezavo z obstoje¢im cevovodom je potrebno cevovod temeljito
izpirati. Po pranju cevovoda se po dolocilih poglavja 12 iz standarda SISTE EN 805 in v skladu z dolodili
pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, st. 19/2004 in 25/2004) mora izvesti Se dezinfekcijo cevovoda s klornim
Sokom, ki ga mora izvesti pristojna sluzba in za kar mora izdati tudi ustrezno listino — atest. Po uspesno
opravljenem klornem Soku se lahko cevovod naveze na traso obstojeCega cevovoda in se le — ta spusti v
obratovanje.

V primeru, ko Ze samo izpiranje cevovoda prinese zadovoljive rezultate ni potrebo izvesti Se dezinfekcije
s klornim Sokom. Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorcenje za mikrobiolosko in fizikalno-
kemic¢no analizo v primernem ¢asovnem presledku. O uspesSno opravljeni dezinfekciji se izda potrdilo, ki
je osnova, da se novo izvedeni odsek vodovoda lahko spusti v obratovanje.

2.3.8 IZKOPI in ZASIPI

Po koncanih pripravljalnih delih se pri¢ne z izkopom jarka za polaganje kanalov. Strojni izkop bo mozno
izvajati na celotni trasi, razen na mestih krizanja infrastrukturnih ureditev, kjer je predviden rocni izkop
oz. podvrtanje. Rocni izkop je potrebno uporabiti pri krizanju s komunalnimi vodi in v blizini objektov.

Predviden je opaZen strojno — rocni izkop v III. ktg zemljiS¢a. Globina temena cevi mora znasati glede
na tehnicni pravilnik o javnem vodovodu (JP VOKA SNAGA d.0.0.) minimalno 1,2 m. Izkopi se izvedejo
kot ozki, pravokotni opazeni izkopi Sirine 1,20 m.

Nacrt st. 4236/22-2.1 Stran 10 od 14



VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.0., Glavni trg 19¢, 2000 MARIBOR

Izkopani jarki morajo biti suhi, vse padavinske vode ali podtalnico je potrebno sproti odvodnjavati ali
Crpati, dokler se z zasipom ne preseze viSina podtalnice tako, da se ne porusi nosilnost temeljnih tal in
da se prepreci izpiranje drobnih frakcij.

Izkop bo potekal v ilovnatem terenu pomesanim z odpadnim materialom in izkopni material ni primeren
za ponovno vgradnjo. Uporabi se drugi ustrezen nasipni material, najbolje enak material, kot je
predviden v nosilni plasti cestnega ustroja. V jarek izkopa se vgradi filc za prepreitev meSanja
materiala.

Ob izkopu je nujen pregled in posvet z geomehanikom in odgovornima projektantom.

Pri izkopih v blizini obstojecih objektov je potrebno posvetiti posebno pozornost kjer se bodo izkopi
izvajali globlje od temeljev objektov.

V primeru mocnejSega in daljSega dezja naj se zagotovi odtok meteornih vod iz gradbene jame v
najnizji tocki, pobodja pa naj se pokrijejo s folijo, ki bo preprecila mocenje preperine in hribine. Pred
temeljenjem je potrebno gradbeno jamo odistiti, odstraniti razmocen material in izvesti poglobitev ali
pocakati, da se gradbena jama posusi.

Izkopni material naj se ne odlaga neposredno na pobodja v okolici. V primeru nasipavanja je potrebno
teren ustrezno pripraviti (odstraniti je potrebno humus, izdelati temeljno peto breZine ter nasipni
material skomprimirati po plasteh ne debelejsih od 0,3 m).

Robove izkopov ni dovoljeno obremenjevati s prometom, gradbenimi stroji ali deponijami. Pred
polaganjem cevi v izkop je potrebno vgraditi peSceno posteljico debeline 10 cm, s planiranjem in
utrjevanjem po projektirani niveleti do 95% zbitosti po standardnem Proctorjevem postopku.

Nasip in obsip polozenega cevovoda se izvede do viSine 15 cm nad temenom cevi pri duktilnem
cevovodu iz materiala granulacije 0-16 mm ali z prebranim izkopanim materialom, Ce je ta brez ostrih
frakcij in ustreza pogoju dopustne granulacije. Na peSceno posteljico se izvede 3-4 cm nasutja v
katerega se z cevjo izdela njeno leZiSCe po projektirani niveleti. Obsip cevi se izvaja istoCasno na obeh
straneh cevi. Pri tem je paziti, da se cev ne premakne iz leziS¢a. Obsip in nasip je potrebno utrditi do
95% zbitosti po standardnem Proctorjevem postopku, vklju¢no s polaganjem opozorilnega PVC traku
Do visine 1,0 m nad temenom cevi uporabljamo lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa se lahko
komprimira s srednjimi in tezkimi stroji za komprimacijo.

Zasipavanje vodovodnega jarka z materialom iz stranskega odvzema oziroma kvalitetnim nekoherentnim
materialom iz izkopa in komprimiranjem v slojih po 30 cm. Iz izkopanega materiala je odstraniti vse
kamenje ve¢je od 1/8DN-a. Utrjenost nasipa mora doseci 95° zbitosti po standardnem Proctorjevem
postopku. Za vodovodne cevi iz materiala duktil z zunanjo zascito cink/bitumen dovoljen zasip (DVGW
W 400-2) z:

- okroglimi zrni premera 0-32 mm, posamezna zma do najve¢ 63 mm,

- lomljenim materialom (drobljencem) 0-16 mm, posamezna zrna do najve¢ 32 mm.

Vsa vozlis¢a in opremo cevovoda, loke in T kose je potrebno sidrati z betonskimi sidri ali sidrnim Vi Po
koncanih montaznih delih je potrebno izvesti geodetski posnetek in ga vnesti v kataster komunalnih
naprav.

Pred zasipavanjem cevovoda se izvede tlacni preizkus na tlak, kot predvidevajo obstojeci predpisi in je
opisano v poglavju 3.3. Tlacni preizkus cevovodov se izvaja pri delnem zasipu cevi brez zasipa stikov.

Izvedeni vodovod je potrebno oznaditi z ustreznimi tablicami. Pri izvajanju gradbenih del je potrebno
uposStevati vse ukrepe kot to predpisuje Zakon o varstvu pri izvajanju gradbenih del.

2.3.9 VODOVODNI HISNI PRIKLIJUCKI

Na novo se bo zgradilo 4 vodovodne hisne prikljucke (hisni prikljucki niso predmet obdelave tega
nacrta). Investitor predvidenih objektov oz. lastnik obstojecih objektov je za vodovodne prikljucke
zagotovil primerna mesta za vgradnjo vodomerov z moznostjo daljinskega odcitavanja.
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V situaciji so prikazani predvidene lokacije novih hisnih vodovodnih prikljuckov, ki so obdelani in povzeti
iz projektne dokumentacije PZI »Veclstanovanjska soseska Stanovanjska soseska Crnuski bajer faza 2«,
nacrt st.: 1473/11, datum junij 2022 za objekte D1, D2, B1 in C1 in garaza), projektant KONO
svetovanje, projektiranje, izvedba in nadzor gradbenih objektov d.o.o. in projektne dokumentacije »
Stanovanjska soseska Crnuski bajer 1.faza, objekti A1, A2, E, B2, C2, B3«, nacrt st.: 11 10 01, datum
december 2011 za objekte B2, C2 in B3.

Hisni vodovodni prikljucki morajo biti izvedeni po navodilu sluzbe prikljuckov - Interni dokument
upravljalca JP VOKA SNAGA d.o.o.Ljubljana: TEHNICNA NAVODILA ZA VODOVOD EAD-116242.

2.3.10 IZVEDBA HISNIH PRIKLIJUCKOV
Priklopi predvidenih hiSnih vodovodnih prikljuckov na sekundarno vodovodno omrezje se izvede z
zasunom s teleskopsko vgradno garnituro, cestno kapo in pripadajoco nosilno podlozno plosco.

Teleskopska vgradna garnitura, spajanje z oklepom na bajonet in navoj (brez dodatnega fiksiranja z
vticem), omogoca kompakten spoj za potrebe posluZevanja v zemljo vgrajene armature.

Cesta kapa-mala (dimenzije pokrova ®95), ohiSje kape in pokrov iz nodularne litine, bitumensko in
dodatno protikorozijsko epoksi prasno zasciten. Naleganje pokrova konusno s podaljSanim zobom.
Pokrov v celoti odstranljiv. MoZnost prilagajanja glede na teren s pripadajocimi distancnimi obrodi.

Nosilna podloZna plos¢a iz umetnega materiala se namesti pod cestno kapo in ustreza tipu vgradne
garniture.

Zahteve po izboru in vgradnji kakovostnih elementov hiSnih vodovodnih prikljuckov, izhajajo iz naslova
kakovostnega, v zemljo vkopanega spojnega mesta priklopa hiSnega priklju¢ka na oskrbovalni javni
vodovod.
Material je potrebno pred vgradnjo pregledati in na osnovi odobrenega seznama in pregleda materiala v
skladiS¢u izvajalca del pridobiti s strani predstavnika upravljavca odobritev vstopa materiala na
gradbisce.

Tehni¢no upraviCene spremembe v soglasju s projektantom odobri predstavnik upravljavca, ki nadzira
vgradnjo materiala.

2.3.11 ZAKLJUCEK

Pred zaCetkom gradbenih del je potrebno ugotoviti in zakoliCiti vsa krizanja obstojecih komunalnih
vodov s traso projektiranega cevovoda.

Pri izvajanju gradbenih in montaznih del je potrebno zagotoviti vse zascitne ukrepe, ki jih za tovrstna
dela zahteva veljavna zakonodaja o varstvu pri delu.

Pred zasipom vodovodnega cevovoda je obvezna viSinska kontrola poloZzenega cevovoda.

Morebitne spremembe, ki bi nastale med gradnjo, morajo biti izvrSene v soglasju s projektantom.
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2.5 POPIS DEL IN PROJEKTANTSKA OCENA
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CEVOVOD V1 (2. in 3. FAZA)
I. PREDDELA

1. Kolienje cevovoda z niveliranjem nivelete in
zavarovanjem zakoliCene trase. m' 122,00 1,80 219,60

2. Postavitev in zavarovanje precnih profilov iz desk

2,5x20x350 cm na lesenih kolickih 8x8x250 cm. kom 8,00 24,00 192,00

3. Zavarovanje gradbiSa med gradnjo s potrebno
signalizacijo, ki se po koncanih delih odstrani.

Obracun se izvrSi po dejanskih stroskih (ocenjeno).
ocena 1,00 1.070,00 1.070,00

4.  Zavarovanje obstojecih komunalnih vodov in
predvidenih vodov, katerih trasa se kriza s traso
kanala (zavarovanje v dolzini 2 m). kom 6,00 50,00 300,00

5. Delna zapora lokalne ceste z vso potrebno opremo,
oziroma signalizacijo (ocenjeno). ocena 1,00 1.500,00 1.500,00

6. Rezanje asfalta v deb. 15 cm in rusenje vseh vrst
asfaltnih povrsin, ne glede na sestavo, deb. do 10
cm, s predhodnim rezanjem z diamantno Zago v
pravokotnih linijah na os cestiS¢a. V ceni je zajeta
strojno  rona  odstranitev  z  zaCasnim
deponiranjem, nalaganjem na kamion in odvoz na
deponijo ter predaja pooblas¢enemu prevzemniku.
V ceni so upoStevani vsi stroski deponiranja
materiala ter vsa dodatna in zascitna dela. m2 24,00 5,50 132,00

7. Porusitev in odstranitev cestnih robnikov iz
cementnega betona z nakladanjem na prevozno
sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo. V
ceni so upostevani vsi stroski deponiranja

materiala ter vsa dodatna in zascitna dela . . 3,00 10,00 30,00

8. Priprava in organizacija gradbis¢a. Zajeta morajo
biti vsa organizacijska, logisti¢na, transportna,
montazna in ostala dela, ki so potrebna za pripravo
popolno obratujoCega gradbisca, vklju¢no s

priklopom na potrebne komunalne prikljucke kom 1,00 450,00 450,00

I. PREDDELA SKUPAJ: 3.893,60

10% nepredvidena dela 389,36

I. PREDDELA VSE SKUPAJ: 4.282,96
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ZEMELJSKA DELA

OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material
velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati
nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje,
prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali
polaganje.

OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop
velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa
vkalkulirati tudi strosek crpanja talne vode.

OPOMBA: Vsi izkopi se obracunavajo v rascenem
stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno
locevati gramozne (nekoherentne) materiale od
zemlje in glinenih (koherentnih materialov)

Strojni ozki izkop gradbenega jarka v terenu III.
ktg. z razpiranjem in dodatkom ro¢nega izkopa
90%:10%. Sirina izkopa 1,40 m (svetla $irina
izkopa 1,20m). Izkopana zemljina se odvaza na
zacasno deponijo na razdaljo do 2 km. (pred
pricetkom del dolocita lokacijo izvajalec in

investitor)
0-2m

Nabava, montaza in demontaza dvostranskega
vertikalnega varovalnega opaza za razpiranje sten
izkopa po tehnologiji izvajalca

Rocni izkop v zemlji I11.ktg za postavitev hidrantov,
zracnikov in izpustov. (1,3 m3/kom)

Fino planiranje dna gradbenega jarka po globinski
zakolichi s toCnostjo +- 2cm z obveznim
komprimiraniem do zbitosti 97% SPP.

Izdelava peScene posteljice deb. 10 cm iz
peSCenega materiala granulaciie 0-8 mm.

Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v
nearmirane konstrukcije; z vsemi pomoznimi deli in
prenosi do mesta vgraditve (poraba 0,02 m® po

kom):
- za sidrne bloke hidrantov, zracnikov

Dobava in vgrajevanje montaznih betonskih
podlozk za cestne kape z vsemi pomoznimi deli in
prenosi do mesta vgraditve na koncno niveleto
ceste.

Obbetoniranje  drogov  signalnih  tablic za
oznacevanje zasunov in hidrantov. Poraba betona
do 0.02 m® po komadu.

Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih
vsled pravilnega odtekanja vode po njihovem
delovaniu, cca. 1.3 m3/kom.

m3

m2

m3

m2

m3

m3

kom

m3

m3

232,00

368,00

2,60

146,40

21,00

1,00

4,00

1,00

2,60
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4,50

4,00

45,00

3,00

25,00

120,00

16,00

120,00

15,00

1.044,00

1.472,00

117,00

439,20

525,00

120,00

64,00

120,00

39,00
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Dobava in polaganje zascitnih PVC cevi fi 250 mm.
UpoStevana je zatesnitev z zaklju¢no tesnilno
mansSeto ter obroCi za vodenje cevi v zasCitni cevi,
kjer niso izpolnjeni pogoji glede vertikalnih
odmikov pri pre¢kanju s komunalnimi vodi.

Rocni zasip (DVGW W 400-2) izkopa do visine 30
cm nad temenom cevi z okroglimi zrni premera 0-
32 mm, posamezna do najve¢ 63 mm, lomljenim
materialom (drobljencem) 0-16 mm, posamezna
zrna do najve¢ 32 mm, (spojna mesta se pustijo
nezasipana) z nabijanjem pred tlacno preizkusnjo.

Zasip vodovodne trase po izvrSeni tlacni preizkusnji
z deponiranim  materialom iz izkopa z
razplaniranjem terena v prvotno stanje.

Nalaganje in odvoz viska izkopanega materiala v
trajno deponijo na razdalji do 5 km z
razplaniranjem.

Nabava in vgradnja nevezane nosilne plasti
drobljenca v cesti debeline 25 cm (tampon - TD32)

Ponovna priprava planuma pred asfaltiranjem

Izdelava nosilne plasti iz bitodrobirja AC22 base
B70/100 A2 v debelini 8 cm.

Cig¢enje in pobrizg s kationsko bitumensko
emulzijo

Izdelava obrabnozaporne plasti asfaltbetona AC8
surf B70/100 A2 iz silikatnih kamnin v debelini 3
cm

Dobava in polaganje betonskega robnika dimenzij
8/20 cm, vklju¢no z betonsko podlago in
obbetoniranjem, robniki odporni proti mrazu in soli,
komplet z izkopom in odvozom odvecnega
materiala (polaganje na ravnem delu in v krivinah z
upostevanjem tudi izvedbe spuscenih robnikov)

Izvedba preckanj z obstojecimi in predvidenimi
komunalnimi vodi (3 x kanalizacija, 1 x JR, 1x
plinovod, 1x elektronske komunikacje) (izvede se
po zahtevah in nadzoru upravljalca).

m3

m3

m3

m3

m2

m2

m2

m2

kom

12,00

61,00

150,00

82,00

6,00

24,00

24,00

24,00

24,00

3,00

6,00

POPIS DEL IN PROJEKTANTSKI PREDRACUN

100,00

25,00

5,00

5,00

20,50

1,50

10,50

1,50

9,50

45,00

100,00

1.200,00

1.525,00

750,00

410,00

123,00

36,00

252,00

36,00

228,00

135,00

600,00
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21. Gradbena dela pri navezavi na obstojeci vodovod.
Upost. je prekinitev dobave vode, zapora in
praznitev cevovoda.

kom 1,00 280,00 280,00

22. Crpanje talne vode iz gradbene jame v &asu
izvaiania del (obracun po deianskih urah). ur 10,00 8,00 80,00
II. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 9.595,20
10% nepredvidena dela 959,52
II. ZEMELJSKA DELA VSE SKUPAJ: 10.554,72
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III. MONTAZNA DELA

1.

Dobava in montaza cevi iz duktilne litine
proizvedene skladno s standardom SIST EN
545:2010. Cevi morajo biti dobavljene s
standardnimi in s sidrnimi spoji (kot npr. TYTON
Sit plus (TRM), STD Vi (Pont-a-Mousson) spoji in
EPDM tesnilom. Cevi morajo biti na zunanji strani
zasCitene z aktivno galvansko zascito, ki omogoca
vgradnjo tudi v agresivnejSo zemljino (zlitina Zn+Al
debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn + 15% Al)
in premazane z epoksijem modre barve.
Notranjost cevi je zascitena s cementno oblogo.
Vse skladno s standardom SIST EN545:2010.

NL NATURAL c40 DN 100, standardni spoj m' 122,00 49,00
NL NATURAL c40 DN 100, standardni spoj m' 17,00 45,00

Dobava in montaza fazonskih kosov iz duktilne
litine GGG 400, PN16 v skladu z SIST EN 545:2010,
Z zunanjo in notranjo epoksi zascito po postopku
kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po
klasicnem postopku min. debeline 250 mikronov,
vkljucno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim
nerjavecim materialom, opremljeni z
odgovarjajocimi tesnili v skladu z EN 681-1.
Prirobnicni fazonski kosi standardne izvedbe
morajo imeti vrtljivo prirobnico. Fazonski kosi na
mufno morajo biti dobavljeni s sidrnimi
razstavljivimi spoji (kot npr. TYTON Sit plus
(TRM), STD Vi (Pont-a-Mousson)) in EPDM

tesnilom.

VMESNI KOS DN100/1000 kom 3,00 95,00
MMK 30° DN 100 kom 1,00 110,00
MMA DN 100/80 kom 1,00 166,00
FF-DN 80/500 kom 2,00 152,00
N90° DN 80 kom 2,00 79,00
MMK 22 1/2° DN 100 kom 1,00 91,00
T-DN 100/80 kom 2,00 202,00
FFR-DN 100/50 kom 1,00 114,00
UNIVERZALNA SPOJKA DN 50 kom 2,00 105,00
T-DN 150/100 kom 3,00 160,00
UNIVERZALNA SPOJKA DN 150 kom 2,00 260,00
E-DN 100 kom 3,00 97,00
F-DN100 kom 4,00 69,00
E-DN 80 kom 2,00 35,00
F-DN 80 kom 2,00 56,00

Dobava in montaza armatur, vklju¢no z vsem
potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim
nerjavec¢im materialom (AISI 304) iz NL GGG 400 z
epoksi zas¢ito minimalne debeline 250 mikronov,
PN 16, ISO 2537.

4236/22-2.1 cevovod V1-Il faza POPIS DEL IN PROJEKTANTSKI PREDRACUN

5.978,00
765,00

285,00
110,00
166,00
304,00
158,00

91,00
404,00
114,00
210,00
480,00
520,00
291,00
276,00

70,00
112,00
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EV zasun DN100 z vgradno garnituro (RD= 1,00-

1,40 m), kot npr. tip Hawle E2. Klin zasuna

zascCiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno

zasuna izdelano iz nerjavecega jekla. Tesnenje na

vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati

mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev

vgradne garniture na zasun z navojem. kom 1,00 540,00 540,00

EV zasun DN80 z vgradno garnituro (RD= 1,00-

1,40 m), kot npr. tip Hawle E2. Klin zasuna

zasciten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno

zasuna izdelano iz nerjavecega jekla. Tesnenje na

vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati

mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev

vgradne garniture na zasun z navojem. kom 4,00 290,00 1.160,00

EV zasun DN50 z vgradno garnituro (RD= 1,00-

1,40 m), kot npr. tip Hawle E2. Klin zasuna

zasciten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno

zasuna izdelano iz nerjavecega jekla. Tesnenje na

vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Ustrezati

mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev

vgradne garniture na zasun z navojem. kom 2,00 252,00 504,00

Hidrant nadzemni DN80 (RD= 1,25 m), izdelan iz
litine EN-GJS-400-15U / inox, lomljive izvedbe.
Glava hidranta izdelana iz NL z dvema "C"
prikljuckoma ter enim "B" prikljuckom opremljenimi
s slepimi prirobnicami. Hidrant mora imeti izpustno
odprtino za iztok stojece vode. Izdelan in
preizkusen po SIST EN 1074-6.
kom 1,00 890,00 890,00

Hidrant podzemni DN80 s prostim pretokom, kot
npr. "Hawle 490-00" izdelan iz litine GGG 400 za
RD= 1,00 m. Izhodna prirobnica izdelana po
standardu DIN 3221. Izdelan in preizkusen po SIST
EN 1074-6. Vkljuno z drenaznim elementom za

podzemni hidrant. kom 1,00 710,00 710,00

4. Cestna kapa za zasune in hisne prikljucke (kot npr.
Hawle tip 200) , ohiSje kape in pokrov iz NL,
bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi
zasCitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s

pripadajocimi distan¢nimi obroci. kom 8,00 48,00 384,00

5. Cestna kapa za podzemne hidrante in odzracevalne
garniture (kot npr. Hawle tip 211), ohiSje kape in
pokrov iz NL, bitumensko in dodatno
protikorozijsko epoxi zasCitena. Pokrov v celoti
odstranljiv, s pripadajoCimi distancnimi obrodi.

kom 1,00 175,00 175,00
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6. Izvedba hisnih prikljuckov na projektirani vodovod

(cestna kapa, betonski okvir, opozorilni drog,

priklju¢na cev do vodomernega jaska) (ocenjeno,

odvisno od posameznega HP).

prikljucek PE 100 d63 kom 2,00 450,00 900,00 €
7.  Dezinfekcija in izpiranje cevovoda m 122,00 2,20 268,40
8. Tlacni preizkus cevovoda m 122,00 1,40 170,80
9. Dobava in montaZa drogov s tablicami za

oznacevanje hidrantov in zasunov. kom 6,00 47,00 282,00
10. Izvedba spremembe rezima obratovanja v ¢asu

del, ¢is¢enje cevi zaradi masitev, izvedba

provizorija, izvajanje etapnosti, podpiranje

komunalnih vodov in podobno. kom 1,00 50,00 50,00
11. Dobava in montaza opozorilnega traku nad

cevovodom. m' 122,00 0,46 56,12
12. Analiza vzorca vode s strani pooblaséene

organizacije. kom 1,00 680,00 680,00
13. Preizkus hidrantov s strani  pooblascene

organizacije. kom 2,00 360,00 720,00
III. MONTAZNA DELA SKUPAJ 17.824,32

10% nepredvidenih del 1.782,43
III. MONTAZNA DELA VSE SKUPAJ 19.606,75

4236/22-2.1 cevovod V1-ll faza
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IV. ZAKLJUCNA DELA
1. Izdelava geodetskega posnetka novega cevovoda z

vsemi krizanji z ostalimi komunalnimi vodi,

geodetskega elaborata in izdelava elaborata za

vpis v zbirni kataster GJI, ki ga izvajalec vloZi na

izpostavo GURS-a. Geodetski posnetek se izdela

pred zasipom cevovoda. M 122.00 8.00 976.00
2. Pospravljanje gradbisca po koncanih delih. kom 1,00 500,00 500,00
3. Izdelava projekta izvedenih del (PID) v skladu s

Pravilnikom o vsebini projektne dokumentacije v 4

tiskanih izvodih in v elektronski obliki (CD). Kom 1,00 1.500,00 1.500,00
4.  Nadzor upravljalca vodovoda med gradnjo in pri

prikljucitvi na javni vodovod. Obracun po dejanskih

urah. ur 10,00 55,00 550,00
5. Nadzor pristojnih sluzb ostalih komunalnih vodov

(telekomunikacijski vodi, elektroenergetski vodi,

...). Obracun po dejanskih urah. ur 10,00 50,00 500,00
6. Projektantski nadzor v Casu gradnje (obracun po

deianskih urah) ur 10,00 50,00 500,00
7. Geomehanski nadzor (obracun po dejanskih urah). ur 8,00 50,00 400,00
IV. ZAKLJUCNA DELA SKUPAJ: 4.926,00

10% nep‘r,edvidena dela 492,60
IV. ZAKLJUCNA DELA VSE SKUPAJ: 5.418,60
REKAPITULACIJA ZA CEVOVOD V1 (FAZA II)
I. PREDDELA 4.282,96
II. ZEMELJSKA DELA 10.554,72
ITI. MONTAZNA DELA 19.606,75
IV. ZAKLJUCNA DELA 5.418,60

SKUPAJ 39.863,03

DDV (22%) 8.769,87

VSE SKUPAJ 48.632,90
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2.6 RISBE

SITUACIJE

G1l.1.1 Pregledna situacija predvidenega vodovoda
G1l.21 Gradbena situacija predvidenega vodovoda
G1.3.1 Montazna shema vodovoda

VZDOLZNI PROFILI

G21.1 Vzdolzni profil vodovoda veja V1
DETAIJLI
G3.1.1 Detajl prikljucitve predvidenega vodovoda na obstojeci vodovod

M1:1000
M1:500

M1:1000

M1:1000/100
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