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2.3 TEHNIČNO POROČILO 
 

2.3.1 UVOD 

 
Po naročilu naročnika Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana smo izdelali projektno 

dokumentacijo PZI za gradnjo novega sekundarnega vodovoda za oskrbo s pitno sanitarno in požarno 
vodo bodočega stanovanjskega naselja Črnuški bajer.  

 

Za predvideno gradnjo je bilo izdano GD št. 351-605/2010-10 z dne 30.6.2010), predvidena je fazna 
izgradnja stanovanjskega naselja. 

Predložena projektna dokumentacija obsega 2. in 3. fazo (po projektu PGD – načrt javnega 
vodovodnega omrežja št. A-3203/09-V, januar 2010) izgradnje javne komunalne oskrbe  

 
2.3.2  OBSTOJEČE STANJE 

 

Predmetno območje se z vodo oskrbuje iz centralnega vodovodnega sistema Ljubljana in sicer iz 
vodarne Jarški prod, ki leži na levem bregu reke Save. 

 
Trasa primarnega vodovoda AC fi 150 mm poteka večinoma v zasebnih zemljiščih in delno po cesti 

Ceneta Štuparja.  

 
Poleg vodovodnega in kanalizacijskega omrežja na širšem območju obdelave potekajo tudi naslednji 

komunalni vodi:  
 električno omrežje,  

 javna razsvetljava,  

 telekomunikacijsko (Telekom, Telemach) omrežje in  

 plinovodno omrežje. 

 

Potek obstoječih in predvidenih komunalnih vodov je prikazan v priloženi gradbeni situaciji z vrisanimi 
komunalnimi vodi.  

 

2.3.3 PREDVIDENE REŠITVE 
 

Za oskrbo s pitno sanitarno in požarno vodo bodočega stanovanjskega naselja Črnuški bajer je potrebno 
dograditi javno vodovodno omrežje (veja V1).  

 

Predviden je nov sekundarni odsek vodovoda Veja V1 (NL DN 100 od v1 do v8), v dolžini L = 
121,44 m. Trasa predvidenega vodovoda poteka v zahodnem robu predviden intervencijsko-servisne 

ceste. V križišču Ceste Ceneta Štuparja, uvoza v sosesko in ulice Gača je predvidena navezava na 
obstoječi primarni vodovod iz AC DN 150 mm (vodovod po GJI 28012858) v vozlišču 1. Na vejo V1 so 

predvideni 4 novi hišni priključki, za predvidene bloke. 

 
Novo vodovodno omrežje se opremi z vodovodnimi armaturami (zasuni na priključnih mestih, 

nadzemnim hidrantom (1x) podtalnim hidrantom (1x), ki morajo biti postavljeni v skladu s Pravilnikom o 
tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur. l. SFRJ, št. 30/91, Ur.l. RS, št. 

83/2005).  
 

Pri izvedbi novega vodovodnega cevovoda na mestu prečkanja obstoječih komunalnih vodov je 

potrebno zagotoviti minimalne odmike med komunalnimi vodi. 
 

Predviden odsek vodovoda Veja V1 prečka na odseku prečkanja ceste Ceneta Štuparja do priključitve na 
obstoječ vodovod obstoječ plinovod (GJI Plin 27818136), obstoječo javno razsvetljavo (GJI Elektro 

6672820), obstoječo meteorno kanalizacijo (GJI 27893049), obstoječo odpadno kanalizacijo (GJI Fekalni 

28204492) in obstoječe elektronske komunikacije Telekom Slovenije (GJI EK 10298138). 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200583&stevilka=3627
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Na trasi novozgrajenega vodovoda ter v neposredni bližini ne smejo biti zasajena drevesa (min. odmik 2 
m) in drugo grmičevje (min. odmik 1 m) ter ostale ovire, ki bi onemogočale nemoten dostop do javnega 

vodovoda. Odmiki podzemnih temeljev in drugih podzemnih objektov od predvidenih javnih vodovodov 

ne smejo biti manjši od 1,5 m. V izjemnih primerih so lahko odmiki od podzemnih objektov manjši od 
1,5 m, nikakor pa ne smejo biti manjši od 0,5 m. 

 
Trasa novega vodovodnega cevovoda V1 je razvidna iz priloženih situacij in vzdolžnih profilov, prav tako 

prečkanja z obstoječimi in predvidenimi komunalnimi void. 

  
 Geometrijske karakteristike vozlišč veje V-1 so podane v tabeli. 

 
TABELA 1: Geometrijske karakteristike predvidenega vodovoda (koordinate D96) 

 
VODOVOD V1; NL DN 100 mm; L = 121,44 m 

 

 

Oznaka E N Stacionaža 

V1       

1 463893,1 107614,9 0 

2 463896,2 107616,8 3,64 

3 463916,6 107628,6 27,21 

4 463931 107649,9 52,96 

5 - NH 463943,1 107667,7 74,44 

6 463949,8 107677,6 86,44 

7 463961,8 107695,5 107,94 

8 - PH 463964,3 107708,7 121,44 
 

2.3.4 KRIŽANJA  
 

Projektirani vodovod križa obstoječe komunalne vode, podzemne energetske in telekomunikacijske 
vode. 

 

Medsebojna križanja projektiranih komunalnih vodov in križanja projektiranih komunalnih vodov z 
obstoječimi komunalnimi vodi so razvidna iz situacije komunalnih vodov (zbirnega prikaza minimalne 

komunalne oskrbe objekta in priključevanja objekta na gospodarsko komunalno infrastrukturo). 
 

Za vse morebitne komunalne vode, o katerih pri projektiranju nismo imeli na razpolago točnih podatkov, 
je potrebno pred izvajanjem del natančno zakoličiti njihovo lego ter predvideti ustrezno zaščito (po 

navodilu upravljalca posameznega komunalnega voda). Dela morajo potekati pod nadzorom upravljalca 

posameznega komunalnega voda. 
 

Morebitna križanja z drugimi komunalnimi vodi se dodatno zavaruje z obbetoniranjem v skladu s 
navodili in zahtevami posameznega upravljavca komunalnega voda. 
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Karakteristike prečkanja vodovoda V-1 z ostalimi komunalnimi vodi so podana v tabeli: 
 

Kom vod Status/GJI ID 

 

Lastnik/Upravljavec 

 

premer vertikalni odmik stac. 

prečkanja 

Kanal P-I proj. MOL bc 300 0,54 m 20,51 

Plinovod obst. (GJI 

27818136) 

Energetika Lj PVC 225 0,28 m 8,49 

 

Meteorni obst. (GJI 
27893049) 

MOL/JP VOKA 
SNAGA D.O.O. 

bc 300 0,18 m 6,32 

Fekalni obst. (GJI 

28214430) 

JP VOKA SNAGA 

D.O.O. 

bc 300 0,75 m 1,97 

JR-

elektrovod 

obst. (GJI 

6672820) 

MOL   8,37 

EK – podz  obst. (GJI 
10298138) 

Telekom   0,86 
 

 

 
2.3.4.1 KANALIZACIJA 

 
Podatki o obstoječi kanalizaciji so pridobljeni iz GJI. Vodovod prečka obstoječo meteorno (GJI 

27893049) in  obstoječo odpadno kanalizacijo (GJI Fekalni 28214430).  
 

Upravljavec obstoječega sistema kanalizacije je JP VOKA SNAGA d.o.o. Ljubljana. Investitor je v času 

posega v prostor dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in gradbišče organizirati tako, da bo 
preprečen vpliv na javno kanalizacijsko omrežje, ki poteka na območju predvidene gradnje. 

 
Pred začetkom posega v prostor je investitor dolžan zagotoviti zakoličbo kanalizacijskega omrežja ter 

zagotoviti nadzor pri gradbenih delih v bližini javnega kanalizacijskega omrežja. Nadzor obsega kontrolo 

izvajanja določil izdanih projektnih pogojev, soglasij, mnenj in tehničnega pravilnika ter kontrolo 
kakovosti izvedenih del in vgrajenega materiala. 

 
Med in po izgradnji predvidenega objekta je potrebno na zemljiščih, kjer poteka javno kanalizacijsko 

omrežje zagotavljati dostopno in varno kontroliranje, čiščenje in vzdrževanje, kanalov in objektov javne 

kanalizacije brez povzročitve škode.  
 

2.3.4.2 JAVNA RAZSVETLJAVA 
 

Na obravnavanem območju je urejena javna razsvetljava upravljalca Javne razsvetljave d.d.. Podatki o 
obstoječih  vodih so pridobljeni iz GJI. Točna lokacija obstoječih vodov javne razsvetljave se določi ob 

zakoličbi po podatkih upravljavca na terenu. Zakoličba se  vpiše v gradbeni dnevnik. 

 
Križanja se izvedejo skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi in se določijo na samem mestu križanja. 

Predvideni temenski odmik pri križanju je večji od 0,5 m. Če je dejanski temenski odmik manjši od 0,5 
m se križanje izvede pod posebnimi pogoji upravljavca. 

 

2.3.4.3 PLINOVOD 
 

Upravljalec distribucijskega plinovoda je Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.. Podatki o 
obstoječem plinovodu so pridobljeni iz GJI. 

 
Posebna previdnost oziroma zaščita obstoječega plinovoda je potrebna v času izvajana gradbenih del 

(podpiranje, sidranje, zavarovanje obstoječega plinovoda). 

 
Posebna previdnost oziroma zaščita obstoječega plinovoda je potrebna v času izvajana gradbenih del 

(podpiranje, sidranje, zavarovanje obstoječega plinovoda).  
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Varovalni pas obstoječega plinovoda in priključkov znaša 5 m na vsako stran plinovoda merjeno od 
njegove osi, se potrebna dela lahko opravljajo samo pod stalnim nadzorom upravljavca plinovodnega 

omrežja. Vsi izkopi v varnostnem pasu plinovodov in priključkov morajo biti izjemno pazljivi z ročnim 

odkopom v bližini plinovodov po navodilih upravljavca. 
 

Pred pričetkom aktivnosti se s strani pooblaščenega predstavnika družbe z lokatorjem zakoliči plinovod, 
zakoličena trasa pa mora ostati vidna v času trajanja del. 

Dela v varnostnem pasu plinovoda morajo po potrebi spremljati geološki strokovnjak in spremeniti oz. 

prilagoditi način izvajanja del, da se preprečijo vplivi na plinovod;  

Zemeljska dela v 2 x 5 m pasu plinovoda se izvaja ročno pod nadzorom pooblaščenega predstavnika 

družbe ter ob upoštevanju njegovih navodil. V tem pasu niso dovoljene deponije gradbenega ali 
drugega materiala niti postavljanje začasnih gradbenih objektov. Začetek del v tem pasu je potrebno 

najaviti Službi vzdrževanja najmanj 5 dni prej. Morebitno utrjevanje nasipnega materiala nad 
plinovodom (5 m na vsako stran) je dovoljeno le statično brez vibracij; 

Zaščito plinovoda in vsa ostala dela v varnostnem pasu plinovoda se izvede po navodilih družbe, ki 

upravlja plinovod.  

2.3.4.4 TK VODI 

 
Upravljavec TK vodov je Telekom Slovenije d.d.. Podatki o obstoječih vodih so pridobljeni iz GJI. Točna 

lokacija obstoječih TK vodi se določi ob zakoličbi po podatkih upravljavca na terenu. Zakoličba se  vpiše 

v gradbeni dnevnik. 
 

Križanja se izvedejo skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi in se določijo na samem mestu križanja.  
Križanje TK vodov se izvedejo po priloženem detajlu. 

 
2.3.5 IZBIRA CEVOVODOV IN MONTAŽA OSTALE OPREME 

 

2.3.5.1 Cevovodi (duktil) 
 

Cevovod je predviden iz nodularne litine premera NL DN 100, notranje zaščite s cementno malto, za 
delovni tlak 16 bar izdelani po SIST EN 545:2010 z zunanjo zaščito Zn+Al deb. 400 g/m2 + epoksi 

premaz modre barve. Cevi morajo imeti ustrezen atest. 

Vsa vozlišča so izvedena s prirobničnimi cevmi, fazoni in armaturami in so vijačena z nerjavečimi vijaki 

(min. AISI 304). 

Pri montaži vodovoda je obvezno upoštevanje tehničnih normativov proizvajalca in zahtev upravljalca JP 

VOKA SNAGA d.o.o. 
 

Priključitev na obstoječi vodovod (vozlišče 1) se izvede Z DVOJNIM prerezom obstoječe cevi AC DN150, 
namestítvíjo dveh univerzalnih spojk, T-kosa in sektorskega zasuna DN100(detajl G 3.1.1.)  

 

2.3.5.2 Montažna dela 
 

Cevovodi morajo biti montirani po navodilih proizvajalca. Na skladiščnem prostoru morajo biti konci cevi 
zaprti s tipskim pokrovom, da se v cevi ne naselijo škodljivci, mrčes in podobno. 

Preden naložimo cevi na tovornjak, očistimo tla tovornjaka. Iz tal ne smejo moleti žeblji, vijaki ali drugi 
ostri predmeti. 

Vse cevi morajo po možnosti nalegati po celi dolžini in ne smejo moleti izven naležne ploskve. Cevi 

zavarujemo pred zdrsom.  

Pri nakladanju in razkladanju ne smemo vleči cevi čez ostre robove. Uporabljati je potrebno primerna 

orodja za dviganje (npr. razni pasovi). 
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Pred vgradnjo morajo biti cevi pregledane, da na njih ni vidnih poškodb, notranjost cevi mora biti 
brezhibna, brez okruškov in razpok.  

Pred montažo je potrebno cevi razmestiti vzdolž delovnega pasu trase na lesene podstavke (velja za 
cevi v palicah) in sicer na prosto stran izkopa jarka. V kolikor to ni možno je potrebno izkopan material 

odpeljati in deponirati na drugem mestu.  

Cevi je potrebno znotraj očistiti tako, da se odstranijo vse nečistoče in eventualni tuji predmeti. 

Kot zaporni elementi so na vodovodnem cevovodu vgrajeni podzemni zasuni kratke izvedbe s potrebnim 

spojnim, tesnilnim in pritrdilnim nerjavečim materialom (AISI 304), PN 16 in vgradno garnituro, ter 

zaključno kapo z napisom VODA. Vgrajeni so direktno v cevovod vodovoda in so izdelani po standardih 
EN 558-1 ter EN 1074/1-2. 

Nadzemni hidranti se na omrežje priključijo preko T kosa, spojnega kosa s prirobnico, katerega dolžino 

je potrebno prilagoditi pri montaži, LŽ zasuna, vgradno garnituro in cestnim pokrovom ter LŽ loka s 

podnožjem. Predvideni nadzemni hidranti tlaka do NP16 in so lomne izvedbe iz nerjavečega materiala 
izdelani po EN 14384, EN 1074-6. 

Za zagotovitev obratovalne sigurnosti cevovoda je potrebno uporabljati tesnila predpisana in dobavljena 

le s strani proizvajalca cevi. Tesnila je potrebno skladiščiti neobremenjena v suhem, hladnem in pred 

soncem zaščitenem prostoru. Paziti je potrebno, da so tesnila čista in nepoškodovana. 

Jarek mora biti pred polaganjem dobro zavarovan. Pred polaganjem naj bo temeljito preizkušeno, če je 
dno jarka pripravljeno za varno in zanesljivo polaganje cevi. Če zaradi nepravilne globine, nezadostnega 

zavarovanja ali kateri koli drugih razlogov dno ni primerno, morajo biti pomanjkljivosti prej odpravljene. 

Pred vgraditvijo naj bodo na gradbišču cevi in deli še enkrat dobro pregledani in izločeni tisti, ki niso 
primerni, bodisi zaradi poškodb pri transportu, bodisi zaradi izvedbe. Cevi in deli se spuščajo v jarek s 

primernimi napravami ali stroji, enakomerno vzdolž vse cevi brez udarcev, ki bi mogli cev poškodovati. 
Za spajanje cevi se naj ne  uporabljajo verige, temveč le široki trdni pasovi, ki ne morejo poškodovati 

cevi. 

2.3.5.3 Armature in spojni kosi 

 
V vodovodni sistem se lahko vgrajujejo samo tiste armature, spojni kosi in oprema, ki so izdelani in 

preizkušeni po ustreznih standardih in imajo za to ustrezno dokazilo, ter za katere proizvajalec 
zagotavlja 10 letno garancijo. 

Vse armature in fazonski kosi (loki, T kosi, zasuni, zračniki, hidranti…) na cevovodih, ≥ DN 80, se 
izvedejo s prirobničnimi spoji z ustreznimi tesnili. 

Vsi prirobnični fazonski kosi (T, FFK, Q, N, E, F…), razen FF kosa, morajo biti iz nodularne litine in imeti 
vrtljive (proste) prirobnice. 

Tlačna stopnja za vse armature je PN 16 bar, razen če je definirano drugače 

 

Spajanje PE  cevi se izvede z zobatimi spojkami in letečimi prirobnicami. 
 

2.3.5.4 Zasuni 
 

Za zaporne armature se za vse dimenzije uporabljajo zasuni z mehkim tesnjenjem (EV) iz nodularne 

litine, notranje in zunanje prašno barvani – prirobnični spoji. 

Pri vgradnji v zemljo se uporabi pripadajoča teleskopska vgradna garnitura, ki se po potrebi ustrezno 
podaljša. Pod cestno kapo se namesti nosilna podložna plošča iz umetnega materiala, ki ustreza tipu 

vgradne garniture, ter cestna kapa-velika (ø135). Cestne kape so lahko tudi podbetonirane. Velikost 

betonske plošče pod cestno kapo mora znašati 50 x 50 x 10 cm z odprtino v sredini. Ohišje kape in 
pokrov je iz duktilne litine, bitumensko zaščiten, pokrov je še dodatno protikorozijsko epoxi prašno 

zaščiten. Naleganje pokrova je konusno s podaljšanim zobom, kar povečuje stabilnost in preprečuje 
hrupnost le tega. Pokrov je v celoti odstranljiv. Kapo je možno prilagajati glede na teren s pripadajočimi 

distančnimi obroči. 
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Pred zasipavanjem cevovoda se izvede tlačni preizkus na tlak, kot predvidevajo obstoječi predpisi. 
Tlačna preizkušnja za cevi se izvaja pri delnem zasipu cevi brez zasipa stikov. 

 

2.3.5.5 Blatniki / izpusti 
 

Cevovodi morajo biti v najnižjih točkah opremljeni z blatniki oziroma izpusti. 

Izvedejo se kot podzemni hidranti DN 80 oz. DN 50 - prirobnično spajanje, s prostim pretokom po 

celotnem prerezu brez požarne funkcije. Na mestu vgradnje se na obeh straneh vgradita podzemna 
zasuna. 

Vsi elementi, kot so nadzemni in podzemni hidranti, blatni izpusti, zračniki so v grafičnih prikazih 

točkovno prikazani v večjem merilu. V večjem merilu so prikazani zaradi lažjega pregleda upravljavcev 

zahtev in dokazil o upoštevanju tehničnega pravilnika ob projektiranju vodovoda. Nadzemni in podzemni 
hidranti, blatni izpusti, zračniki ne posegajo na zemljiške parcele izven predvidenih projektiranih tras 

vodovodov. Gradnja le teh se naj izvede izključno na zemljiških parcelah, ki so navedene v seznamu za 
potrebe gradnje. 

2.3.5.6 Hidranti 
 

Izvedejo se nadzemni hidranti DN 80 lomne izvedbe, s prostim pretokom po celotnem prerezu. Hidranti 
se uporabljajo v funkciji požarne varnosti območja ali v funkciji blatnega izpusta. V primeru ko se 

uporabi v funkciji blatnega izpusta se na mestu hidranta vgradita zasuna – obojestransko.  

 
2.3.5.7 Podzemni hidranti 

 
Izvede se podzemni hidrant DN80, s prostim pretokom po celotnem prerezu. Podzemni hidrant se 

uporablja v funkciji požarne varnosti območja ali v funkciji blatnega izpusta.  
 

2.3.5.8 Načini vgradnje armatur, spojnih kosov in opreme 

 
Praviloma se vse zaporne armature vgradijo z zasutjem v terenu. Zaporne armature naj bodo na vseh 

odcepih čim bliže napajalnemu cevovodu. 

Priporoča se vgradnja zračnika, naprave za sprostitev tlaka in izpust med dvema armaturama v odseku. 

V glavnih in oskrbovalnih cevovodih zadoščajo za ta namen hidranti. 

Kjer obstaja večja nevarnost zaradi škode pri prelomu cevi, se vgrajuje varovalna zaporna armatura, ki 

jo sprosti merilna naprava za pretok ali sistem za daljinsko vodenje. 

Razdalja med zapornimi armaturami ne sme biti večja od: 

1 1000 m na transportnih vodih, 

2 500 m na primarnih in sekundarnih vodih. 
 

Zaporne armature morajo biti obvezno vgrajene: 
- na odcepu vodovoda primarnega in sekundarnega cevovoda v vseh smereh,  

- na priključku za hidrant, 

- na priključku za zračnik, 
- na priključku blatnika, oz. izpusta, 

- pred čistilnim kosom in za njim (po potrebi), 
- neposredno na vodovod, s čimer je omogočeno zapiranje posameznih delov omrežja pri posegih 

v vodovodno omrežje (redno vzdrževanje, obnove), 
- neposredno na vodovod, tako, da je omogočeno zapiranje posameznih vodovodov ali delov 

vodovodnega sistema. 

 
Cestne kape morajo biti podložene s podložnimi ploščami in obbetonirane. 

Hidranti se morajo vgraditi tako, da pri zaprtem hidrantu voda odteče iz telesa hidranta (drenažni 

element  in gramozni tampon za praznjenje hidranta kot varovanje proti zamrznitvi). 
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2.3.6 TLAČNI PREIZKUS CEVOVODOV 
 

Preizkus tesnosti vodovodov: 
1. Vsi elementi, odseki in objekti vodovodnega omrežja morajo biti izdelani tesno. Za dokazovanje 

tesnosti se opravi preizkus. Tesnost se preizkuša z vodo. 
2. Preizkušanje in presoja javnega vodovodnega omrežja, objektov in naprav ter preglede zmogljivosti 

transportiranja vode, se izvaja med gradnjo, pri rekonstrukcijah in obnovah, po zaključku 
posameznih gradbeno-investicijskih faz in med celotnim obdobjem uporabe. 

3. Preizkus tesnosti odsekov ali objektov vodovodnega sistema lahko opravi le za to dejavnost 

usposobljen izvajalec kar dokaže z akreditacijsko listino. 
4. Preizkus tesnosti se izvede skladno z ustreznimi normativi in standardi. Za izvedbo tlačnega 

preizkusa cevovodov se upoštevajo določila standarda SIST EN 805, za objekte (jaške, črpališča, 
vodohrani…, pa OE NORM B 2503.  

 

Izvedba tlačnega preizkusa po SIST EN 805 – poglavje 11. 
 

Po končanih montažnih delih in osnovnem zasipu cevovoda (spoji cevi ne zasipani) se izvede tlačni 
preizkus cevovoda po določilih 11. Poglavja standarda SIST EN 805. Preizkus se izvede s pitno vodo pod 

tlakom 20 bar za duktilni cevovod in 10 bar za PE-HD cevovod. Pri tlačnem preizkusu upoštevati 
navodila proizvajalca cevi, ter navodila nadzornega organa, ki preizkus tudi zapisniško prevzame. Tlačni 

preizkus je uspešen, če izguba tlaka v eni uri na presega 0,2 bar. 

Postopek izvedbe tlačnega preizkusa. 

 

Pred zasipavanjem jarka je cevovod potrebno preizkusiti na nepropustnost, mehanično trdnost delov in 
celotnega cevovoda ter trdnost položaja. Pred preizkusom je cevovod delno ročno zasut-prekrit do 

približno 0,30 m nad cevjo, tako da preprečimo premikanje cevovoda, spoji ostanejo nezasuti. Zaradi 
nadaljnjega utrjevanja mora biti cev pred polnjenjem z vodo na koncih zavarovana s podporami, na 

zavojih in odcepih pa z razporami in zagozdami. Vsa zavarovanja so lahko odstranjena šele po tlačnem 
preizkusu in popolni razbremenitvi tlaka v cevovodu. 

Dokler je cevovod pod pritiskom naj bo okolica zavarovana pred posledicami morebitne porušitve cevi. V 
času tlačnega preizkusa je prepovedano tudi vsako zadrževanje v njegovi bližini. Tako pripravljen 

cevovod naj bo postopoma polnjen, da se lahko zrak v njem povsem odstrani. Cevovod naj bo pred 
glavnim tlačnim preizkusom vsaj 24 ur prej napolnjen s čisto vodo. Če se na cevovodu vsaj 12ur pred 

tlačnim preizkusom ne pokažejo nikakršne pomanjkljivosti (cevovod je napolnjen z obratovalnim 

tlakom), izvedemo glavni preizkus s tlakom, ki je 2 krat višji od obratovalnega, vendar ne manj kot 10 
bar in ki traja vsaj 6 ur. Pri glavnem preizkusu je potrebno kontrolirati vsak posamezni spoj. V tem času 

so prepovedana vsa dela v jarku.  

Preizkusu mora prisostvovati zadostno število usposobljenih ljudi, ki so v pomoč komisiji. Pri puščanju 

cevovoda ali kakšnega spoja mora biti preizkus takoj prekinjen in odpravljene pomanjkljivosti. Preizkus 
se nato ponovi. 

Po uspešno zaključenem glavnem preizkusu se izvede zaključni preizkus, katerega namen je ugotoviti 

stanje vijačnih spojev opreme s cevovodno mrežo. Zaključni preizkus je izveden z obratovalnim tlakom 

in traja najmanj 12 ur. 

Cevovod velja kot pravilno izveden, če glavni manometer postavljen po možnosti na najnižji točki v času 
preizkusa ne pokaže večji padec tlaka kot 0.05 bar in če je natančen pregled cevovoda pokazal, da sta 

mehanična trdnost in varnost položaja brezhibna. 

Po končanem tlačnem preizkusu se izvede dezinfekcija cevovoda s sredstvom, ki ga določi sanitarna 

inšpekcija. Pri delih mora biti prisoten predstavnik upravljavca vodovoda, ki poda podrobnejša navodila 
v zvezi s predvidenimi regulacijami pretoka, prevezavami in v zvezi s kontrolo kvalitete oziroma stanja 

lokalnega cevovoda.  

Postopek je opisan v dodatku A26 standarda SIST EN 805. 
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V primeru, da so vgrajeni cevovodi iz PE ali PP material oziroma iz ostalih visoko elastičnih materialov 
postopamo po postopku- dodatek A27 SIST EN 805 (postopek kontrakcije), ki ga je potrebno dosledno 

spoštovati, saj v nasprotnem primeru dobimo napačne rezultate. 

 
Pri obeh postopkih je potrebno tako preizkus zmanjševanja tlaka kot glavni preizkus zapisati v obliki 

diagrama p –t (tlak-čas) in T – t) (temperatura – čas). Diagrama sta sestavni del protokola kjer morajo 
biti najmanj še naslednji podatki: 

- Datum preizkusa 

- Identifikacijska številka protokola 

- Naročnik preizkusa 

- Objekt /Gradbišče 

- Material tlačnega voda 

- Dolžina in premer 

- Podatki o osebi, ki je preizkus opravljala. 

- Podpis odgovorne osebe podjetja (npr. vodja laboratorija). 

- Številka uporabljene merilne naprave (kot prilogo njen kalibracijski list) 

- Lokacija meritve določene s strani nedostopnega GPS sistema (v stopinjah in minutah) 
integriranega v merilni napravi in avtomatično vpisana v protokol meritev. 

- Atmosferski tlak na začetku in koncu meritve. 

- Izris vrednost temperature, ob steni cevovoda, času preizkusa. 

- Možnost izpisa protokola na mestu preizkusa 

Ti podatki so potrebni za morebitno ponovitev preizkusa, za namene kontrole preizkuševalca; 

vzdrževalcem kanalizacije za morebitno primerjavo meritev opravljenih v času garancijske dobe s tistimi 
po končani gradnji ter za primerjavo rezultatov, ki so ali bodo opravljeni v dobi vzdrževanja 

kanalizacijskega sistema. 

- Predhodno neuspešni preizkusi se priložijo k poročilu, z opisom izvedenih ukrepov sanacije. 

- Poročila o preizkusih mora preizkuševalec hraniti najmanj 5 let 
- Izvod poročila o preizkušanju tesnosti se preda upravljavcu pred izdajo izjave o upoštevanju 

pogojev soglasja oziroma kvalitetno izvedenih delih. 
 

2.3.7 DEZINFEKCIJA CEVOVODOV 

 
Po končanih montažnih delih, še pred prevezavo z obstoječim cevovodom je potrebno cevovod temeljito 

izpirati. Po pranju cevovoda se po določilih poglavja 12 iz standarda SISTE EN 805 in v skladu z določili 
pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/2004 in 25/2004) mora izvesti še dezinfekcijo cevovoda s klornim 

šokom, ki ga mora izvesti pristojna služba in za kar mora izdati tudi ustrezno listino – atest. Po uspešno 

opravljenem klornem šoku se lahko cevovod naveže na traso obstoječega cevovoda in se le – ta spusti v 
obratovanje. 

V primeru, ko že samo izpiranje cevovoda prinese zadovoljive rezultate ni potrebo izvesti še dezinfekcije 

s klornim šokom. Po opravljeni dezinfekciji se izvede dvakratno vzorčenje za mikrobiološko in fizikalno-

kemično analizo v primernem časovnem presledku. O uspešno opravljeni dezinfekciji se izda potrdilo, ki 
je osnova, da se novo izvedeni odsek vodovoda lahko spusti v obratovanje. 

 

2.3.8 IZKOPI in ZASIPI 

 
Po končanih pripravljalnih delih se prične z izkopom jarka za polaganje kanalov. Strojni izkop bo možno 

izvajati na celotni trasi, razen na mestih križanja infrastrukturnih ureditev, kjer je predviden ročni izkop 
oz. podvrtanje. Ročni izkop je potrebno uporabiti pri križanju s komunalnimi vodi in v bližini objektov. 

Predviden je opažen strojno – ročni izkop v III. ktg zemljišča. Globina temena cevi mora znašati glede 
na tehnični pravilnik o javnem vodovodu (JP VOKA SNAGA d.o.o.) minimalno 1,2 m. Izkopi se izvedejo 

kot ozki, pravokotni opaženi izkopi širine 1,20 m. 
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Izkopani jarki morajo biti suhi, vse padavinske vode ali podtalnico je potrebno sproti odvodnjavati ali 

črpati, dokler se z zasipom ne preseže višina podtalnice tako, da se ne poruši nosilnost temeljnih tal in 

da se prepreči izpiranje drobnih frakcij.  

Izkop bo potekal v ilovnatem terenu pomešanim z odpadnim materialom in izkopni material ni primeren 
za ponovno vgradnjo. Uporabi se drugi ustrezen nasipni material, najbolje enak material, kot je 

predviden v nosilni plasti cestnega ustroja. V jarek izkopa se vgradi filc za preprečitev mešanja 

materiala. 
Ob izkopu je nujen pregled in posvet z geomehanikom in odgovornima projektantom. 

 

Pri izkopih v bližini obstoječih objektov je potrebno posvetiti posebno pozornost kjer se bodo izkopi 

izvajali globlje od temeljev objektov.  

V primeru močnejšega in daljšega dežja naj se zagotovi odtok meteornih vod iz gradbene jame v 
najnižji točki, pobočja pa naj se pokrijejo s folijo, ki bo preprečila močenje preperine in hribine. Pred 

temeljenjem je potrebno gradbeno jamo očistiti, odstraniti razmočen material in izvesti poglobitev ali 

počakati, da se gradbena jama posuši.  

Izkopni material naj se ne odlaga neposredno na pobočja v okolici. V primeru nasipavanja je potrebno 
teren ustrezno pripraviti (odstraniti je potrebno humus, izdelati temeljno peto brežine ter nasipni 

material skomprimirati po plasteh ne debelejših od 0,3 m).  

Robove izkopov ni dovoljeno obremenjevati s prometom, gradbenimi stroji ali deponijami. Pred 

polaganjem cevi v izkop je potrebno vgraditi peščeno posteljico debeline 10 cm, s planiranjem in 
utrjevanjem po projektirani niveleti do 95% zbitosti po standardnem Proctorjevem postopku. 

 

Nasip in obsip položenega cevovoda se izvede do višine 15 cm nad  temenom cevi  pri duktilnem 
cevovodu iz materiala granulacije 0-16 mm ali z prebranim izkopanim materialom, če je ta brez ostrih 

frakcij in ustreza pogoju dopustne granulacije. Na peščeno posteljico se izvede 3-4 cm nasutja v 
katerega se z cevjo izdela njeno ležišče po projektirani niveleti. Obsip cevi se izvaja istočasno na  obeh 

straneh cevi. Pri tem je paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip in nasip je potrebno utrditi do 

95%  zbitosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno s polaganjem opozorilnega PVC traku 
Do višine 1,0 m nad temenom cevi uporabljamo lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa se lahko 

komprimira s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo. 
Zasipavanje vodovodnega jarka z materialom iz stranskega odvzema oziroma kvalitetnim nekoherentnim 

materialom iz izkopa in komprimiranjem v slojih po 30 cm. Iz izkopanega  materiala je odstraniti vse 

kamenje večje od 1/8DN-a. Utrjenost nasipa mora doseči 95° zbitosti po standardnem Proctorjevem 
postopku. Za vodovodne cevi iz materiala duktil z zunanjo zaščito cink/bitumen dovoljen zasip (DVGW 

W 400-2) z: 
- okroglimi zrni premera 0-32 mm, posamezna zma do največ 63 mm, 

- lomljenim materialom (drobljencem) 0-16 mm, posamezna zrna do največ 32 mm. 

Vsa vozlišča in opremo cevovoda, loke in T kose je potrebno sidrati z betonskimi sidri ali sidrnim Vi Po 

končanih montažnih delih je potrebno izvesti geodetski posnetek in ga vnesti v kataster komunalnih 
naprav. 

Pred zasipavanjem cevovoda se izvede tlačni preizkus na tlak, kot predvidevajo obstoječi predpisi in je 
opisano v poglavju 3.3. Tlačni preizkus cevovodov se izvaja pri delnem zasipu cevi brez zasipa stikov. 

 
Izvedeni vodovod je potrebno označiti z ustreznimi tablicami. Pri izvajanju gradbenih del je potrebno 

upoštevati vse ukrepe kot to predpisuje Zakon o varstvu pri izvajanju gradbenih del. 

2.3.9 VODOVODNI HIŠNI PRIKLJUČKI 

 
Na novo se bo zgradilo 4 vodovodne hišne priključke (hišni priključki niso predmet obdelave tega 

načrta). Investitor predvidenih objektov oz. lastnik obstoječih objektov je za vodovodne priključke 
zagotovil primerna mesta za vgradnjo vodomerov z možnostjo daljinskega odčitavanja.  
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V situaciji so prikazani predvidene lokacije novih hišnih vodovodnih priključkov, ki so obdelani in povzeti 
iz projektne dokumentacije PZI »Večstanovanjska soseska Stanovanjska soseska Črnuški bajer faza 2«, 

načrt št.: 1473/11, datum junij 2022 za objekte D1, D2, B1 in C1 in garaža), projektant KONO 

svetovanje, projektiranje, izvedba in nadzor gradbenih objektov d.o.o. in projektne dokumentacije » 
Stanovanjska soseska Črnuški bajer 1.faza, objekti A1, A2, E, B2, C2, B3«, načrt št.: 11 10 01, datum 

december 2011 za objekte B2, C2 in B3. 
 

Hišni vodovodni priključki morajo biti izvedeni po navodilu službe priključkov - Interni dokument 

upravljalca JP VOKA SNAGA d.o.o.Ljubljana: TEHNIČNA NAVODILA ZA VODOVOD EAD-116242.  
 

 
 

2.3.10 IZVEDBA HIŠNIH PRIKLJUČKOV 
 

Priklopi predvidenih hišnih vodovodnih priključkov na sekundarno vodovodno omrežje se izvede z 

zasunom s teleskopsko vgradno garnituro, cestno kapo in pripadajočo nosilno podložno ploščo. 

Teleskopska vgradna garnitura, spajanje z oklepom na bajonet in navoj (brez dodatnega fiksiranja z 

vtičem), omogoča kompakten spoj za potrebe posluževanja v zemljo vgrajene armature. 

Cesta kapa-mala (dimenzije pokrova Φ95), ohišje kape in pokrov iz nodularne litine, bitumensko in 

dodatno protikorozijsko epoksi prašno zaščiten. Naleganje pokrova konusno s podaljšanim zobom. 

Pokrov v celoti odstranljiv. Možnost prilagajanja glede na teren s pripadajočimi distančnimi obroči. 

Nosilna podložna plošča iz umetnega materiala se namesti pod cestno kapo in ustreza tipu vgradne 

garniture. 

Zahteve po izboru in vgradnji kakovostnih elementov hišnih vodovodnih priključkov, izhajajo iz naslova 

kakovostnega, v zemljo vkopanega spojnega mesta priklopa hišnega priključka na oskrbovalni javni 
vodovod. 

 

Material je potrebno pred vgradnjo pregledati in na osnovi odobrenega seznama in pregleda materiala v 
skladišču izvajalca del pridobiti s strani predstavnika upravljavca odobritev vstopa materiala na 

gradbišče. 
 

Tehnično upravičene spremembe v soglasju s projektantom odobri predstavnik upravljavca, ki nadzira 

vgradnjo materiala. 
 

2.3.11 ZAKLJUČEK 
 

Pred začetkom gradbenih del je potrebno ugotoviti in zakoličiti vsa  križanja obstoječih komunalnih 

vodov  s traso projektiranega cevovoda. 
 

Pri izvajanju gradbenih in montažnih del je potrebno zagotoviti vse zaščitne ukrepe, ki jih za tovrstna 
dela zahteva  veljavna zakonodaja o varstvu pri delu.  

 
Pred zasipom vodovodnega cevovoda je obvezna višinska kontrola položenega cevovoda. 

 

Morebitne spremembe, ki bi nastale med gradnjo, morajo biti izvršene v soglasju s projektantom. 
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2.5 POPIS DEL IN PROJEKTANTSKA OCENA 



VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR d.o.o.

Glavni trg 19c, 2000 Maribor

CEVOVOD V1 (2. in 3. FAZA)

I. PREDDELA

1. Količenje cevovoda z niveliranjem nivelete in

zavarovanjem zakoličene trase. m' 122,00 1,80 219,60

2. Postavitev in zavarovanje prečnih profilov iz desk

2,5x20x350 cm na lesenih količkih 8x8x250 cm.
kom 8,00 24,00 192,00

3. Zavarovanje gradbišča med gradnjo s potrebno

signalizacijo, ki se po končanih delih odstrani.

Obračun se izvrši po dejanskih stroških (ocenjeno).
ocena 1,00 1.070,00 1.070,00

4. Zavarovanje obstoječih komunalnih vodov in 

predvidenih vodov, katerih trasa se križa s traso 

kanala (zavarovanje v dolžini 2 m). kom 6,00 50,00 300,00

5. Delna zapora lokalne ceste z vso potrebno opremo,

oziroma signalizacijo (ocenjeno). ocena 1,00 1.500,00 1.500,00

6. Rezanje asfalta v deb. 15 cm in rušenje vseh vrst

asfaltnih površin, ne glede na sestavo, deb. do 10

cm, s predhodnim rezanjem z diamantno žago v

pravokotnih linijah na os cestišča. V ceni je zajeta

strojno ročna odstranitev z začasnim

deponiranjem, nalaganjem na kamion in odvoz na

deponijo ter predaja pooblaščenemu prevzemniku.

V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja

materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. m2 24,00 5,50 132,00

7. Porušitev in odstranitev cestnih robnikov iz 

cementnega betona z nakladanjem na prevozno 

sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo. V 

ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja 

materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela .
m' 3,00 10,00 30,00

8. Priprava in organizacija gradbišča. Zajeta morajo 

biti vsa organizacijska, logistična, transportna, 

montažna in ostala dela, ki so potrebna za pripravo 

popolno obratujočega gradbišča, vključno s 

priklopom na potrebne komunalne priključke
kom 1,00 450,00 450,00

I. PREDDELA SKUPAJ: 3.893,60

10% nepredvidena dela 389,36

I. PREDDELA VSE SKUPAJ: 4.282,96
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II. ZEMELJSKA DELA

OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material

velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati

nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje,

prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali

polaganje.

OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo izkop

velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa

vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.

OPOMBA: Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem

stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno

ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od

zemlje in glinenih (koherentnih materialov)

1. Strojni ozki izkop gradbenega jarka v terenu III. 

ktg. z razpiranjem in dodatkom ročnega izkopa 

90%:10%. Širina izkopa 1,40 m (svetla širina 

izkopa 1,20m). lzkopana zemljina se odvaža na 

začasno deponijo na razdaljo do 2 km. (pred 

pričetkom del določita lokacijo izvajalec in 

investitor) 
0-2 m m3 232,00 4,50 1.044,00

2. Nabava, montaža in demontaža dvostranskega 

vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten 

izkopa po tehnologiji izvajalca m2 368,00 4,00 1.472,00

3. Ročni izkop v zemlji III.ktg za postavitev hidrantov,

zračnikov in izpustov. (1,3 m3/kom) m3 2,60 45,00 117,00

4. Fino planiranje dna gradbenega jarka po globinski

zakoličbi s točnostjo +- 2cm z obveznim

komprimiranjem do zbitosti 97% SPP. m2 146,40 3,00 439,20

5. Izdelava peščene posteljice deb. 10 cm iz

peščenega materiala granulacije 0-8 mm. m3 21,00 25,00 525,00

6. Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v

nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in

prenosi do mesta vgraditve (poraba 0,02 m
3
po

kom):
- za sidrne bloke hidrantov, zračnikov m3 1,00 120,00 120,00

7. Dobava in vgrajevanje montažnih betonskih

podložk za cestne kape z vsemi pomožnimi deli in

prenosi do mesta vgraditve na končno niveleto

ceste. kom 4,00 16,00 64,00

8. Obbetoniranje drogov signalnih tablic za

označevanje zasunov in hidrantov. Poraba betona

do 0,02 m
3
 po komadu. m3 1,00 120,00 120,00

9. Dobava in nasutje gramoznih krogel ob hidrantih

vsled pravilnega odtekanja vode po njihovem

delovanju, cca. 1,3 m3/kom. m3 2,60 15,00 39,00
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10. Dobava in polaganje zaščitnih PVC cevi fi 250 mm.

Upoštevana je zatesnitev z zaključno tesnilno

manšeto ter obroči za vodenje cevi v zaščitni cevi,

kjer niso izpolnjeni pogoji glede vertikalnih

odmikov pri prečkanju s komunalnimi vodi.
m' 12,00 100,00 1.200,00

11. Ročni zasip (DVGW W 400-2) izkopa do višine 30

cm nad temenom cevi z okroglimi zrni premera 0-

32 mm, posamezna do največ 63 mm, lomljenim

materialom (drobljencem) 0-16 mm, posamezna

zrna do največ 32 mm, (spojna mesta se pustijo

nezasipana) z nabijanjem pred tlačno preizkušnjo.

m3 61,00 25,00 1.525,00

12. Zasip vodovodne trase po izvršeni tlačni preizkušnji

z deponiranim materialom iz izkopa z

razplaniranjem terena v prvotno stanje. 

m3 150,00 5,00 750,00

13 Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala v 

trajno deponijo na razdalji do 5 km z 

razplaniranjem.
m3 82,00 5,00 410,00

14. Nabava in vgradnja nevezane nosilne plasti

drobljenca v cesti debeline 25 cm (tampon - TD32)
m3 6,00 20,50 123,00

15. Ponovna priprava planuma pred asfaltiranjem m2 24,00 1,50 36,00

16. Izdelava nosilne plasti iz bitodrobirja AC22 base 

B70/100 A2 v debelini 8 cm.
m2 24,00 10,50 252,00

17. Čiščenje in pobrizg s kationsko bitumensko 

emulzijo m2 24,00 1,50 36,00

18. Izdelava obrabnozaporne plasti asfaltbetona AC8 

surf B70/100 A2 iz silikatnih kamnin v debelini 3 

cm m2 24,00 9,50 228,00

19. Dobava in polaganje betonskega robnika dimenzij 

8/20 cm, vključno z betonsko podlago in 

obbetoniranjem, robniki odporni proti mrazu in soli, 

komplet z izkopom in odvozom odvečnega 

materiala (polaganje na ravnem delu in v krivinah z 

upoštevanjem tudi izvedbe spuščenih robnikov) m' 3,00 45,00 135,00

20. Izvedba prečkanj z obstoječimi in predvidenimi 

komunalnimi vodi  (3 x kanalizacija, 1 x JR, 1x 

plinovod, 1x elektronske komunikacje) (izvede se 

po zahtevah in nadzoru upravljalca). kom 6,00 100,00 600,00
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21. Gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod. 

Upošt. je prekinitev dobave vode, zapora in 

praznitev cevovoda. kom 1,00 280,00 280,00

22. Črpanje talne vode iz gradbene jame v času 

izvajanja del (obračun po dejanskih urah). ur 10,00 8,00 80,00

II. ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 9.595,20

10% nepredvidena dela 959,52

II. ZEMELJSKA DELA VSE SKUPAJ: 10.554,72
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III. MONTAŽNA DELA

1. Dobava in montaža cevi iz duktilne litine 

proizvedene skladno s standardom SIST EN 

545:2010. Cevi morajo biti dobavljene s 

standardnimi in s sidrnimi spoji (kot npr.  TYTON 

Sit plus (TRM), STD Vi (Pont-a-Mousson) spoji in 

EPDM tesnilom. Cevi morajo biti na zunanji strani 

zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča 

vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino (zlitina Zn+Al 

debeline 400 g/m² v razmerju 85% Zn + 15% Al) 

in premazane z epoksijem  modre barve. 

Notranjost cevi je zaščitena s cementno oblogo. 

Vse skladno s standardom SIST EN545:2010.

NL NATURAL c40 DN 100, standardni spoj m' 122,00 49,00 5.978,00

NL NATURAL c40 DN 100, standardni spoj m' 17,00 45,00 765,00

2. Dobava in montaža fazonskih kosov iz duktilne 

litine GGG 400, PN16 v skladu z SIST EN 545:2010, 

z zunanjo in notranjo epoksi zaščito po postopku 

kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po 

klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov, 

vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim 

nerjavečim materialom, opremljeni z 

odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. 

Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe 

morajo imeti vrtljivo prirobnico. Fazonski kosi na 

mufno morajo biti dobavljeni s sidrnimi 

razstavljivimi spoji (kot npr.  TYTON Sit plus 

(TRM), STD Vi (Pont-a-Mousson)) in EPDM 

tesnilom.

VMESNI  KOS DN100/1000 kom 3,00 95,00 285,00

MMK 30° DN 100 kom 1,00 110,00 110,00

MMA DN 100/80 kom 1,00 166,00 166,00

FF-DN 80/500 kom 2,00 152,00 304,00

N90° DN 80 kom 2,00 79,00 158,00

MMK 22 1/2° DN 100 kom 1,00 91,00 91,00

T-DN 100/80 kom 2,00 202,00 404,00

FFR-DN 100/50 kom 1,00 114,00 114,00

UNIVERZALNA SPOJKA DN 50 kom 2,00 105,00 210,00

T-DN 150/100 kom 3,00 160,00 480,00

UNIVERZALNA SPOJKA DN 150 kom 2,00 260,00 520,00

E-DN 100 kom 3,00 97,00 291,00

F-DN100 kom 4,00 69,00 276,00

E-DN 80 kom 2,00 35,00 70,00

F-DN 80 kom 2,00 56,00 112,00

3. Dobava in montaža armatur, vključno z vsem 

potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim 

nerjavečim materialom (AISI 304) iz NL GGG 400 z 

epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov, 

PN 16, ISO 2537.
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EV zasun DN100 z vgradno garnituro  (RD= 1,00-

1,40 m), kot npr. tip Hawle E2. Klin zasuna 

zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno 

zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na 

vretenu izvedeno  s tesnilom iz NBR. Ustrezati 

mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev 

vgradne garniture na zasun z navojem. kom 1,00 540,00 540,00

EV zasun DN80 z vgradno garnituro  (RD= 1,00-

1,40 m), kot npr. tip Hawle E2. Klin zasuna 

zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno 

zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na 

vretenu izvedeno  s tesnilom iz NBR. Ustrezati 

mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev 

vgradne garniture na zasun z navojem. kom 4,00 290,00 1.160,00

EV zasun DN50 z vgradno garnituro  (RD= 1,00-

1,40 m), kot npr. tip Hawle E2. Klin zasuna 

zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno 

zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na 

vretenu izvedeno  s tesnilom iz NBR. Ustrezati 

mora standardu SIST EN 1074-2. Pritrditev 

vgradne garniture na zasun z navojem. kom 2,00 252,00 504,00

Hidrant nadzemni DN80  (RD= 1,25 m) , izdelan iz 

litine EN-GJS-400-15U / inox, lomljive izvedbe. 

Glava hidranta izdelana iz NL z dvema "C" 

priključkoma ter enim "B" priključkom opremljenimi 

s slepimi prirobnicami. Hidrant mora imeti izpustno 

odprtino za iztok stoječe vode. Izdelan in 

preizkušen po SIST EN 1074-6.

kom 1,00 890,00 890,00

Hidrant podzemni DN80 s prostim pretokom, kot 

npr. "Hawle 490-00"  izdelan iz litine GGG 400 za 

RD= 1,00 m. Izhodna prirobnica izdelana po 

standardu DIN 3221. Izdelan in preizkušen po SIST 

EN 1074-6. Vključno z drenažnim elementom za 

podzemni hidrant.  
kom 1,00 710,00 710,00

4. Cestna kapa za zasune in hišne priključke (kot npr. 

Hawle tip 200)  , ohišje kape in pokrov iz NL, 

bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi 

zaščitena. Pokrov v celoti odstranljiv, s 

pripadajočimi distančnimi obroči. kom 8,00 48,00 384,00

5. Cestna kapa za podzemne hidrante in odzračevalne 

garniture (kot npr. Hawle tip 211), ohišje kape in 

pokrov iz NL, bitumensko in dodatno 

protikorozijsko epoxi zaščitena. Pokrov v celoti 

odstranljiv, s pripadajočimi distančnimi obroči.

kom 1,00 175,00 175,00
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6. Izvedba hišnih priključkov na projektirani vodovod 

(cestna kapa, betonski okvir, opozorilni drog, 

priključna cev do vodomernega jaška) (ocenjeno, 

odvisno od posameznega HP).

priključek PE 100 d63 kom 2,00 450,00 900,00 €

7. Dezinfekcija in izpiranje cevovoda 
m' 122,00 2,20 268,40

8. Tlačni preizkus cevovoda 
m' 122,00 1,40 170,80

9. Dobava in montaža drogov s tablicami za 

označevanje hidrantov in zasunov. kom 6,00 47,00 282,00

10. Izvedba spremembe režima obratovanja v času 

del, čiščenje cevi zaradi mašitev,  izvedba 

provizorija, izvajanje etapnosti, podpiranje 

komunalnih vodov in podobno. kom 1,00 50,00 50,00

11. Dobava in montaža opozorilnega traku nad

cevovodom. m' 122,00 0,46 56,12

12. Analiza vzorca vode s strani pooblaščene

organizacije. kom 1,00 680,00 680,00

13. Preizkus hidrantov s strani pooblaščene

organizacije. kom 2,00 360,00 720,00

III. MONTAŽNA DELA SKUPAJ 17.824,32

10% nepredvidenih del 1.782,43

III. MONTAŽNA DELA VSE SKUPAJ 19.606,75
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IV. ZAKLJUČNA DELA

1. Izdelava geodetskega posnetka novega cevovoda z 

vsemi križanji z ostalimi komunalnimi vodi, 

geodetskega elaborata in izdelava elaborata za 

vpis v zbirni kataster GJI, ki ga izvajalec vloži na 

izpostavo GURS-a. Geodetski posnetek se izdela 

pred zasipom cevovoda.
m' 122,00 8,00 976,00

2. Pospravljanje gradbišča po končanih delih. kom 1,00 500,00 500,00

3. Izdelava projekta izvedenih del (PID) v skladu s 

Pravilnikom o vsebini projektne dokumentacije v 4 

tiskanih izvodih in v elektronski obliki (CD). 
kom 1,00 1.500,00 1.500,00

4. Nadzor upravljalca vodovoda med gradnjo in pri 

priključitvi na javni vodovod. Obračun po dejanskih 

urah. ur 10,00 55,00 550,00

5. Nadzor pristojnih služb ostalih komunalnih vodov 

(telekomunikacijski vodi, elektroenergetski vodi, 

…). Obračun po dejanskih urah.
ur 10,00 50,00 500,00

6. Projektantski nadzor v času gradnje (obračun po 

dejanskih urah) ur 10,00 50,00 500,00

7. Geomehanski nadzor (obračun po dejanskih urah).
ur 8,00 50,00 400,00

IV. ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: 4.926,00

10% nepredvidena dela 492,60

IV. ZAKLJUČNA DELA VSE SKUPAJ: 5.418,60

REKAPITULACIJA ZA CEVOVOD V1 (FAZA II)

I. PREDDELA 4.282,96

II. ZEMELJSKA DELA 10.554,72

III. MONTAŽNA DELA 19.606,75

IV. ZAKLJUČNA DELA 5.418,60

SKUPAJ 39.863,03

DDV (22%) 8.769,87

VSE SKUPAJ 48.632,90
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2.6 RISBE 
 

 
SITUACIJE 

 

 
G 1.1.1  Pregledna situacija predvidenega vodovoda    M 1 : 1000 

 
G 1.2.1  Gradbena situacija predvidenega vodovoda    M 1 : 500 

 

G 1.3.1  Montažna shema vodovoda      M 1 : 1000 
 

 
 

VZDOLŽNI PROFILI 
 

 

G 2.1.1  Vzdolžni profil vodovoda veja V1     M 1 : 1000/100 
 

 
 

DETAJLI 

 
 

G 3.1.1  Detajl priključitve predvidenega vodovoda na obstoječi vodovod   
 

 


