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T.1 TEHNICNI OPISI IN IZRACUNI

e SPLOSNO

Investitor Mestna obCina Ljubljana je narodila izdelavo projekta za izvedbo (PZI) rekonstrukcije Linhartove
ceste. 1. Faza.
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Pregledna situacija obmocja obdelave (vir Geopedia)

Predvidena je sprememba normalnih profilov cest znotraj obmocja obdelave, ureditev novih povrsin za peSce
in kolesarje, krajinska ureditev z zasaditvijo drevoreda, ureditev mirujoCega prometa, ureditev pasu za javni
potnidki promet, ureditev avtobusnih postajalis¢, ter zaséita in prestavitev komunalnih vodov v obmogju
obdelave.

vvvvv

o Valjhunova ul. — Linhartova c.,

o Zelezna c.- Vojkova ul.,

o Neubergerjeva ul. - Linhartova c.,
o Topnidka ul. - Linhartova ¢

Projektne reSitve predvidene rekonstrukcije zagotavljajo prometno varno in tekoge odvijanje prometa, ter ustrezno
prikljucevanje na obstojeCe stanje na mejah obdelave. 0z. navezave na predvideno stanje.

3/45



KRAJINARIS D.O.O.

T.1.2

PROJEKTNE OSNOVE

PROJEKTNE OSNOVE

Projektne osnove ki so podlaga za izdelavo predmetne dokumentacije:

geodetski nacrt
potriena idejna zasnova, potrjena s strani naro¢nika
pridobljeni projektni pogoji

ZAKONSKA REGULATIVA

Za potrebe izdelave projekta za izvedbo (PZl) je upostevana spodaj navedena veljavna zakonodaja in
dokumentacija:

Zakon o cestah (Uradni list RS, §t. 132/22, 140/22- ZSDH-JA in 29/23 ,

Gradbeni zakon (uradni list RS, 8t. 199/21 in 105/22 - ZZNSPP)

Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, §t. 82/13 — uradno preci$¢eno besedilo, 69/17 — popr.,
68/16, 54/17, 3/18 - odl. US, 43/19 — ZVoz-1B in 92/20),

Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, $t. 91/05, 26/06, 109/10 — ZCes-1 in 36/18),

Pravilnik o avtobusnih postajali§¢ih (Uradni list RS, §t. 106/11 in 36/18),

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, §t. 99/15, 46/17, 59/18
in 63/19),

Pravilnik o kolesarskih povrsinah (Uradni list RS, §t. 36/18),

Pravilnik o cestnih prikljuckih na javne ceste (Uradni list RS, §t. 86/09 in 109/10 — ZCes-1),

Odlok o obéinskih cestah v Mestni obéini Ljubljana (Uradni list RS, &t. 63/13),

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, §t. 34/08),

Uredba o prepre¢evanju in zmanj$evanju emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni list RS, §t. 21/11),
Celostna prometna strategija Mestne ob¢ine Ljubljana, julij 2017,

Navodila za projektiranje kolesarskih povrsin, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste,
junij 2012,

Priro¢nik za cestno razsvetljavo v obmocju prehodov za peSce in/ali kolesarje, Ministrstvo za infrastrukturo,
Direkcija RS za infrastrukturo, marec 2019,

aktualne tehni¢ne specifikacije za ceste za potrebe projektiranja, Direkcija RS za infrastrukturo.

Obdinski odloki:

Odlok o ob¢inskem prostorskem nacrtu Mestne ob¢ine Ljubljana — strateski del
Uradni list RS, &t. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15
- DPN, 12/18 - DPN in 42/18

Odlok o obCinskem prostorskem nacrtu Mestne obCine Ljubljana — izvedbeni del

Uradni list RS, $t. 78/10, 10/11 — DPN, 22/11 — popr., 43/11 — ZKZ-C, 53/12 — obv. razl., 9113,
23/13 — popr., 72/13 — DPN, 71/14 — popr., 92/14 — DPN, 17/15 — DPN, 50/15 — DPN, 88/15 —
DPN, 95/15, 38/16 — avtenti¢na razlaga, 63/16, 12/17 — popr., 12/18 — DPN, 42/18 in 78/19 — DPN
in 59/22
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e PODATKI O PROJEKTU:

Projektna dokumentacija je obdelana na nivoju projekta za izvedbo. Vsebuje vse z zakoni predpisane graficne in
tekstualne sestavine za obravnavano gradnjo, kakor tudi za izvedbo eventualnih potrebnih upravnih postopkov.
Nacrtovana ureditev se bo izvajala kot vzdrzevalna dela v javno korist v skladu z veljavno zakonodajo.

Vzdrzevalna dela v javno korist je izvedba gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo in varnostjo ceste v obmodju
ceste, s katerimi se spremeni zmogljivost ceste, velikost njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme
ter druge gospodarske javne infrastrukture in prikljuckov nanjo.

Dela se bodo izvajala v varovalnem pasu ceste, ki po »109. &lenu »Zakona o cestah« (Uradni list RS, $t. 132/22,
140/22- ZSDH-1A in 29/23) zna3a pri obinski cesti 10 m od zunanjega roba cestnega zemljis¢a v smeri pre¢ne in
vzdolzne osi, pri premostitvenih objektih pa od tlorisne projekcije najbolj izpostavljenih robov objekta na zemljisce.

Obravnavani poseg je v skladu z 2. ¢lenom »Zakona o cestah« (Uradni list RS, §t. 132/22, 140/22- ZSDH-1A in
29/23), ki za rekonstrukcijo obCinske ceste zaradi izbolj$anja njenih prometnih in varnostnih lastnosti, s katero se ne
posega Vv prostor zunaj varovalnega pasu ob obCinski cesti, za katero so pridobljena potrebna zemlji¢a v trasi
rekonstruirane ceste in, ki je usklajena s prizadetimi lastniki zemljiS¢ ter lastniki in upravljavci zakonito zgrajenih
objektov, naprav in napeljav v tem prostoru, ni potrebno dovoljenje za poseg v prostor. Ta dela se morajo pred
zaCetkom priglasiti pristojnemu organu, po predpisih o urejanju prostora in graditvi objektov.

e OKOLJSKIPOGOJI GRADNJE:

Predvideni posegi se nahajajo na obmo¢ju, ki imajo na podlagi predpisov s podrocja narave in kulturne dedis¢ine
posebni status varovanja kulturne dediséine:

Status varovanja kulturne dediscine:

- Ljubljana - Arheolosko najdis¢e Ljubljana (ESD 329) velja varstveni rezim iz Odloka o
razglasitvi arheoloskega kompleksa v ljubljanskih ob¢inah za kulturni in zgodovinski spomenik
(Ur.l. RS* (16.03.1990-20.06.1991), §t. 46/90-2229), ki v 8. ¢lenu predpisuje:

Za obmodje spomentika iz prve in druge tocke tretjega ¢lena tega odloka velja varstveni rezim,
ki ne predvideva sprememb rabe prostora: dovoljeni so le konservatorski posegi za izboljsanje
stanja, znanstveni posegi in prezentacija snovi in situ. Preurejanje okolja mora biti podrejeno
konservatorskim oziroma spomeniskim funkcijam.

Za preostalo podrodje spomenika velja varstveni rezim, ki zahteva pred posegom v zemeljske
plasti arheoloske raziskave. Na osnovi spomenisko varstvene valorizacije se predvidi
prezentacija ali pa teren sprosti.

- Ljubljana - Poslovno stanovanjski center Plava laguna (ESD 30838) varstveni reZim dolo¢en v
67. ¢lenu veljavnega prostorskega akta OPN MOL (Uradni list RS, §t. 78/10 z dne 8.10.2010):
67. élen (varstveni rezimi registrirane kulturne dedisc¢ine)

e PROSTORSKI POGOJI GRADNJE:
Obmocje urejanja spada v naslednije prostorske enote — povrsine pomebnejsih cest:

- prostorska enota BE-477PC
- prostorska enota BE-578 PC

Na obmocju obdelave veljajo nasledniji prostorski akti:
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- Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana — strateski del
Uradni list RS, $t. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15
- DPN, 12/18 - DPN in 42/18

- Odlok o ob¢inskem prostorskem nacrtu Mestne ob€ine Ljubljana - izvedbeni del
Uradni list RS, &t. 78/10, 10/11 — DPN, 22/11 — popr., 43/11 - ZKZ-C, 53/12 — obv. razl., 9/13,
23/13 - popr., 72/13 — DPN, 71/14 — popr., 92/14 — DPN, 17/15 — DPN, 50/15 - DPN, 88/15 —
DPN, 95/15, 38/16 — avtenti¢na razlaga, 63/16, 12/17 — popr., 12/18 — DPN, 42/18 in 78/19 — DPN
in 59/22

Vse z izgradnjo tangirane parcela se nahajajo v k.o. 2636 BEZIGRAD. Skupna povrsina tangiranih parcel znasa
40000 m2.

e GEOLOGIJA IN GEOMEHANIKA

Za potrebe projektne dokumentacije niso bila izdelana geoloSko — geomehanske raziskave za potrebe ugotovitve
stanja vozi§¢ne konstrukcije. Terenski ogled ustroja je pokazal ugodno sestavo prodnatih tal in tamponske utrditve.
Pred izvedbo vozi§¢ne konstrukcije je potrebno preveriti nosilnost na planumu temeljnih tal.

V primeru da ni zagotovljena potrebna nosilnost se ustroj voziséne konstrukcije prilagodi po navodili geomehanika in
projektanta.

Obstojece vozisée je v zelo slabem stanju. Tipi¢ne so vzdolZne in pre¢ne razpoke, ki tvorijo smrezne sisteme razpok
in kolesnice.

o HIDROGEOLOSKE IN VODNOGOSPODARSKE RAZMERE

Za obmocje obdelave niso bile izdelane hidrogeoloke in vodnogospodarske razmere. Omejen poseg se nahaja v
Ljubljansko polje VVO IlIA; podobmocje z milejSim vodovarstvenim rezimom in Ljubljansko polje lIB- podobmocje
z manj strogim vodovarstvenim rezimom.

e GEODETSKE PODLOGE
Za ureditve Linhartove ceste v obmocju obdelave so bile pridobljene naslednje geodetske podloge:
- geodetski posnetek obravnavnega obmogja,
- digitalni topografski naért
- prostorski informacijski sistem ob¢in

Za obravnavano obmodje sta bila izdelana dva geodetska posnetka:

GEODETSKI POSNETEK st. LUZ-2021/2144 iz aprila 2021

Geodetski naért je izdelan v drZzavnem koordinatnem sistemu za obmocje Linhartove ceste med Dunajsko cesto in Vojkovo
cesto.

Geodetsko osnovo dologa drzavno omreZje postaj SIGNAL. Horizontalne koordinate geodetskih tock so bile doloéene z GNSS
izmero. Iz karteziénih koordinat na sferoidu GRS80 so bile s pre¢no konformno valjasto projekcijo dolocene ravninske koordinate
E in N v koordinatnem sistemu D96-17/TM.

Horizontalni poloZaj detajinih geodetskih tock je doloCen z natanénostjo do £0,04 m. PoloZajne koordinate to¢k geodetske mreZe
so bile dolo¢ene z GNSS RTK izmero v ve€ ponovitvah.

ViSinsko izhodiSCe je nadmorska viSina reperja 22/48 ( Hn Koper = 299,4057m ) v k.0. Bezigrad. ViSinske koordinate geodetskih
toCk so dologene z detajlnim nivelmanom. Natancnost doloCitve visin detajlnih geodetskih tock na asfaltu je do 0,02 m.

Reper E [m] N [m] H [m]
22/48 462191 102778 299,4057

6/45


https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4263-NPB9.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4263-NPB9.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4264-NPB20.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4264-NPB20.pdf
https://www.ljubljana.si/assets/OPN-MOL/2010-78-4264-NPB20.pdf

KRAJINARIS D.O.O.

Na terenu vidni komunalni objekti so izmerjeni v okviru topografske izmere. Podzemni potek komunalnih vodov je prevzet iz
Zbirega katastra GJI, ki ga vodi Geodetska uprava RS.

GEODETSKI POSNETEK st. LUZ-2021/2144 iz aprila 2021

Geodetsko osnovo dolo¢a drzavno omrezje postaj SIGNAL. Horizontalne koordinate geodetskih tock so bile doloéene z GNSS
izmero. |z kartezi¢nih koordinat na sferoidu GRS80 so bile s preéno konformno valjasto projekcijo doloene ravninske koordinate
E in N v koordinatnem sistemu D96-17/TM.

Horizontalni poloZaj detajinih geodetskih tock je dolo¢en z natanénostjo do £0,04 m.

PoloZajne koordinate to¢k geodetske mreze so bile doloene z GNSS RTK izmero v ve¢ ponovitvah. Na nacrtu prikazane in na
terenu stabilizirane so tocke s koordinatami v D96-17/TM koordinatnem sistemu:

ViSinsko izhodi8&e je nadmorska visina reperjev P1 22/47 (Hn Koper = 298,3121 m) in P1 22/48 (Hn Koper = 299,4057 m) v k.o0.
Bezigrad. ViSinske koordinate geodetskih tock so dolo¢ene z detajlnim nivelmanom. Natanénost doloditve visin detajinih
geodetskih tock na asfaltu je do £0,02 m.

Reper E [m] N [m] H [m]
22147 462602 102891 298,3121
22/48 462191 102778 299,4057

Na terenu vidni komunalni objekti so izmerjeni v okviru topografske izmere. Podzemni potek komunalnih vodov je prevzet iz
Zbirnega katastra GJI, ki ga vodi Geodetska uprava RS.

Zemljisko katastrski naért, podatki o urejenih delih mej, podatki o zemljiSko katastrskih tockah ter podatki iz arhiva zemljiSkega
katastra so pridobljeni iz evidence zemljiSkega katastra. Na geodetskem nacrtu so prikazani izboljSani podatki zemljiSkega
katastra.

Urejene meje na geodetskem nacrtu so prikazani odebeljeno. Natanénost urejenih mej je od £0,04-0,10 m. Ostale meje parcel
na obmogju obdelave niso urejene. Natan¢nost neurejenih mej parcel na obravnavanem obmogju je 0,50 m. Dologena je s
transformacijo med izmerjenimi mejniki in koordinatami neurejenih ZK tock.

Ce bi z nameravano gradnjo oziroma rekonstrukcijo objekta lahko posegli v sosednja zemlji§¢a, ali pa ne bi bilo mogode
zagotoviti predpisanih zahtev o odmiku objektov od sosednijih zemljis¢, je potrebno pred izdelavo projekta dokonéno urediti meje
parcel.

Pred zacetkom del je potrebna primopredaja geodetskega poligona (poligonskih tock) med izvajalcem
gradbenih del in izdelovalcem geodetskeg aposnetk aobstojeega stanja. Primopredaja se izvede z
primopredajnim zapisnikom in vpisom v gradbeno knjigo.
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T.1.3 TEHNICNI PODATKI PROJEKTNIH RESITEV

Osnovne karakteristike tehni¢nih elementov so povzete po Zakonu o cestah (Ur.l. RS, §t. 109/2010), Pravilniku o
projektiranju cest (Ur. list RS &t. 91/2005) ter Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
(Ur. list RS &t. 99/2015).

Glavni kriterij za izbiro horizontalnih in vertikalnih elementov na ob¢inski cesti je prevoznost, prometna

obremenjenost in dostopnost merodajnega vozila.
Na podlagi merodajnega vozila so izbrani tudi prikljuéni radiji, ki omogo€ajo zavijanje tipskega vozila v vse prometne

vvvvv

Glede na razpoloZljive prostorske omeijitve je bila izbrana projektna hitrost:
- 50 km/h

Mejne vrednosti tehniénih elementov obéinske ceste so podane v spodnji razpredelnici:

Element Minimalna dopustna vrednost
Funkcija in kategorija ceste Lokalna zbirna cesta, ravninski teren
Projektna hitrost 50km/h
Minimalna zaustavitvena razdalja 45m
Min. horizontalni radij pri pre¢nem nagibu 5.0 % 120 m
A min 45m
L min 40m
R min. Vert konkavni 750 m
R min. Vert konveksni 1000 m
Maksimalni vzdolZni nagib 6%
Maksimalni relativni nagib roba 1.50%
Sirina voznega pasu 3.00-3.25m
Minimalna $irina klancine 1.00m
Maksimalni nagib klancine 12.00 %

Mejne vrednosti za projektno hitrost 50 km/h
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r.1.3.1 TRASIRNI ELEMENTI OSI

¢ Horizontalni trasirni elementi osi

Izhodis¢a horizontalnega poteka so bila naslednja:

e Zagotoviti NPP, ki bo zagotavljal potreben prosti profil ceste

o Ureditov veeh kriids

e Ustrezno urediti novo horizontalno prometno signalizacijo skladno z novo prometno ureditvijo
e Urediti vse priklju¢ke na Linhartovo cesto.

Linhartova cesta:

Predvidena je sprememba profila ceste, zato je bilo potrebno zasnovati nov horizontalni potek ceste za zagotavljanje

minimalne projekine hitrosti. Zasnovati je bilo potrebno ureditev kriziS¢ in prikljuCkov, ter ustrezno navezavo na
obstojece stanje.

Zelezna cesta:

Predvidena je sprememba profila ceste, zato je bilo potrebno zasnovati nov horizontalni potek ceste za zagotavljanje

minimalne projektne hitrosti. Zasnovati je bilo potrebno ureditev kriziS¢ in prikljuckov, ter ustrezno navezavo na
obstojeCe stanje.

Topniska ulica:

Predvidena je sprememba profila ceste, zato je bilo potrebno zasnovati nov horizontalni potek ceste za zagotavljanje

minimalne projektne hitrosti. Zasnovati je bilo potrebno ureditev kriZiS¢ in prikljuckov, ter ustrezno navezavo na
obstojeCe stanje.

Za detajlni opis horizontalnih trasirnih elementov osi glej grafiéne priloge.

¢ Vertikalni trasirni elementi osi

V skladu z novo horizontalno zasnovo je predvidena tudi nova viinska regulacija v obmocju obdelave, nova viSinska

IzhodiSCa vertikalnega poteka so bila naslednja:

e Vzdolzni padci tako v vzdolznem kakor pre¢nem smislu morajo omogocati nemoteno odvodnjavanje s
cestisca.
e Potrebno je ustrezno spremeniti vertikalno prometno signalizacijo in jo prilagoditi vecji prometni varnosti

vvvvv

obstojeée pozidave znotraj obmocja obdelave.
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Zelezna cesta:

Vertikalen potek ceste na preteznem delu ostaja nespremenjen, zaradi Stevilnih individualnih prikljuckov in krizis¢ ter
obstojeée pozidave znotraj obmocja obdelave.

Topniska ulica:

obstojeée pozidave znotraj obmocja obdelave.

Za detajlni opis vertikalnh trasirnih elementov osi glej grafi¢ne priloge.

« KARAKTERISTICNI PRECNI PREREZI

Karakteristicni prerez dolo¢ajo osnovni atributi doloCeni s Pravilnikom o projektiranju cest, ter robnimi pogoji na
obravnavanem podrogju. Pri dolo&evanju normalnih pre¢nih prerezov smo na mestnih navezav upostevali Ze
izdelano projektno dokumentacijo oz. obstojece stanje.

Karakteristicni pre¢ni prerezi na obmogju obdelave so naslednji:

Karakteristi¢ni precni prerez Linhartove ceste — NPP 1
(preéni profili L8 - L10)

- pas zapesce 2,50 m

- kolesarski pas 2,00 m

- lo€ilni pas 0,75m

- parkirisCe 250 m

- vozni pas 3,25m

- vozni pas 3,25m

- prometni otok 0od1,0do1,75m
- vozni pas 3,00m

- vozni pas 3,25m

- vozni pas 3,25m

- zelenipas 2,00 m

- kolesarski pas 2,00 m

- pas zapeSce 2,00 m
Skupaj: min. 31,00 m
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Karakteristicni precni prerez Linhartove ceste — NPP 2
(preéni profili L19 — L.20)

- pas za peSce 3,00m

- kolesarski pas 2,00 m

- avtobusno ¢akaliSce 2,60m

- avtobusno postajalisce 3,25 m

- voznipas 3,00 m

- prometni otok 1,50 m

- vozni pas 3,25m

- vozni pas 3,00m

- vozni pas 3,25m

- zavijalni pas 3,25m

- zelenipas 2,00m

- kolesarski pas 2,00 m

- pas zapesce 2,00 m

Skupaj: min. 34,50 m
Karakteristi¢ni precni prerez Linhartove ceste — KPP 3
(preéni profili L27 — L.33)

- pas zapesce 2,50 m

- kolesarski pas 2,00m

- zelenipas 0d 2,50 do 3,50 m

- voznipas 3,25m

- voznipas 3,00m

- prometni otok 0d 1,50 do 4,50 m

- voznipas 3,00m

- vozni pas 3,25m

- zelenipas 4,00 m

- kolesarski pas 2,60 m

- zelenipas 3,30 m

- pas zapesce 2,10m

Skupaj: min. 35,85 m
Karakteristi¢ni precni prerez Linhartove ceste — KPP 4
(preéni profili L248— L53)

- pas zapesce 1,75 m

- kolesarski pas 1,75m

- zelenipas od 1,50 do 2,00 m

- vozni pas 3,25m

- vozni pas 3,25m

- vozni pas 3,25m

- vozni pas 3,00m

- prometni otok od 1,50
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- vozni pas 3,00m

- vozni pas 3,50 m

- zelenipas 0d 1,50 do 2,00 m

- kolesarski pas 1,75 m

- pas zapesce 1,75 m

Skupaj: min. 32,50 m
Karakteristi¢ni precni prerez Linhartove ceste — KPP 5
(Zelezna cesta)

- pas za pesce 2,00 m

- kolesarski pas 2,00 m

- vozni pas 3,25m

- vozni pas 3,00m

- loGilni pas 0,50 m

- vozni pas 3,00m

- vozni pas 3,25m

- voznipas 3,25m

- varovalni pas 2,00 m

- kolesarska steza 1,75m

- trg

Skupaj: min. 25,25 m

Karakteristicni precni prerez Linhartove ceste — KPP 6

(Topniska ulica)

- pas zapeSce 2,10m

- kolesarski pas 1,50 m

- zelenipas 0d 1,50 do 2,50 m
- vozni pas 3,25m

- vozni pas 3,00m

- lo€ilni pas 0d 0,70 do 2,00 m
- voznipas 3,00m

- voznipas 3,25m

- voznipas 3,25m

- zelenipas 0d 2,50 do 4,50 m
- kolesarski pas 2,00 m

- pas zapeSce 2,00 m

Skupaj: min. 32,00 m
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o PREGLEDNOST IN PREGLEDNO POLJE

Skladno s Pravilnikom o projektiranju cest je potrebno na cesti zagotoviti preglednost, ki omogodi pravocasno
polje preglednosti, ki ga dologajo zaustavni razdalji na prednostni cesti in odmik vozila na neprednostni cesti od roba
vozi§Ca prednostne ceste.

Vidno polje je prostor, ki ga voznik zazna naenkrat, spreminja se glede na hitrost voznje, pomembno pa je za
pravilno oceno voznika o poteku ceste in za opaznost signalizacije.

Zaustavitvena razdalja je najkraj8a dolZina, na kateri lahko voznik na mokrem in Cistem voziS¢u zaustavi vozilo v
pogojih dopustne vrednosti koeficienta drsnega trenja in je odvisna od reakcijskega asa voznika (2.0 s) pri
dopustnem vzdolznem pojemku 1.5 m/s2.

Najmanj$a zahtevana dolZina preglednosti je enaka zaustavitveni razdalji, ki se ugotavlja s pomocjo diagrama v
odvisnosti od hitrosti in vzdolznega nagiba ceste. V vseh pozicijah situacijskega nacrta je potrebno zagotoviti, da
voznik pred vozilom vidi odsek ceste, na katerem bo lahko v primeru ovire varno zaustavil vozilo. Preglednost mora
biti enaka dolzini zaustavitve pri intenzivnem zaviranju.

Na obmodju ureditve pedéevih povrsin in rekonstrukciji ceste, je potrebno zagotoviti ustrezno preglednost za
doloceno hitrost v naselju. V obmocju goste pozidave minimalna zaustavna preglednost ni povsod zagotovljena, zato
je potrebno predvideti vse ukrepe za zagotovitev ustrezne minimalne zaustavne razdalje. V obmocju obdelave je
potrebno zagotoviti minimalno preglednost kot je navedeno v spodnji tabeli:

Nagib nivelete (%) | Zaustavitvena razdalja (m)
30 (km/h) 50 (km/h)
-12 25 55
-8 23 50
-4 21 47
0 20 45
4 22 43
8 19 40
12 17 37

Minimalna zaustavitvena razdalja za posamezne hitrosti glede na vzdolzni nagib ceste

Kot ovire v polju preglednosti Stejejo:
e zgrajene ali montazne gradbene konstrukcije,
naprave za preprec¢evanie Sirjenja hrupa,
betonske varnostne ograje,
jeklene varnostne ograje, kadar je vozis¢e izvedeno v horizontalni in konveksni vertikalni krivini hkrati,
gost drevored ali kontinuirano grmicevije,
druge ovire (parkirani avtomobili, zloZen material ipd),

Pri naCrtovanju in v obratovanju ceste morajo biti vse ovire (stalne in obCasne), razen prometne signalizacije,
locirane izven polja preglednosti.
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« TEHNICNI ELEMENTI KRIZISC/PRIKLJUCKOV

iviv v

V sklopu projekta je predvidena rekonstrukcija obstojeCih kriziS¢ in prikljukov, skladno z novo predvideno prometno
ureditvijo obmocja obdelave.

viv v

V obmodgju obdelave je zajeta rekonstrukcija naslednjih krizis¢ in prikljuckov:

- Kirizisce:
o kriziS¢e K1 Valhunova ul. - Linhartova c.,

o
o krizisCe K3 Neubergerjeva ul. - Linhartova c.,
o

- Prikljucek:

Periceva ulica,

o Prekmurska ulica,

o Linhartova — Topniska
o Linhartova - Zelezna

O

V obmodju obdelave se na novo zasnujejo cestni prikljuéki skladno z novo predvideno situacijo. Vsi prikljuéki se
izvedejo preko pogloblienega robnika po sistemu desno — desno,

--------

vvvvvvvvvv

vvvvv

zakonodajo.

Vzhodni krak - Linhartova; predvidena je rekonstrukcija celotnega kraka skladno s celotno prometno ureditvijo.

vvvvv

prometnim otokom. Preko kraku so na novo urejeni prehodi za peSce in kolesarje skladno z veljavno zakonodajo.

Zahodni kraka - Linhartova, predvidena je rekonstrukcija celotnega kraka skladno s celotno prometno ureditvijo.

vvvvv

svaw

dokumentacije PZI.

14/45



KRAJINARIS D.O.O.

Bvav

vvvvvvvvv

Lviw

Sirine 0,50m. Preko kraku so na novo urejeni prehodi za peSce in kolesarje skladno z veljavno zakonodajo.

Vzhodni krak - Linhartova; predvidena je rekonstrukcija celotnega kraka skladno s celotno prometno ureditvijo.

iviw

vozni pasovi so med seboj logeni z gradbeno prometnim otokom. Preko kraku so na novo urejeni prehodi za pesce in
kolesarje skladno z veljavno zakonodajo.

Severni krak - Vojkova; predvidena je rekonstrukcija celotnega kraka skladno s celotno prometno ureditvijo.

vozni pasovi so med seboj lo¢eni z gradbeno prometnim otokom. Preko kraku so na novo urejeni prehodi za pesce in
kolesarje skladno z veljavno zakonodajo.

vvvvvvvv

vvvvvvvvvv

vvvvvvvvvv

Preko kraku so na novo urejeni prehodi za peSce in kolesarje skladno z veljavno zakonodajo.

Vzhodni krak - Linhartova; predvidena je rekonstrukcija celotnega kraka skladno s celotno prometno ureditvijo.

vvvvv

vvvvv

so med seboj loeni z gradbeno prometnim otokom. Preko kraku so na novo urejeni prehodi za peSce in kolesarje
skladno z veljavno zakonodajo.

Zahodni kraka - Linhartova, predvidena je rekonstrukcija celotnega kraka skladno s celotno prometno ureditvijo.

svew

dokumentacije PZI.
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........

vvvvv

urejeni prehodi za peSce in kolesarje skladno z veljavno zakonodajo.

Vzhodni krak - Linhartova; predvidena je rekonstrukcija celotnega kraka skladno s celotno prometno ureditvijo.

vvvvv

vozni pasovi so med seboj loeni z gradbeno prometnim otokom. Preko kraku so na novo urejeni prehodi za peSce in
kolesarje skladno z veljavno zakonodajo.

Severni krak - TopniSka; predvidena je rekonstrukcija celotnega kraka skladno s celotno prometno ureditvijo.

vozni pasovi so med seboj logeni z gradbeno prometnim otokom. Preko kraku so na novo urejeni prehodi za pesce in
kolesarje skladno z veljavno zakonodajo.

dokumentacije PZI.

Prikljuéek - priklju¢ek Periceva ulica

V sklopu projekta je predvidena rekonstrukcija prikljucka glede na novo prometno zasnovo. Predvdiena je spremeba

enosmerno v smeri proti jugu
Sam prikljucek se izvede v denivelirani izvedbi (dvignjena plos¢ad).

na merodajno tipsko vozilo.
Preko kraku se uredi prehod za peSce, ki se ga opremi z taktilnimi linijami za vodenje slepih in slabovidnih.

svaw

dokumentacije PZI.

Prikljuéek - prikljuc¢ek Prekmurska ulica

V sklopu projekta je predvidena rekonstrukcija prikljucka glede na novo prometno zasnovo — priklucek s epreoblikuje
po sistemu desno - desno.
Sam prikljucek se izvede v denivelirani izvedbi (dvignjena ploS¢ad prehoda za peSce).

vvvvv

na merodajno tipsko vozilo.
Preko kraku se uredi prehod za peSce, ki se ga opremi z taktilnimi linijami za vodenje slepih in slabovidnih.

svaw

dokumentacije PZI.
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Prikljuéek - prikljuéek Linhartova Topniska

V sklopu projekta je predvidena rekonstrukcija prikljucka glede na novo prometno zasnovo.
Sam prikljuek se izvede v denivelirani izvedbi (dvignjena plo¢ad prehoda za pesce).

Ly

na merodajno tipsko vozilo.
Preko kraku se uredi prehod za peSce, ki se ga opremi z taktilnimi linijami za vodenie slepih in slabovidnih.

dokumentacije PZI.

Prikljuéek - prikljuéek Linhartova Zelezna

V sklopu projekta je predvidena rekonstrukcija prikljucka glede na novo prometno zasnovo, prikljuéek s epreuredi po
sisteu desno - desno.

Sam prikljuek se izvede v denivelirani izvedbi (dvignjena ploS¢ad prehoda za pesce).

na merodajno tipsko vozilo.

Preko kraku se uredi prehod za peSce, ki se ga opremi z taktilnimi linijami za vodenje slepih in slabovidnih.

svaw

dokumentacije PZI.

o TEHNICNI ELEMENTI POVRSIN ZA PESCE IN KOLESARJE

V obmodju obdelave je predvidena rekonstrukcija obstojeéih povrSin za peSce in kolesarje skladno s celotno
prometno ureditvijo, ki se na mejah navezave smiselno navezuje na obstojeCe stanje.

Vodenje peScev je urejeno po logenih povrsinah, ki so od vozid¢a nivojsko lo¢ene z robnikom iz naravnega kamna ali
betona.

Preckanja peScev in kolesarjev so urejena €im bolj direktno, brez nepotrebnih odklonov iz naravne smeri, skladno s
prostorskimi zmoznostmi.

Ohranja se obstoje¢a ureditev vodenja peScev skladno z novo prometno ureditvijo (poveCanje povrsin kjer je to
mozno) z ustreznimi navezavami na obstojece stanje na mejah obdelave.

V obmodju priklju¢kov je predvidena izvedba dvignjenih prehodov za peSce za kolesarje, tako da je na tockah
prehajanja ¢ez vozi$ce ni visinskih preskokov, kar poveca nivo prometne varnosti za SibkejSe udelezence v prometu.

Element Min. dopustna vrednost
min. nagib klan¢ine 1:12
min. Sirina hodnika 1,75 m
min. Sirina kol. steze 1,50 m
max. nagib hodnika 2%

dvignjeni izvedbi), kjer je predvidena viSinska denivelacija povrsin za peSce in kolesarje (na nivo cestis¢a). PeSec in
kolesar sta v obmogju kriZzanja (preckanja) vaoavana z gradbeno promeznim otokom dvignjenim nad nivo cestis¢a
(+12 cm)
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V obmodju obstojecih objektov oziroma zidov je potrebno paziti na ustrezno minimalno oddaljenost, ki S omogoca
varen prehod mimo ovire.

Toéne dimenzije in mikrolokacija tehni€nih elementov povrsin za pesce in kolesarje, so prikazani v
graficnem delu projektne dokumentacije PZI.
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« TEHNICNI ELEMENTI POVRSIN ZA SLEPE IN SLABOVIDNE

V sklopu celovite prometne zasnove je predvidena postavitev opreme za slepe in slabovidne — taktilne oznake.
Taktilne oznake slepe in slabovidne vodijo skozi prostor, varujejo pred nevarnostmi in obved€ajo o pomembnih
tockah (prehod za peSce, avtobusna postaja...).

Po osnovni funkciji lo¢imo naslednije tipe taktilnih linij:

- Vodilne oznake, je namenjena vodenju in nadomes¢a vodilni rob na mestih, kjer je ta prekinjen ali ga
rebra neprekinjeno sledijo v smeri hoje, minimalna $e dopustna prekinitev reber je 2 cm. Siroka je 30
cm, dolga pa najmanj 90 c¢m, sicer je ni mozno zaznati. Vodilna linija mora biti odmaknjena od ceste oz.
drugih prometnih povrsin (kolesarske steze, stojala za kolesa, gostinski vrtovi, ipd.) najmanj 60 cm

- Opozorilne oznake, so oznaka ki peSce opozorijo na nevarnost s svojo grobo Cepasto strukturo.
Postavljene so v obliki opozoriinega pasu ali polja, Sirine minimalno 60 cm v smeri hoje. Opozorilne
oznake uporabliamo za oznacitev stika med plo¢nikom in voziséem na prehodu za peSce, na nivojskih
prehodih &ez Zeleznisko progo, pred spremembo viine na poti in podobno.

- Obvestilne oznake, so po strukturi enake opozorilnim oznakama — Cepasto strukturo. PeSca z okvaro
vida obvetsijo o spremembi smeri, zacetku vodilne linije, vhodih v objekte ali pomembnih elementih na
poti. Obvestilno polie je navadno velikosti 90 x 90 cm, s &emer zagotovimo ustrezno zaznavnost v
prostoru

- Posebne oznake - oznaka vstopnega mesta, je oznaka rebraste strukture, rebra so postavljeno
vzporedno s cesto v Sirini 90 cm

Taktilne oznake so predvidene v betonski izvedbi — bele barve dimenzije 30x30x8,5 cm.
Vgrajujejo se v predhodno pripravljeno podlago. PoloZene so tako da je osnovna povrsina taktilne plos¢e poravnana
z nivojem pes povrsin in teme plo3¢ (Cepi, rebra) so 5 mm visje od okoliske povrsine.

strukturne hladne plastike in mora viSina strukture ustrezati viini drugih standardnih oznak — 5Smm.

Tocne dimenzije in mikrolokacija tehniénih elementov povrsin za slepe in slabovidne, so prikazani v
grafiénem delu projektne dokumentacije PZI.
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« TEHNICNI ELEMENTI MIRUJOCEGA PROMETA

V sklopu projekta je predvidena ureditev obmocja kratkotrajnega parkiranja znotraj obmocja obdelave. Obmodje
kratkotrajnega parkiranja je urejeno na obmocju profilov L8 do L10 desno.

Predvidena je ureditev vzdolZnih parkimih mest dimenzije 2,00 x 6,00 m glede na obstoje¢ prostor in samo zasnovo
ureditve.

Po predvideni ureditvi bo na lokaciji:
- 4 parkirna mesta za kratkotrajno parkiranje,
- 2 parkirno mesto za hendikepirane osebe,

Tocne dimenzije in mikrolokacija tehni€nih elementov mirujocega prometa, so prikazani v graficnem delu
projektne dokumentacije.

« TEHNICNI ELEMENTI UKREPOV ZA UMIRJANJE PROMETA

Zaradi zagotavljanja ustreznega nivoja prometne varnosti nemotoriziranih udelezencev v prometu je v obmocju

obdelave v krizis¢in/prikljuckov oz. na lokaciji preCkanja mestoma predvidena izgradnja deniveliranih kriziS¢

Za dimenzioniranje dvignjenih plo$¢adi oz. ploS¢adi trapezne obilke so upoStevane veljavne tehni¢ne specifikacije za
ceste (TSC):

- TSC 03.800:2009; Naprave in ukrepi za umirjanje prometa
- TSC 0.203:2009; Naprave in ukrepi za umirjanje prometa v nivojskih nesemaforiziranih krizis€ih

Kolesarji na vozidtu Kolesarji na vozidtu
brez parkimega pasu

................. 4P
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Grbina trapezne oblike
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oblike, pri Cemer znasa dolzina klancine na strani Linhartove ceste 2,5m na strani Peri¢eve pa 1,20.

DENIVELIRANI PREHODI ZA PESCE IN KOLESARJE

Izvede se grbina trapezne oblike:
- NEUBERGERJEVA,
L1=11,25m, L2=7,65 m, h=6,7% (1=1,80m) in H=0,12m.

- PREKMURSKA
L1=11,60 m, L2=7,70 m, h=6,7% (I=1,80m) in H=0,12m.

- ZELEZNA
L1=12,80 m, L2= 8,00 m, h=5,0% (I=2,40m) in H=0,12m.

- LINHARTOVA (TOPNISKA)
L1=14,15 m, L2= 11,00 m, h=9,5% (1=1,75m) in H=0,16m.

- LINHARTOVA (ZELEZNA)
L1 =9,6 m, L2= 6,00 m, h=6,7% (1=1,80m) in H=0,12m.

Tocne dimenzije in mikrolokacija tehni¢nih elementov ukrepov za umirjanje prometa, so prikazani v
grafiénem delu projektne dokumentacije.

o URBANA OPREMA

V sklopu projekta je izvedena v obmogju obdelave postavitev urbane opreme iz Kataloga cestne opreme pohistva
za urejanje javnega prostora Mestne ob¢ine Ljubljana.

Predvidena je slede¢a urbana oprema:
- Kolesarski koS za odpadke,
- Ko$ za odpadke, Kosko-veliki, 102x76
- Avtobusna nadstresnica:
o Kratka, dim 3,04x1,41
o Osnovna, dim 4,44x2,01
- Kolesarska stojala, osnovna, dim. 80/110/85 cm
- Klop; Ljubljanska klop brez naslona, dim. 42/200/50 cm
- ZasCitna mreZa za debla — ACO standard
- Kvadratne talne reSetke za drevesa — ACO standard

Toéne dimenzije in mikrolokacija urbane opreme, so prikazani v graficnem delu Naérta gradbenih
konstrukcij!
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« AVTOBUSNA POSTAJALISCA

Avtobusna postajaliééa so dimenzijsko prilagojena obmog&ju naselja in so vzpostavljena na vozisdu. Sirina
avtobusnega postajalista je 3,25 metra. Cakalidde je visinsko lodeno od vozi$&a z betonskim robnikom 15/25/100cm.
Sirina ¢akalidca je 2,5 metra. Cakalidde se zakljuéi z betonskim robnikom 8/20/100 cm. Postajali$éa so opremljena z
ustrezno horizontalno signalizacijo, nadstreSnicami s klopmi, voznim redom in koSem za smeti (iz Kataloga cestne
opreme pohistva za urejanje javnega prostora Mestne ob¢ine Ljubljana).

0,9 m,

min 05 m

(
|
Il‘

. —)

4,0 m

_min 0,75 m

IT] 11,

min 31 m / min 36 m

Minimalni prosti profil avtobusnega postajali$ca

Predvidena je ureditev avtobusnega postajalis¢a:
- desno, AP BEZIGRAD, od profila L12 - 3 m do profila L16-3,5m, dolZina L=40 m
- levo, AP BEZIGRAD, od profila L18 +5 m do profila L20 + 7,5m, dolZina L=42,4 m
- desno,AP PREKMURSKA, od profila L36 -1 m do profila L38 - 1m, dolZina L=40 m
- levo, AP PREKMURSKA, od profila L43 -8,5 m do profila L44 + 5,5m, dolZina L=34,25 m
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T.1.4 POGOJI IN FAZNOST IZVEDBE

Izbrani izvajalec gradbenih del bo moral pri pripravi gradbi§€a in izvajanju del upoStevati predvsem naslednje pogoje:

- Ukrepe za izvajanije varstva pri delu (upostevati veljavno zakonodajo iz tega podrocja)
- ZaScita in zavarovanja gradbi$¢a pred nepooblas¢enimi osebami,

- Stalen dostop intervencijskih do vseh objektov in parcel,

- Ukrepe za za$Cito podtalnice

- Varovanije okoliskih rastlin in Zivali,

- Minimalno poviSanje hrupa na gradbis¢u

- Dostopnost vsem stanovalcem do njihovih objektov in parcel

- Nemotene obratovanje ob¢inske ceste,

- Ukrepe za za8Cito zraka (hrup, prah, dim)

Izvajalec je med delom na gradbiS€u dolZzan upoStevati projektno dokumentacijo in zahteve veljavne zakonodaje.
UpoStevati je potrebno pogoje in soglasja pristojnih sobodajalcev, ki so upo$tevani v projektu, ravno tako mora
upostevati dodatne pogoje upravljavcev, ki bodo podani na mestu samem zaradi zagotavljanja kvalitete in varnosti
del, ter zaSCite posamezne infrastrukture.

Ureditev in organizacija gradbi¢a se morata izvajati skladno z naértom organizacije gradbis¢a, ki ga mora izdelati
izvajalec skladno z veljavnim Pravilnikom o gradbiscih.

Ukrepi varstva pri delu se izvajajo skladno z zadnjo veljavno zakonodajo iz tega podro€ja, varnostnim naértom, ki ga
mora pred zaCetkom del zagotoviti investitor. Izdelavo nacrta organizacije gradbis¢a in varnostnega nacrta mora
izdelati zato usposobljena in pooblasena organizacija ali posameznik.

Pred prietkom del je potrebno obmocje gradbisca oznaciti in zavarovati. Ker gre za izvedbo del na javnih cestah je
tehnologijo in terminski plan izvedbe del potrebno prilagoditi pogojem dovoljenja za izvedbo del na cesti in zapori
ceste.

Dela na ob¢inski cesti se bodo izvajala pod prometom, zato je potrebno temu prilagoditi tudi tehnologijo in ¢asovno
razporeditev del.

Urejanje prometa mora biti naknadno dolo¢eno v elaboratu Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v éasu
gradnje, ki ga mora izdelati izbran izvajalec del, na katerega si mora pridobiti ustrezno soglasje upravljalca del.

Tehniéni pogoji

Pri izvedbi razpisanih del se, poleg veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov in predpisov, upostevajo tudi Splosni
in posebni tehni€nih pogoji za gradnjo cest (PTP) s spremembami in dopolnitvami ter tehnicne specifikacije za ceste
(TSC):

-02.210 Varnostne ograje - Pogoji in nacin postavitve

-02.203 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa v nivojskih nesemaforiziranih krizis¢ih
-02.201 Prehodi za peSce. pogoji za oznacitev in naini oznacitve

-02.203 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa v nivojskih nesemaforiziranih krizis¢ih
-02.401 Oznacbe na vozis¢u in mere

-03.800 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa

-03.341 Krozna krizi$¢a

-03.342 Krozna krizi¢a s spiralnim potekom kroZnega vozi$¢a
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-03.344
-04.100
-05.413
-06.100
-06.200
-06.320
-06.330
-06.300/06.410
-06.416
-06.417
-06.420
-06.450
-06.511
-06.512
-06.520
-06.530
-06.541
-06.610
-06.620
-06.630
-06.640
-06.711
-06.712
-06.713
-06.720
-06.730
-06.740
-06.751
-06.752
-06.753
-06.800
-08.311/1
-08.312
-08.512
-07.101
-07.102
-07.103
-07.104
-07.105
-07.106
-07.107
-07.108
-07.109
-07.110

Nivojska kriziS€a in prikljucki

Prevzemanje gradbenih proizvodov pri gradnji javnih cest v RS
lzvedba nasipov, zasipov, klinov in glinastega naboja

Kamnita posteljica in povozni plato

Nevezane nosilne in obrabne plasti

Vezane spodnje nosilne plasti s hidravliénimi vezivi

Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi

Smernice in tehniéni pogoji za graditev asfaltnih plasti

Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, Tankoplastne previeke
Vezane obrabne in zaporne plasti, PovrSinske previeke

Vezane obrabnonosilne plasti, Cementni beton

Krovne plasti iz asfaltnih zmesi na dilatacijah

Prometne obremenitve, DoloCitev in razvrstitev

Projektiranje, Klimatski in hidroloSki pogoji

Projektiranje, Dimenzioniranje novih asfaltnih vozi§¢nih konstrukcij
Projektiranje, Dimenzioniranje novih cementnobetonskih voziS¢nih konstrukcij
Projektiranje, Dimenzioniranje ojacitev obstojecih asfaltnih vozi§énih konstrukcij
Lastnosti voznih povrsin, Ravnost

Lastnosti voznih povrsin, Torna sposobnost

Lastnosti voznih povrsin, Podajnost

Lastnosti voznih povrsin, Hrupnost

Meritev gostote in vlage, Postopek z izotopskim merilnikom

Meritve gostote, Nadomestni postopki

Meritve gostote, Postopki kontinuiranih povrSinskih dinamiénih meritev
Meritve in preiskave, Deformacijski moduli vgrajenih materialov
Predhodna sestava asfaltnih zmesi

Gradnja preskusnih polj

Meritve in preiskave, Preskus zgostljivosti bituminiziranih zmesi
Meritve odpornosti asfaltnih zmesi proti nastanku kolesnic, Laboratorijski preskusi
Meritve in preiskave, Preskus zlepljenosti asfaltnih plasti

Ponovna uporaba materialov v cestogradnji, Recikliranje

Redno vzdrzevanje cest, Vzdrzevanje prometnih povrsin, Asfaltna vozi$€a (1 del, 2 del)
Redno vzdrzevanje cest, vzdrzevalna dela izven vozi$¢ javnih cest
Varstvo ceste, Izvajanje prekopov na voznih povrsinah

Smernice za projektiranje premostitvenih cestnih objektov;

Robni venci, robniki in hodniki za objekte na cestah);

Ograje na cestnih objektih;

Hidroizolacija cestnih objektov;

Odvodnjavanje in kanaliziranje cestnih premostitvenih objektov;
LeziS¢a premostitvenih objektov;

Dilatacije premostitvenih objektov;

Krilni zidovi;

Nasipi ob premostitvenih objektih in prehodne plo3ce ;

Ureditev prostora ob stiku cestnega telesa in premostitvenih objektov;
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-07.111 OpaZi, obdelave in obloge betonskih povrsin;

-07.112 Oprema in projekt za vzdrZevanje premostitvenih objektov;
-07.113 Napeljave;

-07.114 Premostitveni objekti v obmocju Zelezniskih prog;
-07.115 Smernice za projektiranje prepustov;

-07.116 Rege;

-07.117 prenapenjanje brez sovpreznosti;

-07.118 Konstrukcije iz vodonepropustnega betona;

-07.119 Temeljenje na uvrtanih kolih

-07.120 Temeljenje na vodnjakih;

-07.201 Splodne tehniéne specifikacije za podporne konstrukcije;
-07.202 Geotehni¢na sidra

-07.203 TeZnostni zidovi,

-07.204 Sidrani zidovi,

-07.205 Pilotne stene;

Prometni pogoji

Projekt “rekonstrukcije Linhartove ceste — I.faza se bo izvajal ob poloviéni ali popolni zapori ceste.

Za zagotavljanje prometne varnosti in vecje prepustnosti zaradi spremenjenih razmer v ¢asu gradnje, ima izvajalec
naslednje obveznosti:

- za potrebe gradbi§¢a uporabljati obinske ceste.

- zagotoviti ukrepe na obstojeCem cestnem omreZju v takSnem obsegu, da se prometna varnost zaradi
gradnje ne bo poslabsala,

- promet v Casu gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do vecjih zastojev na obstojeem cestnem
omrezju,

- pred zacetkom del mora lzvajalec z upravljavci, ob&inami in krajevnimi skupnostmi uskladiti stanje
obstojecih lokalnih cest in javnih poti ter druge infrastrukture, ki bo tangirana zaradi gradnje,

- pred pricetkom gradnje urediti in protipradno za$(ititi vse lokalne ceste in javne poti, ki bodo sluZile obvozom
in transportom med gradnjo,

- opraviti gradbis¢ni transport v najvecji mozni meri po tistih javnih cestah in poteh, ki imajo najmanj vpliva na
prebivalstvo,

- pred priCetkom gradnje evidentirati stanje obstojecih objektov, ki bodo tangirani zaradi obvozov in same
gradnje,

- pred priCetkom gradnje evidentirati stanje obstojee cestne in komunalno-energetske infrastrukture, ki bo
tangirana zaradi gradnje,

- zagotoviti dostope, ki so bili prekinjeni, do vseh zemljiS¢ in objektov v asu gradnje in po njenem zakljuéku,

- sanirati oz. povmiti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi gradnje ali uporabe pri gradnji
prekinjene ali poskodovane,
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Pogoji varstva okolja

Izvajalec bo v Casu trajanja del na svoje stroSke podvzel vse potrebne ukrepe za za$Cito okolja, kot to zahtevajo
organi, ki so pristojni za uveljavljanje zakonodaje, in po pogojih, ki so sestavni del tehniéne dokumentacije.

Stroske za varstvo in za$Cito okolja bo Ponudnik vkalkuliral v ponudbenem predraCunu v cenah na enoto.

Izvajalec bo v najvecji mozni meri upoSteval zahtevo iz 17. tocke drugega odstavka 6. Clena Uredbe o zelenem
javnem naroCanju (Ur. I. RS, &t. 51/2017).

Med samo gradnjo bodo dela povzroCila kratkotrajno poslab$anje kakovosti zraka in vedjo obremenitev s hrupom
(gradbena mehanizacija). Izvajanje del je potrebno prilagoditi vsej veljavni zakonodaji s podro¢ja varovanja okolja
(deponije, pretakanje naftnih derivatov v mehanizacijo in drugo). Vse navedeno mora lzvajalec upoStevati ter na
svoje stroSke izvesti potrebne ukrepe za varstvo in zascito okolja v ¢asu gradnje.

Izvajalec mora upoStevati tudi naslednje ukrepe:

- zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko vseh obstoje¢ih komunalnih in
energetskih infrastrukturnih objektov in naprav in v sodelovanju z upravljavci in dobavitelji komunalno -
energetske infrastrukture (NN in VN vodi, plinovod, vodovod, TK vodi, javna razsvetljava, javna
kanalizacija);

- pred pri¢etkom del mora od upravljavcev in dobaviteliev komunalno — energetske infrastrukture (NN in VN
vodi, plinovod, vodovod, TK vodi, javna razsvetljava, javna kanalizacija) pridobiti podatke o obstoje¢ih
komunalno — energetskih vodih in le te ustrezno oznaditi. Vsakréno poskodovanje obstojee komunalno —
energetske infrastrukture, naprav, napeljave, objektov bremeni Izvajalca del,

- zagotoviti zavarovanje gradbidCa tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba bliznjih objektov in
zemljisc,

- sprotno rekultivirati obmocja posegov (nasipe, vkope),

- v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajSem moznem Casu prekomerne negativne posledice, ki bi
nastale zaradi gradnje in obratovanja;

- prepreCiti onesnaZevanje voda in povrsin, ki bi nastalo zaradi transporta, skladi$Cenja in uporabe tekocih
goriv in drugih $kodljivih snovi (cementne odplake itd.),

- sanirati in ozeleniti vse na novo odprte in z gradnjo prizadete povrsine z avtohtono rastlinsko vrsto, da se jih
s tem ukrepom ustrezno zasciti pred erozijo,

- upoStevati najmanjSe varnostne razdalje priblizevanja delov pod napetostjo pri gradbenih in drugih
neelektrotehniCnih delih; upoStevati moznost nihanja konstrukcij, bremen, transportnih sredstev itd. pri
zagotavljanju navedene razdalje,

- sanirati, rekonstruirati, in sonaravno urediti na lastne stroSke vsa druga zemlji¢a, objekte in naprave, ki jih
je z izgradnjo prizadel zaradi svoje organizacije gradnje,

- v Casu gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe, da bo prepreeno onesnazenije okolja in voda, ki
bi nastalo zaradi transporta, uskladis¢enja ali uporabe tekocih goriv in drugih Skodljivih snovi oziroma v
primeru nezgode zagotoviti takojSnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev oziroma sluzb,

- v kolikor v posameznih postavkah popisa del ni natanéno definirano se smatra, da Izvajalec v postavkah v
cenah na enoto vkalkulira stroske zacasnih, stalnih uradnih deponij (to pomeni, da je v postavkah
vklju¢eno nakladanje, odvoz, predaja in placilo takse zbiralcu gradbenih odpadkov oz. izvajalcu obdelave
gradbenih odpadkov ter izdelava elaborata za prepreCevanje in zmanjSevanje emisije delcev iz gradbiS¢a
skladno z Uredbo o prepreCevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbiS¢ (Uradni list RS, §t. 21/11)).

Stroski, ki bi nastali zaradi neizvajanja zgornjih zahtev, gredo v odgovornost in breme lzvajalca.
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T.1.5 OPISI KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV TRASE

 PREDDELA

Ly

- Geodetska dela;

- Cis¢enje terena (odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev, odstranitev prometne signalizacije
in opreme);

- Ostala preddela (omejitve prometa, pripravljalna dela pri objektih, zadasni objekti, odSkodnine);

Pred zacetkom del, je potrebno opraviti primopredajo geodetsko poligona, ki bo osnova za prenos
projektiranih podatkov v prostor.

Preddela bodo zajemala poleg standardnih zakoli¢benih del (robov obginske ceste, hodnikov za peSce, kolesarskih
stez, uvozno izvoznih radiev prikljuckov) tudi rezkanje/ruSitve obstojeCe asfaltne ureditve skladno z geomehanskimi
raziskavami, ter ureditev zaseka asfalta na stiku staro — novo. Odstraniti je potrebno vse granitne robnike, kijer je
predvidena novo gradnja robnikov.

Granitne robnike, ki se v sklopu rekonstrukcije odstranijo, je deponirati in pripraviti za ponovno vgradnjo na novih

lokicajah (CiSCenje betona, rezanje polomljenih stikov)

Odstranijo se tudi plasti umetnega nehomogenega nasutja do ra$¢enih tal (spodnja kota planuma) ter deponirajo pri
zbiralcu gradbenih odpadkov.

Pred izvedbo gradbenih del se demontira obstojea vertikalna prometna signalizacija in oprema. Ustrezna
signalizacija in oprema skladna s pravilnikom in zahtevano kvaliteto se deponira in postavi ponovno, skladno z novo
prometno ureditvijo.

Vse dostopne poti oziroma obCinske ceste in uvozi do stanovanjskih objektov morajo biti v ¢asu gradnje brez ovir. V
preddelih so upoStevana $e dela, ki se navezujejo na organizacijo gradbidéa. Izvajalec del uredi ustrezno zaporo
prometa (stalno ali za¢asno) ter si pridobi dovoljenje pri upravljavcu obCinske ceste.

o ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE

Dela povezana z zemeljskimi deli zajemajo:
- lzkopi;
- Planum temeljnih tal;
- LoCilne, drenazne in filtrske plasti ter delovni plato;
- Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj;
- Brezine in zelenice;
- Armiranje zemljin;
- Koli in vodnjaki;
- Zagatne stene;
- Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala.

Zaradi izvedbe rekonstrukcije ceste se poleg odstranitve obstojece vozis¢ne konstrukcije, izvede izkop do zahtevane
globine. Ustrezno je potrebno pripraviti planum temeljnih tal za nacrtovano konstrukcijo.

Na tako utrjeno in ustrezno pripravljeno podlago se lahko vgradi predvidena voziS¢na konstrukcija ceste hodnika za
peSce in kolesarskih stez. PreCni naklon hodnika ne sme biti vecji kot 2.00 % in je prevladujo¢ kriterij pri prilagajanju
obstojeci ureditvi. Vse zelenice in brezine se humusirajo in zatravijo. Humus je potrebno po potrebi zagotoviti s
stranskega odvzema.

V/ obmogju obdelave, bo potrebno med gradnjo material, ki dokazano ustreza in je primeren za vgradnjo deponirati
na parceli ali na zaasni deponiji izvajalca gradbenih del, manjko materiala se zagotovi s stranskega odvzema. Ves
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neustrezen material (odstranjena vozi¢na konstrukcija) se bo ustrezno prepeljal in deponiral na deponiji gradbenega
materiala.

Pri gradnji je potrebno upostevati dolocila navedena v tem tehni¢nem porocilu, ki so podana v poglavju 1.5.3
- VOZISCNA KONSTRUKCIJA.

Opomba:

Za potrebe projektne dokumentacije niso bile izdelane geoloSko — geomehanske raziskave za potrebe ugotovitve
stanja voziscne konstrukcije. Terenski ogled ustroja je pokazal ugodno sestavo prodnatih tal in tamponske utrditve.
Izvajalec del mora pred zacetkom del opraviti sondazni izkop in pridobiti strokovno geomehansko mnenje na podlagi
katerega bo potrdil ali po potrebi korigiral predviden zgornji ustroj voziséne konstrukcije. V primeru da nadzor ugotovi
pomanjkljivosti, se naknadno izdela geotehnicino porocilo in uposteva izsledke le tega.

o VOZISCNA KONSTRUKCIJA

Dimenzioniranje je bilo izvedeno na podlagi podobnih rekonstrukcij in prometnih obremenitev iz sosednjih cest.
Izvajalec mora predhodno opraviti sondazni izkop, ki potrdi predlagano vozi$éno konstrukcijo oz. jo ustrezno korigira,
ob potrditvi odgovornega projektanta.

V obmocju obdelava je predvidena vgradnja razlicnih voziscnih konstrukcij, glede na predvideno arhitektonsko
Zasnovo.

VOZISCNA KONSTRUKCIJA ASFALTNA IZVEDBA - VOZISCE VK 1
(sestava voziS¢ne konstrukcije LINHARTOVA, ZELEZNA, TOPNISKA)

Na mestih kjer predvidenem stanju potekajo poteka vozise je predvidena odstranitev obstojeée asfaltne utrditve in
kamnitega materiala do globine minimalno 90 cm pod novo predvideno koto vozis¢a.

Na izravnana in utrjena temeljna tla (zagotovljena nosilnost CBR = 10%) se vgradi:
- 4 cmobrabna asfaltna plast iz SMA 11 PmB 45/80-65 A1/A2 Z1

- 7 cmyvezna asfaltna plast iz AC 22 bin 22 PmB 45/80-65 A1/A2
- 9.cm nosilna asfaltna plast iz AC 32 base B50/70 A2

- 30 cm tamponski drobljenec TD 0/32

- 40 cm zmrzljinsko kvaliteten kamniti material NKM 0/63

- planum temeljnih tal

Med gradnjo je potrebno preverjati zahtevane nosilnosti na planumih posameznih plasti planum kamnite posteljice
Ev2 180 MPa (CBR 115 %); zgoS&enost [ 95 % in planum nevezane nosilne plasti (tampon) Ev2 1 120 MPa; Ev2 /
Ev1 < 2,0; zgoSCenost [ 98 %. Material, vgrajen v kamnito gredo, mora biti zmrzlinsko dobro odporen z delezem finih
zrn (do 0,063 mm) man;jSim od 5% na deponiji in 8% v vgrajenem stanju. Izvajalec mora pri gradnji vozis¢ne
konstrukcije in zagotavljanju kvalitete posameznih plasti dosegati zahteve po veljavni tehniéni regulativi. Med gradnjo
je obvezno zagotoviti strokovni nadzor, meritve nosilnosti podlage in kontrolo kvalitete vgrajenih materialov.
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VOZISCNA KONSTRUKCIJA ASFALTNA IZVEDBA - VOZISCE VK 2
(sestava vozi$éne konstrukcije AVTOBUSNIH POSTAJALISC)

Na mestih kjer predvidenem stanju poteka vozi§ée je predvidena odstranitev obstojece asfaltne utrditve in kamnitega
materiala do globine minimalno 85 cm pod novo predvideno koto vozidéa.

Na izravnana in utrjena temeljna tla (zagotovljena nosilnost CBR = 10%) se vgradi:

-4cm PA11 surf B50/70 A2 z votlostjo 24 — 30%, votlinje se zapolnijo s samorazlivno
cementno malto po sistemu Rofix CreteoPhalt 909 (RAL po izboru projektanta)

-7cm AC 22 bin PmB 45/80-65, A1/A2

-9cm AC 32 base B50/70, A2

-30cm tamponski droblienec TD 0/32

-40cm zmrzljinsko kvaliteten kamniti material NKM 0/63

- planum temeljnih tal

Med gradnjo je potrebno preverjati zahtevane nosilnosti na planumih posameznih plasti planum kamnite posteljice
Ev2 1180 MPa (CBR [ 15 %); zgo$€enost 1 95 % in planum nevezane nosilne plasti (tampon) Ev2 [ 120 MPa; Ev2 /
Ev1 < 2,0; zgo&Cenost [ 98 %. Material, vgrajen v kamnito gredo, mora biti zmrzlinsko dobro odporen z delezem finih
zrn (do 0,063 mm) man;j$im od 5% na deponiji in 8% v vgrajenem stanju. |zvajalec mora pri gradnji vozis¢ne
konstrukcije in zagotavljanju kvalitete posameznih plasti dosegati zahteve po veljavni tehniéni regulativi. Med gradnjo
je obvezno zagotoviti strokovni nadzor, meritve nosilnosti podlage in kontrolo kvalitete vgrajenih materialov.

VOZISCNA KONSTRUKCIJA ASFALTNA IZVEDBA - VOZISCE VK 3
(sestava vozidtne konstrukcije PARKIRISCE, VALJHUNOVA, PERICEVA, PREKMURSKA, NUEBERGERJEVA)

Na mestih kjer predvidenem stanju potekajo poteka vozidCe je predvidena odstranitev obstojece asfaltne utrditve in
kamnitega materiala do globine minimalno 90 ¢cm pod novo predvideno koto vozis¢a.

Na izravnana in utrjena temeljna tla (zagotovljena nosilnost CBR = 15%) se vgradi:
- 4 cmobrabna asfaltna plast iz AC surf B 50/70 A3

- 7 cmnosilna asfaltna plast iz AC 22 base B50/70 A3

- 25 cm tamponski drobljenec TD 0/32

- 40 cm zmrzljinsko kvaliteten kamniti material NKM 0/63
- planum temeljnih tal

Med gradnjo je potrebno preverjati zahtevane nosilnosti na planumih posameznih plasti planum kamnite posteljice
Ev2 180 MPa (CBR [ 15 %); zgo$Cenost 1 95 % in planum nevezane nosilne plasti (tampon) Ev2 [ 120 MPa; Ev2 /
Ev1 < 2,0; zgoS&enost [ 98 %. Material, vgrajen v kamnito gredo, mora biti zmrzlinsko dobro odporen z delezem finih
zrn (do 0,063 mm) manjS$im od 5% na deponiji in 8% v vgrajenem stanju. Izvajalec mora pri gradnji vozi§¢ne
konstrukcije in zagotavljanju kvalitete posameznih plasti dosegati zahteve po veljavni tehnicni regulativi. Med gradnjo
je obvezno zagotoviti strokovni nadzor, meritve nosilnosti podlage in kontrolo kvalitete vgrajenih materialov.
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VOZISCNA KONSTRUKCIJA ASFALTNA IZVEDBA - VOZISCE VK 4

Lviw

- 4 cmobrabna asfaltna plast iz SMA 11 PmB 45/80-65 A1
= pobrizg z bitumensko emulzijo 0,50 kg/m?

VOZISCNA KONSTRUKCIJA TLAKOVANA IZVEDBA - AVTOBUSNO CAKALISCE

Na obmodjih kjer je predvidena avtobusnih postajalis¢ se vgradi naslednja konstrukcija:
- 7 cm betonski tlakovci
- 5.cm pedcena posteljica 4/8 mm
- 15 cm drenazni beton ¢25/30, ( XF1/XF3)
- 20 cm tamponski drobljenec TD 0/32
- 30 cm kvaliteten kamniti material NKM 0/63
- planum temeljnih tal

NMed gradnjo je potrebno preverjati zahtevane nosilnosti na planumih posameznih plasti planum kamnite posteljice
Ev2 1180 MPa (CBR 11 15 %); zgo$€enost 1 95 % in planum nevezane nosilne plasti (tampon) Ev2 [ 100 MPa; Ev2 /
Ev1 < 2,0; zgo&Cenost [ 98 %. Material, vgrajen v kamnito gredo, mora biti zmrzlinsko dobro odporen z delezem finih
zrn (do 0,063 mm) man;j$im od 5% na deponiji in 8% v vgrajenem stanju. |zvajalec mora pri gradnji vozis¢ne
konstrukcije in zagotavljanju kvalitete posameznih plasti dosegati zahteve po veljavni tehniéni regulativi. Med gradnjo
je obvezno zagotoviti strokovni nadzor, meritve nosilnosti podlage in kontrolo kvalitete vgrajenih materialov.

VOZISCNA KONSTRUKCIJA ASFALTNA IZVEDBA -HODNIKI ZA PESCE
Na obmodjih kjer je predvidena novogradnja hodnikov za peSce in kolesarskih povrsin se vgradi naslednja
konstrukcija:

- 3 cm obrabna plast asfalta AC 8 surf B 50/70 A5

- 5. cmnosilna asfaltna plast iz AC 16 base B50/70 A5
- 20 cm tamponskega drobljenca TD32

- 30 cm kvaliteten kamniti material NKM 0/63

- planum temeljnih tal

Med gradnjo je potrebno preverjati zahtevane nosilnosti na planumih posameznih plasti planum kamnite posteljice
Ev2 180 MPa (CBR 115 %); zgoS&enost [ 95 % in planum nevezane nosilne plasti (tampon) Ev2 1 100 MPa; Ev2 /
Ev1 < 2,0; zgo&Cenost [ 98 %. Material, vgrajen v kamnito gredo, mora biti zmrzlinsko dobro odporen z delezem finih
zrn (do 0,063 mm) manjSim od 5% na deponiji in 8% v vgrajenem stanju. Izvajalec mora pri gradnji vozi§¢ne
konstrukcije in zagotavljanju kvalitete posameznih plasti dosegati zahteve po veljavni tehni¢ni regulativi. Med gradnjo
je obvezno zagotoviti strokovni nadzor, meritve nosilnosti podlage in kontrolo kvalitete vgrajenih materialov.
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VOZISCNA KONSTRUKCIJA BETONSKA IZVEDBA -~POHODNA IZVEDBA

- 20 cm beton C30/37, (XC4, XF4, XD2, XM2, PV-II, S4 z dodatkom proti kréenju in mikroamiran s PP vlakni
- 25 cm tamponski drobljenec TD 0/32

- 30 cm kvaliteten kamniti material NKM 0/63

- planum temeljnih tal

Med gradnjo je potrebno preverjati zahtevane nosilnosti na planumih posameznih plasti planum kamnite posteljice
Ev2 180 MPa (CBR [ 15 %); zgoS€enost 1 95 % in planum nevezane nosilne plasti (tampon) Ev2 [ 100 MPa; Ev2 /
Ev1 < 2,0; zgoS&enost [ 98 %. Material, vgrajen v kamnito gredo, mora biti zmrzlinsko dobro odporen z delezem finih
zr (do 0,063 mm) manjSim od 5% na deponiji in 8% v vgrajenem stanju. Izvajalec mora pri gradnji voziséne
konstrukcije in zagotavljanjukvalitete posameznih plasti dosegati zahteve po veljavni tehniéni regulativi. Med gradnjo
je obvezno zagotoviti strokovni nadzor, meritve nosilnosti podlage in kontrolo kvalitete vgrajenih materialov.

Pred zacetkom del mora izvajalec pravocasno poskrbeti za recepturo betona s posebnimi zahtevami, predhodno
dokazati zahtevane lastnosti betona in izdelati testno polje velikosti najmanj 1,5m2 z zahtevano obdelano povrsine.

V sestavi beton aje zahtevana uporaba frakcij agregata proizvajalca Calcit zaradi izrazito svetlo sive barve in
cementa tipa CEM 1 42,5 (CEM 1 42,5,R, Cisma).

Po celotnem preseku se uporabi eno vrsto aeriranega betona, ki mora na povrsini zagotoviti ustrezno obrabno
odpornost. Beton mora biti pripravijen iz agregata izvora Calcit (frakcije 0-2mm, 4-8 mm in 8-16mm) un cementom
tipa CEM | 42,5.

Pred zacetkom gradnje mora izvajalec izvesti testno polje dimenzije najmanj 1,5 m2 Pri tem, da_mora biti za
testno polje proizvedena minimalna koli¢ina betona 1 m® (pri manjSi proizvodniji je problematicno ujeti vodo v ustrezni
sestavi). Testno polie mora biti izdelano po popolnoma enaki tehnologiji (razporeditev armature, mozniki, zaScitni
sloj, distancniki, proizvodnja_betona, vgrajevanje, zgoscevanje, rezanje dilatacij, posneti robovi, kitanje,...) in z
enakimi_osnovnimi _materiali _(frakcije agregata, cement, sestava betonske meSanice, tip opazev, loéevalno
sredstvo...) kot koncni element/objekt.

Testno polje se izvaja dokler ni doseZen zahtevani videz povrsine razreda VB3 in kakovost

povrsine.

Testno polje pregleda nadzor, tehnolog vidnih betonov in projektant. Potrjeno testno polje sluzi kot merilo kakovosti
(referenca) izvajanja naslednjih faz del in finalne obdelave vidnih betonov.

Kakovost vgrajenih materialov mora ustrezati zahtevam, opredeljenih v:
- Evropskih produktnih standardih SIST EN 13108-1 do 8
- Slovenskih nacionalnih dodatkih SIST 1038-1 do 8
- SISTEN 13043, SIST EN 12591 in SIST EN 14023
- SIST 1035in SIST 1043
- Splosni in posebnih tehni¢nih pogojih
- TSC 06.300/06.410, Tehnicnih specifikacijah za javne ceste — Smernicah in tehniénih pogojih za graditev
asfaltnih plasti

Pri izvedbi mora biti prisoten geomehanski nadzor, ki v primeru odstopanja od predvidenih lastnosti poda
ustrezne resitve.
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Dela povezana z vozi§¢no konstrukcijo zajemajo:

- Nosilne plasti (nevezane nosilne plasti, vezane spodnje nosilne plasti s hidravliénimi in
bitumenskimi vezivi, vezane zgornje nosilne in nosilno-obrabne plasti z bitumenskimi vezivi;

- Obrabne plasti (nevezane obrabne plasti, vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti -
bitumenski betoni, vezane asfaltne obrabne in zascitne plasti — liti asfalti, vezane obrabne in
zaporne plasti — povrSinske prevleke, vezane asfaltne obrabne plasti — drenazni asfalti, vezane
obrabne in zaporne plasti — drobir z bitumenskim mastiksom, vezane asfaltne obrabne in
zaporne plasti — tankoplastne prevleke, vezane nosilne in obrabne plasti — cementni betoni);

- Tlakovane obrabne plasti;

- Robni elementi voziS¢ (robni trakovi, robniki, obrobe);

- Bankine,

NOSILNE PLASTI:

Pri vgradnji nosilnih plasti voziséne konstrukcije, je potrebno upostevati:

Nacrt gradbenih konstrukcij BR 139/21-PZI

TSC 06.200, 2003, Nevezane nosilne in obrabne plasti;

TSC 06.330, 2003, Vezane spodnje nosilne z bitumenskimi vezivi;
TSC 06.100, 2003, Kamnita posteljica in povozni plato.

OBRABNE PLASTI:
Pri vgradnji obrabnih plasti vozis¢ne konstrukcije, je potrebno upostevati:

- Nacrt gradbenih konstrukcij BR 139/21-PZI,

- TSC 06.411, 2004, Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, bitumenski betoni;

- TSC 06.414, 2004, Vezane asfaltne obrabne in za$€itne plasti, liti asfalti;

- TSC06.416, 2003, Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, tankoplastne previeke;

ROBNI ELEMENTI VOZISC:

Stik med vozi§€em in pe§ povrSinami se izvede z robnikom viSine 12 cm nad vozis¢em, razen v obmodgjih dvignjenih

Liti betonski_robnik je standardnih dimenzij 15/25/100 cm polozen v podlozni beton C 12/15. Na uvozih in na
obmocju prehodov ter zakljuckov je izveden poglobljen robnik, ki je poravnan v nivo voziS¢a. Pri radijih manj$ih od
20.0 m so robniki manj$ih dolZin.

Za potrebe loCevanja zelenice, ter na zunanji rob kolesarske steze ter hodnika za peSce se vgrajuje liti betonski
robnik 8/20/100 cm poloZen v podlozni beton C 12/15.

Robnik iz naravnega kamna je standardnih dimenzij 25/25/100 cm (18/25/100) polozen v podlozni beton C 12/15.
Pri radijih manjSih od 20.0 m se uporabi robnike manjSih dolzin. V obmoCju cestnega poziralnika se predvidi
predfabricirani vtocni robnik.

Zunaniji rob hodnika za peSce oz. kolesarske steze je izveden z granitno kocko 10/10/10 cm, polozeno v
podlozni beton C 12/15.

Pred vgradnjo obstojecih robnikov na novo lokacijo je predhodno potrebno robnike oéistiti, porezati ostre
robove in le take vgraditi nazaj. MoZnost oz. primernost ponovne vgradnje obstojecih robnikov mora potrditi
pooblaséeni arhitekt/inzenir.
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TLAKOVANE POVRSINE - GRANITNA KOCKA 10/10/10 cm:

Na izravnana in utrjena temeljna tla (zagotovljena nosilnost CBR = 10%) se vgradi:
- 10 cm granitne kocke fugiranje z dvokomponentno fugirno maso

- 3-5 cm cementna malta, zmrzljinska odpornost in odpornost na sol XD3 in XF4
- 15 cm cementni beton C12/15

- 20 cm tamponski droblienec TD 0/32

- 30 cm kvaliteten kamniti material NKM 0/63

- planum temeljnih tal

Lokacija vgradnje in tip robnih elementov je razvidna iz tehni¢ne situacije projektne dokumentacije PZI.
Robni elementi vozi$¢ se vgradijo po prilozenih detajlih.

1.1.5.4 ODVODNJAVANJE

V sklopu projekta je glede na novo zasnovano odvodnjavanje povrsinskih - meteornih vod iz novo nastalih povrsin v
obmodju obdelave.

POVRSINSKO ODVODNJAVANJE

Zbrana voda z vozi$¢a, pesS in kolesarskih povrsin se odvodnjava s pomocjo vzdolZnih in pre¢nih padcev preko novo
predvidenih elementov za zajem meteorne vode v obstoje¢ kanalizacijski sistem.

GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - METEORNA KANALIZACIJA
Ohranja se obstoje¢ sistem globinskega odvodnjavanja meteornih vod — kanalizacija.

IZKOPI

Na delu trase, ki poteka na obmocju strnjene pozidave (omejen prostor za izkop) bo zaradi gostote komunalnih
vodov potrebno izkope izvajati kot strojno roéni izkop v vertikalnem izkopu. Siroki izkop (pod kotom 60°) gradbene
jame se uporabi samo na mestih, kjer prostor to dovoljuje (izven obmocja obstojecih komunalnih vodov). Vse brezine
vertikalnega izkopa se varujejo z zaS€itnim opazem (razprti leseni opaz v vodoravni smeri — plohi debeline 5 cm in
dolzine do 4.0 m), ki so obojestransko viSje od terena za cca 20 cm. Pri izvedbi izkopa bo potrebno posebno
pozornost nameniti obstoje¢im komunalnim vodom, tako da bodo VSI vodi predhodno zakoli¢eni. Pri vseh krizanjih
oziroma priblizevanju komunalnim vodom se izvede ROCNI IZKOP.

Nacin izkopa se bo prilagajal vremenskim razmeram in na podlagi navodil geomehanika (nadzor!!). Izkop je izvajati
po veljavnih predpisih iz varstva pri gradbenem delu. Na mestih, kjer bo priSlo do ruSenja obstojecih objektov (ograj
in podobno), je potrebno po kon€anih delih vzpostaviti v prvotno stanje.

IZBIRA MATERIALA

Za vezno meteorno kanalizacijo smo predvideli uporabo cevi iz PE cevi dimenzij 200 ustreznega trdnostnega razreda
(povozna povrSina — SN8). Spoji se izvrsijo s fazonskimi kosi.

Vgradnja cevi se izvaja po navodilih proizvajalca cevi.

Ce se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene (vodotesnost,
propustnost, hrapavost, nosilnost).

Na mestu, kjer je zunanja obtezba vecja od dopustne obtezbe podane v navodilih proizvajalca cevi, je potrebno cevi
obbetonirati. Obbetoniranje cevi se izvede tudi tam, kjer je man;j kritja nad temenom cevi kot 0.80 m (PVC cevi) in
manj kot 0.60 m (PP cevi).
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VGRAJEVANJE CEVI

Vgradnjo cevi morajo izvesti usposoblieni delavci pod strokovnim nadzorom. Pri sami vgradnji cevi je potrebno
upostevati sploSne smernice za polaganje cevovodov, ki so poloZeni v zemljo in so okvirno definirane v standardu
SIST EN 1610 in tudi v standardu DIN 4033. S pravilno pripravo posteljice (debeline 15 cm) se cevi obsuje z
materialom, ki ga je moZno utrjevati in ne vsebuje kamenja (zrna da ne pride do zamasitve), dobrim in postopnim
utrjevanjem zasipa (stopnja zbitosti po Proctorju DPr > 95 %) ob cevi ter vsaj 20 cm nad temenom cevi, je dosezeno,
da se cevi, ki so z zemljino prekrite od 0.60 m pa do 0.80 m, tudi pod najtezjo prometno obremenitvijo SLW 60 (glede
na DIN 1072) ne deformirajo nad dopustno mejo 6%. Dosledno je potrebno upostevati navodila proizvajalca cevi.

ZASIP KANALA

Cev moramo zasipati v plasteh maksimalne debeline 30 cm in material nabijati isto¢asno na obeh straneh cevovoda.
Pri tem moramo paziti, da se cev ne bi izmaknila s svoje lege. UpoStevati je treba tudi Navodila za polaganje cevi.

Ce ni drugage predpisano, je treba nasutie v obmogju cevi zbiti na najmanj 90% po standardnem Proctorjevem
postopku. V primeru prometne obtezbe so vrednosti zahtevane zbitosti vedje. Posebno moramo paziti, da je material
dobro podbit ob obokih cevi. Ce se v jarku pojavi talna voda, jo moramo &rpati, dokler cevi niso montirane in zasute
do take viSine, da prepre¢imo dvig cevi zaradi vzgona.

Na mestih, kjer je zunanja obtezba vecja od dopustne obteZbe podane v navodilih proizvajalca cevi, je potrebno cevi
obbetonirati. PriporoCamo, da cevi montiramo in zasipavamo sproti in ne pus¢amo daljSih odsekov cevovoda
nezasutih. S tem se izognemo tezavam pri mocnejSih nenadnih padavinah in morebitnih mehanskim poskodbam
cevovoda.

Na mestu, Kjer je zunanja obtezba vecja od dopustne obtezbe podane v navodilih proizvajalca cevi, je potrebno cevi
obbetonirati. Obbetoniranje cevi se izvede tudi tam, kjer je manj kritja nad temenom cevi kot 80 cm.

REVIZIJSKI JASKI, CESTNI POZIRALNIKI, KANALETE IN POZIRALNISKE ZVEZE

Cestni poziralniki, se izvedejo iz cementnega betona kroZznega prereza @ 500 mm. Vtok z voziS¢a poteka preko
vto¢nih jaskov (robna reSetka ali ravna/ukrivijena reSetka). Pokrov jaska je iz duktilne litine, nosilnosti C250 — robna
reSetka, ravna reSetka iz duktilne litine D400.

Cestne poziralnike se lahko lokalno prilagaja obst. rezultirajo€em naklonu vozne povrsine.

Pred dokonénim asfaltiranjem obrabnega sloja vozis¢a, hodnikov za pesScev, kolesarskih povrsin in vseh
novo nastalih povrSine je potrebno preveriti smer odtekanja meteorne vode z voziséa ter celotno
kanalizacijo.

Kanalete, se izvedejo iz polimernega betona dolzine 0,50 oz. 1,00 m.
V obmodgju obdelave je predviden naslednii tip kanalet:

- kanaleta iz polimernega betona, vidine 20 c¢cm, Sirine 21 cm, dolZzine 50 cm m oz. 100 ¢cm, pokrov je
predviden z asimetriCno rego, viSine vratu 20 cm, Sirine 21 cm, razred obremenitve D400, debelina
materiala po celotni konturi 4 mm

- peskolov iz betona armiranega z vlakni, dolzine 50 cm, viSine 57 cm in Sirine 21 cm, pokrov reviziskega je
asimetricen, dolZina vratu 20 cm, razred obremenitve D400

Poziralniske zveze, se izvedejo iz PE cevi premera @ 160-200 mm (SN8) in so povezane na meteorni kanal ali na
revizijski jaSek.

Vse jaSke, kanalete in kanalizacijske cevi je potrebno redno pregledovato in Eistiti. Revizijski jaSki morajo biti
ustrezno grajeni in predvideni za vgradnjo v voziS¢u s protihrupnim zaklepom.

KRIZANJE Z OBSTOJECIMI KOMUNALNIMI VODI
Za krizanja s komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upravijavce le teh, da na terenu dologijo oz.

zazanamujejo to¢no lego. V nasprotnem primeru investitor in izvajalec nista dolzna poravnati nastalo $kodo. Krzanja
je potrebno zavarovati v skladu z navodili upravljalca in s predpisi o varstvu pri delu.
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T1.1.6 GRADBENO OBRTNISKA DELA

Dela, ki v sploSnem zajemajo gradbena in obrtniSka dela zajemajo:

- Tesarska dela;

- Dela z jeklom za ojacitev;

- Dela s cementnim betonom;

- Zidarska in kamnoseSka dela;
- Dela pri popravilu objektov;

- Sidranje;

- Injektiranje;

- Kljuavnicarska dela in dela v jeklu;
- ZasCitna dela;

- Zascita kovin proti koroziji;

- Hidroizolacije.

Gradbeno obrtniska dela so predvsem povezana s:

Adaptacijo pokrovov revizijskih jaSkov obstojece kanalizacije;

Premik posameznih vtoénih jadkov ali reSetk ter rudenje starih — prestavitev;

Novogradnja ali premik betonskih/granitnih robnikov na projektirane koordinate;

Adaptacijo jaskov ostalih komunalnih napeljav na nove visine (viSine je potrebno prilagoditi terenu ali nivelet
vozis¢),

Izgradnja armirano betonske povozne/nepovozne povrSine

e |zgradnjo sadilnih jam
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r.1.7 ZASADITEV OBCESTNEGA PROSTORA

V sklopu projekta je predvidena nova zasaditev obcestnegaprostora v obmogju obdelave.
Zasaditev in izbira je detajlno prikazana v nacrtu krajinske arhitekture, ki je sestavni del te projekine
dokumentacije.

V obmodju obdelave se nahajajo obstojea drevesa, ki jih je potrebno v fazi gradnje ustrezno zascitit. Na podlagi
tega je potrebno upoStevati DIN SIST 1892:2013:

- uvod v delo - nadzorni arborist svetovalec uvede izvajalca v delo 0z. mu podrobno razloZi zahteve in pogoje
(katera drevesa se ohranja, na kakSen nacin se jih 8¢iti, kje so lokacije zaS¢itnih ograj, dovoznih poti, itd.),

- redni arboristi¢ni nadzor na gradbis¢u je sestavni del gradbiS¢nih koordinacij, vse ugotovitve/pogoje/zahteve
se belezi pisno (gradbeni dnevnik ali el.posta),

- pred zaCetkom gradbenih posegov je potrebna izvedba fizihe zaS€ite dreves na terenu,

- v obmodju drevesnih korenin oz. v zaS€itni coni, ki mora biti ograjena z neprehodno ograjo, ni dovoljeno
skladisciti gradbenega materiala, mineralnih olj, delovnih strojev ali kaj podobnega (upostevati je treba DIN
SIST 18920:2013),- varuje se vse drevesne dele: korenine, deblo, kro$njo. V kolikor je potrebno posegati v
obmodje drevesnih korenin ali v druga drevesna tkiva (odstranitev posameznih vej) se je potrebno prej
posvetovati z nadzornim arboristom svetovalcem,

- priizkopih v obmodju korenin izvajalec pokli¢e nadzornega arborista svetovalca pred izkopom 0z. ga
pravoCasno obvesti kdaj bo izkop izvedel,

- izvajalec del redno izvaja fotodokumentacijo poSkodb dreves in sprememb v rastnem prostoru in jo posilja
skrbniku katastra dreves (JP VOKA SNAGA),

- izvajalec sanira morebitne poSkodovane dele korenin, zaliva ali zagotavlja ustrezno vlaznost korenin v
obmodju izkopov, zasciti korenine pred zmrzaljo, izsusitvijo, ipd. in fotodokumentira poSkodbe pred in po
sanaciji,

- -kon¢ni pregled stanja dreves in pisno poroCilo s strani arborista svetovalca z veljavno licenco in opis
stanja/poSkodb/Skode

Cas saditve

Sajenje je mozno med celotno sezono mirovanja rasti. Pozimi je potrebno upostevati, da lahko preve¢ namocena tla
ali nenadna zmrzal zmanjSuje uspesnost sajenje. Drevesa v balah in v posodah so manj obéutljiva na neugodne
sadilne termine, kot sadike z golimi koreninami. Drevesa z golimi koreninami ne smemo saditi v zmrznjen atla, saj
lahko pride do poSkodb korenin, pri zasipanju z zmrznjenimi grudami in do izSutive korenin. Drevesnih sadik prav
tako ne sadimo v €asu prevelike vroine ali suse.

Pri temeperaturi tal nad 4 stopinj celzija se zaCnejo ze kmalu po posaditvi razvijati nove korenine, zato so spomladi
Ze v dobrem stanju za razradCanje. Za razvoj korenin je zimska vlaznost tal ugodna, saj se substrat bolje veZze v
korenine

Drevje sadimo s koreninsko grudo v €asu mirovanja, to je od konca septembra do zaCetka novembra ali pa od marca
do konca aprila — v odvisnosti od vrste drevesa.

Priprava zemljis¢a

V fazi zemeljskih del se izvede na mestih skladno s situacijo, nosilna plast od globine - 80 ¢cm do globine - 150 cm v
doloCeni sestavi za Stockholmski sistem. Nacelo za umeS&anje nosilne plasti: Stokholmski sistem se vgrajujejo tam,
kier je zeleni pas za sajenje oZji od treh metrov in ni mogoCe zagotoviti ustreznega volumna (40 m3) za rast
posameznega drevesa. Izkop za sadilno jamo se zato poglobi na 150 cm, na dno jame se v doloCeni Sirini vgrajuje
nosilni sloj.
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Saditev

Dobavljene sadike je potrebno preveriti ali je koliCina, kakovost sadik, vrsta/sorta ustrezna. Preveri se tudi kvaliteto
priprave terena, razporeditev po sadilni shemi, globine sajenja in drugo. Izvajalec mora nuditi garancijo za izvedbena
dela, za sajenje in za kvaliteto sadik. Izvajalec naj v €asu garancije nasad tudi sam oskrbuje. V primeru, da investitor
prepusti oskrbo drugemu izvajalcu, lahko ta uveljavija garancijo le v primeru, da je bil nasad pravilno oskrbovan, za
kar pa je potrebno vodenje evidence o izvedenih vzdrZevalnih delih in o vremenskih razmerah, ki vplivajo na oskrbo
rastlin.

Zasaditve se prevzamejo Sele, ko je jasno, da so se vse sadike uspesno prijele. Pred pretekom garancijskega roka
(ki je obiCajno dveletni) izvajalec in poobladCeni zastopnik investitorja ugotovita, ali je izvajalec zamenjal sadike
skladno z garancijo. Ugotovitve se vnesejo v zapisnik. Garancijski rok se lahko ob ugotovljenih nepravilnostih ali
zamenjavah sadik ustrezno podalj$a.

Vzdrzevanje

Pri drevju ni predvideno nobeno posebno vzdrzevanje, priporodljivo je, da se po petih letih pricne z oblikovanjem
kro3nje, to je redCenjem pregostih notranjih vej in odstranjevanjem vej, ki bi jih polomil sneg.

Travne povrsine vzdrzujemo z redno ko$njo, opustimo jo poleti v ¢asu hudih sus.

V prvih dveh letih bi bilo potrebno v ¢asu poletnih sus zalivati drevesne sadike.

Toéne dimenzije in mikrolokacija tehni¢nih elementov zasaditve, so prikazani v graficnem delu projektne
dokumentacije PZI.
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1.1.8 PREUREDITEV IN ZASCITA KOMUNALNIH NAPRAV

Na podlagi geodetskega posnetka in terenskega ogleda je ugotovljeno, da se vzdolz ceste nahajajo dolodeni
komunalni vodi. Ker predvidena rekonstrukcija poteka po obstojeCih prometnih povrsinah je mo¢ sklepati da je
obstoje¢a komunalna infrastruktura vgrajena kot povozna izvedba.

V izogib morebitne $kode med gradnjo, bo potrebno upostevati dolo¢ene pogoje in zahteve:

- Zakoli¢bo trase komunalne napeljave poda upravljavec;

- lzvajalec del mora najaviti gradbena dela upravljavcu;

- Rocni izkopi v blizini vodov, pozornost tudi na krizanja med njimi;

- Zas¢ita komunalnih vodov pred poSkodbami;

- Nadzor nad izvajanii del iz strani upravljavcev;

- lzvajanje zas€itnih ukrepov po navodilih upravljavcev za zaS¢ito komunalnih napeljav.

Projektu je prilozena Zbirna karta_komunalnih vodov, z vrisano obstojeCo in predvideno komunalno energetsko
infrastrukturo v obmogju obdelave.

Za vse prestavitve oz zaSCite so izdelani lo€eni nacrti (niso del te projektne dokumentacije), a hkrati upostevajo
predvideno ureditev obmocja.

Vsa morebitna krizanja ali za&¢ita komunalnih napeljav se bodo reSevala sproti na gradbid¢u v skladu s pravilniki in
po navodilu upravljavca komunalnih naprav. Vse prestavitve ali novogradnje komunalnih naprav so del lo¢enih
projektov in so sestavni del te projektne dokumentacije. Vsi projektanti preostalih komunalnih vodov morajo
upostevati minimalni vertikalne in horizontalne razmike med komunalnimi vodi.

Pri zamenjavi komunalnih vodov je potrebno le te izvesti v €asu predvidene rekonstrukcije.

V sklopu rekonstrukcije Linhartove ceste — I.faza je predvidena preureditev naslednjih komunalnih naprav:
- obnova vodovoda
- obnova kanalizacije
- obnova cestne razsvetljave
- obnova semaforizacije
- obnova plinovoda
- obnova vrogevoda
- obnova elektrokabelske kanalizacije

Za krizanje s komunalnimi vodi je potrebno predhodno obvestiti upravljavce le teh, da na terenu dologijo oz.
zaznamujejo to¢no lego.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju gradbenih del naleti na neznano komunalno napravo, mora takoj ustaviti
dela, lokacijo ustrezno zas¢ititi in o tem obvestiti upravljavca, projektanta, investitorja in nadzor.

V/ nadaljevanju so navedeni vsi splodni projektni pogoji (povzeti po prejetih projektnih pogojih upravljalcev GJI na
obravnavanem obmocgju), ki opredeljujejo zahteve ter dolznosti za izvajalce del, projektanta, investitorja ter nadzor.

Splosni projektni pogoji Telekom Slovenije d.d.:

Najmanj 30 dni pred pri¢etkom del, je zaradi to¢nega dogovora glede zakoli€be, zaS¢ite in prestavitve TK omreZja,
terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oz. izvajalec o tem dolzan obvestiti skrbnisko sluzbo
Telekoma Slovenije na telefonsko Stevilko kontaktne osebe (Gregor Jerina 01/500-6559). Za prestavitev TK naprav
mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljis¢.

Gradbena dela v blizini telefonskega podzemnega omrezja je potrebno obvezno izvajati z rocnim izkopom, pod
nadzorom strokovnih sluzb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer doloile $e dodatne potrebne
ukrepe za za$Cito TK omreZja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen. V telefonskih kabelskih
jaskih ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav.

38/45



KRAJINARIS D.O.O.

Vsa dela v zvezi z zaS¢ito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije (ogledi, izdelava tehni¢nih
reSitev in projektov, zakoliCbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega naroCila
investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije.

Stroski ogleda, izdelave projekta zasCite in prestavitve TK omreZja, zakolicbe, zasCite in prestavitve TK omreZja, ter
nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroSki odprave napak, ki bi
nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi strodki zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

Vsako poskodbo TK omreZja je potrebno takoj javiti na telefon 080 1000.

Investitor je po zaklju¢ku del, ter pred izvedbo tehniénega pregleda oz. pred izdajo uporabnega dovoljenja za
navedeno gradnjo dolzan pri upravijalcu TK omrezja narociti kvalitativni pregled izvedenih del prestavitve o0z. zas¢ite
tangiranega TK omrezja in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.

Splosni projektni pogoji Telemach d.o.o0.:

Investitor oz. izvajalec je pri gradbenih posegih dolzan izvajati za$Citne ukrepe za varovanje in zas¢ito KKS naprav v
lasti Telemach d.o.o..

Najmanj 20 dni pred pricetkom del je za ogled, definiranje tehniCnih reSitev in to¢en dogovor glede morebitne
zakoli¢be, zas¢ite in prestavitve KKS omreZja, terminske uskladitve ter nadzora nad izvajanjem del potrebno obvestiti
skrbniko sluzbo Telemach (info@telemach.si ali 070 700 700).

Pred pri¢etkom del je potrebno KKS omrezje na terenu zakoli€iti, po potrebi ustrezno zasititi ali prestaviti. To¢na
lega KKS omreZja se dolo€i na kraju samem z mikrozakoli€bo na poziv projektanta, izvajalca ali investitorja. V
primeru, da izvajalec del pri gradnji opazi KKS kabel, ki ni zaveden v dokumentaciji mora o tem nemudoma obvestiti
operaterja.

Zakoli¢ho (odkaz) trase kabla izvede predstavnik Telemacha d.0.0. najmanj 10 dni pred nameravanim prietkom
gradbenih del. Ustrezno obvestilo na Telemach d.c.0. poSlie investitor ali njegov poobla$€enec (kontakt:
info@telemach.si ali 070 700 700).

Morebitno prikljuitev, premestitev, izvedbo zacasnih reSitev in zad€ito obstojeCega KKS omreZja v lasti Telemach
d.o.0. izvr8i Telemach d.o.o. ali za ta dela usposobljen, registriran in s strani Telemach d.0.0. potrjen izvajalec. Za
morebitno prestavitev KKS se predvidi nadomestna oz. nova kabelska kanalizacija (cev SFX @ 110 mm in kabelski
jaski iz betonskih cevi ® 80 cm z ustreznimi LTZ pokrovi). Vsi strodki izvedbe za$¢ite in prestavitve KKS omreZja
bremenijo investitorja.

Ob morebitni prestavitvi KKS vodov mora biti krizanje z ostalimi komunalnimi vodi izvedeno tako, da je kot krizanja
90° oz. ne manj kot 45°. Vertikalni odmik med vodi pri krizanju mora zna$ati vsaj 0,30 m. Pri priblizevanju oz.
vzporednem poteku tras je najmanjSa horizontalna medsebojna razdalja 0,50 m. Morebitni drugacni odmiki so mozni
samo s predhodnim medsebojnim dogovorom ter z uskladitvijo tehnicnih reSitev.

Ob morebitnem pove€anem obsegu gradbenih del v obmocje obstojeéega omreZja KKS je investitor dolzan pridobiti
ustrezno soglasje. Prav tako mora investitor za prestavitev omreZja in naprav KKS pridobiti vsa potrebna dovoljenja
in soglasja lastnikov zemljiS¢.

Gradbena dela v blizini KKS podzemnega omrezja je potrebno obvezno izvajati z roCnim izkopom in pod
nadzorstvom strokovne sluzbe Telemacha. Izkop z gradbenimi stroji in miniranje v blizini podzemnih KKS vodov ni
dovolieno. Pred zasutjem gradbene jame je potrebno obvestiti Telemach d.o.o..

Ce izvajanje del ogroza KKS omrezje, lahko nadzorni organ Telemacha d.0.0. za vsak konkretni primer dologi $e
dodatne za$Citne ukrepe. Vsako poSkodbo na KKS omrezju je potrebno takoj javiti na Telemach d.0.0. na
info@telemach.si ali 070 700 700.

Vsi stroSki morebitne prestavitve, popravila poSkodovanih ali uni¢enih KKS vodov, nadzora, izdelave projekta zascite
in prestavitve KKS omreZja ter vrisa prestavljenega KKS omrezja v zemljidki kataster GJI bremenijo investitorja oz.
izvajalca.

Investitorja oz. izvajalca bremenijo morebitni stroSki odprave napak, ki bi nastali zaradi gradbenih del in tudi stroski
zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

Po zakljuku del je investitor (pred izvedbo tehni€nega pregleda oz. pred izdajo uporabnega dovoljenja) dolzan pri
upravljalcu KKS omreZja naroditi kvalitativni pregled izvedenih del za$¢ite in prestavitve tangiranega KKS omreZja ter
si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih pogojih.
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1.1.9 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

Postavitev prometne opreme in prometne signalizacije obsega:

- Pokoncna - vertikalna prometna signalizacija (prometni znaki),
- Horizontalna prometna signalizacija (oznacbe na vozis¢u),

- Oprema za vodenije prometa,

- Oprema za zavarovanje prometa,

- Oprema cest za zimsko sluzbo,

- Druga prometna oprema cest.

Prometna ureditev je prikazana v situaciji prometne ureditve, ki se nahaja v graficnem delu projekine dokumentacije.

POKONCNA - VERTIKALNA OPREMA CEST (VERTIKALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA)

Pri doloCitvi dimenzij prometnih znakov je potrebno upoStevati Pravilnik o prometni signalizaciji in opremi na javnih
cestah ((radni list RS, $t. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21) )

KONSTRUKCIJA PROMETNEGA ZNAKA:

Konstrukcija prometnega znaka mora skladno s standardom SIST EN 12899-1 glede mehanske odpornosti dosegati
naslednje minimalne zahteve:

- faktor varnosti za obremenitve — razred PAF1,

- pritisk vetra — razred WL5,

- dinamicni pritisk pri ¢i€enju snega — razred DSL1,

- najmanj$a dopustna deformacija pri upogibanju — razred TDB4,

- prebadanje znaka — razred P3 in

- robovi plo§¢e znaka — razred E2.

Hrbtna stran prometnega znaka mora biti brez leska in vsebine. Ce je povr$ina znaka vegja od 2 m2, mora biti hrbtna
stran sive barve (RAL 7040). Rob prometnega znaka mora biti pokrit z za$¢itnim kotnim profilom za ojacitev znaka.

Prometni znaki v osvetljeni okolici morajo dosegati razred svetlobne odbojnosti RA1 na desni strani vozis¢a in RA2
na levi strani vozisc¢a.

Nosilne konstrukcije (fi 60 mm) so izdelane iz jekla in za€itene proti koroziji s postopkom vroCega cinkanja. Vsi
prometni znaki so koreninski koli¢ek fi 60 mm.

Barva ozadja prometnih znakov kot tudi elementov za pritrjevanje mora biti siva, brez sijaja (bleska).
Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali:
- aluminijska plo€evina za podlago znaka na katero se lepi svetlobno odbojna folija;
- jeklo, antikorozivno — za$¢iteno z vro€im cinkanjem za nosilne cevi in ogrodja, objemke, portale, spodnje in
vezne materiale.

Postavitev prometnih znakov v preCnem prerezu je razvidna iz detajla. Najblizji rob znaka je oddaljen od zunanjega
roba asfalta za 0,30 m, Ce je cesta omejena z robniki oziroma 0,75 m, €e cesta ni omejena z robniki, vendar ne ve¢
kot 2,00 m. Spodnji rob prometnih znakov je na visini 1,50 od viSine roba asfalta v primeru znakov, kjer ni prisotnih
pescev, in na visini 2,25 m, Kjer so. VisSina spodnjega roba prometnega znaka nad visino roba vozis¢a mora biti ob
postavitvi najman;j 4,50 m in najve¢ 5,50 m nad najvisjo toCko precnega profila vozis¢a nad katerim je prometni znak
postavijen.

Parametri za postavitev vertikalne prometne signalizacije v obmocju obdelave so :

- znaki za nevarnost 90 cm
- znaki za izrecne odredbe 60 cm
- znaki za obvestila (okrogli, kvadratni) 60 cm
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Na obmodju obdelave so predvideni prometni znaki, kot je prikazano v situacijah prometne ureditve ter v
nadaljevanju skladno z veljavnim Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

OZNACBE NA VOZISCU (HORIZONTALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA)

Lastnosti materialov za horizontalne oznatbe morajo ustrezati doloébam standarda SIST EN 1436+A1. Visina
oznacbe je lahko najve¢ 8 mm nad ravnino cestis¢a oz. prometne povrdine, globina pa najve¢ 15 mm pod ravnino
cestisca.

Vse oznacbe na vozi$¢u (razen prehodov za pesce in kolesarje) se izvedejo kot tankoslojne z vkljuéno 250 g/m2

posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 pum.

Vsa talna signalizacija pe$ in kolesarskih prehodov je izdelana iz debeloslojnih vzdolznih/pre¢nih oznacb bele
barve na voziS¢u z veCkomponetno hladno plastiko z vmeSanimi drobci/kroglicami stekla, vklju¢no s 200g/m?
dodatnega posipa z drobci stekla v debelini 3 mm.

Dimenzije ¢rt:
o |ocilna ¢rta med voznimi pasovi bela 0.10,0.12,0.15m
e |oCilna prekinjena ¢rta bela 0.10, 0.12, 0.15 m, raster 1/1/1, 3/3/3, 5/5/5 m
e stop oznacha bela 0.50 m
e odvzem prednosti bela 0.30 x 0.30 m
e prehod za peSce bela 0.50 m x 4.00 m, raster 0.50 m
e prehod za kolesarje bela 0.50 m x 0.50 m, razmik 0.50 m

Dopustne tolerance pri merah izvedenih ért na prometnih povrsinah so:
- Sirina Crte ne sme odstopati od zahtevanih Sirin za ve¢ kot 10 mm
- dolzina prekinjenih vzdolznih oznacb ne sme biti krajSa od zahtevane dolzine za ve¢ kot 50 mm in dalj$a za
veé kot 150mm
- dolzina rastra Crte in presledka ne sme odstopati od zahtevane dolzine za ve¢ kot 150 mm
- velikost pus€ic, &rtk, Stevilk ne sme odstopati po Sirini za 20 mm in po dolzini za 50 mm

Oznacbe morajo izpolnjevati minimalne pogoje navedene v spodniji razpredelnici:

Avtobusna postajalisca Prehodi za peSce
Svetlobni faktor B3 B3
Drsnost S2 S3
Nocna vidnost v suhih pogojih R4 R4
Nocna vidnost v mokrih pogojih - RwW2

Kvaliteta izbranim materialov za oznacevanje horizontalne signalizacije na voziSCu mora ustrezati veljavnim
standardom (TSC 02.410) in mora biti izbrana glede na pri¢akovano prometno obremenitev.

Na prehodu na obstojece stanje se »talna« signalizacija smiselno naveZe na obstojeée oznacébe.
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1.1.10 VARNOST PRI DELU

Z namenom uspesnega in uinkovitega uresniCevanja in izvajanja varstvenih ukrepov morajo biti pri gradniji dosledno
upostevani in izvedeni predpisani varstveni ukrepi.

Pred kopanjem jame v globino veéjo od 1,0 m mora vodstvo gradbi§€a ugotoviti vrsto zemljis¢a oz. terena, na
katerem se bo izvajala gradnja objekta in na osnovi tako dobljenih podatkov izbrati delovno metodo in sistem
izvajanja zemeljskih del.

Pri ro¢nem izkopu je potrebno izvajati le tega z etapnim kopanjem. Pri globinah veéjih od 2,0 m je obvezna uporaba
vmesnih odrov. Na mestih na katerih se izvaja opazen izkop, mora biti konstrukcija opiranja taksna, da jo je mozno
po kon€anih delih demontirati brez nevarnosti za delavca. V kolikor pa bi pri odstranjevanju opaZa bilo ogroZeno
Zivlienje delavcev, se mora opaz pustiti v izkopu. Po kon€anih delih se mora jarek oz. kanal takoj zasuti.

Ce je izkop zemlje na kraju, kjer so obstojede plinske, elektriéne, vodne in druge napeljave, je potrebno na teh mestih
izkop zavarovati pred mehanskimi poskodbami (13. &len Pravilnika o varstvu pri gradbenem delu). Oznaditev in
odkrivanje terena, kjer so obstojeCe komunalne naprave, se mora izvesti po navodilih projektanta ter pod vodstvom
odgovorne osebe, ki jo je sporazumno dolo€ita organizacija, ki ji napeljava pripada, oz. organizacija, ki napeljavo
vzdrzuje ter izvajalec del. Komunalne naprave, ki se nahajajo v izkopu, se morajo v ¢asu izkopa in montaznih del
zavarovati tako, da se ne poskoduijejo.

Po vsakokratnih neugodnih vremenskih razmerah je potrebno upostevati, da so takrat vecje moznosti ruSenja sten
izkopa, zato je toliko bolj potrebno upoStevati in izvajati ukrepe ter izvrSiti pri izvajanju teh ukrepov. Na mestih, kjer
izkop poteka preko prometnih komunikacij, se mora urediti ustrezna rampa ali mosticek, ki mora biti ograjen. Za
eventualni kamionski promet pa se mora izvesti posebna rampa, ki mora biti izdelana iz ustreznih plohov in
podpornikov. V izkopu globine nad 1,0 m morajo biti vedno najman;j trije delavci, pri globinah nad 1,5 m pa je
obvezna uporaba varovalnih ¢elad. Pri morebitni arheoloSki najdbi, se mestno najdbe zavaruje in obvesti pristojne
sluzbe.
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1.2 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROSKOVNO OCENO
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2/1.7 RISBE

G.1.1 Gradbena situacija 1 — Dunajska c.- Valjhunova ul. M 1:250
G1.2 Gradbena situacija 2 — Valjhunova ul. - Zelezna c. M 1:250
G1.3 Gradbena situacija 3 — Neubergerjeva ul. — Prekmurska ul. M 1:250
G1.4 Gradbena situacija 4 — Topni$ka ul. — MatjaZeva ul. M 1:250
G1.5 Gradbena situacija 5 — Zelezna cesta M 1:250
G.1.6 Gradbena situacija 6 — Topniska ulica M 1:250
G.2.1 Prometna situacija 1 — Dunajska c.- Valjhunova ul. M 1:250
G.22 Prometna situacija 2 — Valjhunova ul. - Zelezna c. M 1:250
G23 Prometna situacija 3 — Neubergerjeva ul. — Prekmurska ul. M 1:250
G24 Prometna situacija 4 — TopniSka ul. — MatjaZeva ul. M 1:250
G.25 Prometna situacija 5 — Zelezna cesta M 1:250
G.2.6 Prometna situacija 6 — Topniska ulica M 1:250
G.31 ViSinska situacija 1 — Dunajska c.- Valjhunova ul. M 1:250
G.3.2 ViSinska situacija 2 — Valjhunova ul. - Zelezna c. M 1:250
G.3.3 Visinska situacija 3 — Neubergerjeva ul. — Prekmurska ul. M 1:250
G.34 Visinska situacija 4 — Topniska ul. — Matjazeva ul. M 1:250
G35 ViSinska situacija 5 — Zelezna cesta M 1:250
G.3.6 ViSinska situacija 6 — TopniSka ulica M 1:250
G4A1 Situacija odvodnjavanja 1 — Dunajska c.- Valjhunova ul. M 1:250
G4.2 Situacija odvodnjavanja 2 - Valihunova ul. - Zelezna c. M 1:250
G4.3 Situacija odvodnjavanja 3 — Neubergerjeva ul. — Prekmurska ul. M 1:250
G44 Situacija odvodnjavanja 4 — Topniska ul. - Matjazeva ul. M 1:250
G4.5 Situacija odvodnjavanja 5 — Zelezna cesta M 1:250
G4.6 Situacija odvodnjavanja 6 — Topniska ulica M 1:250
G.5.1 Zbirnik komunalnih vodov 1 — Dunajska c.- Zelezna c. M 1:500
G52 Zbirnik komunalnih vodov 2 — Zelezna c.— Topni$ka ul. M 1:500
G.6.1 Normalni precni profil - NPP1 M 1:50

G6.2 Normalni precni profil - NPP2 M 1:50
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G6.3 Normalni precni profil - NPP3 M 1:50
G6.4 Normalni precni profil - NPP4 M 1:50
G6.5 Normalni preéni profil - NPP5 — Zelezna c. M 1:50
G.6.6 Normalni precni profil — NPP6 — Topniska ul. M 1:50
G.71 Vzdolzni profil — Linhartova c. - od L1 do L23 M 1:500/100
G.7.2 Vzdolzni profil — Linhartova c. — od L23 do L44 M 1:500/100
G.7.3 Vzdolzni profil — Linhartova c. — od L44 do L8 M 1:500/100
G.74 Vzdolzni profil - Zelezna cesta M 1:500/100
G.75 Vzdolzni profil — Topnidka ulica M 1:500/100
DETAJLI:
Detajl drevesne jame na parkiris¢u M 1:20
Detajl drevesne jame na postajaliS¢u M 1:20
Detajl tlakovane kanalete M 1:20
Detajli - ostali
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