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ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO 

1 SPLOŠNO 

1.1 Predmet naloge 

Sočasno s prenovo Centra Rog je potrebno izvesti rekonstrukcijo Petkovškovega nabrežja, 

na odseku med Resljevo cesto in Rozmanovo ulico. Celotni prečni profil Petkovškovega 

nabrežja, ki je na eni strani omejen s fasadami obstoječih objektov, na drugi pa z brežino 

reko Ljubljanice, je dotrajan in ne zagotavlja ustreznega nivoja varnosti vsem vrstam 

prometnih udeležencem. 

Ureditev tega dela nabrežja pomeni nadaljevanje že realiziranih ureditev levega brega 

Ljubljanice tako v pomenskem kot v oblikovnem smislu, seveda pa ob tem vključujoč tako 

topografske kot programske značilnosti tega specifičnega dela mesta . V okviru projekta 

je predvidena ureditev vseh tlakovanih površin, prometna ureditev obstoječih križišč, 

ureditev odvodnjavanja in obnova cestne razsvetljave. Po končani gradnji se uredi in 

obnovi obstoječi drevored z zasaditvijo grmovnic in novih dreves. 

Gradbena dela bodo sočasno in prostorsko usklajena s projektom ureditve Centra Rog.  

1.2 Obstoječe razmere in pogoji 

Petkovškovo nabrežje na odseku med Resljevo cesto in Rozmanovo ulico se uvršča med 

lokalno krajevno cesto z oznako LK 216090. Dolžina odseka znaša 510 m. na odseku med 

Resljevo in Usnjarsko ulico je Petkovškovo nabrežje urejeno kot enosmerna cesta s širino 

vozišča 3,50 m. Na delu med cesto in brežino ob reki Ljubljanici se nahaja pas za vzdolžno 

parkiranje. Na nasprotni strani se nahajajo površine za pešce in kolesarje, ki so od 

prometnih površin ločene s količki iz različnih materialov (kovina, beton). Obstoječe stavbe 

so starejše meščanske hiše z vhodi, ki neposredno mejijo na ulični prostor. Na območju 

odseka med Usnjarsko ulico in Rozmanovo ulico, Petkovškovo nabrežje poteka ob 

obstoječem Centru Rog. Na tem delu je izveden pločnik ob Centru rog, vozišče enosmerne 

ceste in pas za poševno parkiranje vozil. Na območju križišča z Rozmanovo ulico se 

Petkovškovo nabrežje razširi v odprt prostor, kjer ima svoje mesto kavarna Rog.  

Po celotnem Petkovškovem nabrežju je urejen enostranski drevored, ki se nahaja ob 

brežini reke Ljubljanice. Drevored je v razmeroma slabem stanju, saj je mnogo dreves 

bolnih, nekatera pa manjkajo. Na vrhu brežine se nahaja obstoječe lesena varovalna 

ograja, ki je mestoma poškodovana.  

1.3 Predhodno izdelana dokumentacija 

Pri izdelavi projektne dokumentacije je bila upoštevana naslednja projektna 

dokumentacija: 

 Prenova Petkovškovega nabrežja, na odseku med Resljevo cesto in Rozmanovo 

ulico – sanacija nabrežja, Atelier Arhitekti, IZP, 06/2021, oktober 2021 

 Center Rog, Bax Studio Architecture, s.lp., PZI, 2/2021, maj 2021 

2 OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 

Investitorjev namen je celovito obnoviti in urediti odsek Petkovškovega nabrežja na način, 

da bo odstranjen ves mirujoči promet in površina namenjena pešcem ter kolesarjem.  

Ureditev obsega naslednje ureditve: 
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 Po celotni dolžini Petkovškovega nabrežja je predvideno tlakovanje z granitnimi 

kockami in »porfido« tlakom.  

 Uredijo se novi vhodi do objektov z granitnimi stopnicami. 

 Uredi se kanaliziran sistem odvodnjavanja meteornih voda, ki se jih vodi v smeri 

proti reki Ljubljanici.  

 Na brežini Ljubljanice se uredijo klopi iz betonskih predfabrikatov, ki so kaskadno 

nameščeni po zemeljski brežini.  

 Pred Centrom rog se uredi konzolna loža, ki poudarja vhod v Rog. 

 Prometna ureditev križišč  

 Uredi se urbana oprema, ki obsega nove zabojnike za smeti, stojala za kolesa, 

pitnike, itd.. 

Namen rekonstrukcije Petkovškovega nabrežja na odseku med Resljevo in Rozmanovo 

ulico je zagotoviti prostor brez motornega prometa, ki se oblikovno in prostorsko poveže 

z novim Centrom Rog. V času izdelave tega projekta se Center Rog že obnavlja.  

Predvidena je zagotovitev enovite površine Petkovškovega nabrežja v tlakovani izvedbi iz 

naravnega kamna, ki je brez višinskih skokov in preprek. Na ta način se omogoči prijazen 

prostor do pešcev in kolesarjev pa tudi enovita navezava na že rekonstruiran del 

Petkovškovega nabrežja med Prešernovim trgom in Resljevo ulico.  

Poleg tlakovane površine, ki sovpada s historično podobo starega centra Ljubljane, se 

uredi tudi pripadajoča urbana oprema v obliki kolesarskih stojal.  

 

3 KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI 

3.1 Preddela in pripravljalna dela 

Pred pričetkom gradbenih del je potrebno opraviti zakoličbo obstoječih komunalnih 

vodov in izvesti začetni geodetski posnetek stanja pred posegom. Del posnetka 

obstoječega stanja terena je potrebno izvesti tudi s fotogrametrijo pri čemer je možno 

uporabiti brezpilotna letala in brezkontaktni zajem slik. Vso slikovno (ortofoto) in 

elektronsko (DWG, PDF) dokumentacijo je potrebno predati investitorju in nadzoru. Del 

pripravljalne dokumentacije je tudi izdelava tehnološkega elaborata, ki ga mora izvajalec 

predložiti nadzoru, investitorju in zunanji kontroli. Potrjen tehnološki elaborat je osnova 

za nadaljevanje gradbenih del.  

Po izvedbi zakoličbe komunalnih vodov je predvidena izvedba cestnih zapor oz označitev 

gradbišča in preusmeritev prometa. Vse faze prometnih zapor in preusmeritev prometa v 

času gradnje mora izvajalec prikazati v potrjenem elaboratu cestne zapore. Cestne zapore 

so predvidene na mestnih cestah. Izvajalec mora pred pričetkom postavitve zapore izdelati 

elaborat zapore in pridobiti dovoljenje za zaporo s strani pristojnega občinskega oddelka 

za promet. Med gradnjo je potrebno poskrbeti za ureditev začasnih dovozov in dostopov 

do lastniških parcel. 

Med nameravano gradnjo je možno pričakovati povečane tresljaje in deformacije 

temeljnih tal. Ker se bodo gradbena dela izvajala v neposredni bližini stanovanjskih 

objektov, je potrebno pred pričetkom del izvesti pregled začetnega stanja objektov in na 

kritičnih mestih namestiti merilne plombe in označiti merilna mesta za spremljanje 

deformacij in razpok. Začetno stanje objektov je potrebno dokumentirati v obliki poročila. 

Med izvajanjem del je potrebno napredek deformacij dokumentirati z rednimi obdobnimi 

meritvami, običajno v časovnem razmaku 1 meseca. Po zaključku del je potrebno opraviti 
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pregled končnega stanja objektov. Vse deformacije je potrebno dokumentirati v obliki 

zaključnega poročila, ki ga pripravi akreditirana organizacija s področja testiranja 

materialov in konstrukcij. Začetni monitoring objektov je potrebno izdelati pred pričetkom 

izvajanja gradbenih del. 

Preusmeritvi prometa sledi izvajanje rušitvenih in pripravljalnih del. Priprava gradbišča 

obsega vso potrebno zavarovanje skladno s predpisi s področja Varstva pri delu. Ureditev 

gradbišča, začasnih deponiji in gradbiščnih kontejnerjev je možna v bližini gradnje in se jo 

natančno določeni s predanim elaboratom organizacije gradbišča. Rušitvena dela 

obsegajo rezanje in rušenje obstoječega asfalta, voziščne konstrukcije, robnikov, 

tlakovanja, obstoječih jaškov, zidov, kanalet, reklamnih tabel, ograj in opreme za vodenje 

prometa. Gradbeni odpadki obsegajo odpadni asfalt, beton, naravni kamen, jeklo in 

umetne mase. Vse gradbene odpadke je potrebno sortirati na začasni gradbeni deponiji 

in jih kot ločene odpadke odpeljati na stalno gradbeno deponijo v pristojnosti 

pooblaščenega prevzemnika gradbenih odpadkov. Prostornino in maso odpadkov je 

potrebno evidentirati in popisati ter jo po zaključku gradnje prikazati v izkazu gradbenih 

odpadkov. V primeru, da se med gradnjo izkaže, da je možno asfaltno mešanico ponovno 

uporabiti kot dodatek k nevezanim nosilnim plastem, je potrebno izvesti fizikalne in 

kemijske analize odpadne asfaltne zmesi. Postopek testiranja se izvede skladno s TSC 

06.800:2001: Ponovna uporaba materialov v cestogradnji - recikliranje. V nevezano nosilno 

plast ali bankine je možno vgrajevati samo inerten in kemijsko neoporečen material. Delež 

ponovne uporabe materiala ne sme presegati 30 %. Način ponovne uporabe materiala je 

potrebno evidentirati v tehnološkem elaboratu, ki mora biti predložen investitorju pred 

pričetkom gradnje. 

3.2 Zemeljska dela 

Zemeljska dela obsegajo izvedbo vkopov in nasipov. Globina izkopa je predvidena do 

globine 1,50 m. Predviden je izkop v 3.kategoriji. Material večinoma ni primeren za 

vgradnjo v nasipe, zato bo potrebno izvesti dobavo novega materiala. Večina izkopa bo 

prestavljala najverjetneje obstoječ cestni nasip. 

Pred izvedbo nasipov oz zgornjih nosilnih plasti voziščne konstrukcije, je potrebno izvesti 

fino planiranje temeljnih tal na katerih mora biti dosežena nosilnost vsaj Ev2=80 Mpa. V 

kolikor ni mogoče doseči omenjene nosilnosti, je potrebno izvesti lokalno sanacijo 

temeljnih tal. Odločitev o sanaciji poda geomehanski nadzor. Na kontaktni sloj temeljni 

tal se položi ločilni geosintetik nosilnosti 14-16 kN/m.  

Material za vgradnjo v nasipe mora biti nekoherenten ter fizikalno in kemijsko 

neoporečen. V nasipe, zasipe, kline in posteljico se ne smejo vgrajevati organske zemljine, 

korenine, ruša ali drugi materiali, ki bi zaradi biokemičnih procesov sčasoma spremenili 

mehansko fizikalne lastnosti. 

Količnik neenakomernosti zrnavosti kamnitega materiala CU = d60/d10 za nasipe, zasipe, 

kline in posteljico mora znašati najmanj 6. Če je kamniti material vgrajen do globine 

prodiranja mraza, mora biti odporen proti mrazu. Če je zmes kamnitih zrn vgrajena do 

kritične globine zmrzovanja, lahko vsebuje: 

- če je CU ≥ 15: - na deponiji do 5 % zrn velikosti do 0,063 mm,  v vgrajenem stanju do 8 

% zrn velikosti do 0,063 mm, 

- če je CU ≥ 6: do 15 % zrn velikosti do 0,063 mm. 

Vmesne vrednosti (za 6 < Cu < 15) je treba določiti z linearno interpolacijo. 
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Premer največjega zrna v kamnitem materialu za nasipe ne sme biti večji od dveh tretjin 

debeline plasti.  

Zahtevana zgoščenost nasipnega materiala mora znašati vsaj 95 % merjeno po 

standardnem Proctorjevem preizkusu. Nosilnost na planumu nasipa mora znašati vsaj 80 

MPa, kar je potrebno dokazati z ustrezno meritvijo in vpisom v gradbeni dnevnik.  

Med izvajanjem gradbenih del je potrebno opravljati sprotni geomehanski nadzor 

nad gradnjo. Vsa odstopanja od projekta, terenske ugotovitve, ipd. je potrebno 

evidentirati v gradbenem dnevniku in ažurno obveščati nadzor, projektanta ter 

investitorja.  

3.3 Zavarovanje brežin in zelenic 

Vse zelenice na območju Petkovškovega nabrežja se humusirajo in zatravijo. Humusiranje 

brežine se izvede po celotni brežini ob reki Ljubljanici. Brežino se zavaruje s protierozijskim 

geosintetikom, ki se ga zapolni s humusom debeline 15 cm. Celotno površine zelenice se 

zatravi s travno semensko mešanico. Naklon brežine naj ne presega 1:1,5. 

3.4 Spodnji ustroj 

Pred izvedbo zgornjega ustroja cest je potrebno izvesti spodnji ustroj iz zmrzlinsko 

odpornega materiala – posteljice. Debelina posteljice znaša 35 cm in je predvidena iz 

kamnitega in enakomerno zrnatega agregata zrnavosti 0/64 mm. Material, vgrajen v 

kamnito gredo, mora biti zmrzlinsko dobro odporen z deležem finih zrn (do 0,063 mm) 

manjšim od 5 % na deponiji in 8 % v vgrajenem stanju. Na planumu temeljnih tal, pred 

pričetkom vgradnje kamnite posteljice, je potrebno zagotavljati nosilnost s CBR >12% 

(California bearing ratio). Naklon planuma temeljnih tal mora znašati 4,00%. Na planumu 

kamnite posteljice je potrebno zagotavljati nosilnost Ev2 = 80 MPa (CBR > 15 %). Pri 

vgradnji kamnite posteljice je potrebno dosegati zgoščenost materiala 98 % pri optimalni 

vlažnosti, kar je potrebo dokazati z Modificiranim Proctorjevim preizkusom. Preverjanje 

zgoščenosti in nosilnosti mora opraviti geomehanski nadzor in meritve vpisati v gradbeni 

dnevnik. Ob pojavu odstopanj meritev od predpisanih vrednosti je potrebno obvestiti 

nadzor in projektanta. 

Vgradnja plasti spodnjega ustroja ceste mora biti v skladu s tehnično smernico TSC 06.200 

: 2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti. 

3.5 Zgornji ustroj 

Zgornji ustroj cest predstavljajo nevezane in vezane obrabno nosilne plasti. Petkovškovo 

nabrežje je v celoti tlakovano s kamnitim tlakom,  

3.5.1 Ureditev križišč Rozmanove in Resljeve ulice se izvede v asfaltni utrditvi: 

Plast VK Material debelina 

Obrabno-zaporna plast AC 11 surf B50/70 A3 4,0 cm 

Zgornja vezana nosilna plast AC 32 base B50/70 # 6,0 cm 

Nevezana nosilna plast Tampon TD 32 25,0 cm 

Posteljica Posteljica 0/64 35,0 cm 
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Skupaj  70,0 cm 

3.5.2 Površine za pešce in kolesarje - asfaltirani pločnik 

Plast VK Material debelina 

Obrabno-zaporna plast AC 8 surf B 70/100, A4 3,0 cm 

Vezana nosilna plast AC 16 base B50/70 A3 5,0 cm 

Nevezana nosilna plast Tampon TD 32 20,0 cm 

Posteljica Posteljica 0/125 35,0 cm 

Skupaj  63,0 cm 

3.5.3 Tlakovanje Petkovškovega nabrežja – granitne kocke 

Plast VK Material debelina 

Obrabno-zaporna plast Granitne kocke 10/10/10 10 cm 

Vezna plast Pusti beton C12/15 5,0 cm 

Nosilna plast AB plošča C25/30  15,0 cm 

Nevezana nosilna plast Tampon TD 32 25,0 cm 

Posteljica Posteljica 0/64 35,0 cm 

Skupaj  90,0 cm 

3.5.4 Tlakovanje Petkovškovega nabrežja – porfido tlak 

Plast VK Material debelina 

Obrabno-zaporna plast Plošče iz porfida 40 cm x 60 cm 6 - 8 cm 

Vezna plast Pusti beton C12/15 7 cm 

Nosilna plast  AB plošča C25/30 15,0 cm 

Nevezana nosilna plast Tampon TD 32 25,0 cm 

Posteljica Posteljica 0/125 35,0 cm 

Skupaj  90,0 cm 
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3.5.6 Zagotavljanje kakovosti  

Pred izvedbo asfaltnih plasti je potrebno zagotoviti predpisano nosilnost in zgoščenost 

zgornje nevezane nosilne plasti po TSC 06.200 : 2003 nevezane nosilne in obrabne 

plasti. Zahtevane vrednosti deformacijskih modulov na nevezanih nosilnih plasteh so 

prikazane v spodnji preglednici. 

Vrsta zmesi 

kamnitih zrn 

Prometna obremenitev 

Težka Srednja ali lahka 

Zahtevane vrednosti 

Ev2 

[MN/m2] 

Ev2/Ev1 Evd 

[MN/m2] 

Ev2 

[MN/m2] 

Ev2/Ev1 Evd 

[MN/m2] 

Naravna ≥100 ≤2,2 ≥45 ≥90 ≤2,4 ≥40 

Drobljena ali 

mešana 

≥120 ≤2,0 ≥55 ≥100 ≤2,2 ≥45 

Zgoščenost materiala mora dosegati 98% merjeno po standardnem Proctorjevem 

preizkusu. Pred vgradnjo asfaltnih plasti je potrebno nosilnost podlage izmeriti s krožno 

obremenilno ploščo. Preverjanje zgoščenosti in nosilnosti mora opraviti geomehanski 

nadzor in meritve vpisati v gradbeni dnevnik. Ob pojavu odstopanj meritev od predpisanih 

vrednosti je potrebno obvestiti nadzor in projektanta. Vgradnja asfaltnih plasti mora biti 

skladna s TSC 06.300 / 06.410 : 2009 Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih 

plasti. 

3.6 Odvodnjavanje 

Odvodnjavanje površin obsega odvodnjavanje površinske vode. Na stiku med porfido tlaki 

in tlakom iz granitnih kock je predvidena vgradnja talne linijske rešetke  rego po celotni 

dolžini Petkovškovega nabrežja. Vsa voda se odvodnjavanja v smeri proti novi meteorni 

kanalizaciji.  

Odvodnjavanje je površinsko in globinsko za odvodnjo odpadne meteorne vode z vozišča 

cest in streh objektov. 

3.6.1 Princip odvodnjavanja tlakovanih površin 

Površinsko odvodnjavanje cest se vrši preko prečnega sklona vozišča v smeri proti talnim 

kanaletam  in požiralnikom, ki so priklopljeni na sistem meteorne kanalizacije. Izpust iz 

meteorne kanalizacije je predviden z zadrževanjem in kontroliranim iztokom v Ljubljanico.  

Skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list 

RS, št. 47/05) je potrebno odpadne meteorne vode z vozišča cest predhodno očistiti z 

uporabo lovilcev olj.  Obstoječ prometni tok je take jakosti, da  ne presega mejno vrednost 

iz 1. alineje 1.odstavka 4. člena Uredbe, t.j. 12.000 EOV/dan tako da lovilec olj ni potreben.   

3.6.2 Meteorna kanalizacija 

3.6.2.1 Kanal MK1 
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Kanal MK1 se prične pri  rampi Zmajskega mostu v revizijskem jašku RJ6MK1  in poteka 

proti vzhodu do revizijskega jaška RJ2MK1 kjer se združi s kanalom MK2 in se nato čez  

zadrževalno cev  premera 1000 kontrolirano preko dušilke premera 250 izteče v Ljubljanico  

Kanal je dolg 132,27  metra, premerov 300- 1000 250 , GPR materiala in naklona  5 - 53‰. 

Kanal Material Premer Dolžina 

MK1 GPR 

DN 250mm 2,2m 

DN 300mm           125,07 m 

DN 1000 mm 5 m  

3.6.2.2 Kanal MK2 

Kanal MK2  se prične pri  revizijskem jašku RJ5Mk2 in poteka proti vzhodu do revizijskega  

jaška  RJ2 MK1, kjer se priključi na kanal MK1  

Kanal je dolg 146,85 metra, premera 300, GPR materiala in naklona   5 ‰. 

Kanal Material Premer Dolžina 

MK2  GPR DN 300mm 146,85 m 

3.6.3 Cevi 

Predvidena je vgradnja cevi iz centrifugiranega poliestra minimalne dimenzije DN 250,300 

in 1000 mm in nazivne togosti SN 10000. Cevi morajo ustrezati standardu SIST EN 

14364:2013. Kanalizacija mora biti položena skladno s SIST EN1610. Cevi kanala se polagajo 

na peščeno posteljico z naleganjem 120 stopinj in obsipajo s peskom. Obsip s peskom ali 

obbetoniranje mora segati min 30 cm nad temenom cevi. Sloj 30 cm nad obsipom mora 

biti izveden s pazljivim zasipom, brez obremenjevanja cevovoda z gradbeno mehanizacijo. 

Označeni profili se nanašajo na notranji premer cevi. Položene cevi , ki so obsute s peskom 

se zasipajo z izbranim izkopnim materialom, če je ta ustrezen (odločitev poda nadzor) 

oziroma s kamnitim materialom enakomerne granulacije. 

3.6.4 Jaški 

Jaški so predvideni iz centrifugiranega poliestra minimalnega premera 1000 mm. 

Postavljajo se na območju loma cevi oz. na delih, kjer je potrebno zagotoviti vtok dodatne 

kanalizacijske cevi. Dno jaškov je potrebno izvesti iz nerimanega betona kvalitete C20/25. 

Debelina betonskega temelja mora znašati vsaj 10 cm pod koto dna jaška. Vsi pokrovi 

jaškov so predvideni kot litoželezni. V situacijah je razvidna razporeditev jaškov. Vgradijo 

se pokrovi jaškov skladno s SIST EN 124. 

3.6.5 Odcepi na meteorno kanalizacijo 

Talni požiralniki so predvideni iz čistilnih revizijskih kosov, ki se jih dobavi v okviru talne 

rešetke. Iztok iz revizijskega kosa je predviden na globini 0,80 m pod končno koto asfalta 

iz PVC cevi notranjega premera 200 mm s priključitvijo na glavni meteorni kanal. Priklop 

na meteorni kanal je potrebno izvesti z navezavo na obstoječ priklop požiralniške zveze 

(navezava na nasadni kos – temenski priklop). Prometna oprema in signalizacija 
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3.7 Urbana oprema 

Po celotnem območju novo urejenega Petkovškovega nabrežja je predvidena vgradnja 

urbane opreme, ki je podrobneje obdelana v načrtu arhitekture in obsega: 

- Zaščitne rešetke za drevesa 

- Stojala za kolesa 

- Potopne smetnjake 

- Količke za omejevanje prometa 

- Potopne stebričke 

- Ograjo za varovanje pred padcem v globino  

- Koše za smeti 

- Pitnike 

- Umetniške skulpture 

- Senčniki za gostinske lokale 

Urbana oprema sledi oblikovnim smernicam iz kataloga ulične opreme MOL.  

3.8 Krajinska arhitektura 

Po celotnem območju novega Petkovškovega nabrežja se predvidi obnovo obstoječega 

drevoreda. Dela obsegajo obnovo in nego krošenj obstoječih dreves, zasaditev novih 

dreves in zasaditev grmovnic. Podroben razpored zasaditve je predviden v načrtu krajinske 

arhitekture, ki je del projekta.  

 

4 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 

4.1 Cestna razsvetljava 

Po celotnem območju Petkovškovega nabrežja se obnovi obstoječa cestna razsvetljava. 

Cestno razsvetljavo sestavljajo svetilka »Stara Ljubljana« in svetlobni stebrički.  

Načrt cestne razsvetljave je del projekta ureditve Petkovškovega nabrežja. 

4.2 Priključki na vodovodno omrežje 

Zaradi novo predvidenih treh pitnikov, ki bodo postavljeni na območju Petkovškovega 

nabrežja bo potrebno izvesti tri nove vodovodne priključke na javno vodovodno omrežje. 

Vodovodni priključki so predvideni na javni vodovod, ki se bo zgradil v okviru novega 

Centra Rog skladno z načrtom 311130062-V,ki gaje izdelalo podjetje Elea iC.  

5 VPLIV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO 

Na obravnavanem območju se nahajajo naslednji vodi gospodarske javne infrastrukture 

(GJI): 

 TK vodi, 

 napeljava cestne razsvetljave 

 električno omrežje, 

 vodovodno omrežje, 

 omrežje odpadne vode. 

Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite 

in prestavitve vodov GJI , terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor 

oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo ki upravlja z tangiranim vodi GJI. 

Za prestavitev vodov mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja 

lastnikov zemljišč. Pred izvedbo izkopov je potrebno zakoličiti vse komunalne vode, ki se 
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utegnejo približevati ali križati predviden poseg, potrebni je tudi ustrezno varovati vse 

vode GJI.  

Sočasno z obnovo Petkovškovega nabrežja je predvidena izgradnja nove javne komunalne 

infrastrukture v okviru centra Rog, ki obsega novo vodovno, elektro-energetsko, 

kanalizacijsko in plinovodno omrežje. Gradnja nove komunalen infrastrukture mora 

potekati sočasno z gradnjo Centra Rog.  


