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TEHNIČNO POROČILO 

 
 
k projektu za izvedbo  (PZI) za prenovo Ulice Reber v Ljubljani   
katerega sestavni del je tudi:  
Analiza stanja obstoječega zidu s predlogom sanacije  
 

NAČELA PRENOVE 
 

Ulica Reber je definirana kot cona za pešce. Potopni količki na Starem trgu se za 
stanovalce,  dostavo in intervencijo -  spuščajo v dogovorjenih jutranjih urah. 

Projekt uvaja ukrepe izboljšave infrastrukture za pešce: 

NAČELA PRENOVE  

- Ohraniti svojstveni značaj tega urbanega prostora; 
- V največji možni meri  nivoje in tlakovanje prilagoditi prijazno gibalno oviranim, z 

izjemo stopnišča; 
- V največji možni meri uporabiti prvotno načrtovano tlakovanje  (kamnite tlake, 

granitne plošče in mačje glave); 
- Vsi tlaki v istem nivoju z izjemo stopnišča; 
- Izboljšati javne površine z ustreznimi zasaditvami ter ustrezno urbano opremo 

 
ZELENO JN 
 
V skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 51/17) je potrebno pri 
prenovi Ulice Reber upoštevati naslednja določila: 

- Pri gradnji vozišča ceste se recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal pri 
prenovi te ceste ali je iz drugega vira, uporabi prioritetno za proizvodnjo novih 
bitumenskiih zmesi, podredno pa zlasti za plasti, stabilizirane s hidravličnim in 
bitumenskim vezivom, tampon, posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v količini, ki 
je potrebna! 

- Pri gradnji vozišča ceste in površin za pešce se obstoječe odstranjene granitne 
kocke, ki so nastale pri prenovi te ceste ali iz drugega vira, uporabi prioritetno za 
ponovno tlakovanje, podredno pa za tlakovanje drugih površin, in sicer v količini, 
ki je potrebna! 
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Projekt bo izveden kot VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST (urejanje po 
Zakonu o javnih cestah). 
 
  
 

OPIS PRENOVE 
 
Predvidena je celovita prenova Ulice Reber v Ljubljani, od Ulice Stari trg do začetka 
Osojne poti in Mačje steze, oz. križanja z Ulico na grad na eni strani in do hiše Reber 3 
na drugi strani,  in sicer se v celoti obnovi tlakovanje ulice z zaključki in na novo obnovi 
in postavi stopnišče. 
Predmet tega projekta je tudi statična ojačitev in prenova opornega zidu na zahodnem 
delu ulice, ki vodi do hiše Reber 3. 
 
Odstrani se celotna sestava obstoječega cestišča in stopnišča vključno s celotno sestavo 
pod pločniki in izvedejo vsi novi razvodi za odvod meteornih voda, vključno z nivelacijo 
obstoječih jaškov komunalnih naprav. Po posebnem načrtu se izvedejo tudi vsi razvodi 
za cestno razsvetljavo.  
 
Srednjeveški karakter ulice se v največji možni meri ohrani in nadgradi tako, da se 
zvedejo peščeni nanosi iz lomljenega kamenja in peska v slojih, ki se ustrezno utrdijo z 
valjanjem in nabijanjem do zahtevane trdnosti.  
Sedanji asfaltni tlak se nadomesti s kamnitimi tlakovci in odprte odtočne jarke/mulde 
obloži z mačjimi glavami iz izbranega savskega proda.  
Zgornji del ulice na razcepu se prav tako obnovi s kamnitim tlakom iz mačjih glav, prav 
tako iz izbranega savskega proda. 
 
Stopnišče se obnovi v celoti in se sedanje stopnice iz betona in kamnitih gradnikov 
zamenjajo s stopnicami iz umetnega kamna, ter delno tudi v mešani izvedbi s ponovno  
vgradnjo nekaterih kamnitih gradnikov, podesti in stranski odtočni kanal/mulda pa se 
obložijo z mačjimi glavami iz izbranega savskega proda. 
 
  

OPIS PRENOVE PO FAZAH 
 
Prenova Ulice Reber se bo izvajala predvidoma v več delih, ki se   delijo na: 
 
1.del Prenova od ulice Stari trg do razcepa 
2.del Prenova od razcepa severno do hiše Reber 3 
3.del Statična sanacija opornega zidu na zahodni strani tega dela ulice 
4.del  Prenova stopnišča od odcepa do prvega zavoja na vzhodu, kot prvi odsek 
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5.del Prenova stopnišča od omenjenega zavoja do drugega zavoja na jugu, kot drugi 
odsek in 

6.del  Prenova stopnišča od drugega zavoja do križišča z Ulico na grad, kot tretji odsek 
 

OPIS PRENOVE/SANACIJE 
 
 
Izbrani izvajalec mora pred pričetkom del opremiti in ograditi gradbišče po predhodno 
odobrenem načrtu ureditve gradbišča, izdelati varnostni načrt in zagotoviti prisotnost 
koordinatorja za varnost pri delu, ter pripraviti tehnični in terminski plan  izvedbe iz 
katerega bo nedvoumno razvidno kako in na kakšen način bodo izvedena dela in kdaj 
bodo izvedena. 
 
Prenova od ulice Stari trg do razcepa 
 
Odstrani se obstoječi asfaltni tlak s celotno sestavo cestišča do globine obstoječega 
planuma cestišča, vključno z vsemi odtoki. Po nivelaciji in ponovni postavitvi odvodov 
meteorne vode s cestnimi požiralniki, se izvede utrditev z kamnitim lomljencem do 
potrebne nosilnosti 80 mPa in 98% zbitosti glede na MKPP in na/v posteljico iz 
podložnega betona/estriha zemeljske vlažnosti položi granitne plošče iz rezanega 
naravnega kamna – pohorskega tonalita (granodiorita). Stiki med ploščami se zafugirajo 
s fugirno maso, ki je odporna na soli, vodoodporna in kisloodporna, v barvi naravnega 
kamna. V osi cestišča se v pasu izvede odprta kanaleta/mulda za odvod meteornih 
voda, ki se obloži z mačjimi glavami iz izbranih savskih prodnikov granulacije ≥ 62 mm, 
ki se položijo v plast cem.estriha in sperejo tako, da ostanejo med njimi globoko 
utopljeni stiki. 
V razcepu ulice se po celotni površini v betonsko posteljico/cem.estrih položijo mačje 
glave, kot finalni tlak in sicer iz izbranega savskega proda granulacije ≥ 62 mm, ki so po 
obliki bolj ploščate tako, da bo tlak po izpiranju poravnan in ne preveč strukturiran. 
 
Prenova od razcepa severno do hiše Reber 3 
 
Odstrani se obstoječi asfaltni tlak in odprta kanaleta ob strani ulice, ki je obložena z 
mačjimi glavami, kot tudi vse obrobe in pločniki pred vhodi v hiše,  s celotno sestavo 
cestišča do globine obstoječega planuma cestišča, vključno z vsemi odtoki. Po nivelaciji 
in ponovni postavitvi odvodov meteorne vode s cestnimi požiralniki, se izvede utrditev z 
kamnitim lomljencem do potrebne nosilnosti 80 mPa in 98% zbitosti glede na MKPP in 
na/v posteljico iz podložnega betona/estriha zemeljske vlažnosti položi granitne plošče 
iz rezanega naravnega kamna – pohorskega tonalita (granodiorita). Stiki med ploščami 
se zafugirajo s fugirno maso, ki je odporna na soli, vodoodporna in kisloodporna, v 
barvi naravnega kamna. Na zahodni strani cestišča se v pasu izvede odprta 
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kanaleta/mulda za odvod meteornih voda, ki se obloži z mačjimi glavami iz izbranih 
savskih prodnikov granulacije ≥ 62 mm, ki se položijo v plast cem.estriha in sperejo 
tako, da ostanejo med njimi globoko utopljeni stiki. 
Vzdolž zahodne strani ulice ob opornem zidu se izvede zazelenitev v pasu.  
Ob hišah se postavijo novi stopničasti pločniki z obrobami iz umetnega kamna, ki se 
obložijo z mačjimi glavami  iz izbranega savskega proda granulacije ≥ 62 mm, ki so po 
obliki bolj ploščate tako, da bo tlak po izpiranju poravnan in ne preveč strukturiran. 
 
Statična sanacija opornega zidu na zahodni strani tega dela ulice 
 
V sklopu prenove omenjenega dela ulice je predvidena tudi celovita prenova 
obstoječega opornega zidu, ki teče vzdolž zahodnega dela ulice, in se izvede na sledeči 
način: 
Pred postavitvijo delovnih odrov se po t.im. »alpinistični metodi« pazljivo odstrani vse 
zaraslo grmičevje in zelenje z rezanjem in obžagovanjem s kateri je obrasla ta stena. 
Ob tem se odstranijo z rušenjem tudi večji kamniti gradniki in apneno cementni nanosi, 
ki so že razrahljani do te mere, da bi bili lahko nevarni za izvajalce ob postavitvi 
delovnih odrov in/ali bi bilo rušenje razrahljanih kamnitih gradnikov in apneno 
cementnega nanosa po postavitvi delovnih odrov oteženo. 
Po postavitvi delovnih odrov in pred pričetkom sanacijskih del se oporni zid, ki je 
zgrajen iz kamnitih gradnikov in opeke, kot tudi stiki med njimi, z obeh strani temeljito 
sperejo z vodo pod visokim pritiskom (300 Barov) in po potrebi dodatno mehansko 
odstrani razrahljane dele le teh. 
Sanacijska dela vključujejo tudi odstranitev prekritja in ročno čiščenje zrahljanih 
kamnitih gradnikov, ročno čiščenje razrahljanega in propadlega veznega gradiva med 
njimi in to čim globje kot je mogoče, ter pripravo na ponovno vgradnjo kamnitih 
gradnikov in opečnih gradnikov, ki naj bi bili na cestni strani na istih mestih in identični 
začasno odstranjenim prvotno vgrajenim gradnikom. 
Fugiranje, se izvede po celotni površini zidu, na cestni strani pa tako, da bodo fuge 
delno utopljene in ne bodo pokrivale kamnitih in opečnih gradnikov, ter bodo po izgledu 
identične obstoječim. 
Predvidena je priprava vzorcev oblaganja z novimi (nadomestnimi) kamnitimi in 
opečnimi gradniki na mestih kjer so bili razrahljani, ki morajo biti identični  začasno 
odstranjenim med čiščenjem, oz. manjkajočim, ki so odpadli, kot so bili prvotno vgrajeni 
na teh mestih, kot tudi priprava vzorcev fugirnanja, kar mora pred pričetkom 
finalizacijskih del potrditi pooblaščeni predstavnik ZVKDS-ja. 
Zametavanje/omet  kamnitih in opečnih gradnikov na zunanji strani zidu se izvede z 
podaljšano apneno malto na predhodno izveden cem.obrizg. 
 
Bistveni del sanacije opornega zidu se izvede s sistematičnim injektiranjem tekočega 
cementnega veziva – kompozitne apneno cementne injektirne mase pod pritiskom v 
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pasovih preko predhodno uvrtanih in vgrajenih nastavkov z obeh strani zidu, ki se po 
zaključku injektiranja odstranijo , odprtine pa ponovno zafugira s cementnim vezivom. 
 
Statična sanacija zajema izvedbo ojačitve temelja zidu z dobetoniranjem 
armiranobetonske grede, šir.70 cm in višine 60 cm vzdolž zunanjega dela zidu na nivoju 
obstoječega temelja, z izvedbo uvrtanih sider v dvonivojskih pasovih. 
 
Prekritje zidu se izvede z repliko prekritja obstoječega opornega zidu na začetku ulice, 
in sicer v umetnem kamnu z istočasno izvedbo zgornje zaključne AB vezi. 
 
Prenova stopnišča od odcepa do prvega zavoja na vzhodu 
 
Predvidena je celovita obnova prvega odseka obstoječega stopnišča tako, da se 
odstranijo z rušenjem vse betonske stopnice, ki so delno sestavljene tudi iz kamnitih 
gradnikov, podesti obloženi z mačjimi glavami in/ali granitnimi kockami in kanaleta, ki je 
delno obbetonirana, delno pa obložena z mačjimi glavami. 
 
Po nivelaciji in ponovni postavitvi odvodov meteorne vode s cestnimi požiralniki, se 
izvede utrditev z kamnitim lomljencem do potrebne nosilnosti 80 mPa in 98% zbitosti 
glede na MKPP in na podložni beton izvede AB podložna plošča, deb.12 cm v širini 
celotnega prehoda z višinskim zamikom v območju obstranske odprte kanalete/mulde, 
kjer je to potrebno, kot osnova za izvedbo stopnic iz umetnega kamna. 
Na prehodno pripravljen lesen opaž se vstavi konstrukcijska armatura in vlijejo stopnice 
in obrobe podestov iz umetnega kamna, ki se po zaključku strjevanja obrusijo in 
poštokajo. 
Na podeste se v betonsko posteljico/cem.estrih položijo mačje glave, kot finalna obloga 
in sicer iz izbranega savskega proda granulacije ≥ 62 mm, ki so po obliki bolj ploščate 
tako, da bo tlak po izpiranju poravnan in ne preveč strukturiran. 
Enotransko vzdolž stopnišča se kaskadno izvede odprta kanaleta/mulda za odvod 
meteornih voda, ki se obloži z mačjimi glavami iz izbranih savskih prodnikov granulacije 
≥ 62 mm, ki se položijo v plast cem.estriha in sperejo tako, da ostanejo med njimi 
globoko utopljeni stiki. 
Vzdolž obstoječega zidu, se namestijo leseni oporniki/ročaji za oprijem med hojo po 
stopnišču. 
 
Prenova stopnišča od omenjenega zavoja do drugega zavoja na jugu  
 
Predvidena je celovita obnova drugega odseka obstoječega stopnišča tako, da se 
odstranijo z rušenjem vse betonske stopnice, ki so delno sestavljene tudi iz kamnitih 
gradnikov, podesti obloženi z mačjimi glavami in/ali granitnimi kockami in kanaleta, ki je 
delno obbetonirana, delno pa obložena z mačjimi glavami. 
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V sklopu prenove omenjenega odseka stopnišča je tudi celovita prenova razrahljanega 
opečnega zidu vzdolž zunanje strani stopnišča, ki se ga delno odstrani z rušenjem in 
ponovno pozida zid iz fasadne opeke z ojačitvami do višine 120 cm nad nivojem 
stopnišča. Kot prekritje v širini 40 cm se izvede replika prekritja iz kamnitin plošč, deb. 8 
cm na zgornjem zaključku zidu, in sicer iz umetnega kamna z utopljeno AB vezjo, ki bo 
povezala zid, ki stopničasto pada. 
Vzdolž opečnega zidu, se namestijo leseni oporniki/ročaji za oprijem med hojo po 
stopnišču. 
 
Po nivelaciji in ponovni postavitvi odvodov meteorne vode s cestnimi požiralniki, se 
izvede utrditev z kamnitim lomljencem do potrebne nosilnosti 80 mPa in 98% zbitosti 
glede na MKPP in na podložni beton izvede AB podložna plošča, deb.12 cm v širini 
celotnega prehoda z višinskim zamikom v območju obstranske odprte kanalete/mulde, 
kjer je to potrebno, kot osnova za izvedbo stopnic iz umetnega kamna. 
Na prehodno pripravljen lesen opaž se vstavi konstrukcijska armatura in vlijejo stopnice 
in obrobe podestov iz umetnega kamna, ki se po zaključku strjevanja obrusijo in 
poštokajo. 
Na podeste se v betonsko posteljico/cem.estrih položijo mačje glave, kot finalna obloga 
in sicer iz izbranega savskega proda granulacije ≥ 62 mm, ki so po obliki bolj ploščate 
tako, da bo tlak po izpiranju poravnan in ne preveč strukturiran. 
Enotransko vzdolž stopnišča se kaskadno izvede odprta kanaleta/mulda za odvod 
meteornih voda, ki se obloži z mačjimi glavami iz izbranih savskih prodnikov granulacije 
≥ 62 mm, ki se položijo v plast cem.estriha in sperejo tako, da ostanejo med njimi 
globoko utopljeni stiki. 
 
Prenova stopnišča od drugega zavoja do križišča z Ulico na grad 
 
Predvidena je celovita obnova tretjega odseka obstoječega stopnišča tako, da se 
odstranijo z rušenjem vse betonske stopnice, ki so delno sestavljene tudi iz kamnitih 
gradnikov, podesti obloženi z mačjimi glavami in/ali granitnimi kockami in kanaleta, ki je 
delno obbetonirana, delno pa obložena z mačjimi glavami. 
 
Po nivelaciji in ponovni postavitvi odvodov meteorne vode s cestnimi požiralniki, se 
izvede utrditev z kamnitim lomljencem do potrebne nosilnosti 80 mPa in 98% zbitosti 
glede na MKPP in na podložni beton izvede AB podložna plošča, deb.12 cm v širini 
celotnega prehoda z višinskim zamikom v območju obstranske odprte kanalete/mulde, 
kjer je to potrebno, kot osnova za izvedbo stopnic iz umetnega kamna. 
Na prehodno pripravljen lesen opaž se vstavi konstrukcijska armatura in vlijejo stopnice 
in obrobe podestov iz umetnega kamna, ki se po zaključku strjevanja obrusijo in 
poštokajo. 
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Na podeste se v betonsko posteljico/cem.estrih položijo mačje glave, kot finalna obloga 
in sicer iz izbranega savskega proda granulacije ≥ 62 mm, ki so po obliki bolj ploščate 
tako, da bo tlak po izpiranju poravnan in ne preveč strukturiran. 
Enotransko vzdolž stopnišča se kaskadno izvede odprta kanaleta/mulda za odvod 
meteornih voda, ki se obloži z mačjimi glavami iz izbranih savskih prodnikov granulacije 
≥ 62 mm, ki se položijo v plast cem.estriha in sperejo tako, da ostanejo med njimi 
globoko utopljeni stiki. 
Vzdolž obstoječega zidu, se namestijo leseni oporniki/ročaji za oprijem med hojo po 
stopnišču. 
 
KOMUNALNI VODI 
 
V sklopu prenove Ulice Reber je predvidena prenova odtokov površinskih meteornih 
voda s površin za pešce in s povoznih površin s priključki na vpadne jaške.    
Za odvodnjavanje so predvideni obnovljeni cestni odtoki in obstoječe odtočne rešetke in 
požiralniki.  
Jaške in pokrove obstoječih revizijskih jaškov je potrebno obnoviti v skladu s Tehničnimi 
zahtevami upravljalcev komunalnih vodov. 
 
Pred pričetkom del je potrebno, da geodet zariše trase podzemnih komunalnih vodov in 
pisno obvestiti in pozvati upravljalce komunalnih vodov, ko bodo trase zarisane ! 
 
CESTNA RAZSVETLJAVA 
 
Po posebnem projektu je predvidena je celovita prenova cestne razsvetljave. 

  

V Ljubljani, 21.julij 2018, dopolnjeno april 2019 
 
 
 
 
Gregor Rihar, univ.dipl.inž.arh.
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