Ver.2008/2021-2

RDECA HISA-obnova fasad 18.03.2000

SKUPNA REKAPITULACIJA

1. REKAPITULACUA (I. faza) 0,00 €
2. REKAPITULACUA (II. faza) 0,00 €
3. REKAPITULACIA (Ill. faza) 0,00 €

SKUPAJ VSE FAZE (brez DDV) 0,00 €
Opomba:

DDV se bo obrac¢unal v skladu z zakonom o DDV-ju!



Ver.2008/2021-2

RDECA HISA-obnova fasad 18.03.2000

REKAPITULACIJA (1. faza)

1. Sanacija fasade Poljanski nasip 12 - ulicna fasada 0,00 €
2. Sanacija fasade Poljanski nasip 14 - uli¢na fasada 0,00 €
3.  Sanacija fasade Gestrinova 5,7 in 8 - ulicna (rec¢na stran) 0,00 €

SKUPAJ |. FAZA (brez DDV) 0,00 €




Sanacija fasade Poljanski nasip 12 - uli¢na fasada e

Vsebine opisa posameznih postavk, koli¢in in enot ponudbenega predracuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predracuna.

Foto prikaz:

BRUTTD POVRSINA —a;.py

8612 n2 /4

cestna stran-desno

Splosna dolocila:



pred zacetkom gradbenih del je potrebno temeljito
preveriti stanje ometov s pretrkavanjem. Omete, ki se
luscijo, in votla mesta ometov je dopustno odstraniti.
Omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.

sekundarte plombe na cementni osnovi upd., ki niso
kompatibilne s prvotnimi apnenimi ometi, je
potrebno odstraniti

mesta ohranjenih ometov je potrebno oznaciti na
kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji) za
potrebe monitorniga fasade tako ZVKDS OE Ljubljana,
kot tudi lastnikov

pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti
visoko paropropustne apnene materiale, od obrizga
do finega zaglajenega ometa (npr. klasicne ali
industrijske apnene omete z vsebnostjo hidravlicnega
apna), ki bodo kompatibilni z obstojecimi

za slikanje fasade je potrebno uporabiti barve
kompatibilne z apneno tehnologijo, npr. silikatne ali
apnene (nikakor ne akrilnih barv, akrilnih emulzij in
podobno). Silikonske barve so manj primerne, saj so
difuzijsko manj odprte kot silikatne.

pri rekonstrukciji finih ometov je potrebno uporabiti
polnilo (kameno moko, mivko, pesek ipd.) ¢imbolj
podobno strukturi originalnega ometa ter doseci
finalno obdelavo enako provotni.

vse vlecCene profile, okenske obrobe in izstopajoce
poudarjene horizontalne linije je potrebno na
poskodovanih mestih utrditi in demodelirati v skladu
z ohranjenim originalom oziroma prvotnim nacinom
izvedbe (profili v ometu okrog oken, vleceni profili
pod okenskimi policami in izstopajoce horizontalne
linije)

na fasadah jne potrebno ohraniti vse odprtine, ki
sluZijo prezracevanju lesenih medetaznih konstrukcij.
Pri obnovi fasadnih ometov je potrebno namestiti
nove mrezice, po obliki in velikosti enake originalnim
mrezicam

nad vhodi na dvoriscni in recni fasadi je potrebno
predvideti rekonstrukcijo rimskih stevilk, s katerimi so
oznaceni vhodi

prvotne kovinske balkonske ograje je potrebno
temeljito oCistitui rje in poSkodovanih barvnih plasti
in povrsinsko zascititi.

zascitne mreze na kletnih oknih je potrebno obnoviti.
Tiste, ki so uni¢ene do take mere, da obnova ni vec
smotrna ter tiste, ki oblikovno ne sledijo prvotnim
oblikam, se nadomesti z novimi, oblikovanimi po
vzorcu prvotnih

stransko fasado je potrebno slikati v barvnem tonu, ki
bo dolocen na podlagi rezultatov sondaznih raziskav z
nivoja fasadnega odra oziroma skladno s celostno
zasnovano barvno podobo



kamniti del je potrebno ocistiti sekundarnih opleskov
in betonski del fasade sanirati

kar zadeva stavbno pohistvo (okna, vrata, Zalutije na
fasadi) je v celoti upoStevati kulturnovarstvene
pogoje ZVKDS OE Ljubljana $t. 35102-0199/2017-10 z
dne 15.7.20020.

tudi v vsem ostalem (vhodi v stopnisca, pasaZe,
kleparska dela, oglasevanje za lastne potrebe na
fasadi, zunanje enote klimatskih naprav, omarice,
svetila, je potrebno v celoti upoStevati
kulturnovarstvene pogoje ZVKDS OE Ljubljana st.
35102-0199/2017-10 z dne 15.7.20020.

Pripravljalna dela

Pripravljalna dela zajemajo sledefe postavke
(upostevati fasado v celoti: cestno, dvoris¢no in
stransko fasado):

- placilo upravne takse, komunalne takse za za¢asno
prometno ureditev na javni promrtni povrsini in
komunalne takse za posebno rabo javne povrsine (za
souporabo mestnega zemljis¢a za cas del)

- signalizacija in osvetlitev gradbis¢a za c¢as del z
izdelavo vseh potrebnih nacrtov - elaboratov zacasne
prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in
zavarovanjem gradbis¢a ter tehni¢nimi pogoji in
predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in
ureditev gradbisc¢a s strani Javne razsvetljave oz. KPL

- gradbiS¢na ograja, kot fizi¢na zascita gradbisca

- zasCita plo¢nika oz. ceste pred pricetkom del in
¢is¢enje po koncanih delih

- izdelava varnostnega nacrta za zagotavljanje
varnosti in zdravja pri delu na gradbisc¢u ter stroSek
varnostnega inZenirja za ¢as del

- prijava gradbis¢a z izdelavo projekta dovoza in
odvoza z gradbis¢a na lokacijo zacasne deponije
materialov, rusevin, namestitev garderobnega in
sanitarnega boxa

- ureditev gradbis¢nega vodovodnega in elektro
prikljucka, vkljuéno z zacasno gradbis¢no omarico

- montaZa, amortizacija za ¢as gradnje in demontaza
kvalitetnega fasadnega odra, kompletno s potrebno
zasCitno PVC juto, kvalitetnim sidranjem, skicami,
izdelavo projektov in staticnim izraéunom.

- izdelava kvalitetnega dostopa na fasadni oder preko
tipskih vgrajenih lestev na odru.

- izdelava, montaza in demontaza transportnega
jaska za dvig in spust materiala.

- izdelava zasc¢itnega vodotesnega odra nad vhodom
in ob straneh vhoda v objekt za varen dostop v objekt
in lokalov.



- izdelava, montaza in demontaza varnostnega
lovilnega odra po celi dolzini objekta nad pritli¢jem v
potrebni dolzini (100% tesnjen lovilni oder spodaj in
po potrebi zgoraj)

- vsi potrebni transporti na gradbiscu

- vsi eventuelni manipulativni stroski

Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih
dodatnih ali nizjih stroskov ne spreminja.

kpl 1,00 0,00 0,00

Skupaj pripravljalna dela 0,00
1. Rusitvena in zidarska dela
1. Montaza in demontaza fasadnih odrov, kompletno s

sidranjem , zasCitno juto, stati¢nim izraCunom in

nacrtom odra

m2 852,00 0,00 0,00
2. Izdelava in montaza kvalitetnega dostopa na fasadni

oder

kpl 2,00 0,00 0,00
3. Transportni jasek za montazo konzolnega oziroma

ro¢mnega dvigala

kpl 2,00 0,00 0,00
4, Izvedba zascitnih podhodov za varen dostop v objekt

kpl 1,00 0,00 0,00
5. Izdelava 100 % tesnjenega lovilnega odra spodaj

ml 53,00 0,00 0,00
6. Kvalitetna zascita oken in vrat s pvc folijo za cas

izvedbe vseh obnovitvenih del. Za pritrditev folije se

uporabijo taki materiali, ki po odstranitvi ne puscajo

sledi!

m2 136,00 0,00 0,00
7. DemontaZza hisnih Stevilk, tablic ulic ipd., vklju¢no

hramba in ponovna montaza na ista mesta po

koncanih delih

kom 1,00 0,00 0,00
8. Demontaza stare Sibkotocne in ostale elektro

instalacije na fasadi

pavsal 1,00 0,00 0,00




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC
cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm.
V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrezice kot
bandaziranje. Vlek in montaza kablov ni predmet
tega popisa del in jih narocijo posebej lastniki objekta
oz. upravnik objekta.

m1

Demonaza starih mrezic za zraCenje lesenih
medetaznoh stropov te dobava in montaza novih
mreZic, po dimenziji (do 50 cm2/kos) in obliki enake
kot obstojece mrezice. Material cink plocevina

kom

Kompletno odbijanje finega fasadnega ometa iz
apnene malte, odnos rusevin na gradbiscni depo

m2

Odbijanje dotrajanjega grobega fasadnega ometa v
debelini do 3 cm iz podaljSane apnene malte z
odnosom rusevin na gradbis¢ni depo. Vzeta je ocena,
da bo potrebno odbiti 60 % vseh grobih ometov.
Obracun koli¢in se bo opravil po dejanski povrsini
odbitih ometov, skladno z dolocili GNG normativov

m2

Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom. Pranje
odbitih povrsin fasade se izvede tako, da se odstrani
vsa umazanija, odstopajoci delci in prah. Po potrebi
se lokalno izvede tudi rocno Scetkanje odbite
povrsine . Obracun se bo opravil po dejansko sprani
povrsini fasade (brez oken in vrat), skladno z dolocili
GNG norm.

m2

lzdelava grobega ometa fasade v deb. do 3 cm,
vkljucno  predhodni  obrizg, vse iz visoko
paropropustnih apnenih materialov (klasi¢ni ali
industrijski apneni ometi z vsebnostjo hidravlicnega
apna)

m2
Izdelava izravnalnega mikroarmiranega ometa deb. 5

mm (kot npr. Ro&fi Renoplus ali enakovredno),
vklju¢no z vtisnjeno fasadno mrezico

m2

50,00

177,00

818,00

491,00

818,00

491,00

818,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00




16.

17.

18.

19.

20.

Izdelava finega fasadnega ometa iz apnene malte -
industrijske ali klasicne- z agregatom granulacije do
1,5 mm, povrsinsko zaglajeni.

m2
Doplacilo za grobi in fini sanirni omet do visine 100
cm od nivoja tal. lzvede se po potrebi , kar odloci

nadzorni organ.

m2

Doplacilo za obdelavo fasadnega venca pod okni
pritli¢ja in nad okni pritli¢ja, 1IN in 2N ter na vrhu
streSnega aticnega zidu. lzstopajoci venec iz fasade -
po vizualni oceni z nivoja terena- preseka cca 100

Doplacilo za obdelavo fasadnega venca nad okni 3N.
Izstopajoci venec iz fasade - po vizualni oceni z nivoja
terena- preseka cca 200 cm2

ml

Doplacilo za obdelavo napusc¢nega venca. Po vizualni
oceni z nivoja terena ima venec 10 robov in je razvite
Sirine 90-100 cm. Glej sliko:

818,00 0,00 0,00
50,00 0,00 0,00
236,00 0,00 0,00
50,00 0,00 0,00




50,00

21. Doplacilo za obdelavo venca (podokenskih polic). Po

vizualni oceni z nivoja terena ima venec presek cca
100 cm2 . V kolic¢ini vkljuéweni tudi venci balkonov -
spodnji in zgornji

filly

ml 105,00

22. Doplacilo za izvedbo grobega in finega ometa na
lo¢nem delu dveh okroglih stebrov na vhodu iz ulice

4,00

23. Zidarska priprava podlage v padcu pod plocevinastmi
obrobami vrha vencey, Sirina cca 10 cm

ml 286,00

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00




24, Kot post. 23, le Sirine cca 50 cm nad napusénim

vencem

m1l 50,00 0,00 0,00
25. Kot post.23, le okenske police Sirine do 30 cm

m1l 105,00 0,00 0,00
26. Doplacilo izza izdelavo lesenih modelov (Sablon) za

profile vseh vencev za gorbi in fini omet. Odlitke

profilacije vencev in izdelavo Sablon v delavnici izvede

za o usposobljeni restavrator.

pavsal 1,00 0,00 0,00
27. Nakladanje na kamion in odvoz odpadnega materiala

na trajno deponijo, vkljuéno s placilom komunalne

takse.

m3 28,64 0,00 0,00
28. lzdelava nacrta vzdrzevanja fasade hise (fasadnih

povrsin in stavbnega pohistva). Nacrt izfdela izvajalec

do primopredaje objekta.

pavsal 1,00 0,00 0,00

Skupaj rusitvena in zidarska dela EUR 0,00
. Restavratorska dela
1. Stratigrafska analiza z jemanji vzorcev ometa. Izvaja

ZVKDS OE Ljubljana ali Restavratorski center - RC. Na

podlagi porocila o sondiranju oz. stratigrafskih

raziskavah se dolocijo barvni toni fasanih opleskov.

Delo se naroCi po potrebi, ¢e to zahteva ZVKDS! V

nasprtotnem primeru se ne obracuna.

pavsal 1,00 0,00 0,00

Skupaj restavratorska dela EUR 0,00
V. Kleparska dela
Splosno: 73 plogevinaste obrobe okenskih polic in vencev se

uporabi cinkotit plocevina deb. 0,8 mm, vklju¢no z

locilnim slojem in podlozno plocevino. Pri oknu in na

straneh se izvede pregib s protivodnim zavihkom, na

previsnem delu zavihek poti zatekanju vode (odkap),

odmaknjen od fasade > 2 cm
1. DemontaZa okenskih in vencnih plocevinastih polic, z

odnosom na gradbis¢no deponijo ter kasneje
nakladanje in odvoz na stalni depo , vklju¢no s
placilom takse na deponiji



r.s. do 33 cm ( venci, okenske police) - m1 276,00 0,00 0,00
r.S. do 66 cm ( napuscni venec) - m1 50,00 0,00 0,00
r.s. do 100 cm ( vrh atike)- m1 50,00 0,00 0,00
DemontaZza, hramba in ponovna montaza bakrenih

vertikalnih odtocnih cevi, vklju¢no z objemkami, z

dobavo in montazo zacasnih odtokov iz PE folije

ml 0,00 0,00 0,00
Dobava in montaza okenskih in vencnih polic

r.s. do 33 cm ( venci, okenske police) - m1 276,00 0,00 0,00
r.5. do 66 cm ( napuscni venec) - m1 50,00 0,00 0,00
r.s. do 100 cm ( vrh atike)- m1 50,00 0,00 0,00
Demontaza in montaza nove stresne kritine

nadstreskov nad vhodoma. Streha z dvojnimi

kleparskimi zgibi, postalo kot velja za police.

m2 1,70 0,00 0,00
ZasCita bakrenega Zlebu in kljuk nad napus¢nim

vencem na dvoris¢ni strani fasade za cas izvednbe

fasaderskih del

ml 0,00 0,00 0,00
Pregled in Cis¢enje obstojecih peskolovov

kom 0,00 0,00 0,00
Dobava in montaza protigolobje zascite (Spice),

zmontirane na okenskih in vencnih plocevinastih

polic. O nujnosti dobave in montaze zasCite odloci

upravnik stavbe.

ml 0,00 0,00 0,00
Skupaj kleparska dela EUR 0,00
Kljucavnicarska dela

Dobava in montaza trokrake konzole za zastavo iz RF

plocevine, barvanje z lakom po izbiri. Vse se izvede po

navodilih ZVKDS OE Ljubljana

kom 1,00 0,00 0,00




Demontaza okenske mreZe kletnih oken, odvoz v
delavnico, popravilo s peskanjem in opleskom ter
ponovna montaza na objektu. Mreza vel. cca 0,60
m2/kos.

ulicna

kom

19,00

0,00

0,00

Skupaj kljucavnicarska dela

EUR

0,00

VL.

Splosno:

Mizarska dela

pri izvedbi del je potrebno v celoti upostevati
zahteve ZVKDS OE Ljubljana, ki so opisane v
kulturnovarstvenih pogojih st. 35102-0199/2017-10 z
dne 15.7.2021, t¢. 27-43.

ocenjuje se, da je potrebno opraviti zamenjavo 80 %
zunanjih delov oken (zaradi uskladitve videza s
prvotnimi okni), kar je predraCunsko zajeto pri
mizarskih delih, 20 % pa se predvidi za izvedbo
manjsih mizarskih popravil in popravilom opleska
(zajeto v slikopleskarskih delih).

Izdelava vzorénega okna dim.cca 110/170 cm (zunaniji
del okna) oziroma tocno v merah kot obstojece
dvokrilno okno. Vzoréno okno mora povzeti obliko,
profilacijo, dimenzije in delitev obstojecih oken:
zunanja krila so Ccista kopija (enojna zasteklitev).
Zunanji del okna se pleska v polmat zelenem tonu,
dolo¢enem po RAL barvni lestvici $t. 6005, notranji
del okna pa v beli barvi RAL 9001. Priporocljivo je
uporabiti prvotne kljuke oziroma se uporabijo nove
sorodne oblike. Nova nasadila morajo biti oblikovno
enaka prvotnim.

kom
DemontaZza obstojeCega zunanjega dela okna, z
odnosom na gradbis¢ni depo in kasneje na stalni
depo.

dim. 110/170 cm (kom)

dim. 170/170 cm ( kom)

1,00

15,00

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




DemontaZza zunanjih PVC ali ALU rolet vel.do 3 m2,
skupaj z masko ter izrocitev lastniku stanovanja

kom

Izdelava novega zunanjega dela okna to¢no v merah
kot obstojeCa okna. Okno mora povzeti obliko,
profilacijo, dimenzije in delitev obstojecih oken:
zunanja krila so cista geometrijska kopija (dvojna
zastejklitev Ug=1,10 W/m2K). Zunanji del okna se
pleska v polmat zelenem tonu, doloCenem po RAL
barvni lestvici st. 6005, notranji del okna pa v beli
barvi RAL 9001. Priporocljivo je uporabiti prvotne
kljuke oziroma se uporabijo nove sorodne oblike.
Nova nasadila morajo biti oblikovno enaka prvotnim.
V ceni zajeti izdelavo okna, kompletno z opleskom in
vsem potrebnim okovjem.

dim. 110/170 cm ( kom)
dim. 170/170 cm (kom)

Restavratorsko mizarsko popravilo glavnih vhodnih
vrat, tudi nadsvetlobnega dela. PoSkodovane dele
vrat je potrebno dopolniti, uni¢ene dele pa na novo
izdelati iz lesa. Kitanje poSkodovanih mest, vecje
razpoke je potrebno zapolniti z lesenim polnilom
(kitanje vecjih razpok ni dopustno!). Plombe se
retusira oziroma barvno prilagodi lesu. Popravilo
oziroma zamenjava okovja kot je zahtevano v t¢.43
kulturnovarstvenih pogojev, prilagojeno za elektricno
odpiranje vrat(domofon) . Glej slike spodaj. V ceni je
zajeta tudi postavitev zacCasnih vhodnih vrtat za cas
obnove obstojcih vrat v mizarski delavnici.

10,00

15,00

25,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00




uli¢na vrata

kljuka(bunka) vhodna vrata

vhodna wvrata uliéna fasada, vel. 170/220 cm+
nadsvetloba 170/100 cmz

kom

Na

objektih sorodnega znaéaja
uporabljali kljuke (bunke) z zaobljenim
$éitom.

1,00

0,00

Foto levo: Kljuka z zaobljenim $&itom
Foto desno: Bunka

S0

0,00

Skupaj mizarska dela

EUR

0,00

VIL.

Splosno:

Slkopleskarska dela

pri izvedbi del je potrebno v celoti upoStevati
zahteve ZVKDS OE Ljubljana, ki so opisane v
kulturnovarstvenih pogojih §t. 35102-0199/2017-10 z
dne 15.7.2021, t¢. 17: za slikanje fasade je potrebno
uporabiti barve kompatibilne z apneno tehnologijo,
npr. silikatne ali apnene (nikakor ne akrilnih barv,
akrilnih emulzij in podobno). Silikonske barve so manj
primerne, saj so difuzijsko manj odprte kot silikatne.

Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v
skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili
tehnologa). Za obracun se bo upostevala narisna
povrsina objekta, z odbitki okenskih in vratnih
odprtin> 3 m2, brez dopladil za vence.

m2

Dvakratno slikanje fasade s paropropustno barvo na
silikatni osnovi v barvnih tonih, dolo¢enih na podlagi
sondaznih raziskav, ki jih bo opravil ZVKDS OE
Ljubljana. Za obraéun se bo upostevala narisna
povrsina objekta, z odbitki okenskih in vratnih
odprtin> 3 m2, brez dopladil za vence.

m2

818,00

818,00

0,00

0,00

0,00

0,00




3. Slikopleskarska prenova zunanjega dela oken, ki

ostanejo. Okna je demontirati ter odpeljati na

reparacijo v delavnico. V vmesnem casu se okenska

odprtina zasciti s PVC folijo, kar vse je zajeti v ceno.

Poskodovane dele oken (odkapne letve, steklarski

kit...) je potrebno zamenjati z novimi, nasadila

nastaviti, krila zatesniti. Manjsa poSkodovana mesta

se kita, vecje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim

polnilom (kitanje vecjih razpok ni dopustno!). Po

izvedenih mizarskih popravilih se v delavnci izvede

CiSCenje, brusenje, Zganje, kitanje ter osnovni in

finalni premaz vseh okenskih delov v RAL 6005 (zunaj)

in RAL 9001 (znotraj). Barvajo se zunanja okenska

krila z obeh strani in zunanji okenski okvir do lesene

Skatle oziroma Spalete med zunanjim in notranjim

oknom.
a. dim. 110/170 cm (kom) 3,00 0,00 0,00
b. dim. 170/170 cm (kom) 6,00 0,00 0,00
4, Temeljito ciSCenje, brusenje ter temeljni in finalni

premaz raznih kovinskih omaric, vse po navodilih

ZVKDS.

m2 1,00 0,00 0,00
5. rekonstrukcija rimskih Stevilk, s katerimi so oznaceni

vhodi na dvoris¢ni in uli¢ni fasadi

kom 1,00 0,00 0,00

Skupaj slikopleskarska dela EUR 0,00
VIIl.  Razna nepredvidena dela
1 Za predracunsko vrednost raznih nepredvidenih del

se oceni 10 % vrednosti od del v post. | do VII.

Obracun teh del se bo opravil po dejansko izvrsenih

delih, po dejansko izveenih kloli¢inah in enotnih

cenah, ki bodo dolotene na osnovi analiz cen,

upostevajo¢ GNG normative. Enotne cene mora kot

ustrezne potrditi nadzornik. 0,00

Skupaj razna nepredvidena dela EUR 0,00

REKAPITULACIA
. Pripravljalna dela 0,00
1. Rusitvena in zidarska dela 0,00
1. Restavratorska dela 0,00
IV. Kleparska dela 0,00



V. Klju€avnicarska dela 0,00
VI. Mizarska dela 0,00
VII. Slikopleskarska dela 0,00
VIIl.  Razna nepredvidena dela 0,00

Skupaj ( brez DDV) 0,00




Sanacija fasade Poljanski nasip 14 - uli¢na fasada e

Vsebine opisa posameznih postavk, kolicin in enot ponudbenega predracuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predracuna.

Foto prikaz:

cestna stran-sredina cestna stran-desno

cestna stran- stranska fasada

Splosna dolocila:



pred zacetkom gradbenih del je potrebno temeljito
preveriti stanje ometov s pretrkavanjem. Omete, ki se
luscijo, in votla mesta ometov je dopustno odstraniti.
Omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.

sekundartn plombe na cementni osnovi upd., ki niso
kompatibilne s prvotnimi apnenimi ometi, je
potrebno odstraniti

mesta ohranjenih ometov je potrebno oznaciti na
kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji) za
potrebe monitorniga fasade tako ZVKDS OE Ljubljana,
kot tudi lastnikov

pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti
visoko paropropustne apnene materiale, od obrizga
do finega zaglajenega ometa (npr. klasicne ali
industrijske apnene omete z vsebnostjo hidravlicnega
apna), ki bodo kompatibilni z obstojecimi

za slikanje fasade je potrebno uporabiti barve
kompatibilne z apneno tehnologijo, npr. silikatne ali
apnene (nikakor ne akrilnih barv, akrilnih emulzij in
podobno). Silikonske barve so manj primerne, saj so
difuzijsko manj odprte kot silikatne.

pri rekonstrukciji finih ometov je potrebno uporabiti
polnilo (kameno moko, mivko, pesek ipd.) ¢imbolj
podobno strukturi originalnega ometa ter doseci
finalno obdelavo enako provotni.

vse vlecCene profile, okenske obrobe in izstopajoce
poudarjene horizontalne linije je potrebno na
poskodovanih mestih utrditi in demodelirati v skladu
z ohranjenim originalom oziroma prvotnim nacinom
izvedbe (profili v ometu okrog oken, vleceni profili
pod okenskimi policami in izstopajoce horizontalne
linije)

na fasadah jne potrebno ohraniti vse odprtine, ki
sluZijo prezracevanju lesenih medetaznih konstrukcij.
Pri obnovi fasadnih ometov je potrebno namestiti
nove mrezice, po obliki in velikosti enake originalnim
mrezicam

nad vhodi na dvoriscni in recni fasadi je potrebno
predvideti rekonstrukcijo rimskih stevilk, s katerimi so
oznaceni vhodi

prvotne kovinske balkonske ograje je potrebno
temeljito oCistitui rje in poSkodovanih barvnih plasti
in povrsinsko zascititi.

zascitne mreze na kletnih oknih je potrebno obnoviti.
Tiste, ki so uni¢ene do take mere, da obnova ni vec
smotrna ter tiste, ki oblikovno ne sledijo prvotnim
oblikam, se nadomesti z novimi, oblikovanimi po
vzorcu prvotnih

stransko fasado je potrebno slikati v barvnem tonu, ki
bo dolocCen na podlagi rezultatov sondaznih raziskav z
nivoja fasadnega odra oziroma skladno s celostno
zasnovano barvno podobo



kamniti del je potrebno ocistiti sekundarnih opleskov
in betonski del fasade sanirati

kar zadeva stavbno pohistvo (okna, vrata, Zaluzije na
fasadi) je v celoti upoStevati kulturnovarstvene
pogoje ZVKDS OE Ljubljana $t. 35102-0199/2017-10 z
dne 15.7.20020.

tudi v vsem ostalem (vhodi v stopnisca, pasaZe,
kleparska dela, oglasevanje za lastne potrebe na
fasadi, zunanje enote klimatskih naprav, omarice,
svetila, je potrebno v celoti upoStevati
kulturnovarstvene pogoje ZVKDS OE Ljubljana St.
35102-0199/2017-10 z dne 15.7.20020.

Pripravljalna dela

Pripravljalna dela zajemajo sledeCe postavke
(upostevati fasado v celoti: cestno, dvoris¢no in
stransko fasado):

- placilo upravne takse, komunalne takse za zacasno
prometno ureditev na javni promrtni povrsini in
komunalne takse za posebno rabo javne povrsine (za
souporabo mestnega zemljis¢a za Cas del)

- signalizacija in osvetlitev gradbiS¢a za cas del z
izdelavo vseh potrebnih nacrtov - elaboratov zacasne
prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in
zavarovanjem gradbiS¢a ter tehnicnimi pogoji in
predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in
ureditev gradbisca s strani Javne razsvetljave oz. KPL

- gradbiScna ograja, kot fizicna zascita gradbisca

- zasCita ploc¢nika oz. ceste pred pricetkom del in
c¢iscenje po koncanih delih

- izdelava varnostnega nacrta za zagotavljanje
varnosti in zdravja pri delu na gradbiscu ter strosek
varnostnega inZenirja za Cas del

- prijava gradbis¢a z izdelavo projekta dovoza in
odvoza z gradbis¢a na lokacijo zacasne deponije
materialov, rusevin, namestitev garderobnega in
sanitarnega boxa

- ureditev gradbis¢nega vodovodnega in elektro
prikljucka, vklju¢no z zacasno gradbis¢no omarico

- montaZa, amortizacija za ¢as gradnje in demontaza
kvalitetnega fasadnega odra, kompletno s potrebno
zas¢itno PVC juto, kvalitetnim sidranjem, skicami,
izdelavo projektov in stati¢nim izracunom.

- izdelava kvalitetnega dostopa na fasadni oder preko
tipskih vgrajenih lestev na odru.

- izdelava, montaza in demontaZza transportnega
jaska za dvig in spust materiala.

- izdelava zascitnega vodotesnega odra nad vhodom
in ob straneh vhoda v objekt za varen dostop v objekt
in lokalov.



- izdelava, montaza in demontaza varnostnega
lovilnega odra po celi dolzini objekta nad pritli¢jem v
potrebni dolzini (100% tesnjen lovilni oder spodaj in
po potrebi zgoraj)

- vsi potrebni transporti na gradbiscu

- vsi eventuelni manipulativni stroski

Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih
dodatnih ali nizjih stroskov ne spreminja.

kpl 1,00 0,00 0,00

Skupaj pripravljalna dela EUR 0,00
1. Rusitvena in zidarska dela
1. Montaza in demontaza fasadnih odrov, kompletno s

sidranjem , zasCitno juto, stati¢nim izraCunom in

nacrtom odra

m2 874,00 0,00 0,00
2. Izdelava in montaza kvalitetnega dostopa na fasadni

oder

kpl 2,00 0,00 0,00
3. Transportni jasek za montazo konzolnega oziroma

rocmnega dvigala

kpl 2,00 0,00 0,00
4, Izvedba zascitnih podhodov za varen dostop v objekt

kpl 1,00 0,00 0,00
5. Izdelava 100 % tesnjenega lovilnega odra spodaj

m1 54,00 0,00 0,00
6. Kvalitetna zascita oken in vrat s pvc folijo za cas

izvedbe vseh obnovitvenih del. Za pritrditev folije se

uporabijo taki materiali, ki po odstranitvi ne puscajo

sledi!

m2 135,00 0,00 0,00
7. DemontaZza hisnih Stevilk, tablic ulic ipd., vklju¢no

hramba in ponovna montaza na ista mesta po

koncanih delih

kom 1,00 0,00 0,00
8. Demontaza stare Sibkoto¢ne in ostale elektro

instalacije na fasadi

pavsal 1,00 0,00 0,00




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC
cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm.
V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrezice kot
bandaziranje. Vlek in montaza kablov ni predmet
tega popisa del in jih narocijo posebej lastniki objekta
oz. upravnik objekta.

m1

Demonaza starih mrezic za zraCenje lesenih
medetaznoh stropov te dobava in montaza novih
mreZic, po dimenziji (do 50 cm2/kos) in obliki enake
kot obstojece mrezice. Material cink plocevina

kom

Kompletno odbijanje finega fasadnega ometa iz
apnene malte, odnos rusevin na gradbiscni depo

m2

Odbijanje dotrajanjega grobega fasadnega ometa v
debelini do 3 cm iz podaljSane apnene malte z
odnosom rusevin na gradbis¢ni depo. Vzeta je ocena,
da bo potrebno odbiti 60 % vseh grobih ometov.
Obracun koli¢in se bo opravil po dejanski povrsini
odbitih ometov, skladno z dolocili GNG normativov

m2

Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom. Pranje
odbitih povrsin fasade se izvede tako, da se odstrani
vsa umazanija, odstopajoci delci in prah. Po potrebi
se lokalno izvede tudi rocno Scetkanje odbite
povrsine . Obracun se bo opravil po dejansko sprani
povrsini fasade (brez oken in vrat), skladno z dolocili
GNG norm.

m2

lzdelava grobega ometa fasade v deb. do 3 cm,
vkljucno  predhodni  obrizg, vse iz visoko
paropropustnih apnenih materialov (klasi¢ni ali
industrijski apneni ometi z vsebnostjo hidravlicnega
apna)

m2
Izdelava izravnalnega mikroarmiranega ometa deb. 5

mm (kot npr. Ro6fi Renoplus ali enakovredno),
vkljucno z vtisnjeno fasadno mrezico

m2

52,00

177,00

838,00

503,00

838,00

503,00

838,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00




16.

17.

18.

19.

20.

Izdelava finega fasadnega ometa iz apnene malte -
industrijske ali klasicne- z agregatom granulacije do
1,5 mm, povrsinsko zaglajeni.

m2 838,00 0,00

0,00

Doplacilo za grobi in fini sanirni omet do visine 100
cm od nivoja tal. lzvede se po potrebi , kar odloci
nadzorni organ.

m2 52,00 0,00

0,00

Doplacilo za obdelavo fasadnega venca pod okni
pritli¢ja in nad okni pritli¢ja, 1IN in 2N ter na vrhu
streSnega aticnega zidu. lzstopajoci venec iz fasade -
po vizualni oceni z nivoja terena- preseka cca 100

ml 242,00 0,00

0,00

Doplacilo za obdelavo fasadnega venca nad okni 3N.
Izstopajoci venec iz fasade - po vizualni oceni z nivoja
terena- preseka cca 200 cm2

ml 52,00 0,00

0,00

Doplacilo za obdelavo napus¢nega venca. Po vizualni
oceni z nivoja terena ima venec 10 robov in je razvite
Sirine 90-100 cm. Glej sliko:




ml 52,00 0,00

0,00

21. Doplacilo za obdelavo venca (podokenskih polic). Po
vizualni oceni z nivoja terena ima venec presek cca
100 cm2 . V kolic¢ini vkljuéweni tudi venci balkonov -
spodnji in zgorniji.

ST L ‘

m1 104,00 0,00

0,00

22. Doplacilo za izvedbo grobega in finega ometa na
lo¢nem delu dveh okroglih stebrov na vhodu iz ulice

m2 3,20 0,00

0,00

23. Zidarska priprava podlage v padcu pod plocevinastmi
obrobami vrha vencey, Sirina cca 10 cm

ml 294,00 0,00

0,00

24. Kot post. 23, le Sirine cca 50 cm nad napusénim
vencem



m1 52,00 0,00 0,00
25. Kot post.23, le okenske police Sirine do 30 cm

m1l 104,00 0,00 0,00
26. Doplacilo izza izdelavo lesenih modelov (Sablon) za

profile vseh vencev za gorbi in fini omet. Odlitke

profilacije vencev in izdelavo $ablon v delavnici izvede

za o usposobljeni restavrator.

pavsal 1,00 0,00 0,00
27. Nakladanje na kamion in odvoz odpadnega materiala

na trajno deponijo, vkljuéno s placilom komunalne

takse.

m3 29,34 0,00 0,00
28. lzdelava nacrta vzdrievanja fasade hise (fasadnih

povrsin in stavbnega pohistva). Nacrt izfdela izvajalec

do primopredaje objekta.

pavsal 1,00 0,00 0,00

Skupaj rusitvena in zidarska dela EUR 0,00
lll.  Restavratorska dela
1. Stratigrafska analiza z jemanji vzorcev ometa. Izvaja

ZVKDS OE Ljubljana ali Restavratorski center - RC. Na

podlagi porocila o sondiranju oz. stratigrafskih

raziskavah se dolocijo barvni toni fasanih opleskov.

Delo se naroCi po potrebi, ¢e to zahteva ZVKDS! V

nasprtotnem primeru se ne obracuna.

pavsal 1,00 0,00 0,00

Skupaj restavratorska dela EUR 0,00
IV. Kleparska dela
Splostza plocevinaste obrobe okenskih polic in vencev se

uporabi cinkotit plocevina deb. 0,8 mm, vklju¢no z

locilnim slojem in podlozno plocevino. Pri oknu in na

straneh se izvede pregib s protivodnim zavihkom, na

previsnem delu zavihek poti zatekanju vode (odkap),

odmaknjen od fasade > 2 cm
1. DemontaZa okenskih in vencnih plocevinastih polic, z

odnosom na gradbis¢no deponijo ter kasneje

nakladanje in odvoz na stalni depo , vklju¢no s

placilom takse na deponiji
a. r.s. do 33 cm ( venci, okenske police) - m1 281,00 0,00 0,00




r.s. do 66 cm ( napuscni venec) - m1 52,00 0,00 0,00
r.s. do 100 cm ( vrh atike)- m1 51,00 0,00 0,00
DemontaZza, hramba in ponovna montaza bakrenih

vertikalnih odtocnih cevi, vklju¢no z objemkami, z

dobavo in montaZo zacasnih odtokov iz PE folije

ml 0,00 0,00 0,00
Dobava in montaza okenskih in vencnih polic

r.s. do 33 cm ( venci, okenske police) - m1 281,00 0,00 0,00
r.S. do 66 cm ( napuscni venec) - m1 52,00 0,00 0,00
r.s. do 100 cm ( vrh atike)- m1 51,00 0,00 0,00
Demontaza in montaza nove stresne kritine

nadstreskov nad vhodoma. Streha z dvojnimi

kleparskimi zgibi, postalo kot velja za police.

m2 1,70 0,00 0,00
ZasCita bakrenega Zlebu in kljuk nad napuscnim

vencem na dvoris¢ni strani fasade za cas izvednbe

fasaderskih del

ml 0,00 0,00 0,00
Pregled in ¢is¢enje obstojecih peskolovov

kom 0,00 0,00 0,00
Dobava in montaza protigolobje zascite (Spice),

zmontirane na okenskih in vencnih plocevinastih

polic. O nujnosti dobave in montaze zasCite odloci

upravnik stavbe.

ml 384,00 0,00 0,00
Skupaj kleparska dela EUR 0,00
Kljucavnicarska dela

Dobava in montaza trokrake konzole za zastavo iz RF

plocevine, barvanje z lakom po izbiri. Vse se izvede po

navodilih ZVKDS OE Ljubljana

kom 1,00 0,00 0,00

Demontaza okenske mreZe kletnih oken, odvoz v
delavnico, popravilo s peskanjem in opleskom ter
ponovna montaza na objektu. Mreza vel. cca 0,60
m2/kos.




ulicna

kom 13,00 0,00 0,00

Skupaj kljucavnicarska dela EUR 0,00

VI. Mizarska dela

Splostpri izvedbi del je potrebno v celoti upostevati
zahteve ZVKDS OE Ljubljana, ki so opisane v
kulturnovarstvenih pogojih st. 35102-0199/2017-10 z
dne 15.7.2021, t¢. 27-43.

ocenjuje se, da je potrebno opraviti zamenjavo 80 %
zunanjih delov oken (zaradi uskladitve videza s
prvotnimi okni), kar je predracunsko zajeto pri
mizarskih delih, 20 % pa se predvidi za izvedbo
manjsih mizarskih popravil in popravilom opleska
(zajeto v slikopleskarskih delih).

1. Izdelava vzorénega okna dim.cca 110/170 cm (zunaniji
del okna) oziroma tocno v merah kot obstojece
dvokrilno okno. Vzoréno okno mora povzeti obliko,
profilacijo, dimenzije in delitev obstojecih oken:
zunanja krila so Ccista kopija (enojna zasteklitev).
Zunanji del okna se pleska v polmat zelenem tonu,
dolo¢enem po RAL barvni lestvici §t. 6005, notranji
del okna pa v beli barvi RAL 9001. Priporocljivo je
uporabiti prvotne kljuke oziroma se uporabijo nove
sorodne oblike. Nova nasadila morajo biti oblikovno
enaka prvotnim.

kom 1,00 0,00 0,00
2. DemontaZza obstojeCega zunanjega dela okna, z

odnosom na gradbis¢ni depo in kasneje na stalni

depo.
a. dim. 110/170 cm (kom) 10,00 0,00 0,00
b. dim. 170/170 cm ( kom) 30,00 0,00 0,00
3. DemontaZza zunanjih PVC ali ALU rolet vel.do 3 m2,

skupaj z masko ter izrocitev lastniku stanovanja



kom 10,00 0,00 0,00

Izdelava novega zunanjega dela okna to¢no v merah
kot obstojeCa okna. Okno mora povzeti obliko,
profilacijo, dimenzije in delitev obstojecih oken:
zunanja krila so Cista geometrijska kopija (dovoli se
dvojna zasteklitev Ug=1,10 W/m2K). Zunanji del okna
se pleska v polmat zelenem tonu, dolo¢enem po RAL
barvni lestvici st. 6005, notranji del okna pa v beli
barvi RAL 9001. Priporocljivo je uporabiti prvotne
kljuke oziroma se uporabijo nove sorodne oblike.
Nova nasadila morajo biti oblikovno enaka prvotnim.
V ceni zajeti izdelavo okna, kompletno z opleskom in
vsem potrebnim okovjem.

dim. 110/170 cm ( kom) 10,00 0,00 0,00

dim. 170/170 cm (kom) 30,00 0,00 0,00

Restavratorsko mizarsko popravilo glavnih vhodnih
vrat, tudi nadsvetlobnega dela. PoSkodovane dele
vrat je potrebno dopolniti, uni¢ene dele pa na novo
izdelati iz lesa. Kitanje poSkodovanih mest, vecje
razpoke je potrebno zapolniti z lesenim polnilom
(kitanje vecjih razpok ni dopustno!). Plombe se
retusira oziroma barvno prilagodi lesu. Popravilo
oziroma zamenjava okovja kot je zahtevano v t¢.43
kulturnovarstvenih pogojev, prilagojeno za elektricno
odpiranje vrat(domofon) . Glej slike spodaj. V ceni je
zajeta tudi postavitev zacCasnih vhodnih vrtat za cas
obnove obstojcih vrat v mizarski delavnici.

Na objektih sorodnega znaéaja so
ggorabljali kljuke (bunke) z zaobljenim
itom.




— v Foto levo: Kljuka z zacbljenim $&itom
- Foto desno: Bunka

kljuka(bunka) vhodna vrata

vhodna wvrata uliéna fasada, vel. 170/220 cm+
nadsvetloba 170/100 cmz

kom

1,00

0,00

0,00

Skupaj mizarska dela

EUR

0,00

VIL.

Slkopleskarska dela

Splostpri izvedbi del je potrebno v celoti upostevati

zahteve ZVKDS OE Ljubljana, ki so opisane v
kulturnovarstvenih pogojih st. 35102-0199/2017-10 z
dne 15.7.2021, t¢. 17: za slikanje fasade je potrebno
uporabiti barve kompatibilne z apneno tehnologijo,
npr. silikatne ali apnene (nikakor ne akrilnih barv,
akrilnih emulzij in podobno). Silikonske barve so manj
primerne, saj so difuzijsko manj odprte kot silikatne.

Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v
skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili
tehnologa). Za obracun se bo upostevala narisna
povrSina objekta, z odbitki okenskih in vratnih
odprtin> 3 m2, brez doplacil za vence.

m2

Dvakratno slikanje fasade s paropropustno barvo na
silikatni osnovi v barvnih tonih, doloc¢enih na podlagi
sondaznih raziskav, ki jih bo opravil ZVKDS OE
Ljubljana. Za obracun se bo upostevala narisna
povrSina objekta, z odbitki okenskih in vratnih
odprtin> 3 m2, brez doplacil za vence.

m2

838,00

838,00

0,00

0,00

0,00

0,00




3. Slikopleskarska prenova zunanjega dela oken, ki

ostanejo. Okna je demontirati ter odpeljati na

reparacijo v delavnico. V vmesnem casu se okenska

odprtina zasciti s PVC folijo, kar vse je zajeti v ceno.

Poskodovane dele oken (odkapne letve, steklarski

kit...) je potrebno zamenjati z novimi, nasadila

nastaviti, krila zatesniti. Manjsa poSkodovana mesta

se kita, vecje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim

polnilom (kitanje vecjih razpok ni dopustno!). Po

izvedenih mizarskih popravilih se v delavnci izvede

CiSCenje, brusenje, Zganje, kitanje ter osnovni in

finalni premaz vseh okenskih delov v RAL 6005 (zunaj)

in RAL 9001 (znotraj). Barvajo se zunanja okenska

krila z obeh strani in zunanji okenski okvir do lesene

Skatle oziroma Spalete med zunanjim in notranjim

oknom.
a. dim. 110/170 cm (kom) 2,00 0,00 0,00
b. dim. 170/170 cm (kom) 7,00 0,00 0,00
4, Temeljito ciSCenje, brusenje ter temeljni in finalni

premaz raznih kovinskih omaric, vse po navodilih

ZVKDS.

m2 1,00 0,00 0,00
5. rekonstrukcija rimskih Stevilk, s katerimi so oznaceni

vhodi na dvoris¢ni in uli¢ni fasadi

kom 1,00 0,00 0,00

Skupaj slikopleskarska dela EUR 0,00
VIIl. Razna nepredvidena dela
1 Za predracunsko vrednost raznih nepredvidenih del

se oceni 10 % vrednosti od del v post. | do VII.

Obracun teh del se bo opravil po dejansko izvrsenih

delih, po dejansko izveenih kloli¢inah in enotnih

cenah, ki bodo dolotene na osnovi analiz cen,

upostevajo¢ GNG normative. Enotne cene mora kot

ustrezne potrditi nadzornik.

0,00

Skupaj razna nepredvidena dela EUR 0,00

REKAPITULACIA
I Pripravljalna dela 0,00
1. Rusitvena in zidarska dela 0,00

Restavratorska dela

0,00



IV.  Kleparska dela 0,00
V. Klju€avnicarska dela 0,00
VI.  Mizarska dela 0,00
VII.  Slikopleskarska dela 0,00
VIIl. Razna nepredvidena dela 0,00

Skupaj ( brez DDV) 0,00




Sanacija fasade Gestrinova 5,7 in 8 - uli¢na (reéna stran) e

Vsebine opisa posameznih postavk, kolicin in enot ponudbenega predracuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predracuna.

Foto prikaz:

situacija
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Splosna dolocila:

- pred zaCetkom gradbenih del je potrebno temeljito
preveriti stanje ometov s pretrkavanjem. Omete, ki se
luséijo, in votla mesta ometov je dopustno odstraniti.
Omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.



sekundarte plombe na cementni osnovi upd., ki niso
kompatibilne s prvotnimi apnenimi ometi, je
potrebno odstraniti

mesta ohranjenih ometov je potrebno oznaciti na
kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji) za
potrebe monitorniga fasade tako ZVKDS OE Ljubljana,
kot tudi lastnikov

pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti
visoko paropropustne apnene materiale, od obrizga
do finega zaglajenega ometa (npr. klasicne ali
industrijske apnene omete z vsebnostjo hidravlicnega
apna), ki bodo kompatibilni z obstojecimi

za slikanje fasade je potrebno uporabiti barve
kompatibilne z apneno tehnologijo, npr. silikatne ali
apnene (nikakor ne akrilnih barv, akrilnih emulzij in
podobno). Silikonske barve so manj primerne, saj so
difuzijsko manj odprte kot silikatne.

pri rekonstrukciji finih ometov je potrebno uporabiti
polnilo (kameno moko, mivko, pesek ipd.) ¢imbolj
podobno strukturi originalnega ometa ter doseci
finalno obdelavo enako provotni.

vse vlecene profile, okenske obrobe in izstopajoce
poudarjene horizontalne linije je potrebno na
poskodovanih mestih utrditi in demodelirati v skladu
z ohranjenim originalom oziroma prvotnim nacinom
izvedbe (profili v ometu okrog oken, vleceni profili
pod okenskimi policami in izstopajoce horizontalne
linije)

na fasadah jne potrebno ohraniti vse odprtine, ki
sluZijo prezracevanju lesenih medetaznih konstrukcij.
Pri obnovi fasadnih ometov je potrebno namestiti
nove mrezice, po obliki in velikosti enake originalnim
mrezicam

nad vhodi na dvoriscni in recni fasadi je potrebno
predvideti rekonstrukcijo rimskih stevilk, s katerimi so
oznaceni vhodi

zascitne mreze na kletnih oknih je potrebno obnoviti.
Tiste, ki so uni¢ene do take mere, da obnova ni vec
smotrna ter tiste, ki oblikovno ne sledijo prvotnim
oblikam, se nadomesti z novimi, oblikovanimi po
vzorcu prvotnih

kar zadeva stavbno pohistvo (okna, vrata, Zalutije na
fasadi) je v celoti upoStevati kulturnovarstvene
pogoje ZVKDS OE Ljubljana $t. 35102-0199/2017-10z
dne 15.7.20020.

tudi v vsem ostalem (vhodi v stopnisca, pasaZe,
kleparska dela, oglasevanje za lastne potrebe na
fasadi, zunanje enote klimatskih naprav, omarice,
svetila, je potrebno v celoti upoStevati
kulturnovarstvene pogoje ZVKDS OE Ljubljana St.
35102-0199/2017-10 z dne 15.7.20020.

Pripravljalna dela



Pripravljalna dela zajemajo sledeCe postavke
(upostevati fasado v celoti: cestno, dvoris¢no in
stransko fasado):

- placilo upravne takse, komunalne takse za zacasno
prometno ureditev na javni promrtni povrsini in
komunalne takse za posebno rabo javne povrsine (za
souporabo mestnega zemljis¢a za Cas del)

- signalizacija in osvetlitev gradbiS¢a za cas del z
izdelavo vseh potrebnih nacrtov - elaboratov zacasne
prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in
zavarovanjem gradbiSc¢a ter tehnicnimi pogoji in
predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in
ureditev gradbisca s strani Javne razsvetljave oz. KPL

- gradbiScna ograja, kot fizicna zascita gradbisca

- zasCita ploc¢nika oz. ceste pred pricetkom del in
¢iscenje po koncanih delih

- izdelava varnostnega nacrta za zagotavljanje
varnosti in zdravja pri delu na gradbiscu ter strosek
varnostnega inZenirja za Cas del

- prijava gradbis¢a z izdelavo projekta dovoza in
odvoza z gradbis¢a na lokacijo zacasne deponije
materialov, rusevin, namestitev garderobnega in
sanitarnega boxa

- ureditev gradbis¢nega vodovodnega in elektro
prikljucka, vklju¢no z zacasno gradbis¢no omarico

- montaZa, amortizacija za ¢as gradnje in demontaza
kvalitetnega fasadnega odra, kompletno s potrebno
zas¢itno PVC juto, kvalitetnim sidranjem, skicami,
izdelavo projektov in stati¢nim izracunom.

- izdelava kvalitetnega dostopa na fasadni oder preko
tipskih vgrajenih lestev na odru.

- izdelava, montaza in demontaZa transportnega
jaska za dvig in spust materiala.

- izdelava zascitnega vodotesnega odra nad vhodom
in ob straneh vhoda v objekt za varen dostop v objekt
in lokalov.

- izdelava, montaza in demontaza varnostnega
lovilnega odra po celi dolzini objekta nad pritli¢jem v
potrebni dolzini (100% tesnjen lovilni oder spodaj in
po potrebi zgoraj)

- vsi potrebni transporti na gradbiscu

- vsi eventuelni manipulativni stroski

Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih
dodatnih ali nizjih stroskov ne spreminja.

kpl

1,00

0,00

0,00

Skupaj pripravljalna dela

0,00

Rusitvena in zidarska dela



10.

Montaza in demontaza fasadnih odrov, kompletno s
sidranjem , zasCitno juto, stati¢nim izraCunom in
nacrtom odra

m2

Izdelava in montaza kvalitetnega dostopa na fasadni
oder

kpl

Transportni jasek za montazo konzolnega oziroma
ro¢mnega dvigala

kpl

Izvedba zascitnih podhodov za varen dostop v objekt

kpl
Izdelava 100 % tesnjenega lovilnega odra spodaj
m1l

Kvalitetna zascita oken in vrat s pvc folijo za cas
izvedbe vseh obnovitvenih del. Za pritrditev folije se
uporabijo taki materiali, ki po odstranitvi ne puscajo
sledi!

m2

DemontaZza hisnih Stevilk, tablic ulic ipd., vklju¢no
hramba in ponovna montaza na ista mesta po
koncanih delih

kom

Demontaza stare Sibkotocne in ostale elektro
instalacije na fasadi

pavsal

Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC
cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm.
V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrezice kot
bandaziranje. Vlek in montaza kablov ni predmet
tega popisa del in jih narocijo posebej lastniki objekta
oz. upravnik objekta.

ml

Demonaza starih mrezic za zraCenje lesenih
medetaznoh stropov te dobava in montaza novih
mreZic, po dimenziji (do 50 cm2/kos) in obliki enake
kot obstojece mrezice. Material cink plocevina

1.135,00

2,00

2,00

2,00

55,00

189,00

3,00

1,00

55,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00




11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

preseka cca 100 cm2.

kom

Kompletno odbijanje finega fasadnega ometa iz
apnene malte, odnos rusevin na gradbiscni depo

m2

Odbijanje dotrajanjega grobega fasadnega ometa v
debelini do 3 cm iz podaljSane apnene malte z
odnosom rusevin na gradbi$¢ni depo. Vzeta je ocena,
da bo potrebno odbiti 60 % vseh grobih ometov.
Obracun koli¢in se bo opravil po dejanski povrsini
odbitih ometov, skladno z dolocili GNG normativov

m2

Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom. Pranje
odbitih povrsin fasade se izvede tako, da se odstrani
vsa umazanija, odstopajoci delci in prah. Po potrebi
se lokalno izvede tudi roéno Scetkanje odbite
povrsine . Obracun se bo opravil po dejansko sprani
povrsini fasade (brez oken in vrat), skladno z dolocili
GNG norm.

m2

lzdelava grobega ometa fasade v deb. do 3 cm,
vkljuéno predhodni obrizg, vse iz visoko
paropropustnih apnenih materialov (klasi¢ni ali
industrijski apneni ometi z vsebnostjo hidravlicnega
apna)

m2

Izdelava izravnalnega mikroarmiranega ometa deb. 5
mm (kot npr. Rofi Renoplus ali enakovredno),
vkljuéno z vtisnjeno fasadno mrezico

m2

lzdelava finega fasadnega ometa iz apnene malte -
industrijske ali klasi¢ne- z agregatom granulacije do
1,5 mm, povrsinsko zaglajeni.

m2

Dopladilo za grobi in fini sanirni omet do visine 100
cm od nivoja tal. lzvede se po potrebi , kar odloci
nadzorni organ.

m2

Dopladilo za obdelavo fasadnega venca pod okni

pritlicja in nad okni pritli¢ja, 1N,2N in 3N. Izstopajoci
venec iz fasade - po vizualni oceni z nivoja terena-

244,00

1.751,00

1.051,00

1.751,00

1.051,00

1.751,00

1.751,00

55,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00




19.

20.

21.

ml 270,00 0,00

0,00

Doplacilo za obdelavo fasadnega venca nad okni 4N.
IzstopajocCi venec iz fasade - po vizualni oceni z nivoja

terena- preseka cca 200 cm2
= o - WA g 1 A

m1l 69,00 0,00 0,00
Doplacilo za obdelavo napus¢nega venca. Po vizualni
oceni z nivoja terena ima venec 10 robov in je razvite
Sirine 90-100 cm. Glej sliko:
) 3 L - :'._ e ; _": ]
!_-;v*_ — =] <
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m1l 89,00 0,00 0,00

Doplacilo za obdelavo venca (podokenskih polic). Po
vizualni oceni z nivoja terena ima venec presek cca
100 cm2 . V kolic¢ini vkljuéweni tudi venci balkonov -
spodniji in zgornji.




157,00 0,00 0,00

22. Zidarska priprava podlage v padcu pod plocevinastmi

obrobami vrha vencey, Sirina cca 10 cm

ml 339,00 0,00 0,00
23. Kot post. 22, le Sirine cca 50 cm nad napusénim

vencem srednjega dela (baza trikotnika)

ml 15,00 0,00 0,00
24, Kot post.23, le okenske police Sirine do 30 cm

ml 157,00 0,00 0,00
25. Doplacilo izza izdelavo lesenih modelov (Sablon) za

profile vseh vencev za gorbi in fini omet. Odlitke

profilacije vencev in izdelavo Sablon v delavnici izvede

za o usposobljeni restavrator.

pavsal 1,00 0,00 0,00
26. Nakladanje na kamion in odvoz odpadnega materiala

na trajno deponijo, vkljuéno s placilom komunalne

takse.

m3 61,30 0,00 0,00
27. lzdelava nacrta vzdrzevanja fasade hise (fasadnih

povrsin in stavbnega pohistva). Nacrt izfdela izvajalec

do primopredaje objekta.

pavsal 1,00 0,00 0,00

Skupaj rusitvena in zidarska dela 0,00

Restavratorska dela



1. Stratigrafska analiza z jemanji vzorcev ometa. Izvaja

ZVKDS OE Ljubljana ali Restavratorski center - RC. Na

podlagi porocila o sondiranju oz. stratigrafskih

raziskavah se dolocijo barvni toni fasanih opleskov.

Delo se naroCi po potrebi, ¢e to zahteva ZVKDS! V

nasprtotnem primeru se ne obracuna.

pavsal 1,00 0,00 0,00

Skupaj restavratorska dela EUR 0,00
V. Kleparska dela
Splos$no: za plocevinaste obrobe okenskih polic in vencev se

uporabi cinkotit plocevina deb. 0,8 mm, vklju¢no z

locilnim slojem in podloZzno ploéevino. Pri oknu in na

straneh se izvede pregib s protivodnim zavihkom, na

previsnem delu zavihek poti zatekanju vode (odkap),

odmaknjen od fasade =2 cm
1. Demontaza okenskih in vencénih plocevinastih polic, z

odnosom na gradbis¢no deponijo ter kasneje

nakladanje in odvoz na stalni depo , vklju¢no s

plac¢ilom takse na deponiji
a. r.s. do 33 cm ( venci, okenske police) - m1 464,00 0,00 0,00
b. r.s. do 66 cm ( napuscni venec) - m1 15,00 0,00 0,00
2. Demontaza, hramba in ponovna montaza bakrenih

vertikalnih odtoénih cevi, vkljuéno z objemkami, z

dobavo in montazo zacasnih odtokov iz PE folije

m1l 84,00 0,00 0,00
3. Dobava in montaza okenskih in vencnih polic
a. r.s. do 33 cm ( venci, okenske police) - m1 464,00 0,00 0,00
b. r.s. do 66 cm ( napuscni venec) - m1 15,00 0,00 0,00
5. ZasCita bakrenega Zlebu in kljuk nad napu$énim

vencem na uliéni strani fasade za cas izvedbe

fasaderskih del

m1l 66,00 0,00 0,00
6. Pregled in ¢is¢enje obstojecih peskolovov

kom 4,00 0,00 0,00
7. Dobava in montaZa protigolobje zascite (Spice),

zmontirane na okenskih in venénih plocevinastih
polic. O nujnosti dobave in montaze zascite odloci
upravnik stavbe.



ml 323,00 0,00 0,00

Skupaj kleparska dela EUR 0,00
V. Kljucavnicarska dela
1. Dobava in montaZa trokrake konzole za zastavo iz RF

plocevine, barvanje z lakom po izbiri. Vse se izvede po

navodilih ZVKDS OE Ljubljana

kom 1,00 0,00 0,00
2. Demontaza okenske mreze kletnih oken, odvoz v

delavnico, popravilo s peskanjem in opleskom ter

ponovna montaza na objektu. Mreza vel. cca 0,60

m2/kos.

uli¢na

kom 14,00 0,00 0,00

Skupaj kljucavnicarska dela EUR 0,00
VI. Mizarska dela
Splosno: pri izvedbi del je potrebno v celoti upostevati

zahteve ZVKDS OE Ljubljana, ki so opisane v
kulturnovarstvenih pogojih st. 35102-0199/2017-10 z
dne 15.7.2021, t¢. 27-43.

ocenjuje se, da je potrebno opraviti zamenjavo 80 %
zunanjih delov oken (zaradi uskladitve videza s
prvotnimi okni), kar je predracunsko zajeto pri
mizarskih delih, 20 % pa se predvidi za izvedbo
manjsih mizarskih popravil in popravilom opleska
(zajeto v slikopleskarskih delih).



1. Izdelava vzorénega okna dim.cca 110/170 cm (zunaniji

del okna) oziroma tocno v merah kot obstojece

dvokrilno okno. Vzoréno okno mora povzeti obliko,

profilacijo, dimenzije in delitev obstojecih oken:

zunanja krila so Ccista kopija (enojna zasteklitev).

Zunanji del okna se pleska v polmat zelenem tonu,

dolo¢enem po RAL barvni lestvici $t. 6005, notranji

del okna pa v beli barvi RAL 9001. Priporocljivo je

uporabiti prvotne kljuke oziroma se uporabijo nove

sorodne oblike. Nova nasadila morajo biti oblikovno

enaka prvotnim.

kom 1,00 0,00 0,00
2. DemontaZza obstojeCega zunanjega dela okna, z

odnosom na gradbis¢ni depo in kasneje na stalni

depo.
a. dim. 110/170 cm (kom) 50,00 0,00 0,00
b. dim. 170/170 cm ( kom) 18,00 0,00 0,00
3. DemontaZza zunanjih PVC ali ALU rolet vel.do 3 m2,

skupaj z masko ter izrocitev lastniku stanovanja

kom 10,00 0,00 0,00
4, Izdelava novega zunanjega dela okna to¢no v merah

kot obstojeCa okna. Okno mora povzeti obliko,

profilacijo, dimenzije in delitev obstojecih oken:

zunanja krila so cista geometrijska kopija (dvojna

zastejklitev Ug=1,10 W/m2K). Zunanji del okna se

pleska v polmat zelenem tonu, doloCenem po RAL

barvni lestvici st. 6005, notranji del okna pa v beli

barvi RAL 9001. Priporocljivo je uporabiti prvotne

kljuke oziroma se uporabijo nove sorodne oblike.

Nova nasadila morajo biti oblikovno enaka prvotnim.

V ceni zajeti izdelavo okna, kompletno z opleskom in

vsem potrebnim okovjem.
a. dim. 110/170 cm ( kom) 50,00 0,00 0,00
b. dim. 170/170 cm (kom) 18,00 0,00 0,00

Skupaj mizarska dela 0,00
VII. Slkopleskarska dela



Splosno:

pri izvedbi del je potrebno v celoti upostevati
zahteve ZVKDS OE Ljubljana, ki so opisane v
kulturnovarstvenih pogojih st. 35102-0199/2017-10 z
dne 15.7.2021, t¢. 17: za slikanje fasade je potrebno
uporabiti barve kompatibilne z apneno tehnologijo,
npr. silikatne ali apnene (nikakor ne akrilnih barv,
akrilnih emulzij in podobno). Silikonske barve so manj
primerne, saj so difuzijsko manj odprte kot silikatne.

Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v
skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili
tehnologa). Za obracun se bo upoStevala narisna
povrSina objekta, z odbitki okenskih in vratnih
odprtin> 3 m2, brez doplacil za vence.

m2

Dvakratno slikanje fasade s paropropustno barvo na
silikatni osnovi v barvnih tonih, doloc¢enih na podlagi
sondaznih raziskav, ki jih bo opravil ZVKDS OE
Ljubljana. Za obradun se bo upostevala narisna
povrSina objekta, z odbitki okenskih in vratnih
odprtin> 3 m2, brez doplacil za vence.

m2

Slikopleskarska prenova zunanjega dela oken, ki
ostanejo. Okna je demontirati ter odpeljati na
reparacijo v delavnico. V vmesnem casu se okenska
odprtina zasciti s PVC folijo, kar vse je zajeti v ceno.
Poskodovane dele oken (odkapne letve, steklarski
kit...) je potrebno zamenjati z novimi, nasadila
nastaviti, krila zatesniti. Manjsa poSkodovana mesta
se kita, vecje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim
polnilom (kitanje vecjih razpok ni dopustno!). Po
izvedenih mizarskih popravilih se v delavnci izvede
CisCenje, brusenje, Zganje, kitanje ter osnovni in
finalni premaz vseh okenskih delov v RAL 6005 (zunaj)
in RAL 9001 (znotraj). Barvajo se zunanja okenska
krila z obeh strani in zunanji okenski okvir do lesene
Skatle oziroma Spalete med zunanjim in notranjim
oknom.

dim. 110/170 cm (kom)
dim. 170/170 cm (kom)
Obnova opleska obstojece balkonske ograje po
postopku: odstruganje, ¢iS¢enje miniziranje in finalno
pleskanje do 150 um. Obracun po kosu. Ograja lo¢ne

oblike povrsine cca 4 m2.

kos

1.751,00

1.751,00

12,00

4,00

8,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00




5. Temeljito ciSCenje, brusenje ter temeljni in finalni

premaz raznih kovinskih omaric, vse po navodilih

ZVKDS.

m?2 1,00 0,00 0,00

Skupaj slikopleskarska dela EUR 0,00
VIIL. Razna nepredvidena dela
1 Za predracunsko vrednost raznih nepredvidenih del

se oceni 10 % vrednosti od del v post. | do VII.

Obracun teh del se bo opravil po dejansko izvrsenih

delih, po dejansko izveenih kloli¢inah in enotnih

cenah, ki bodo dolotene na osnovi analiz cen,

upostevajo¢ GNG normative. Enotne cene mora kot

ustrezne potrditi nadzornik.

0,00

Skupaj razna nepredvidena dela EUR 0,00

REKAPITULACIUA
. Pripravljalna dela 0,00
1. Rusitvena in zidarska dela 0,00
1. Restavratorska dela 0,00
IV. Kleparska dela 0,00
V. Kljuéavnicarska dela 0,00
VI. Mizarska dela 0,00
VII. Slikopleskarska dela 0,00
VIII. Razna nepredvidena dela 0,00

Skupaj ( brez DDV) 0,00




RDECA HISA-obnova fasad O vy

REKAPITULACIJA (11. faza)

1.  Sanacija fasade Gestrinova 5,7 in 8 -atrijska stran 0,00 €
2.  Sanacija fasade Gestrinova 2,4 in 6 -atrijska stran 0,00 €
3.  Sanacija fasade Gestrinova 3 -atrijska stran 0,00 €
4.  Sanacija fasade Poljanska cesta 15- cestna in atrijska stran 0,00 €
5.  Sanacija fasade GARAZNEGA OBJEKTA 0,00 €
6. Sanacija fasade v PASAZAHA, B,C, Din E 0,00 €

SKUPAIJ Il. FAZA (brez DDV) 0,00 €




.e . . .s Ver.2008/2021-2
Sanacija fasade Gestrinova 5,7 in 8 -atrijska stran .03 200

Vsebine opisa posameznih postavk, kolicin in enot ponudbenega predracuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predracuna.

Foto prikaz:

situacija

Gestrinova 5 Gestrinova 7




Gestrinova 7 Gestrinova 8

Splosna dolocila:

- pred zacetkom gradbenih del je potrebno temeljito
preveriti stanje ometov s pretrkavanjem. Omete, ki se
luscijo, in votla mesta ometov je dopustno odstraniti.
Omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.

- sekundarte plombe na cementni osnovi upd., ki niso
kompatibilne s prvotnimi apnenimi ometi, je
potrebno odstraniti

- mesta ohranjenih ometov je potrebno oznaciti na
kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji) za
potrebe monitorniga fasade tako ZVKDS OE Ljubljana,
kot tudi lastnikov

- pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti
visoko paropropustne apnene materiale, od obrizga
do finega zaglajenega ometa (npr. klasicne ali
industrijske apnene omete z vsebnostjo hidravlicnega
apna), ki bodo kompatibilni z obstojecimi

- za slikanje fasade je potrebno uporabiti barve
kompatibilne z apneno tehnologijo, npr. silikatne ali
apnene (nikakor ne akrilnih barv, akrilnih emulzij in
podobno). Silikonske barve so manj primerne, saj so
difuzijsko manj odprte kot silikatne.

- pri rekonstrukciji finih ometov je potrebno uporabiti
polnilo (kameno moko, mivko, pesek ipd.) ¢imbolj
podobno strukturi originalnega ometa ter doseci
finalno obdelavo enako provotni.

- vse vlecCene profile, okenske obrobe in izstopajoce
poudarjene horizontalne linije je potrebno na
poskodovanih mestih utrditi in demodelirati v skladu
z ohranjenim originalom oziroma prvotnim nacinom
izvedbe (profili v ometu okrog oken, vleceni profili
pod okenskimi policami in izstopajoce horizontalne
linije)

- na fasadah jne potrebno ohraniti vse odprtine, ki
sluzijo prezracevanju lesenih medetaznih konstrukcij.
Pri obnovi fasadnih ometov je potrebno namestiti
nove mreZice, po obliki in velikosti enake originalnim
mreZicam

- nad vhodi na dvoris¢ni in recni fasadi je potrebno
predvideti rekonstrukcijo rimskih Stevilk, s katerimi so
oznaceni vhodi

- zasCitne mreZe na kletnih oknih je potrebno obnoviti.
Tiste, ki so uni¢ene do take mere, da obnova ni vec
smotrna ter tiste, ki oblikovno ne sledijo prvotnim
oblikam, se nadomesti z novimi, oblikovanimi po
vzorcu prvotnih



kar zadeva stavbno pohistvo (okna, vrata, Zalutije na
fasadi) je v celoti upoStevati kulturnovarstvene
pogoje ZVKDS OE Ljubljana $t. 35102-0199/2017-10 z
dne 15.7.20020.

tudi v vsem ostalem (vhodi v stopnisca, pasaZe,
kleparska dela, oglasevanje za lastne potrebe na
fasadi, zunanje enote klimatskih naprav, omarice,
svetila, je potrebno v celoti upoStevati
kulturnovarstvene pogoje ZVKDS OE Ljubljana St.
35102-0199/2017-10 z dne 15.7.20020.

Pripravljalna dela

Pripravljalna dela zajemajo sledece postavke:

- placilo upravne takse, komunalne takse za zacasno
prometno ureditev na javni promrtni povrsini in
komunalne takse za posebno rabo javne povrsine (za
souporabo mestnega zemljis¢a za Cas del)

- signalizacija in osvetlitev gradbiS¢a za cas del z
izdelavo vseh potrebnih nacrtov - elaboratov zacasne
prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in
zavarovanjem gradbiS¢a ter tehni¢nimi pogoji in
predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in
ureditev gradbisca s strani Javne razsvetljave oz. KPL

- gradbiScna ograja, kot fizicna zascita gradbisca

- zasCita ploc¢nika oz. ceste pred pricetkom del in
¢iscenje po koncanih delih

- izdelava varnostnega nacrta za zagotavljanje
varnosti in zdravja pri delu na gradbiscu ter strosek
varnostnega inZenirja za Cas del

- prijava gradbis¢a z izdelavo projekta dovoza in
odvoza z gradbis¢a na lokacijo zacasne deponije
materialov, rusevin, namestitev garderobnega in
sanitarnega boxa

- ureditev gradbis¢nega vodovodnega in elektro
prikljucka, vklju¢no z zacasno gradbis¢no omarico

- montaZa, amortizacija za Cas gradnje in demontaza
kvalitetnega fasadnega odra, kompletno s potrebno
zas¢itno PVC juto, kvalitetnim sidranjem, skicami,
izdelavo projektov in stati¢nim izracunom.

- izdelava kvalitetnega dostopa na fasadni oder preko
tipskih vgrajenih lestev na odru.

- izdelava, montaza in demontaZa transportnega
jaska za dvig in spust materiala.

- izdelava zascitnega vodotesnega odra nad vhodom
in ob straneh vhoda v objekt za varen dostop v objekt
in lokalov.

- izdelava, montaza in demontaza varnostnega
lovilnega odra po celi dolzini objekta nad pritli¢jem v
potrebni dolzini (100% tesnjen lovilni oder spodaj in
po potrebi zgoraj)

- vsi potrebni transporti na gradbiscu

- vsi eventuelni manipulativni stroski



Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih
dodatnih ali nizjih stroskov ne spreminja.

kpl 1,00 0,00 0,00

Skupaj pripravljalna dela 0,00
Il. Rusitvena in zidarska dela
1. Montaza in demontaza fasadnih odrov, kompletno s

sidranjem , zasCitno juto, stati¢nim izraCunom in

nacrtom odra

m2 980,00 0,00 0,00
2. Kot post.1, le oder lo¢nega dela stopnisca (Gestrinova

5in 8)

m2 172,00 0,00 0,00
2. Izdelava in montaza kvalitetnega dostopa na fasadni

oder

kpl 2,00 0,00 0,00
3. Transportni jasek za montazo konzolnega oziroma

ro¢mnega dvigala

kpl 2,00 0,00 0,00
4, Izvedba zascitnih podhodov za varen dostop v objekt

kpl 7,00 0,00 0,00
5. Izdelava 100 % tesnjenega lovilnega odra spodaj

ml 53,00 0,00 0,00
6. Kvalitetna zasc¢ita oken in vrat s pvc folijo za cas

izvedbe vseh obnovitvenih del. Za pritrditev folije se

uporabijo taki materiali, ki po odstranitvi ne puscajo

sledi!

m2 262,00 0,00 0,00
7. DemontaZza hisnih Stevilk, tablic ulic ipd., vklju¢no

hramba in ponovna montaza na ista mesta po

koncanih delih

kom 3,00 0,00 0,00
8. Demontaza stare Sibkotocne in ostale elektro

instalacije na fasadi

pavsal 1,00 0,00 0,00




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC
cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm.
V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrezice kot
bandaziranje. Vlek in montaza kablov ni predmet
tega popisa del in jih narocijo posebej lastniki objekta
oz. upravnik objekta.

ml

Demonaza starih mrezic za zraCenje lesenih
medetaznoh stropov te dobava in montaza novih
mreZic, po dimenziji (do 50 cm2/kos) in obliki enake
kot obstojece mrezice. Material cink plocevina

kom

Kompletno odbijanje finega fasadnega ometa iz
apnene malte, odnos rusevin na gradbiscni depo

m2

Odbijanje dotrajanjega grobega fasadnega ometa v
debelini do 3 cm iz podaljSane apnene malte z
odnosom rusevin na gradbis¢ni depo. Vzeta je ocena,
da bo potrebno odbiti 60 % vseh grobih ometov.
Obracun koli¢in se bo opravil po dejanski povrsini
odbitih ometov, skladno z dolocili GNG normativov

m2

Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom. Pranje
odbitih povrsin fasade se izvede tako, da se odstrani
vsa umazanija, odstopajoci delci in prah. Po potrebi
se lokalno izvede tudi rocno Scetkanje odbite
povrsine . Obracun se bo opravil po dejansko sprani
povrsini fasade (brez oken in vrat), skladno z dolocili
GNG norm.

m2

lzdelava grobega ometa fasade v deb. do 3 cm,
vkljucno  predhodni obrizg, vse iz visoko
paropropustnih apnenih materialov (klasi¢ni ali
industrijski apneni ometi z vsebnostjo hidravlicnega
apna)

m2
Izdelava izravnalnega mikroarmiranega ometa deb. 5

mm (kot npr. Ro&fi Renoplus ali enakovredno),
vklju¢no z vtisnjeno fasadno mrezico

m2

53,00

210,00

1.107,00

664,60

1.107,00

664,60

1.107,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00




16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Izdelava finega fasadnega ometa iz apnene malte -
industrijske ali klasicne- z agregatom granulacije do
1,5 mm, povrsinsko zaglajeni.

m2

Doplacilo za grobi in fini sanirni omet do visine 100
cm od nivoja tal. lzvede se po potrebi , kar odloci
nadzorni organ.

m2

Doplacilo za obdelavo fasadnega venca pod okni
pritli¢ja in nad okni pritli¢ja, 1N,2N in 3N. Izstopajoci
venec iz fasade - po vizualni oceni z nivoja terena-
preseka cca 100 cm?2

m1l

Doplacilo za obdelavo fasadnega venca nad okni 4N.
Izstopajoci venec iz fasade - po vizualni oceni z nivoja
terena- preseka cca 200 cm2

m1l

Doplacilo za obdelavo napus¢nega venca. Po vizualni
oceni z nivoja terena ima venec 10 robov in je razvite
Sirine 90-100 cm.

m1l

Doplacilo za obdelavo venca (podokenskih polic). Po
vizualni oceni z nivoja terena ima venec presek cca
100 cm2. V koli¢ini vkljuéeni tudi spodnji lo¢ni venci
balkonov

m1l

Doplacilo za izvedbo grobega in finega ometa na
lo¢nem delu dveh okroglih stebrov na vhodu iz ulice
m2

Zidarska priprava podlage v padcu pod plocevinastmi
obrobami vrha vencev, Sirina cca 10 cm

ml

Kot post. 23, le Sirine cca 50 cm nad napusénim
vencem srednjega dela (baza trikotnika)

m1l
Kot post.24, le okenske police Sirine do 30 cm

ml

1.107,00

53,00

275,00

52,00

72,00

74,00

3,20

327,00

15,00

94,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00




26. Doplacilo izza izdelavo lesenih modelov (Sablon) za

profile vseh vencev za gorbi in fini omet. Odlitke

profilacije vencev in izdelavo $ablon v delavnici izvede

za o usposobljeni restavrator.

pavsal 1,00 0,00 0,00
27. Nakladanje na kamion in odvoz odpadnega materiala

na trajno deponijo, vkljuéno s placilom komunalne

takse.

m3 38,76 0,00 0,00
28. lzdelava nacrta vzdrzevanja fasade hise (fasadnih

povrsin in stavbnega pohistva). Nacrt izfdela izvajalec

do primopredaje objekta.

pavsal 1,00 0,00 0,00

Skupaj rusitvena in zidarska dela EUR 0,00
. Restavratorska dela
1. Stratigrafska analiza z jemanji vzorcev ometa. Izvaja

ZVKDS OE Ljubljana ali Restavratorski center - RC. Na

podlagi porocila o sondiranju oz. stratigrafskih

raziskavah se dolocijo barvni toni fasanih opleskov.

Delo se naroCi po potrebi, ¢e to zahteva ZVKDS! V

nasprtotnem primeru se ne obracuna.

pavsal 1,00 0,00 0,00

Skupaj restavratorska dela EUR 0,00
Iv. Kleparska dela
Splosno: za plocevinaste obrobe okenskih polic in vencev se

uporabi cinkotit plocevina deb. 0,8 mm, vklju¢no z

locilnim slojem in podlozno plocevino. Pri oknu in na

straneh se izvede pregib s protivodnim zavihkom, na

previsnem delu zavihek poti zatekanju vode (odkap),

odmaknjen od fasade 22 cm
1. DemontaZa okenskih in vencnih plocevinastih polic, z

odnosom na gradbis¢no deponijo ter kasneje

nakladanje in odvoz na stalni depo , vklju¢no s

placilom takse na deponiji
a. r.s. do 33 cm ( venci, okenske police) - m1 421,00 0,00 0,00
b. r.S. do 66 cm ( napuscni venec) - m1 15,00 0,00 0,00




2. DemontaZza, hramba in ponovna montaza bakrenih

vertikalnih odtocnih cevi, vklju¢no z objemkami, z

dobavo in montazo zacasnih odtokov iz PE folije

ml 38,00 0,00 0,00
3. Dobava in montaza okenskih in vencnih polic
a. r.s. do 33 cm ( venci, okenske police) - m1 421,00 0,00 0,00
b. r.S. do 66 cm ( napuscni venec) - m1 15,00 0,00 0,00
5. ZasCita bakrenega Zlebu in kljuk nad napus¢nim

vencem na uliéni strani fasade za cas izvedbe

fasaderskih del

ml 52,00 0,00 0,00
6. Pregled in Cis¢enje obstojecih peskolovov

kom 2,00 0,00 0,00
7. Dobava in montaza protigolobje zascite (Spice),

zmontirane na okenskih in vencnih plocevinastih

polic. O nujnosti dobave in montaze zascite odloci

upravnik stavbe.

m1 342,00 0,00 0,00

Skupaj kleparska dela EUR 0,00
V. Kljucavnicarska dela
1. Dobava in montaZa trokrake konzole za zastavo iz RF

plocevine, barvanje z lakom po izbiri. Vse se izvede po

navodilih ZVKDS OE Ljubljana

kom 1,00 0,00 0,00
2. Demontaza okenske mreZze kletnih oken, odvoz v

delavnico, popravilo s peskanjem in opleskom ter

ponovna montaza na objektu. Mreza vel. cca 0,60

m2/kos.

kom 6,00 0,00 0,00

Skupaj kljucavnicarska dela EUR 0,00
VL. Mizarska dela
Splosno: pri izvedbi del je potrebno v celoti upostevati

zahteve ZVKDS OE Ljubljana, ki so opisane v
kulturnovarstvenih pogojih st. 35102-0199/2017-10 z
dne 15.7.2021, t¢. 27-43.



ocenjuje se, da je potrebno opraviti zamenjavo 80 %
zunanjih delov oken (zaradi uskladitve videza s
prvotnimi okni), kar je predracunsko zajeto pri
mizarskih delih, 20 % pa se predvidi za izvedbo
manjsih mizarskih popravil in popravilom opleska
(zajeto v slikopleskarskih delih).

Izdelava vzorénega okna dim.cca 110/170 cm (zunaniji
del okna) oziroma tocno v merah kot obstojece
dvokrilno okno. Vzoréno okno mora povzeti obliko,
profilacijo, dimenzije in delitev obstojecih oken:
zunanja krila so Ccista kopija (enojna zasteklitev).
Zunanji del okna se pleska v polmat zelenem tonu,
dolo¢enem po RAL barvni lestvici $t. 6005, notranji
del okna pa v beli barvi RAL 9001. Priporocljivo je
uporabiti prvotne kljuke oziroma se uporabijo nove
sorodne oblike. Nova nasadila morajo biti oblikovno
enaka prvotnim.

kom

DemontaZza obstojeCega zunanjega dela okna, z
odnosom na gradbis¢ni depo in kasneje na stalni
depo.

dim.60/170 cm (kom)
vrata dim. 110/270 cm (kom)

dim. 170/170 cm ( kom)

DemontaZza zunanjih PVC ali ALU rolet vel.do 3 m2,
skupaj z masko ter izrocitev lastniku stanovanja

kom

Izdelava novega zunanjega dela okna to¢no v merah
kot obstojeCa okna. Okno mora povzeti obliko,
profilacijo, dimenzije in delitev obstojecih oken:
zunanja krila so Cista geometrijska kopija (dvojna
zastejklitev Ug=1,10 W/m2K). Zunanji del okna se
pleska v polmat zelenem tonu, doloCenem po RAL
barvni lestvici st. 6005, notranji del okna pa v beli
barvi RAL 9001. Priporocljivo je uporabiti prvotne
kljuke oziroma se uporabijo nove sorodne oblike.
Nova nasadila morajo biti oblikovno enaka prvotnim.
V ceni zajeti izdelavo okna, kompletno z opleskom in
vsem potrebnim okovjem.

dim.60/170 cm(kom)

vrata dim. 110/270 cm ( kom)

1,00 0,00 0,00
13,00

6,00 0,00 0,00
26,00 0,00 0,00
20,00 0,00 0,00
13,00 0,00 0,00

6,00 0,00 0,00




dim. 170/170 cm (kom)

26,00

0,00

0,00

Skupaj mizarska dela

EUR

0,00

VIL.

Splosno:

Slkopleskarska dela

pri izvedbi del je potrebno v celoti upostevati
zahteve ZVKDS OE Ljubljana, ki so opisane v
kulturnovarstvenih pogojih st. 35102-0199/2017-10 z
dne 15.7.2021, t¢. 17: za slikanje fasade je potrebno
uporabiti barve kompatibilne z apneno tehnologijo,
npr. silikatne ali apnene (nikakor ne akrilnih barv,
akrilnih emulzij in podobno). Silikonske barve so manj
primerne, saj so difuzijsko manj odprte kot silikatne.

Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v
skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili
tehnologa). Za obracun se bo upoStevala narisna
povrSina objekta, z odbitki okenskih in vratnih
odprtin> 3 m2, brez doplacil za vence.

m2

Dvakratno slikanje fasade s paropropustno barvo na
silikatni osnovi v barvnih tonih, doloc¢enih na podlagi
sondaznih raziskav, ki jih bo opravil ZVKDS OE
Ljubljana. Za obracun se bo upostevala narisna
povrSina objekta, z odbitki okenskih in vratnih
odprtin> 3 m2, brez doplacil za vence.

m2

Slikopleskarska prenova zunanjega dela oken, ki
ostanejo. Okna je demontirati ter odpeljati na
reparacijo v delavnico. V vmesnem casu se okenska
odprtina zasciti s PVC folijo, kar vse je zajeti v ceno.
Poskodovane dele oken (odkapne letve, steklarski
kit...) je potrebno zamenjati z novimi, nasadila
nastaviti, krila zatesniti. ManjSa poSkodovana mesta
se kita, vecje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim
polnilom (kitanje vecjih razpok ni dopustno!). Po
izvedenih mizarskih popravilih se v delavnci izvede
CiSCenje, brusenje, Zganje, kitanje ter osnovni in
finalni premaz vseh okenskih delov v RAL 6005 (zunaj)
in RAL 9001 (znotraj). Barvajo se zunanja okenska
krila z obeh strani in zunanji okenski okvir do lesene
Skatle oziroma Spalete med zunanjim in notranjim
oknom.

din.60/170 cm (kom)
vrata dim. 110/270 cm (kom)

dim. 170/170 cm (kom)

1.107,00

1.107,00

3,00

2,00

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




d. okno stopnisce-skupne povrsine cca 25 m2 (kom) 2,00 0,00 0,00
4, Obnova opleska obstojece balkonske ograje po

postopku: odstruganje, ¢iS¢enje miniziranje in finalno

pleskanje do 150 um. Obracun po kosu. Ograja lo¢ne

oblike povrsine do 4 m2.

kos 8,00 0,00 0,00
5. Temeljito ciSCenje, brusenje ter temeljni in finalni

premaz raznih kovinskih omaric, vse po navodilih

ZVKDS.

m2 1,00 0,00 0,00

Skupaj slikopleskarska dela EUR 0,00
VIIL. Razna nepredvidena dela
1 Za predracunsko vrednost raznih nepredvidenih del

se oceni 10 % vrednosti od del v post. | do VII.

Obracun teh del se bo opravil po dejansko izvrsenih

delih, po dejansko izveenih kloli¢inah in enotnih

cenah, ki bodo dolotene na osnovi analiz cen,

upostevajo¢ GNG normative. Enotne cene mora kot

ustrezne potrditi nadzornik. 0,00

Skupaj razna nepredvidena dela EUR 0,00

REKAPITULACIA
I Pripravljalna dela 0,00
1. Rusitvena in zidarska dela 0,00
1. Restavratorska dela 0,00
IV. Kleparska dela 0,00
V. Klju€avnicarska dela 0,00
VI. Mizarska dela 0,00
VII. Slikopleskarska dela 0,00
VIII. Razna nepredvidena dela 0,00

Skupaj ( brez DDV) 0,00




Sanacija fasade Gestrinova 2,4 in 6 -atrijska stran

Ver.2008/2021-2

18.03.2022

Vsebine opisa posameznih postavk, kolicin in enot ponudbenega predracuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predracuna.

Foto prikaz:

situacija

Gestrinova 2,4,6 - atrij

Splosna dolocila:

pred zacetkom gradbenih del je potrebno temeljito
preveriti stanje ometov s pretrkavanjem. Omete, ki se
luscijo, in votla mesta ometov je dopustno odstraniti.
Omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.

sekundarte plombe na cementni osnovi upd., ki niso
kompatibilne s prvotnimi apnenimi ometi, je
potrebno odstraniti

mesta ohranjenih ometov je potrebno oznaciti na
kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji) za
potrebe monitorniga fasade tako ZVKDS OE Ljubljana,
kot tudi lastnikov

Pogled na vhod Gestrinova2




pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti
visoko paropropustne apnene materiale, od obrizga
do finega zaglajenega ometa (npr. klasicne ali
industrijske apnene omete z vsebnostjo hidravlicnega
apna), ki bodo kompatibilni z obstojecimi

za slikanje fasade je potrebno uporabiti barve
kompatibilne z apneno tehnologijo, npr. silikatne ali
apnene (nikakor ne akrilnih barv, akrilnih emulzij in
podobno). Silikonske barve so manj primerne, saj so
difuzijsko manj odprte kot silikatne.

pri rekonstrukciji finih ometov je potrebno uporabiti
polnilo (kameno moko, mivko, pesek ipd.) ¢imbolj
podobno strukturi originalnega ometa ter doseci
finalno obdelavo enako provotni.

vse vlecene profile, okenske obrobe in izstopajoce
poudarjene horizontalne linije je potrebno na
poskodovanih mestih utrditi in demodelirati v skladu
z ohranjenim originalom oziroma prvotnim nacinom
izvedbe (profili v ometu okrog oken, vleceni profili
pod okenskimi policami in izstopajoce horizontalne
linije)

na fasadah jne potrebno ohraniti vse odprtine, ki
sluZijo prezracevanju lesenih medetaznih konstrukcij.
Pri obnovi fasadnih ometov je potrebno namestiti
nove mrezice, po obliki in velikosti enake originalnim
mrezicam

nad vhodi na dvoriscni in recni fasadi je potrebno
predvideti rekonstrukcijo rimskih stevilk, s katerimi so
oznaceni vhodi

zascitne mreze na kletnih oknih je potrebno obnoviti.
Tiste, ki so uni¢ene do take mere, da obnova ni vec
smotrna ter tiste, ki oblikovno ne sledijo prvotnim
oblikam, se nadomesti z novimi, oblikovanimi po
vzorcu prvotnih

kar zadeva stavbno pohistvo (okna, vrata, Zalutije na
fasadi) je v celoti upoStevati kulturnovarstvene
pogoje ZVKDS OE Ljubljana $t. 35102-0199/2017-10 z
dne 15.7.20020.

tudi v vsem ostalem (vhodi v stopnisca, pasaZe,
kleparska dela, oglasevanje za lastne potrebe na
fasadi, zunanje enote klimatskih naprav, omarice,
svetila, je potrebno v celoti upoStevati
kulturnovarstvene pogoje ZVKDS OE Ljubljana St.
35102-0199/2017-10 z dne 15.7.20020.

Pripravljalna dela

Pripravljalna dela zajemajo sledece postavke:

- placilo upravne takse, komunalne takse za za¢asno
prometno ureditev na javni promrtni povrsini in
komunalne takse za posebno rabo javne povrsine (za
souporabo mestnega zemljis¢a za cas del)



- signalizacija in osvetlitev gradbiS¢a za cas del z
izdelavo vseh potrebnih nacrtov - elaboratov zacasne
prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in
zavarovanjem gradbiS¢a ter tehnicnimi pogoji in
predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in
ureditev gradbisca s strani Javne razsvetljave oz. KPL

- gradbiScna ograja, kot fizicna zascita gradbisca

- zasCita ploc¢nika oz. ceste pred pricetkom del in
c¢iscenje po koncanih delih

- izdelava varnostnega nacrta za zagotavljanje
varnosti in zdravja pri delu na gradbiscu ter strosek
varnostnega inZenirja za Cas del

- prijava gradbis¢a z izdelavo projekta dovoza in
odvoza z gradbis¢a na lokacijo zacasne deponije
materialov, rusevin, namestitev garderobnega in
sanitarnega boxa

- ureditev gradbis¢nega vodovodnega in elektro
prikljucka, vklju¢no z zacasno gradbis¢no omarico

- montaZa, amortizacija za ¢as gradnje in demontaza
kvalitetnega fasadnega odra, kompletno s potrebno
zasCitno PVC juto, kvalitetnim sidranjem, skicami,
izdelavo projektov in staticnim izra¢unom.

- izdelava kvalitetnega dostopa na fasadni oder preko
tipskih vgrajenih lestev na odru.

- izdelava, montaza in demontaza transportnega
jaska za dvig in spust materiala.

- izdelava zasc¢itnega vodotesnega odra nad vhodom
in ob straneh vhoda v objekt za varen dostop v objekt
in lokalov.

- izdelava, montaza in demontaza varnostnega
lovilnega odra po celi dolZini objekta nad pritli¢jem v
potrebni dolzini (100% tesnjen lovilni oder spodaj in
po potrebi zgoraj)

- vsi potrebni transporti na gradbi$cu

- vsi eventuelni manipulativni stroski

Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih
dodatnih ali nizjih stroSkov ne spreminja.

kpl 1,00 0,00 0,00

Skupaj pripravljalna dela 0,00
Il. Rusitvena in zidarska dela
1. Montaza in demontaza fasadnih odrov, kompletno s

sidranjem , zas¢itno juto, staticnim izracunom in

nacrtom odra

m2 918,00 0,00 0,00
2. Izdelava in montaza kvalitetnega dostopa na fasadni

oder

kpl 3,00 0,00 0,00




10.

11.

Transportni jaSek za montazo konzolnega oziroma
rocmnega dvigala

kpl

Izvedba zascitnih podhodov za varen dostop v objekt

kpl

Izdelava 100 % tesnjenega lovilnega odra spodaj

ml

Kvalitetna zascita oken in vrat s pvc folijo za cas
izvedbe vseh obnovitvenih del. Za pritrditev folije se
uporabijo taki materiali, ki po odstranitvi ne puscajo
sledi!

m2

DemontaZza hisnih Stevilk, tablic ulic ipd., vklju¢no
hramba in ponovna montaza na ista mesta po
koncanih delih

kom

Demontaza stare Sibkotocne in ostale elektro
instalacije na fasadi

pavsal

Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC
cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm.
V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrezice kot
bandaziranje. Vlek in montaza kablov ni predmet
tega popisa del in jih narocijo posebej lastniki objekta
oz. upravnik objekta.

m1l

Demonaza starih mrezic za zraCenje lesenih
medetaznoh stropov te dobava in montaza novih
mreZic, po dimenziji (do 50 cm2/kos) in obliki enake
kot obstojece mrezice. Material cink plocevina

kom

Kompletno odbijanje finega fasadnega ometa iz
apnene malte, odnos rusevin na gradbiscni depo

m2

2,00

2,00

49,00

175,00

3,00

1,00

49,00

272,00

918,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00




12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Odbijanje dotrajanjega grobega fasadnega ometa v
debelini do 3 cm iz podaljSane apnene malte z
odnosom rusevin na gradbis¢ni depo. Vzeta je ocena,
da bo potrebno odbiti 60 % vseh grobih ometov.
Obracun koli¢in se bo opravil po dejanski povrsini
odbitih ometov, skladno z dolocili GNG normativov

m2

Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom. Pranje
odbitih povrsin fasade se izvede tako, da se odstrani
vsa umazanija, odstopajoci delci in prah. Po potrebi
se lokalno izvede tudi rocno Scetkanje odbite
povrsine . Obracun se bo opravil po dejansko sprani
povrsini fasade (brez oken in vrat), skladno z dolocili
GNG norm.

m2

lzdelava grobega ometa fasade v deb. do 3 cm,
vkljucno  predhodni obrizg, vse iz visoko
paropropustnih apnenih materialov (klasi¢ni ali
industrijski apneni ometi z vsebnostjo hidravlicnega
apna)

m2

Izdelava izravnalnega mikroarmiranega ometa deb. 5
mm (kot npr. Ro&fi Renoplus ali enakovredno),
vklju¢no z vtisnjeno fasadno mrezico

m2

Izdelava finega fasadnega ometa iz apnene malte -
industrijske ali klasicne- z agregatom granulacije do
1,5 mm, povrsinsko zaglajeni.

m2

Doplacilo za grobi in fini sanirni omet do visine 100
cm od nivoja tal. lzvede se po potrebi , kar odloci
nadzorni organ.

m2

Doplacilo za obdelavo fasadnega venca pod okni
pritli¢ja in nad okni pritli¢ja, 1N,2N in 3N. Izstopajoci
venec iz fasade - po vizualni oceni z nivoja terena-
preseka cca 100 cm?2

m1l
Doplacilo za obdelavo fasadnega venca nad okni 4N.

IzstopajocCi venec iz fasade - po vizualni oceni z nivoja
terena- preseka cca 200 cm2

551,20

918,00

551,20

918,00

918,00

49,00

244,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00




20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

ml

Doplacilo za obdelavo napus¢nega venca. Po vizualni
oceni z nivoja terena ima venec 10 robov in je razvite
Sirine 90-100 cm.

ml

Doplacilo za obdelavo venca (podokenskih polic). Po
vizualni oceni z nivoja terena ima venec presek cca
100 cm2. V koli¢ini vkljuéeni tudi spodnji lo¢ni venci
balkonov

m1l

Doplacilo za izvedbo grobega in finega ometa na
lo¢nem delu dveh okroglih stebrov na vhodu iz ulice
m2

Zidarska priprava podlage v padcu pod plocevinastmi
obrobami vrha vencev, Sirina cca 10 cm

m1l

Kot post.23, le okenske police Sirine do 30 cm

m1l

Sanacija vetikalnih dilatacij na fasadi. Predvidoma se
sanacija opravi tako, da se razpoke roc¢no klinasto
odpre, nizkotlacno injektira v liniji obstojece razpoke,
rezanje zidne povrsSine po vertikalni pravi liniji, z
vgradnjo vertikalnega sistemskega tipiziranega

dilatacijskega profila, ki bo preprecil razpoke v
ometu. Obracun po m1 izvedene vertikalne dilatacije.

ml

Doplacilo izza izdelavo lesenih modelov (Sablon) za
profile vseh vencev za gorbi in fini omet. Odlitke
profilacije vencev in izdelavo $ablon v delavnici izvede
za o usposobljeni restavrator.

pavsal
Nakladanje na kamion in odvoz odpadnega materiala
na trajno deponijo, vkljuéno s placilom komunalne

takse.

m3

49,00

55,20

131,00

6,40

293,00

131,00

38,00

1,00

32,15

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00




28. lzdelava nacrta vzdrzevanja fasade hise (fasadnih

povrsin in stavbnega pohistva). Nacrt izfdela izvajalec

do primopredaje objekta.

pavsal 1,00 0,00 0,00

Skupaj rusitvena in zidarska dela EUR 0,00
. Restavratorska dela
1. Stratigrafska analiza z jemanji vzorcev ometa. Izvaja

ZVKDS OE Ljubljana ali Restavratorski center - RC. Na

podlagi porocila o sondiranju oz. stratigrafskih

raziskavah se dolocijo barvni toni fasanih opleskov.

Delo se naroCi po potrebi, ¢e to zahteva ZVKDS! V

nasprtotnem primeru se ne obracuna.

pavsal 1,00 0,00 0,00
2. CiS¢enje, peskanje in hidrofobna zas¢ita betonskih

ograjnih stebriCev, ograjnega AB zida in betonskih

zidcev ob vhodu v objekt. Obracun po m2 razvite

povrsine.

m2 70,00 0,00 0,00

Skupaj restavratorska dela EUR 0,00
Iv. Kleparska dela
Splosno: za plocevinaste obrobe okenskih polic in vencev se

uporabi cinkotit plocevina deb. 0,8 mm, vklju¢no z

locilnim slojem in podlozno plocevino. Pri oknu in na

straneh se izvede pregib s protivodnim zavihkom, na

previsnem delu zavihek poti zatekanju vode (odkap),

odmaknjen od fasade 2 2 cm
1. DemontaZa okenskih in vencnih plocevinastih polic, z

odnosom na gradbis¢no deponijo ter kasneje

nakladanje in odvoz na stalni depo , vklju¢no s

placilom takse na deponiji
a. r.s. do 33 cm ( venci, okenske police) - m1 424,00 0,00 0,00
b. r.S. do 66 cm ( stresni venec nad vhodi) - m1 6,20 0,00 0,00
2. DemontaZza, hramba in ponovna montaza bakrenih

vertikalnih odtocnih cevi, vklju¢no z objemkami, z

dobavo in montazo zacasnih odtokov iz PE folije

m1l 80,00 0,00 0,00
3. Dobava in montaza okenskih in vencnih polic



a. r.s. do 33 cm ( venci, okenske police) - m1 424,00 0,00 0,00
b. r.S. do 66 cm ( stresni vecen nad vhodi) -m1 6,20 0,00 0,00
5. ZasCita bakrenega Zlebu in kljuk nad napuscnim

vencem na uliéni strani fasade za cas izvedbe

fasaderskih del

ml 55,20 0,00 0,00
6. Pregled in Cis¢enje obstojecih peskolovov

kom 4,00 0,00 0,00
7. Dobava in montaza protigolobje zascite (Spice),

zmontirane na okenskih in vencnih plocevinastih

polic. O nujnosti dobave in montaze zascite odloci

upravnik stavbe.

ml 299,20 0,00 0,00

Skupaj kleparska dela EUR 0,00
V. Kljucavnicarska dela
1. Dobava in montaZa trokrake konzole za zastavo iz RF

plocevine, barvanje z lakom po izbiri. Vse se izvede po

navodilih ZVKDS OE Ljubljana

kom 3,00 0,00 0,00
2. Demontaza okenske mreZe kletnih oken, odvoz v

delavnico, popravilo s peskanjem in opleskom ter

ponovna montaza na objektu. Mreza vel. cca 0,60

m2/kos.

kom 12,00 0,00 0,00

Skupaj kljucavnicarska dela EUR 0,00
VL. Mizarska dela
Splosno: pri izvedbi del je potrebno v celoti upostevati

zahteve ZVKDS OE Ljubljana, ki so opisane v
kulturnovarstvenih pogojih st. 35102-0199/2017-10 z
dne 15.7.2021, t¢. 27-43.

ocenjuje se, da je potrebno opraviti zamenjavo 80 %
zunanjih delov oken (zaradi uskladitve videza s
prvotnimi okni), kar je predracunsko zajeto pri
mizarskih delih, 20 % pa se predvidi za izvedbo
manjsih mizarskih popravil in popravilom opleska
(zajeto v slikopleskarskih delih).



Izdelava vzorénega okna dim.cca 110/170 cm (zunaniji
del okna) oziroma tocno v merah kot obstojece
dvokrilno okno. Vzoréno okno mora povzeti obliko,
profilacijo, dimenzije in delitev obstojecih oken:
zunanja krila so Ccista kopija (enojna zasteklitev).
Zunanji del okna se pleska v polmat zelenem tonu,
dolo¢enem po RAL barvni lestvici $t. 6005, notranji
del okna pa v beli barvi RAL 9001. Priporocljivo je
uporabiti prvotne kljuke oziroma se uporabijo nove
sorodne oblike. Nova nasadila morajo biti oblikovno
enaka prvotnim.

kom

DemontaZza obstojeCega zunanjega dela okna, z
odnosom na gradbis¢ni depo in kasneje na stalni
depo.

okno dim. 110/170 cm (kom)

dim. 170/170 cm ( kom)

DemontaZza zunanjih PVC ali ALU rolet vel.do 3 m2,
skupaj z masko ter izrocitev lastniku stanovanja

kom

Izdelava novega zunanjega dela okna to¢no v merah
kot obstojeCa okna. Okno mora povzeti obliko,
profilacijo, dimenzije in delitev obstojecih oken:
zunanja krila so cista geometrijska kopija (dvojna
zastejklitev Ug=1,10 W/m2K). Zunanji del okna se
pleska v polmat zelenem tonu, doloCenem po RAL
barvni lestvici st. 6005, notranji del okna pa v beli
barvi RAL 9001. Priporocljivo je uporabiti prvotne
kljuke oziroma se uporabijo nove sorodne oblike.
Nova nasadila morajo biti oblikovno enaka prvotnim.
V ceni zajeti izdelavo okna, kompletno z opleskom in
vsem potrebnim okovjem.

okno dim. 110/170 cm ( kom)

dim. 170/170 cm (kom)

1,00

11,00

36,00

30,00

11,00

36,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skupaj mizarska dela

0,00

VIL.

Slkopleskarska dela



Splosno:

pri izvedbi del je potrebno v celoti upostevati
zahteve ZVKDS OE Ljubljana, ki so opisane v
kulturnovarstvenih pogojih st. 35102-0199/2017-10 z
dne 15.7.2021, t¢. 17: za slikanje fasade je potrebno
uporabiti barve kompatibilne z apneno tehnologijo,
npr. silikatne ali apnene (nikakor ne akrilnih barv,
akrilnih emulzij in podobno). Silikonske barve so manj
primerne, saj so difuzijsko manj odprte kot silikatne.

Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v
skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili
tehnologa). Za obracun se bo upoStevala narisna
povrSina objekta, z odbitki okenskih in vratnih
odprtin> 3 m2, brez doplacil za vence.

m2 918,00

Dvakratno slikanje fasade s paropropustno barvo na
silikatni osnovi v barvnih tonih, doloc¢enih na podlagi
sondaznih raziskav, ki jih bo opravil ZVKDS OE
Ljubljana. Za obradun se bo upostevala narisna
povrSina objekta, z odbitki okenskih in vratnih
odprtin> 3 m2, brez doplacil za vence.

m2 918,00

Slikopleskarska prenova zunanjega dela oken, ki
ostanejo. Okna je demontirati ter odpeljati na
reparacijo v delavnico. V vmesnem casu se okenska
odprtina zasciti s PVC folijo, kar vse je zajeti v ceno.
Poskodovane dele oken (odkapne letve, steklarski
kit...) je potrebno zamenjati z novimi, nasadila
nastaviti, krila zatesniti. Manjsa poSkodovana mesta
se kita, vecje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim
polnilom (kitanje vecjih razpok ni dopustno!). Po
izvedenih mizarskih popravilih se v delavnci izvede
CisCenje, brusenje, Zganje, kitanje ter osnovni in
finalni premaz vseh okenskih delov v RAL 6005 (zunaj)
in RAL 9001 (znotraj). Barvajo se zunanja okenska
krila z obeh strani in zunanji okenski okvir do lesene
Skatle oziroma Spalete med zunanjim in notranjim
oknom.

okno 110/170 cm (kom) 2,00
dim. 170/170 cm (kom) 6,00
okroglo okno stopniscée fi 110 cm 1,00

Obnova opleska obstojece ograje v nivoju ulice iz
jeklenih cevi @ 50 mm po postopku: odstruganje,
¢isCenje miniziranje in finalno pleskanje do 150 pum.
Obracun po m1 cevi.

ml 117,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00




5. Temeljito CiSCenje, brusenje ter temeljni in finalni

premaz raznih kovinskih omaric, vse po navodilih

ZVKDS.

m2 1,00 0,00 0,00

Skupaj slikopleskarska dela EUR 0,00
VIIL. Razna nepredvidena dela
1 Za predracunsko vrednost raznih nepredvidenih del

se oceni 10 % vrednosti od del v post. | do VII.

Obracun teh del se bo opravil po dejansko izvrsenih

delih, po dejansko izveenih kloli¢inah in enotnih

cenah, ki bodo dolotene na osnovi analiz cen,

upostevajo¢ GNG normative. Enotne cene mora kot

ustrezne potrditi nadzornik.

0,00

Skupaj razna nepredvidena dela EUR 0,00

REKAPITULACIA
. Pripravljalna dela 0,00
1. Rusitvena in zidarska dela 0,00
1. Restavratorska dela 0,00
IV. Kleparska dela 0,00
V. Klju€avnicarska dela 0,00
VI. Mizarska dela 0,00
VII. Slikopleskarska dela 0,00
VIII. Razna nepredvidena dela 0,00

Skupaj ( brez DDV) 0,00




Sanacija fasade Gestrinova 3 -atrijska stran e e

Vsebine opisa posameznih postavk, kolicin in enot ponudbenega predracuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predracuna.

Foto prikaz:

situacija

Gestrinova 3-levo od pasaze

Splosna dolocila:

- pred zacetkom gradbenih del je potrebno temeljito
preveriti stanje ometov s pretrkavanjem. Omete, ki se
luscijo, in votla mesta ometov je dopustno odstraniti.
Omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.

- sekundarte plombe na cementni osnovi upd., ki niso
kompatibilne s prvotnimi apnenimi ometi, je
potrebno odstraniti

- mesta ohranjenih ometov je potrebno oznaciti na
kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji) za
potrebe monitorniga fasade tako ZVKDS OE Ljubljana,
kot tudi lastnikov



pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti
visoko paropropustne apnene materiale, od obrizga
do finega zaglajenega ometa (npr. klasicne ali
industrijske apnene omete z vsebnostjo hidravlicnega
apna), ki bodo kompatibilni z obstojecimi

za slikanje fasade je potrebno uporabiti barve
kompatibilne z apneno tehnologijo, npr. silikatne ali
apnene (nikakor ne akrilnih barv, akrilnih emulzij in
podobno). Silikonske barve so manj primerne, saj so
difuzijsko manj odprte kot silikatne.

pri rekonstrukciji finih ometov je potrebno uporabiti
polnilo (kameno moko, mivko, pesek ipd.) ¢imbolj
podobno strukturi originalnega ometa ter doseci
finalno obdelavo enako provotni.

vse vlecene profile, okenske obrobe in izstopajoce
poudarjene horizontalne linije je potrebno na
poskodovanih mestih utrditi in demodelirati v skladu
z ohranjenim originalom oziroma prvotnim nacinom
izvedbe (profili v ometu okrog oken, vleceni profili
pod okenskimi policami in izstopajoce horizontalne
linije)

na fasadah jne potrebno ohraniti vse odprtine, ki
sluZijo prezracevanju lesenih medetaznih konstrukcij.
Pri obnovi fasadnih ometov je potrebno namestiti
nove mrezice, po obliki in velikosti enake originalnim
mrezicam

nad vhodi na dvoriscni in recni fasadi je potrebno
predvideti rekonstrukcijo rimskih stevilk, s katerimi so
oznaceni vhodi

zascitne mreze na kletnih oknih je potrebno obnoviti.
Tiste, ki so uni¢ene do take mere, da obnova ni vec
smotrna ter tiste, ki oblikovno ne sledijo prvotnim
oblikam, se nadomesti z novimi, oblikovanimi po
vzorcu prvotnih

kar zadeva stavbno pohistvo (okna, vrata, Zaluzije na
fasadi) je v celoti upoStevati kulturnovarstvene
pogoje ZVKDS OE Ljubljana $t. 35102-0199/2017-10 z
dne 15.7.20020.

tudi v vsem ostalem (vhodi v stopnisca, pasaze,
kleparska dela, oglasevanje za lastne potrebe na
fasadi, zunanje enote klimatskih naprav, omarice,
svetila, je potrebno v celoti upoStevati
kulturnovarstvene pogoje ZVKDS OE Ljubljana St.
35102-0199/2017-10 z dne 15.7.20020.

Pripravljalna dela

Pripravljalna dela zajemajo sledece postavke:

- placilo upravne takse, komunalne takse za zacasno
prometno ureditev na javni promrtni povrsini in
komunalne takse za posebno rabo javne povrsine (za
souporabo mestnega zemljis¢a za Cas del)



- signalizacija in osvetlitev gradbiS¢a za cas del z
izdelavo vseh potrebnih nacrtov - elaboratov zacasne
prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in
zavarovanjem gradbiS¢a ter tehnicnimi pogoji in
predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in
ureditev gradbisca s strani Javne razsvetljave oz. KPL

- gradbiScna ograja, kot fizicna zascita gradbisca

- zasCita ploc¢nika oz. ceste pred pricetkom del in
c¢iscenje po koncanih delih

- izdelava varnostnega nacrta za zagotavljanje
varnosti in zdravja pri delu na gradbiscu ter strosek
varnostnega inZenirja za Cas del

- prijava gradbis¢a z izdelavo projekta dovoza in
odvoza z gradbis¢a na lokacijo zacasne deponije
materialov, rusevin, namestitev garderobnega in
sanitarnega boxa

- ureditev gradbis¢nega vodovodnega in elektro
prikljucka, vklju¢no z zacasno gradbis¢no omarico

- montaZa, amortizacija za ¢as gradnje in demontaza
kvalitetnega fasadnega odra, kompletno s potrebno
zas¢itno PVC juto, kvalitetnim sidranjem, skicami,
izdelavo projektov in stati¢nim izracunom.

- izdelava kvalitetnega dostopa na fasadni oder preko
tipskih vgrajenih lestev na odru.

- izdelava, montaza in demontaZa transportnega
jaska za dvig in spust materiala.

- izdelava zascitnega vodotesnega odra nad vhodom
in ob straneh vhoda v objekt za varen dostop v objekt
in lokalov.

- izdelava, montaza in demontaza varnostnega
lovilnega odra po celi dolzini objekta nad pritli¢jem v
potrebni dolzini (100% tesnjen lovilni oder spodaj in
po potrebi zgoraj)

- vsi potrebni transporti na gradbiscu

- vsi eventuelni manipulativni stroski

Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih
dodatnih ali nizjih stroskov ne spreminja.

kpl 1,00 0,00 0,00

Skupaj pripravljalna dela 0,00
1. Rusitvena in zidarska dela
1. MontaZa in demontaza fasadnih odrov, kompletno s

sidranjem , zasCitno juto, stati¢nim izraCunom in

nacrtom odra

m?2 287,00 0,00 0,00
2. Izdelava in montaza kvalitetnega dostopa na fasadni

oder

kpl 1,00 0,00 0,00




10.

11.

Transportni jaSek za montazo konzolnega oziroma
rocmnega dvigala

kpl

Izvedba zascitnih podhodov za varen dostop v objekt

kpl
Izdelava 100 % tesnjenega lovilnega odra spodaj
m1

Kvalitetna zascita oken in vrat s pvc folijo za cas
izvedbe vseh obnovitvenih del. Za pritrditev folije se
uporabijo taki materiali, ki po odstranitvi ne puscajo
sledi!

m2

DemontaZza hisnih Stevilk, tablic ulic ipd., vklju¢no
hramba in ponovna montaza na ista mesta po
koncanih delih

kom

Demontaza stare Sibkotocne in ostale elektro
instalacije na fasadi

pavsal

Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC
cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm.
V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrezice kot
bandaziranje. Vlek in montaza kablov ni predmet
tega popisa del in jih narocijo posebej lastniki objekta
oz. upravnik objekta.

m1l

Demonaza starih mrezic za zraCenje lesenih
medetaznoh stropov te dobava in montaza novih
mreZic, po dimenziji (do 50 cm2/kos) in obliki enake
kot obstojece mrezice. Material cink plocevina

kom

Kompletno odbijanje finega fasadnega ometa iz
apnene malte, odnos rusevin na gradbiscni depo

m2

1,00

1,00

14,00

61,00

1,00

1,00

14,00

74,00

267,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00




12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Odbijanje dotrajanjega grobega fasadnega ometa v
debelini do 3 cm iz podaljSane apnene malte z
odnosom rusevin na gradbis¢ni depo. Vzeta je ocena,
da bo potrebno odbiti 60 % vseh grobih ometov.
Obracun koli¢in se bo opravil po dejanski povrsini
odbitih ometov, skladno z dolocili GNG normativov

m2

Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom. Pranje
odbitih povrsin fasade se izvede tako, da se odstrani
vsa umazanija, odstopajoci delci in prah. Po potrebi
se lokalno izvede tudi rocno Scetkanje odbite
povrsine . Obracun se bo opravil po dejansko sprani
povrsini fasade (brez oken in vrat), skladno z dolocili
GNG norm.

m2

lzdelava grobega ometa fasade v deb. do 3 cm,
vkljucno  predhodni obrizg, vse iz visoko
paropropustnih apnenih materialov (klasi¢ni ali
industrijski apneni ometi z vsebnostjo hidravlicnega
apna)

m2

Izdelava izravnalnega mikroarmiranega ometa deb. 5
mm (kot npr. Ro&fi Renoplus ali enakovredno),
vklju¢no z vtisnjeno fasadno mrezico

m2

Izdelava finega fasadnega ometa iz apnene malte -
industrijske ali klasicne- z agregatom granulacije do
1,5 mm, povrsinsko zaglajeni.

m2

Doplacilo za grobi in fini sanirni omet do visine 100
cm od nivoja tal. lzvede se po potrebi , kar odloci
nadzorni organ.

m2

Doplacilo za obdelavo fasadnega venca pod okni
pritli¢ja in nad okni pritli¢ja, 1N,2N in 3N. Izstopajoci
venec iz fasade - po vizualni oceni z nivoja terena-
preseka cca 100 cm?2

m1l
Doplacilo za obdelavo fasadnega venca nad okni 4N.

IzstopajocCi venec iz fasade - po vizualni oceni z nivoja
terena- preseka cca 200 cm2

160,20

267,00

160,20

267,00

267,00

14,00

71,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00




m1 14,00 0,00 0,00
20. Doplacilo za obdelavo napus¢nega venca. Po vizualni

oceni z nivoja terena ima venec 10 robov in je razvite

Sirine 90-100 cm.

m1 14,00 0,00 0,00
21. Doplacilo za obdelavo venca (podokenskih polic). Po

vizualni oceni z nivoja terena ima venec presek cca

100 cm2. V koli¢ini vkljuéeni tudi spodnji lo¢ni venci

balkonov

m1 58,00 0,00 0,00
22. Zidarska priprava podlage v padcu pod plocevinastmi

obrobami vrha vencev, Sirina cca 10 cm

m1l 85,00 0,00 0,00
23. Kot post.23, le okenske police Sirine do 30 cm

m1l 58,00 0,00 0,00
24, Doplacilo izza izdelavo lesenih modelov (Sablon) za

profile vseh vencev za grobi in fini omet. Odlitke

profilacije vencev in izdelavo $ablon v delavnici izvede

za o usposobljeni restavrator.

pavsal 1,00 0,00 0,00
25. Nakladanje na kamion in odvoz odpadnega materiala

na trajno deponijo, vkljuéno s placilom komunalne

takse.

m3 9,35 0,00 0,00
28. lzdelava nacrta vzdrzevanja fasade hise (fasadnih

povrsin in stavbnega pohistva). Nacrt izfdela izvajalec

do primopredaje objekta.

pavsal 1,00 0,00 0,00

Skupaj rusitvena in zidarska dela 0,00
. Restavratorska dela
1. Stratigrafska analiza z jemanji vzorcev ometa. Izvaja

ZVKDS OE Ljubljana ali Restavratorski center - RC. Na

podlagi porocila o sondiranju oz. stratigrafskih

raziskavah se dolocijo barvni toni fasanih opleskov.

Delo se naroCi po potrebi, ¢e to zahteva ZVKDS! V

nasprtotnem primeru se ne obracuna.

pavsal 1,00 0,00 0,00




Skupaj restavratorska dela EUR 0,00
Iv. Kleparska dela
Splosno: za plocevinaste obrobe okenskih polic in vencev se

uporabi cinkotit plocevina deb. 0,8 mm, vklju¢no z

locilnim slojem in podlozno plocevino. Pri oknu in na

straneh se izvede pregib s protivodnim zavihkom, na

previsnem delu zavihek poti zatekanju vode (odkap),

odmaknjen od fasade 22 cm
1. DemontaZa okenskih in vencnih plocevinastih polic, z

odnosom na gradbis¢no deponijo ter kasneje

nakladanje in odvoz na stalni depo , vklju¢no s

placilom takse na deponiji
a. r.s. do 33 cm ( venci, okenske police) - m1 143,00 0,00 0,00
2. DemontaZza, hramba in ponovna montaza bakrenih

vertikalnih odtocnih cevi, vklju¢no z objemkami, z

dobavo in montazo zacasnih odtokov iz PE folije

ml 20,00 0,00 0,00
3. Dobava in montaza okenskih in vencnih polic
a. r.s. do 33 cm ( venci, okenske police) - m1 143,00 0,00 0,00
5. ZasCita bakrenega Zlebu in kljuk nad napuscnim

vencem na uliéni strani fasade za cas izvedbe

fasaderskih del

m1 14,00 0,00 0,00
6. Pregled in ¢is¢enje obstojecih peskolovov

kom 1,00 0,00 0,00
7. Dobava in montaza protigolobje zascite (Spice),

zmontirane na okenskih in vencnih plocevinastih

polic. O nujnosti dobave in montaze zascite odloci

upravnik stavbe.

ml 85,00 0,00 0,00

Skupaj kleparska dela EUR 0,00
V. Kljucavnicarska dela
1. Dobava in montazZa trokrake konzole za zastavo iz RF

plocevine, barvanje z lakom po izbiri. Vse se izvede po

navodilih ZVKDS OE Ljubljana

kom 1,00 0,00 0,00



2. Demontaza okenske mreZe kletnih oken, odvoz v

delavnico, popravilo s peskanjem in opleskom ter

ponovna montaza na objektu. Mreza vel. cca 0,60

m2/kos.

kom 4,00 0,00 0,00

Skupaj kljucavnicarska dela EUR 0,00
VL. Mizarska dela
Splosno: pri izvedbi del je potrebno v celoti upostevati

zahteve ZVKDS OE Ljubljana, ki so opisane v

kulturnovarstvenih pogojih st. 35102-0199/2017-10 z

dne 15.7.2021, t¢. 27-43.

ocenjuje se, da je potrebno opraviti zamenjavo 80 %

zunanjih delov oken (zaradi uskladitve videza s

prvotnimi okni), kar je predraCunsko zajeto pri

mizarskih delih, 20 % pa se predvidi za izvedbo

manjsih mizarskih popravil in popravilom opleska

(zajeto v slikopleskarskih delih).
1. DemontaZza obstojeCega zunanjega dela okna, z

odnosom na gradbis¢ni depo in kasneje na stalni

depo.
a. okno dim. 170/170 cm (kom) 16,00 0,00 0,00
2. DemontaZza zunanjih PVC ali ALU rolet vel.do 3 m2,

skupaj z masko ter izrocitev lastniku stanovanja

kom 10,00 0,00 0,00
3. Izdelava novega zunanjega dela okna to¢no v merah

kot obstojeCa okna. Okno mora povzeti obliko,

profilacijo, dimenzije in delitev obstojecih oken:

zunanja krila so cista geometrijska kopija (dvojna

zastejklitev Ug=1,10 W/m2K). Zunanji del okna se

pleska v polmat zelenem tonu, doloCenem po RAL

barvni lestvici st. 6005, notranji del okna pa v beli

barvi RAL 9001. Priporocljivo je uporabiti prvotne

kljuke oziroma se uporabijo nove sorodne oblike.

Nova nasadila morajo biti oblikovno enaka prvotnim.

V ceni zajeti izdelavo okna, kompletno z opleskom in

vsem potrebnim okovjem.
a. okno dim. 170/170 cm ( kom) 16,00 0,00 0,00

Skupaj mizarska dela EUR 0,00
VII. Slkopleskarska dela



Splosno:

pri izvedbi del je potrebno v celoti upostevati
zahteve ZVKDS OE Ljubljana, ki so opisane v
kulturnovarstvenih pogojih st. 35102-0199/2017-10 z
dne 15.7.2021, t¢. 17: za slikanje fasade je potrebno
uporabiti barve kompatibilne z apneno tehnologijo,
npr. silikatne ali apnene (nikakor ne akrilnih barv,
akrilnih emulzij in podobno). Silikonske barve so manj
primerne, saj so difuzijsko manj odprte kot silikatne.

Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v
skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili
tehnologa). Za obracun se bo upoStevala narisna
povrSina objekta, z odbitki okenskih in vratnih
odprtin> 3 m2, brez doplacil za vence.

m2

Dvakratno slikanje fasade s paropropustno barvo na
silikatni osnovi v barvnih tonih, doloc¢enih na podlagi
sondaznih raziskav, ki jih bo opravil ZVKDS OE
Ljubljana. Za obradun se bo upostevala narisna
povrSina objekta, z odbitki okenskih in vratnih
odprtin> 3 m2, brez doplacil za vence.

m2

Slikopleskarska prenova zunanjega dela oken, ki
ostanejo. Okna je demontirati ter odpeljati na
reparacijo v delavnico. V vmesnem casu se okenska
odprtina zasciti s PVC folijo, kar vse je zajeti v ceno.
Poskodovane dele oken (odkapne letve, steklarski
kit...) je potrebno zamenjati z novimi, nasadila
nastaviti, krila zatesniti. Manjsa poSkodovana mesta
se kita, vecje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim
polnilom (kitanje vecjih razpok ni dopustno!). Po
izvedenih mizarskih popravilih se v delavnci izvede
CisCenje, brusenje, Zganje, kitanje ter osnovni in
finalni premaz vseh okenskih delov v RAL 6005 (zunaj)
in RAL 9001 (znotraj). Barvajo se zunanja okenska
krila z obeh strani in zunanji okenski okvir do lesene
Skatle oziroma Spalete med zunanjim in notranjim
oknom.

okno 170/170 cm (kom)

Temeljito ciSCenje, brusenje ter temeljni in finalni
premaz raznih kovinskih omaric, vse po navodilih

ZVKDS.

m2

267,00

267,00

4,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skupaj slikopleskarska dela

EUR

0,00

Viil.

Razna nepredvidena dela



1 Za predracunsko vrednost raznih nepredvidenih del

se oceni 10 % vrednosti od del v post. | do VII.

Obracun teh del se bo opravil po dejansko izvrsenih

delih, po dejansko izveenih kloli¢inah in enotnih

cenah, ki bodo dolotene na osnovi analiz cen,

upostevajo¢ GNG normative. Enotne cene mora kot

ustrezne potrditi nadzornik. 0,00

Skupaj razna nepredvidena dela EUR 0,00

REKAPITULACIA
I Pripravljalna dela 0,00
1. Rusitvena in zidarska dela 0,00
1. Restavratorska dela 0,00
IV. Kleparska dela 0,00
V. Klju€avnicarska dela 0,00
VI. Mizarska dela 0,00
VII. Slikopleskarska dela 0,00
VIII. Razna nepredvidena dela 0,00

Skupaj ( brez DDV) 0,00




Sanacija fasade Poljanska cesta 15- cestna in atrijska stran Y

Vsebine opisa posameznih postavk, kolicin in enot ponudbenega predracuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predracuna.

Foto prikaz:

situacija

atrijska stran

Splosna dolocila:

- pred zacetkom gradbenih del je potrebno temeljito
preveriti stanje ometov s pretrkavanjem. Omete, ki se
luscijo, in votla mesta ometov je dopustno odstraniti.
Omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.

- sekundarne plombe na cementni osnovi ipd., ki niso
kompatibilne s prvotnimi apnenimi ometi, je
potrebno odstraniti

- mesta ohranjenih ometov je potrebno oznaciti na
kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji) za
potrebe monitorniga fasade tako ZVKDS OE Ljubljana,
kot tudi lastnikov



pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti
visoko paropropustne apnene materiale, od obrizga
do finega zaglajenega ometa (npr. klasicne ali
industrijske apnene omete z vsebnostjo hidravlicnega
apna), ki bodo kompatibilni z obstojecimi (fasada na
atrijski strani)

za slikanje fasade je potrebno uporabiti barve
kompatibilne z apneno tehnologijo, npr. silikatne ali
apnene (nikakor ne akrilnih barv, akrilnih emulzij in
podobno). Silikonske barve so manj primerne, saj so
difuzijsko manj odprte kot silikatne (fasada na atrijski
stani) .

pri rekonstrukciji finih ometov je potrebno uporabiti
polnilo (kameno moko, mivko, pesek ipd.) ¢imbolj
podobno strukturi originalnega ometa ter doseci
finalno obdelavo enako provotni (fasada na atrijski
strani) .

vse vlecCene profile, okenske obrobe in izstopajoce
poudarjene horizontalne linije je potrebno na
poskodovanih mestih utrditi in demodelirati v skladu
z ohranjenim originalom oziroma prvotnim nacinom
izvedbe (profili v.ometu okrog oken, vleceni profili
pod okenskimi policami in izstopajofe horizontalne
linije)

na fasadah jne potrebno ohraniti vse odprtine, ki
sluZijo prezracevanju lesenih medetaznih konstrukcij.
Pri obnovi fasadnih ometov je potrebno namestiti
nove mrezice, po obliki in velikosti enake originalnim
mrezicam

zascitne mreze na kletnih oknih je potrebno obnoviti.
Tiste, ki so uni¢ene do take mere, da obnova ni vec
smotrna ter tiste, ki oblikovno ne sledijo prvotnim
oblikam, se nadomesti z novimi, oblikovanimi po
vzorcu prvotnih

kar zadeva stavbno pohistvo (okna, vrata, Zaluzije na
fasadi) je v celoti upoStevati kulturnovarstvene
pogoje ZVKDS OE Ljubljana $t. 35102-0199/2017-10z
dne 15.7.20020.

tudi v vsem ostalem (vhodi v stopnisca, pasaZe,
kleparska dela, oglasevanje za lastne potrebe na
fasadi, zunanje enote klimatskih naprav, omarice,
svetila, je potrebno v celoti upoStevati
kulturnovarstvene pogoje ZVKDS OE Ljubljana St.
35102-0199/2017-10 z dne 15.7.20020.

Pripravljalna dela

Pripravljalna dela zajemajo sledece postavke:

- signalizacija in osvetlitev gradbiS¢a za cas del z
izdelavo vseh potrebnih nacrtov - elaboratov zacasne
prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in
zavarovanjem gradbiS¢a ter tehnicnimi pogoji in
predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in
ureditev gradbisca s strani Javne razsvetljave oz. KPL

- gradbiScna ograja, kot fizicna zascita gradbisca



- zasCita ploc¢nika oz. ceste pred pricetkom del in
c¢iscenje po koncanih delih

- izdelava varnostnega nacrta za zagotavljanje
varnosti in zdravja pri delu na gradbiscu ter strosek
varnostnega inZenirja za Cas del

- prijava gradbis¢a z izdelavo projekta dovoza in
odvoza z gradbis¢a na lokacijo zacasne deponije
materialov, rusevin, namestitev garderobnega in
sanitarnega boxa

- ureditev gradbis¢nega vodovodnega in elektro
prikljucka, vklju¢no z zac¢asno gradbis¢no omarico

- montaZa, amortizacija za Cas gradnje in demontaza
kvalitetnega fasadnega odra, kompletno s potrebno
zas¢itno PVC juto, kvalitetnim sidranjem, skicami,
izdelavo projektov in stati¢nim izracunom.

- izdelava kvalitetnega dostopa na fasadni oder preko
tipskih vgrajenih lestev na odru.

- izdelava, montaza in demontaZa transportnega
jaska za dvig in spust materiala.

- izdelava zascitnega vodotesnega odra nad vhodom
in ob straneh vhoda v objekt za varen dostop v objekt
in lokalov.

- izdelava, montaza in demontaza varnostnega
lovilnega odra po celi dolzini objekta nad pritli¢jem v
potrebni dolzini (100% tesnjen lovilni oder spodaj in
po potrebi zgoraj)

- vsi potrebni transporti na gradbiscu

- vsi eventuelni manipulativni stroski

Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih
dodatnih ali nizjih stroskov ne spreminja.

kpl 1,00 0,00 0,00

Skupaj pripravljalna dela EUR 0,00
1. Rusitvena in zidarska dela
1. Montaza in demontaza fasadnih odrov, kompletno s

sidranjem , zasCitno juto, stati¢nim izraCunom in

nacrtom odra

m2 632,00 0,00 0,00
2. Izdelava in montaza kvalitetnega dostopa na fasadni

oder

kpl 2,00 0,00 0,00
3. Transportni jasek za montazo konzolnega oziroma

ro¢mnega dvigala

kpl 2,00 0,00 0,00
4, Izvedba zascitnih podhodov za varen dostop v objekt



10.

11.

12.

kpl
Izdelava 100 % tesnjenega lovilnega odra spodaj
m1l

Kvalitetna zascita oken in vrat s pvc folijo za cas
izvedbe vseh obnovitvenih del. Za pritrditev folije se
uporabijo taki materiali, ki po odstranitvi ne puscajo
sledi!

m2

Demontaza hisnih Stevilk, tablic ulic ipd., vkljuéno
hramba in ponovna montaza na ista mesta po
koncanih delih

kom

Demontaza stare Sibkoto¢ne in ostale elektro
instalacije na fasadi

pavsal

lzdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC
cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm.
V ceni zajeta tudi namestitev PVC mreZice kot
bandaziranje. Vlek in montaza kablov ni predmet
tega popisa del in jih narocijo posebej lastniki objekta
oz. upravnik objekta.

ml

Demonaza starih mrezic za zracenje lesenih
medetaznoh stropov te dobava in montaza novih
mrezic, po dimenziji (do 50 cm2/kos) in obliki enake
kot obstojece mrezice. Material cink plocevina

kom

Kompletno odbijanje finega fasadnega ometa iz
apnene malte, odnos rusevin na gradbis¢ni depo
(atrijska stran)

m2

Odbijanje dotrajanjega grobega fasadnega ometa v
debelini do 3 cm iz podaljSane apnene malte z
odnosom rusevin na gradbi$¢ni depo. Vzeta je ocena,
da bo potrebno odbiti 60 % vseh grobih ometov.
Obracun koli¢in se bo opravil po dejanski povrsini
odbitih ometov, skladno z dolocili GNG normativov
(atrijska stran)

m2

2,00

27,00

101,00

3,00

1,00

27,00

138,00

676,00

405,60

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00




13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom. Pranje
odbitih povrsin fasade se izvede tako, da se odstrani
vsa umazanija, odstopajoci delci in prah. Po potrebi
se lokalno izvede tudi rocno Scetkanje odbite
povrsine . Obracun se bo opravil po dejansko sprani
povrsini fasade (brez oken in vrat), skladno z dolocili
GNG norm. Kamniti del pritlicne fasade na cestni
strani je zajet pri restavratorskih delih

m2

lzdelava grobega ometa fasade v deb. do 3 cm,
vkljucno  predhodni obrizg, vse iz visoko
paropropustnih apnenih materialov (klasi¢ni ali
industrijski apneni ometi z vsebnostjo hidravlicnega
apna)

m2

Izdelava izravnalnega mikroarmiranega ometa deb. 5
mm (kot npr. Ro&fi Renoplus ali enakovredno),
vklju¢no z vtisnjeno fasadno mrezico

m2

Izdelava finega fasadnega ometa iz apnene malte -
industrijske ali klasicne- z agregatom granulacije do
1,5 mm, povrsinsko zaglajeni (atrijska stran)

m2

Doplacilo za grobi in fini sanirni omet do visine 100
cm od nivoja tal. lzvede se po potrebi , kar odloci
nadzorni organ (atrijska stran).

m2

Doplacilo za obdelavo fasadnega venca pod okni
pritli¢ja in nad okni pritli¢ja, nad okni 1N,2N,3N in
4N. Izstopajoci venec iz fasade - po vizualni oceni z
nivoja terena- preseka cca 100 cm?2

m1l

Doplacilo za obdelavo fasadnega venca v nivioju
pritli¢ja. lzstopajoli venec iz fasade - po vizualni
oceni z nivoja terena- preseka cca 200 cm?2

m1l

Doplacilo za obdelavo napus¢nega venca. Po vizualni

oceni z nivoja terena ima venec 10 robov in je razvite
Sirine 90-100 cm.

676,00

405,60

676,00

676,00

27,00

132,00

28,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00




m1 28,00 0,00 0,00
21. Doplacilo za obdelavo venca (podokenskih polic). Po

vizualni oceni z nivoja terena ima venec presek cca

100 cm2. V koli¢ini vkljuéeni tudi spodnji lo¢ni venci

balkonov

m1 50,00 0,00 0,00
22. Doplacilo za izvedbo ert (cca 2 cm izven linije

ometov) Sirine 20-25 cm, okoli okroglih oken

premera 220 cm. Atrijska stran fasade. Skupaj 5 kom

okroglih oken

m1 35,00 0,00 0,00
23. Zidarska priprava podlage v padcu pod plocevinastmi

obrobami vrha vencev, Sirina cca 10 cm

m1l 160,00 0,00 0,00
24, Kot post.23, le okenske police Sirine do 30 cm

m1l 50,00 0,00 0,00
25. Doplacilo izza izdelavo lesenih modelov (Sablon) za

profile vseh vencev za gorbi in fini omet. Odlitke

profilacije vencev in izdelavo $ablon v delavnici izvede

za o usposobljeni restavrator.

pavsal 1,00 0,00 0,00
26. Nakladanje na kamion in odvoz odpadnega materiala

na trajno deponijo, vkljuéno s placilom komunalne

takse.

m3 23,66 0,00 0,00
28. lzdelava nacrta vzdrzevanja fasade hise (fasadnih

povrsin in stavbnega pohistva). Nacrt izfdela izvajalec

do primopredaje objekta.

pavsal 1,00 0,00 0,00

Skupaj rusitvena in zidarska dela EUR 0,00
. Restavratorska dela
1. Stratigrafska analiza z jemanji vzorcev ometa. Izvaja

ZVKDS OE Ljubljana ali Restavratorski center - RC. Na

podlagi porocila o sondiranju oz. stratigrafskih

raziskavah se dolocijo barvni toni fasanih opleskov.

Delo se naroCi po potrebi, ¢e to zahteva ZVKDS! V

nasprtotnem primeru se ne obracuna.

pavsal 1,00 0,00 0,00




Skupaj restavratorska dela EUR 0,00
Iv. Kleparska dela
Splosno: za plocevinaste obrobe okenskih polic in vencev se

uporabi cinkotit plocevina deb. 0,8 mm, vklju¢no z

locilnim slojem in podlozno plocevino. Pri oknu in na

straneh se izvede pregib s protivodnim zavihkom, na

previsnem delu zavihek poti zatekanju vode (odkap),

odmaknjen od fasade > 2 cm
1. DemontaZa okenskih in vencnih plocevinastih polic, z

odnosom na gradbis¢no deponijo ter kasneje

nakladanje in odvoz na stalni depo , vklju¢no s

placilom takse na deponiji
a. r.s.do 33 cm 0,00 0,00 0,00
b. r.8. do 66 cm ( stresni venec nad vhodi) - m1 6,00 0,00 0,00
2. DemontaZa, hramba in ponovna montaza vertikalnih

odtocnih cevi, vkljuéno z objemkami, z dobavo in

montazo zacasnih odtokov iz PE folije

ml 69,00 0,00 0,00
3. Dobava in montaza okenskih in vencnih polic
a. r.s. do 33 cm ( venci, okenske police) - m1 168,00 0,00 0,00
b. r.8. do 66 cm ( stresni vecen nad vhodi) -m1 6,00 0,00 0,00
5. ZasCita bakrenega Zlebu in kljuk nad napuscnim

vencem na atrijski strani fasade za cas izvedbe

fasaderskih del

ml 28,00 0,00 0,00
6. Pregled in ¢is¢enje obstojecih peskolovov

kom 3,00 0,00 0,00
7. Dobava in montaza protigolobje zascite (Spice),

zmontirane na okenskih in vencnih plocevinastih

polic. O nujnosti dobave in montaze zascite odloci

upravnik stavbe.

ml 174,00 0,00 0,00

Skupaj kleparska dela EUR 0,00
V. Kljucavnicarska dela



1. Dobava in montaza trokrake konzole za zastavo iz RF

plocevine, barvanje z lakom po izbiri. Vse se izvede po

navodilih ZVKDS OE Ljubljana

kom 1,00 0,00 0,00
2. Demontaza okenske mreZze kletnih oken, odvoz v

delavnico, popravilo s peskanjem in opleskom ter

ponovna montaza na objektu. Mreza vel. cca 0,60

m2/kos.

kom 6,00 0,00 0,00

Skupaj kljucavnicarska dela EUR 0,00
VL. Mizarska dela
Splosno: pri izvedbi del je potrebno v celoti upostevati

zahteve ZVKDS OE Ljubljana, ki so opisane v

kulturnovarstvenih pogojih st. 35102-0199/2017-10 z

dne 15.7.2021, t¢. 27-43.

ocenjuje se, da je potrebno opraviti zamenjavo 50 %

zunanjih delov oken (zaradi uskladitve videza s

prvotnimi okni), kar je predracunsko zajeto pri

mizarskih delih, 50 % pa se predvidi za izvedbo

manjsih mizarskih popravil in popravilom opleska

(zajeto v slikopleskarskih delih).
1. Izdelava vzorénega okna dim.cca 110/170 cm (zunaniji

del okna) oziroma tocno v merah kot obstojece

dvokrilno okno. Vzoréno okno mora povzeti obliko,

profilacijo, dimenzije in delitev obstojecih oken:

zunanja krila so Ccista kopija (enojna zasteklitev).

Zunanji del okna se pleska v polmat zelenem tonu,

dolo¢enem po RAL barvni lestvici $t. 6005, notranji

del okna pa v beli barvi RAL 9001. Priporocljivo je

uporabiti prvotne kljuke oziroma se uporabijo nove

sorodne oblike. Nova nasadila morajo biti oblikovno

enaka prvotnim.

kom 1,00 0,00 0,00
2. DemontaZza obstojeCega zunanjega dela okna, z

odnosom na gradbis¢ni depo in kasneje na stalni

depo.
a. okno dim. 60/170 cm ( kom) 20,00 0,00 0,00
b. okno dim. 110/170 cm (kom) 1,00 0,00 0,00
c. dim. 170/170 cm ( kom) 7,00 0,00 0,00




DemontaZza zunanjih PVC ali ALU rolet vel.do 3 m2,
skupaj z masko ter izrocitev lastniku stanovanja

kom

Izdelava novega zunanjega dela okna to¢no v merah
kot obstojeCa okna. Okno mora povzeti obliko,
profilacijo, dimenzije in delitev obstojecih oken:
zunanja krila so cista geometrijska kopija (dvojna
zastejklitev Ug=1,10 W/m2K). Zunanji del okna se
pleska v polmat zelenem tonu, doloCenem po RAL
barvni lestvici st. 6005, notranji del okna pa v beli
barvi RAL 9001. Priporocljivo je uporabiti prvotne
kljuke oziroma se uporabijo nove sorodne oblike.
Nova nasadila morajo biti oblikovno enaka prvotnim.
V ceni zajeti izdelavo okna, kompletno z opleskom in
vsem potrebnim okovjem.

okno dim. 60/170 cm ( kom)
okno dim. 110/170 cm (kom)

okno dim. 170/170 cm (kom)

10,00

20,00

1,00

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skupaj mizarska dela

EUR

0,00

VII.

Splos$no:

Slkopleskarska dela

pri izvedbi del je potrebno v celoti upoStevati
zahteve ZVKDS OE Ljubljana, ki so opisane v
kulturnovarstvenih pogojih §t. 35102-0199/2017-10 z
dne 15.7.2021, t¢. 17: za slikanje fasade je potrebno
uporabiti barve kompatibilne z apneno tehnologijo,
npr. silikatne ali apnene (nikakor ne akrilnih barv,
akrilnih emulzij in podobno). Silikonske barve so manj
primerne, saj so difuzijsko manj odprte kot silikatne.

Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v
skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili
tehnologa). Za obracun se bo upostevala narisna
povrSina objekta, z odbitki okenskih in vratnih
odprtin> 3 m2, brez dopladil za vence.

m2

Dvakratno slikanje fasade s paropropustno barvo na
silikatni osnovi v barvnih tonih, dolo¢enih na podlagi
sondaznih raziskav, ki jih bo opravil ZVKDS OE
Ljubljana. Za obra¢un se bo upostevala narisna
povrSina objekta, z odbitki okenskih in vratnih
odprtin> 3 m2, brez dopladil za vence.

m2

676,00

676,00

0,00

0,00

0,00

0,00




3. Slikopleskarska prenova zunanjega dela oken, ki

ostanejo. Okna je demontirati ter odpeljati na

reparacijo v delavnico. V vmesnem casu se okenska

odprtina zasciti s PVC folijo, kar vse je zajeti v ceno.

Poskodovane dele oken (odkapne letve, steklarski

kit...) je potrebno zamenjati z novimi, nasadila

nastaviti, krila zatesniti. Manjsa poSkodovana mesta

se kita, vecje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim

polnilom (kitanje vecjih razpok ni dopustno!). Po

izvedenih mizarskih popravilih se v delavnci izvede

CiSCenje, brusenje, Zganje, kitanje ter osnovni in

finalni premaz vseh okenskih delov v RAL 6005 (zunaj)

in RAL 9001 (znotraj). Barvajo se zunanja okenska

krila z obeh strani in zunanji okenski okvir do lesene

Skatle oziroma Spalete med zunanjim in notranjim

oknom.
a. okno dim.60/110 cm (kom) 20,00 0,00 0,00
b. okno 110/170 cm (kom) 1,00 0,00 0,00
c. dim. 170/170 cm (kom) 7,00 0,00 0,00
d. okroglo okno stopniscée fi 170 cm 5,00 0,00 0,00
4, Temeljito ciSCenje, brusenje ter temeljni in finalni

premaz raznih kovinskih omaric, vse po navodilih

ZVKDS.

m?2 1,00 0,00 0,00

Skupaj slikopleskarska dela EUR 0,00
VIIL. Razna nepredvidena dela
1 Za predracunsko vrednost raznih nepredvidenih del

se oceni 10 % vrednosti od del v post. | do VII.

Obracun teh del se bo opravil po dejansko izvrsenih

delih, po dejansko izveenih kloli¢inah in enotnih

cenah, ki bodo dolotene na osnovi analiz cen,

upostevajo¢ GNG normative. Enotne cene mora kot

ustrezne potrditi nadzornik. 0,00

Skupaj razna nepredvidena dela EUR 0,00

REKAPITULACIUA
. Pripravljalna dela 0,00
1. Rusitvena in zidarska dela 0,00
1. Restavratorska dela 0,00
IV. Kleparska dela 0,00



V. Klju€avnicarska dela 0,00
VI. Mizarska dela 0,00
VII. Slikopleskarska dela 0,00
VIII. Razna nepredvidena dela 0,00

Skupaj ( brez DDV) 0,00




Sanacija fasade GARAZNEGA OBJEKTA o ve oo

Vsebine opisa posameznih postavk, koli¢in in enot ponudbenega predracuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predracuna.

Foto prikaz:

situacija

Splosna dolocila:

- pred zacetkom gradbenih del je potrebno temeljito
preveriti stanje ometov s pretrkavanjem. Omete, ki se
luscijo, in votla mesta ometov je dopustno odstraniti.
Omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.

- sekundarte plombe na cementni osnovi ipd., ki niso
kompatibilne s prvotnimi apnenimi ometi, je
potrebno odstraniti

- mesta ohranjenih ometov je potrebno oznaciti na
kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji) za
potrebe monitorniga fasade tako ZVKDS OE Ljubljana,
kot tudi lastnikov

- pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti
visoko paropropustne apnene materiale, od obrizga
do finega zaglajenega ometa (npr. klasicne ali
industrijske apnene omete z vsebnostjo hidravlicnega
apna), ki bodo kompatibilni z obstojecimi



za slikanje fasade je potrebno uporabiti barve
kompatibilne z apneno tehnologijo, npr. silikatne ali
apnene (nikakor ne akrilnih barv, akrilnih emulzij in
podobno). Silikonske barve so manj primerne, saj so
difuzijsko manj odprte kot silikatne.

pri rekonstrukciji finih ometov je potrebno uporabiti
polnilo (kameno moko, mivko, pesek ipd.) ¢imbolj
podobno strukturi originalnega ometa ter doseci
finalno obdelavo enako provotni.

vse vlecCene profile, okenske obrobe in izstopajoce
poudarjene horizontalne linije je potrebno na
poskodovanih mestih utrditi in demodelirati v skladu
z ohranjenim originalom oziroma prvotnim nacinom
izvedbe (profili v ometu okrog oken, vleceni profili
pod okenskimi policami in izstopajoce horizontalne
linije)

na fasadah jne potrebno ohraniti vse odprtine, ki
sluZijo prezracevanju lesenih medetaznih konstrukcij.
Pri obnovi fasadnih ometov je potrebno namestiti
nove mrezice, po obliki in velikosti enake originalnim
mrezicam

zasCitne mreze na oknih v nadstropju je potrebno
obnoviti. Tiste, ki so unitene do take mere, da
obnova ni ve¢ smotrna ter tiste, ki oblikovnho ne
sledijo prvotnim oblikam, se nadomesti z novimi,
oblikovanimi po vzorcu prvotnih

kar zadeva stavbno pohistvo (okna, vrata, Zaluzije na
fasadi) je v celoti upoStevati kulturnovarstvene
pogoje ZVKDS OE Ljubljana $t. 35102-0199/2017-10 z
dne 15.7.20020.

tudi v vsem ostalem (kleparska dela, oglasevanje za
lastne potrebe na fasadi, zunanje enote klimatskih
naprav, omarice, svetila, je potrebno v celoti
upostevati  kulturnovarstvene pogoje ZVKDS OE
Ljubljana $t. 35102-0199/2017-10 z dne 15.7.20020.

Pripravljalna dela

Pripravljalna dela zajemajo sledece postavke:

- signalizacija in osvetlitev gradbiS¢a za cas del z
izdelavo vseh potrebnih nacrtov - elaboratov zacasne
prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in
zavarovanjem gradbiS¢a ter tehnicnimi pogoji in
predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in
ureditev gradbisca s strani Javne razsvetljave oz. KPL

- gradbiScna ograja, kot fizicna zascita gradbisca

- zasCita ploc¢nika oz. ceste pred pricetkom del in
¢iscenje po koncanih delih

- izdelava varnostnega nacrta za zagotavljanje
varnosti in zdravja pri delu na gradbiscu ter strosek
varnostnega inZenirja za Cas del



- prijava gradbis¢a z izdelavo projekta dovoza in
odvoza z gradbis¢a na lokacijo zacasne deponije
materialov, rusevin, namestitev garderobnega in
sanitarnega boxa

- ureditev gradbis¢nega vodovodnega in elektro
prikljucka, vklju¢no z zac¢asno gradbis¢no omarico

- montaZa, amortizacija za Cas gradnje in demontaza
kvalitetnega fasadnega odra, kompletno s potrebno
zas¢itno PVC juto, kvalitetnim sidranjem, skicami,
izdelavo projektov in stati¢nim izracunom.

- izdelava kvalitetnega dostopa na fasadni oder preko
tipskih vgrajenih lestev na odru.

- izdelava, montaza in demontaZa transportnega
jaska za dvig in spust materiala.

- izdelava zascitnega vodotesnega odra nad vhodom
in ob straneh vhoda v objekt za varen dostop v objekt
in lokalov.

- izdelava, montaza in demontaza varnostnega
lovilnega odra po celi dolzini objekta nad pritli¢cjem v
potrebni dolzini (100% tesnjen lovilni oder spodaj in
po potrebi zgoraj)

- vsi potrebni transporti na gradbiscu

- vsi eventuelni manipulativni stroski

Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih
dodatnih ali nizjih stroskov ne spreminja.

kpl 1,00 0,00 0,00

Skupaj pripravljalna dela 0,00
Il Rusitvena in zidarska dela
1. Montaza in demontaza fasadnih odrov, kompletno s

sidranjem , zasSc¢itno juto, staticnim izracunom in

nacrtom odra

m2 472,51 0,00 0,00
2. Izdelava in montaza kvalitetnega dostopa na fasadni

oder

kpl 2,00 0,00 0,00
3. Transportni jasek za montaZo konzolnega oziroma

romnega dvigala

kpl 2,00 0,00 0,00
4, Izvedba zascitnih podhodov za varen dostop v objekt

kpl 2,00 0,00 0,00
5. Izdelava 100 % tesnjenega lovilnega odra spodaj , na

strani vhodov (krajsa stranica)



10.

11.

12.

ml

Kvalitetna zascita oken in vrat s pvc folijo za cas
izvedbe vseh obnovitvenih del. Za pritrditev folije se
uporabijo taki materiali, ki po odstranitvi ne puscajo
sledi!

m2

DemontaZza hisnih Stevilk, tablic ulic ipd., vklju¢no
hramba in ponovna montaza na ista mesta po
koncanih delih

kom

Demontaza stare Sibkotocne in ostale elektro
instalacije na fasadi

pavsal

Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC
cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm.
V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrezice kot
bandaziranje. Vlek in montaza kablov ni predmet
tega popisa del in jih narocijo posebej lastniki objekta
oz. upravnik objekta.

ml

Demonaza starih mrezic za zraCenje lesenih
medetaznoh stropov te dobava in montaza novih
mreZic, po dimenziji (do 50 cm2/kos) in obliki enake
kot obstojece mrezice. Material cink plocevina

kom

Kompletno odbijanje finega fasadnega ometa iz
apnene malte, odnos rusevin na gradbiscni depo

m2

Odbijanje dotrajanjega grobega fasadnega ometa v
debelini do 3 cm iz podaljSane apnene malte z
odnosom rusevin na gradbis¢ni depo. Vzeta je ocena,
da bo potrebno odbiti 60 % vseh grobih ometov.
Obracun koli¢in se bo opravil po dejanski povrsini
odbitih ometov, skladno z dolocili GNG normativov

m2

8,50

120,00

2,00

1,00

45,00

45,00

420,00

252,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00




13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom. Pranje
odbitih povrsin fasade se izvede tako, da se odstrani
vsa umazanija, odstopajoci delci in prah. Po potrebi
se lokalno izvede tudi rocno Scetkanje odbite
povrsine . Obracun se bo opravil po dejansko sprani
povrsini fasade (brez oken in vrat), skladno z dolocili
GNG norm.

m2

lzdelava grobega ometa fasade v deb. do 3 cm,
vkljucno  predhodni  obrizg, vse iz visoko
paropropustnih apnenih materialov (klasi¢ni ali
industrijski apneni ometi z vsebnostjo hidravlicnega
apna)

m2

Izdelava izravnalnega mikroarmiranega ometa deb. 5
mm (kot npr. Ro&fi Renoplus ali enakovredno),
vklju¢no z vtisnjeno fasadno mrezico

m2

Izdelava finega fasadnega ometa iz apnene malte -
industrijske ali klasicne- z agregatom granulacije do
1,5 mm, povrsinsko zaglajeni.

m2

Doplacilo za grobi in fini sanirni omet do visine 100
cm od nivoja tal. lzvede se po potrebi , kar odloci
nadzorni organ.

m2

Doplacilo za obdelavo fasadnega venca pod okni
nadstropja - po vizualni oceni z nivoja terena-
preseka cca 100 cm?2

m1l

Doplacilo za obdelavo fasadnega venca nad okni 1N.
Izstopajoci venec iz fasade - po vizualni oceni z nivoja
terena- preseka cca 200 cm2

m1l

Doplacilo za obdelavo napus¢nega venca. Po vizualni
oceni z nivoja terena ima venec 10 robov in je razvite
Sirine 90-100 cm.

ml

Zidarska priprava podlage v padcu pod plocevinastmi
obrobami vrha vencev, Sirina cca 10 cm

420,00

252,00

420,00

420,00

11,00

36,00

36,00

43,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00




m1 52,20 0,00 0,00
22. Kot post.21, le okenske police Sirine do 30 cm

m1 19,80 0,00 0,00
23. Doplacilo izza izdelavo lesenih modelov (Sablon) za

profile vseh vencev za grobi in fini omet. Odlitke

profilacije vencev in izdelavo $ablon v delavnici izvede

za o usposobljeni restavrator.

pavsal 1,00 0,00 0,00
26. Nakladanje na kamion in odvoz odpadnega materiala

na trajno deponijo, vkljuéno s placilom komunalne

takse.

m3 14,70 0,00 0,00
27. lzdelava nacrta vzdrzevanja fasade hise (fasadnih

povrsin in stavbnega pohistva). Nacrt izfdela izvajalec

do primopredaje objekta.

pavsal 1,00 0,00 0,00

Skupaj rusitvena in zidarska dela EUR 0,00
[ Restavratorska dela
1. Stratigrafska analiza z jemanji vzorcev ometa. Izvaja

ZVKDS OE Ljubljana ali Restavratorski center - RC. Na

podlagi porocila o sondiranju oz. stratigrafskih

raziskavah se dolocijo barvni toni fasanih opleskov.

Delo se naroCi po potrebi, ¢e to zahteva ZVKDS! V

nasprtotnem primeru se ne obracuna.

pavsal 1,00 0,00 0,00

Skupaj restavratorska dela EUR 0,00
V. Kleparska dela
Splosno: za plocevinaste obrobe okenskih polic in vencev se

uporabi cinkotit plocevina deb. 0,8 mm, vklju¢no z

locilnim slojem in podlozno plocevino. Pri oknu in na

straneh se izvede pregib s protivodnim zavihkom, na

previsnem delu zavihek poti zatekanju vode (odkap),

odmaknjen od fasade 22 cm
1. DemontaZa okenskih in vencnih plocevinastih polic, z

odnosom na gradbis¢no deponijo ter kasneje
nakladanje in odvoz na stalni depo , vklju¢no s
placilom takse na deponiji



r.5. do 33 cm ( venci, oken.police)- m1 72,00 0,00 0,00
r.S. do 33 cm ( zidna obroba nadstreska)-m1 36,00 0,00 0,00
r.S. 100 cm ( streha nadstreska)- m1 36,00 0,00 0,00
Demontaza vertikalnih odtocnih cevi iz cink

plocevine.

ml 16,00 0,00 0,00
DemontaZa horizontalnega Zzleba iz cink plocevine r.s.

33 cm, kompletno s kljukami, z odnosom na

gradbiScni depo ter kasneje z nakladanjem na kamion

in dovozom na stalni depo, vklju¢no placilo takse na

deponiji.

ml 36,00 0,00 0,00
Dobava in montaza okenskih in vencnih polic

r.5. do 33 cm ( venci, oken.police)-m1 72,00 0,00 0,00
r.S. do 33 cm (zidna obroba nadstreska) -m1 36,00 0,00 0,00
Dobava in montaza plocevinaste strehe, kompletno s

podlozno plocevino in ustrezno folijo

m2 37,00 0,00 0,00
Dobava in montaZza horizontaklnega Zleba iz cinkotiti

plocevine r.s. 33 cm, kompletno s kljukami

ml 36,00 0,00 0,00
Dobava in montaza vertikalnih odto¢nih cevi fi 125

mm iz cinkotit plocevine, vklju¢no z objemkami.

ml 13,00 0,00 0,00
Pregled in ¢is¢enje obstojecih peskolovov

kom 2,00 0,00 0,00
Dobava in montaza protigolobje zascite (Spice),

zmontirane na okenskih in vencnih plocevinastih

polic. O nujnosti dobave in montaze zascite odloci

upravnik stavbe.

ml 72,00 0,00 0,00
Skupaj kleparska dela EUR 0,00

Kljucavnicarska dela



1. Pregked in manjsa popravila resetk na oknih v

nadstroopju . Vzeta je ocena poprabe casa 2

uri/okno. Obracun po dejansko porabljenem casu in

materialu

ur 26,00 0,00 0,00

Skupaj kljucavnicarska dela EUR 0,00
VL. Mizarska dela
Splosno: pri izvedbi del je potrebno v celoti upostevati

zahteve ZVKDS OE Ljubljana, ki so opisane v

kulturnovarstvenih pogojih st. 35102-0199/2017-10 z

dne 15.7.2021, t¢. 27-43.
1. Manjsa mizarska popravila garaznih vrat. Vzeta je

ocena porabe ¢asa 3 ure/vrata. Obracun po dejansko

porabljenem Casu in materialu.

ur 33,00 0,00 0,00

Skupaj mizarska dela EUR 0,00
VII. Slkopleskarska dela
Splosno: pri izvedbi del je potrebno v celoti upostevati

zahteve ZVKDS OE Ljubljana, ki so opisane v

kulturnovarstvenih pogojih st. 35102-0199/2017-10 z

dne 15.7.2021, t¢. 17: za slikanje fasade je potrebno

uporabiti barve kompatibilne z apneno tehnologijo,

npr. silikatne ali apnene (nikakor ne akrilnih barv,

akrilnih emulzij in podobno). Silikonske barve so manj

primerne, saj so difuzijsko manj odprte kot silikatne.
1. Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v

skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili

tehnologa). Za obracun se bo upoStevala narisna

povrSina objekta, z odbitki okenskih in vratnih

odprtin> 3 m2, brez doplacil za vence.

m2 420,00 0,00 0,00
2. Dvakratno slikanje fasade s paropropustno barvo na

silikatni osnovi v barvnih tonih, doloc¢enih na podlagi

sondaznih raziskav, ki jih bo opravil ZVKDS OE

Ljubljana. Za obracun se bo upostevala narisna

povrSina objekta, z odbitki okenskih in vratnih

odprtin> 3 m2, brez doplacil za vence.

m2 420,00 0,00 0,00
3. Pleskanje okenskih mreZ v nadstropju dim. 170/170

cm, z vsemi fazami dela ( brusenje, temeljni in finalni
ptemaz v deb. 150 mikronov)



kom 13,00 0,00 0,00
3. Pleskaraska prenova oken 170/170 cm ni predvidena

kom 0,00 0,00 0,00
4, Ilzvedba slikopleskarske obdelava zunanjih delov

lesenih garaznih vrat z vsemi fazami dela (Cis€enje in

odstrug stare barve ter izvedba zascitnega opleska

lesa). Obrac¢un po m2

m2 72,60 0,00 0,00
5. Temeljito ciSCenje, brusenje ter temeljni in finalni

premaz raznih kovinskih omaric, vse po navodilih

ZVKDS.

m2 1,00 0,00 0,00

Skupaj slikopleskarska dela EUR 0,00
VIIL. Razna nepredvidena dela
1 Za predracunsko vrednost raznih nepredvidenih del

se oceni 10 % vrednosti od del v post. | do VII.

Obracun teh del se bo opravil po dejansko izvrsenih

delih, po dejansko izveenih kloli¢inah in enotnih

cenah, ki bodo dolotene na osnovi analiz cen,

upostevajo¢ GNG normative. Enotne cene mora kot

ustrezne potrditi nadzornik.

0,00

Skupaj razna nepredvidena dela EUR 0,00

REKAPITULACIA
. Pripravljalna dela 0,00
1. Rusitvena in zidarska dela 0,00
1. Restavratorska dela 0,00
IV. Kleparska dela 0,00
V. Klju€avnicarska dela 0,00
VI. Mizarska dela 0,00
VII. Slikopleskarska dela 0,00
VIII. Razna nepredvidena dela 0,00

Skupaj ( brez DDV) 0,00




Sanacija fasade v PASAZAH A, B, C,DinE i

Vsebine opisa posameznih postavk, koli¢in in enot ponudbenega predracuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predracuna.

Foto prikaz:

pasaza A




Pasaza D

Pasaza E

Splosna dolocila:

pred zacetkom gradbenih del je potrebno temeljito
preveriti stanje ometov s pretrkavanjem. Omete, ki se
luscijo, in votla mesta ometov je dopustno odstraniti.
Omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.

sekundarte plombe na cementni osnovi ipd., ki niso
kompatibilne s prvotnimi apnenimi ometi, je
potrebno odstraniti




mesta ohranjenih ometov je potrebno oznaciti na
kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji) za
potrebe monitorniga fasade tako ZVKDS OE Ljubljana,
kot tudi lastnikov

pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti
visoko paropropustne apnene materiale, od obrizga
do finega zaglajenega ometa (npr. klasicne ali
industrijske apnene omete z vsebnostjo hidravlicnega
apna), ki bodo kompatibilni z obstojecimi

za slikanje fasade je potrebno uporabiti barve
kompatibilne z apneno tehnologijo, npr. silikatne ali
apnene (nikakor ne akrilnih barv, akrilnih emulzij in
podobno). Silikonske barve so manj primerne, saj so
difuzijsko manj odprte kot silikatne.

pri rekonstrukciji finih ometov je potrebno uporabiti
polnilo (kameno moko, mivko, pesek ipd.) ¢imbolj
podobno strukturi originalnega ometa ter doseci
finalno obdelavo enako provotni.

vse vlecene profile, okenske obrobe in izstopajoce
poudarjene horizontalne linije je potrebno na
poskodovanih mestih utrditi in demodelirati v skladu
z ohranjenim originalom oziroma prvotnim nacinom
izvedbe (profili v ometu okrog oken, vleceni profili
pod okenskimi policami in izstopajoce horizontalne
linije)

Pripravljalna dela

Pripravljalna dela zajemajo sledece postavke:

- signalizacija in osvetlitev gradbiS¢a za cas del z
izdelavo vseh potrebnih nacrtov - elaboratov zacasne
prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in
zavarovanjem gradbiSc¢a ter tehnicnimi pogoji in
predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in
ureditev gradbisca s strani Javne razsvetljave oz. KPL

- gradbiScna ograja, kot fizicna zascita gradbisca

- zasCita ploc¢nika oz. ceste pred pricetkom del in
c¢iscenje po koncanih delih

- izdelava varnostnega nacrta za zagotavljanje
varnosti in zdravja pri delu na gradbiscu ter strosek
varnostnega inZenirja za Cas del

- prijava gradbis¢a z izdelavo projekta dovoza in
odvoza z gradbis¢a na lokacijo zacasne deponije
materialov, rusevin, namestitev garderobnega in
sanitarnega boxa

- ureditev gradbis¢nega vodovodnega in elektro
prikljucka, vklju¢no z zacasno gradbis¢no omarico

- montaZa, amortizacija za Cas gradnje in demontaza
kvalitetnega fasadnega odra, kompletno s potrebno
zas¢itno PVC juto, kvalitetnim sidranjem, skicami,
izdelavo projektov in stati¢nim izracunom.



- izdelava kvalitetnega dostopa na fasadni oder preko
tipskih vgrajenih lestev na odru.

- izdelava zascitnega vodotesnega odra nad vhodom
in ob straneh vhoda v objekt za varen dostop v objekt
in lokalov.

- vsi potrebni transporti na gradbiscu

- vsi eventuelni manipulativni stroski

Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih
dodatnih ali nizjih stroskov ne spreminja.

kpl 1,00 0,00 0,00

Skupaj pripravljalna dela ( za cseh 5 pasai) EUR 0,00
1. Rusitvena in zidarska dela ( za vseh 5 pasaz)
1. MontaZza in demontaza premicnih odrov visine 2

m za obdelavo sten in stropa pasaze

m?2 316,05 0,00 0,00
2. DemontaZza hisnih Stevilk, tablic ulic ipd., vklju¢no

hramba in ponovna montaza na ista mesta po

koncanih delih

kom 10,00 0,00 0,00
3. Demontaza stare Sibkotocne in ostale elektro

instalacije na fasadi

pavsal 1,00 0,00 0,00
4, Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC

cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm.

V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrezice kot

bandaziranje. Vlek in montaza kablov ni predmet

tega popisa del in jih narocijo posebej lastniki objekta

oz. upravnik objekta.

m1l 96,00 0,00 0,00
5. Odbijanje dotrajanjega grobega fasadnega ometa

(stene in strop) v debelini do 3 cm iz podaljSane

apnene malte z odnosom rusevin na gradbis¢ni depo.

Vzeta je ocena, da bo potrebno odbiti 60 % vseh

grobih ometov. Obracun koli¢in se bo opravil po

dejanski povrsini odbitih ometov, skladno z dolocili

GNG normativov

m?2 542,00 0,00 0,00




10.

11.

Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom. Pranje
odbitih povrsin fasade se izvede tako, da se odstrani
vsa umazanija, odstopajoci delci in prah. Po potrebi
se lokalno izvede tudi rocno S3cetkanje odbite
povrsine . Obracun se bo opravil po dejansko sprani
povrsini fasade (brez oken in vrat), skladno z dolocili
GNG norm.

m2

lzdelava grobega ometa fasade v deb. do 3 cm,
vkljucno  predhodni  obrizg, vse iz visoko
paropropustnih apnenih materialov (klasi¢ni ali
industrijski apneni ometi z vsebnostjo hidravlicnega
apna)

m2

Izdelava izravnalnega mikroarmiranega ometa deb. 5
mm (kot npr. Ro&fi Renoplus ali enakovredno),
vklju¢no z vtisnjeno fasadno mrezico

m2

Izdelava finega fasadnega ometa iz apnene malte -
industrijske ali klasi¢ne- z agregatom granulacije do
1,5 mm, povrsinsko zaglajeni.

m2

Doplacilo za grobi in fini sanirni omet do visine 100
cm od nivoja tal. lzvede se po potrebi , kar odloci

nadzorni organ.

m2

Doplacilo za obdelavo horizontalnih in vertiklalnih
vencev (kombinacija pravokotnih in polkrioznih
oblik), ne glede na Stevilo robov in r.5. Glcej slike in
obzene ogled na mestu samem pred oddajo
ponudbe.

903,00

542,00

903,00

903,00

140,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00




0,00

12. Doplacilo izza izdelavo lesenih modelov (Sablon) za

profile vseh vencev za grobi in fini omet. Odlitke

profilacije vencev in izdelavo $ablon v delavnici izvede

za o usposobljeni restavrator.

pavsal (1 komplt za vseh 5 pasaz) 1,00 0,00 0,00
13. Nakladanje na kamion in odvoz odpadnega materiala

na trajno deponijo, vklju¢no s plac¢ilom komunalne

takse.

m3 20,71 0,00 0,00

Skupaj rusitvena in zidarska dela EUR 0,00
lil. Restavratorska dela
1. Stratigrafska analiza z jemanji vzorcev ometa. Izvaja

ZVKDS OE Ljubljana ali Restavratorski center - RC. Na

podlagi porocila o sondiranju oz. stratigrafskih

raziskavah se dolocijo barvni toni fasanih opleskov.

Delo se naroci po potrebi, ¢e to zahteva ZVKDS! V

nasprtotnem primeru se ne obracuna.

pavsal 1,00 0,00 0,00
2. Restavriranje krogastih odbojnikov na vhodih v

pasazo




kom 16,00 0,00 0,00

Skupaj restavratorska dela EUR 0,00
V. Slkopleskarska dela
Splosno: pri izvedbi del je potrebno v celoti upostevati

zahteve ZVKDS OE Ljubljana, ki so opisane v

kulturnovarstvenih pogojih st. 35102-0199/2017-10 z

dne 15.7.2021, t¢. 17: za slikanje fasade je potrebno

uporabiti barve kompatibilne z apneno tehnologijo,

npr. silikatne ali apnene (nikakor ne akrilnih barv,

akrilnih emulzij in podobno). Silikonske barve so manj

primerne, saj so difuzijsko manj odprte kot silikatne.
1. Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v

skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili

tehnologa). Za obracun se bo upoStevala narisna

povrSina objekta, z odbitki okenskih in vratnih

odprtin> 3 m2, brez doplacil za vence.

m2 903,00 0,00 0,00
2. Dvakratno slikanje fasade s paropropustno barvo na

silikatni osnovi v ve¢ barvnih barvnih tonov,

dolocenih na podlagi sondaznih raziskav, ki jih bo

opravil ZVKDS OE Ljubljana. Za obradun se bo

upostevala narisna povrSina objekta, z odbitki

okenskih in vratnih odprtin> 3 m2, brez doplacil za

m2 903,00 0,00 0,00
3. Temeljito ciSCenje, brusenje ter temeljni in finalni

premaz raznih kovinskih omaric, vse po navodilih

ZVKDS.

m2 5,00 0,00 0,00

Skupaj slikopleskarska dela EUR 0,00
V. Razna nepredvidena dela
1 Za predracunsko vrednost raznih nepredvidenih del

se oceni 10 % vrednosti od del v post. | do IV.

Obracun teh del se bo opravil po dejansko izvrsenih

delih, po dejansko izveenih kloli¢inah in enotnih

cenah, ki bodo dolotene na osnovi analiz cen,

upostevajo¢ GNG normative. Enotne cene mora kot

ustrezne potrditi nadzornik. 0,00

Skupaj razna nepredvidena dela EUR 0,00




REKAPITULACUJA ( za vseh 5 pasaz)

. Pripravljalna dela 0,00
1. Rusitvena in zidarska dela 0,00
1. Restavratorska dela 0,00
IV. Slikopleskarska dela 0,00
VIII. Razna nepredvidena dela 0,00

Skupaj ( brez DDV) 0,00




RDECA HISA-obnova fasad O vy

REKAPITULACIJA (111. faza)

1.  Sanacija fasade Poljanski nasip 12 - dvoris¢na fasada 0,00 €
2. Sanacija fasade Poljanski nasip 14 - dvoris¢na fasada 0,00 €
3.  Sanacija fasade Gestrinova 2,4,6 in 8 - dvoriS¢na stran 0,00 €
4.  Sanacija fasade Gestrinova 3 - dvori$¢na stran 0,00 €
5. Sanacija fasade Poljanska cesta 15 - cestna in atrijska stran 0,00 €

SKUPAJ Ill. FAZA (brez DDV) 0,00 €




Sanacija fasade Poljanski nasip 12 - dvori$¢na fasada e e

Vsebine opisa posameznih postavk, koli¢in in enot ponudbenega predracuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predracuna.

Foto prikaz:

situacija dvorisc¢na fasada

Splosna dolocila:

- pred zacetkom gradbenih del je potrebno temeljito
preveriti stanje ometov s pretrkavanjem. Omete, ki se
luscijo, in votla mesta ometov je dopustno odstraniti.
Omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.

- sekundarte plombe na cementni osnovi upd., ki niso
kompatibilne s prvotnimi apnenimi ometi, je
potrebno odstraniti

- mesta ohranjenih ometov je potrebno oznaciti na
kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji) za
potrebe monitorniga fasade tako ZVKDS OE Ljubljana,
kot tudi lastnikov

- pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti
visoko paropropustne apnene materiale, od obrizga
do finega zaglajenega ometa (npr. klasicne ali
industrijske apnene omete z vsebnostjo hidravlicnega
apna), ki bodo kompatibilni z obstojecimi

- za slikanje fasade je potrebno uporabiti barve
kompatibilne z apneno tehnologijo, npr. silikatne ali
apnene (nikakor ne akrilnih barv, akrilnih emulzij in
podobno). Silikonske barve so manj primerne, saj so
difuzijsko manj odprte kot silikatne.

- pri rekonstrukciji finih ometov je potrebno uporabiti
polnilo (kameno moko, mivko, pesek ipd.) ¢imbolj
podobno strukturi originalnega ometa ter doseci
finalno obdelavo enako provotni.



vse vlecCene profile, okenske obrobe in izstopajoce
poudarjene horizontalne linije je potrebno na
poskodovanih mestih utrditi in demodelirati v skladu
z ohranjenim originalom oziroma prvotnim nacinom
izvedbe (profili v ometu okrog oken, vleceni profili
pod okenskimi policami in izstopajoce horizontalne
linije)

na fasadah jne potrebno ohraniti vse odprtine, ki
sluZijo prezracevanju lesenih medetaznih konstrukcij.
Pri obnovi fasadnih ometov je potrebno namestiti
nove mrezice, po obliki in velikosti enake originalnim
mrezicam

nad vhodi na dvoriscni in recni fasadi je potrebno
predvideti rekonstrukcijo rimskih stevilk, s katerimi so
oznaceni vhodi

prvotne kovinske balkonske ograje je potrebno
temeljito oCistitui rje in poSkodovanih barvnih plasti
in povrsinsko zascititi.

zascitne mreze na kletnih oknih je potrebno obnoviti.
Tiste, ki so uni¢ene do take mere, da obnova ni vec
smotrna ter tiste, ki oblikovno ne sledijo prvotnim
oblikam, se nadomesti z novimi, oblikovanimi po
vzorcu prvotnih

stransko fasado je potrebno slikati v barvnem tonu, ki
bo dolocen na podlagi rezultatov sondaznih raziskav z
nivoja fasadnega odra oziroma skladno s celostno
zasnovano barvno podobo

kamniti del je potrebno ocistiti sekundarnih opleskov
in betonski del fasade sanirati

kar zadeva stavbno pohistvo (okna, vrata, Zalutije na
fasadi) je v celoti upoStevati kulturnovarstvene
pogoje ZVKDS OE Ljubljana $t. 35102-0199/2017-10z
dne 15.7.20020.

tudi v vsem ostalem (vhodi v stopnisca, pasaZe,
kleparska dela, oglasevanje za lastne potrebe na
fasadi, zunanje enote klimatskih naprav, omarice,
svetila, je potrebno v celoti upoStevati
kulturnovarstvene pogoje ZVKDS OE Ljubljana St.
35102-0199/2017-10 z dne 15.7.20020.

Pripravljalna dela

Pripravljalna dela zajemajo sledeCe postavke
(upostevati fasado v celoti: cestno, dvoris¢no in
stransko fasado):

- signalizacija in osvetlitev gradbiS¢a za cas del z
izdelavo vseh potrebnih nacrtov - elaboratov zacasne
prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in
zavarovanjem gradbisca

- gradbiScna ograja, kot fizicna zascita gradbisca

- zasCita tlaka obstojece zunanje ureditve pred
pricetkom del in ¢iSCenje po koncanih delih

- izdelava varnostnega nacrta za zagotavljanje
varnosti in zdravja pri delu na gradbiscu ter strosek
varnostnega inZenirja za Cas del



- prijava gradbis¢a z izdelavo projekta dovoza in
odvoza z gradbis¢a na lokacijo zacasne deponije
materialov, rusevin, namestitev garderobnega in
sanitarnega boxa

- ureditev gradbis¢nega vodovodnega in elektro
prikljucka, vklju¢no z zac¢asno gradbis¢no omarico

- montaZa, amortizacija za Cas gradnje in demontaza
kvalitetnega fasadnega odra, kompletno s potrebno
zas¢itno PVC juto, kvalitetnim sidranjem, skicami,
izdelavo projektov in stati¢nim izracunom.

- izdelava kvalitetnega dostopa na fasadni oder preko
tipskih vgrajenih lestev na odru.

- izdelava, montaza in demontaZa transportnega
jaska za dvig in spust materiala.

- izdelava zascitnega vodotesnega odra nad vhodom
in ob straneh vhoda v objekt za varen dostop v objekt
in lokalov.

- izdelava, montaza in demontaza varnostnega
lovilnega odra po celi dolzini objekta nad pritli¢cjem v
potrebni dolzini (100% tesnjen lovilni oder spodaj in
po potrebi zgoraj)

- vsi potrebni transporti na gradbiscu

- vsi eventuelni manipulativni stroski

Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih
dodatnih ali nizjih stroskov ne spreminja.

kpl 1,00 0,00 0,00

Skupaj pripravljalna dela 0,00
Il. Rusitvena in zidarska dela
1. Montaza in demontaza fasadnih odrov, kompletno s

sidranjem , zasCitno juto, stati¢nim izraCunom in

nacrtom odra

m2 375,00 0,00 0,00
2. Izdelava in montaza kvalitetnega dostopa na fasadni

oder

kpl 1,00 0,00 0,00
3. Transportni jasek za montazo konzolnega oziroma

rocmnega dvigala

kpl 1,00 0,00 0,00
4, Izvedba zascitnih podhodov za varen dostop v objekt

kpl 1,00 0,00 0,00
5. Izdelava 100 % tesnjenega lovilnega odra spodaj




10.

11.

12.

ml

Kvalitetna zascita oken in vrat s pvc folijo za cas
izvedbe vseh obnovitvenih del. Za pritrditev folije se
uporabijo taki materiali, ki po odstranitvi ne puscajo
sledi!

m2

DemontaZza hisnih Stevilk, tablic ulic ipd., vklju¢no
hramba in ponovna montaza na ista mesta po
koncanih delih

kom

Demontaza stare Sibkotocne in ostale elektro
instalacije na fasadi

pavsal

Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC
cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm.
V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrezice kot
bandaziranje. Vlek in montaza kablov ni predmet
tega popisa del in jih narocijo posebej lastniki objekta
oz. upravnik objekta.

m1l

Demonaza starih mrezic za zracenje lesenih
medetaznoh stropov te dobava in montaza novih
mrezic, po dimenziji (do 50 cm2/kos) in obliki enake
kot obstojece mreZice. Material cink plocevina

kom

Kompletno odbijanje finega fasadnega ometa iz
apnene malte, odnos rusevin na gradbis¢ni depo

m2

Odbijanje dotrajanjega grobega fasadnega ometa v
debelini do 3 cm iz podaljSane apnene malte z
odnosom rusevin na gradbi$¢ni depo. Vzeta je ocena,
da bo potrebno odbiti 60 % vseh grobih ometov.
Obracun koli¢in se bo opravil po dejanski povrsini
odbitih ometov, skladno z dolocili GNG normativov

m2

25,00

77,00

1,00

1,00

25,00

123,00

392,00

235,20

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00




13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom. Pranje
odbitih povrsin fasade se izvede tako, da se odstrani
vsa umazanija, odstopajoci delci in prah. Po potrebi
se lokalno izvede tudi rocno Scetkanje odbite
povrsine . Obracun se bo opravil po dejansko sprani
povrsini fasade (brez oken in vrat), skladno z dolocili
GNG norm.

m2

lzdelava grobega ometa fasade v deb. do 3 cm,
vkljuéno predhodni obrizg, vse iz visoko
paropropustnih apnenih materialov (klasi¢ni ali
industrijski apneni ometi z vsebnostjo hidravlicnega
apna)

m2

Izdelava izravnalnega mikroarmiranega ometa deb. 5
mm (kot npr. Rofi Renoplus ali enakovredno),
vkljuéno z vtisnjeno fasadno mrezico

m2

lzdelava finega fasadnega ometa iz apnene malte -
industrijske ali klasi¢ne- z agregatom granulacije do
1,5 mm, povrsinsko zaglajeni.

m2

Dopladilo za grobi in fini sanirni omet do visine 100
cm od nivoja tal. lzvede se po potrebi , kar odloci
nadzorni organ.

m2

Dopladilo za obdelavo fasadnega venca pod okni
pritlicja in nad okni pritli¢ja, 1N in 2N ter na vrhu
streSnega ati¢nega zidu. lzstopajoci venec iz fasade -
po vizualni oceni z nivoja terena- preseka cca 100
cm2

m1l
Dopladilo za obdelavo fasadnega venca nad okni 3N.

Izstopajoci venec iz fasade - po vizualni oceni z nivoja
terena- preseka cca 200 cm2

392,00

235,20

392,00

392,00

25,00

117,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00




20.

21.

22.

23.

ml 25,00 0,00

0,00

Doplacilo za obdelavo napus¢nega venca. Po vizualni
oceni z nivoja terena ima venec 10 robov in je razvite
Sirine 90-100 cm. Glej sliko:

ml 25,00 0,00

0,00

Doplacilo za obdelavo venca (podokenskih polic). Po
vizualni oceni z nivoja terena ima venec presek cca
100 cm2 . V kolic¢ini vkljuéweni tudi venci balkonov -
spodniji in zgornji.

m1 51,00 0,00

0,00

Doplacilo za izvedbo grobega in finega ometa na
lo¢nem delu dvoris¢ne fasade

m2 24,00 0,00

0,00

Zidarska priprava podlage v padcu pod plocevinastmi
obrobami vrha vencey, Sirina cca 10 cm

ml 142,00 0,00

0,00




24, Kot post. 23, le Sirine cca 50 cm nad napusénim

vencem

m1l 25,00 0,00 0,00
25. Kot post.23, le okenske police Sirine do 30 cm

m1l 51,00 0,00 0,00
26. Doplacilo izza izdelavo lesenih modelov (Sablon) za

profile vseh vencev za gorbi in fini omet. Odlitke

profilacije vencev in izdelavo Sablon v delavnici izvede

za o usposobljeni restavrator.

pavsal 1,00 0,00 0,00
27. Nakladanje na kamion in odvoz odpadnega materiala

na trajno deponijo, vkljuéno s placilom komunalne

takse.

m3 13,72 0,00 0,00
28. lzdelava nacrta vzdrzevanja fasade hise (fasadnih

povrsin in stavbnega pohistva). Nacrt izfdela izvajalec

do primopredaje objekta.

pavsal 1,00 0,00 0,00

Skupaj rusitvena in zidarska dela EUR 0,00
. Restavratorska dela
1. Stratigrafska analiza z jemanji vzorcev ometa. Izvaja

ZVKDS OE Ljubljana ali Restavratorski center - RC. Na

podlagi porocila o sondiranju oz. stratigrafskih

raziskavah se dolocijo barvni toni fasanih opleskov.

Delo se naroCi po potrebi, ¢e to zahteva ZVKDS! V

nasprtotnem primeru se ne obracuna.

pavsal 1,00 0,00 0,00

Skupaj restavratorska dela EUR 0,00
Iv. Kleparska dela
Splosno: za plocevinaste obrobe okenskih polic in vencev se

uporabi cinkotit plocevina deb. 0,8 mm, vklju¢no z

locilnim slojem in podlozno plocevino. Pri oknu in na

straneh se izvede pregib s protivodnim zavihkom, na

previsnem delu zavihek poti zatekanju vode (odkap),

odmaknjen od fasade 22 cm
1. DemontaZa okenskih in vencnih plocevinastih polic, z

odnosom na gradbis¢no deponijo ter kasneje
nakladanje in odvoz na stalni depo , vklju¢no s
placilom takse na deponiji



r.s. do 33 cm ( venci, okenske police) - m1 136,00 0,00 0,00
r.s. do 66 cm ( napuscni venec) - m1 25,00 0,00 0,00
r.s. do 100 cm ( vrh atike)- m1 0,00 0,00 0,00
DemontaZza, hramba in ponovna montaza bakrenih

vertikalnih odtocnih cevi, vklju¢no z objemkami, z

dobavo in montazo zacasnih odtokov iz PE folije

m1 34,00 0,00 0,00
Dobava in montaza okenskih in vencnih polic

r.s. do 33 cm ( venci, okenske police) - m1 136,00 0,00 0,00
r.s. do 66 cm ( napuscni venec) - m1 25,00 0,00 0,00
r.s. do 100 cm ( vrh atike)- m1 0,00 0,00 0,00
Demontaza in montaza nove stresne kritine

nadstreskov nad vhodoma. Streha z dvojnimi

kleparskimi zgibi, postalo kot velja za police.

m?2 1,90 0,00 0,00
ZasCita bakrenega Zlebu in kljuk nad napus¢nim

vencem na dvoris¢ni strani fasade za cas izvednbe

fasaderskih del

m1l 26,00 0,00 0,00
Pregled in Cis¢enje obstojecih peskolovov na dvoriscni

strani

kom 2,00 0,00 0,00
Dobava in montaza protigolobje zascite (Spice),

zmontirane na okenskih in vencnih plocevinastih

polic. O nujnosti dobave in montaze zascite odloci

upravnik stavbe.

m1l 161,00 0,00 0,00
Skupaj kleparska dela EUR 0,00
Kljucavnicarska dela

Dobava in montaza trokrake konzole za zastavo iz RF

plocevine, barvanje z lakom po izbiri. Vse se izvede po

navodilih ZVKDS OE Ljubljana

kom 1,00 0,00 0,00




Demontaza okenske mreze kletnih oken, odvoz v
delavnico, popravilo s peskanjem in opleskom ter
ponovna montaza na objektu. Mreza vel. cca 0,60
m2/kos.

dvoris¢na

kom

7,00

0,00

0,00

Skupaj kljucavnicarska dela

EUR

0,00

VI.

Splosno:

Mizarska dela

pri izvedbi del je potrebno v celoti upostevati
zahteve ZVKDS OE Ljubljana, ki so opisane v
kulturnovarstvenih pogojih st. 35102-0199/2017-10 z
dne 15.7.2021, t¢. 27-43.

ocenjuje se, da je potrebno opraviti zamenjavo 80 %
zunanjih delov oken (zaradi uskladitve videza s
prvotnimi okni), kar je predraCunsko zajeto pri
mizarskih delih, 20 % pa se predvidi za izvedbo
manjsih mizarskih popravil in popravilom opleska
(zajeto v slikopleskarskih delih).

Izdelava vzorénega okna dim.cca 110/170 cm (zunaniji
del okna) oziroma tocno v merah kot obstojece
dvokrilno okno. Vzoréno okno mora povzeti obliko,
profilacijo, dimenzije in delitev obstojecih oken:
zunanja krila so Ccista kopija (enojna zasteklitev).
Zunanji del okna se pleska v polmat zelenem tonu,
dolo¢enem po RAL barvni lestvici $t. 6005, notranji
del okna pa v beli barvi RAL 9001. Priporocljivo je
uporabiti prvotne kljuke oziroma se uporabijo nove
sorodne oblike. Nova nasadila morajo biti oblikovno
enaka prvotnim.

kom
DemontaZza obstojeCega zunanjega dela okna, z
odnosom na gradbis¢ni depo in kasneje na stalni

depo.

dim. 110/170 cm (kom)

1,00

13,00

0,00

0,00

0,00

0,00




dim. 170/170 cm ( kom)

DemontaZza zunanjih PVC ali ALU rolet vel.do 3 m2,
skupaj z masko ter izrocitev lastniku stanovanja

kom

Izdelava novega zunanjega dela okna to¢no v merah
kot obstojeCa okna. Okno mora povzeti obliko,
profilacijo, dimenzije in delitev obstojecih oken:
zunanja krila so Cista geometrijska kopija. Zasteklitev
dvojna, Ug= 1,10 W/m2/K. Zunanji del okna se pleska
v polmat zelenem tonu, dolo¢enem po RAL barvni
lestvici St. 6005, notranji del okna pa v beli barvi RAL
9001. Priporocljivo je uporabiti prvotne kljuke
oziroma se uporabijo nove sorodne oblike. Nova
nasadila morajo biti oblikovnho enaka prvotnim. V
ceni zajeti izdelavo okna, kompletno z opleskom in
vsem potrebnim okovjem.

dim. 110/170 cm ( kom)

dim. 170/170 cm (kom)

Restavratorsko mizarsko popravilo glavnih vhodnih
vrat, tudi nadsvetlobnega dela. PoSkodovane dele
vrat je potrebno dopolniti, uni¢ene dele pa na novo
izdelati iz lesa. Kitanje poSkodovanih mest, vecje
razpoke je potrebno zapolniti z lesenim polnilom
(kitanje vecjih razpok ni dopustno!). Plombe se
retusira oziroma barvno prilagodi lesu. Popravilo
oziroma zamenjava okovja kot je zahtevano v t¢.43
kulturnovarstvenih pogojev, prilagojeno za elektricno
odpiranje vrat(domofon) . Glej slike spodaj. V ceni je
zajeta tudi postavitev zacasnih vhodnih vrtat za cas
obnove obstojcih vrat v mizarski delavnici.

12,00

15,00

13,00

12,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00




Na objektih sorodnega znaéaja so
ggorabljali kljuke (bunke) z zaobljenim
tom.

Foto levo: Kljuka z zaobljenim $&itom
Foto desno: Bunka

kljuka(bunka) vhodna vrata

vhodna vrata dvoris¢na fasada, vel. 100/220 cm

kom 1,00 0,00

0,00

Skupaj mizarska dela EUR

0,00

VIL.

Splosno:

Slkopleskarska dela

pri izvedbi del je potrebno v celoti upostevati
zahteve ZVKDS OE Ljubljana, ki so opisane v
kulturnovarstvenih pogojih st. 35102-0199/2017-10 z
dne 15.7.2021, t¢. 17: za slikanje fasade je potrebno
uporabiti barve kompatibilne z apneno tehnologijo,
npr. silikatne ali apnene (nikakor ne akrilnih barv,
akrilnih emulzij in podobno). Silikonske barve so manj
primerne, saj so difuzijsko manj odprte kot silikatne.

Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v
skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili
tehnologa). Za obracun se bo upoStevala narisna
povrSina objekta, z odbitki okenskih in vratnih
odprtin> 3 m2, brez doplacil za vence.

m2 392,00 0,00

0,00

Dvakratno slikanje fasade s paropropustno barvo na
silikatni osnovi v barvnih tonih, doloc¢enih na podlagi
sondaznih raziskav, ki jih bo opravil ZVKDS OE
Ljubljana. Za obracun se bo upostevala narisna
povrSina objekta, z odbitki okenskih in vratnih
odprtin> 3 m2, brez doplacil za vence.

m2 392,00 0,00

0,00




3. Slikopleskarska prenova zunanjega dela oken, ki

ostanejo. Okna je demontirati ter odpeljati na

reparacijo v delavnico. V vmesnem casu se okenska

odprtina zasciti s PVC folijo, kar vse je zajeti v ceno.

Poskodovane dele oken (odkapne letve, steklarski

kit...) je potrebno zamenjati z novimi, nasadila

nastaviti, krila zatesniti. Manjsa poSkodovana mesta

se kita, vecje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim

polnilom (kitanje vecjih razpok ni dopustno!). Po

izvedenih mizarskih popravilih se v delavnci izvede

CiSCenje, brusenje, Zganje, kitanje ter osnovni in

finalni premaz vseh okenskih delov v RAL 6005 (zunaj)

in RAL 9001 (znotraj). Barvajo se zunanja okenska

krila z obeh strani in zunanji okenski okvir do lesene

Skatle oziroma Spalete med zunanjim in notranjim

oknom.
a. dim. 110/170 cm (kom) 3,00 0,00 0,00
b. dim. 170/170 cm (kom) 3,00 0,00 0,00
4, Temeljito ciSCenje, brusenje ter temeljni in finalni

premaz raznih kovinskih omaric, vse po navodilih

ZVKDS.

m2 1,00 0,00 0,00
5. rekonstrukcija rimskih Stevilk, s katerimi so oznaceni

vhodi na dvoris¢ni in uli¢ni fasadi

kom 1,00 0,00 0,00

Skupaj slikopleskarska dela EUR 0,00
VIIL. Razna nepredvidena dela
1 Za predracunsko vrednost raznih nepredvidenih del

se oceni 10 % vrednosti od del v post. | do VII.

Obracun teh del se bo opravil po dejansko izvrsenih

delih, po dejansko izveenih kloli¢inah in enotnih

cenah, ki bodo dolotene na osnovi analiz cen,

upostevajo¢ GNG normative. Enotne cene mora kot

ustrezne potrditi nadzornik.

0,00

Skupaj razna nepredvidena dela EUR 0,00

REKAPITULACIA
I Pripravljalna dela 0,00
1. Rusitvena in zidarska dela 0,00

Restavratorska dela

0,00



IV. Kleparska dela 0,00
V. Klju€avnicarska dela 0,00
VI. Mizarska dela 0,00
VII. Slikopleskarska dela 0,00
VIII. Razna nepredvidena dela 0,00

Skupaj ( brez DDV) 0,00




Sanacija fasade Poljanski nasip 14 - dvori$éna fasada e

Vsebine opisa posameznih postavk, kolicin in enot ponudbenega predracuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predracuna.

Foto prikaz:

situacija dvoris¢na fasada

Splosna dolocila:

- pred zaCetkom gradbenih del je potrebno temeljito
preveriti stanje ometov s pretrkavanjem. Omete, ki se
luséijo, in votla mesta ometov je dopustno odstraniti.
Omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.

- sekundartn plombe na cementni osnovi upd., ki niso
kompatibilne s prvotnimi apnenimi ometi, je
potrebno odstraniti

- mesta ohranjenih ometov je potrebno oznaciti na
kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji) za
potrebe monitorniga fasade tako ZVKDS OE Ljubljana,
kot tudi lastnikov

- pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti
visoko paropropustne apnene materiale, od obrizga
do finega zaglajenega ometa (npr. klasi¢ne ali
industrijske apnene omete z vsebnostjo hidravlicnega
apna), ki bodo kompatibilni z obstojecimi

- za slikanje fasade je potrebno uporabiti barve
kompatibilne z apneno tehnologijo, npr. silikatne ali
apnene (nikakor ne akrilnih barv, akrilnih emulzij in
podobno). Silikonske barve so manj primerne, saj so
difuzijsko manj odprte kot silikatne.

- pri rekonstrukciji finih ometov je potrebno uporabiti
polnilo (kameno moko, mivko, pesek ipd.) ¢imbolj
podobno strukturi originalnega ometa ter doseci
finalno obdelavo enako provotni.



vse vlecCene profile, okenske obrobe in izstopajoce
poudarjene horizontalne linije je potrebno na
poskodovanih mestih utrditi in demodelirati v skladu
z ohranjenim originalom oziroma prvotnim nacinom
izvedbe (profili v ometu okrog oken, vleceni profili
pod okenskimi policami in izstopajoce horizontalne
linije)

na fasadah jne potrebno ohraniti vse odprtine, ki
sluZijo prezracevanju lesenih medetaznih konstrukcij.
Pri obnovi fasadnih ometov je potrebno namestiti
nove mrezice, po obliki in velikosti enake originalnim
mrezicam

nad vhodi na dvoriscni in recni fasadi je potrebno
predvideti rekonstrukcijo rimskih stevilk, s katerimi so
oznaceni vhodi

prvotne kovinske balkonske ograje je potrebno
temeljito oCistitui rje in poSkodovanih barvnih plasti
in povrsinsko zascititi.

zascitne mreze na kletnih oknih je potrebno obnoviti.
Tiste, ki so uni¢ene do take mere, da obnova ni vec
smotrna ter tiste, ki oblikovno ne sledijo prvotnim
oblikam, se nadomesti z novimi, oblikovanimi po
vzorcu prvotnih

stransko fasado je potrebno slikati v barvnem tonu, ki
bo dolocen na podlagi rezultatov sondaznih raziskav z
nivoja fasadnega odra oziroma skladno s celostno
zasnovano barvno podobo

kamniti del je potrebno ocistiti sekundarnih opleskov
in betonski del fasade sanirati

kar zadeva stavbno pohistvo (okna, vrata, Zaluzije na
fasadi) je v celoti upoStevati kulturnovarstvene
pogoje ZVKDS OE Ljubljana $t. 35102-0199/2017-10z
dne 15.7.20020.

tudi v vsem ostalem (vhodi v stopnisca, pasaZe,
kleparska dela, oglasevanje za lastne potrebe na
fasadi, zunanje enote klimatskih naprav, omarice,
svetila, je potrebno v celoti upoStevati
kulturnovarstvene pogoje ZVKDS OE Ljubljana St.
35102-0199/2017-10 z dne 15.7.20020.

Pripravljalna dela

Pripravljalna dela zajemajo sledeCe postavke
(upostevati fasado v celoti: cestno, dvoris¢no in
stransko fasado):

- signalizacija in osvetlitev gradbiS¢a za cas del z
izdelavo vseh potrebnih nacrtov - elaboratov zacasne
prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in
zavarovanjem gradbisca

- gradbiScna ograja, kot fizicna zascita gradbisca

- zasCita ploc¢nika oz. ceste pred pricetkom del in
¢iscenje po koncanih delih

- izdelava varnostnega nacrta za zagotavljanje
varnosti in zdravja pri delu na gradbiscu ter strosek
varnostnega inZenirja za Cas del



- prijava gradbis¢a z izdelavo projekta dovoza in
odvoza z gradbis¢a na lokacijo zacasne deponije
materialov, rusevin, namestitev garderobnega in
sanitarnega boxa

- ureditev gradbis¢nega vodovodnega in elektro
prikljucka, vklju¢no z zacasno gradbis¢no omarico

- montaZa, amortizacija za Cas gradnje in demontaza
kvalitetnega fasadnega odra, kompletno s potrebno
zas¢itno PVC juto, kvalitetnim sidranjem, skicami,
izdelavo projektov in stati¢nim izracunom.

- izdelava kvalitetnega dostopa na fasadni oder preko
tipskih vgrajenih lestev na odru.

- izdelava, montaza in demontaZa transportnega
jaska za dvig in spust materiala.

- izdelava zascitnega vodotesnega odra nad vhodom
in ob straneh vhoda v objekt za varen dostop v objekt
in lokalov.

- izdelava, montaza in demontaza varnostnega
lovilnega odra po celi dolzini objekta nad pritli¢jem v
potrebni dolzini (100% tesnjen lovilni oder spodaj in
po potrebi zgoraj)

- vsi potrebni transporti na gradbiscu

- vsi eventuelni manipulativni stroski

Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih
dodatnih ali nizjih stroskov ne spreminja.

kpl 1,00 0,00 0,00

Skupaj pripravljalna dela 0,00
1. Rusitvena in zidarska dela
1. Montaza in demontaza fasadnih odrov, kompletno s

sidranjem , zasCitno juto, stati¢nim izraCunom in

nacrtom odra

m2 378,00 0,00 0,00
2. Izdelava in montaza kvalitetnega dostopa na fasadni

oder

kpl 1,00 0,00 0,00
3. Transportni jasek za montazo konzolnega oziroma

ro¢mnega dvigala

kpl 1,00 0,00 0,00
4, Izvedba zascitnih podhodov za varen dostop v objekt

kpl 1,00 0,00 0,00
5. Izdelava 100 % tesnjenega lovilnega odra spodaj



10.

11.

12.

ml

Kvalitetna zascita oken in vrat s pvc folijo za cas
izvedbe vseh obnovitvenih del. Za pritrditev folije se
uporabijo taki materiali, ki po odstranitvi ne puscajo
sledi!

m2

DemontaZza hisnih Stevilk, tablic ulic ipd., vklju¢no
hramba in ponovna montaza na ista mesta po
koncanih delih

kom

Demontaza stare Sibkotocne in ostale elektro
instalacije na fasadi

pavsal

Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC
cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm.
V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrezice kot
bandaziranje. Vlek in montaza kablov ni predmet
tega popisa del in jih narocijo posebej lastniki objekta
oz. upravnik objekta.

m1l

Demonaza starih mrezic za zraCenje lesenih
medetaznoh stropov te dobava in montaza novih
mreZic, po dimenziji (do 50 cm2/kos) in obliki enake
kot obstojece mrezice. Material cink plocevina

kom

Kompletno odbijanje finega fasadnega ometa iz
apnene malte, odnos rusevin na gradbiscni depo

m2

Odbijanje dotrajanjega grobega fasadnega ometa v
debelini do 3 cm iz podaljSane apnene malte z
odnosom rusevin na gradbis¢ni depo. Vzeta je ocena,
da bo potrebno odbiti 60 % vseh grobih ometov.
Obracun koli¢in se bo opravil po dejanski povrsini
odbitih ometov, skladno z dolocili GNG normativov

m2

25,00

77,00

1,00

1,00

25,00

123,00

396,00

237,60

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00




13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom. Pranje
odbitih povrsin fasade se izvede tako, da se odstrani
vsa umazanija, odstopajoci delci in prah. Po potrebi
se lokalno izvede tudi rocno Scetkanje odbite
povrsine. Obracun se bo opravil po dejansko sprani
povrsini fasade (brez oken in vrat), skladno z dolocili
GNG norm.

m2

lzdelava grobega ometa fasade v deb. do 3 cm,
vkljucno  predhodni obrizg, vse iz visoko
paropropustnih apnenih materialov (klasi¢ni ali
industrijski apneni ometi z vsebnostjo hidravlicnega
apna)

m2

Izdelava izravnalnega mikroarmiranega ometa deb. 5
mm (kot npr. Ro&fi Renoplus ali enakovredno),
vklju¢no z vtisnjeno fasadno mrezico

m2

Izdelava finega fasadnega ometa iz apnene malte -
industrijske ali klasicne- z agregatom granulacije do
1,5 mm, povrsinsko zaglajeni.

m2

Doplacilo za grobi in fini sanirni omet do visine 100
cm od nivoja tal. lzvede se po potrebi , kar odloci
nadzorni organ.

m2

Doplacilo za obdelavo fasadnega venca pod okni
pritli¢ja in nad okni pritli¢ja, 1IN in 2N ter na vrhu
streSnega aticnega zidu. lzstopajoci venec iz fasade -
po vizualni oceni z nivoja terena- preseka cca 100
cm2

ml

Dopladilo za obdelavo fasadnega venca nad okni 3N.
Izstopajoci venec iz fasade - po vizualni oceni z nivoja
terena- preseka cca 200 cm2

396,00

237,60

396,00

396,00

25,00

118,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00




20.

21.

22.

23.

24,

ml 25,00 0,00

0,00

Doplacilo za obdelavo napusc¢nega venca. Po vizualni
oceni z nivoja terena ima venec 10 robov in je razvite
Sirine 90-100 cm. Glej sliko:

m1 25,00 0,00

0,00

Doplacilo za obdelavo venca (podokenskih polic). Po
vizualni oceni z nivoja terena ima venec presek cca
100 cm2 . V kolic¢ini vklju¢weni tudi venci balkonov -
spodniji in zgorniji.

ml 52,00 0,00

0,00

Doplacilo za izvedbo grobega in finega ometa na
lo€nem delu dvoris¢ne fasade

5 r«—r- : 5 i )u%

m2 24,00 0,00

0,00

Zidarska priprava podlage v padcu pod plocevinastmi
obrobami vrha vencey, Sirina cca 10 cm

m1 143,00 0,00

0,00

Kot post. 23, le Sirine cca 50 cm nad napusénim
vencem



m1 25,00 0,00 0,00
25. Kot post.23, le okenske police Sirine do 30 cm

m1l 52,00 0,00 0,00
26. Doplacilo izza izdelavo lesenih modelov (Sablon) za

profile vseh vencev za gorbi in fini omet. Odlitke

profilacije vencev in izdelavo $ablon v delavnici izvede

za o usposobljeni restavrator.

pavsal 1,00 0,00 0,00
27. Nakladanje na kamion in odvoz odpadnega materiala

na trajno deponijo, vkljuéno s placilom komunalne

takse.

m3 13,86 0,00 0,00
28. lzdelava nacrta vzdrzevanja fasade hise (fasadnih

povrsin in stavbnega pohistva). Nacrt izfdela izvajalec

do primopredaje objekta.

pavsal 1,00 0,00 0,00

Skupaj rusitvena in zidarska dela EUR 0,00
. Restavratorska dela
1. Stratigrafska analiza z jemanji vzorcev ometa. Izvaja

ZVKDS OE Ljubljana ali Restavratorski center - RC. Na

podlagi porocila o sondiranju oz. stratigrafskih

raziskavah se dolocijo barvni toni fasanih opleskov.

Delo se naroCi po potrebi, ¢e to zahteva ZVKDS! V

nasprtotnem primeru se ne obracuna.

pavsal 1,00 0,00 0,00

Skupaj restavratorska dela EUR 0,00
Iv. Kleparska dela
Splosno: za plocevinaste obrobe okenskih polic in vencev se

uporabi cinkotit plocevina deb. 0,8 mm, vklju¢no z

locilnim slojem in podlozno plocevino. Pri oknu in na

straneh se izvede pregib s protivodnim zavihkom, na

previsnem delu zavihek poti zatekanju vode (odkap),

odmaknjen od fasade 22 cm
1. DemontaZa okenskih in vencnih plocevinastih polic, z

odnosom na gradbis¢no deponijo ter kasneje

nakladanje in odvoz na stalni depo , vklju¢no s

placilom takse na deponiji
a. r.s. do 33 cm ( venci, okenske police) - m1 138,00 0,00 0,00




r.S. do 66 cm ( napuscni venec) - m1 25,00 0,00 0,00
r.s. do 100 cm ( vrh atike)- m1 0,00 0,00 0,00
DemontaZza, hramba in ponovna montaza bakrenih

vertikalnih odtocnih cevi, vklju¢no z objemkami, z

dobavo in montazo zacasnih odtokov iz PE folije

m1l 34,00 0,00 0,00
Dobava in montaza okenskih in vencnih polic

r.s. do 33 cm ( venci, okenske police) - m1 138,00 0,00 0,00
r.s. do 66 cm ( napuscni venec) - m1 25,00 0,00 0,00
r.s. do 100 cm ( vrh atike)- m1 0,00 0,00 0,00
Demontaza in montaza nove stresne kritine

nadstreskov nad vhodoma. Streha z dvojnimi

kleparskimi zgibi, postalo kot velja za police.

m?2 1,90 0,00 0,00
ZasCita bakrenega Zlebu in kljuk nad napus¢nim

vencem na dvoris¢ni strani fasade za cas izvednbe

fasaderskih del

m1l 26,00 0,00 0,00
Pregled in Cis¢enje obstojecih peskolovov na dvoriscni

strani

kom 2,00 0,00 0,00
Dobava in montaza protigolobje zascite (Spice),

zmontirane na okenskih in vencnih plocevinastih

polic. O nujnosti dobave in montaze zasCite odloci

upravnik stavbe.

m1l 163,00 0,00 0,00
Skupaj kleparska dela EUR 0,00
Kljucavnicarska dela

Dobava in montaza trokrake konzole za zastavo iz RF

plocevine, barvanje z lakom po izbiri. Vse se izvede po

navodilih ZVKDS OE Ljubljana

kom 1,00 0,00 0,00

Demontaza okenske mreZze kletnih oken, odvoz v
delavnico, popravilo s peskanjem in opleskom ter
ponovna montaza na objektu. Mreza vel. cca 0,60

m2/kos.




dvoris¢na dvoris¢na

kom 7,00

0,00

0,00

Skupaj kljucavnicarska dela

EUR

0,00

VI.

Splosno:

Mizarska dela

pri izvedbi del je potrebno v celoti upostevati
zahteve ZVKDS OE Ljubljana, ki so opisane v
kulturnovarstvenih pogojih st. 35102-0199/2017-10 z
dne 15.7.2021, t¢. 27-43.

ocenjuje se, da je potrebno opraviti zamenjavo 80 %
zunanjih delov oken (zaradi uskladitve videza s
prvotnimi okni), kar je predraCunsko zajeto pri
mizarskih delih, 20 % pa se predvidi za izvedbo
manjsih mizarskih popravil in popravilom opleska
(zajeto v slikopleskarskih delih).

Izdelava vzorénega okna dim.cca 110/170 cm (zunaniji
del okna) oziroma tocno v merah kot obstojece
dvokrilno okno. Vzoréno okno mora povzeti obliko,
profilacijo, dimenzije in delitev obstojecih oken:
zunanja krila so Cista geometrijska kopija (dovoljena
je dvojna zasteklitev Ug= 1,10 W/m2K. Zunanji del
okna se pleska v polmat zelenem tonu, dolo¢enem
po RAL barvni lestvici $t. 6005, notranji del okna pa v
beli barvi RAL 9001. Priporocljivo je uporabiti prvotne
kljuke oziroma se uporabijo nove sorodne oblike.
Nova nasadila morajo biti oblikovno enaka prvotnim.

kom 1,00
DemontaZza obstojeCega zunanjega dela okna, z

odnosom na gradbis¢ni depo in kasneje na stalni

depo.

dim. 110/170 cm (kom) 13,00

dim. 170/170 cm ( kom) 12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




DemontaZza zunanjih PVC ali ALU rolet vel.do 3 m2,
skupaj z masko ter izrocitev lastniku stanovanja

kom 15,00 0,00 0,00

Izdelava novega zunanjega dela okna to¢no v merah
kot obstojeCa okna. Okno mora povzeti obliko,
profilacijo, dimenzije in delitev obstojecih oken:
zunanja krila so Ccista kopija (enojna zasteklitev).
Zunanji del okna se pleska v polmat zelenem tonu,
dolo¢enem po RAL barvni lestvici $t. 6005, notranji
del okna pa v beli barvi RAL 9001. Priporocljivo je
uporabiti prvotne kljuke oziroma se uporabijo nove
sorodne oblike. Nova nasadila morajo biti oblikovno
enaka prvotnim. V ceni zajeti izdelavo okna,
kompletno z opleskom in vsem potrebnim okovjem.

dim. 110/170 cm ( kom) 13,00 0,00 0,00

dim. 170/170 cm (kom) 12,00 0,00 0,00

Restavratorsko mizarsko popravilo glavnih vhodnih
vrat, tudi nadsvetlobnega dela. PoSkodovane dele
vrat je potrebno dopolniti, uni¢ene dele pa na novo
izdelati iz lesa. Kitanje poSkodovanih mest, vecje
razpoke je potrebno zapolniti z lesenim polnilom
(kitanje vecjih razpok ni dopustno!). Plombe se
retusira oziroma barvno prilagodi lesu. Popravilo
oziroma zamenjava okovja kot je zahtevano v t¢.43
kulturnovarstvenih pogojev, prilagojeno za elektricno
odpiranje vrat(domofon) . Glej slike spodaj. V ceni je
zajeta tudi postavitev zacCasnih vhodnih vrtat za cas
obnove obstojcih vrat v mizarski delavnici.

Na objektih sorodnega znaéaja so



kljuka(bunka) vhodna vrata
vhodna vrata dvoris¢na fasada, vel. 100/220 cm

kom

1,00

Foto levo: Kljuka z zaobljenim 3&itom
Foto desno: Bunka

0,00

uporabljali kljuke (bunke) z zaobljenim
$éitom.

0,00

Skupaj mizarska dela

0,00

VIL.

Splosno:

Slkopleskarska dela

pri izvedbi del je potrebno v celoti upostevati
zahteve ZVKDS OE Ljubljana, ki so opisane v
kulturnovarstvenih pogojih st. 35102-0199/2017-10 z
dne 15.7.2021, t¢. 17: za slikanje fasade je potrebno
uporabiti barve kompatibilne z apneno tehnologijo,
npr. silikatne ali apnene (nikakor ne akrilnih barv,
akrilnih emulzij in podobno). Silikonske barve so manj
primerne, saj so difuzijsko manj odprte kot silikatne.

Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v
skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili
tehnologa). Za obracun se bo upoStevala narisna
povrSina objekta, z odbitki okenskih in vratnih
odprtin> 3 m2, brez doplacil za vence.

m2

Dvakratno slikanje fasade s paropropustno barvo na
silikatni osnovi v barvnih tonih, doloc¢enih na podlagi
sondaznih raziskav, ki jih bo opravil ZVKDS OE
Ljubljana. Za obradun se bo upostevala narisna
povrSina objekta, z odbitki okenskih in vratnih
odprtin> 3 m2, brez doplacil za vence.

m2

396,00

396,00

0,00

0,00

0,00

0,00




3. Slikopleskarska prenova zunanjega dela oken, ki

ostanejo. Okna je demontirati ter odpeljati na

reparacijo v delavnico. V vmesnem casu se okenska

odprtina zasciti s PVC folijo, kar vse je zajeti v ceno.

Poskodovane dele oken (odkapne letve, steklarski

kit...) je potrebno zamenjati z novimi, nasadila

nastaviti, krila zatesniti. Manjsa poSkodovana mesta

se kita, vecje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim

polnilom (kitanje vecjih razpok ni dopustno!). Po

izvedenih mizarskih popravilih se v delavnci izvede

CisCenje, brusenje, Zganje, kitanje ter osnovni in

finalni premaz vseh okenskih delov v RAL 6005 (zunaj)

in RAL 9001 (znotraj). Barvajo se zunanja okenska

krila z obeh strani in zunanji okenski okvir do lesene

Skatle oziroma Spalete med zunanjim in notranjim

oknom.
a. dim. 110/170 cm (kom) 3,00 0,00 0,00
b. dim. 170/170 cm (kom) 3,00 0,00 0,00
4, Temeljito ciSCenje, brusenje ter temeljni in finalni

premaz raznih kovinskih omaric, vse po navodilih

ZVKDS.

m2 1,00 0,00 0,00
5. rekonstrukcija rimskih Stevilk, s katerimi so oznaceni

vhodi na dvoris¢ni in uli¢ni fasadi

kom 1,00 0,00 0,00

Skupaj slikopleskarska dela EUR 0,00
VIIL. Razna nepredvidena dela
1 Za predracunsko vrednost raznih nepredvidenih del

se oceni 10 % vrednosti od del v post. | do VII.

Obracun teh del se bo opravil po dejansko izvrsenih

delih, po dejansko izveenih kloli¢inah in enotnih

cenah, ki bodo dolotene na osnovi analiz cen,

upostevajo¢ GNG normative. Enotne cene mora kot

ustrezne potrditi nadzornik.

0,00

Skupaj razna nepredvidena dela EUR 0,00

REKAPITULACIA
. Pripravljalna dela 0,00
1. Rusitvena in zidarska dela 0,00

Restavratorska dela

0,00



IV. Kleparska dela 0,00
V. Klju€avnicarska dela 0,00
VI. Mizarska dela 0,00
VII. Slikopleskarska dela 0,00
VIII. Razna nepredvidena dela 0,00

Skupaj ( brez DDV) 0,00
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Vsebine opisa posameznih postavk, kolicin in enot ponudbenega predracuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predracuna.

Foto prikaz:

situacija

Gestrinova 8-dvoris¢na stran Gestrinova 6-dvoris¢na stran




Gestrinova 4-dvoris¢na stran

Splosna dolocila:

pred zacetkom gradbenih del je potrebno temeljito
preveriti stanje ometov s pretrkavanjem. Omete, ki se
luscijo, in votla mesta ometov je dopustno odstraniti.
Omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.

sekundarte plombe na cementni osnovi ipd., ki niso
kompatibilne s prvotnimi apnenimi ometi, je
potrebno odstraniti

mesta ohranjenih ometov je potrebno oznaciti na
kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji) za
potrebe monitorniga fasade tako ZVKDS OE Ljubljana,
kot tudi lastnikov

pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti
visoko paropropustne apnene materiale, od obrizga
do finega zaglajenega ometa (npr. klasicne ali
industrijske apnene omete z vsebnostjo hidravlicnega
apna), ki bodo kompatibilni z obstojecimi

za slikanje fasade je potrebno uporabiti barve
kompatibilne z apneno tehnologijo, npr. silikatne ali
apnene (nikakor ne akrilnih barv, akrilnih emulzij in
podobno). Silikonske barve so manj primerne, saj so
difuzijsko manj odprte kot silikatne.

pri rekonstrukciji finih ometov je potrebno uporabiti
polnilo (kameno moko, mivko, pesek ipd.) ¢imbolj
podobno strukturi originalnega ometa ter doseci
finalno obdelavo enako provotni.

vse vlecCene profile, okenske obrobe in izstopajoce
poudarjene horizontalne linije je potrebno na
poskodovanih mestih utrditi in demodelirati v skladu
z ohranjenim originalom oziroma prvotnim nacinom
izvedbe (profili v ometu okrog oken, vleceni profili
pod okenskimi policami in izstopajoce horizontalne
linije)

na fasadah jne potrebno ohraniti vse odprtine, ki
sluzijo prezracevanju lesenih medetaznih konstrukcij.
Pri obnovi fasadnih ometov je potrebno namestiti
nove mreZice, po obliki in velikosti enake originalnim
mreZzicam

nad vhodi na dvoris¢ni in recni fasadi je potrebno
predvideti rekonstrukcijo rimskih Stevilk, s katerimi so
oznaceni vhodi

Gestrinova 2-dvoris¢na stran



zascitne mreze na kletnih oknih je potrebno obnoviti.
Tiste, ki so uni¢ene do take mere, da obnova ni vec
smotrna ter tiste, ki oblikovno ne sledijo prvotnim
oblikam, se nadomesti z novimi, oblikovanimi po
vzorcu prvotnih

kar zadeva stavbno pohistvo (okna, vrata, Zaluzije na
fasadi) je v celoti upoStevati kulturnovarstvene
pogoje ZVKDS OE Ljubljana $t. 35102-0199/2017-10 z
dne 15.7.20020.

tudi v vsem ostalem (vhodi v stopnisca, pasaZe,
kleparska dela, oglasevanje za lastne potrebe na
fasadi, zunanje enote klimatskih naprav, omarice,
svetila, je potrebno v celoti upoStevati
kulturnovarstvene pogoje ZVKDS OE Ljubljana St.
35102-0199/2017-10 z dne 15.7.20020.

Pripravljalna dela

Pripravljalna dela zajemajo sledece postavke:

- signalizacija in osvetlitev gradbiS¢a za cas del z
izdelavo vseh potrebnih nacrtov - elaboratov zacasne
prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in
zavarovanjem gradbiS¢a ter tehni¢nimi pogoji in
predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in
ureditev gradbisca s strani Javne razsvetljave oz. KPL

- gradbiScna ograja, kot fizicna zascita gradbisca

- zasCita ploc¢nika oz. ceste pred pricetkom del in
¢iscenje po koncanih delih

- izdelava varnostnega nacrta za zagotavljanje
varnosti in zdravja pri delu na gradbiscu ter strosek
varnostnega inZenirja za Cas del

- prijava gradbis¢a z izdelavo projekta dovoza in
odvoza z gradbis¢a na lokacijo zacasne deponije
materialov, rusevin, namestitev garderobnega in
sanitarnega boxa

- ureditev gradbis¢nega vodovodnega in elektro
prikljucka, vklju¢no z zacasno gradbis¢no omarico

- montaZa, amortizacija za Cas gradnje in demontaza
kvalitetnega fasadnega odra, kompletno s potrebno
zas¢itno PVC juto, kvalitetnim sidranjem, skicami,
izdelavo projektov in stati¢nim izracunom.

- izdelava kvalitetnega dostopa na fasadni oder preko
tipskih vgrajenih lestev na odru.

- izdelava, montaza in demontaZa transportnega
jaska za dvig in spust materiala.

- izdelava zascitnega vodotesnega odra nad vhodom
in ob straneh vhoda v objekt za varen dostop v objekt
in lokalov.

- izdelava, montaza in demontaza varnostnega
lovilnega odra po celi dolzini objekta nad pritli¢jem v
potrebni dolzini (100% tesnjen lovilni oder spodaj in
po potrebi zgoraj)

- vsi potrebni transporti na gradbiscu

- vsi eventuelni manipulativni stroski



Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih
dodatnih ali nizjih stroskov ne spreminja.

kpl 1,00 0,00 0,00

Skupaj pripravljalna dela 0,00
Il. Rusitvena in zidarska dela
1. Montaza in demontaza fasadnih odrov, kompletno s

sidranjem , zasCitno juto, stati¢nim izraCunom in

nacrtom odra

m2 1.980,00 0,00 0,00
2. Izdelava in montaza kvalitetnega dostopa na fasadni

oder

kpl 5,00 0,00 0,00
3. Transportni jasek za montazo konzolnega oziroma

rocmnega dvigala

kpl 4,00 0,00 0,00
4, Izvedba zascitnih podhodov za varen dostop v objekt

kpl 3,00 0,00 0,00
5. Izdelava 100 % tesnjenega lovilnega odra spodaj

ml 90,00 0,00 0,00
6. Kvalitetna zascita oken in vrat s pvc folijo za cas

izvedbe vseh obnovitvenih del. Za pritrditev folije se

uporabijo taki materiali, ki po odstranitvi ne puscajo

sledi!

m2 260,00 0,00 0,00
7. DemontaZza hisnih Stevilk, tablic ulic ipd., vklju¢no

hramba in ponovna montaza na ista mesta po

koncanih delih

kom 3,00 0,00 0,00
8. Demontaza stare Sibkotocne in ostale elektro

instalacije na fasadi

pavsal 1,00 0,00 0,00
9. Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC

cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm.
V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrezice kot
bandaziranje. Vlek in montaza kablov ni predmet
tega popisa del in jih narocijo posebej lastniki objekta
oz. upravnik objekta.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ml

Demonaza starih mrezic za zraCenje lesenih
medetaznoh stropov te dobava in montaza novih
mreZic, po dimenziji (do 50 cm2/kos) in obliki enake
kot obstojece mrezice. Material cink plocevina

kom

Kompletno odbijanje finega fasadnega ometa iz
apnene malte, odnos rusevin na gradbiscni depo

m2

Odbijanje dotrajanjega grobega fasadnega ometa v
debelini do 3 cm iz podaljSane apnene malte z
odnosom rusevin na gradbi$¢ni depo. Vzeta je ocena,
da bo potrebno odbiti 60 % vseh grobih ometov.
Obracun koli¢in se bo opravil po dejanski povrsini
odbitih ometov, skladno z dolocili GNG normativov

m2

Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom. Pranje
odbitih povrsin fasade se izvede tako, da se odstrani
vsa umazanija, odstopajoci delci in prah. Po potrebi
se lokalno izvede tudi rocno Scetkanje odbite
povrsine . Obracun se bo opravil po dejansko sprani
povrsini fasade (brez oken in vrat), skladno z dolocili
GNG norm.

m2

lzdelava grobega ometa fasade v deb. do 3 cm,
vkljucno  predhodni obrizg, vse iz visoko
paropropustnih apnenih materialov (klasi¢ni ali
industrijski apneni ometi z vsebnostjo hidravlicnega
apna)

ravni del fasade (m2)

lo¢ni del fasade (m2)

Izdelava izravnalnega mikroarmiranega ometa deb. 5
mm (kot npr. Ro&fi Renoplus ali enakovredno),
vklju¢no z vtisnjeno fasadno mrezico

ravni del fasade (m2)

lo¢ni del fasade (m2)

Izdelava finega fasadnega ometa iz apnene malte -
industrijske ali klasicne- z agregatom granulacije do

1,5 mm, povrsinsko zaglajeni.

ravni del fasade (m2)

90,00

550,00

1.813,00

1.088,20

1.813,00

932,21

156,00

1.553,00

260,00

1.553,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00




17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

lo¢ni del fasade (m2)

Doplacilo za grobi in fini sanirni omet do visine 100
cm od nivoja tal. lzvede se po potrebi , kar odloci
nadzorni organ.

m2

Doplacilo za obdelavo fasadnega venca pod okni
pritli¢ja in nad okni pritlicja, 1N,2N,3N in 4N.
Izstopajoci venec iz fasade - po vizualni oceni z nivoja
terena- preseka cca 100 cm2

ravni del ( m1)

lo¢ni del -stopnisce (m1)

Doplacilo za obdelavo fasadnega venca nad okni 4N.
Izstopajoci venec iz fasade - po vizualni oceni z nivoja
terena- preseka cca 200 cm2

ravni del (m1)

lo¢ni del (m1)

Doplacilo za obdelavo napusc¢nega venca, tudi nad
dcemi vhodi. Po vizualni oceni z nivoja terena ima
venec 10 robov in je razvite Sirine 90-100 cm.

ravni del (m1)

lo¢ni del (m1)

Doplacilo za obdelavo venca podokenskih polic. Po
vizualni oceni z nivoja terena ima venec presek cca
100 cm2. V koli¢ini vkljuéeni tudi spodnji lo¢ni venci
balkonov

m1l

Zidarska priprava podlage v padcu pod plocevinastmi
obrobami vrha vencev, Sirina cca 10 cm

m1

Kot post.22, le okenske police Sirine do 30 cm

ml

260,00

90,00

410,00

74,00

90,00

18,00

101,00

18,00

138,00

592,00

138,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00




24, Sanacija vetikalnih dilatacij na fasadi. Predvidoma se

sanacija opravi tako, da se razpoke roc¢no klinasto

odpre, nizkotlacno injektira v liniji obstojece razpoke,

rezanje zidne povrsine po vertikalni pravi liniji, z

vgradnjo vertikalnega sistemskega tipiziranega

dilatacijskega profila, ki bo preprecil razpoke v

ometu. Obracun po m1 izvedene vertikalne dilatacije.

m1l 42,00 0,00 0,00
25. Doplacilo izza izdelavo lesenih modelov (Sablon) za

profile vseh vencev za gorbi in fini omet. Odlitke

profilacije vencev in izdelavo $ablon v delavnici izvede

za o usposobljeni restavrator.

pavsal 1,00 0,00 0,00
26. Nakladanje na kamion in odvoz odpadnega materiala

na trajno deponijo, vkljuéno s placilom komunalne

takse.

m3 57,62 0,00 0,00
27. lzdelava nacrta vzdrzevanja fasade hise (fasadnih

povrsin in stavbnega pohistva). Nacrt izfdela izvajalec

do primopredaje objekta.

pavsal 1,00 0,00 0,00

Skupaj rusitvena in zidarska dela EUR 0,00
. Restavratorska dela
1. Stratigrafska analiza z jemanji vzorcev ometa. Izvaja

ZVKDS OE Ljubljana ali Restavratorski center - RC. Na

podlagi porocila o sondiranju oz. stratigrafskih

raziskavah se dolocijo barvni toni fasanih opleskov.

Delo se naroCi po potrebi, ¢e to zahteva ZVKDS! V

nasprtotnem primeru se ne obracuna.

pavsal 1,00 0,00 0,00




Restavratorsko mizarsko popravilo glavnih vhodnih
vrat, tudi nadsvetlobnega dela. PoSkodovane dele
vrat je potrebno dopolniti, uni¢ene dele pa na novo
izdelati iz lesa. Kitanje poSkodovanih mest, vecje
razpoke je potrebno zapolniti z lesenim polnilom
(kitanje vecjih razpok ni dopustno!). Plombe se
retusira oziroma barvno prilagodi lesu. Popravilo
oziroma zamenjava okovja kot je zahtevano v t¢.43
kulturnovarstvenih pogojev, prilagojeno za elektricno
odpiranje vrat(domofon). Glej sliko bunke spodaj. V
ceni je zajeta tudi postavitev zacasnih vhodnih vrtat
za Cas obnove obstojcih vrat v mizarski delavnici.

vhodna vrata dvoris¢na fasada, vel. 170/220 cm+
nadsvetloba 170/100 cm

kom

Na

objektih sorodnega znaéaja
uporabljali kljuke (bunke) z zaobljenim
Séitom.

2,00

0,00

Foto levo: Kljuka z zaoblienim 3&tom
Foto desno: Bunka

80

0,00

Skupaj restavratorska dela

EUR

0,00

Iv.

Splosno:

Kleparska dela

za plocevinaste obrobe okenskih polic in vencev se
uporabi cinkotit plocevina deb. 0,8 mm, vklju¢no z
locilnim slojem in podlozno plocevino. Pri oknu in na
straneh se izvede pregib s protivodnim zavihkom, na
previsnem delu zavihek poti zatekanju vode (odkap),
odmaknjen od fasade 22 cm

DemontaZa okenskih in vencnih plocevinastih polic, z
odnosom na gradbis¢no deponijo ter kasneje
nakladanje in odvoz na stalni depo , vklju¢no s
placilom takse na deponiji

r.s. do 33 cm ( venci, oken.police)-ravni del ( m1)

r.S8. do 33 cm -loc¢ni del (m1)

r.s. do 66 cm - ravni del (m1)

r.s. 66 cm -locni del (m1)

DemontaZza, hramba in ponovna montaza bakrenih

vertikalnih odtocnih cevi, vklju¢no z objemkami, z
dobavo in montazo zacasnih odtokov iz PE folije

ml

638,00

92,00

101,00

18,00

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00




Dobava in montaza okenskih in vencnih polic

r.s. do 33 cm ( venci, oken.police)-ravni del (m1)
r.S. do 33 cm -locni del (m1)

r.s. do 66 cm -ravni del (m1)

r.s. 66 cm -locni del (m1)

ZasCita bakrenega Zlebu in kljuk nad napuscnim
vencem na ulicni strani fasade za cas izvedbe
fasaderskih del

m1l

Pregled in Cis¢enje obstojecih peskolovov

kom

Dobava in montaza protigolobje zascCite (3pice),
zmontirane na okenskih in vencnih plocevinastih
polic. O nujnosti dobave in montaze zascite odloci

upravnik stavbe.

ml

638,00 0,00

0,00

92,00 0,00

0,00

101,00 0,00

0,00

18,00 0,00

0,00

101,00 0,00

0,00

4,00 0,00

0,00

692,99 0,00

0,00

Skupaj kleparska dela

EUR

0,00

Kljucavnicarska dela

Dobava in montaza trokrake konzole za zastavo iz RF
plocevine, barvanje z lakom po izbiri. Vse se izvede po
navodilih ZVKDS OE Ljubljana

kom

Demontaza okenske mreZze kletnih oken, odvoz v
delavnico, popravilo s peskanjem in opleskom ter
ponovna montaza na objektu. Mreza vel. cca 0,60

m2/kos.

kom

4,00 0,00

0,00

16,00 0,00

0,00

Skupaj kljucavnicarska dela

EUR

0,00

VL.

Splosno:

Mizarska dela

pri izvedbi del je potrebno v celoti upostevati
zahteve ZVKDS OE Ljubljana, ki so opisane v
kulturnovarstvenih pogojih st. 35102-0199/2017-10 z
dne 15.7.2021, t¢. 27-43.



ocenjuje se, da je potrebno opraviti zamenjavo 80 %
zunanjih delov oken (zaradi uskladitve videza s
prvotnimi okni), kar je predracunsko zajeto pri
mizarskih delih, 20 % pa se predvidi za izvedbo
manjsih mizarskih popravil in popravilom opleska
(zajeto v slikopleskarskih delih).

Izdelava vzorénega okna dim.cca 170/170 cm (zunaniji
del okna) oziroma tocno v merah kot obstojece
dvokrilno okno. Vzoréno okno mora povzeti obliko,
profilacijo, dimenzije in delitev obstojecih oken:
zunanja krila so Ccista kopija (enojna zasteklitev).
Zunanji del okna se pleska v polmat zelenem tonu,
dolo¢enem po RAL barvni lestvici $t. 6005, notranji
del okna pa v beli barvi RAL 9001. Priporocljivo je
uporabiti prvotne kljuke oziroma se uporabijo nove
sorodne oblike. Nova nasadila morajo biti oblikovno
enaka prvotnim.

kom

DemontaZza obstojeCega zunanjega dela okna, z
odnosom na gradbis¢ni depo in kasneje na stalni
depo.

okno dim. 60/170 cm (kom)
dim. 170/170 cm ( kom)

DemontaZza zunanjih PVC ali ALU rolet vel.do 3 m2,
skupaj z masko ter izrocitev lastniku stanovanja

kom

Izdelava novega zunanjega dela okna to¢no v merah
kot obstojeCa okna. Okno mora povzeti obliko,
profilacijo, dimenzije in delitev obstojecih oken:
zunanja krila so cista geometrijska kopija (dvojna
zastejklitev Ug=1,10 W/m2K). Zunanji del okna se
pleska v polmat zelenem tonu, doloCenem po RAL
barvni lestvici st. 6005, notranji del okna pa v beli
barvi RAL 9001. Priporocljivo je uporabiti prvotne
kljuke oziroma se uporabijo nove sorodne oblike.
Nova nasadila morajo biti oblikovno enaka prvotnim.
V ceni zajeti izdelavo okna, kompletno z opleskom in
vsem potrebnim okovjem.

okno dim. 110/170 cm ( kom)

dim. 170/170 cm (kom)

1,00

32,00

58,00

40,00

32,00

58,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skupaj mizarska dela

0,00

VIL.

Slkopleskarska dela



Splosno:

pri izvedbi del je potrebno v celoti upostevati
zahteve ZVKDS OE Ljubljana, ki so opisane v
kulturnovarstvenih pogojih st. 35102-0199/2017-10 z
dne 15.7.2021, t¢. 17: za slikanje fasade je potrebno
uporabiti barve kompatibilne z apneno tehnologijo,
npr. silikatne ali apnene (nikakor ne akrilnih barv,
akrilnih emulzij in podobno). Silikonske barve so manj
primerne, saj so difuzijsko manj odprte kot silikatne.

Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v
skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili
tehnologa). Za obracun se bo upostevala narisna
povrSina objekta, z odbitki okenskih in vratnih
odprtin> 3 m2, brez doplacil za vence.

m2

Dvakratno slikanje fasade s paropropustno barvo na
silikatni osnovi v barvnih tonih, doloc¢enih na podlagi
sondaznih raziskav, ki jih bo opravil ZVKDS OE
Ljubljana. Za obracun se bo upostevala narisna
povrSina objekta, z odbitki okenskih in vratnih
odprtin> 3 m2, brez doplacil za vence.

m2

Slikopleskarska prenova zunanjega dela oken, ki
ostanejo. Okna je demontirati ter odpeljati na
reparacijo v delavnico. V vmesnem casu se okenska
odprtina zasciti s PVC folijo, kar vse je zajeti v ceno.
Poskodovane dele oken (odkapne letve, steklarski
kit...) je potrebno zamenjati z novimi, nasadila
nastaviti, krila zatesniti. ManjSa poSkodovana mesta
se kita, vecje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim
polnilom (kitanje vecjih razpok ni dopustno!). Po
izvedenih mizarskih popravilih se v delavnci izvede
CisCenje, brusenje, Zganje, kitanje ter osnovni in
finalni premaz vseh okenskih delov v RAL 6005 (zunaj)
in RAL 9001 (znotraj). Barvajo se zunanja okenska
krila z obeh strani in zunanji okenski okvir do lesene
Skatle oziroma Spalete med zunanjim in notranjim
oknom.

okno 110/170 cm (kom)

dim. 170/170 cm (kom)

Temeljito ciSCenje, brusenje ter temeljni in finalni
premaz raznih kovinskih omaric, vse po navodilih
ZVKDS.

m2

1.813,00

1.813,00

9,00

15,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skupaj slikopleskarska dela

0,00




VIIL. Razna nepredvidena dela
1 Za predracunsko vrednost raznih nepredvidenih del

se oceni 10 % vrednosti od del v post. | do VII.

Obracun teh del se bo opravil po dejansko izvrSenih

delih, po dejansko izveenih kloli¢inah in enotnih

cenah, ki bodo doloéene na osnovi analiz cen,

upostevajo¢ GNG normative. Enotne cene mora kot

ustrezne potrditi nadzornik. 0,00

Skupaj razna nepredvidena dela EUR 0,00

REKAPITULACUJA
I Pripravljalna dela 0,00
1. Rusitvena in zidarska dela 0,00
1. Restavratorska dela 0,00
IV. Kleparska dela 0,00
V. Klju€avnicarska dela 0,00
VI. Mizarska dela 0,00
VII. Slikopleskarska dela 0,00
VIII. Razna nepredvidena dela 0,00

Skupaj ( brez DDV) 0,00




Sanacija fasade Gestrinova 3 - dvori$¢na stran e

Vsebine opisa posameznih postavk, kolicin in enot ponudbenega predracuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predracuna.

Foto prikaz:

situacija

Splosna dolocila:

- pred zacetkom gradbenih del je potrebno temeljito
preveriti stanje ometov s pretrkavanjem. Omete, ki se
luscijo, in votla mesta ometov je dopustno odstraniti.
Omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.

- sekundarte plombe na cementni osnovi ipd., ki niso
kompatibilne s prvotnimi apnenimi ometi, je
potrebno odstraniti

- mesta ohranjenih ometov je potrebno oznaciti na
kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji) za
potrebe monitorniga fasade tako ZVKDS OE Ljubljana,
kot tudi lastnikov

- pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti
visoko paropropustne apnene materiale, od obrizga
do finega zaglajenega ometa (npr. klasicne ali
industrijske apnene omete z vsebnostjo hidravlicnega
apna), ki bodo kompatibilni z obstojecimi



za slikanje fasade je potrebno uporabiti barve
kompatibilne z apneno tehnologijo, npr. silikatne ali
apnene (nikakor ne akrilnih barv, akrilnih emulzij in
podobno). Silikonske barve so manj primerne, saj so
difuzijsko manj odprte kot silikatne.

pri rekonstrukciji finih ometov je potrebno uporabiti
polnilo (kameno moko, mivko, pesek ipd.) ¢imbolj
podobno strukturi originalnega ometa ter doseci
finalno obdelavo enako provotni.

vse vlecCene profile, okenske obrobe in izstopajoce
poudarjene horizontalne linije je potrebno na
poskodovanih mestih utrditi in demodelirati v skladu
z ohranjenim originalom oziroma prvotnim nacinom
izvedbe (profili v ometu okrog oken, vleceni profili
pod okenskimi policami in izstopajoce horizontalne
linije)

na fasadah jne potrebno ohraniti vse odprtine, ki
sluZijo prezracevanju lesenih medetaznih konstrukcij.
Pri obnovi fasadnih ometov je potrebno namestiti
nove mrezice, po obliki in velikosti enake originalnim
mrezicam

nad vhodi na dvoriscni in recni fasadi je potrebno
predvideti rekonstrukcijo rimskih stevilk, s katerimi so
oznaceni vhodi

zascitne mreze na kletnih oknih je potrebno obnoviti.
Tiste, ki so uni¢ene do take mere, da obnova ni vec
smotrna ter tiste, ki oblikovno ne sledijo prvotnim
oblikam, se nadomesti z novimi, oblikovanimi po
vzorcu prvotnih

kar zadeva stavbno pohistvo (okna, vrata, Zaluzije na
fasadi) je v celoti upoStevati kulturnovarstvene
pogoje ZVKDS OE Ljubljana $t. 35102-0199/2017-10z
dne 15.7.20020.

tudi v vsem ostalem (vhodi v stopnisca, pasaZe,
kleparska dela, oglasevanje za lastne potrebe na
fasadi, zunanje enote klimatskih naprav, omarice,
svetila, je potrebno v celoti upoStevati
kulturnovarstvene pogoje ZVKDS OE Ljubljana St.
35102-0199/2017-10 z dne 15.7.20020.

Pripravljalna dela

Pripravljalna dela zajemajo sledece postavke:

- signalizacija in osvetlitev gradbiS¢a za cas del z
izdelavo vseh potrebnih nacrtov - elaboratov zacasne
prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in
zavarovanjem gradbiSc¢a ter tehnicnimi pogoji in
predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in
ureditev gradbisca s strani Javne razsvetljave oz. KPL

- gradbiScna ograja, kot fizicna zascita gradbisca

- zasCita ploc¢nika oz. ceste pred pricetkom del in
¢iscenje po koncanih delih

- izdelava varnostnega nacrta za zagotavljanje
varnosti in zdravja pri delu na gradbiscu ter strosek
varnostnega inZenirja za Cas del



- prijava gradbis¢a z izdelavo projekta dovoza in
odvoza z gradbis¢a na lokacijo zacasne deponije
materialov, rusevin, namestitev garderobnega in
sanitarnega boxa

- ureditev gradbis¢nega vodovodnega in elektro
prikljucka, vklju¢no z zac¢asno gradbis¢no omarico

- montaZa, amortizacija za Cas gradnje in demontaza
kvalitetnega fasadnega odra, kompletno s potrebno
zas¢itno PVC juto, kvalitetnim sidranjem, skicami,
izdelavo projektov in stati¢nim izracunom.

- izdelava kvalitetnega dostopa na fasadni oder preko
tipskih vgrajenih lestev na odru.

- izdelava, montaza in demontaZa transportnega
jaska za dvig in spust materiala.

- izdelava zascitnega vodotesnega odra nad vhodom
in ob straneh vhoda v objekt za varen dostop v objekt
in lokalov.

- izdelava, montaza in demontaza varnostnega
lovilnega odra po celi dolzini objekta nad pritli¢cjem v
potrebni dolzini (100% tesnjen lovilni oder spodaj in
po potrebi zgoraj)

- vsi potrebni transporti na gradbiscu

- vsi eventuelni manipulativni stroski

Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih
dodatnih ali nizjih stroskov ne spreminja.

kpl 1,00 0,00 0,00

Skupaj pripravljalna dela 0,00
Il. Rusitvena in zidarska dela
1. Montaza in demontaza fasadnih odrov, kompletno s

sidranjem , zasCitno juto, stati¢nim izraCunom in

nacrtom odra

m2 733,00 0,00 0,00
2. Izdelava in montaza kvalitetnega dostopa na fasadni

oder

kpl 2,00 0,00 0,00
3. Transportni jasek za montazo konzolnega oziroma

rocmnega dvigala

kpl 2,00 0,00 0,00
4, Izvedba zascitnih podhodov za varen dostop v objekt

kpl 2,00 0,00 0,00
5. Izdelava 100 % tesnjenega lovilnega odra spodaj




10.

11.

12.

ml

Kvalitetna zascita oken in vrat s pvc folijo za cas
izvedbe vseh obnovitvenih del. Za pritrditev folije se
uporabijo taki materiali, ki po odstranitvi ne puscajo
sledi!

m2

DemontaZza hisnih Stevilk, tablic ulic ipd., vklju¢no
hramba in ponovna montaza na ista mesta po
koncanih delih

kom

Demontaza stare Sibkotocne in ostale elektro
instalacije na fasadi

pavsal

Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC
cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm.
V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrezice kot
bandaziranje. Vlek in montaza kablov ni predmet
tega popisa del in jih narocijo posebej lastniki objekta
oz. upravnik objekta.

ml

Demonaza starih mrezic za zraCenje lesenih
medetaznoh stropov te dobava in montaza novih
mreZic, po dimenziji (do 50 cm2/kos) in obliki enake
kot obstojece mrezice. Material cink plocevina

kom

Kompletno odbijanje finega fasadnega ometa iz
apnene malte, odnos rusevin na gradbiscni depo

m2

Odbijanje dotrajanjega grobega fasadnega ometa v
debelini do 3 cm iz podaljSane apnene malte z
odnosom rusevin na gradbis¢ni depo. Vzeta je ocena,
da bo potrebno odbiti 60 % vseh grobih ometov.
Obracun koli¢in se bo opravil po dejanski povrsini
odbitih ometov, skladno z dolocili GNG normativov

m2

34,00

120,00

2,00

1,00

34,00

185,00

725,00

435,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00




13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom. Pranje
odbitih povrsin fasade se izvede tako, da se odstrani
vsa umazanija, odstopajoci delci in prah. Po potrebi
se lokalno izvede tudi rocno Scetkanje odbite
povrsine . Obracun se bo opravil po dejansko sprani
povrsini fasade (brez oken in vrat), skladno z dolocili
GNG norm.

m2

lzdelava grobega ometa fasade v deb. do 3 cm,
vkljucno  predhodni  obrizg, vse iz visoko
paropropustnih apnenih materialov (klasi¢ni ali
industrijski apneni ometi z vsebnostjo hidravlicnega
apna)

ravni del fasade (m2)

lo¢ni del fasade (m2)

Izdelava izravnalnega mikroarmiranega ometa deb. 5
mm (kot npr. Ro&fi Renoplus ali enakovredno),
vklju¢no z vtisnjeno fasadno mrezico

ravni del fasade (m2)

lo¢ni del fasade (m2)

Izdelava finega fasadnega ometa iz apnene malte -
industrijske ali klasicne- z agregatom granulacije do
1,5 mm, povrsinsko zaglajeni.

ravni del fasade (m2)

lo¢ni del fasade (m2)

Doplacilo za grobi in fini sanirni omet do visine 100
cm od nivoja tal. lzvede se po potrebi , kar odloci
nadzorni organ.

m2

Doplacilo za obdelavo fasadnega venca pod okni
pritli¢ja in nad okni pritli¢ja, 1N,2N in 3N. Izstopajoci
venec iz fasade - po vizualni oceni z nivoja terena-
preseka cca 100 cm?2

ravni del ( m1)

lo¢ni del -stopnisce (m1)

Doplacilo za obdelavo fasadnega venca nad okni 4N
in 5N. Izstopajoci venec iz fasade - po vizualni oceni z

nivoja terena- preseka cca 200 cm?2

ravni del (m1)

725,00

357,00

78,00

597,00

128,00

597,00

128,00

34,00

149,00

30,00

38,30

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00




20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

lo¢ni del (m1)

Doplacilo za obdelavo napusc¢nega venca, tudi nad
vhodom v objekt. Po vizualni oceni z nivoja terena
ima venec 10 robov in je razvite Sirine 90-100 cm.

ravni del (m1)
lo¢ni del (m1)

Doplacilo za obdelavo venca podokenskih polic. Po
vizualni oceni z nivoja terena ima venec presek cca
100 cm2. V koli¢ini vkljuéeni tudi spodnji lo¢ni venci
balkonov

ml

Zidarska priprava podlage v padcu pod plocevinastmi
obrobami vrha vencev, Sirina cca 10 cm

m1l
Kot post.22, le okenske police Sirine do 30 cm
m1

Sanacija vetikalnih dilatacij na fasadi. Predvidoma se
sanacija opravi tako, da se razpoke roc¢no klinasto
odpre, nizkotlacno injektira v liniji obstojece razpoke,
rezanje zidne povrsine po vertikalni pravi liniji, z
vgradnjo vertikalnega sistemskega tipiziranega
dilatacijskega profila, ki bo preprecil razpoke v
ometu. Obracun po m1 izvedene vertikalne dilatacije.

ml

Doplacilo izza izdelavo lesenih modelov (Sablon) za
profile vseh vencev za gorbi in fini omet. Odlitke
profilacije vencev in izdelavo $ablon v delavnici izvede
za o usposobljeni restavrator.

pavsal

Nakladanje na kamion in odvoz odpadnega materiala
na trajno deponijo, vkljuéno s placilom komunalne
takse.

m3

lzdelava nacrta vzdrzevanja fasade hise (fasadnih
povrsin in stavbnega pohistva). Nacrt izfdela izvajalec

do primopredaje objekta.

pavsal

12,00

31,00

6,00

55,00

229,30

55,00

0,00

1,00

22,45

1,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00




Skupaj rusitvena in zidarska dela EUR 0,00

Restavratorska dela

Stratigrafska analiza z jemanji vzorcev ometa. Izvaja
ZVKDS OE Ljubljana ali Restavratorski center - RC. Na
podlagi porocila o sondiranju oz. stratigrafskih
raziskavah se dolocijo barvni toni fasanih opleskov.
Delo se naroCi po potrebi, ¢e to zahteva ZVKDS! V

nasprtotnem primeru se ne obracuna.

pavsal 1,00 0,00 0,00

Restavratorsko mizarsko popravilo glavnih vhodnih
vrat, tudi nadsvetlobnega dela. PoSkodovane dele
vrat je potrebno dopolniti, uni¢ene dele pa na novo
izdelati iz lesa. Kitanje poSkodovanih mest, vecje
razpoke je potrebno zapolniti z lesenim polnilom
(kitanje vecjih razpok ni dopustno!). Plombe se
retusira oziroma barvno prilagodi lesu. Popravilo
oziroma zamenjava okovja kot je zahtevano v t¢.43
kulturnovarstvenih pogojev, prilagojeno za elektricno
odpiranje vrat(domofon). Glej sliko bunke spodaj. V
ceni je zajeta tudi postavitev zacasnih vhodnih vrtat
za Cas obnove obstojcih vrat v mizarski delavnici.

Na objektih sorodnega znaéaja so
uporabljali kljuke (bunke) z zaobljenim
§c¢itom.

~ Foto levo: Kljuka z zaobljenim $&itom
"% Foto desno: Bunka

vhodna vrata dvoris¢na fasada, vel. 170/220 cm+
nadsvetloba 170/100 cm

kom 1,00 0,00 0,00

Skupaj restavratorska dela EUR 0,00

Iv.

Splosno:

Kleparska dela

za plocevinaste obrobe okenskih polic in vencev se
uporabi cinkotit plocevina deb. 0,8 mm, vklju¢no z
locilnim slojem in podlozno plocevino. Pri oknu in na
straneh se izvede pregib s protivodnim zavihkom, na
previsnem delu zavihek poti zatekanju vode (odkap),
odmaknjen od fasade =2 cm

DemontaZa okenskih in vencnih plocevinastih polic, z
odnosom na gradbis¢no deponijo ter kasneje
nakladanje in odvoz na stalni depo , vklju¢no s
placilom takse na deponiji



r.s. do 33 cm ( venci, oken.police)-ravni del ( m1)

r.S. do 33 cm -locni del (m1)

r.s. do 66 cm - ravni del (m1)

r.s. 66 cm -loc¢ni del (m1)

DemontaZza, hramba in ponovna montaza bakrenih
vertikalnih odtocnih cevi, vklju¢no z objemkami, z
dobavo in montazo zacasnih odtokov iz PE folije

ml

Dobava in montaza okenskih in vencnih polic

r.s. do 33 cm ( venci, oken.police)-ravni del (m1)

r.S. do 33 cm -locni del (m1)
r.s. do 66 cm -ravni del (m1)

r.s. 66 cm -locni del (m1)

ZasCita bakrenega Zlebu in kljuk nad napus¢nim
vencem na ulicni strani fasade za cas izvedbe
fasaderskih del

m1l

Pregled in ¢is¢enje obstojecih peskolovov

kom

Dobava in montaza protigolobje zascite (Spice),
zmontirane na okenskih in vencnih plocevinastih
polic. O nujnosti dobave in montaze zasCite odloci

upravnik stavbe.

ml

242,30 0,00

0,00

42,00

31,00 0,00

0,00

6,00 0,00

0,00

48,00 0,00

0,00

242,30 0,00

0,00

42,00 0,00

0,00

31,00 0,00

0,00

6,00 0,00

0,00

34,00 0,00

0,00

2,00 0,00

0,00

260,30 0,00

0,00

Skupaj kleparska dela

EUR

0,00

Kljucavnicarska dela
Dobava in montaza trokrake konzole za zastavo iz RF
plocevine, barvanje z lakom po izbiri. Vse se izvede po

navodilih ZVKDS OE Ljubljana

kom

1,00 0,00

0,00




2. Demontaza okenske mreZe kletnih oken, odvoz v

delavnico, popravilo s peskanjem in opleskom ter

ponovna montaza na objektu. Mreza vel. cca 0,60

m2/kos.

kom 6,00 0,00 0,00

Skupaj kljucavnicarska dela EUR 0,00
VL. Mizarska dela
Splosno: pri izvedbi del je potrebno v celoti upostevati

zahteve ZVKDS OE Ljubljana, ki so opisane v

kulturnovarstvenih pogojih st. 35102-0199/2017-10 z

dne 15.7.2021, t¢. 27-43.

ocenjuje se, da je potrebno opraviti zamenjavo 80 %

zunanjih delov oken (zaradi uskladitve videza s

prvotnimi okni), kar je predraCunsko zajeto pri

mizarskih delih, 20 % pa se predvidi za izvedbo

manjsih mizarskih popravil in popravilom opleska

(zajeto v slikopleskarskih delih).
1. DemontaZza obstojeCega zunanjega dela okna, z

odnosom na gradbis¢ni depo in kasneje na stalni

depo.
b. okno dim. 60/170 cm (kom) 4,00 0,00 0,00
b. dim. 170/170 cm ( kom) 28,00 0,00 0,00
3. DemontaZza zunanjih PVC ali ALU rolet vel.do 3 m2,

skupaj z masko ter izrocitev lastniku stanovanja

kom 20,00 0,00 0,00
4, Izdelava novega zunanjega dela okna to¢no v merah

kot obstojeCa okna. Okno mora povzeti obliko,

profilacijo, dimenzije in delitev obstojecih oken:

zunanja krila so cista geometrijska kopija (dvojna

zastejklitev Ug=1,10 W/m2K). Zunanji del okna se

pleska v polmat zelenem tonu, doloCenem po RAL

barvni lestvici st. 6005, notranji del okna pa v beli

barvi RAL 9001. Priporocljivo je uporabiti prvotne

kljuke oziroma se uporabijo nove sorodne oblike.

Nova nasadila morajo biti oblikovno enaka prvotnim.

V ceni zajeti izdelavo okna, kompletno z opleskom in

vsem potrebnim okovjem.
a. okno dim. 110/170 cm ( kom) 4,00 0,00 0,00
b. dim. 170/170 cm (kom) 28,00 0,00 0,00

Skupaj mizarska dela EUR 0,00




VII.

Splos$no:

Slkopleskarska dela

pri izvedbi del je potrebno v celoti upoStevati
zahteve ZVKDS OE Ljubljana, ki so opisane v
kulturnovarstvenih pogojih §t. 35102-0199/2017-10 z
dne 15.7.2021, t¢. 17: za slikanje fasade je potrebno
uporabiti barve kompatibilne z apneno tehnologijo,
npr. silikatne ali apnene (nikakor ne akrilnih barv,
akrilnih emulzij in podobno). Silikonske barve so manj
primerne, saj so difuzijsko manj odprte kot silikatne.

Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x (v
skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili
tehnologa). Za obracun se bo upostevala narisna
povrSina objekta, z odbitki okenskih in vratnih
odprtin> 3 m2, brez dopladil za vence.

m2

Dvakratno slikanje fasade s paropropustno barvo na
silikatni osnovi v barvnih tonih, dolo¢enih na podlagi
sondaznih raziskav, ki jih bo opravil ZVKDS OE
Ljubljana. Za obra¢un se bo upostevala narisna
povrSina objekta, z odbitki okenskih in vratnih
odprtin> 3 m2, brez dopladil za vence.

m2

Slikopleskarska prenova zunanjega dela oken, ki
ostanejo. Okna je demontirati ter odpeljati na
reparacijo v delavnico. V vmesnem casu se okenska
odprtina zasditi s PVC folijo, kar vse je zajeti v ceno.
Poskodovane dele oken (odkapne letve, steklarski
kit...) je potrebno zamenjati z novimi, nasadila
nastaviti, krila zatesniti. ManjSa poSkodovana mesta
se kita, vecje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim
polnilom (kitanje vecjih razpok ni dopustno!). Po
izvedenih mizarskih popravilih se v delavnci izvede
¢isenje, brusenje, Zganje, kitanje ter osnovni in
finalni premaz vseh okenskih delov v RAL 6005 (zunaj)
in RAL 9001 (znotraj). Barvajo se zunanja okenska
krila z obeh strani in zunanji okenski okvir do lesene
Skatle oziroma Spalete med zunanjim in notranjim
oknom.

okno 60/170 cm (kom)

dim. 170/170 cm (kom)

Temeljito Cis¢enje, brusenje ter temeljni in finalni
premaz raznih kovinskih omaric, vse po navodilih
ZVKDS.

m2

725,00

725,00

1,00

8,00

1,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00




Skupaj slikopleskarska dela EUR 0,00
VIIL. Razna nepredvidena dela
1 Za predracunsko vrednost raznih nepredvidenih del

se oceni 10 % vrednosti od del v post. | do VII.

Obracun teh del se bo opravil po dejansko izvrsenih

delih, po dejansko izveenih kloli¢inah in enotnih

cenah, ki bodo dolotene na osnovi analiz cen,

upostevajo¢ GNG normative. Enotne cene mora kot

ustrezne potrditi nadzornik.

0,00

Skupaj razna nepredvidena dela EUR 0,00

REKAPITULACIA
I Pripravljalna dela 0,00
1. Rusitvena in zidarska dela 0,00
1. Restavratorska dela 0,00
IV. Kleparska dela 0,00
V. Klju€avnicarska dela 0,00
VI. Mizarska dela 0,00
VII. Slikopleskarska dela 0,00
VIII. Razna nepredvidena dela 0,00

Skupaj ( brez DDV) 0,00




Sanacija fasade Poljanska cesta 15 - cestna in atrijska stran e e

Visebine opisa posameznih postavk, koli¢in in enot ponudbenega predracuna ni dovoljeno spreminjati. Velja za vsa poglavja predracuna.

Foto prikaz:

situacija

cestna stran

~cestna stran

cestna stran
Splosna dolocila:



pred zacetkom gradbenih del je potrebno temeljito
preveriti stanje ometov s pretrkavanjem. Omete, ki se
luscijo, in votla mesta ometov je dopustno odstraniti.
Omete, ki so trdni, je potrebno ohraniti.

sekundarne plombe na cementni osnovi ipd., ki niso
kompatibilne s prvotnimi apnenimi ometi, je
potrebno odstraniti

mesta ohranjenih ometov je potrebno oznaciti na
kartografski podlogi (lahko tudi na fotografiji) za
potrebe monitorniga fasade tako ZVKDS OE Ljubljana,
kot tudi lastnikov

procelje stavbe ob Poljanski cesti se preplasti v
celoti z novim praskanim ometom. V primeru, da
praskanega ometa ne bo mogoce poustvariti v
prvotnem barvnem tonu, se predvidi npr. mineralni
omet s polnilom razlicnih dimenzij, obdelan v t.i.
zaprti strukturi (obarvan ali barvan)

vse vlecene profile, okenske obrobe in izstopajoce
poudarjene horizontalne linije je potrebno na
poskodovanih mestih utrditi in demodelirati v skladu
z ohranjenim originalom oziroma prvotnim nacinom
izvedbe (profili v ometu okrog oken, vleceni profili
pod okenskimi policami in izstopajofe horizontalne
linije)

na fasadah jne potrebno ohraniti vse odprtine, ki
sluZijo prezracevanju lesenih medetaznih konstrukcij.
Pri obnovi fasadnih ometov je potrebno namestiti
nove mrezice, po obliki in velikosti enake originalnim
mrezicam

zascitne mreze na kletnih oknih je potrebno obnoviti.
Tiste, ki so uni¢ene do take mere, da obnova ni vec
smotrna ter tiste, ki oblikovno ne sledijo prvotnim
oblikam, se nadomesti z novimi, oblikovanimi po
vzorcu prvotnih

kar zadeva stavbno pohistvo (okna, vrata, Zaluzije na
fasadi) je v celoti upoStevati kulturnovarstvene
pogoje ZVKDS OE Ljubljana $t. 35102-0199/2017-10z
dne 15.7.20020.

tudi v vsem ostalem (vhodi v stopnisca, pasaZe,
kleparska dela, oglasevanje za lastne potrebe na
fasadi, zunanje enote klimatskih naprav, omarice,
svetila, je potrebno v celoti upoStevati
kulturnovarstvene pogoje ZVKDS OE Ljubljana St.
35102-0199/2017-10 z dne 15.7.20020.

Pripravljalna dela

Pripravljalna dela zajemajo sledece postavke:

- signalizacija in osvetlitev gradbiS¢a za cas del z
izdelavo vseh potrebnih nacrtov - elaboratov zacasne
prometne ureditve, nadzorom nad ureditvijo in
zavarovanjem gradbiS¢a ter tehnicnimi pogoji in
predlogi za pridobitev dovoljenja za zavarovanje in
ureditev gradbisca s strani Javne razsvetljave oz. KPL



- gradbisc¢na ograja, kot fizi¢na zascita gradbisca

- zasCita plo¢nika oz. ceste pred pricetkom del in
¢is¢enje po koncanih delih

- izdelava varnostnega nacrta za zagotavljanje
varnosti in zdravja pri delu na gradbisc¢u ter stroSek
varnostnega inZenirja za ¢as del

- prijava gradbis¢a z izdelavo projekta dovoza in
odvoza z gradbis¢a na lokacijo zacasne deponije
materialov, rusevin, namestitev garderobnega in
sanitarnega boxa

- ureditev gradbis¢nega vodovodnega in elektro
prikljucka, vkljuéno z zacasno gradbis¢no omarico

- montaZa, amortizacija za ¢as gradnje in demontaza
kvalitetnega fasadnega odra, kompletno s potrebno
zasCitno PVC juto, kvalitetnim sidranjem, skicami,
izdelavo projektov in staticnim izra¢unom.

- izdelava kvalitetnega dostopa na fasadni oder preko
tipskih vgrajenih lestev na odru.

- izdelava, montaza in demontaza transportnega
jaska za dvig in spust materiala.

- izdelava zasc¢itnega vodotesnega odra nad vhodom
in ob straneh vhoda v objekt za varen dostop v objekt
in lokalov.

- izdelava, montaza in demontaza varnostnega
lovilnega odra po celi dolZini objekta nad pritli¢jem v
potrebni dolzZini (100% tesnjen lovilni oder spodaj in
po potrebi zgoraj)

- vsi potrebni transporti na gradbiscu

- vsi eventuelni manipulativni stroski

Cena za enoto je fiksna in se zaradi eventuelnih
dodatnih ali nizjih stroSkov ne spreminja.

kpl 1,00 0,00 0,00

Skupaj pripravljalna dela EUR 0,00
1. Rusitvena in zidarska dela
1. Montaza in demontaza fasadnih odrov, kompletno s

sidranjem , zas¢itno juto, staticnim izracunom in

nacrtom odra

m2 930,00 0,00 0,00
2. Izdelava in montaza kvalitetnega dostopa na fasadni

oder

kpl 2,00 0,00 0,00
3. Transportni jasek za montaZo konzolnega oziroma

romnega dvigala

kpl 2,00 0,00 0,00




10.

11.

Izvedba zascitnih podhodov za varen dostop v objekt

kpl
Izdelava 100 % tesnjenega lovilnega odra spodaj
m1l

Kvalitetna zascCita oken in wvrat (tudi pritlicnih
izlozbenih oken na cesti stranj) s pvc folijo za cas
izvedbe vseh obnovitvenih del. Za pritrditev folije se
uporabijo taki materiali, ki po odstranitvi ne puscajo
sledi!

m2

DemontaZza hisnih Stevilk, tablic ulic ipd., vklju¢no
hramba in ponovna montaza na ista mesta po
koncanih delih

kom

Demontaza stare Sibkotocne in ostale elektro
instalacije na fasadi

pavsal

Izdelava utorov in dobava ter vzidava gibljivih PVC
cevi in doz za podometne instalacije, utor do 8/5 cm.
V ceni zajeta tudi namestitev PVC mrezice kot
bandaziranje. Vlek in montaza kablov ni predmet
tega popisa del in jih narocijo posebej lastniki objekta
oz. upravnik objekta.

ml

Demonaza starih mrezic za zraCenje lesenih
medetaznoh stropov te dobava in montaza novih
mreZic, po dimenziji (do 50 cm2/kos) in obliki enake
kot obstojece mrezice. Material cink plocevina

kom

Odbijanje dotrajanjega grobega fasadnega ometa v
debelini do 3 cm iz podaljSane apnene malte z
odnosom rusevin na gradbis¢ni depo. Vzeta je ocena,
da bo potrebno odbiti 60 % vseh grobih ometov.
Obracun koli¢in se bo opravil po dejanski povrsini
odbitih ometov, skladno z dolocili GNG normativov
(atrijska in cestna stran)

m2

7,00

42,00

241,00

12,00

1,00

43,00

223,00

367,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00




12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom. Pranje
odbitih povrsin fasade se izvede tako, da se odstrani
vsa umazanija, odstopajoci delci in prah. Po potrebi
se lokalno izvede tudi roéno Scetkanje odbite
povrsine . Obracun se bo opravil po dejansko sprani
povrsini fasade (brez oken in vrat), skladno z dolocili
GNG norm. Kamniti del pritliécne fasade na cestni
strani je zajet pri restavratorskih delih

m2

lzdelava grobega ometa fasade v deb. do 3 cm,
vkljuéno predhodni obrizg, vse iz visoko
paropropustnih apnenih materialov (klasi¢ni ali
industrijski apneni ometi z vsebnostjo hidravlicnega
apna)

m2

lzdelava izravnalnega mikroarmiranega ometa deb. 5
mm (kot npr. Rofi Renoplus ali enakovredno),
vkljuéno z vtisnjeno fasadno mrezico

m2

Izdelava praskanega ometa na cestni strani, v barvi in
granulaciji kot obstojeci praskan omet.

m2
Kot post.23, le okenske police Sirine do 30 cm
m1l

Sanacija vetikalnih dilatacij na fasadi. Predvidoma se
sanacija opravi tako, da se razpoke rocno klinasto
odpre, nizkotla¢no injektira v liniji obstojece razpoke,
rezanje zidne povrSine po vertikalni pravi liniji, z
vgradnjo vertikalnega sistemskega tipiziranega
dilatacijskega profila, ki bo preprecil razpoke v
ometu. Obracun po m1 izvedene vertikalne dilatacije.

ml

Doplacilo izza izdelavo lesenih modelov (Sablon) za
profile vseh vencev za gorbi in fini omet. Odlitke
profilacije vencev in izdelavo $ablon v delavnici izvede
za o usposobljeni restavrator.

pavsal

612,00

367,00

612,00

612,00

42,00

21,00

1,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00




19. Nakladanje na kamion in odvoz odpadnega materiala

na trajno deponijo, vkljuéno s placilom komunalne

takse.

m3 13,81 0,00 0,00
20. Izdelava nacrta vzdrievanja fasade hise (fasadnih

povrsin in stavbnega pohistva). Nacrt izfdela izvajalec

do primopredaje objekta.

pavsal 1,00 0,00 0,00

Skupaj rusitvena in zidarska dela EUR 0,00
lil. Restavratorska dela
1. Stratigrafska analiza z jemanji vzorcev ometa. Izvaja

ZVKDS OE Ljubljana ali Restavratorski center - RC. Na

podlagi porocila o sondiranju oz. stratigrafskih

raziskavah se dolodijo barvni toni fasanih opleskov.

Delo se naroci po potrebi, ¢e to zahteva ZVKDS! V

nasprtotnem primeru se ne obracuna.

pavsal 1,00 0,00 0,00
2. Cis¢enje povrinskih necisto¢ in ¢rnih oblog na

betonski fasadi pritli¢ja na cestni strani. Za Ciscenje je

uporabiti nedestruktivne metode cis¢enja kot npr.

nizkotlacno parno cis¢enje ali opeskanje z medijem

mehkej$im od betona/kamna. Podrobna navodila za

CiSCenje bodo podana na podlagi rezultatov

poizkusnih polj ¢is¢enja. Obracun po razviti povrsini

fasade. Okna se odbijajo v celoti. V povrsini je zajet

tudi betonski venec nad pritlicjem

m?2 145,00 0,00 0,00
3. Restvriranje pritlicne betonske fasade na cestni

strani. Odprte, manjkajo¢e dele in vecje lokalne
odkruske, razpoke, mehanske poskodbe ipd je
potrebno  konservatorsko-restavratorsko  sanirati
(sticiti) in pri tem uporabiti barvno prilagojene
demodelirane mase  ocis¢eni  povrSini  ter
restavratosko obdelati na nacin, enako ocisceni
ohranjeni povrsini (fino Stokan del osrednjega polja z
robom: Sariran kanton). Predhodno je potrebno
izdelati poizkusne vzorce. Obracun kot post. IlI/2. V
ceni je zajeti tudi izvedbo hidrofobnega premaza.




145,00 0,00 0,00
4. Kot post.2 in 3, le restavriranje betonskih okenskih
polic in nadokenskih vencev . Obracun po m1l polic
oziroma vencev. Vklju¢no hidrofobni premaz. Glej
sliko:
a. ravni del ( m1) 144,00 0,00 0,00
b. okrogli del (m1) 55,00 0,00 0,00
5. Kot post. 4, le napuscéni venec r.5. do 60 cm , vkljucno
hidrofobni premaz.
ml 72,40 0,00 0,00
6. Obnova spominske plos¢e na vogalu pasaze (Cis¢enje
povrsinskih nedisto¢ z nedestruktivnimi metodami
uy B
& n
kom 1,00 0,00 0,00
Skupaj restavratorska dela EUR 0,00
Iv. Kleparska dela



Splos$no: za plocevinaste obrobe okenskih polic in vencev se

uporabi cinkotit plocevina deb. 0,8 mm, vklju¢no z

locilnim slojem in podloZno plocevino. Pri oknu in na

straneh se izvede pregib s protivodnim zavihkom, na

previsnem delu zavihek poti zatekanju vode (odkap),

odmaknjen od fasade =2 cm
1. Demontaza okenskih in venénih plocevinastih polic, z

odnosom na gradbis¢no deponijo ter kasneje

nakladanje in odvoz na stalni depo , vklju¢no s

plac¢ilom takse na deponiji
a. r.s.do 33 cm 58,40 0,00 0,00
b. r.s. do 66 cm ( stresni venec nad vhodi) - m1 0,00 0,00 0,00
2. Demontaza, hramba in ponovna montaza vertikalnih

odtoc¢nih cevi, vkljuéno z objemkami, z dobavo in

montazo zacasnih odtokov iz PE folije

m1l 38,00 0,00 0,00
3. Dobava in montaza okenskih in vencnih polic
a. r.s. do 33 cm ( venci, okenske police) - m1 61,00 0,00 0,00
b. r.s. do 66 cm ( stresni vecen nad vhodi) -m1 0,00 0,00 0,00
5. ZascCita bakrenega Zlebu in kljuk nad napu$énim

vencem na uliéni in atrijski strani fasade za cas

izvedbe fasaderskih del

m1l 41,00 0,00 0,00
6. Pregled in ¢is¢enje obstojecih peskolovov

kom 2,00 0,00 0,00
7. Dobava in montaZa protigolobje zascite (Spice),

zmontirane na okenskih in venénih plocevinastih

polic. O nujnosti dobave in montaze zascite odloci

upravnik stavbe.

m1l 61,00 0,00 0,00

Skupaj kleparska dela EUR 0,00
V. Kljucavnicarska dela
1. Dobava in montaZa trokrake konzole za zastavo iz RF

plocevine, barvanje z lakom po izbiri. Vse se izvede po

navodilih ZVKDS OE Ljubljana

kom 1,00 0,00 0,00




2. Obnova zascitnih mrez na oknih lokalov na cestni

strani. Mreze se ocisijo nestabilnih opleskov in se

pleskajo z AKZ zazséitnimi premazi v deb.150

mikronov, v barvnem tonu, ki se bo dolodil na

poldlagi sondaznih preiskav. Obracéun v narisni

povrsini resetke, F=1,00.

m2 48,30 0,00 0,00
3. Odstranitev sekundarnih prvin s fasade na cestni

strani, kot so tedne, table, izveski. Za nove postavitve

je potrebno pridobiti soglasje ZVKDS

kom 10,00 0,00 0,00

Skupaj kljucavnicarska dela EUR 0,00
VI. Mizarska dela
Splos$no: pri izvedbi del je potrebno v celoti upoStevati

zahteve ZVKDS OE Ljubljana, ki so opisane v

kulturnovarstvenih pogojih §t. 35102-0199/2017-10 z

dne 15.7.2021, t¢. 27-43.

ocenjuje se, da je potrebno opraviti zamenjavo 50 %

zunanjih delov oken (zaradi uskladitve videza s

prvotnimi okni), kar je predracunsko zajeto pri

mizarskih delih, 50 % pa se predvidi za izvedbo

manjsih mizarskih popravil in popravilom opleska

(zajeto v slikopleskarskih delih).
1. Izdelava vzorénega okna dim.cca 110/170 cm (zunaniji

del okna) oziroma toc¢no v merah kot obstojece

dvokrilno okno. Vzoréno okno mora povzeti obliko,

profilacijo, dimenzije in delitev obstojecih oken:

zunanja krila so Cista kopija (enojna zasteklitev).

Zunaniji del okna se pleska v polmat zelenem tonu,

dolo¢enem po RAL barvni lestvici St. 6005, notranji

del okna pa v beli barvi RAL 9001. Priporocljivo je

uporabiti prvotne kljuke oziroma se uporabijo nove

sorodne oblike. Nova nasadila morajo biti oblikovno

enaka prvotnim.

kom 1,00 0,00 0,00
2. Demontaza obstojeCega zunanjega dela okna, z

odnosom na gradbis¢ni depo in kasneje na stalni

depo.
a. okno dim. 60/170 cm ( kom) 0,00 0,00 0,00
b. okno dim. 110/170 cm (kom) 24,00 0,00 0,00
C. dim. 170/170 cm ( kom) 0,00 0,00 0,00




Demontaza zunanjih PVC ali ALU rolet vel.do 3 m2,
skupaj z masko ter izroditev lastniku stanovanja

kom

lzdelava novega zunanjega dela okna to¢no v merah
kot obstoje¢a okna. Okno mora povzeti obliko,
profilacijo, dimenzije in delitev obstojecih oken:
zunanja krila so Cista geometrijska kopija (dvojna
zastejklitev Ug=1,10 W/m2K). Zunanji del okna se
pleska v polmat zelenem tonu, dolo¢enem po RAL
barvni lestvici §t. 6005, notranji del okna pa v beli
barvi RAL 9001. Priporocljivo je uporabiti prvotne
kljuke oziroma se uporabijo nove sorodne oblike.
Nova nasadila morajo biti oblikovno enaka prvotnim.
V ceni zajeti izdelavo okna, kompletno z opleskom in
vsem potrebnim okovjem.

okno dim. 60/170 cm ( kom)
okno dim. 110/170 cm (kom)

okno dim. 170/170 cm (kom)

10,00

0,00

24,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Skupaj mizarska dela

EUR

0,00

VII.

Splos$no:

Slkopleskarska dela

pri izvedbi del je potrebno v celoti upoStevati
zahteve ZVKDS OE Ljubljana, ki so opisane v
kulturnovarstvenih pogojih §t. 35102-0199/2017-10 z
dne 15.7.2021, t¢. 17: za slikanje fasade je potrebno
uporabiti barve kompatibilne z apneno tehnologijo,
npr. silikatne ali apnene (nikakor ne akrilnih barv,
akrilnih emulzij in podobno). Silikonske barve so manj
primerne, saj so difuzijsko manj odprte kot silikatne.



1. Slikopleskarska prenova zunanjega dela oken, ki

ostanejo. Okna je demontirati ter odpeljati na

reparacijo v delavnico. V vmesnem casu se okenska

odprtina zasditi s PVC folijo, kar vse je zajeti v ceno.

Poskodovane dele oken (odkapne letve, steklarski

kit...) je potrebno zamenjati z novimi, nasadila

nastaviti, krila zatesniti. ManjSa poSkodovana mesta

se kita, vecje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim

polnilom (kitanje vecjih razpok ni dopustno!). Po

izvedenih mizarskih popravilih se v delavnci izvede

¢isenje, brusenje, Zganje, kitanje ter osnovni in

finalni premaz vseh okenskih delov v RAL 6005 (zunaj)

in RAL 9001 (znotraj). Barvajo se zunanja okenska

krila z obeh strani in zunanji okenski okvir do lesene

Skatle oziroma Spalete med zunanjim in notranjim

oknom.
a. okno dim.60/110 cm (kom) 0,00 0,00 0,00
b. okno 110/170 cm (kom) 24,00 0,00 0,00
c. dim. 170/170 cm (kom) 0,00 0,00 0,00
d. okroglo okno stopnisce fi 170 cm 0,00 0,00 0,00
4, Temeljito cis¢enje, brusenje ter temeljni in finalni

premaz raznih kovinskih omaric, vse po navodilih

ZVKDS.

m2 3,00 0,00 0,00

Skupaj slikopleskarska dela EUR 0,00
VIII. Razna nepredvidena dela
1 Za predracunsko vrednost raznih nepredvidenih del

se oceni 10 % vrednosti od del v post. | do VII.

Obracun teh del se bo opravil po dejansko izvrSenih

delih, po dejansko izveenih kloli¢inah in enotnih

cenah, ki bodo doloéene na osnovi analiz cen,

upostevajo¢ GNG normative. Enotne cene mora kot

ustrezne potrditi nadzornik. 0,00

Skupaj razna nepredvidena dela EUR 0,00

REKAPITULACIA
. Pripravljalna dela 0,00
1. Rusitvena in zidarska dela 0,00

Restavratorska dela

0,00



IV. Kleparska dela 0,00
V. Kljuéavnicarska dela 0,00
VI. Mizarska dela 0,00
VII. Slikopleskarska dela 0,00
VIII. Razna nepredvidena dela 0,00

Skupaj ( brez DDV) 0,00




