

Zap. št.	Postopek	Faza	Enota	Vrednost točk/enoto
1.	Ureditev meje Pracelacija Izravnavna meje Označitev meje			
1.1		Ureditev meje	elaborat	400
1.2		Pracelacija	elaborat	250
1.3		Izravnavna meje	elaborat	200
1.4		ZK točka pri vseh postopkih	ZK točka	60
1.5		Označitev meje (samostojna storitev)	poročilo	250
1.6		Označitev meje (samostojna storitev)	ZK točka	25
1.7		Lastnik v vseh postopkih	lastnik	25
2.	Določitev zemljiška pod stavbo	Določitev zemljišča pod stavbo	objekt	350
3.	Vpis stavbe in delov stavb v kataster stavb + spremembma KS			
3.1		Vpis in sprememba v KS	elaborat	350
3.2		Vpis in sprememba v KS	začetnih 50 m2	40
3.3		Vpis in sprememba v KS	lastnik v postopku	25
4.	Geodetski načrt			
4.1		Izmera do 5 ha	ha	900
4.2		Izmera 6 ha do 10 ha	ha	770
4.3		Izmera nad 11 ha	ha	680
5.	Geodetska podatkovna baza (baza DTN)			
5.1		Reambulacija geodetskih podatkovnih baz	ha	700
5.2		Vzdrževanje geodetskih podatkovnih baz	ha	150
6.	Obračun po urnih postavkah			
6.1	najzahtevnejša dela	pregled elaboratov, svetovanje, izvedeništvo, nadzor, ...	ura	60
6.2	zahtevna dela	urejanje in spreminjanje mej, inženirska dela, sodelovanje pri postopkih, obdelava podatkov, določanje geodetskih točk, nastavitve zemljiškega katastra,...	ura	40
6.3	manj zahtevna dela	predhodna merjenja, kontrola lastništva na zemljiški knjigi, odstranitev mejnikov,...	ura	30
6.4	operativna in pisarniška dela	kompletiranje elaborata, ...	ura	20