Zap. st. Postopek Faza Enota Vrednost tock/enoto
Ureditev meje
1 Pracelacija
lzravnava meje
Oznacitev meje
11 Ureditev meje elaborat 400
1.2 Pracelacija elaborat 250
1.3 Izravnava meje elaborat 200
1.4 ZK tocka pri vseh postopkih ZK tocka 60
1.5 Oznacitev meje (samostojna storitev) porocilo 250
1.6 Oznacitev meje (samostojna storitev) ZK tocka 25
1.7 Lastnik v vseh postopkih lastnik 25
2. Dolocitev zemljiska pod stavbo Doloditev zemljis¢a pod stavbo objekt 350
3 Vpis stavbe in delov stavb v
’ kataster stavb + spremebma KS
3.1 Vpis in sprememba v KS elaborat 350
3.2 Vpis in sprememba v KS zacetnih 50 m2 40
3.3 Vpis in sprememba v KS lastnik v postopku 25
4, Geodetski nacrt
41 Izmerado 5 ha ha 900
4.2 Izmera 6 ha do 10 ha ha 770
4.3 Izmera nad 11 ha ha 680
5. Geodetska podatkovna baza (baza DTN)
5.1 Reambulacija geodetskih podatkovnih baz ha 700
5.2 VzdrZzevanje geodetskih podatkovnih baz ha 150
6. Obracun po urnih postavkah
6.1 najzahtevnejia dela pregled elaboratov, svetovanje, izvedenistvo, ura 60
nadzor, ...
urejanje in spreminjanje mej, inZenirska dela,
6.2 Jahtevna dela sodelov?nje pri posjcopkivh, obdelaya podatl'<‘(3v, ura 40
dolocdanje geodetskih tock, nastavitve zemljiSkega
katastra,...
. predhodna merjenja, kontrola lastnistva na
6.3 manj zahtevna dela ety s . . ura 30
zemljiski knjigi, odstranitev mejnikov,...
6.4 operativna in pisarniska dela kompletiranje elaborata, ... ura 20




