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1 SPLOŠNO 

1.1 NAMEN 
Rekonstruirala se bo Ižanska cesta na odseku, kjer ta preči avtocesto (obvoznico) približno na naslovu 
Ižanska cesta 213, do Botaničnega vrta oz. približno do naslova Ižanska cesta 2a. Dolžina obravnavanega 
odseka je cca. 1,9 km. Na obravnavanem odseku se bodo uredile oz. izgradile tudi površine za pešce in 
kolesarje.  

Obstoječi most dolžine cca. 97 m med dilatacijami in cca. 90 m med oporniki prečka reko Ižico s sedmimi 
polji razponov 13,6 + 5x12,0 + 23,4 m, pri čemer sta krajni polji izvedeni z AB palično konstrukcijo, ki 
onemogoča normalno pretočnost teh dveh polj, poleg tega sta dve podpori mostu locirani v rečni strugi. 
Skupna širina obstoječega objekta znaša ca 8,5 m ima obojestranska (vzdrževalna) hodnika širine ca 
1,00 m.  

Glede na to da se bodo tudi preko mostu umestile površine za pešce in kolesarje v širini 2 x 2,70 m bo 
znašala skupna širina nadomestnega mostu 13,9 m. Nadomestni most skupne dolžine 92 m je sovprežna 
AB integralna konstrukcija preko treh polj razponov 25 + 40 + 25 m. 

Obstoječi most hibridne zasnove ne omogoča razširitev objekta za 4,6 m. Nadomestni most omogoča 
boljšo pretočnost, glavni podpori mostu sta locirani na bregovih struge.  

 

1.2 PODLOGE 

[1] PZI Ureditev prometnih površin ob Ižanski cesti med Črno vasjo in Botaničnim vrtom; Projektant 
Ljubljanski urbanistični zavod d.d.; št. projekta 8775, marec 2021. 

[2] Geotehnično poročilo o raziskavah tal in pogojih temeljenja; Nadomestni most čez reko Ižico na 
Ižanski cesti v Ljubljani; SLP d.o.o., september 2022 

[3] Hidrotehnični elaborat v sklopu izdelave PZI obnove Ižanske ceste od Botaničnega vrta do Peruzzijeve 
ceste MOL, št. elaborata N37/21, IZVO-R d.o.o., maj 2021 
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2 GEOMEHANSKI PODATKI IN TEMELJENJE 

Geomehanski podatki so povzeti po GG poročilu. 

Geološko-geomehanski model: 

Področje je zaradi obstoječega mostu umetno nasipano, pod nasipom pa so prisotni barjanski, slabo 
konsolidirani sedimenti, ki na globini 13-16 m preidejo v zameljeno prodno peščen sloj debeline več kot 
2.0 m. Nadalje je prisotno menjavanje slojev meljnih glin, zameljenih peščenih in prodnih slojev. 

Talna voda na področju je na nivoju reke Ižice, ki v odvisnosti od padavin niha. 

Obravnavanem območju lahko razdelimo v sledeče inženirsko geološko geomehanske enote: 

• Od kote cca +290.0 m NMV je nasip iz drobljenca, skupne debelina do 2 m. 

• Od raščenih tal ob Ižici na koti cca +286.3 m MNV so pod tanko plastjo humusa in mestoma peska 
barjanski sedimenti židke do lahko gnetne meljne gline. 

• Na koti +273.5 m NMV se pojavi cca 2m debela plast proda in peska. 

• Do raziskane globine cca 30m (kota +258.0 m NMV) se menjajo plasti dobro konsolidirane meljne 
gline, peska in proda. Posamezne plasti peska in proda so tanke, debele do 2m. 

• Od kote +260.0 m NMV je peščeno meljna plast dokaj neenakomerne kvalitete. 

Tipična sestava in geotehnični opis tal ([1], preglednica 3) 

 

 

Seizmičnost raziskovanega območja: 

Glede na karto Potresne nevarnosti Slovenije-projektni pospešek tal, obravnavana lokacija gradnje sodi 
na območje s projektnim pospeškom tal ag= 0.225 g za povratno dobo 475 let. Po SIST EN 1998-1:2006 
tla uvrščamo v tip S1. 
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Nosilnost pilotov: 

Dolžina pilotov L = 21 m 

 

Modul reakcije tal v vertikalni smeri: 
kv = 60 MN/m³ za stalne obremenitve, za dinamično 4 x kv 

Dolžina pilotov L = 29 m 

 

Modul reakcije tal v vertikalni smeri: 
kv = 40 MN/m³ za stalne obremenitve, za dinamično 4 x kv 
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3 HIDROLOGIJA 

Obstoječi most dolžine cca. 97 m med dilatacijami in cca. 90 m razdalje med oporniki prečka reko Ižico in 
njeno poplavno ravnico s sedmimi polji razponov 13,6 + 5x12,0 + 23,4 m, pri čemer sta krajni polji izvedeni 
z AB palično konstrukcijo, ki onemogoča normalno pretočnost teh dveh polj. Pri skupno 5 vmesnih 
podporah sta dve podpori mostu locirani v rečni strugi.  

Obstoječi krajni podpori sta izvedeni s krilnimi zidovi dolžine cca. 3 m v smeri proti strugi ter zasipno 
brežino, ki se zaključi približno pri prvi vertikali zunanjega AB paličja.  

Podporna palična konstrukcija v krajnih poljih obstoječega mostu je sestavljena iz po petih vzporednih AB 
betonskih paličij, ki so sestavljene iz spodnje in zgornje AB vezi, AB vertikal in AB diagonal. Glede na smer 
toka reke Ižice so paličja med seboj zamaknjena tako, da je pretočnost precej ovirana. Faktor propustnosti 
je ocenjen na 20 - 30 % glede na celotno površino.  

Nadomesti most premošča reko Ižico in njeno poplavno polje levo in desno ob strugi s tremi polji razponov 
25 + 40 + 25 m=90 m. Skupna dolžina objekta znaša 92 m. Vmesni podpori sta AB steni, ki sta obrnjeni v 
smeri toka reke Ižice in polkrožno zaključeni. Locirani sta izven struge na levem in desnem bregu. Območje 
pod krajnimi polji je predvideno brez vsakih dodatnih preprek in tako omogoča bistveno boljšo pretočnost 
kot v obstoječem stanju.  

Spodnja kota prekladne konstrukcije obstoječega mostu v sredini struge znaša 289,15 m NMV, 
nadomestnega mostu pa 289,37 m NMV. Varnostna višina od spodnjega roba prekladne konstrukcije 
nadomestnega mostu do Q100 je tako cca. 77 cm v sredini struge in 53 cm nad vmesnimi podporami.  

Južna krajna podpora leži v območju srednje poplavne nevarnosti glede na karto razredov poplavne 
nevarnosti, severna krajna podpora pa v območju nizke poplavne nevarnosti.  
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4 ELEMENTI KOMUNIKACIJ 

4.1 Kot križanja 

Nadomestni in obstoječi most prečkata strugo reke Ižice pod kotom 45°. 

4.2 Pod objektom 

V centralnem polju nadomestnega objekta (območje struge) znaša varnostna višina nad Q100 50 – 77 cm. 

4.3 Na objektu 

4.3.1 Obstoječi most 

 - robni venec z ograjo za pešce:  = 0,25 m 
 - vzdrževalni hodnik:  = 1,00 m 
 - cestišče:  = 6,00 m 
 - vzdrževalni hodnik:  = 1,00 m 
 - robni venec z ograjo za pešce:  = 0,25 m 
  Skupaj:  = 8,50 m 

 

4.3.2 Nadomestni most 

 - robni venec z ograjo za pešce:  = 0,25 m 
 - hodnik za pešce in kolesarje: 0,20 + 1,05 + 0,25+ 1,00 = 2,50 m 
 - JVO H2, W4:  = 0,20 m 
 - varnostna širina: 0,30(na hodniku) + 0,20 = 0,50 m 
 - vozišče: 0,25 + 3,25 + 3,25 + 0,25 = 7,00 m 
 - varnostna širina: 0,2 + 0,30(na hodniku) = 0,50 m 
 - JVO H2, W4:  = 0,20 m 
 - hodnik za pešce in kolesarje: 1,00 + 0,25 +1,05+0,2 = 2,50 m 
 - robni venec z ograjo za vzdrževalce:  = 0,25 m 
  Skupaj:  = 13,90 m 
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5 KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA 

Nadomestni most dolžine 92 m je zasnovan kot integralna okvirna sovprežna AB konstrukcija preko treh 
polj s statičnimi razponi 25,0 + 40,0 + 25,0 m. Skupna širina nadomestnega mostu je 13,9 m. 

Prekladna konstrukcija je v prečnem prerezu sovprežna z dvema jeklenima škatlastima nosilcema 
konstantne višine, ki sta vpeta v vmesni in krajni podpori. Jeklena škatlasta nosilca sta širine 1,75 m, 
konstantne višine 1,15 m in na osnem razmaku 5,5 m. Sta polno vpeta v krajna opornika, tako da se na 
dolžini 3,0 m izvedeta kot sovprežen prerez zapolnjen z armiranim betonom. Na stene vmesnih podpor 
sta jeklena nosilca pritrjena z varjenjem na podložne plošče, ki so sidrane v podpore.  

Jeklena nosilca sta povezana - sovprežna z AB ploščo debeline 0,36 – 0,45 m in širine 13,20 m. Dolžina 
obojestranskih konzol je 3,1 m, debeline od 25 – 36 cm.  Vitkost prekladne konstrukcije v glavnem polju 
znaša 40 m/ 1,5 m = 26,67, kar je ustrezno za izbrano zasnovo konstrukcije (sovprežni prerez). 

Jekleni polnostenski varjeni nosilec je pravokotnega prereza širine 1.750 mm in višine 1.150 mm. Debelina 
pasnic in stojin je vzdolž nosilca spremenljiva. Zgornja pasnica je debeline 40 mm v območju podpore 2 in 
3, drugod pa 20 mm. Spodnja pasnica je debeline 25 mm v sredini daljšega polja, 14 mm v sredini krajnih 
polj, od 35 – 50 mm nad vmesnimi podporami in 25 mm pri krajnih podporah. Vse spremembe debeline 
jeklene konstrukcije se izvedejo v notranjost prereza. Debelina stojin je na splošno 14 mm, ter do 22 mm 
v območju podpor. Nosilca sta torzijsko ojačana s prečnimi rebri iz pločevine debeline 14 mm na rastru 
cca. 2,0 m. 

Jeklena nosilca sta z AB ploščo povezana z deformabilnimi strižnimi trni / mozniki tipa Nelson, kateri so 
nameščeni tudi v območju krajnih podpor (območje znotraj nosilcev zapolnjeno z betonom). 

Krajna opornika sta klasični armiranobetonski steni debeline 2,0 m, širine 10,6 m in višine 2,4 m, ki sta 
temeljena na treh AB uvrtanih pilotih premera Φ 150 cm in dolžine 33 m v, ki potekajo v sloj meljnega 
peska. V zgornjem delu se AB opornik monolitno poveže s prekladno konstrukcijo Dolžina vpetih konzolnih 
kril, ki potekajo vzporedno s cesto je 3,0 m. AB opornika sta postavljena pravokotno na os ceste.  

AB vmesni podpori na brežinah struge Ižice sta steni debeline 1,50 m, širine 13,0 m in višine 3,0 m. Stena 
vmesne podpore je vpeta v AB blazino nad piloti, debeline 1,8 m in tlorisnih dimenzij 6,0 x 13,5 m, ki je 
vpeta v po dve vrsti treh AB uvrtanih pilotov Φ 150 cm in dolžine 29 m, ki se zaključijo v sloju meljnega 
peska. Vmesne podpore so orientirane glede na os potoka in potekajo pod kotom 45° glede na os ceste. 
Zaključki stenastih podpor so izvedeni s polkrožno zaokrožitvijo.  
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6 OPREMA OBJEKTA in DETAJLI 

Med opremo objekta spadajo ležišča, dilatacije, sistem odvodnje, ograje, merilni čepi oz. reperji, oprema 
za vzdrževanje objekta. 

6.1 Zasipni klin, prehodne plošče, brežine 

Zasipni klin za opornikoma se izvede z nekoherentnim materialom (GW) s komprimacijo v slojih po 30 cm 
na 98 % po MPP (modificiran postopek po Proctorju), oziroma Ev2 = 80 MN/m2.  

Prehod vozišča z objekta se zaradi barjanskih tal in njihovega posedanja izvede z dvojno prehodno ploščo 
dolžine 3,70 m in 2,5 m, obe debeline 25 cm. 

Zaradi integralne zasnove objekta in možnih velikih zalednih zemeljskih pritiskov na opornike, ki nastanejo 
v primeru širjenja konstrukcije, se za oporniki vgradi 20 cm ločilnega stisljivega sloja EPS 200 kPa. 

Brežine struge ob vmesnih podporah objekta se uredi z lomljencem oz. skalami 40 - 60 cm, ki se jih položi 
v suho okoliško zemljino na območju 3 m dol-  in gorvodno od objekta.  

6.2 Ograje 

Na obeh straneh objekta se pred površinami za kolesarje izvede jeklena odbojna ograja JVO H2, W4 brez 
distančnika. Za površinami za kolesarje in pešce pa jeklena ograja za pešce višine 1,3 m. Ograje so med 
seboj galvansko spojene in priključene na sistem ozemljitve CR. 

6.3 Prehodna konstrukcija – dilatacija 

Prehod z objekta je izveden s polimerno dilatacijo, ki dopušča skupne pomike do 80 mm. Izvedena je na 
stiku prekladne konstrukcije in prehodne plošče.  

Polimerna dilatacija se vgradi v višini asfaltnih plasti. Spodnji polimerni beton se vgradi s preklopom 
hidroizolacije prekladne konstrukcije tako, da pri pravilni vgradnji trajno ščiti pred vdorom vode. Nad 
samo dilatacijo se na folijo (hidroizolacijo) vgradi pokrivna pločevina. Na vsaki strani se predvidi kotnike, 
ki so sidrani v AB elemente. Glavni sestavni element pa predstavlja specialna zalivna masa s katero se 
zapolni in izravna prehod med prekladno in opornikom ter je hkrati izredno odporna na obremenitve in 
raztezke ter skrčke.  

6.4 Dilatacijske, delovne in navidezne rege 

Delovni stiki pri temeljih se izvedejo 15 cm nad zgornjim robom temelja. Vanj se vgradi nabrekajoči 
tesnilni trak. 

Na AB hodnikih in robnih vencih se na razmaku od 8 – 10 m v svež beton izvedejo zareze globine 20 mm 
in širine 5 – 10 mm (brez prekinitve armature, zaščitni sloj 4,5 cm). Zareze se zapolni s trajno-elastično 
tesnilno maso za zapolnitev fug.  

Na vrhu opornikov se pred vgradnjo jeklenih nosilcev izvede delovni stik 45 cm pod spodnjo pasnico 
vzdolžnih nosilcev.  

6.5 Hodniki in robni venci 

Na obeh straneh objekta sta za pešce in kolesarje predvidena hodnika z robnim vencem širine 3,25 m, stik 
z asfaltnimi plastmi pa se izvede iz granitnih robnikov dimenzije 17 / 20 cm, ki so nad vozišče dvignjeni za 
7 cm.  

Hodniki višine od 18 – 20 cm se izvedejo skupaj z robnimi venci širine 35 cm in višine 65 cm. V območju 
pritrditve kandelabrov CR se na medsebojni razdalji  
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6.6 Napeljave na objektu 

• TK vodi 
Obstoječa kabelska kanalizacija (upravljalec Telekom) je sestavljena iz 2 x Φ110 mm, ki je 
nameščena na kabelski polici pod desno konzolo.  

Pred rušitvijo obstoječega mostu je potrebno izvesti začasno prestavitev in varovanje TK vodov za 
čas gradnje nadomestnega mostu. Projekt prestavitve in varovanja ter izvedbo je potrebno izvesti 
skladno s projektnimi pogoji in mnenjem od Telekoma (št. mnenja 90804 – LJ/4206-MP).  

Po izgradnji nadomestnega mostu se TK vode spelje znotraj desnega hodnika, kjer sta predvideni 
2 PE-HD cevi Φ125 mm. Na obeh konceh objekta za opornikoma se izvede prehodna revizijska 
jaška.  

• Vodovod 
Obstoječi vodovod (upravljalec VOKA) poteka pod levo konzolo obstoječega objekta. Izolirana in 
oplaščena cev JE DN250 je nameščena na jeklenih konzolah. V času rušitve obstoječega in gradnje 
nadomestnega mostu je potrebno predvideti varovanje in začasno prestavitev (izvedba 
provizorija) ter prestavitev v končno lego, vključno z vsemi potrebnimi deli. Projekt za varovanje 
in izvedbo provizorija in ponovno namestitev vodovoda je potrebno izvesti skladno s projektnimi 
pogoji upravljalca (VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., št. dok.: 
VOK – 351 – 5683 / 2020 – 004, št. soglasja: S – 2329 – 20V, januar 2021) in mnenjem (št. soglasja 
S – 714 – 21V, VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o., maj 2021) ter ga pred izvedbo upravljalcu 
poslati v pregled in potrditev.  

• Javno razsvetljava 
Obstoječa kabelska kanalizacija javne razsvetljave poteka na kabelski polici nad vodovodom. Za 
čas izgradnje novega mostu se javna razsvetljava ukine.  

Po izgradnji nadomestnega mostu se javna razsvetljava vgradi v levi robnik v 3x PE-HD Φ80 mm 
cevi. Preureditev javne razsvetljave je predmet ločenega načrta. Načrt cestne razsvetljave 
IŽANSKA CESTA NA ODSEKU OD BOTANIČNEGA VRTA DO ČRNOVAŠKE CESTE, 02-30-2835/2905, 
januar 2021, JRS d.d. 

• Tlačni kanalizacijski vod 
Predvidena je izvedba novega tlačnega kanalizacijskega voda premera DN225 pod levo konzolo 
prekladne konstrukcije. Izvedba tlačnega voda in vseh pripadajočih elementov je predmet 
ločenega načrta. Dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne vode v aglomeracijah 
MOL; Območje 26-Ižanska cesta- Jug: Hidroinženiring d.o.o. , 50-2135-00-2019; marec 2021. 

• EE vodi 
Predvidena je izvedba nove EE kabelske kanalizacije, ki se jo namesti na jeklene konzole pod levo 
konzolo prekladne konstrukcije. Predvidena je vgradnja 4x PE-HD Φ110 mm cevi na kabelski 
polici. Izvedba kabelske police je predmet načrta mostu,  izvedba EE vodov pa je predmet 
ločenega načrta. Načrt elektro-kabelske kanalizacije EKK TP Ižanska 132 in TP Ižanska 210, št. 
203092, Elea iC. 

Za opornikoma se na levi strani izvede prehodna revizijska jaška. 

6.7 Zaščita vozišča 

 Hidroizolacija 1,0 cm 
 - predhodni epoksidni premaz 
 - posip s kremenčevim peskom 
 - epoksidni premaz 
 - bitumenska lepilna masa 
 - bitumenski varjeni trak s poliestrsko plastjo - 0,5 cm 
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 Hidroizolacija pod hodniki in robniki 1,2 cm 
Sistem SERVIDEK / SERVIPAK, debelina plošč 
6 mm vključno s sprijemnim slojem, izvedba s 
15 cm preklopa. 

 Zaščitni sloj asfalt-betona (SMA 8 PmB 45/80-65, A2) 3,0 cm 

 Vezni sloj asfalt-betona (SMA 11 PmB 45/80-65 A2) 5,0 cm 

 Obrabni asfalt-beton (SMA 11 PmB 45/80-65 A2) 4,0 cm 

6.8 Hidroizolacija zasutih betonskih površin 

Elementi konstrukcije v stiku z zemljino so izdelani po principu bele kadi iz vodonepropustnega betona 
(vodotesen beton – PV-II), omejitvijo širine razpok na 0,2 mm ter nabrekajočega traku v delovnih stikih. 

6.9 Merilni čepi in nadvišanje 

Čepe za kontrolo povesov in posedanja objekta je potrebno namestiti v robna venca in sicer v sredini in 
četrtini posameznega polja, nam vmesnimi podporami, nad oporniki in zaključkih kril (2 x 6 + 8+ 4 = 
24 kom).  

Nadvišanje prekladne konstrukcije se določi v sklopu PZI projekta za most. Zaradi vitke zasnove in 
občutljivosti konstrukcije na poves je potrebno v nadaljevanju točno določiti potek nadvišanja vzdolž 
jeklenih nosilcev, ki jih je potrebno v delavnici izdelati v nadvišanem stanju. 

6.10 Odvodnjavanje objekta 

Odvodnjavanje vozišča poteka v vzdolžni smeri s strešnim sklonom nivelete, ki je na sredini objekta v 
konveksni zaokrožitvi z radijem 1000 m, ter s strešnim sklonom 2,5 % v prečni smeri od sredine vozišča 
do talnih izlivnikov z direktnim vtokom in ekscentričnim iztokom na levem in desnem robu vozišča. Izlivniki 
so priključeni na sistem vzdolžnih zbirnih cevi premera 200 mm (armirani poliester, npr. Hobas), ki 
potekajo obojestransko od sredine do krajnih opornikov.  

Zbirne cevi za meteorno kanalizacijo se spelje ob opornikih do utrjenih jarkov, ki se priključijo na jarke za 
odvodnjavanje padavinske vode z vozišča ceste in so nagnjeni proti Ižici.  

6.11 Vidne betonske površine 

Površine so neobdelane in v naravni barvi betona. Površina mora biti enotne barve in brez madežev. 
Opažne plošče naj bodo enako velike in enake oblike. Stiki morajo biti enakomerni in potekati 
neprekinjeno. Na vidnih površinah je potrebno opaž odpreti tako, da ne ostanejo vidni sledovi vložkov od 
lukenj za sidra in distančnike. Vse vidne robove je potrebno, skladno z načrti, posneti s trikotno letvijo 
3 x 3 cm, oziroma 5 x 5 cm (spodnja vogala konzol prekladne konstrukcije).  

Vidne betonske površine, ki so izpostavljene soljenju (hodniki z robnima vencema) so zaščitene s 
prekrivnim silikonskim penetracijskim premazom. 

Hodnika imata metličeno pohodno površino.  

Razredi obdelave opaženih betonskih površin morajo biti v skladu s SIST EN 13670 in sicer:  

- Vse zasute površine – osnovna obdelava VB 0 

- Vse vidne površine – posebna obdelava VB 3  

Posebna pozornost mora biti posvečena skrbni negi betona.  

6.12 Razsvetljava 

Predvidena je javna razsvetljava s kandelabri za javno razsvetljavo, ki potekajo na zunanji strani ograje za 
pešce na levem delu objekta na razdalji cca. 20 m. 



Št. načrta: 1-1/2023   

PZR_Most čez Ižico_TP.docx  13 

 

6.13 Ozemljitev 

Vsi jekleni deli konstrukcije morajo biti med seboj galvansko spojeni in povezani na sistem ozemljitve 
cestne razsvetljave.  

7 MATERIALI 

7.1 Konstrukcijsko jeklo 

- S355 J2 (EN 10025-2) zrakotesna izvedba. 
- Mozniki: jeklo S355 J2 + C470,  
- Vse površine je potrebno antikorozijsko zaščititi (C5 H za pričakovano veliko trajnost, priprava 

površin in AKZ skladno po ISO 12944). AKZ na stiku med pasnico in betonom skladno z ZTV-
ING tabela 4.3.2 (elem. 5.4.1). 

- Vse vidne jeklene površine z nanosom zaključnega sloja barva RAL 3020 oz. po izbiri naročnika.  
- Jeklena sidra in vijaki. Kvaliteta 80 skladno z EN ISO 3506, nerjaveče jeklo. 

Enako AKZ zaščito se izvede na mestih varjenja jeklenih škatlastih nosilcev (delovni stik na mestu 
montažnih nastavkov, ter nad vmesnimi podporami. 

Debeline nanosov se v PZI projektu določi skladno z zahtevami v ISO 12944. 

Razred izdelave skladno s SIST EN 1090-2 – EXC3 (mostovi). 

7.2 Beton: 

 podložni beton: C12/15 
 piloti: C30/37 XC2 (vodotesni beton - PV-II) 
 blazine nad piloti: C30/37 XC2 (vodotesni beton - PV-II) 
 stena opornikov, krila: C30/37 XC4, XD3, XF4 (vodotesni beton PV-II) 
 steni vmesne podpore: C30/37 XC4, XD1, XF2 (vodotesni beton PV-II) 
 krovna plošča preklad. konstr.: C45/55 XC4, XD1, XF3 (vodotesni beton PV-II) 
 robni venci s hodniki: C30/37 XC4, XD3, XF4 (vodotesni beton PV-II) 

Vidne betonske površine, ki so izpostavljene soljenju so zaščitene s prekrivnim silikonskim penetracijskim 
sistemom. 

Izvajanje betonski del po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13760:2010 in nacionalni dodatek 
SIST EN 13760:2010/A101.2010. 

7.3 Armatura 

 nosilna armatura: BSt 500 S (B) 

8 TEHNOLOGIJA GRADNJE 

Nadomestni most čez reko Ižico skupaj z rušitvijo obstoječega mostu se izvede v skupnem trajanju 
7 – 8 mesecev. Dela potekajo sočasno z ureditvijo prometnih površin ob Ižanski cesti na odseku med Črno 
vasjo in Botaničnim vrtom.  

Vsa dela se izvajajo pod popolno zaporo v prometu. 

OPOMBA: Osi označene z n* so osi obstoječega objekta in ne sovpadajo z osmi novega nadomestnega mostu! 

I. FAZA – trajanje 1 mesec 
- Preddela, čiščenje terena v območju obstoječega mostu. 
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- Postavitev delovnih in zaščitnih odrov v območju struge za preprečitev onesnaževanja vode. 
- Začasna prestavitev in varovanje obstoječih komunalnih vodov. 
- Odstranitev obstoječe opreme in krova (jeklene ograje, asfaltne plasti in HI, granitni robniki, 

hodniki z robnimi venci itd.). 
- Odstranitev celotne prekladne konstrukcije (AB konstrukcija v krajnih dveh poljih, preostalo 

sovprežna konstrukcija). 
- Rušitev betonskega paličja med osema 1* in 2* ter 7* in 8*. 
- Odkop obstoječih opornikov in rušenje prehodnih plošč. 
- Rušitev krajnih opornikov in krilnih zidov vključno s temelji (do nivoja zabitih pilotov). 
- Rušenje vmesnih podpor v oseh 2*, 3*, 6* in 7* do globine cca. 1,5 m pod obstoječim terenom 

(do nivoja zabitih pilotov). 
- Izvedba začasnega delovnega nasipa do podpore v osi 4 in rušitev zgornjega dela podpore.  

Potrebno predvideti vse ukrepe za preprečevanje onesnaževanja. Dela v območju struge morajo potekati 
v času nizkega vodostaja, predvsem dela začasnih nasipov v strugo. 

II. FAZA – trajanje ½ meseca 
FAZA 2.1 

- Izvedba vodotesne zagatne stene okrog obstoječe podpore v osi 4*in izkop do kote rušitve (dna 
temelja oz. dna struge). 

- Rušitev obstoječega temelja s sprotnim črpanjem vode in odstranitev zagatnih sten in začasnega 
napisa v območju podpore 4*. 
FAZA 2.2 

- Po odstranitvi celotnega začasnega nasipa v območju podpore 4*, se izvede začasni delovni nasip 
v območju podpore 5*. 

- Rušitev podpore do kote nasipa, izvedba vodotesne zagatne stene okrog obstoječe podpore v osi 
5*in izkop do kote rušitve (dna temelja oz. dna struge) ter rušitev obstoječega temelja s sprotnim 
črpanjem vode. 

- Odstranitev zagatnih sten in začasnega napisa v območju podpore 5*. 
III. FAZA – trajanje 2 meseca 

- FAZA 3.1 
- Priprava platojev za izdelavo pilotov vseh podpor. Pri vmesnih podporah se izvede varovanje 

izkopa proti strugi z zagatnimi stenami. 
- Izdelava pilotov vmesnih podpor v oseh 2 in 3, 
- Izdelava pilotov krajnih podpor v oseh 1 in 4, 

FAZA 3.2 
- Izvedba vmesnih podpor (pilotne blazine, AB stene in jeklena sedla za nosilce). 
- Zasip vmesnih podpor.  
- Izvedba krilnih zidov in krajnih opornikov do delovnega stika. 

IV. FAZA – trajanje ½ meseca 

Predhodna izdelava posameznih delov jeklenih nosilcev v delavnici do dolžine cca. 25 m in transport na 
gradbišče. 

- Priprava delovnega platoja na J bregu (smer Ig) v območju avtobusne postaje za sestavo jeklenih 
nosilcev. 

- Priprava 1. montažnega segmenta (srednji del) levega in desnega jeklenega nosilca, dolžine 48 m 
– varjenje montažnega segmenta jeklenega nosilca na gradbišču iz 3 delov, obdelava površin, AKZ 
zaščita. Dela se izvajajo v kontroliranem okolju npr. pod začasno premično ponjavo.  
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- Izvedba začasnega delovnega nasipa v strugi ob podpori v osi 2 (zasip z gredo, izvedba zagatnic). 
- Dvig in namestitev 1. segmenta levega in desnega nosilca na jeklena sidrišča nad vmesnimi 

podporami s pomočjo avtodvigala. Višinsko uravnavanje in začasna pritrditev nosilcev v sidrišča z 
navojnimi palicami M30.  

- Odstranitev začasnega delovnega zasipa in zagatnih sten. 
V. FAZA – trajanje ½ meseca 

- Postavitev stolpov ob podpori 2 in 3 za začasno podpiranje montažnih segmentov 2 in 3. 
- Dvig in namestitev 2. segmenta levega in desnega nosilca na začasne podporni stolp ob osi 2 in 

sidrišče na oporniku v osi 1. Varjenje segmenta 1 in 2, obdelava površin in AKZ zaščita. 
- Dvig in namestitev 3. segmenta levega in desnega nosilca na začasne podporni stolp ob osi 3 in 

sidrišče na oporniku v osi 4. Varjenje segmenta 1 in 3, obdelava površin in AKZ zaščita. 
VI. FAZA – 3,5 mesece 

- Izvedba zgornjega dela AB opornika in vbetoniranje jeklenih nosilcev. 
- Izvedba zasipnega klina za oporniki. 
- Izvedba opažnega odra po celotni dolžini objekta. 
- Postopno betoniranje AB plošče nad jeklenimi nosilci 

I. FAZA – območje pri oporniku 
II. FAZA – v krajnih poljih 

III. FAZA – v srednjem polju 
IV. FAZA  – nad vmesnimi podporami v oseh 2 in 3 

- Izvedba krova in opreme: 
• Izvedba HI pod hodniki, 
• Vgradnja robnikov in izvedba hodnikov z robnimi venci, 
• Montaža varnostnih ograj na objektu 
• Izvedba HI pod vozišče, 
• Vgradnja asfaltnih plasti, 
• Montaža varnostnih ograj na objektu 

- Zaključna dela 
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9 POGOJI IZVEDBE 

9.1 TEHNIČNI POGOJI izdelave in montaže jeklene konstrukcije 

Jeklena konstrukcija mora biti izdelana in montirana v skladu z zahtevami projektne dokumentacije in v 
skladu z določili slovenskega standarda: SIST EN 1090-2:2008+A1:2012 “Izvedba jeklenih in aluminijastih 
konstrukcij – 2. del: Tehnične zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij”, v katerem so navedene splošne 
zahteve za izdelavo in montažo jeklenih nosilnih konstrukcij, narejenih iz vroče valjanih, vroče obdelanih, 
varjenih in hladno oblikovanih jeklenih izdelkov. V okviru izdelave in montaže jeklenih konstrukcije je 
potrebno upoštevati tudi druge standarde, ki jih krovni standard SIST EN 1090-2:2008+A1:2012 uvaja 
oziroma se na njih sklicuje. 

Potrebno obvezno upoštevati določila harmoniziranega standarda: SIST EN 1090-1:2009+A1:2012 
“Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij – 1. del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov 
konstrukcij”. 

Torej elemente jeklene nosilne konstrukcije lahko izdela le proizvajalec s certifikatom kontrole 
proizvodnje po navedenem standardu in za izdelane elemente izda Izjavo o lastnostih in CE oznako. 

Jeklena konstrukcija spada v razred izvedbe EXC 3. 

9.2 Delavniški načrt jeklene konstrukcije 

V sklopu priprave PZI projektne dokumentacije bo izdelana podloga za pripravo delavniških risb za izvedbo 
jeklene konstrukcije.  

V delavniških načrtih in tehnološkem elaboratu izvajalec obdela dodatne detajle vezane na izvedbo, način 
izvedbe, tehnologijo in ostale podrobnosti, ki upošteva dejanske možnosti in opremo izbranega Izvajalca. 
Le-ta mora pri pripravi in izvedbi upoštevati vse zakonske osnove, predpise, norme in priznane 
specifikacije. 

9.3 Izdelava jeklene konstrukcije v delavnici, kontrola izvedbe 

Jeklene konstrukcije premostitvenih objektov lahko izdelujejo samo specializirane organizacije, ki imajo 
tovrstne reference in izkušnje za primerljive objekte, potrebne certifikate za izvedbo jeklenih konstrukcij, 
ki spadajo v izvedbeni razred EXC3. 

Razpolagati morajo s potrebno opremo, kvalificirano delovno silo (varilci, ključavničarji, monterji) ter 
specializiranim strokovnim kadrom (strojni in gradbeni diplomirani inženirji, specialisti za varjenje in 
montažo). 

Material za izdelavo jeklenih konstrukcij se nabavlja na osnovi specifikacije delavniških načrtov in kataloga 
proizvajalca. Nabavljeni material mora imeti ateste o kvaliteti povezane s šaržo (serija proizvodnje) v 
valjalnici. Med pripravo se material reže in kroji skladno z delavniškimi načrti z obvezno pravočasno 
kontrolo sestavljenosti konstrukcije pred varjenjem. Proces proizvodnje jeklenih konstrukcij teče v skladu 
z nivojem opremljenosti delavnice in stopnjo zahtevnosti konstrukcije. 

9.4 Kontrola izvedbe jeklene konstrukcije 

Proizvodni obrati jeklenih konstrukcij morajo imeti organizirano lastno interno kontrolo proizvodnje, z 
lastno opremo in laboratorijem za kontrolo mehanskih in kemijskih lastnosti materiala, kontrolo 
postopkov spajanja (varjenja) in kontrolo gotovih spojev. V primeru pomanjkanja lastne opreme, posebno 
za radiografsko kontrolo, je potrebno povezovanje s specializirano ustanovo za kontrolo jeklenih 
konstrukcij. Kvaliteta jeklene konstrukcije v delavniški obdelavi se zagotavlja z „Osnovnim programom 
kontrole delavniške izdelave jeklenih konstrukcij“. Sestavljajo ga naslednji deli: 

- priprava za kontrolo, 
- vršenje kontrole, 
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- izdelava elaborata o izvršeni kontroli. 

Priprava za kontrolo vsebuje: 

- spoznavanje s pogodbeno in projektno dokumentacijo, 
- kontrola usklajenosti tehnične dokumentacije z veljavnimi predpisi, normami in standardi, 
- obhod proizvodnih pogonov in ocena opremljenosti, kadrovske strukture, ter pregled atestov 

varilcev, strojev in potrdil o sposobnosti delovne organizacije, 
- spoznavanje z notranjo kontrolo kvalitete v delavnici, 
- izdelava programa kontrole. 

Izvedba kontrole vsebuje: 

- kontrola kvalitete osnovnega in dodatnih materialov, ter načina njihovega skladiščenja, 
- medfazna kontrola delavniške izdelave, 
- končna kontrola nepobarvane jeklene konstrukcije, 
- končna kontrola izgotovljene jeklene konstrukcije. 

OPOMBA: 

- Vse kontrole dimenzij ter oblik posameznih konstruktivnih elementov in merskih protokolov 
posameznih sklopov jeklenih konstrukcij morajo ustrezati dimenzijskim tolerancam, ki jih predvideva 
standard EN 1090-2 za zahtevani razred izvedbe EXC 3. 

- Ultrazvočna ali radiološka kontrola zvarov, ter kontrola s penetranti ali magnetnimi delci, mora biti 
skladna z določili standarda EN 1090-2 za zahtevani razred izvedbe EXC 3. 

9.5 Priprava testnega segmenta jeklene prekladne konstrukcije 

Pred pričetkom izdelave jeklene konstrukcije se v delavnici pripravi vzorčni segment glavnega jeklenega 
nosilca, na katerem se preveri ustreznost izbrane tehnologije izvedbe. Ustreznost preveri inštitucija, ki 
ima pooblastila za izvajanje kontrole izvedbe jeklene konstrukcije (kvalitete zvarov in ustreznost 
konstrukcijskega jekla) ter projektant načrta gradbenih konstrukcij (vizualna kontrola doseganja 
dopustnih toleranc pri izvedbi).  

Pri izvedbi je potrebno posebno pozornost posvetiti končni obdelavi površin (brušenje zvarov). Vzorčni 
segment se v primeru ustreznosti lahko uporabi pri nadaljnji izvedbi jeklene konstrukcije.  

9.6 Zrakotesnost jeklenih nosilcev 

Jeklena nosilca se izvede v zrakotesni izvedbi.  Zrakotesnost nosilcev se izvede v skladu s 
ZVT – ING – Teil 4 (Stahlbau, Stahlverbundbau – Abschnitt 1 Stahlbau), ki obravnava standardni test 
zrakotesnosti varjenih škatlastih nosilcev pri mostovih.  

Preizkus zrakotesnosti jeklenega škatlastega nosilca: Za preizkušanje tesnosti zvarov se znotraj nosilca 
ustvari nadtlak 0,2 bara. V ta namen je potrebno na spodnjih točkah nosilca izvesti luknje, ki se jih po 
preizkusu tesnosti zapre z navojnimi čepi. Jekleni nosilec se smatra za zrakotesnega, če po 24 urah 
maksimalna izguba tlaka ≤ 10 %. 

9.7 Obremenilna preizkušnja 

Pred predajo objekta v uporabo je potrebni izvršiti preizkusno obremenitev objekta. S strani izbranega 
izvajalca obremenilnega preizkusa se, glede na njegovo razpoložljivo opremo, določi tip vozil in skupna 
masa vozil za obremenilni preizkus. S strani kvalificiranega projektanta gradbenih konstrukcij se, pred 
izvedbo obremenilnega preizkusa, izvede računska analiza mostu pod obremenitvijo točno določenega 
tipa in števila vozil (vozila, ki se uporabijo v obremenilnem preizkusu), kar služi kot vhodni podatek za 
evalvacijo rezultatov obremenilnega preizkusa.   
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10 PREDPISI IN STANDARDI 

Statična analiza in dimenzioniranje konstrukcije je izvedena po evropskih predpisih Eurocode: 

- SIST EN 1990  Evrokod:  Osnove projektiranja konstrukcij 
- SIST EN 1991  Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije 
- SIST EN 1992  Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij 
- SIST EN 1993  Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij 
- SIST EN 1994  Evrokod 4: Projektiranje sovprežnih konstrukcij 
- SIST EN 1997  Evrokod 7: Geotehnično projektiranje 
- SIST EN 1998  Evrokod 8: Projektiranje potresno odpornih konstrukcij 

Predpostavljena je obtežba mostu 

- po EN 1990/A1   (kombinacije akcij za mostove), 
- po EN 1991-1-1  (lastne teže), 
- po EN 1991-1-3   (sneg), 
- po EN 1991-1-4  (veter), 
- po EN 1991-1-5   (temperatura), 
- po EN 1991-2     (promet, zemeljski pritisk), 
- po EN 1992-1,2   (krčenje in tečenje betona), 
- po EN 1997         (diferenčni posedki podpor, zemeljski pritisk), 
- po EN 1998-1,2   (potres, ag = 0,225, tip tal S1). 

Pri konstruiranju so bile upoštevane Tehnične specifikacije za javne ceste (TSC-ji). 

11 POVZETEK STATIČNEGA IZRAČUNA 

Račun konstrukcije je izveden s programom SOFiSTiK - prostorski model z linijskimi in ploskovnimi 
končnimi elementi. Mejna stanja nosilnosti in uporabnosti sovprežnega prereza prekladne plošče so 
izračunana po EN 1994 – 2 za sovprežne konstrukcije. 

Statični izračun je izveden na nivoju idejnega projekta kar pomeni, da so izvedene kontrole za mejna stanja 
nosilnosti in uporabnosti po SIST EN 1992-1, SIST EN 1992-2, SIST EN 1994-1 in SIST EN 1994-2. Določena 
je potrebna armatura za vse AB konstrukcijske elemente, dimenzionirani so vsi elementi jeklene 
konstrukcije z ustreznimi kontrolami, izračunane so nosilnosti pilotov. 

Kontrole lokalnih porušitev, detajlov in možna sprememba tehnologije gradnje se izvede v sklopu 
detajlnega izračuna PZI projekta.  
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12 ZAKLJUČEK 

V sklopu izdelave projekta PZI Ureditev prometnih površin ob Ižanski cesti na odseku med Črno vasjo in 
Botaničnim vrtom (izdelovalec Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana, 
marec 2021), ki je vključeval tudi idejno zasnovo nadomestnega mostu čez reko Ižico, so bila pridobljena 
mnenja za rekonstrukcijo ceste in zamenjavo mostu. Osnovna idejna zasnova nadomestnega mostu, ki je 
bila vložena v mnenja, ni vsebovala vseh tehničnih rešitev in posegov, ki so potrebni za izvedbo novega 
mostu.  

Pred pripravo PZI projektne dokumentacije za nadomestni most preko reke Ižice, je s strani projektanta 
osnovnega projekta Ureditve prometnih površin ob Ižanski cesti na odseku med Črno vasjo in Botaničnim 
vrtom, na katerega so pridobljena vsa mnenja, potrebno pridobiti novelirana mnenja na  s strani naročnika 
potrjeno rešitev mostu čez reko Ižico, ki je obdelana v tem projektu.  

Predvidene količine rušitvenega materiala obstoječega mostu so ocenjene na podlagi geodetskega 
posnetka prekladne konstrukcije in podpor. Oblika konstrukcijskih elementov v zemljini (krilni zidovi, 
opornika, temelji vmesnih podpor) so predvideni po inženirski presoji glede na leto izgradnje mostu.  

Izvajalec mora s svojo organizacijo del zagotoviti varnost pri delu (obdelati v elaboratu varstva pri delu) 
ter voditi vso s predpisi in tenderjem zahtevano tehnično dokumentacijo.  

Opaže za vse elemente konstrukcije mora prevzeti geometer. 

Glede na precej komplicirano geometrijo prekladne konstrukcije bo temu potrebno posvetiti posebno 
pozornost, tako pri izdelavi jeklenih škatlastih nosilcev, kakor tudi pri opaženju in betoniranju plošče ter 
hodnikov z robnimi venci.  

O začetku del je potrebno pravočasno pisno obvestiti vse soglasodajalce. 

Projekt za razpis je pripravljen na osnovi idejnega projekta. Morebitna dodatna spoznanja po izvedbi 
dodatnih vrtin in po pridobitvi noveliranih mnenj, je potrebno obravnavati in upoštevati pri pripravi PZI 
projekta.  

 

 

Ljubljana, marec 2023 
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Cesta: Ižanska cesta v Ljubljani

Objekt: Nadomestni most čez reko Ižico na Ižanski cesti

Načrt: 2 - Načrt s področja gradbeništva
2/1 - Načrt nadomestnega mostu čez reko Ižico

NADOMESTNI MOST ČEZ REKO IŽICO NA IŽANSKI CESTI

1. ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA MOSTU
1.1 PREDDELA
1.2 ZEMELJSKA DELA 
1.3 RUŠITVENA DELA

1. ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA MOSTU SKUPAJ:

2. GRADNJA NADOMESTNEGA MOSTU
2.1 PREDDELA
2.2 ZEMELJSKA DELA 
2.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
2.4 ODVODNJAVANJE
2.5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

2.5.1 TESARSKA DELA
2.5.2 DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV
2.5.3 DELA S CEMENTNIM BETONOM
2.5.4 ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA
2.5.5 KLJUČAVNIČARSKA DELA IN DELA V JEKLU
2.5.6 ZAŠČITNA DELA

2.6 OPREMA CEST
2.7 TUJE STORITVE

2. GRADNJA NADOMESTNEGA MOSTU

3. NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
3.1 Nadzor in tehnična dokumentacija RUŠITEV OBST. OBJEKTA 6.900,00 €
3.2 Nadzor in tehnična dokumentacija NADOMESTNI MOST 116.500,00 €

3. NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA 123.400,00 €

1. + 2. + 3. NADOM. MOST ČEZ REKO IŽICO NA IŽANSKI C. SKUPAJ: 123.400,00 €

4. NEPREDVIDENA DELA v višini 10 % od skupnih del 12.340,00 €

1.+2.+3.+4. NADOMESTNI MOST ČEZ REKO IŽICO NA IŽANSKI CESTI
SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI: 135.740,00 €

DDV 22% 29.862,80 €

SKUPAJ Z DDV: 165.602,80 €

REKAPITULACIJA 
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Načrt: NADOMESTNI MOST ČEZ REKO IŽICO NA IŽANSKI CESTI
Šifra Opis del Enota Količina Cena / en Znesek (€)

0. OPOMBE K POPISU DEL

N 7 1 000 Vse postavke vključujejo nabavo, transport ter ves potreben 
material, opremo in delo za izvedbo posamezne postavke. *

N 7 1 001 Vsi izkopi se obračunavajo po prostornini raščenega terena. 
Nasipi in zasipi se obračunavajo po prostornini utrjenega materiala 
do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne postavke so 
upoštevani vsi stroški izkopa, nalaganja, prelaganja, začasnega 
deponiranja, prevozov in stroškov stalne oz. trajne deponije 
vključno s stroški prevoza viškov na lokacijo trajne deponije.

*

N 7 1 002 Razredi obdelave opaženih betonskih površin po SIST EN 13670 
osnovna obdelava VB0 za vse zasute površine; posebna 
obdelava VB3 za vse vidne površine

*

N 7 1 003 Vse vidne robove je potrebno posneti s trikotno letvijo 3x3 cm (oz. 
5x5 cm), cena letev je vključena v enotni ceni opažev. *

N 7 1 004 Vse postavke vezane na rušitveno/odstranitvena dela vključujejo 
odvoz do zacasne in/ali stalne deponije ter oddajo odpadkov 
pooblaščenim zbiralcem/obdelovalcem odpadkov v predelavo ali 
odstranjevanje in vsemi s tem povezanimi stroški.

*

N 7 1 005 Strošek ureditve gradbišča, zavarovaja in odstranitve gradbišča 
mora biti zajet v enotnih cenah postavk *

1. ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA MOSTU

1.1 PREDDELA

S 1 2 131 Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na
redko porasli površini - ročno m2 750,00

S 1 2 252 Demontaža zaščitne ograje, visoke 1,1 do 1,5 m
Opomba: demontaža in odvoz v trajno deponijo jeklene ograje za
pešce visoke 1,2 m. m1 207,00

S 1 2 273 Demontaža in odstranitev nosilne konstrukcije in spremenljive
svetlobne prometne opreme
Opomba: odstranitev kandelabrov CR kos 2,00

S 1 2 321 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 cm
Opomba: asfalt na hodnikih v debelini cca 3 cm. m2 40,00

S 1 2 322 Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm
Opomba: asfalt na vozišču v debelini cca 7 cm. m2 680,00

S 1 2 391 Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona
Opomba: pred in za objektom m1 40,00

S 1 3 241 Zavarovanje gradbene jame v času gradnje z zagatnicami 
Opomba: jeklene zagatnice tip Larssen L605 za varovanje izkopa
okoli dveh obstoječih temeljev podpor v strugi vodotoka, s
kasnejšim izvlačenjem m2 360,00

S 1 3 252 Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame, od 6 do 15 l/s
Opomba: črpanje vode med zagatnicami pri rušenju dveh
obstoječih temeljev v strugi vodotoka ura 40,00

S 1 3 271 Dobava in postavitev nepremičnega delovnega odra za izvajanje
del na spodnjem delu nosilne konstrukcije, višina odra do 5,0 m
Opomba: zaščitni in delovni oder pri rušenju prekladne
konstrukcije nad vodotokom m2 300,00
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Načrt: NADOMESTNI MOST ČEZ REKO IŽICO NA IŽANSKI CESTI
Šifra Opis del Enota Količina Cena / en Znesek (€)

S 1 3 291 Začasna prestavitev inštalacij elektroenergetskega kabelskega
voda nizke napetosti na območju objekta
Opomba: Začasna prestavitev in zaščita obstoječih TK vodov
času gradnje. Upravljalec vodov Telekom Slovenije. Ocena: m1 110,00

S 1 3 294 Začasna prestavitev vodovoda iz cevi s premerom …….. mm na
območju objekta
Opomba: Začasna prestavitev vodovodne cevi DN 250, obešene
na konzolo prekladne konstrukcije za čas rušitve in gradnje.
Vključuje provizorij. Ocena: m1 97,00

S 1 4 885 Odstranitev izlivnika iz voziščne plošče
Opomba: Odstranitev izlivnika iz hodnika s pnevmatskim orodjem. kos 8,00

S 1 4 887 Strojna odstranitev bitumenskega ali epoksi premaza in
hidroizolacije z voziščne plošče z rezkanjem
Opomba: Odstranitev H.I. iz voziščne plošče. Uporaba rezkalca z
maks. razmikom med zobmi 0,8 cm. m2 582,00

1.1 PREDDELA SKUPAJ:

1.2 ZEMELJSKA DELA 

S 2 1 624 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje
širine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m, strojno
Opomba: izkop okoli obstoječih vmesnih podpor, z deponiranjem
na gradbiščni deponiji m3 640,00

S 2 1 634 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje
širine nad 2 m in globine 2,1 do 4,0 m, strojno
Opomba: izkop okoli obstoječih krajnih podpor, z deponiranjem na
gradbiščni deponiji m3 400,00

S 2 3 435 Izdelava delovnega platoja iz drobljenega kamnitega materiala v
debelini nad 60 cm
Opomba: začasni delovni plato okoli podpore 4*, po končanem
rušenju podpore se plato prestavi na podporo 5*. Po končanem
rušenju podpore se plato odstrani. Vključno z odstranitvijo. m3 200,00

S 2 4 212 Zasip z vezljivo zemljino – 3. kategorije - strojno
Opomba: zasip po rušenju obstoječih podpor z izkopanim
materialom m3 1.040,00

1.2 ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:

1.3 RUŠITVENA DELA

S 1 2 477 Porušitev in odstranitev zidu iz ojačenega cementnega betona 
Opomba: krilni zidovi in prehodne plošče m3 32,00

S 1 2 496 Porušitev in odstranitev ojačenega cementnega betona
Opomba: Rušenje krajnih opornikov in vmesnih podpor m3 347,00

S 1 2 498 Porušitev in odstranitev …………………
Opomba: porušitev in odstranitev sovprežne prekladne
konstrukcije in AB palične konstrukcije. Rušenje z rezanjem
betona in težko mehanizacijo. Rušitev je potrebno izvesti na način
da se varuje vodotok pred padem materiala v vodo. Rušitveni oder
je upoštevan v ločeni postavki. m3 245,00

1.3 RUŠITVENA DELA SKUPAJ:

1. ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA MOSTU SKUPAJ:

stran 4/12



Načrt: NADOMESTNI MOST ČEZ REKO IŽICO NA IŽANSKI CESTI
Šifra Opis del Enota Količina Cena / en Znesek (€)

2. GRADNJA NADOMESTNEGA MOSTU

2.1 PREDDELA

S 1 1 313 Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino
nad  100 m2 kos 8,00

S 1 1 323 Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekta
s površino nad 500 m2 kos 1,00

S 1 3 241 Zavarovanje gradbene jame v času gradnje z zagatnicami 
Opomba: vodotesne jeklene zagatnice za varovanje izkopa (npr.
tip LARSSEN L605) na podpori v osi 2 in 3 in delovnega platoja za
montažo jeklenih nosilcev. Upoštevati izvlačenje zagatnic po
končanih delih.

m2 1.090,00

S 1 3 252 Črpanje vode za zavarovanje gradbene jame, od 6 do 15 l/s
Opomba: črpanje vode med zagatnicami ura 120,00

2.1 PREDDELA SKUPAJ:

2.2 ZEMELJSKA DELA 

S 2 1 114 Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z 
nakladanjem 
Opomba: z odvozom v gradbiščno deponijo m3 240,00

S 2 1 624 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje 
širine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m, strojno
Opomba: izkop med zagatnicami za vmesne podpore. Delno z
odvozom v stalno deponijo (373 m3) in delno z odvozom na
gradbiščno deponijo (527 m3) za kasnejši zasip. m3 900,00

S 2 1 634 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje 
širine nad 2 m in globine 2,1 do 4,0 m, strojno
Opomba: izkop za krajne opornike z nakladanjem in odvozom v
stalno deponijo. m3 485,00

S 2 2 113 Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije
Opomba: pod podložnim betonom m2 368,00

S 2 3 423 Izdelava delovnega platoja iz gramoznega materiala v debelini 50 
cm
Opomba:delovni plato za izvedbo pilotov m2 560,00

S 2 3 425 Izdelava delovnega platoja iz gramoznega materiala v debelini nad 
60 cm
Opomba:delovni plato za montažo jeklenih nosilcev prekladne
konstrukcije s kasnejšo odstranitvijo m3 210,00

S 2 4 212 Zasip z vezljivo zemljino – 3. kategorije - strojno
Opomba: zasip vmesnih podpor z izkopanim materialom iz
gradbiščne deponije m3 527,00

S 2 4 214 Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije - strojno.       

Opomba: zasip ob krajnih opornikih in krilih, zasipni stožci, s 
stranskega odvzema m3 290,00
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Načrt: NADOMESTNI MOST ČEZ REKO IŽICO NA IŽANSKI CESTI
Šifra Opis del Enota Količina Cena / en Znesek (€)

S 2 4 312 Vgraditev klina iz zrnate kamnine – 3. kategorije
Opomba: zaledni klin iz nekoherentnega materiala (GW, GP), 
ustrezne zrnavosti, izvesti s komprimiranjem v slojih po 30 cm na 
98% po MPP, Ev2 ≥ 80 Mpa, Evd ≥ 40 Mpa, s stranskega odvzema

m3 437,00

S 2 5 127 Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini nad 15 cm - strojno
Opomba: s humusom iz gradbiščne deponije, v debelini 20 cm m2 1.160,00

S 2 5 151 Doplačilo za zatravitev s semenom m2 1.160,00

S 2 5 275 Zaščita brežine s/z ……………., vgrajenim na ……………., po 
načrtu
Opomba: tlak iz naravnega zmrzlinsko odpornega kamna v 
pustem betonu d= 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto. Ob 
krajnih opornikih m2 61,50

S 2 5 284 Zaščita brežine s kamnometom iz lomljenca
Opomba: skalomet na brežinah vodotoka m3 96,00

S 2 7 137 Izdelava uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, sistema 
Benotto, premera 150 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini, 
dolžine nad 20 m
Opomba: število pilotov: 22 kosov; armatura S500B ocena: 
109.000,00 kg; beton C30/37, XC2, vodotesni beton PV-II: 988 m3

m1 559,00

S 2 7 167 Obsekanje uvrtanih kolov iz ojačenega cementnega betona, 
premera 150 cm kos 22,00

N 2 7 001 Meritev zveznosti uvrtanih kolov kos 22,00

2.2 ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: 

2.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE

S 3 1 942 Izdelava zaščitne plasti hidroizolacije iz bituminizirane zmesi SMA
8 PmB 45/80-65 A1/A2 Z4 v debelini 3 cm m2 681,00

S 3 2 398 Izdelava asfaltne dilatacije po postopku ………………
Opomba: predvidena polimerna dilatacija hoda 80 mm z 
obojestransko ojačitvijo iz polimernega betona ter z ojačitvenim 
kotnikom. Kot npr. MAGEBA Polyflex Advanced tip PA 80 ali 
ekvivalentno. Dilatacija se izvede po detajlnem načrtu 
proizvajalca, predhodno potrjenem s strani odgovornega 
projektanta. m1 27,80

S 3 2 668 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11
PmB 45/80-65 A1/A2 Z2 v debelini 4 cm

Opomba: obrabni asfaltni sloj m2 681,00

S 3 2 691 Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11,
vezivo …., razred bituminizirane zmesi A…., v debelini ….. cm
Opomba: vezni sloj SMA 11PmB 45/80-65 A2/Z2 v debelini 5 cm m2 681,00

S 3 5 283 Dobava in vgraditev robnika na objektu iz naravnega kamna s
prerezom ../.. cm
Opomba: - Granitni robniki dim. 20/17 cm vgrajeni na objektu,
sidranje po detajlu DET-3 (nerjaveče sidro). m1 196,00

2.3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ:
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Načrt: NADOMESTNI MOST ČEZ REKO IŽICO NA IŽANSKI CESTI
Šifra Opis del Enota Količina Cena / en Znesek (€)
2.4 ODVODNJAVANJE

N 4 2 101 Izdelava drenažnega rebra v vzdolžni smeri med izlivniki.

Opomba: Drenažno rebro pod obrabnim slojem asfalta. V vzdolžni
smeri med izlivniki. Iz pranega proda granulacije 8-16 mm z
vezivom epoksidno smolo. Debelina 3 cm, širina 20 cm. Vključuje
letev za izvedbo utora. m1 184,00

S 4 3 632 Izdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz cevi iz
poliestra premera 200 mm, vključno z vsem proti koroziji odpornim
ali nerjavnim pritrdilnim materialom
Opomba: cevi iz arm. poliestra (npr. HOBAS). Vključuje vse
odcepe, spojke in zaključne kose. Pritrdilni material je iz
nerjavečega jekla AISI 316. Vključno z deli do iztoka na teren.

m1 174,00

S 4 3 711 Dobava in vgraditev mostnega izlivnika ali čistilnega kosa s talnim
vtokom; sestavni deli izlivnika so iz sive litine in bituminizirani (po
načrtu)

Opomba: mostni izlivnik s talnim vtokom. Po detajlu. kos 20,00

S 4 3 831 Preiskus tesnosti cevi premera do 20 cm m1 174,00

2.4 ODVODNJAVANJE SKUPAJ:

2.5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

2.5.1 TESARSKA DELA

S 5 1 121 Izdelava nepremičnega odra, visokega do 4 m
Opomba: podporni stolpi z delovnim podom za nivelacijo in 
varjenje dveh segmentov jeklenih nosilcev m2 45,00

S 5 1 211 Izdelava podprtega opaža za ravne temelje
Opomba: opaž temeljnih blazin vmesnih podpor m2 149,60

S 5 1 331 Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok do 2
m
Opomba: opaž krajnih opornikov. Izvedba v dveh višinskih fazah m2 187,00

S 5 1 332 Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok 2,1
do 4 m
Opomba: opaž kril krajnih opornikov in stene vmesnih podpor. 
Upoštevati delovni oder. m2 240,00

S 5 1 611 Izdelava podprtega opaža za ravno ploščo s podporo, visoko do 2
m
Opomba: opaž sovprežne voziščne plošče. Predvideno podpiranje
na pasnice jeklenih nosilcev, vključno s konzolnim delom. Po
tehnologiji izvajalca. m2 898,00

S 5 1 631 Izdelava podprtega opaža za bočne stranice ravnih plošč

Opomba: bočni opaž voziščne plošče. m2 47,50

S 5 1 681 Izdelava opaža za ............. ploščo
Opomba: opaž za prehodno ploščo m2 14,40

S 5 1 712 Izdelava obešenega opaža robnega venca na premostitvenem, 
opornem in podpornem objektu
Opomba: ostri robovi so posneti s trikotno letvico 3/3 oz. 5/5 cm m2 232,00

2.5.1 TESARSKA DELA SKUPAJ:
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Načrt: NADOMESTNI MOST ČEZ REKO IŽICO NA IŽANSKI CESTI
Šifra Opis del Enota Količina Cena / en Znesek (€)

2.5.2 DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV

S 5 2 216 Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno
trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje
zahtevno ojačitev

Opomba: kvaliteta jekla B 500 B, ocena: kg 119.000,00

S 5 2 222 Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno 
trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje 
zahtevno ojačitev

Opomba: ocena kg 38.000,00

2.5.2 DELA Z JEKLOM ZA OJAČ. SKUPAJ:

2.5.3 DELA S CEMENTNIM BETONOM

S 5 3 151 Dobava in vgraditev podložnega cementnega betona C12/15 v
prerez do 0,15 m3/m2 m3 36,40

S 5 3 314 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v
prehodne plošče
Opomba: XC2, PV-I. m3 25,60

S 5 3 341 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v
točkovne temelje ali temeljne blazine
Opomba: XC2, vodotesni beton PV-II., temeljna blazina vmesnih 
podpor m3 353,00

S 5 3 347 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v
stene opornikov, krilnih zidov, kril in vmesnih podpor
Opomba: XC4, XD3, XF4, vodotesni beton PV-II, krajni oporniki s
krili m3 205,00

S 5 3 349 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v
stene …………
Opomba: XC4, XD1, XF2, vodotesni beton PV-II., stene vmesnih
podpor m3 113,50

S 5 3 372 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37 v
hodnike in robne vence na premostitvenih objektih in podpornih ali
opornih konstrukcijah

Opomba: XC4, XD3, XF4, vodotesni beton PV-II, z dodatkom proti
krčenju m3 145,70

N 5 3 451 Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C45/55 v
prekladno konstrukcijo tipa polne plošče
Opomba: kvaliteta betona C45/55, XC4, XD1, XF3, PV-II.
sovprežna voziščna plošča vključno s konzolami. m3 249,50

2.5.3 DELA S CEM. BETONOM SKUPAJ:

2.5.4 ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA

S 5 4 542 Metlanje površine cementnega betona
Opomba: zgornja površina hodnikov m2 598,00

2.5.4 ZIDARSKA IN KAMN. DELA SKUPAJ:
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Načrt: NADOMESTNI MOST ČEZ REKO IŽICO NA IŽANSKI CESTI
Šifra Opis del Enota Količina Cena / en Znesek (€)
2.5.5 KLJUČAVNIČARSKA DELA IN DELA V JEKLU

S 5 8 232 Dobava in vgraditev ograje za pešce po detajlu iz načrta iz
jeklenih cevnih ali pravokotnih profilov z vertikalnimi in/ali
horizontalnimi polnili, visoke … cm
Opomba: ograja iz jeklenih okroglih profilov z vertikalnimi polnili,
višine 130 cm. Vroče cinkana, vsi elementi ograje so med seboj
galvansko spojeni in ozemljeni. Po načrtu.

m1 196,00

S 5 8 712 Dobava in vgraditev jeklene nosilne konstrukcije v varjeni izvedbi
iz konstrukcijskega jekla S 355
Opomba: konstrukcijsko jeklo S 355 J2 (EN 10025-2), zrakotesna
izvedba. Izvedbeni razred EXC3, mozniki jeklo S 355 J2 + C470.
Kvaliteta jeklenih sider in vijakov 80 skladno z EN ISO 3506,
nerjaveče jeklo. Antikorozijska zaščita C5H s pripravo površine
skladno po ISO 12944. Zaključni sloj barve RAL po izbiri
naročnika. Izdelati delavniške načrte in tehnološki elaborat jeklene
konstrukcije. Izvedba po pogojih iz Tehničnega poročila.

kg 278.000,00

S 5 8 812 Dobava in vgraditev vijakov iz nerjavečega jekla za sidranje stebra
za javno razsvetljavo
Opomba: samo vgradnja sider za kandelabre, z geodetsko
natančnostjo. kos 8,00

S 5 8 821 Dobava in vgraditev merilnih čepov, vključno navezavo na
veljavno nivelmansko mrežo

Opomba: vključno z "0" to meritvijo kos 24,00

S 5 8 911 Dobava in vgraditev kovinske plošče z vpisanim nazivom izvajalca
in letom izgradnje objekta

kos 1,00

2.5.5 KLJUČ. DELA IN V JEKLU SKUPAJ:

2.5.6 ZAŠČITNA DELA

S 5 9 433 Izdelava sprijemne plasti – osnovnega premaza z reakcijsko
smolo v dveh ali več slojih in količini do 0,81 do 1,0 kg/m2

Opomba: hidroizolacija vozišča, 2x epoxi premaz, upoštevati
predhodno čiščenje površine betona, ki se premaže m2 703,00

S 5 9 441 Posip sprijemne plasti – osnovnega premaza s posušenim
kremenčevim peskom zrnavosti 0,5/1 mm, količina do 1,0 kg/m2 m2 703,00

S 5 9 641 Dobava in polaganje bituminizirane plute za oblikovanje ležišča
prehodnih plošč m2 11,10

S 5 9 654 Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi trakovi, debelimi 4,5 ali 5
mm, sprijemna plast iz bitumenske lepilne zmesi
Opomba: polimeriziran bitumenski hidroizol. trak s poliestrsko 
plastjo 5 mm in bit. lepilna zmes. m2 703,00

N 5 9 676 Izvedba horizontalne hidroizolacije prekladne konstrukcije. Sistem
SERVIDEK/SERVIPAK na osnovi bitumen - lateksneprepustne
plasti in bitumenske plošče kot zaščita. Vključno s predhodnim
čiščenjem betonske podlage.

Opomba: H.I. pod hodniki. Vključuje preklope po tehnologiji del. m2 568,40
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Načrt: NADOMESTNI MOST ČEZ REKO IŽICO NA IŽANSKI CESTI
Šifra Opis del Enota Količina Cena / en Znesek (€)

N 5 9 768 Izdelava ločilne plasti iz trdih penastih plošč, debelih 20 cm
Opomba: zaščita zaledne stene krajnega opornika, EPS plošča
200 kPa m2 69,00

S 5 9 811 Izdelava silikonskega premaza cementnobetonske površine
objekta, izpostavljene vplivom slanice, po načrtu

Opomba: Vidna površina robnih vencev in hodnikov 
m2 814,00

S 5 9 831 Zatesnitev mejnih površin – stikov, širokih do 20 mm in globokih
do 4 cm, s predhodnim premazom bližnjih površin in zapolnitvijo z
bitumensko zmesjo za tesnjenje stikov

Opomba: rega med asfaltom in robnikom m1 184,00

S 5 9 833 Zatesnitev mejnih površin – stikov, širokih do 15 mm in globokih
do 4 cm, s predhodnim premazom bližnjih površin in zapolnitvijo z
zmesjo iz umetnih organskih snovi
Opomba: rega med robnikom in hodnikom ter med kampadami
hodnika s trajno elastično zalivno maso širine 5-8 mm

m1 233,00

S 5 9 993 Izdelava delovnega stika z nabrekajočim trakom ali profilom, brez
izolacijskih trakov
Opomba: nabrekajoči tesnilni trak m1 106,00

2.5.6 ZAŠČITNA DELA SKUPAJ:

2.5 GRAD. IN OBRT. DELA SKUPAJ:

2.6 OPREMA CEST

S 6 4 644 Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vključno
vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W4
Opomba: ograja brez distančnika, med seboj galvansko
povezana. Vključno s podlitjem. m1 196,00

2.6 OPREMA CEST SKUPAJ:
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Načrt: NADOMESTNI MOST ČEZ REKO IŽICO NA IŽANSKI CESTI
Šifra Opis del Enota Količina Cena / en Znesek (€)
2.7 TUJE STORITVE

N 7 3 241 Izdelava telekounikacijske kablske kanalizacije vključno z
prestavitvijo TK vodov iz začasne v končno lego. Kabelska
kanalizacija je sestavljena iz cevi 2x PEHD premera 125mm
vgrajeni v robni venec mostu.  
Opomba: Vključuje ves potreben material za izvedbo kanalizacije
ter za prestavitev TK vodov, vključno z izdelavo vseh potrebnih
spojev m1 98,00

S 7 3 333 Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz polietilena, premera 110
mm (PE HD 110)
Opomba: Kabelska kanalizacija za potrebe EE inštalacij 4x PE-HD
110, nameščeni na kabelsko polico in obešeni pod konzolo
prekladne konstrukcije. Vse iz INOX pločevine. m1 98,00

S 7 3 371 Dobava in vgraditev plastične cevi premera 80 mm v cementni
beton hodnika
Opomba: gibljiva PE-HD cev  premera 80 mm za CR. m1 294,00

S 7 3 427 Izdelava prehodnega revizijskega jaška iz cementnega betona, s
kovinskim pokrovom, za cevi, vgrajene v hodnik, zunanje izmere
prereza jaška …./…. cm, globokega ….. cm
Opomba: kabelski vlečni jašek dim. 170x120x130 cm z LTŽ
pokrovom dim. 60/60 cm. Vključuje vsa potrebna dela in material kos 4,00

S 7 3 451 Izdelava revizijskega jaška za kabelsko kanalizacijo v hodniku ali
robnem vencu, s……. pokrovom (po načrtu), notranje izmere
prereza jaška …/… cm, globokega …. cm
Opomba: Jašek v hodniku ob drogu CR dim. 35/35 cm, globine
14 cm. Vključuje vodotesni kovinski pokrov in nerjavečo cev DN
30 mm, L= 70 cm za odtok vode. Po načrtu. kos 2,00

S 7 3 881 Dobava in vgraditev traku FeZn 25x4 mm za ozemljitev

Opomba: FeZn trak za ozemljitev mostu, vključuje vse potrebne
odcepe za ozemljitev ograje, nosilcev, armature in povezavo na
sistem ozemljitve cestne razsvetljave. Spojke so iz nerjavečega
materiala. m1 100,00

N 7 6 111 Prestavitev vodovoda iz začasne v končno lego. Vključno z vsemi
potrebnimi fazonskimi kosi in pritrditvenim materialom. 
Opomba: Ocena. m1 98,00

2.7 TUJE STORITVE SKUPAJ:

2. GRADNJA NADOMESTNEGA MOSTU SKUPAJ:

3. NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

3.1 Nadzor in tehnična dokumentacija RUŠITEV OBST. OBJEKTA

S 7 9 311 Projektantski nadzor ura 20,00 70,00 1.400,00

S 7 9 513 Izdelava projektne dokumentacije za projekt za izvedbo 
Opomba: izdelava dokumentacije PZI rušitve obstoječega objekta 
in ravnanja z gradbenimi odpadki kos 1,00 5.500,00 5.500,00

3.1 Nadzor in tehnična dokumentacija rušitev SKUPAJ 6.900,00
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Načrt: NADOMESTNI MOST ČEZ REKO IŽICO NA IŽANSKI CESTI
Šifra Opis del Enota Količina Cena / en Znesek (€)
3.2 Nadzor in tehnična dokumentacija NADOMESTNI MOST

S 7 9 111 Izvedba dodatnih geotehničnih preskusov po programu
………………..
Opomba: po zahtevah geomehanika dodatna vrtina globine 40 m 
od kote terena. V posamezni vrtini se izvede po dve SPT 
preiskavi. Vključuje laboratorisjke raziskave in analizo rezultatov. kos 1,00

S 7 9 121 Izvedba dinamičnega preskusa pilota
Opomba: vključno s pripravo glave pilota kos 2,00

S 7 9 132 Izvedba obremenilnega preskusa premostitvenega objekta,
dolgega 51 do 100 m1

Opomba: z izvedbo računske analize kos 1,00

S 7 9 311 Projektantski nadzor ura 300,00 70,00 21.000,00

S 7 9 351 Geotehnični nadzor ……………..
Opomba: upoštevano 70 ur kos 1,00

S 7 9 513 Izdelava projektne dokumentacije za projekt za izvedbo 
Opomba:  PZI nadomestnega mostu čez reko Ižico. kos 1,00 78.000,00 78.000,00

S 7 9 514 Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del
Opomba:  PID nadomestnega mostu čez reko Ižico. kos 1,00 12.000,00 12.000,00

S 7 9 515 Izdelava Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in
obratovanje
Opomba:  Navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV) kos 1,00 5.500,00 5.500,00

N 7 9 101 Izdelava projektne dokumentacije za projekt za izvedbo začasne
in končne prestavitve TK vodov. Vključuje PZI in PID
d k t ij

kos 1,00

N 7 9 102 Izdelava projektne dokumentacije za projekt za izvedbo začasne
in končne prestavitve VODOVODA. Vključuje PZI in PID
d k t ij

kos 1,00

3.2 Nadzor in tehnična dokumentacija nadomestni most SKUPAJ: 116.500,00

3. NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA SKUPAJ: 123.400,00

1. + 2. + 3. NADOMESTNI MOST ČEZ REKO IŽICO NA IŽANSKI CESTI SKUPAJ: 123.400,00

4. NEPREDVIDENA DELA v višini 10 % od skupnih del (1.+2.+3.) 12.340,00

1.+2.+3.+4. NADOMESTNI MOST ČEZ REKO IŽICO NA IŽANSKI CESTI 
SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI: 135.740,00

DDV 22% 29.862,80

SKUPAJ Z DDV: 165.602,80
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DISPOZICIJA OBSTOJEČEGA STANJA

G.221.1

KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ    M 1:50

prostor za črtno kodo:

001.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

marec 20231/2023

naročnik/investitor:

1-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projekta / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Iztok Turk,  u.d.i.g.   IZS PI G-0048
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Matic Šušteršič, m.i.g.

Nadomestni most čez reko Ižico na Ižanski cesti

PZR

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

cesta/lokacija: Ižanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/1  - Načrt nadomestnega mostu čez reko Ižico

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana
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delovni plato za izvedbo pilotov

delovni plato za izvedbo pilotov

zaščita gradbene jame

vodotesna zagatna stena

zagatnice LARSSEN L605, h=8m

po izvedbi podpore se odstrani

1.77 [1.25]

- Obrabni sloj asfalt-betona  4.0 cm

SMA 11 PmB 45/80-65, A2

- Vezni sloj asfalt-betona  5.0 cm

SMA 11 PmB 45/80-65, A2

- Zaščitni sloj asfalt-betona    3.0 cm

SMA 8 PmB 45/80-65, A2,

- Hidroizolacija 1.0 cm

• bit.izolac. trakovi s poliestrsko plastjo
• bitumenska lepilna masa

• epoksidni premaz

• posip s kremenčevim peskom

• predhodni epoksidni premaz

- AB plošča 36.0-45.0 cm

zaščita gradbene jame

vodotesna zagatna stena

zagatnice LARSSEN L605, h=8m

po izvedbi podpore se odstrani

EPS 200 kPa

d=20 cm

delovni plato za izvedbo pilotov

delovni plato za izvedbo pilotov

EPS 200 kPa

d=20 cm

HAND AUGER

Tip resistance (MPa)
0.1 1 10

D
e

p
t
h

 
(
m

)

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

CPTu-2
+288.00 CPTu-1

+286.35
ZASIPNI KLIN -NEKOHERENTEN MATERIAL (GW, GP)

v slojih po 30 cm na 98% po MPP

USTREZNE ZRNAVOSTI izvesti s komprimiranjem

Ev2>80 MPa (Evd>40 MPa)

ZASIPNI KLIN -NEKOHERENTEN MATERIAL (GW, GP)

v slojih po 30 cm na 98% po MPP

USTREZNE ZRNAVOSTI izvesti s komprimiranjem

Ev2>80 MPa (Evd>40 MPa)
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tlak iz naravnega kamna

v pustem betonu ca 10 cm,

stiki zapolnjeni s cementno malto
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JVO H2 W4 brez distančnika

JVO H2 W4 brez distančnika

JVO H2 W4 brez distančnika

JVO H2 W4 brez distančnika

ograja za pešce h = 130 cm

ograja za pešce h = 130 cm

ograja za pešce h = 130 cm

ograja za pešce h = 130 cm

N

zaščita gradbene jame

vodotesna zagatna stena

zagatnice LARSSEN L605, h = 8 m, L ≈ 51 m

po izvedbi podpore se odstrani

zaščita gradbene jame

vodotesna zagatna stena

zagatnice LARSSEN L605, h = 8 m, L ≈ 50 m

po izvedbi podpore se odstrani

zaščita gradbene jame

vodotesna zagatna stena

zagatnice LARSSEN L605, h = 8 m, L ≈ 50 m

po izvedbi podpore se odstrani

vzdolžna odvodna cev DN 200

L ≈ 42 m

vzdolžna odvodna cev DN 200

L ≈ 42 m

vzdolžna odvodna cev DN 200

L ≈ 42 m

vzdolžna odvodna cev DN 200

L ≈ 42 m

izlivnik z direktnim vtokom in

stranskim iztokom, e = 10 m

izlivnik z direktnim vtokom in
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V-1
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skalomet

(izvede se po odstranitvi zagatnic)

skalomet

(izvede se po odstranitvi zagatnic)

skalomet

(izvede se po odstranitvi zagatnic)

skalomet

(izvede se po odstranitvi zagatnic)

zaščita gradbene jame

vodotesna zagatna stena

zagatnice LARSSEN L605, h = 8 m, L ≈ 51 m

po izvedbi podpore se odstrani

svetilka cestne razsvetljave

svetilka cestne razsvetljave

vlečni kabelski jašek

vlečni kabelski jašek

jašek v hodniku za cestno razsvetljavo

35 x 35 cm

jašek v hodniku za cestno razsvetljavo

35 x 35 cm

X=462477.0020

Y=97560.3426

X=462476.2432

Y=97554.1489

X=462465.3254

Y=97456.5393

X=462465.6502

Y=97462.7709

vlečni kabelski jašek

vlečni kabelski jašek

vodovod

kanalizacija
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VZDOLŽNI PREREZ PO OSI CESTE   M 1:100

TLORIS     M 1:100

prostor za črtno kodo:faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

marec 20231/2023

naročnik/investitor:

1-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projekta / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Iztok Turk,  u.d.i.g.   IZS PI G-0048
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Matic Šušteršič, m.i.g.

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

cesta/lokacija: Ižanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/1  - Načrt nadomestnega mostu čez reko Ižico

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

C12/15

Vse vidne ostre robove je potrebno posneti s trikotno letvico 3/3 cm oz. 5/5 cm.

KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

PODATKI O MATERIALIH

KVALITETA BETONA KROVNI SLOJ ARM.
PODLOŽNI BETON - -

PREHODNE PLOŠČE 5,0 cm S500 B

PILOTNE BLAZINE 5,0 cm S500 B
STENE VMESNIH PODPOR 4,5 cm S500 B
OPORNIKI, KRILNI ZIDOVI

PILOTI 9,0 cm S500 B

5,0 cm S500 B

HODNIKI, ROBNI VENCI 4,5 cm S500 B

PREKLADNA KONSTRUKCIJA 4,5 cm S500 B

C25/30 / XC2 / PV-I

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in nacionalnih
dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C30/37 / XC2 / PV-II

C30/37 / XC2 / PV-II

C30/37 / XC4 / XD1 / XF2 / PV-II

C30/37 / XC4 / XD3 / XF4 / PV-II

C30/37 / XC4 / XD3 / XF4 / PV-II

C45/55 / XC4 / XD1 / XF3 / PV-II

POGOJI ZA IZVEDBO HIDROIZOLACIJE ZASUTIH POVRŠIN:
- vodotesni beton PV-II
- omejitev razpok na 0,20 mm
- tesnilni trakovi v dilatacijskih regah

Soljenju izpostavljene betonske površine zaščititi s silikonskim penetracijskim sistemom.

JEKLENI NOSILCI:
- kvaliteta jekla S355 J2 po EN 10025
- razred izdelave skladno s SIST EN 1090-2 - EXC3 (mostovi)
- vse vidne površine jeklenih nosilcov je potrebno antikorozijsko zaščititi - C5, H

001.2160

Nadomestni most čez reko Ižico na Ižanski cesti

PZR

21:100

TLORIS IN VZDOLŽNI PREREZ NADOMESTNEGA MOSTU

G.219.1



kota nivelete

- Obrabni sloj asfalt-betona  4.0 cm

SMA 11 PmB 45/80-65, A2

- Vezni sloj asfalt-betona  5.0 cm

SMA 11 PmB 45/80-65, A2

- Zaščitni sloj asfalt-betona    3.0 cm

SMA 8 PmB 45/80-65, A2,

- Hidroizolacija 1.0 cm

• bit.izolac. trakovi s poliestrsko plastjo
• bitumenska lepilna masa

• epoksidni premaz

• posip s kremenčevim peskom

• predhodni epoksidni premaz

- AB plošča 36.0-45.0 cm
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ojačitev za CR

3X PE-HD cev ∅ 80

za CR

tlačni kanalizacijski vod DN 225
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REKA IŽICA

.
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ograja za pešce h=130cm

JVO H2 W4 brez distančnika

EE vodi na kabelski polici

4 ∅ 110 mm PE-HD cev

jekleni nosilec h=1.15m

KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ MOSTU
PREREZ K-K, M 1:25

varnostna

širina

robni

pas

varnostna

širina

robni

pas

.35

ograja za pešce h=130cm

jekleni nosilec h=1.15m

.30.20

.20

metličen

beton

metličen

beton

izlivnik z direktnim vtokom in

stranskim iztokom

izlivnik z direktnim vtokom

in stranskim iztokom

JVO H2 W4 brez distančnika

granitni robnik

17/20 cm

granitni robnik

17/20 cm

trajno elastična zalivna masa š=5-8mm

trajno elastična zalivna bit.

zmes š=20mm

trajno elastična zalivna masa š=5-8mm

trajno elastična zalivna bit.

zmes š=20mm
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5/5

3/3
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vzdolžna odvodna cev DN 200

(kot npr. HOBAS)
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Drenažno rebro

d=3 cm, š=20 cm
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kandelaber CR

Drenažno rebro

d=3 cm, š=20 cm
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%
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HI servidek/servipak

(preklop s klaisčno HI 10-15 cm)

HI servidek/servipak

(preklop s klaisčno HI 10-15 cm)

.25

v.š.

.25

v.š.

vzdolžna odvodna cev DN 200

(kot npr. HOBAS)

Vodovod

(predvidena izolirana cev JE DN250)

2x PE-HD cev ∅125

za TK vode
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KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ

G.231.1

prostor za črtno kodo:faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

marec 20231/2023

naročnik/investitor:

1-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projekta / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Iztok Turk,  u.d.i.g.   IZS PI G-0048
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Matic Šušteršič, m.i.g.

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

cesta/lokacija: Ižanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/1  - Načrt nadomestnega mostu čez reko Ižico

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

C12/15

Vse vidne ostre robove je potrebno posneti s trikotno letvico 3/3 cm oz. 5/5 cm.

KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

PODATKI O MATERIALIH

KVALITETA BETONA KROVNI SLOJ ARM.
PODLOŽNI BETON - -

PREHODNE PLOŠČE 5,0 cm S500 B

PILOTNE BLAZINE 5,0 cm S500 B
STENE VMESNIH PODPOR 4,5 cm S500 B
OPORNIKI, KRILNI ZIDOVI

PILOTI 9,0 cm S500 B

5,0 cm S500 B

HODNIKI, ROBNI VENCI 4,5 cm S500 B

PREKLADNA KONSTRUKCIJA 4,5 cm S500 B

C25/30 / XC2 / PV-I

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in nacionalnih
dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C30/37 / XC2 / PV-II

C30/37 / XC2 / PV-II

C30/37 / XC4 / XD1 / XF2 / PV-II

C30/37 / XC4 / XD3 / XF4 / PV-II

C30/37 / XC4 / XD3 / XF4 / PV-II

C45/55 / XC4 / XD1 / XF3 / PV-II

POGOJI ZA IZVEDBO HIDROIZOLACIJE ZASUTIH POVRŠIN:
- vodotesni beton PV-II
- omejitev razpok na 0,20 mm
- tesnilni trakovi v dilatacijskih regah

Soljenju izpostavljene betonske površine zaščititi s silikonskim penetracijskim sistemom.

JEKLENI NOSILCI:
- kvaliteta jekla S355 J2 po EN 10025
- razred izdelave skladno s SIST EN 1090-2 - EXC3 (mostovi)
- vse vidne površine jeklenih nosilcov je potrebno antikorozijsko zaščititi - C5, H

001.2160

Nadomestni most čez reko Ižico na Ižanski cesti

PZR
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- Obrabni sloj asfalt-betona  4.0 cm

- Vezni sloj asfalt-betona  5.0 cm

- Zaščitni sloj asfalt-betona    3.0 cm

- Hidroizolacija 1.0 cm

- AB plošča 36.0-45.0 cm

AB pilot ∅ 150cm

L = 27.0 m

AB pilot ∅ 150cm

L = 27.0 m

AB pilot ∅ 150cm

L = 27.0 m

delovni plato za izvedbo pilotov
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podložni beton, d = 10 cm

vbetoniranje nosilcev
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končni teren

tlak iz naravnega kamna

v pustem betonu ca 10 cm,

stiki zapolnjeni s cementno malto

tlak iz naravnega kamna

v pustem betonu ca 10 cm,

stiki zapolnjeni s cementno malto

vodovod

tlačni kanalizacijski

vod DN 225

4 ∅ 110 mm

PE-HD cev

3X PE-HD cev ∅ 80

za CR

prosti izpust meteorne

odvodnje ob licu opornika

prosti izpust meteorne

odvodnje ob licu opornika

vrhnji del pilota se odstrani

2x PE-HD cev ∅125

za TK vode
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M 1:50

jekleni podest za naleganje

jeklene konstrukcije pred

vbetoniranjem

LJUBLJA

NA

tlak iz naravnega kamna

v pustem betonu ca 10 cm,

stiki zapolnjeni s cementno malto

prosti izpust meteorne

odvodnje ob oporniku

obstoječi teren - vrh

obstoječega mostu

P1

P1

SM - ML/CL

1529/4

1529/29

289.03

288.75288.69

288.83

288.80

288.84

289.03

288.86

288.94

288.48288.70

288.68

289.63

288.67
288.62

289.75

288.61

289.94

290.17

288.68

289.59

289.77

289.96

289.39

289.88

289.67289.39

289.85

289.94

289.82

290.05

289.50

290.13

285.97

P35
0+680.00

KN: 290.15

290.06

290.06

CP vtok pod robnikom
KV=289.51

CP vtok pod robnikom
KV=289.64

izpust v jarek
∅

2

0

0

PVC 
∅160

PVC 
∅160

Priobalni pas Ižice - 5 m

1

km
 0+677.00

9

0

.

0

°

4

.

3

0

4

.

3

0

1

.

0

0

1

.

0

0

1

0

.

6

0

2

.

0

0

.

3

5

1

.

3

0

.

5

0

1

.

1

0

3

.

2

5

.

3

5

1

.

3

0

.

5

0

1

.

1

0

3

.

2

5

2

.

5

0

3

.

7

0

P

1

P

1

K

1

K

1

2

.

0

0

1

.

0

0

1

.

0

0

3

.

0

0

2

.

6

7

5

5

.

2

5

2

.

6

7

5

n

a

le

t

n

a

 

z

a

k

lj

u

č

n

ic

a

 

š

=

4

5

c

m

n

a

le

t

n

a

 

z

a

k

lj

u

č

n

ic

a

 

š

=

4

5

c

m

n

a

v

e

z

a

v

a

 

n

a

 

š

ir

in

o

 

c

e

s

t

e

 

p

r

e

d

 

o

b

je

k

t

o

m

n

a

v

e

z

a

v

a

 

n

a

 

š

ir

in

o

 

c

e

s

t

e

 

p

r

e

d

 

o

b

je

k

t

o

m

o

s

 

p

o

d

p

o

r

e

o

b

s

t

o

j

e

č

e

g

a

 

m

o

s

t

u

JVO H2 W4 brez distančnika

JVO H2 W4 brez distančnika

ograja za pešce h = 130 cm

ograja za pešce h = 130 cm

izlivnik z direktnim vtokom in

stranskim iztokom, e = 10 m

izlivnik z direktnim vtokom in

stranskim iztokom, e = 10 m

K

R

I

L

O

 

1

L

K

R

I

L

O

 

1

D

L

J

U

B

L

J

A

N

A

I

G

N

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

1

:

1

.

5

v

le

č

n

i 

k

a

b

e

ls

k

i 

ja

š

e

k

N

AB pilot ∅ 150cm

AB pilot ∅ 150cm

AB pilot ∅ 150cm

granitni robnik

17/20 cm

granitni robnik

17/20 cm

1

1

:

1

290.043

285.930

2.00

1
.
0
5

1
.
2
6

3
.
6
6

1.00

4

.

2

5

%

km
 0+677.00

m

e

j

a

 

p

l

a

n

i

m

e

t

r

i

r

a

n

j

a

IG

1

:

3

.251.50.25

1.00

podložni beton, d = 10 cm

obsto

ječi 

teren

jeklen nosilec

289.873

LJUBLJANA

P1

P1

t

e

r

e

n

 

o

b

 

k

r

i

l

u

286.930

288.675

1.00

.
1
9

.
0
1

.
3
0

.
7
0

1
.
0
0

1
.
7
4

1
.
0
0

3.00

3.00

K1

K1

krilo 1D

tlak iz naravnega kamna

v pustem betonu ca 10 cm,

stiki zapolnjeni s cementno malto

1
.
3
5

HI servidek/servipak

rob vozišča

zgornji rob hodnika

(robnega venca)

spodnji rob

robnega venca

PREREZ D
Pogled na krilo 1D, M 1:50
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NAČRT OPORNIKA V OSI 1

G.231.2

prostor za črtno kodo:faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

marec 20231/2023

naročnik/investitor:

1-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projekta / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Iztok Turk,  u.d.i.g.   IZS PI G-0048
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Matic Šušteršič, m.i.g.

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

cesta/lokacija: Ižanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/1  - Načrt nadomestnega mostu čez reko Ižico

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

C12/15

Vse vidne ostre robove je potrebno posneti s trikotno letvico 3/3 cm oz. 5/5 cm.

KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

PODATKI O MATERIALIH

KVALITETA BETONA KROVNI SLOJ ARM.
PODLOŽNI BETON - -

PREHODNE PLOŠČE 5,0 cm S500 B

PILOTNE BLAZINE 5,0 cm S500 B
STENE VMESNIH PODPOR 4,5 cm S500 B
OPORNIKI, KRILNI ZIDOVI

PILOTI 9,0 cm S500 B

5,0 cm S500 B

HODNIKI, ROBNI VENCI 4,5 cm S500 B

PREKLADNA KONSTRUKCIJA 4,5 cm S500 B

C25/30 / XC2 / PV-I

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in nacionalnih
dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C30/37 / XC2 / PV-II

C30/37 / XC2 / PV-II

C30/37 / XC4 / XD1 / XF2 / PV-II

C30/37 / XC4 / XD3 / XF4 / PV-II

C30/37 / XC4 / XD3 / XF4 / PV-II

C45/55 / XC4 / XD1 / XF3 / PV-II

POGOJI ZA IZVEDBO HIDROIZOLACIJE ZASUTIH POVRŠIN:
- vodotesni beton PV-II
- omejitev razpok na 0,20 mm
- tesnilni trakovi v dilatacijskih regah

Soljenju izpostavljene betonske površine zaščititi s silikonskim penetracijskim sistemom.

JEKLENI NOSILCI:
- kvaliteta jekla S355 J2 po EN 10025
- razred izdelave skladno s SIST EN 1090-2 - EXC3 (mostovi)
- vse vidne površine jeklenih nosilcov je potrebno antikorozijsko zaščititi - C5, H

001.2160

Nadomestni most čez reko Ižico na Ižanski cesti

PZR

TLORIS
M 1:50
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- Obrabni sloj asfalt-betona  4.0 cm

- Vezni sloj asfalt-betona  5.0 cm

- Zaščitni sloj asfalt-betona    3.0 cm

- Hidroizolacija 1.0 cm

- AB plošča 36.0-45.0 cm
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NAČRT PODPORE V OSI 2

G.231.3

prostor za črtno kodo:faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

marec 20231/2023

naročnik/investitor:

1-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projekta / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Iztok Turk,  u.d.i.g.   IZS PI G-0048
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Matic Šušteršič, m.i.g.

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

cesta/lokacija: Ižanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/1  - Načrt nadomestnega mostu čez reko Ižico

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

C12/15

Vse vidne ostre robove je potrebno posneti s trikotno letvico 3/3 cm oz. 5/5 cm.

KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

PODATKI O MATERIALIH

KVALITETA BETONA KROVNI SLOJ ARM.
PODLOŽNI BETON - -

PREHODNE PLOŠČE 5,0 cm S500 B

PILOTNE BLAZINE 5,0 cm S500 B
STENE VMESNIH PODPOR 4,5 cm S500 B
OPORNIKI, KRILNI ZIDOVI

PILOTI 9,0 cm S500 B

5,0 cm S500 B

HODNIKI, ROBNI VENCI 4,5 cm S500 B

PREKLADNA KONSTRUKCIJA 4,5 cm S500 B

C25/30 / XC2 / PV-I

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in nacionalnih
dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C30/37 / XC2 / PV-II

C30/37 / XC2 / PV-II

C30/37 / XC4 / XD1 / XF2 / PV-II

C30/37 / XC4 / XD3 / XF4 / PV-II

C30/37 / XC4 / XD3 / XF4 / PV-II

C45/55 / XC4 / XD1 / XF3 / PV-II

POGOJI ZA IZVEDBO HIDROIZOLACIJE ZASUTIH POVRŠIN:
- vodotesni beton PV-II
- omejitev razpok na 0,20 mm
- tesnilni trakovi v dilatacijskih regah

Soljenju izpostavljene betonske površine zaščititi s silikonskim penetracijskim sistemom.

JEKLENI NOSILCI:
- kvaliteta jekla S355 J2 po EN 10025
- razred izdelave skladno s SIST EN 1090-2 - EXC3 (mostovi)
- vse vidne površine jeklenih nosilcov je potrebno antikorozijsko zaščititi - C5, H

001.2160

Nadomestni most čez reko Ižico na Ižanski cesti

PZR

TLORIS
M 1:50
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- Obrabni sloj asfalt-betona  4.0 cm
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PREČNI PREREZ P3
M 1:50
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VZDOLŽNI PREREZ V OSI MOSTU
M 1:50
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NAČRT PODPORE V OSI 3

G.231.4

prostor za črtno kodo:faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

marec 20231/2023

naročnik/investitor:

1-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projekta / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Iztok Turk,  u.d.i.g.   IZS PI G-0048
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Matic Šušteršič, m.i.g.

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

cesta/lokacija: Ižanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/1  - Načrt nadomestnega mostu čez reko Ižico

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

C12/15

Vse vidne ostre robove je potrebno posneti s trikotno letvico 3/3 cm oz. 5/5 cm.

KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

PODATKI O MATERIALIH

KVALITETA BETONA KROVNI SLOJ ARM.
PODLOŽNI BETON - -

PREHODNE PLOŠČE 5,0 cm S500 B

PILOTNE BLAZINE 5,0 cm S500 B
STENE VMESNIH PODPOR 4,5 cm S500 B
OPORNIKI, KRILNI ZIDOVI

PILOTI 9,0 cm S500 B

5,0 cm S500 B

HODNIKI, ROBNI VENCI 4,5 cm S500 B

PREKLADNA KONSTRUKCIJA 4,5 cm S500 B

C25/30 / XC2 / PV-I

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in nacionalnih
dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C30/37 / XC2 / PV-II

C30/37 / XC2 / PV-II

C30/37 / XC4 / XD1 / XF2 / PV-II

C30/37 / XC4 / XD3 / XF4 / PV-II

C30/37 / XC4 / XD3 / XF4 / PV-II

C45/55 / XC4 / XD1 / XF3 / PV-II

POGOJI ZA IZVEDBO HIDROIZOLACIJE ZASUTIH POVRŠIN:
- vodotesni beton PV-II
- omejitev razpok na 0,20 mm
- tesnilni trakovi v dilatacijskih regah

Soljenju izpostavljene betonske površine zaščititi s silikonskim penetracijskim sistemom.

JEKLENI NOSILCI:
- kvaliteta jekla S355 J2 po EN 10025
- razred izdelave skladno s SIST EN 1090-2 - EXC3 (mostovi)
- vse vidne površine jeklenih nosilcov je potrebno antikorozijsko zaščititi - C5, H

001.2160

Nadomestni most čez reko Ižico na Ižanski cesti

PZR

TLORIS
M 1:50
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- Obrabni sloj asfalt-betona  4.0 cm

- Vezni sloj asfalt-betona  5.0 cm

- Zaščitni sloj asfalt-betona    3.0 cm

- Hidroizolacija 1.0 cm

- AB plošča 36.0-45.0 cm

AB pilot ∅ 150cm

L = 26.0 m

AB pilot ∅ 150cm

L = 26.0 m

AB pilot ∅ 150cm

L = 26.0 m

delovni plato za izvedbo pilotov
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PREČNI PREREZ P4
M 1:50
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v pustem betonu ca 10 cm,
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polimerna dilatacija hoda 50mm

(npr. Mageba Polyflex Advanced PA50)

ZASIPNI KLIN -NEKOHERENTEN MATERIAL (GW, GP)

v slojih po 30 cm na 98% po MPP

USTREZNE ZRNAVOSTI izvesti s komprimiranjem

Ev2>80 MPa (Evd>40 MPa)
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EPS 200 kPa

d=20 cm

jekleni podest za naleganje
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NAČRT OPORNIKA V OSI 4

G.231.5

prostor za črtno kodo:faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

marec 20231/2023

naročnik/investitor:

1-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projekta / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Iztok Turk,  u.d.i.g.   IZS PI G-0048
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Matic Šušteršič, m.i.g.

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

cesta/lokacija: Ižanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/1  - Načrt nadomestnega mostu čez reko Ižico

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

C12/15

Vse vidne ostre robove je potrebno posneti s trikotno letvico 3/3 cm oz. 5/5 cm.

KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

PODATKI O MATERIALIH

KVALITETA BETONA KROVNI SLOJ ARM.
PODLOŽNI BETON - -

PREHODNE PLOŠČE 5,0 cm S500 B

PILOTNE BLAZINE 5,0 cm S500 B
STENE VMESNIH PODPOR 4,5 cm S500 B
OPORNIKI, KRILNI ZIDOVI

PILOTI 9,0 cm S500 B

5,0 cm S500 B

HODNIKI, ROBNI VENCI 4,5 cm S500 B

PREKLADNA KONSTRUKCIJA 4,5 cm S500 B

C25/30 / XC2 / PV-I

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in nacionalnih
dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C30/37 / XC2 / PV-II

C30/37 / XC2 / PV-II

C30/37 / XC4 / XD1 / XF2 / PV-II

C30/37 / XC4 / XD3 / XF4 / PV-II

C30/37 / XC4 / XD3 / XF4 / PV-II

C45/55 / XC4 / XD1 / XF3 / PV-II

POGOJI ZA IZVEDBO HIDROIZOLACIJE ZASUTIH POVRŠIN:
- vodotesni beton PV-II
- omejitev razpok na 0,20 mm
- tesnilni trakovi v dilatacijskih regah

Soljenju izpostavljene betonske površine zaščititi s silikonskim penetracijskim sistemom.

JEKLENI NOSILCI:
- kvaliteta jekla S355 J2 po EN 10025
- razred izdelave skladno s SIST EN 1090-2 - EXC3 (mostovi)
- vse vidne površine jeklenih nosilcov je potrebno antikorozijsko zaščititi - C5, H

001.2160

Nadomestni most čez reko Ižico na Ižanski cesti

PZR
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M 1:50
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prostor za črtno kodo:faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

marec 20231/2023

naročnik/investitor:

1-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projekta / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Iztok Turk,  u.d.i.g.   IZS PI G-0048
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2     - Načrt s področja gradbeništva
2/1  - Načrt nadomestnega mostu čez reko Ižico

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

C12/15

Vse vidne ostre robove je potrebno posneti s trikotno letvico 3/3 cm oz. 5/5 cm.

KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

PODATKI O MATERIALIH

KVALITETA BETONA KROVNI SLOJ ARM.
PODLOŽNI BETON - -

PREHODNE PLOŠČE 5,0 cm S500 B

PILOTNE BLAZINE 5,0 cm S500 B
STENE VMESNIH PODPOR 4,5 cm S500 B
OPORNIKI, KRILNI ZIDOVI

PILOTI 9,0 cm S500 B

5,0 cm S500 B

HODNIKI, ROBNI VENCI 4,5 cm S500 B

PREKLADNA KONSTRUKCIJA 4,5 cm S500 B

C25/30 / XC2 / PV-I

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in nacionalnih
dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C30/37 / XC2 / PV-II

C30/37 / XC2 / PV-II

C30/37 / XC4 / XD1 / XF2 / PV-II

C30/37 / XC4 / XD3 / XF4 / PV-II

C30/37 / XC4 / XD3 / XF4 / PV-II

C45/55 / XC4 / XD1 / XF3 / PV-II

POGOJI ZA IZVEDBO HIDROIZOLACIJE ZASUTIH POVRŠIN:
- vodotesni beton PV-II
- omejitev razpok na 0,20 mm
- tesnilni trakovi v dilatacijskih regah

Soljenju izpostavljene betonske površine zaščititi s silikonskim penetracijskim sistemom.

JEKLENI NOSILCI:
- kvaliteta jekla S355 J2 po EN 10025
- razred izdelave skladno s SIST EN 1090-2 - EXC3 (mostovi)
- vse vidne površine jeklenih nosilcov je potrebno antikorozijsko zaščititi - C5, H

001.2160

Nadomestni most čez reko Ižico na Ižanski cesti

PZR

81:200/50

TEHNOLOGIJA S FAZAMI GRADNJE

G.255.1

1. FAZA -  trajanje 1 mesec
- Preddela, čiščenje terena v območju obstoječega mostu.
- Postavitev delovnih in zaščitnih odrov v območju struge za preprečitev onesnaževanja vode.
- Začasna prestavitev in varovanje obstoječih komunalnih vodov.
- Odstranitev obstoječe opreme in krova (jeklene ograje, asfaltne plasti in HI, granitni robniki, hodniki z

robnimi venci itd.).
- Odstranitev celotne prekladne konstrukcije (AB konstrukcija v krajnih dveh poljih, preostalo sovprežna

konstrukcija).
- Rušitev betonskega paličja med osema 1* in 2* ter 7* in 8*.
- Odkop obstoječih opornikov in rušenje prehodnih plošč.
- Rušitev krajnih opornikov in krilnih zidov vključno s temelji (do nivoja zabitih pilotov).
- Rušenje vmesnih podpor v oseh 2*, 3*, 6* in 7* do globine cca. 1,5 m pod obstoječim terenom (do nivoja

zabitih pilotov).
- Izvedba začasnega delovnega nasipa do podpore v osi 4 in rušitev zgornjega dela podpore.

Potrebno predvideti vse ukrepe za preprečevanje onesnaževanja. Dela v območju struge morajo potekati v času
nizkega vodostaja, predvsem dela začasnih nasipov v strugo.

VZDOLŽNI PREREZI M. 1:200

2. FAZA -  trajanje 1/2 meseca
FAZA 2.1

- Izvedba vodotesne zagatne stene okrog obstoječe podpore v osi 4*in izkop do kote rušitve (dna temelja oz.
dna struge).

- Rušitev obstoječega temelja s sprotnim črpanjem vode, odstranitev zagatnih sten in začasnega napisa v
območju podpore 4*.
FAZA 2.2

- Po odstranitvi celotnega začasnega nasipa v območju podpore 4*, se izvede začasni delovni nasip v
območju podpore 5*.

- Rušitev podpore do kote nasipa, izvedba vodotesne zagatne stene okrog obstoječe podpore v osi 5*in
izkop do kote rušitve (dna temelja oz. dna struge) ter rušitev obstoječega temelja s sprotnim črpanjem
vode.

- Odstranitev zagatnih sten in začasnega napisa v območju podpore 5*.

3. FAZA -  trajanje 2 meseca
FAZA 3.1

- Priprava platojev za izdelavo pilotov vseh podpor. Pri vmesnih podporah se izvede varovanje izkopa proti
strugi z zagatnimi stenami.

- Izdelava pilotov vmesnih podpor v oseh 2 in 3,
- Izdelava pilotov krajnih podpor v oseh 1 in 4,

FAZA 3.2
- Izvedba vmesnih podpor (pilotne blazine, AB stene in jeklena sedla za nosilce).
- Zasip vmesnih podpor.
- Izvedba krilnih zidov in krajnih opornikov do delovnega stika.

4. FAZA -  trajanje 1/2 meseca
Predhodna izdelava posameznih delov jeklenih nosilcev v delavnici do dolžine cca. 25 m in transport na
gradbišče.
- Priprava delovnega platoja na J bregu (smer Ig) v območju avtobusne postaje za sestavo jeklenih nosilcev.
- Priprava 1. montažnega segmenta (srednji del) levega in desnega jeklenega nosilca, dolžine 48 m –

varjenje montažnega segmenta jeklenega nosilca na gradbišču iz 3 delov, obdelava površin, AKZ zaščita.
Dela se izvajajo v kontroliranem okolju npr. pod začasno premično ponjavo.

- Izvedba začasnega delovnega nasipa v strugi ob podpori v osi 2 (zasip z gredo, izvedba zagatnic).
- Dvig in namestitev 1. segmenta levega in desnega nosilca na jeklena sidrišča nad vmesnimi podporami s

pomočjo avtodvigala. Višinsko uravnavanje in začasna pritrditev nosilcev v sidrišča z navojnimi palicami
M30.

- Odstranitev začasnega delovnega zasipa in zagatnih sten.

5. FAZA -  trajanje 1/2 meseca
- Postavitev stolpov ob podpori 2 in 3 za začasno podpiranje montažnih segmentov 2 in 3.
- Dvig in namestitev 2. segmenta levega in desnega nosilca na začasne podporni stolp ob osi 2 in sidrišče

na oporniku v osi 1. Varjenje segmenta 1 in 2, obdelava površin in AKZ zaščita.
- Dvig in namestitev 3. segmenta levega in desnega nosilca na začasne podporni stolp ob osi 3 in sidrišče

na oporniku v osi 4. Varjenje segmenta 1 in 3, obdelava površin in AKZ zaščita.

6. FAZA -  trajanje 3 mesece
- Izvedba zgornjega dela AB opornika in vbetoniranje jeklenih nosilcev.
- Izvedba zasipnega klina za oporniki.
- Izvedba opažnega odra po celotni dolžini objekta.
- Postopno betoniranje AB plošče nad jeklenimi nosilci

I. FAZA – območje pri oporniku
II. FAZA – v krajnih poljih
III. FAZA – v srednjem polju
IV. FAZA  – nad vmesnimi podporami v oseh 2 in 3

- Izvedba krova in opreme:
• Izvedba HI pod hodniki,
• Vgradnja robnikov in izvedba hodnikov z robnimi venci,
• Montaža varnostnih ograj na objektu
• Izvedba HI pod vozišče,
• Vgradnja asfaltnih plasti,
• Montaža varnostnih ograj na objektu

- Zaključna dela

OPOMBA:
Fazi 2.1 in 2.2 sta ločeni na levo in desno polovico struge in se izvajata striktno zaporedno
(brez prekrivanja delovnih aktivnosti na levi in desni polovici struge).

Fazi 3.1 in 3.2 nista ločeni na levo in desno polovico struge in se lahko izvajata sočasno na
vseh podporah novega mostu (na levem in desnem bregu struge).

Nadomestni most čez reko Ižico skupaj z rušitvijo obstoječega mostu se izvede v skupnem
trajanju 7 – 8 mesecev. Dela potekajo sočasno z ureditvijo prometnih površin ob Ižanski cesti
na odseku med Črno vasjo in Botaničnim vrtom.
Vsa dela se izvajajo pod popolno zaporo v prometu.

OPOMBA: Osi označene z n* so osi obstoječega objekta in ne sovpadajo z osmi novega
nadomestnega mostu!
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PREČNI PREREZ PREKLADNE KONSTRUKCIJE
V SREDINI POLJA; M 1:50
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91:200/50

SHEMA JEKLA

G.231.2

prostor za črtno kodo:faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

marec 20231/2023

naročnik/investitor:

1-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projekta / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Iztok Turk,  u.d.i.g.   IZS PI G-0048
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Matic Šušteršič, m.i.g.

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

cesta/lokacija: Ižanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/1  - Načrt nadomestnega mostu čez reko Ižico

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

C12/15

Vse vidne ostre robove je potrebno posneti s trikotno letvico 3/3 cm oz. 5/5 cm.

KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

PODATKI O MATERIALIH

KVALITETA BETONA KROVNI SLOJ ARM.
PODLOŽNI BETON - -

PREHODNE PLOŠČE 5,0 cm S500 B

PILOTNE BLAZINE 5,0 cm S500 B
STENE VMESNIH PODPOR 4,5 cm S500 B
OPORNIKI, KRILNI ZIDOVI

PILOTI 9,0 cm S500 B

5,0 cm S500 B

HODNIKI, ROBNI VENCI 4,5 cm S500 B

PREKLADNA KONSTRUKCIJA 4,5 cm S500 B

C25/30 / XC2 / PV-I

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in nacionalnih
dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C30/37 / XC2 / PV-II

C30/37 / XC2 / PV-II

C30/37 / XC4 / XD1 / XF2 / PV-II

C30/37 / XC4 / XD3 / XF4 / PV-II

C30/37 / XC4 / XD3 / XF4 / PV-II

C45/55 / XC4 / XD1 / XF3 / PV-II

POGOJI ZA IZVEDBO HIDROIZOLACIJE ZASUTIH POVRŠIN:
- vodotesni beton PV-II
- omejitev razpok na 0,20 mm
- tesnilni trakovi v dilatacijskih regah

Soljenju izpostavljene betonske površine zaščititi s silikonskim penetracijskim sistemom.

JEKLENI NOSILCI:
- kvaliteta jekla S355 J2 po EN 10025
- razred izdelave skladno s SIST EN 1090-2 - EXC3 (mostovi)
- vse vidne površine jeklenih nosilcov je potrebno antikorozijsko zaščititi - C5, H

001.2160

Nadomestni most čez reko Ižico na Ižanski cesti

PZR
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