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1 SPLOSNO

1.1 NAMEN

Rekonstruirala se bo lZzanska cesta na odseku, kjer ta preci avtocesto (obvoznico) pribliZzno na naslovu
IZanska cesta 213, do Botani¢nega vrta oz. priblizno do naslova lZanska cesta 2a. DolZina obravnavanega
odseka je cca. 1,9 km. Na obravnavanem odseku se bodo uredile oz. izgradile tudi povrsine za pesce in
kolesarje.

Obstojeci most dolZine cca. 97 m med dilatacijami in cca. 90 m med oporniki precka reko IZico s sedmimi
polji razponov 13,6 + 5x12,0 + 23,4 m, pri ¢emer sta krajni polji izvedeni z AB pali¢no konstrukcijo, ki
onemogoca normalno pretocnost teh dveh polj, poleg tega sta dve podpori mostu locirani v re¢ni strugi.
Skupna Sirina obstojeCega objekta znasa ca 8,5 m ima obojestranska (vzdrZevalna) hodnika Sirine ca
1,00 m.

Glede na to da se bodo tudi preko mostu umestile povrsine za pesce in kolesarje v Sirini 2 x 2,70 m bo
znasSala skupna Sirina nadomestnega mostu 13,9 m. Nadomestni most skupne dolZine 92 m je sovprezna
AB integralna konstrukcija preko treh polj razponov 25 + 40 + 25 m.

Obstojeci most hibridne zasnove ne omogoca razsiritev objekta za 4,6 m. Nadomestni most omogoca
boljSo pretoc¢nost, glavni podpori mostu sta locirani na bregovih struge.

1.2 PODLOGE

[1] PZI Ureditev prometnih povrsin ob Izanski cesti med Crno vasjo in Botani¢nim vrtom; Projektant
Ljubljanski urbanisti¢ni zavod d.d.; $t. projekta 8775, marec 2021.

[2] Geotehnicno porodilo o raziskavah tal in pogojih temeljenja; Nadomestni most cez reko lZico na
IZanski cesti v Ljubljani; SLP d.o.0., september 2022

[3] Hidrotehnicnielaborat v sklopu izdelave PZI obnove IZanske ceste od Botani¢nega vrta do Peruzzijeve
ceste MOL, $t. elaborata N37/21, 1ZVO-R d.o.0., maj 2021
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2 GEOMEHANSKI PODATKI IN TEMELJENJE

Geomehanski podatki so povzeti po GG porocilu.
Geolosko-geomehanski model:
Podrocje je zaradi obstojeCega mostu umetno nasipano, pod nasipom pa so prisotni barjanski, slabo

konsolidirani sedimenti, ki na globini 13-16 m preidejo v zameljeno prodno pescen sloj debeline vec kot
2.0 m. Nadalje je prisotno menjavanje slojev meljnih glin, zameljenih pescenih in prodnih slojev.

Talna voda na podrocju je na nivoju reke lZice, ki v odvisnosti od padavin niha.

Obravnavanem obmocju lahko razdelimo v sledece inZenirsko geolosko geomehanske enote:

e Od kote cca +290.0 m NMV je nasip iz drobljenca, skupne debelina do 2 m.

e (Od rascenih tal ob IZici na koti cca +286.3 m MNV so pod tanko plastjo humusa in mestoma peska
barjanski sedimenti Zidke do lahko gnetne meljne gline.

e Na koti +273.5 m NMV se pojavi cca 2m debela plast proda in peska.

e Do raziskane globine cca 30m (kota +258.0 m NMV) se menjajo plasti dobro konsolidirane meljne
gline, peska in proda. Posamezne plasti peska in proda so tanke, debele do 2m.

e (Od kote +260.0 m NMV je pesceno meljna plast dokaj neenakomerne kvalitete.

Tipicna sestava in geotehnicni opis tal ([1], preglednica 3)

Ozn. Glob. Opis sestave tal

(m)
1| 025 | Nasip |\@SIPZgMSCamestoma) g 33 | >30 1E-5
2 |25-35| pr-on | Organskagina cme 45463 10-151 49 | <go0 | 2 | 1E9
: : barve : : /1
Meljna glina (polzarica),
mestoma prekinjena s 02-04
tankimi, nekaj cm debelini | 1 41 10-14 L | 700
3 | 3515 | MH-CH sloji meljnega peska, Zidka (0.3) /2 2 900 1 |1E-10
do lahko gnetna (zadetek
sloja +273.5 m NMV)
Zameljen in zaglinjen gost
5 15-17 | GM/SM prod in pesek (zaéetek | 7-20 (9) |>=50| 0/1 >36 | >50 1E-5
sloja cca +273.0 m NMV)
17-19.5 Glina in melj, mestoma 0.8-2 40-60/ 7-10
6 |23.275| MU/CL rahlo pestena (11) o | # | @y || T
19.5-21 Zameljen in zaglinjen 7-15 _
7 5593 SM/GM pesek s prodom ) >=50| 01 >38 | >50 1E-5
>40
SM- Meljni pesek, lokalno 4-11
8 |27.5-30 ML/cL previaduje melj in glina (5) 30 |=80/1( 31 >12L | >3 | 1E-7

Seizmicnost raziskovanega obmocja:

Glede na karto Potresne nevarnosti Slovenije-projektni pospesek tal, obravnavana lokacija gradnje sodi
na obmodje s projektnim pospeskom tal ag= 0.225 g za povratno dobo 475 let. Po SIST EN 1998-1:2006
tla uvrs¢amo v tip S1.
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Nosilnost pilotov:

DolZina pilotovL=21m

TIP Ak Obseg ap apy [N pl_(u) N 1on w] Teza' Ruk Rd_MSN Rdop_Msu
CFA80 0,503 2,513 0,80 || 0,80 820 1.407 158 2069 [ 1343 || 1.034
UVRE0 0,503 2,513 0,60 || 0,60 615 1.056 158 1.512 982 756
UVR100 0,785 3,142 0,60 || 0,60 769 1.649 247 2171 1409 | 1.085
UVR120 1,131 3,770 0,60 || 0,60 922 2.375 356 2.941 1910 | 1.471
UVR125 1,227 3,927 0,60 || 0,60 961 2.577 387 3.151 2046 || 1.576
UVR150 || 1,767 | 4712 || 0,60 [ 060 | 1.153 [ 3711 | 557 | 4307 | 2797 2.154

Modul reakcije tal v vertikalni smeri:
kv = 60 MN/m?2 za stalne obremenitve, za dinami¢no 4 x ky
Dolzina pilotovL =29 m

TIP Ak Obseg || ap apk || No_w [Nkonw| Teza' Ruk | Rd usy[Rdop usy
CFA80 0.503 2513 0.80 || 0.80 || 1,911 ] 1,608 219 3,300 | 2,143 | 1,650
UVRE0 0.503 2.513 060 | 0.60 | 1,433 ] 1,206 219 2,421 1572 1,210
UVR100 0.785 3.142 060 || 060 | 1,791 | 1,885 342 3,334 | 2,165 | 1,667
UVR120 1.131 3.770 060 || 060 || 2,149 ) 2,714 492 4372 | 2,839 2,186
UVR125 1.227 3.927 0.60 || 0.60 || 2,239 | 2,945 534 4650 | 3,020 | 2,325
UVR150 1.767 4712 0.60 | 0.60 | 2,687 | 4,241 769 6,159 | 3,999 | 3,080

Modul reakcije tal v vertikalni smeri:
kv = 40 MN/m?3 za stalne obremenitve, za dinami¢no 4 x ky

PZR_Most Cez IZico_TP.docx
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3 HIDROLOGIJA

Obstojeci most dolzZine cca. 97 m med dilatacijami in cca. 90 m razdalje med oporniki precka reko lZico in
njeno poplavno ravnico s sedmimi polji razponov 13,6 + 5x12,0 + 23,4 m, pri Cemer sta krajni polji izvedeni
z AB pali¢no konstrukcijo, ki onemogoca normalno pretoc¢nost teh dveh polj. Pri skupno 5 vmesnih
podporah sta dve podpori mostu locirani v recni strugi.

Obstojeci krajni podpori sta izvedeni s krilnimi zidovi dolZine cca. 3 m v smeri proti strugi ter zasipno
brezino, ki se zakljuci priblizno pri prvi vertikali zunanjega AB pali¢ja.

Podporna pali¢na konstrukcija v krajnih poljih obstoje¢ega mostu je sestavljena iz po petih vzporednih AB
betonskih palicij, ki so sestavljene iz spodnje in zgornje AB vezi, AB vertikal in AB diagonal. Glede na smer
toka reke lZice so pali¢ja med seboj zamaknjena tako, da je preto¢nost precej ovirana. Faktor propustnosti
je ocenjen na 20 - 30 % glede na celotno povrsino.

Nadomesti most premosca reko IZico in njeno poplavno polje levo in desno ob strugi s tremi polji razponov
25+ 40 + 25 m=90 m. Skupna dolZina objekta znasa 92 m. Vmesni podpori sta AB steni, ki sta obrnjeni v
smeri toka reke IZice in polkroZzno zaklju€eni. Locirani sta izven struge na levem in desnem bregu. Obmocje
pod krajnimi polji je predvideno brez vsakih dodatnih preprek in tako omogoca bistveno boljSo preto¢nost
kot v obstoje¢em stanju.

Spodnja kota prekladne konstrukcije obstojeCega mostu v sredini struge znasa 289,15 m NMV,
nadomestnega mostu pa 289,37 m NMV. Varnostna viSina od spodnjega roba prekladne konstrukcije
nadomestnega mostu do Q100 je tako cca. 77 cm v sredini struge in 53 cm nad vmesnimi podporami.

Juzna krajna podpora lezi v obmocju srednje poplavne nevarnosti glede na karto razredov poplavne
nevarnosti, severna krajna podpora pa v obmocju nizke poplavne nevarnosti.

PZR_Most Cez IZico_TP.docx 7
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4 ELEMENTI KOMUNIKACI)

4.1 KotkriZzanja

Nadomestni in obstojeci most preckata strugo reke IZice pod kotom 45°.

4.2 Pod objektom

V centralnem polju nadomestnega objekta (obmocje struge) znasa varnostna visina nad Q100 50 — 77 cm.

4.3 Naobjektu

4.3.1 Obstojeci most

- robnivenec z ograjo za pesce: = 025m
- vzdrzevalni hodnik: = 1,00m
- cestisce: = 6,00m
- vzdrzevalni hodnik: = 1,00m
- robnivenec z ograjo za pesce: = 025m

Skupaj: = 850m

4.3.2 Nadomestni most

- robnivenec z ograjo za pesce: = 025m
- hodnik za pesce in kolesarje: 0,20+1,05+0,25+1,00 = 2,50m
- JVOH2, W4 = 0,20m
- varnostna Sirina: 0,30(na hodniku) +0,20 = 0,50 m
- vozisce: 0,25+3,25+3,25+0,25 = 7,00m
- varnostna Sirina: 0,2 + 0,30(na hodniku) = 0,50m
- JVOH2, W4: = 0,20m
- hodnik za pesce in kolesarje: 1,00 + 0,25 +1,05+0,2 = 2,50m
- robnivenec z ograjo za vzdrZevalce: = 025m

Skupaj: = 13,90 m

PZR_Most Cez IZico_TP.docx 8
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5 KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA

Nadomestni most dolZzine 92 m je zasnovan kot integralna okvirna sovprezna AB konstrukcija preko treh
polj s stati¢nimi razponi 25,0 + 40,0 + 25,0 m. Skupna Sirina nadomestnega mostu je 13,9 m.

Prekladna konstrukcija je v pre€nem prerezu sovpreina z dvema jeklenima skatlastima nosilcema
konstantne visSine, ki sta vpeta v vmesni in krajni podpori. Jeklena Skatlasta nosilca sta Sirine 1,75 m,
konstantne viSine 1,15 m in na osnem razmaku 5,5 m. Sta polno vpeta v krajna opornika, tako da se na
dolzini 3,0 m izvedeta kot sovpreZen prerez zapolnjen z armiranim betonom. Na stene vmesnih podpor
sta jeklena nosilca pritrjena z varjenjem na podlozne plosée, ki so sidrane v podpore.

Jeklena nosilca sta povezana - sovprezna z AB plos¢o debeline 0,36 — 0,45 m in Sirine 13,20 m. DolZina
obojestranskih konzol je 3,1 m, debeline od 25 —36 cm. Vitkost prekladne konstrukcije v glavnem polju
znasa 40 m/ 1,5 m = 26,67, kar je ustrezno za izbrano zasnovo konstrukcije (sovprezni prerez).

Jekleni polnostenski varjeni nosilec je pravokotnega prereza Sirine 1.750 mm in viSine 1.150 mm. Debelina
pasnic in stojin je vzdolz nosilca spremenljiva. Zgornja pasnica je debeline 40 mm v obmocju podpore 2 in
3, drugod pa 20 mm. Spodnja pasnica je debeline 25 mm v sredini daljSega polja, 14 mm v sredini krajnih
polj, od 35 -50 mm nad vmesnimi podporami in 25 mm pri krajnih podporah. Vse spremembe debeline
jeklene konstrukcije se izvedejo v notranjost prereza. Debelina stojin je na sploSno 14 mm, ter do 22 mm
v obmocdju podpor. Nosilca sta torzijsko oja¢ana s precnimi rebri iz plo¢evine debeline 14 mm na rastru
cca.2,0m.

Jeklena nosilca sta z AB plos¢o povezana z deformabilnimi striznimi trni / mozniki tipa Nelson, kateri so
namesceni tudi v obmocju krajnih podpor (obmocje znotraj nosilcev zapolnjeno z betonom).

Krajna opornika sta klasi¢ni armiranobetonski steni debeline 2,0 m, Sirine 10,6 m in viSine 2,4 m, ki sta
temeljena na treh AB uvrtanih pilotih premera @ 150 cm in dolZine 33 m v, ki potekajo v sloj meljnega
peska. V zgornjem delu se AB opornik monolitno poveZe s prekladno konstrukcijo DolZina vpetih konzolnih
kril, ki potekajo vzporedno s cesto je 3,0 m. AB opornika sta postavljena pravokotno na os ceste.

AB vmesni podpori na brezinah struge lZice sta steni debeline 1,50 m, Sirine 13,0 m in viSine 3,0 m. Stena
vmesne podpore je vpeta v AB blazino nad piloti, debeline 1,8 m in tlorisnih dimenzij 6,0 x 13,5 m, ki je
vpeta v po dve vrsti treh AB uvrtanih pilotov ® 150 cm in dolZine 29 m, ki se zakljucijo v sloju meljnega
peska. Vmesne podpore so orientirane glede na os potoka in potekajo pod kotom 45° glede na os ceste.
Zakljucki stenastih podpor so izvedeni s polkrozno zaokrozitvijo.
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6 OPREMA OBJEKTA in DETA]JLI

Med opremo objekta spadajo lezZisca, dilatacije, sistem odvodnje, ograje, merilni ¢epi oz. reperji, oprema
za vzdrZevanje objekta.

6.1 Zasipni klin, prehodne plosce, breZine

Zasipni klin za opornikoma se izvede z nekoherentnim materialom (GW) s komprimacijo v slojih po 30 cm
na 98 % po MPP (modificiran postopek po Proctorju), oziroma Ev2 = 80 MN/m2.

Prehod vozis¢a z objekta se zaradi barjanskih tal in njihovega posedanja izvede z dvojno prehodno plosco
dolzine 3,70 m in 2,5 m, obe debeline 25 cm.

Zaradiintegralne zasnove objekta in moZnih velikih zalednih zemeljskih pritiskov na opornike, ki nastanejo
v primeru Sirjenja konstrukcije, se za oporniki vgradi 20 cm loCilnega stisljivega sloja EPS 200 kPa.

BreZine struge ob vmesnih podporah objekta se uredi z lomljencem oz. skalami 40 - 60 cm, ki se jih polozi
v suho okolisko zemljino na obmocju 3 m dol- in gorvodno od objekta.

6.2 Ograje

Na obeh straneh objekta se pred povrsSinami za kolesarje izvede jeklena odbojna ograja JVO H2, W4 brez
distancnika. Za povrsSinami za kolesarje in pesce pa jeklena ograja za pesce visine 1,3 m. Ograje so med
seboj galvansko spojene in priklju¢ene na sistem ozemljitve CR.

6.3 Prehodna konstrukcija — dilatacija

Prehod z objekta je izveden s polimerno dilatacijo, ki dopusca skupne pomike do 80 mm. Izvedena je na
stiku prekladne konstrukcije in prehodne plosce.

Polimerna dilatacija se vgradi v visini asfaltnih plasti. Spodnji polimerni beton se vgradi s preklopom
hidroizolacije prekladne konstrukcije tako, da pri pravilni vgradnji trajno $¢iti pred vdorom vode. Nad
samo dilatacijo se na folijo (hidroizolacijo) vgradi pokrivna plocevina. Na vsaki strani se predvidi kotnike,
ki so sidrani v AB elemente. Glavni sestavni element pa predstavlja specialna zalivha masa s katero se
zapolni in izravna prehod med prekladno in opornikom ter je hkrati izredno odporna na obremenitve in
raztezke ter skrcke.

6.4 Dilatacijske, delovne in navidezne rege

Delovni stiki pri temeljih se izvedejo 15 cm nad zgornjim robom temelja. Vanj se vgradi nabrekajoci
tesnilni trak.

Na AB hodnikih in robnih vencih se na razmaku od 8 — 10 m v sveZ beton izvedejo zareze globine 20 mm
in Sirine 5—10 mm (brez prekinitve armature, zascitni sloj 4,5 cm). Zareze se zapolni s trajno-elasticno
tesnilno maso za zapolnitev fug.

Na vrhu opornikov se pred vgradnjo jeklenih nosilcev izvede delovni stik 45 cm pod spodnjo pasnico
vzdolZnih nosilcev.
6.5 Hodniki in robni venci

Na obeh straneh objekta sta za pesSce in kolesarje predvidena hodnika z robnim vencem Sirine 3,25 m, stik
z asfaltnimi plastmi pa se izvede iz granitnih robnikov dimenzije 17 / 20 cm, ki so nad vozi$¢e dvignjeni za
7 cm.

Hodniki viSine od 18 — 20 cm se izvedejo skupaj z robnimi venci Sirine 35 cm in visine 65 cm. V obmodju
pritrditve kandelabrov CR se na medsebojni razdalji
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6.6 Napeljave na objektu

6.7

TK vodi

Obstojeca kabelska kanalizacija (upravljalec Telekom) je sestavljena iz 2 x ®110 mm, ki je
namescena na kabelski polici pod desno konzolo.

Pred rusitvijo obstojecega mostu je potrebno izvesti zacasno prestavitev in varovanje TK vodov za
Cas gradnje nadomestnega mostu. Projekt prestavitve in varovanja ter izvedbo je potrebno izvesti
skladno s projektnimi pogoji in mnenjem od Telekoma ($t. mnenja 90804 — LJ/4206-MP).

Po izgradnji nadomestnega mostu se TK vode spelje znotraj desnega hodnika, kjer sta predvideni
2 PE-HD cevi ®125 mm. Na obeh konceh objekta za opornikoma se izvede prehodna revizijska
jaska.

Vodovod

Obstojeci vodovod (upravljalec VOKA) poteka pod levo konzolo obstojecega objekta. Izolirana in
oplas¢ena cev JE DN250 je namescena na jeklenih konzolah. V ¢asu rusitve obstojecega in gradnje
nadomestnega mostu je potrebno predvideti varovanje in zacasno prestavitev (izvedba
provizorija) ter prestavitev v konc¢no lego, vklju¢no z vsemi potrebnimi deli. Projekt za varovanje
in izvedbo provizorija in ponovno namestitev vodovoda je potrebno izvesti skladno s projektnimi
pogoji upravljalca (vobovoD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o,, st. dok.:
VOK — 351 —5683 / 2020 — 004, st. soglasja: S — 2329 — 20V, januar 2021) in mnenjem (st. soglasja
S—714-21V, VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.0., maj 2021) ter ga pred izvedbo upravljalcu
poslati v pregled in potrditev.

Javno razsvetljava

Obstojeca kabelska kanalizacija javne razsvetljave poteka na kabelski polici nad vodovodom. Za
Cas izgradnje novega mostu se javna razsvetljava ukine.

Po izgradnji nadomestnega mostu se javna razsvetljava vgradi v levi robnik v 3x PE-HD ®80 mm
cevi. Preureditev javne razsvetljave je predmet lo¢enega nacrta. Nacrt cestne razsvetljave
IZANSKA CESTA NA ODSEKU OD BOTANICNEGA VRTA DO CRNOVASKE CESTE, 02-30-2835/2905,
januar 2021, JRS d.d.

Tlacéni kanalizacijski vod

Predvidena je izvedba novega tlacnega kanalizacijskega voda premera DN225 pod levo konzolo
prekladne konstrukcije. Izvedba tlatnega voda in vseh pripadajo¢ih elementov je predmet
lo¢enega nacrta. Dograditev javne kanalizacije za komunalne odpadne vode v aglomeracijah
MOL; Obmocje 26-IZanska cesta- Jug: HidroinZeniring d.o.o. , 50-2135-00-2019; marec 2021.

EE vodi

Predvidena je izvedba nove EE kabelske kanalizacije, ki se jo namesti na jeklene konzole pod levo
konzolo prekladne konstrukcije. Predvidena je vgradnja 4x PE-HD ®110 mm cevi na kabelski
polici. Izvedba kabelske police je predmet nacrta mostu, izvedba EE vodov pa je predmet
lo¢enega nacrta. Nacrt elektro-kabelske kanalizacije EKK TP IZanska 132 in TP IZzanska 210, st.
203092, Elea iC.

Za opornikoma se na levi strani izvede prehodna revizijska jaska.
Zascita vozisca
Hidroizolacija 1,0cm
- predhodni epoksidni premaz
- posip s kremencevim peskom
- epoksidni premaz

- bitumenska lepilna masa
- bitumenski varjeni trak s poliestrsko plastjo - 0,5 cm
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Hidroizolacija pod hodniki in robniki 1,2cm
Sistem SERVIDEK / SERVIPAK, debelina plos¢
6 mm vklju¢no s sprijemnim slojem, izvedba s
15 cm preklopa.

Zascitni sloj asfalt-betona (SMA 8 PmB 45/80-65, A2) 3,0cm
Vezni sloj asfalt-betona (SMA 11 PmB 45/80-65 A2) 5,0cm
Obrabni asfalt-beton (SMA 11 PmB 45/80-65 A2) 4,0 cm

6.8 Hidroizolacija zasutih betonskih povrsin

Elementi konstrukcije v stiku z zemljino so izdelani po principu bele kadi iz vodonepropustnega betona
(vodotesen beton — PV-Il), omejitvijo Sirine razpok na 0,2 mm ter nabrekajocega traku v delovnih stikih.
6.9 Merilni ¢epi in nadviSanje

Cepe za kontrolo povesov in posedanja objekta je potrebno namestiti v robna venca in sicer v sredini in
Cetrtini posameznega polja, nam vmesnimi podporami, nad oporniki in zakljuckih kril (2x6+8+4 =
24 kom).

Nadvisanje prekladne konstrukcije se doloci v sklopu PZI projekta za most. Zaradi vitke zasnove in
obcutljivosti konstrukcije na poves je potrebno v nadaljevanju to¢no dolociti potek nadvisanja vzdolz
jeklenih nosilcev, ki jih je potrebno v delavnici izdelati v nadvisanem stanju.

6.10 Odvodnjavanje objekta

Odvodnjavanje vozisca poteka v vzdolzni smeri s stresSnim sklonom nivelete, ki je na sredini objekta v
konveksni zaokrozitvi z radijem 1000 m, ter s stresSnim sklonom 2,5 % v precni smeri od sredine vozis¢a
do talnih izlivnikov z direktnim vtokom in ekscentri¢nim iztokom na levem in desnem robu vozisc¢a. Izlivniki
so prikljuceni na sistem vzdolZznih zbirnih cevi premera 200 mm (armirani poliester, npr. Hobas), ki
potekajo obojestransko od sredine do krajnih opornikov.

Zbirne cevi za meteorno kanalizacijo se spelje ob opornikih do utrjenih jarkov, ki se prikljucijo na jarke za
odvodnjavanje padavinske vode z vozi$ca ceste in so nagnjeni proti lZici.
6.11 Vidne betonske povrsine

PovrSine so neobdelane in v naravni barvi betona. PovrSina mora biti enotne barve in brez madezev.
Opazne plosce naj bodo enako velike in enake oblike. Stiki morajo biti enakomerni in potekati
neprekinjeno. Na vidnih povrsinah je potrebno opaZ odpreti tako, da ne ostanejo vidni sledovi vioZzkov od
lukenj za sidra in distancnike. Vse vidne robove je potrebno, skladno z nacrti, posneti s trikotno letvijo
3 x3 cm, oziroma 5 x 5 cm (spodnja vogala konzol prekladne konstrukcije).

Vidne betonske povrsine, ki so izpostavljene soljenju (hodniki z robnima vencema) so zasCitene s
prekrivnim silikonskim penetracijskim premazom.

Hodnika imata metliceno pohodno povrsino.

Razredi obdelave opaZenih betonskih povrsin morajo biti v skladu s SIST EN 13670 in sicer:
- Vse zasute povrsine — osnovna obdelava VB 0
- Vse vidne povrsine — posebna obdelava VB 3

Posebna pozornost mora biti posvecena skrbni negi betona.

6.12 Razsvetljava

Predvidena je javna razsvetljava s kandelabri za javno razsvetljavo, ki potekajo na zunanji strani ograje za
pesce na levem delu objekta na razdalji cca. 20 m.
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6.13 Ozemljitev

Vsi jekleni deli konstrukcije morajo biti med seboj galvansko spojeni in povezani na sistem ozemljitve
cestne razsvetljave.

7 MATERIALI

7.1 Konstrukcijsko jeklo

- S3551J2 (EN 10025-2) zrakotesna izvedba.

- Mozniki: jeklo S355 J2 + C470,

- Vse povrsine je potrebno antikorozijsko zascititi (C5 H za pri¢akovano veliko trajnost, priprava
povrsin in AKZ skladno po ISO 12944). AKZ na stiku med pasnico in betonom skladno z ZTV-
ING tabela 4.3.2 (elem. 5.4.1).

- Vse vidne jeklene povrSine z nanosom zaklju¢nega sloja barva RAL 3020 oz. po izbiri narocnika.

- Jeklena sidra in vijaki. Kvaliteta 80 skladno z EN ISO 3506, nerjavece jeklo.

Enako AKZ zascito se izvede na mestih varjenja jeklenih Skatlastih nosilcev (delovni stik na mestu
montaznih nastavkov, ter nad vmesnimi podporami.

Debeline nanosov se v PZI projektu doloci skladno z zahtevami v ISO 12944.

Razred izdelave skladno s SIST EN 1090-2 — EXC3 (mostovi).

7.2 Beton:

podlozni beton: C12/15

piloti: C30/37 XC2 (vodotesni beton - PV-II)

blazine nad piloti: C30/37 XC2 (vodotesni beton - PV-II)

stena opornikov, krila: C30/37 XC4, XD3, XF4 (vodotesni beton PV-II)
steni vmesne podpore: C30/37 XC4, XD1, XF2 (vodotesni beton PV-II)
krovna plosca preklad. konstr.: C45/55 XC4, XD1, XF3 (vodotesni beton PV-II)
robni venci s hodniki: C30/37 XC4, XD3, XF4 (vodotesni beton PV-II)

Vidne betonske povrsine, ki so izpostavljene soljenju so zascitene s prekrivnim silikonskim penetracijskim
sistemom.

Izvajanje betonski del po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13760:2010 in nacionalni dodatek
SIST EN 13760:2010/A101.2010.
7.3 Armatura

nosilna armatura: BSt 500 S (B)

8 TEHNOLOGIJA GRADNJE

Nadomestni most Cez reko lZico skupaj z rusitvijo obstojeCega mostu se izvede v skupnem trajanju
7 — 8 mesecev. Dela potekajo so¢asno z ureditvijo prometnih povrsin ob Izanski cesti na odseku med Crno
vasjo in Botani¢nim vrtom.

Vsa dela se izvajajo pod popolno zaporo v prometu.
OPOMBA: Osi oznacene z n* so osi obstojecega objekta in ne sovpadajo z osmi novega nadomestnega mostu!

I. FAZA - trajanje 1 mesec

vev v

- Preddela, cis¢enje terena v obmocju obstojecega mostu.
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Postavitev delovnih in zas¢itnih odrov v obmocju struge za preprecitev onesnazevanja vode.
Zacasna prestavitev in varovanje obstojecih komunalnih vodov.

Odstranitev obstojeCe opreme in krova (jeklene ograje, asfaltne plasti in HI, granitni robniki,
hodniki z robnimi venci itd.).

Odstranitev celotne prekladne konstrukcije (AB konstrukcija v krajnih dveh poljih, preostalo
sovprezna konstrukcija).

Rusitev betonskega pali¢ja med osema 1* in 2* ter 7* in 8*.

Odkop obstojecih opornikov in rusenje prehodnih plosc.

Rusitev krajnih opornikov in krilnih zidov vklju¢no s temelji (do nivoja zabitih pilotov).

Rusenje vmesnih podpor v oseh 2*, 3*, 6* in 7* do globine cca. 1,5 m pod obstoje¢im terenom
(do nivoja zabitih pilotov).

Izvedba za¢asnega delovnega nasipa do podpore v osi 4 in rusitev zgornjega dela podpore.

Potrebno predvideti vse ukrepe za preprecevanje onesnazevanja. Dela v obmocju struge morajo potekati
v ¢asu nizkega vodostaja, predvsem dela za¢asnih nasipov v strugo.

Il. FAZA - trajanje %2 meseca

FAZA 2.1

Izvedba vodotesne zagatne stene okrog obstojece podpore v osi 4*in izkop do kote rusitve (dna
temelja oz. dna struge).

Rusitev obstojecega temelja s sprotnim ¢rpanjem vode in odstranitev zagatnih sten in zaCasnega
napisa v obmocju podpore 4*.

FAZA 2.2

Po odstranitvi celotnega zacasnega nasipa v obmocju podpore 4*, se izvede zacasni delovni nasip
v obmocju podpore 5*.

Rusitev podpore do kote nasipa, izvedba vodotesne zagatne stene okrog obstojece podpore v osi
5*in izkop do kote rusitve (dna temelja oz. dna struge) ter rusitev obstojecega temelja s sprotnim
¢rpanjem vode.

Odstranitev zagatnih sten in zaCasnega napisa v obmocju podpore 5*.

lll. FAZA - trajanje 2 meseca

FAZA 3.1

Priprava platojev za izdelavo pilotov vseh podpor. Pri vmesnih podporah se izvede varovanje
izkopa proti strugi z zagatnimi stenami.

Izdelava pilotov vmesnih podpor v oseh 2 in 3,

Izdelava pilotov krajnih podpor v oseh 1 in 4,

FAZA 3.2

Izvedba vmesnih podpor (pilotne blazine, AB stene in jeklena sedla za nosilce).

Zasip vmesnih podpor.

Izvedba krilnih zidov in krajnih opornikov do delovnega stika.

IV. FAZA - trajanje 2 meseca

Predhodna izdelava posameznih delov jeklenih nosilcev v delavnici do dolzine cca. 25 m in transport na
gradbisce.

Priprava delovnega platoja na J bregu (smer Ig) v obmocju avtobusne postaje za sestavo jeklenih
nosilcev.

Priprava 1. montaZznega segmenta (srednji del) levega in desnega jeklenega nosilca, dolZine 48 m
—varjenje montaznega segmenta jeklenega nosilca na gradbiscu iz 3 delov, obdelava povrsin, AKZ
zasScCita. Dela se izvajajo v kontroliranem okolju npr. pod zacasno premicno ponjavo.

PZR_Most Cez IZico_TP.docx 14



St. naérta: 1-1/2023

7/ \
PROMICO
N

/4

V.

VL.

Izvedba za¢asnega delovnega nasipa v strugi ob podpori v osi 2 (zasip z gredo, izvedba zagatnic).

Dvig in namestitev 1. segmenta levega in desnega nosilca na jeklena sidris¢a nad vmesnimi

podporami s pomocjo avtodvigala. Visinsko uravnavanje in zacasna pritrditev nosilcev v sidris¢a z

navojnimi palicami M30.
Odstranitev zacasnega delovnega zasipa in zagatnih sten.

FAZA - trajanje 2 meseca
Postavitev stolpov ob podpori 2 in 3 za zaCasno podpiranje montaznih segmentov 2 in 3.

Dvig in namestitev 2. segmenta levega in desnega nosilca na za¢asne podporni stolp ob osi 2 in

sidris¢e na oporniku v osi 1. Varjenje segmenta 1 in 2, obdelava povrsin in AKZ zascita.

Dvig in namestitev 3. segmenta levega in desnega nosilca na za¢asne podporni stolp ob osi 3 in

sidris¢e na oporniku v osi 4. Varjenje segmenta 1 in 3, obdelava povrsin in AKZ zascita.
FAZA - 3,5 mesece
Izvedba zgornjega dela AB opornika in vbetoniranje jeklenih nosilcev.

Izvedba zasipnega klina za oporniki.
Izvedba opaznega odra po celotni dolZini objekta.
Postopno betoniranje AB plosce nad jeklenimi nosilci
l. FAZA — obmocje pri oporniku
Il FAZA — v krajnih poljih
Il FAZA — v srednjem polju
V. FAZA — nad vmesnimi podporamiv oseh 2 in 3
Izvedba krova in opreme:
e Izvedba HI pod hodniki,
e Vgradnja robnikov in izvedba hodnikov z robnimi venci,
e MontaZa varnostnih ograj na objektu
e lzvedba HI pod vozisce,
e Vgradnja asfaltnih plasti,
e MontaZa varnostnih ograj na objektu
Zaklju¢na dela
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9 POGOJIIZVEDBE

9.1 TEHNICNI POGOIJI izdelave in montaze jeklene konstrukcije

Jeklena konstrukcija mora biti izdelana in montirana v skladu z zahtevami projektne dokumentacije in v
skladu z dolocili slovenskega standarda: SIST EN 1090-2:2008+A1:2012 “Izvedba jeklenih in aluminijastih
konstrukcij — 2. del: Tehnicne zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij’, v katerem so navedene splosne
zahteve za izdelavo in montazo jeklenih nosilnih konstrukcij, narejenih iz vroce valjanih, vroce obdelanih,
varjenih in hladno oblikovanih jeklenih izdelkov. V okviru izdelave in montaze jeklenih konstrukcije je
potrebno upostevati tudi druge standarde, ki jih krovni standard SIST EN 1090-2:2008+A1:2012 uvaja
oziroma se na njih sklicuje.

Potrebno obvezno upoStevati dolocila harmoniziranega standarda: SIST EN 1090-1:2009+A1:2012
“Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij — 1. del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov
konstrukcij”.

Torej elemente jeklene nosilne konstrukcije lahko izdela le proizvajalec s certifikatom kontrole
proizvodnje po navedenem standardu in za izdelane elemente izda Izjavo o lastnostih in CE oznako.

Jeklena konstrukcija spada v razred izvedbe EXC 3.

9.2 Delavniski nacrt jeklene konstrukcije

V sklopu priprave PZI projektne dokumentacije bo izdelana podloga za pripravo delavniskih risb za izvedbo
jeklene konstrukcije.

V delavniskih nacrtih in tehnoloskem elaboratu izvajalec obdela dodatne detajle vezane na izvedbo, nacin
izvedbe, tehnologijo in ostale podrobnosti, ki uposteva dejanske mozZnosti in opremo izbranega lzvajalca.
Le-ta mora pri pripravi in izvedbi upostevati vse zakonske osnove, predpise, norme in priznane
specifikacije.

9.3 lzdelava jeklene konstrukcije v delavnici, kontrola izvedbe

Jeklene konstrukcije premostitvenih objektov lahko izdelujejo samo specializirane organizacije, ki imajo
tovrstne reference in izkusnje za primerljive objekte, potrebne certifikate za izvedbo jeklenih konstrukcij,
ki spadajo v izvedbeni razred EXC3.

Razpolagati morajo s potrebno opremo, kvalificirano delovno silo (varilci, klju¢avnicarji, monterji) ter
specializiranim strokovnim kadrom (strojni in gradbeni diplomirani inZenirji, specialisti za varjenje in
montaZzo).

Material za izdelavo jeklenih konstrukcij se nabavlja na osnovi specifikacije delavniSkih nacrtov in kataloga
proizvajalca. Nabavljeni material mora imeti ateste o kvaliteti povezane s SarZo (serija proizvodnje) v
valjalnici. Med pripravo se material reze in kroji skladno z delavniskimi nacrti z obvezno pravocasno
kontrolo sestavljenosti konstrukcije pred varjenjem. Proces proizvodnje jeklenih konstrukcij tece v skladu
z nivojem opremljenosti delavnice in stopnjo zahtevnosti konstrukcije.

9.4 Kontrola izvedbe jeklene konstrukcije

Proizvodni obrati jeklenih konstrukcij morajo imeti organizirano lastno interno kontrolo proizvodnje, z
lastno opremo in laboratorijem za kontrolo mehanskih in kemijskih lastnosti materiala, kontrolo
postopkov spajanja (varjenja) in kontrolo gotovih spojev. V primeru pomanjkanja lastne opreme, posebno
za radiografsko kontrolo, je potrebno povezovanje s specializirano ustanovo za kontrolo jeklenih
konstrukcij. Kvaliteta jeklene konstrukcije v delavniski obdelavi se zagotavlja z ,,Osnovnim programom
kontrole delavniske izdelave jeklenih konstrukcij“. Sestavljajo ga naslednji deli:

- priprava za kontrolo,
- vrSenje kontrole,
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- izdelava elaborata o izvrseni kontroli.

Priprava za kontrolo vsebuje:

- spoznavanje s pogodbeno in projektno dokumentacijo,

- kontrola usklajenosti tehni¢ne dokumentacije z veljavnimi predpisi, normami in standardi,

- obhod proizvodnih pogonov in ocena opremljenosti, kadrovske strukture, ter pregled atestov
varilcev, strojev in potrdil o sposobnosti delovne organizacije,

- spoznavanje z notranjo kontrolo kvalitete v delavnici,

- izdelava programa kontrole.

Izvedba kontrole vsebuje:

kontrola kvalitete osnovnega in dodatnih materialov, ter nacina njihovega skladiscenja,
- medfazna kontrola delavniske izdelave,

koncna kontrola nepobarvane jeklene konstrukcije,

koncna kontrola izgotovljene jeklene konstrukcije.

OPOMBA:

- Vse kontrole dimenzij ter oblik posameznih konstruktivnih elementov in merskih protokolov
posameznih sklopov jeklenih konstrukcij morajo ustrezati dimenzijskim tolerancam, ki jih predvideva
standard EN 1090-2 za zahtevani razred izvedbe EXC 3.

- Ultrazvocna ali radioloska kontrola zvarov, ter kontrola s penetranti ali magnetnimi delci, mora biti
skladna z dolo¢ili standarda EN 1090-2 za zahtevani razred izvedbe EXC 3.

9.5 Priprava testnega segmenta jeklene prekladne konstrukcije

Pred pricetkom izdelave jeklene konstrukcije se v delavnici pripravi vzoréni segment glavnega jeklenega
nosilca, na katerem se preveri ustreznost izbrane tehnologije izvedbe. Ustreznost preveri institucija, ki
ima pooblastila za izvajanje kontrole izvedbe jeklene konstrukcije (kvalitete zvarov in ustreznost
konstrukcijskega jekla) ter projektant nacrta gradbenih konstrukcij (vizualna kontrola doseganja
dopustnih toleranc pri izvedbi).

Pri izvedbi je potrebno posebno pozornost posvetiti koncni obdelavi povrsin (brusenje zvarov). Vzoréni
segment se v primeru ustreznosti lahko uporabi pri nadaljnji izvedbi jeklene konstrukcije.

9.6 Zrakotesnost jeklenih nosilcev

Jeklena nosilca se izvede v zrakotesni izvedbi. Zrakotesnost nosilcev se izvede v skladu s
ZVT — ING - Teil 4 (Stahlbau, Stahlverbundbau — Abschnitt 1 Stahlbau), ki obravnava standardni test
zrakotesnosti varjenih skatlastih nosilcev pri mostovih.

Preizkus zrakotesnosti jeklenega skatlastega nosilca: Za preizkusanje tesnosti zvarov se znotraj nosilca
ustvari nadtlak 0,2 bara. V ta namen je potrebno na spodnjih tockah nosilca izvesti luknje, ki se jih po
preizkusu tesnosti zapre z navojnimi Cepi. Jekleni nosilec se smatra za zrakotesnega, ¢e po 24 urah
maksimalna izguba tlaka < 10 %.

9.7 Obremenilna preizkusnja

Pred predajo objekta v uporabo je potrebni izvrsiti preizkusno obremenitev objekta. S strani izbranega
izvajalca obremenilnega preizkusa se, glede na njegovo razpoloZljivo opremo, doloci tip vozil in skupna
masa vozil za obremenilni preizkus. S strani kvalificiranega projektanta gradbenih konstrukcij se, pred
izvedbo obremenilnega preizkusa, izvede racunska analiza mostu pod obremenitvijo to¢no dolo¢enega
tipa in Stevila vozil (vozila, ki se uporabijo v obremenilnem preizkusu), kar sluzi kot vhodni podatek za
evalvacijo rezultatov obremenilnega preizkusa.
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10 PREDPISI IN STANDARDI

Stati¢na analiza in dimenzioniranje konstrukcije je izvedena po evropskih predpisih Eurocode:

- SIST EN 1990 Evrokod: Osnove projektiranja konstrukcij

- SISTEN 1991 Evrokod 1: Vplivi na konstrukcije

- SISTEN 1992 Evrokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcij

- SIST EN 1993 Evrokod 3: Projektiranje jeklenih konstrukcij

- SISTEN 1994 Evrokod 4: Projektiranje sovpreznih konstrukcij

- SISTEN 1997 Evrokod 7: Geotehnicno projektiranje

- SIST EN 1998 Evrokod 8: Projektiranje potresno odpornih konstrukcij

Predpostavljena je obtezba mostu

- po EN 1990/A1 (kombinacije akcij za mostove),

- poEN1991-1-1 (lastne teze),

- poEN1991-1-3 (sneg),

-  poEN1991-1-4 (veter),

- po EN1991-1-5 (temperatura),

-  poEN1991-2 (promet, zemeljski pritisk),

- poEN1992-1,2 (kréenje in tecenje betona),

- po EN 1997 (diferencni posedki podpor, zemeljski pritisk),
- po EN 1998-1,2 (potres, ag = 0,225, tip tal S1).

Pri konstruiranju so bile upostevane Tehnicne specifikacije za javne ceste (TSC+ji).

11 POVZETEK STATICNEGA IZRACUNA

Racun konstrukcije je izveden s programom SOFiSTiK - prostorski model z linijskimi in ploskovnimi
kon¢nimi elementi. Mejna stanja nosilnosti in uporabnosti sovpreznega prereza prekladne plosée so
izracunana po EN 1994 — 2 za sovprezne konstrukcije.

Stati¢niizracun je izveden na nivoju idejnega projekta kar pomeni, da so izvedene kontrole za mejna stanja
nosilnosti in uporabnosti po SIST EN 1992-1, SIST EN 1992-2, SIST EN 1994-1 in SIST EN 1994-2. Dolocena
je potrebna armatura za vse AB konstrukcijske elemente, dimenzionirani so vsi elementi jeklene
konstrukcije z ustreznimi kontrolami, izraCunane so nosilnosti pilotov.

Kontrole lokalnih porusitev, detajlov in mozina sprememba tehnologije gradnje se izvede v sklopu
detajlnega izra¢una PZI projekta.
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12 ZAKLJUCEK

V sklopu izdelave projekta PZI Ureditev prometnih povrsin ob Izanski cesti na odseku med Crno vasjo in
Botanicnim vrtom (izdelovalec Ljubljanski urbanisti¢ni zavod d.d., Verovskova ulica 64, 1000 Ljubljana,
marec 2021), ki je vkljuceval tudi idejno zasnovo nadomestnega mostu cez reko lZico, so bila pridobljena
mnenja za rekonstrukcijo ceste in zamenjavo mostu. Osnovna idejna zasnova nadomestnega mostu, ki je
bila vloZzena v mnenja, ni vsebovala vseh tehnicnih resitev in posegov, ki so potrebni za izvedbo novega
mostu.

Pred pripravo PZI projektne dokumentacije za nadomestni most preko reke lZice, je s strani projektanta
osnovnega projekta Ureditve prometnih povrsin ob Izanski cesti na odseku med Crno vasjo in Botani¢nim
vrtom, na katerega so pridobljena vsa mnenja, potrebno pridobiti novelirana mnenja na s strani naro¢nika
potrjeno resitev mostu ¢ez reko lZico, ki je obdelana v tem projektu.

Predvidene kolicine ruSitvenega materiala obstojeCega mostu so ocenjene na podlagi geodetskega
posnetka prekladne konstrukcije in podpor. Oblika konstrukcijskih elementov v zemljini (krilni zidovi,
opornika, temelji vmesnih podpor) so predvideni po inZenirski presoji glede na leto izgradnje mostu.

Izvajalec mora s svojo organizacijo del zagotoviti varnost pri delu (obdelati v elaboratu varstva pri delu)
ter voditi vso s predpisi in tenderjem zahtevano tehni¢no dokumentacijo.

Opaze za vse elemente konstrukcije mora prevzeti geometer.

Glede na precej komplicirano geometrijo prekladne konstrukcije bo temu potrebno posvetiti posebno
pozornost, tako pri izdelavi jeklenih skatlastih nosilcev, kakor tudi pri opaZenju in betoniranju plosce ter
hodnikov z robnimi venci.

O zacetku del je potrebno pravocasno pisno obvestiti vse soglasodajalce.

Projekt za razpis je pripravljen na osnovi idejnega projekta. Morebitna dodatna spoznanja po izvedbi
dodatnih vrtin in po pridobitvi noveliranih mnenj, je potrebno obravnavati in upostevati pri pripravi PZI
projekta.

Ljubljana, marec 2023

Pripravila:

David Pesek, u.d.i.g.

Iztok Turk, u.d.i.g.
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Cesta: Izanska cesta v Ljubljani
Objekt: Nadomestni most ez reko Izico na Izanski cesti
Nacrt: 2 - Naért s podrocja gradbenistva

2/1 - Naért nadomestnega mostu cez reko lzico
St. Projekta: 1/2023
St. Nagrta: ~ 1-1/2023
Vrsta dok.: PZR

Datum: marec, 2023
dopolnjeno po pregledu, marec 2023

PROJEKTANTSKI POPIS

Datum: marec, 2023 Projektant:
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Cesta: Izanska cesta v Ljubljani
Objekt: Nadomestni most ¢ez reko Izico na Izanski cesti

Nacrt: 2 - Nacrt s podrocja gradbenistva
2/1 - Naért nadomestnega mostu ¢ez reko lzico

REKAPITULACIJA

NADOMESTNI MOST CEZ REKO IZICO NA IZANSKI CESTI

1. ODSTRANITEV OBSTOJECEGA MOSTU
1.1 PREDDELA
1.2  ZEMELJSKA DELA
1.3 RUSITVENA DELA

1. ODSTRANITEV OBSTOJECEGA MOSTU SKUPAJ:

2. GRADNJA NADOMESTNEGA MOSTU
21  PREDDELA
2.2  ZEMELJSKA DELA
2.3  VOZISCNE KONSTRUKCIJE
24  ODVODNJAVANJE

2.5 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
2.5.1 TESARSKA DELA
2.5.2 DELA Z JEKLOM ZA OJACITEV
2.5.3 DELA S CEMENTNIM BETONOM
2.5.4 ZIDARSKA IN KAMNOSESKA DELA
2.5.5 KLJUCAVNICARSKA DELA IN DELA V JEKLU
2.5.6 ZASCITNA DELA

2.6 OPREMA CEST
2.7 TUJE STORITVE

2. GRADNJA NADOMESTNEGA MOSTU

3. NADZOR IN TEHNICNA DOKUMENTACIJA
3.1 Nadzor in tehniéna dokumentacija RUSITEV OBST. OBJEKTA 6.900,00 €
3.2 Nadzor in tehni¢na dokumentacija NADOMESTNI MOST 116.500,00 €
3. NADZOR IN TEHNICNA DOKUMENTACIJA 123.400,00 €
1.+ 2. + 3.NADOM. MOST CEZ REKO IZICO NA IZANSKI C. SKUPAJ: 123.400,00 €
4. NEPREDVIDENA DELA v visini 10 % od skupnih del 12.340,00 €

1.+2.43.+4. NADOMESTNI MOST CEZ REKO IZICO NA IZANSKI CESTI
SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI: 135.740,00 €

DDV 22% 29.862,80 €

SKUPAJ Z DDV: 165.602,80 €
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Nacrt:

NADOMESTNI MOST €EZ REKO IZICO NA IZANSKI CESTI

| Sifra

[ Opis del

Enotd Koli¢ina [Cena/en|

Znesek (€) |

0.

N 71000

N 71001

N7 1002

N 71003

N7 1004

N7 1005

1.1

S12131

$12252

§$12273

S$12321

§$12322

S$12391

S 13241

S 13252

S$13271

OPOMBE K POPISU DEL

Vse postavke vklju€ujejo nabavo, transport ter ves potreben
material, opremo in delo za izvedbo posamezne postavke.

Vsi izkopi se obraGunavajo po prostornini ras€enega terena.
Nasipi in zasipi se obraGunavajo po prostornini utrjenega materiala
do potrebne zbitosti. V ceni na enoto posamezne postavke so
upostevani vsi stroski izkopa, nalaganja, prelaganja, zaasnega
deponiranja, prevozov in stroskov stalne oz. trajne deponije
vkljuéno s stroski prevoza viSkov na lokacijo trajne deponije.

Razredi obdelave opazenih betonskih povrsin po SIST EN 13670
osnovna obdelava VB0 za vse zasute povrsine; posebna
obdelava VB3 za vse vidne povrSine

Vse vidne robove je potrebno posneti s trikotno letvijo 3x3 cm (oz.
5x5 cm), cena letev je vkljuCena v enotni ceni opazev.

Vse postavke vezane na rusitveno/odstranitvena dela vkljuéujejo
odvoz do zacasne in/ali stalne deponije ter oddajo odpadkov
pooblas¢enim zbiralcem/obdelovalcem odpadkov v predelavo ali
odstranjevanije in vsemi s tem povezanimi stroski.

StroSek ureditve gradbi$¢a, zavarovaja in odstranitve gradbis$¢a
mora biti zajet v enotnih cenah postavk

ODSTRANITEV OBSTOJECEGA MOSTU
PREDDELA

Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na
redko porasli povrsini - roéno

Demontaza zascitne ograje, visoke 1,1 do 1,5 m
Opomba: demontaza in odvoz v trajno deponijo jeklene ograje za
pesce visoke 1,2 m.

Demontaza in odstranitev nosilne konstrukcije in spremenljive
svetlobne prometne opreme
Opomba: odstranitev kandelabrov CR

Porusitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini do 5 cm
Opomba: asfalt na hodnikih v debelini cca 3 cm.

Porusitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm
Opomba: asfalt na vozi§¢u v debelini cca 7 cm.

Porusitev in odstranitev robnika iz cementnega betona
Opomba: pred in za objektom

Zavarovanje gradbene jame v ¢asu gradnje z zagatnicami
Opomba: jeklene zagatnice tip Larssen L605 za varovanje izkopa
okoli dveh obstojeCih temeljev podpor v strugi vodotoka, s
kasnejSim izvlaCenjem

Crpanje vode za zavarovanje gradbene jame, od 6 do 15 /s
Opomba: ¢rpanje vode med zagatnicami pri ruSenju dveh
obstojecih temeljev v strugi vodotoka

Dobava in postavitev nepremi¢nega delovnega odra za izvajanje
del na spodnjem delu nosilne konstrukcije, visina odra do 5,0 m
Opomba: zas€itni in delovni oder pri ruSenju prekladne
konstrukcije nad vodotokom

*

m2

m1

kos

m2

m2

m1

m2

ura

m2

750,00

207,00

2,00

40,00

680,00

40,00

360,00

40,00

300,00
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Nacrt:

NADOMESTNI MOST €EZ REKO IZICO NA IZANSKI CESTI

|_Sifra__| Opis del Enotd Koli¢ina [Cena/en]| Znesek (€) |
S13291 Zaasna prestavitev inStalacij elektroenergetskega kabelskega
voda nizke napetosti na obmocju objekta
Opomba: Zagasna prestavitev in za$cita obstoje¢ih TK vodov
¢asu gradnje. Upravljalec vodov Telekom Slovenije. Ocena: m1 110,00
S 13294 Zacasna prestavitev vodovoda iz cevi s premerom ........ mm na
obmocju objekta
Opomba: Zagasna prestavitev vodovodne cevi DN 250, obeSene
na konzolo prekladne konstrukcije za &as ruSitve in gradnje.
VKklju€uje provizorij. Ocena: m1 97,00
S 14885 Odstranitev izlivnika iz vozi§¢ne plosce
Opomba: Odstranitev izlivnika iz hodnika s pnevmatskim orodjem. kos 8,00
S 14887 Strojna odstranitev bitumenskega ali epoksi premaza in
hidroizolacije z voziS¢&ne ploS¢e z rezkanjem
Opomba: Odstranitev H.I. iz vozis¢ne plos€e. Uporaba rezkalca z
maks. razmikom med zobmi 0,8 cm. m2 582,00
11 PREDDELA SKUPAJ:
1.2 ZEMELJSKA DELA
S21624 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine — 3. kategorije za temelje
Sirine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m, strojno
Opomba: izkop okoli obstojeCih vmesnih podpor, z deponiranjem
na gradbiscéni deponiji m3 640,00
S21634 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine — 3. kategorije za temelje
Sirine nad 2 m in globine 2,1 do 4,0 m, strojno
Opomba: izkop okoli obstojecih krajnih podpor, z deponiranjem na
gradbis¢ni deponiji m3 400,00
S23435 lzdelava delovnega platoja iz drobljenega kamnitega materiala v
debelini nad 60 cm
Opomba: zacasni delovni plato okoli podpore 4*, po konéanem
ruSenju podpore se plato prestavi na podporo 5*. Po konéanem
ru$enju podpore se plato odstrani. Vkljuéno z odstranitvijo. m3 200,00
S24212 Zasip z vezljivo zemljino — 3. kategorije - strojno
Opomba: zasip po ruSenju obstoje¢ih podpor z izkopanim
materialom m3  1.040,00
1.2 ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:
1.3 RUSITVENA DELA
S 12477 Porusitev in odstranitev zidu iz ojaenega cementnega betona
Opomba: krilni zidovi in prehodne plos¢e m3 32,00
S 12496 Porusitev in odstranitev ojaCenega cementnega betona
Opomba: Rusenje krajnih opornikov in vmesnih podpor m3 347,00
S 12498 Porusitev in odstranitev .....................
Opomba: poruSitev in odstranitev sovprezne prekladne
konstrukcije in AB pali¢ne konstrukcije. RuSenje z rezanjem
betona in tezko mehanizacijo. Rusitev je potrebno izvesti na nacin
da se varuje vodotok pred padem materiala v vodo. Rusitveni oder
je upostevan v lo¢eni postavki. m3 245,00
1.3 RUSITVENA DELA SKUPAJ:

1.

ODSTRANITEV OBSTOJECEGA MOSTU SKUPAJ:
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Naért: NADOMESTNI MOST €EZ REKO IZICO NA IZANSKI CESTI
| sSifra | Opis del Enotd Koli¢ina |Cena/en| Znesek (€) |

2. GRADNJA NADOMESTNEGA MOSTU
21 PREDDELA

S 11313 Postavitev in zavarovanje profilov za zakoli¢bo objekta s povrsino
nad 100 m? kos 8,00

S 11323 Doloditev in preverjanje polozajev, viSin in smeri pri gradnji objekta
s povrsino nad 500 m? kos 1,00

S 13241 Zavarovanje gradbene jame v €asu gradnje z zagatnicami
Opomba: vodotesne jeklene zagatnice za varovanje izkopa (npr.
tip LARSSEN L605) na podpori v osi 2 in 3 in delovnega platoja za
montazo jeklenih nosilcev. Upostevati izvlatenje zagatnic po
kon€anih delih.
m2  1.090,00

S 13252 Crpanje vode za zavarovanje gradbene jame, od 6 do 15 /s
Opomba: &rpanje vode med zagatnicami ura 120,00

21 PREDDELA SKUPAJ:
2.2 ZEMELJSKA DELA

S 21114 PovrSinski izkop plodne zemljine — 1. kategorije — strojno z
nakladanjem
Opomba: z odvozom v gradbi$¢no deponijo m3 240,00

S 21624 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine — 3. kategorije za temelje
Sirine nad 2 m in globine 1,1 do 2,0 m, strojno
Opomba: izkop med zagatnicami za vmesne podpore. Delno z
odvozom v stalno deponijo (373 m3) in delno z odvozom na
gradbi§éno deponijo (527 m3) za kasnejsi zasip. m3 900,00

S 21634 Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine — 3. kategorije za temelje
Sirine nad 2 m in globine 2,1 do 4,0 m, strojno
Opomba: izkop za krajne opornike z nakladanjem in odvozom v
stalno deponijo. m3 485,00

S22113 Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine — 3. kategorije
Opomba: pod podloznim betonom m2 368,00

S 23423 lzdelava delovnega platoja iz gramoznega materiala v debelini 50
cm
Opomba:delovni plato za izvedbo pilotov m2 560,00

S 23425 |zdelava delovnega platoja iz gramoznega materiala v debelini nad
60 cm
Opomba:delovni plato za montaZzo jeklenih nosilcev prekladne
konstrukcije s kasnejSo odstranitvijo m3 210,00

S24212 Zasip z vezljivo zemljino — 3. kategorije - strojno
Opomba: zasip vmesnih podpor z izkopanim materialom iz
gradbi$éne deponije m3 527,00

S 24214 Zasip z zrnato kamnino — 3. kategorije - strojno.

Opomba: zasip ob krajnih opornikih in krilih, zasipni stozZci, s
stranskega odvzema m3 290,00
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Nacrt:

NADOMESTNI MOST €EZ REKO IZICO NA IZANSKI CESTI

Sifra

Opis del

Enotd Koli¢ina [Cena/en|

Znesek (€) |

S$24312

S$25127

S25151

§$25275

S$25284

S27137

S27167

N 27001

Vgraditev klina iz zrnate kamnine — 3. kategorije

Opomba: zaledni klin iz nekoherentnega materiala (GW, GP),
ustrezne zrnavosti, izvesti s komprimiranjem v slojih po 30 cm na
98% po MPP, Ev, > 80 Mpa, Ev4 2 40 Mpa, s stranskega odvzema

Humuziranje brezine z valjanjem, v debelini nad 15 cm - strojno
Opomba: s humusom iz gradbi§éne deponije, v debelini 20 cm

Doplacilo za zatravitev s semenom

ZasScita brezine s/z
nacrtu

Opomba: tlak iz naravnega zmrzlinsko odpornega kamna v
pustem betonu d= 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto. Ob

krajnih opornikih

Zascita brezine s kamnometom iz lomljenca
Opomba: skalomet na brezinah vodotoka

Izdelava uvrtanih kolov iz ojaenega cementnega betona, sistema
Benotto, premera 150 cm, izkop v vezljivi zemljini/zrnati kamnini,

dolzine nad 20 m

Opomba: stevilo pilotov: 22 kosov; armatura S500B ocena:
109.000,00 kg; beton C30/37, XC2, vodotesni beton PV-II: 988 m3

Obsekanje uvrtanih kolov iz ojaenega cementnega betona,

premera 150 cm

Meritev zveznosti uvrtanih kolov

m3

m2

m2

m2

m3

m1

kos

kos

437,00

1.160,00

1.160,00

61,50

96,00

559,00

22,00

22,00

2.2

23

S$31942

§32398

§$32668

S$32691

§35283

ZEMELJSKA DELA SKUPAJ:

VOZISENE KONSTRUKCIJE

Izdelava za$¢itne plasti hidroizolacije iz bituminizirane zmesi SMA
8 PmB 45/80-65 A1/A2 Z4 v debelini 3 cm

Izdelava asfaltne dilatacije po postopku
Opomba: predvidena polimerna dilatacija hoda 80 mm z
obojestransko ojacitvijo iz polimernega betona ter z ojacitvenim
kotnikom. Kot npr. MAGEBA Polyflex Advanced tip PA 80 ali
ekvivalentno. Dilatacija se izvede po detajlnem nacrtu
proizvajalca, predhodno potrienem s strani odgovornega

projektanta.

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11
PmB 45/80-65 A1/A2 Z2 v debelini 4 cm

Opomba: obrabni asfaltni sloj

Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi SMA 11,
VEZzivo ...., razred bituminizirane zmesi A...., v debelini ..... cm
Opomba: vezni sloj SMA 11PmB 45/80-65 A2/Z2 v debelini 5 cm

Dobava in vgraditev robnika na objektu iz naravnega kamna s

prerezom ../.. cm

Opomba: - Granitni robniki dim. 20/17 cm vgrajeni na objektu,
sidranje po detajlu DET-3 (nerjavece sidro).

m2

m1

m2

m2

m1

681,00

27,80

681,00

681,00

196,00

23

VOZISCNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ:
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Nacrt:

NADOMESTNI MOST €EZ REKO IZICO NA IZANSKI CESTI

|_Sifra__| Opis del Enotd Koli¢ina [Cena/en]| Znesek (€) |
24 ODVODNJAVANJE
N 42101 lzdelava drenaznega rebra v vzdolzni smeri med izlivniki.
Opomba: Drenazno rebro pod obrabnim slojem asfalta. V vzdolzni
smeri med izlivniki. |z pranega proda granulacije 8-16 mm z
vezivom epoksidno smolo. Debelina 3 cm, Sirina 20 cm. VkljuCuje
letev za izvedbo utora. m1 184,00
S43632 lzdelava kanalizacije na premostitvenem objektu iz cevi iz
poliestra premera 200 mm, vkljuéno z vsem proti koroziji odpornim
ali nerjavnim pritrdilnim materialom
Opomba: cevi iz arm. poliestra (npr. HOBAS). VkljuCuje vse
odcepe, spojke in zaklju¢ne kose. Pritrdilni material je iz
nerjavecega jekla AISI 316. Vkljuéno z deli do iztoka na teren.
m1 174,00
S43711 Dobava in vgraditev mostnega izlivnika ali €istiinega kosa s talnim
vtokom; sestavni deli izlivnika so iz sive litine in bituminizirani (po
nacrtu)
Opomba: mostni izlivnik s talnim vtokom. Po detajlu. kos 20,00
S43831 Preiskus tesnosti cevi premera do 20 cm m1 174,00
24 ODVODNJAVANJE SKUPAJ:
25 GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
2.5.1 TESARSKA DELA
S51121 lzdelava nepremicnega odra, visokega do 4 m
Opomba: podporni stolpi z delovnim podom za nivelacijo in
varjenje dveh segmentov jeklenih nosilcev m2 45,00
S51211 lzdelava podprtega opaza za ravne temelje
Opomba: opaz temeljnih blazin vmesnih podpor m2 149,60
S51331 lzdelava dvostranskega vezanega opaza za raven zid, visok do 2
m
Opomba: opaz krajnih opornikov. Izvedba v dveh visinskih fazah m2 187,00
S51332 lzdelava dvostranskega vezanega opaza za raven zid, visok 2,1
do4m
Opomba: opaz kril krajnih opornikov in stene vmesnih podpor.
Upostevati delovni oder. m2 240,00
S51611 lzdelava podprtega opaza za ravno ploS€o s podporo, visoko do 2
m
Opomba: opaz sovprezne vozi§¢ne plos¢e. Predvideno podpiranje
na pasnice jeklenih nosilcev, vkljuéno s konzolnim delom. Po
tehnologiji izvajalca. m2 898,00
S51631 lzdelava podprtega opaza za bocne stranice ravnih plos§¢
Opomba: bo¢ni opaz voziS¢éne plosce. m2 47,50
S51681 lzdelavaopazaza............. plos¢o
Opomba: opaz za prehodno plos¢o m2 14,40
S51712 lzdelava obeSenega opaza robnega venca na premostitvenem,
opornem in podpornem objektu
Opomba: ostri robovi so posneti s trikotno letvico 3/3 oz. 5/5 cm m2 232,00
251 TESARSKA DELA SKUPAJ:
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Naért: NADOMESTNI MOST €EZ REKO IZICO NA IZANSKI CESTI
| sSifra | Opis del Enotd Koli¢ina |Cena/en| Znesek (€) |

252 DELA Z JEKLOM ZA OJACITEV

S52216 Dobava in postavitev rebrastih palic iz visokovrednega naravno
trdega jekla B St 420 S s premerom 14 mm in vecjim, za srednje
zahtevno ojacitev

Opomba: kvaliteta jekla B 500 B, ocena: kg 119.000,00
S52222 Dobava in postavitev rebrastih Zic iz visokovrednega naravno
trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje

zahtevno ojacitev

Opomba: ocena kg 38.000,00

252 DELA Z JEKLOM ZA OJAC. SKUPAJ:
253 DELA S CEMENTNIM BETONOM

S53151 Dobava in vgraditev podloZznega cementnega betona C12/15 v
prerez do 0,15 m*/m? m3 36,40

S53314 Dobava in vgraditev ojaenega cementnega betona C25/30 v
prehodne plosce
Opomba: XC2, PV-I. m3 25,60

S53341 Dobava in vgraditev ojaenega cementnega betona C30/37 v
toCkovne temelje ali temeljne blazine
Opomba: XC2, vodotesni beton PV-II., temeljna blazina vmesnih
podpor m3 353,00

S53347 Dobava in vgraditev ojaenega cementnega betona C30/37 v
stene opornikov, krilnih zidov, kril in vmesnih podpor
Opomba: XC4, XD3, XF4, vodotesni beton PV-II, krajni oporniki s
Krili m3 205,00

S53349 Dobava in vgraditev ojaenega cementnega betona C30/37 v
stene ............
Opomba: XC4, XD1, XF2, vodotesni beton PV-IIl., stene vmesnih
podpor m3 113,50

S53372 Dobava in vgraditev ojaenega cementnega betona C30/37 v
hodnike in robne vence na premostitvenih objektih in podpornih ali
opornih konstrukcijah

Opomba: XC4, XD3, XF4, vodotesni beton PV-Il, z dodatkom proti
kréenju m3 145,70

N 53451 Dobava in vgraditev ojaCenega cementnega betona C45/55 v
prekladno konstrukcijo tipa polne plosce
Opomba: kvaliteta betona C45/55, XC4, XD1, XF3, PV-IL.
sovprezna voziS¢na plos¢a vklju¢no s konzolami. m3 249,50

253 DELA S CEM. BETONOM SKUPAJ:
2.54  ZIDARSKA IN KAMNOSESKA DELA

S 54542 Metlanje povrSine cementnega betona
Opomba: zgornja povrsina hodnikov m2 598,00

254 ZIDARSKA IN KAMN. DELA SKUPAJ:
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NADOMESTNI MOST €EZ REKO IZICO NA IZANSKI CESTI

Sifra

Opis del

Enotd Koli¢ina [Cena/en|

Znesek (€) |

255

S58232

S$58712

$58812

S$58821

S$58911

255

256

§59433

S 59441

S 59641

§$59654

N 59676

KLJUCAVNICARSKA DELA IN DELA V JEKLU

Dobava in vgraditev ograje za peSce po detajlu iz nadrta iz
jeklenih cevnih ali pravokotnih profilov z vertikalnimi in/ali
horizontalnimi polnili, visoke ... cm

Opomba: ograja iz jeklenih okroglih profilov z vertikalnimi polnili,
viS§ine 130 cm. VroCe cinkana, vsi elementi ograje so med seboj
galvansko spojeni in ozemljeni. Po nacrtu.

Dobava in vgraditev jeklene nosilne konstrukcije v varjeni izvedbi
iz konstrukcijskega jekla S 355

Opomba: konstrukcijsko jeklo S 355 J2 (EN 10025-2), zrakotesna
izvedba. Izvedbeni razred EXC3, mozniki jeklo S 355 J2 + C470.
Kvaliteta jeklenih sider in vijakov 80 skladno z EN ISO 3506,
nerjavece jeklo. Antikorozijska zas¢ita C5H s pripravo povrsine
skladno po ISO 12944. Zakljuéni sloj barve RAL po izbiri
naroCnika. Izdelati delavniS8ke nacrte in tehnoloski elaborat jeklene
konstrukcije. lzvedba po pogojih iz Tehni¢nega porocila.

Dobava in vgraditev vijakov iz nerjave€ega jekla za sidranje stebra
za javno razsvetljavo

Opomba: samo vgradnja sider za kandelabre, z geodetsko
natancnostjo.

Dobava in vgraditev merilnih ¢epov, vklju¢no navezavo na
veljavno nivelmansko mrezo

Opomba: vkljuéno z "0" to meritvijo

Dobava in vgraditev kovinske ploS¢e z vpisanim nazivom izvajalca
in letom izgradnje objekta

m1

kg 278.000,00

kos

kos

kos

196,00

8,00

24,00

1,00

KLJUC. DELA IN V JEKLU SKUPAJ:
ZASCITNA DELA

Izdelava sprijemne plasti — osnovnega premaza z reakcijsko
smolo v dveh ali ve€ slojih in koli¢ini do 0,81 do 1,0 kg/m2
Opomba: hidroizolacija vozi§¢a, 2x epoxi premaz, uposStevati
predhodno ¢iS€enje povrSine betona, ki se premaze

Posip spriiemne plasti — osnovnega premaza s posusenim
kremencevim peskom zrnavosti 0,5/1 mm, koli¢ina do 1,0 kg/m2

Dobava in polaganje bituminizirane plute za oblikovanje leziS¢a
prehodnih plos¢

Izdelava hidroizolacije z bitumenskimi trakovi, debelimi 4,5 ali 5
mm, sprijemna plast iz bitumenske lepilne zmesi

Opomba: polimeriziran bitumenski hidroizol. trak s poliestrsko
plastjo 5 mm in bit. lepilna zmes.

Izvedba horizontalne hidroizolacije prekladne konstrukcije. Sistem
SERVIDEK/SERVIPAK na osnovi bitumen - lateksneprepustne
plasti in bitumenske plos¢e kot zaS¢ita. Vklju¢no s predhodnim

¢iS€enjem betonske podlage.

Opomba: H.1. pod hodniki. Vklju€uje preklope po tehnologiji del.

m2

m2

m2

m2

m2

703,00

703,00

11,10

703,00

568,40
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NADOMESTNI MOST €EZ REKO IZICO NA IZANSKI CESTI

Sifra

Opis del

Enotd Koli¢ina [Cena/en|

Znesek (€) |

N 59768

S$59811

§$59831

§59833

§$59993

256

Izdelava locilne plasti iz trdih penastih plos¢, debelih 20 cm
Opomba: za&Cita zaledne stene krajnega opornika, EPS ploS¢a

200 kPa

lzdelava silikonskega premaza cementnobetonske povrsine
objekta, izpostavljene vplivom slanice, po nacrtu

Opomba: Vidna povrsina robnih vencev in hodnikov

Zatesnitev mejnih povrsin — stikov, Sirokih do 20 mm in globokih
do 4 cm, s predhodnim premazom bliZnjih povrsin in zapolnitvijo z

bitumensko zmesjo za tesnjenje stikov

Opomba: rega med asfaltom in robnikom

Zatesnitev mejnih povrsin — stikov, Sirokih do 15 mm in globokih
do 4 cm, s predhodnim premazom bliznjih povrsin in zapolnitvijo z

zmesjo iz umetnih organskih snovi

Opomba: rega med robnikom in hodnikom ter med kampadami
hodnika s trajno elasti¢no zalivno maso Sirine 5-8 mm

Izdelava delovnega stika z nabrekajo¢im trakom ali profilom, brez

izolacijskih trakov
Opomba: nabrekajodi tesnilni trak

m2

m2

m1

m1

m1

69,00

814,00

184,00

233,00

106,00

ZASCITNA DELA SKUPAJ:

25

2.6

S64644

GRAD.

OPREMA CEST

IN OBRT. DELA SKUPAJ:

Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje na objekt, vklju¢no
vse elemente, za nivo zadrZzevanja H2 in za delovno Sirino W4

Opomba: ograja brez distanénika,
povezana. Vkljuéno s podlitiem.

med seboj galvansko

m1

196,00

2.6

OPREMA CEST SKUPAJ:
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NADOMESTNI MOST €EZ REKO IZICO NA IZANSKI CESTI

Sifra

Opis del

Enotd Koli¢ina |Cena/en| Znesek (€) |

2.7

N7 3241

§73333

S73371

S 73427

S 73451

S 73881

N76111

TUJE STORITVE

Izdelava telekounikacijske kablske kanalizacije vklju¢no z
prestavitvijo TK vodov iz zaasne v koncno lego. Kabelska
kanalizacija je sestavljena iz cevi 2x PEHD premera 125mm
vgrajeni v robni venec mostu.

Opomba: Vklju€uje ves potreben material za izvedbo kanalizacije
ter za prestavitev TK vodov, vkljuéno z izdelavo vseh potrebnih

Izdelava kabelske kanalizacije iz cevi iz polietilena, premera 110
mm (PE HD 110)

Opomba: Kabelska kanalizacija za potrebe EE instalacij 4x PE-HD
110, nameS&eni na kabelsko polico in obeSeni pod konzolo
prekladne konstrukcije. Vse iz INOX plo¢evine.

Dobava in vgraditev plasticne cevi premera 80 mm v cementni
beton hodnika
Opomba: gibljiva PE-HD cev premera 80 mm za CR.

Izdelava prehodnega revizijskega jaska iz cementnega betona, s
kovinskim pokrovom, za cevi, vgrajene v hodnik, zunanje izmere
prereza jaska ..../.... cm, globokega ..... cm

Opomba: kabelski vie¢ni jasek dim. 170x120x130 cm z LTZ
pokrovom dim. 60/60 cm. Vklju€uje vsa potrebna dela in material

Izdelava revizijskega jaSka za kabelsko kanalizacijo v hodniku ali
robnem vencu, s....... pokrovom (po nacrtu), notranje izmere
prereza jaska .../... cm, globokega .... cm

Opomba: Jasek v hodniku ob drogu CR dim. 35/35 cm, globine
14 cm. Vklju€uje vodotesni kovinski pokrov in nerjaveco cev DN
30 mm, L= 70 cm za odtok vode. Po nacrtu.

Dobava in vgraditev traku FeZn 25x4 mm za ozemljitev

Opomba: FeZn trak za ozemljitev mostu, vkljuCuje vse potrebne
odcepe za ozemljitev ograje, nosilcev, armature in povezavo na
sistem ozemljitve cestne razsvetljave. Spojke so iz nerjaveéega
materiala.

Prestavitev vodovoda iz zaasne v konéno lego. Vkljuéno z vsemi
potrebnimi fazonskimi kosi in pritrditvenim materialom.

Opomba: Ocena.

m1

m1

m1

kos

kos

m1

m1

98,00

98,00

294,00

4,00

2,00

100,00

98,00

2.7

TUJE STORITVE SKUPAJ:

2. GRADNJA NADOMESTNEGA MOSTU SKUPAJ:

31
S79311

S79513

NADZOR IN TEHNIENA DOKUMENTACIJA

Nadzor in tehniéna dokumentacija RUSITEV OBST. OBJEKTA
Projektantski nadzor
Izdelava projektne dokumentacije za projekt za izvedbo

Opomba: izdelava dokumentacije PZI ruSitve obstojeCega objekta
in ravnanja z gradbenimi odpadki

ura

kos

20,00 70,00 1.400,00

1,00 5.500,00 5.500,00

31

Nadzor in tehniéna dokumentacija rusitev SKUPAJ

6.900,00
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Nacrt:

NADOMESTNI MOST €EZ REKO IZICO NA IZANSKI CESTI

| Sifra | Opis del Enotd Koli¢ina [Cena/en]| Znesek (€) |
3.2 Nadzor in tehniéna dokumentacija NADOMESTNI MOST
S79111 lzvedba dodatnih geotehniénih preskusov po programu
Opomba: po zahtevah geomehanika dodatna vrtina globine 40 m
od kote terena. V posamezni vrtini se izvede po dve SPT
preiskavi. Vklju€uje laboratorisjke raziskave in analizo rezultatov.  kos 1,00
S79121 lzvedba dinami¢nega preskusa pilota
Opomba: vkljuéno s pripravo glave pilota kos 2,00
S79132 lzvedba obremenilnega preskusa premostitvenega objekta,
dolgega 51 do 100 m'
Opomba: z izvedbo raéunske analize kos 1,00
S79311 Projektantski nadzor ura 300,00 70,00 21.000,00
S79351 Geotehni¢ni nadzor .................
Opomba: upostevano 70 ur kos 1,00
S 79513 lzdelava projektne dokumentacije za projekt za izvedbo
Opomba: PZI nadomestnega mostu ez reko IZico. kos 1,00 78.000,00 78.000,00
S 79514 lzdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del
Opomba: PID nadomestnega mostu ¢ez reko lZico. kos 1,00 12.000,00 12.000,00
S79515 lzdelava lzdelava projekine dokumentacije za vzdrZevanje in
obratovanje
Opomba: Navodila za obratovanje in vzdrzevanje (NOV) kos 1,00 5.500,00 5.500,00
N 79101 lzdelava projektne dokumentacije za projekt za izvedbo zaCasne
in koncne prestavitve TK vodov. VkljuCuje PZI in PID qg 1,00
N 79102 lzdelava projektne dokumentacije za projekt za izvedbo zaCasne
in koncne prestavitve VODOVODA. VkljuCuje PZl in PID ¢ 1.00
3.2 Nadzor in tehniéna dokumentacija nadomestni most SKUPAJ: 116.500,00
3. NADZOR IN TEHNICNA DOKUMENTACIJA SKUPAJ: 123.400,00
1.+ 2.+ 3. NADOMESTNI MOST CEZ REKO IZICO NA IZANSKI CESTI SKUPAJ: 123.400,00
4. NEPREDVIDENA DELA v visini 10 % od skupnih del (1.+2.+3.) 12.340,00
NADOMESTNI MOST CEZ REKO IZICO NA IZANSKI CESTI
+2.+3.+4. .
1424344 SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI: 135.740,00
DDV 22% 29.862,80
SKUPAJ Z DDV: 165.602,80
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PODATKI O MATERIALIH

KONSTRUKCIJSKI ELEMENT KVALITETA BETONA KROVNI SLOJ| ARM.
PODLOZNI BETON C12/15 - -
PREHODNE PLOSCE C25/30 / XC2 / PV-I 5,0 cm S500 B
PILOTI C30/37 / XC2 / PV-II 9,0 cm S500B
PILOTNE BLAZINE C30/37 / XC2 / PV-II 5,0 cm S500 B
STENE VMESNIH PODPOR C30/37 / XC4 / XD1 / XF2 / PV-II 4,5cm S500 B
OPORNIKI, KRILNI ZIDOVI C30/37 / XC4 / XD3 / XF4 / PV-II 5,0 cm S500 B
PREKLADNA KONSTRUKCIJA C45/55 | XC4 / XD1 / XF3 / PV-II 4,5cm S500 B
HODNIKI, ROBNI VENCI C30/37 / XC4 / XD3 / XF4 | PV-lI 4,5cm S500 B

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in nacionalnih
dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

Vse vidne ostre robove je potrebno posneti s trikotno letvico 3/3 cm oz. 5/5 cm.

POGOJI ZA 1ZVEDBO HIDROIZOLACIJE ZASUTIH POVRSIN:

- vodotesni beton PV-II
- omejitev razpok na 0,20 mm

- tesnilni trakovi v dilatacijskih regah

Soljenju izpostavljene betonske povrsine zascititi s silikonskim penetracijskim sistemom.

JEKLENI NOSILCI:

- kvaliteta jekla S355 J2 po EN 10025
- razred izdelave skladno s SIST EN 1090-2 - EXC3 (mostovi)
- vse vidne povrsine jeklenih nosilcov je potrebno antikorozijsko za3€ititi - C5, H

REKA 1Z1CA

sprememba:

datum: podpis

cesta/lokacija:

IZanska cesta v Ljubljani

objekt:

§t. projekta:

1/2023

Nadomestni most ¢ez reko lzico na Izanski cesti

marec 2023

datum:

$t. nacrta:

1-1/2023

stopnja obdelave:

PZR

nacrt:

opis:

2 - Naért s podroc¢ja gradbenistva
2/1 - Naért nadomestnega mostu ¢ez reko Izico

KARAKTERISTICNI PRECNI PREREZ

vodja projekta | id. $t. IZS:

pooblaséeni inZenir | id. $t. IZS:
(vodja nacrta)
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Iztok Turk, u.d.i.g. 1ZS Pl G-0048
David Pesek, u.d.i.g. 1ZS Pl G-4592
Matic Sustersic, m.i.g.

Projektant:
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1:25
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Mestni trg 1
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prostor za ¢rtno kodo:

Mestna ob¢ina Ljubljana
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\ \ \ podloZni beton, d = 10 cm o wrhnji del pilota se odstrani 430 430 podloZni beton, d = 10 ¢m nadrt: 2 - Na‘::rt s podroéja gradbeniét\(a B
O \ 25 I.Iljo 25 285,000 2/1 - Nacrt nadomestnega mostu ¢ez reko Izico
- / ) I)O .25 1.50 2.80 1.50 2.80 1.50 .25 I 7
)Y, I : I ; I N x
O 1_/4_“ ~ s ! _ 10550 opis: NACRT OPORNIKA V OSI 1
.= e . P1 18 piot 6 150em __p—T P e voda projekta / d. §t. 1ZS: Iztok Turk, u.d.i.g. 1ZS Pl G-0048
> L L 3 4B pilot @ 150cm | L=20m | AB pilot ¢ 150cm {1 : AB pilot ¢ 150m {7 | pooblaseni infenir /id. &. 12| David Pesek, u.d.i.g. 1ZS Pl G-4592
< L=2/0m _ L=270m | L=270m (vodja nacrta) N .
—— | | | sodelavci nadria: Matic Sustersic, m.i.g.
—‘
¢%) _ .
=3 A | il | il 150 L
| I O e - - -\ 77777777777,,,7If,,,7777777,,,f,lifﬁ77777777,,gff,,,iiiiiiiiiiiiiii Projektant: Projektant naérta: narocnik/investitor:
3 ; Mestna obgina Ljubljana
CD/: 777777777777777777777777777**|’777777777777777777777 77777777777777’7|**’”’7777777”7”*’f*ﬁ’77777777’W’T**”’777777777777777 %ROMICO_I_ %’;OMICO_I_ ‘ :409()3;“[_"&.1
z / co _ | jubliana
/ _P \ | | | A ; arhivska $t.: faza/objekt: Sifra risbe: prostor za ¢rtno kodo:
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= 0.712m2

1598 x 0.446

TLORIS
M 1:50
PODATKI O MATERIALIH
+ O e
‘g 'E‘ KONSTRUKCIJSKI ELEMENT KVALITETA BETONA KROVNI SLOJ| ARM.
o = / x > PODLOZNI BETON C12/15 - -
¢ 1
2w (o) P PRECNI PREREZ P2 VZDOLZNI PREREZ V OSI MOSTU SREHODNE PLOSCE 25/30 XC2 | PV 5.0 om 5008
M 1:50 M 1:50 PILOTI C30/37 / XC2 / PV-II 9,0 cm S500 B
PILOTNE BLAZINE C30/37 1 XC2/ PV-II 5,0 cm S500 B
Z
P2 wstito qradbene e STENE VMESNIH PODPOR C30/37 / XC4 / XD1/ XF2 / PV-II 4,5cm S500 B
~ _ vodotesna zagatna stena | OPORNIKI, KRILNI ZIDOVI C30/37 / XC4 / XD3 | XF4 | PV-II 5,0 cm S500 B
o _U .2 /agotmce LARSSEN L605, h = 8 m, L ~ 50 m .
+ |g ~ po izvedbi podpore se odstrani 1390 PREKLADNA KONSTRUKCIJA C45/55 | XC4 | XD1 / XF3 | PV-lI 4,5cm S500 B
5\
S| 'S S \m\ o - / / - ' 0 HODNIKI, ROBNI VENCI C30/37 / XC4 / XD3 | XF4 | PV-Il 4,5 cm S500 B
7/ N 35, 2700 .35 svetilka_cestne |
g VAN , | | | | “razsvetljove 395 | 370 370 | 395 Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in nacionalnih
9 ) : : : : dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010
rajo 20 pesee h = 130 o < 7N " / 25,20, .80 125,  1.00 125,20 " 3.25 3.25 25, b0 s, 100 15, 80 w00
\ Spy — L) — Lo — l'm l — - l’m = - e — = A — Lk Vse vidne ostre robove je potrebno posneti s trikotno letvico 3/3 cm oz. 5/5 cm.
O I B I i pos i pos IO T I
\ T . § @ I ﬁ g e POGOJI ZA 1ZVEDBO HIDROIZOLACIJE ZASUTIH POVRSIN:
- T T T T T T g - ' B - vodotesni beton PV-II
S g | Ljubljana - botanéni vrt 2 - omejitev razpok na 0,20 mm
—_— YMJ MM3 EKK EKK | P2 - tesnilni trakovi v dilatacijskih regah
i — Obrabni sloj asfalt-betona 4.0cm - o : . A, . e
e I ———— I L Vezni sloj asfalt—betona 5.0cm P35 13 Soljenju izpostavljene betonske povrsine zasdititi s silikonskim penetracijskim sistemom.
P | | [LLpget so) asfult-betona g 3o 0+700.00 E obstofeti teren — vih JEKLENI NOSILCI:
——_——— T T T T T T T T e T T T R Towi o gl R i i || L A8 loszo 3.0-45.0 om ' 6] E ohelotes e pa e AN - kvaliteta jekla S355 J2 po EN 10025
vzdolZna_odvodna cev / 35 ¢ 35eem __ skalomet HI servidek /servioak i - ! | 2.00 | - razred izdelave skladno s SIST EN 1090-2 - EXC3 (mostovi)
MO H2 Wé brez distantnika o — e e e — =~ D — Le‘je *p Odsﬂ”‘tv‘_mq@ . Jx PE-HD cev ¢ 80 pod hodnikom B ' : 290 867| - - vse vidne povrsine jeklenih nosilcov je potrebno antikorozijsko za3é&ititi - C5, H
20 W i ~ 2.31% —— R
N (R i = 290694 2317
i ' ' 5% L | , L
T T T T o S e S : ' I 2
I ! I el ¥ [o I (XX | 2 : | ' : II ] |
: LI 5% LI AETET ‘ | I | I L
D OPO ! i ! ! 290-113. \—kOIO nivelete — - _i_ —1 - - — — T [ —_7_-75 _7_—_7_7 - - Ei: :_ _: }E
i g ) 39/ vodovod : & B | ] jeklen nastavek za no!eqon]e jeklenega | p— T — ———:——: —_:—“—__—_ I o= — — — — - - I
17720 o / g Hadni kanalizaciiski | | | nosilca prekladne kondtrukcije — vgrajen | | _| jeklen_nastavek za naleqanje 20 TK vode —r —_— = = = - ; “ | I
e vod DN 225 v betonsko steno pod@ore jeklenega nosilca prekladne 0100 + 50 cm 1 [ e
I!\)j 1 | | | 1 | 1 I konstrukcije=vgrajen-—v & : | I / I T N~ &
~ 4 ¢ 110 mm vzdolZna odvodna cev DN 200 . . I
< PE-HD cev (kot npr. HOBAS) ” ” Pz 288.637! ” ” betonsko steno podpore 289.100 | eklen nosilec / 15/15 cm / | 289,100 3
e P : — : Q 100 : N Q 100 7
zadtita gradbene jame I u T : 288.603 . |i Zq" 637 “ “ \\ 288.603
vodotesna zagatna stena | : ] 15/15 cm
tice LARSSEN (605, h-3 | | posnet rop | | N o
zagatnice , h=8m F t rob . . :
po izvedbi podpore se odstrani Jososter Relsem | | ! 5/5m | ! o g;?; - | Ie?;‘”eﬂ”e"gs(}“ﬂvzgég giiw: ! samostng viing nad keto G100
- [ [] 1.32 "II 1.75 i 3‘:50 i 1.75 i 1.32 . . konstrukcije + vgrajen v l . .
Iy ‘ 9.64 zastita gradbgne jame betonsko steno podpore | zastita gradbene jame
0stojagi teren : vodotesna zagatha stena | S vodotesna zagatna stena
3 | ! 3 3 zotita gradbene jome zaqatnice LARSSEN L605, h=8m 3| © zaqatnice LARSSEN L605, h=8m
e } | " ™ vodotesna zagatna stena po izvedbi podpore se|odstrom ! " po izvedbi podpore se odstrani
T — : | zagatnice LARSSEN L605, h=8m deldvni stk | kalomet
|— - | [ ZaokroZitev R=75cm po izvedbi podpore se odstrani obstojeti teren nabrekajoti tez”"‘v”ﬂ"‘ tsm‘k | o
: R — } e e R S obstojeti teren_ | . R P , Obstojeci teren
. I~ R Q - T — . N a y ‘ a v
AN skalomet | : ~ — REKA IZCA : e - P24 [2.50] - . < _ o /2-5OI S REKA IZICA
\AJ (izvede se po odstranitvi zagatnic) | 285,637 — | S a . ‘ X o ; ) ‘ R L ~ 5 ~\ — sprememba: datum: podpis
) RN gif _ L — ! ) 4 4 a4 EET’_ , ) A . < P . £
PR K ; T | < ~ | | 4 A
\AJ :[[> 285.000 I I 285000 - : SRR S : - k
\ v | i A ) | |
) I : .
o LJUBLJANA 2 e | 8 | gl _ 2 ! :
= 2843357 | i o et e et SR R P ik . 7
aelovni plato zag 1zvedbo plioto XU ° 4 a 2 H H H
r 7 r T r T r — e ! | T T L T RSB IIRLIIKK SRR SRR ™ = — =" cestallokacifa: IZanska cesta v Ljubljani
| ! | ey | | | ’ | I I : . ; | | | I )
3 I A A . B
VO H2 W4 brez distantnika , ol ~ . . . ~ : I ~ I I | | T - | | 5 IR obiekt: . “ . - . .
= | ‘ okt Nadomestni most Cez reko Izico na IZzanski cesti
—qmmtni obnik A A £ L S ////‘ ////' ////' /// } DodIoiﬂI}beIon, d=10cm | vodlozni beton, d = 10 em | | hnji del pilota se odstrani
17/20 em AB pilot # 150cm A7 AB pilot 8 150cm i AB pilot ¢ 150cm _— i AB pilot # 150cm A7 ‘ ‘
. L=250m L=250m L=250m L=250m ‘ ‘ 1.41 1.00] 1.41{[100) | | | 141 [].00] 1.41 1.00]
I I P2 ! ! 8t. projekta: 1/2023 datum:  marec 2023
[ 7 | | 77 I I I l } } 66 [29] I-FO 486 [3.00] I-?O 66 [29] $t. nadrta: 1-1/2023
.t C > -t .
\ = == = = o = = } } | 9.19 [6.50} | stopnja obdelave: PZR
. . . naért: 2 - Nacért s podrocja gradbenistva
vzdolfng_odvodna cev DN 200 } } - ' 2/1 - Naért nadomestnega mostu &ez reko Izico
= | | . LT | ]\\\\\ 4 AB pilot ¢ 150cm
~3 ‘ ‘ 4x _AB pilot ¢ 150cm 1 . . L= 250 m
I | L=20m | | opis: NACRT PODPORE V OSI 2
| |
TK TK TK TK TK TK TK S I L e L O 11 11 _ _
N . L vodja projekta / id. $t. 1ZS: Iztok Turk, u.d.i.g. 1ZS Pl G-0048
ograja za pesce h = 130 cm | | | | pooblasceni inZenir / id. §t. 1zS:) David Pesek, u.d.i.g. I1ZS Pl G-4592
| | (vodja nacrta) ox . - .
e S [ O | | sodelavei nadrta: Matic Sustersic, m.i.g.
= | | | |
} } | | 1:50 &t. priloge: 5
| |
} } Projektant: Projektant nacrta: narocCnik/investitor:
‘ | | | Mestna obéina Ljubljana
| | Mestni trg 1
skalomit | | | | Qalh ro00Liublana
(izvede se po odstranitvi zagatnic) } }
| 4 4 P | —— — | 4 4 | , . L Cor i < .
Jita qradbene iame . 258.837 258.837 258.837 256.837 258 837 arhivska $t.: faza/objekt: Sifra risbe: prostor za értno kodo:
vodotesna zagatna stena |
zagatnice LARSSEN L605, h = 8 m, L ~ 30 m .
po izvedbi podpore se odstrani | 001 21 60 G'231 '3
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= 0.629m2

1413 x 0446

TLORIS
M 1:50
PODATKI O MATERIALIH
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT KVALITETA BETONA KROVNI SLOJ| ARM.
. v PODLOZNI BETON C12/15 - -
PRECNI PREREZ P3 VZDOLZNI PREREZ V OSI MOSTU
skalomet z08tita_gradbene jame PREHODNE PLOSCE C25/30 / XC2 / PV-I 5,0 cm S500 B
(izvede se po odstranitvi zagatnic) p— Lﬁ[\)/gdohtm% ZOQOLM Sst}em M 1:50 M 1:50 PILOTI C30/37 / XC2 / PV-II 9,0 cm S500 B
zagatnice ,h=8m Lwndm yz
po izvedbi podpore se odstrani PILOTNE BLAZINE C30/37 / XC2 / PV-II 5,0 cm S500 B
I STENE VMESNIH PODPOR C30/37 /1 XC4 / XD1/ XF2 | PV-II 4,5cm S500 B
P3 5 / %V 13.;90 OPORNIKI, KRILNI ZIDOVI C30/37 / XC4 / XD3 / XF4 / PV-Il 5,0 cm S500 B
% L e : &% 6.95 6.95 PREKLADNA KONSTRUKCIJA C45/55 | XC4 /| XD1/ XF3 / PV-II 4,5cm S500 B
B -~/ o
|§ / @{\\@/ 3.25 | 3.70 3.70 | 3.95 HODNIKI, ROBNI VENCI C30/37 / XC4 / XD3 | XF4 [ PV-Il 4,5 cm S500 B
) AN - Q‘QQ I . . . " . . T R R . . .
B N zvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in nacionalnih
35 N / 291,20 .80‘ 1.25] 1.00 : 125,20 iJ) |.35| 3.25 3..25 |,%05| IES AWA] W.OO“ 1.25] .80. 120125 dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010
K , 8 P I Y 5 voai os vour pas (] 2l e TT e T
) M / / - - - 2 = @ I ﬁ s 2 - - Vse vidne ostre robove je potrebno posneti s trikotno letvico 3/3 cm oz. 5/5 cm.
ograja za peSce h = 130 cm N 5 = ’ = 3
A = I | Liubliana - botanéi vit s P38 POGOJI ZA 1ZVEDBO HIDROIZOLACIJE ZASUTIH POVRSIN:
N\ I oY 0+740.00 - vodotesni beton PV-I|
T . P = N 7 0 7 o o o o o I ~ Obrabni sloj asfalt-betona 4.0cm : - omejitev razpok na 0,20 mm
: L Vezni slo] (]Jsf0|t_bet0n0 50cm P3 E - tesnilni trakovi v dilatacijskih regah
| EKK EKK EKK EKK | : Ii?déréc:itznclli?jja osfalt-betona fg 22 . % Soljenju izpostavljene betonske povrsine zas¢ititi s silikonskim penetracijskim sistemom.
i - AB plodta 36.0-45.0 cm )00 ig JEKLENI NOSILCI:
3X PE-HD cev ¢ 80 ! ' 6 ¢ ' L5 LIUBLIANA - kvaliteta jekla S355 J2 po EN 10025
-_--—-—-—n————— 7/_ s 70 CR 1 042 291 O4J d| o ' - razred izdelave skladno s SIST EN 1090-2 - EXC3 (mostovi)
_ 2.5% T 2.5% : 290.974 1.82% 290.940 ObStojeci teren — vr - vse vidne povrsine jeklenih nosilcov je potrebno antikorozijsko zas¢ititi - C5, H
’/ L jadek yAlodniku za cestno razsvetljay = ' i — Y [ obstojecega mostu
— e —————— — — — — () i opdint (i e— — — cm— \ — — — — O e c— — — — 9 L } N9 — = ]
vszgﬂéﬁo cev ON"200 ) o N o] © \ N| «© |
7 1 ! -~ I = I —K . o)
/ N 2 : DD ! TP NN , | ~
- - T ¢ - --\ - - - i\>: = ! I | M \ kota nivelete | ! ! ! | ] | | I
i I | | | T = D000 : (&Y | | 21 PE-HD cev 9125 . . I I
7 5T ' : = | — : = " od hodnikom S — S — - - _ | I I =] I N P —— —
: —/  vodovod ; | . | P za TK vode I = —— —— e - T pt
Hatn kandlzaciik : | | : eken nostovek 20 nalegonie — — = = = e = === “ ==Y — - — — B
gﬁ%‘l’: vod DN 225 B | N [eklen nastavek za nafeganje jekleneqa B | ] jeklenega nosilca prekladne | - f =|— —| — |— - = et iy S — ==
| l 1 nosilca prekladne konstrukcije — vgrajen I 1 konstrukcije - vgrajen v 1 i I
~< 7 - 4 ¢ 110 mm vzdolZzna odvodna cev DN 200 . ' NE— I I AN
L PE-HD cev (kot nor. HOBAS) v betonsko steno POd%OVE betonsko steno podpore 0100 + 50 cm ' 7100 T 50 om = | : I | I
' 289 184 = I 289,268 3 0 ; , ,
: - 288.71 o 289.100 | 3 289.100 15/15 cm e ! jeklen nosilec
7 * iziinik 7 direktni viokem in | i i = | i = Q 100 . / Q 100 AT
stranskim-iztokom, & =10 m \ | | 288.600 | 288.600 Il 288G < ~— 15/15 cm
| | ~_ varnostna visina nad koto Q100 oA | <A
Zaokroditev R=75cm | —T ‘ ?g;?? rob | \%ﬂ : Mi\ﬂ ﬂostovek_‘z no\i‘qodﬂ]e |
cm : cm Jeklenega nosilcg prekladne
L "rl - ! 3.:50 | L | = za3Cita gradbene jame | konstrukeije 1 vgrojen v |
. 1 .
AB pilot ¢ 150cm | 9.64 vodotesna zagatna stena | betonsko steno podpore | S
. = | I = 2 zagatnice LARSSEN 1605, h=8m | 3l «
voé&Sg:mOo qz(g(;jst: noe sz = } | = = po izvedbi podpore se odstrani | : =
zagatnice LARSSEN L605, h=8m | . ~ / delovni stik ¢
po izvedbi podpore se odstrani | 1 T ————Lookroditev R=7dem - [\ skalomet . nabrekajodi fesnilni trak | .
. \ |  obstojetiteren o obstojeti teren
obstojedi teren - -t — — — — — — — — — obstojeli teren | —F ;
| I < . 7 p A T < 318 [2.25] T 212 [1.50] 7318 [2.25) 4. sn
I . ’ 4 ? : ‘<7 4 a4 I " — A : ‘ N I < . a® E A 4 ! 4
; 285.719 Y 4 AI ) o a 49 | = l YaVeva¥ é SOSOESY o | = s g | o } v 4 sprememba: datum: podpis
= L : « of— : = e L :
T i ! ) ) ~ | 285710 | | . .
285,000 } : 285,000 : A - | . a
YU L VU N <
. . . . / o n o ) v | | < | ’
ik z_direktnim vtokom in SO~ o0 = | | o0 2 - ¢ @ @
. 4 — ™ . — 4 o™ 4 X — : a4 ° a
skim iztokom, e = 10 m \ L\JUBLJANA = 284410 | | . : . RS R -I- OO0 : 1!1 X < a, °
© —— . __ | e | delovni_plato za izvedbo pilotov I SRR PR "9°0:0:0:0°670°6:0°6: 0767670 0 0°0 169 0.0 0 00 )= UI0: 1 IO VB LIS 000020 6:00) 0960667674 920°6°6:0°02020¢ RNNENNLINESE . .
) |r 1| |r | | |r I ~I |r | za8tita_gradbene jome | ’ r - —I | I_ - —I . " cestaflokacifa: IZanska cesta v Ljubljani
(f S 283'91‘0 1 | vodotesna zagatna stena ' Ta ot / | | 4 X o Ssita rodbene |
\ | : | \ | sgoinice LARSSEN 1605, h=6m | T . 2 . 4] pm e o . . v Lt
¢ - \ _ po izvedbi podpore se odstrani . ) . . ' 283.910 ' . ” otm:g fAeRSSﬂSOEI\lengOgO hszeé objek: Nadomestni most ¢ez reko lzico na I1zanski cesti
r LL = L/ z — P P |1 \ podioZnilbeton, d = 10 cm vrhnji del pilota se odstrani | | podloni beton, d = 10 cm gatnice L )
~ L1 PRy 1T pE ‘ ‘ | | po izvedbi podpore se odstro
A ) LN LS S L L L AB pilot ¢ 150em _—T| AB pilot 8 150cm AB pilot 4 150cm [ AB pilot ¢ 150cm | : :
: i L=250m L=250m L=250m L=250m | | 141100 || 6.36 [4.50) | 14 [100] 141 [1.00]
vzdolfrf oduodno cey DN 20 R ‘ \ \ ! ! §t. projekta: 1/2023 datum:  marec 2023
- Ea b | | ik 66 [.25] 150 486 [3.00] 150 66 [.25]
< —- Py ) " 5 & X
V ( \ 1T /7 ' | | I | §t. nadrta: 1-1/2023
/ LA L\
: & \ \ : :
‘_L__ — ) ] LY_J_* i R _!_ o _L _L | | | 9.19 [6.50] | stopnja obdelave: PZR
= =< Py - P | | ! ! nadrt: 2 - Naért s podroéja gradbenistva _
\ \ /l ’\ 2/1 - Naért nadomestnega mostu ¢ez reko Izico
JVO H2 W4 brez distanénika ’ 1=d T~__4x AB pilot ¢ 150cm
. . =
} } 4x AB g\\[)tiﬁ;;gcm A L= 2%50m .
‘ ‘ = U | | opis: NACRT PODPORE V OSI 3
skalomet | | ‘_L ‘ : : ‘JJ
[p—— - Bt e | 1 e | | e s 1 e | e 0 e | O I | e | 1 e | | 1 __________________=
S”O”tVZ“g“t”El)_K K e vodja projekta /id. & 125: | lztok Turk, u.d.i.g. 1ZS Pl G-0048
TK TK TK TK | | | | poapiasennzen 0.8 iz5:| David Pesek, u.d.i.g. 1ZS Pl G-4592
\ \ ' ' sodelavci nadrta: Matic éuéteréié, m.i.g.
\ \
Ny e T — \ \ 1 1
‘ | | | 1:50 &t. priloge: ©
\ \
- } } | | Projektant: Projektant nacrta: narocCnik/investitor:
= } } ) ) R Mestna obéina Ljubljana
Mestni trg 1
| | | | /1000 Ljubljana
| za8¢ita gradbene jame } } ’ I
_ ' vodotesna zagatna stena L ] | |
zaqatnice LARSSEN 1605, h = 8'm, L » 51 'm 4 Z —1 A — — ' . . L L e < .
0 izvedbi podpore se odstrani 258.910 258.910 258.910 2|58.910 258.910 | . ; arhivska st.: fazafobjekt: Sifra risbe: prostor za &rino kodo:
- | 001.2160 G.231.4
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Zico-po

4-T_PZR - Nadomestni most Gez reko |

= 0.949 m2

1598 x 0.594

TLORIS
M 1:50

T3
> N o
| © T E
()
o ograja za peSce h = 130 cm g

vietni kabelski josek
- EKK EKK

1.30)

MNO H2 W4 brez distanénika
=T T T T Vzddna odvodna cev-IIN-ZOr\Q

T - T T

50 |

/

N -/
290,37 7
% Sd” 7 ot robnik”/

2 : L a——

@

%4
izlivnik_z direktnim vtokom in
stranskim-iztokom, € = 10'm

N

KN: 290.45

2.625

430

‘o
S S

3.70

nbvezdi/o na Sirino ceste zoI objektom

2.50

2.625

I
I
I
1
00 04
I
I

izlivaik_z” direktnim” vtokom in
stranskim iztokom, e = 10 m

4.30

1290.37 M\
\ ) 17/20 em—A\-

\

I3 LJUBLJANA

\

I o 1 — — 1
vzdolZna odvodna cev DN 200 /

JVO H2 W4 brez distanénika

—
A
—
N

navezava na $irino ceste za objektom

ezt
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PRECNI PREREZ K4

PREREZ L

D L
Pogled na krilo 4D, M 1:50 M 1:50 Pogled na krilo 4L, M 1:50
3.25 B 3.70 3.70 2 3.25
29120, 80 .29 1.00 1.251,20) E 1.29] 3.25 3.25 1,29] I?E] 1,201 29] 1.00 125, .80 120,25
N I == Y vozni pos vozni pos EEN O
P4 K4 - @ | ) K4 P4
6 <&J 5 [ LJUBLIANA ‘ ﬁ LIUBLIANA < 5 [> 6
:‘I | Ig I Ljubljana - botanéni vrt | I:‘
(=23 - T (=2}
N ol . M of N
8. zqornji rob hodnika ) I:I kolo nivete | I:I . zqornji rob_hodnika .8
| (robnega venca) rob vozista bl senvidek, servipak III i Hl_servidek /servipa rob vozidta (robnega venca) 4I
____________ 290.269 290.234 pod hodnikom li it pod hodnikom I PE-HD cev ¢ 80 290.23 290.269 R
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HI servidek /servipak ——__ —— == i _ S = s 27 : Ll 2 ] = = —— T \_HI servidek/servipak
—————— o é-““““‘ —| o of| « _______________———-"'e—I o
TN T T 4 24 PE-HD cev 0125 - I " =~ _ P
~ L | T T == | za TK vode 5 - L————— S N
288.910 283910 | I | 288910 288.910 I
— _— . — a2z | == | N N ey, e ___é/
W | 35 1.30 50| 1.10 | 1.10 .50 1.30 35 | &, | N k
i i _— | @) 0K 1Z naravnega kamna
jeklenega nosilca 2| 2.90 7.40 2.90 e 8 | é@/,& | - v pustem betonu ca 10 cm,
= - ™ | 7 i S I 3 stiki zapalnjeni s cementno malto
tlak iz naravnega kamna - i Y , I ki
rilo 4D . < krilo 4L |
v pustem betonu ca 10 cm, . 4
stiki zapolnjeni s cementno malto E N kilo 40 | o 4L \\// L %, | I.BO/ /||/
Ne N R N O
R A . A | \/\f I// N . -
N | 87,114 R 287.114 I | I 287,14 &7 \//\/7% 287.114 | i
S N S T__-’I'--_T**********7’\“ st r_I_jffLIJmLJIfIL III***T _______ T r—I—I 777777777777 S S \“z-/ 7777777777 7I—I—T I 4; PODATKI O MATERIALIH
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%\ 7 | : | | ; | | | | | ; | // \ | : | \&\/ KONSTRUKCIJSKI ELEMENT KVALITETA BETONA KROVNI SLOJ| ARM.
B —— =1 1 S TTNTN N 1 N — — _ AN Vi N K > - -
s | | | YT PODLOZNI BETON C12/15
| | | | PREHODNE PLOSCE C25/30/ XC2 / PV-I 5,0 cm S500 B
e I LK 3.0 ) ! | ! l 5.0 K I 1.0C PILOTI C30/37 / XC2 / PV-I 9,0 cm S500 B
| 5.00 | . | 5.00 | PILOTNE BLAZINE C30/37 / XC2 / PV-II 5,0 cm S500 B
T |
: | : - : STENE VMESNIH PODPOR C30/37 / XC4 / XD1/ XF2 / PV-II 4,5cm S500 B
N
I I ’ I AB pilot ¢ 150cm I OPORNIKI, KRILNI ZIDOVI C30/37 / XC4 /| XD3 | XF4 / PV-II 5,0 cm S500 B
. AB pilot 8 150 . . = %. .
| T | | | L= | PREKLADNA KONSTRUKCIJA | C45/55 / XC4 / XD1 / XF3 / PV-I 45cm | S500B
) ) : )
i K4 | | | K4 P4 HODNIKI, ROBNI VENCI C30/37 / XG4 / XD3 / XF4 / PV-II a5cm | S500B
Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in nacionalnih
dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010
Vse vidne ostre robove je potrebno posneti s trikotno letvico 3/3 cm oz. 5/5 cm.
| POGOJI ZA 1ZVEDBO HIDROIZOLACIJE ZASUTIH POVRSIN:
. . - vodotesni beton PV-I|
VZDOLZNI PREREZ V OSI MOSTU PRECNI| PREREZ P4 - omejitev razpok na 0,20 mm
M 1:50 M 1:50 j - tesnilni trakovi v dilatacijskih regah
. | Soljenju izpostavljene betonske povrsine zascititi s silikonskim penetracijskim sistemom.
| JEKLENI NOSILCI:
| - kvaliteta jekla S355 J2 po EN 10025
. - razred izdelave skladno s SIST EN 1090-2 - EXC3 (mostovi)
| - vse vidne povrsine jeklenih nosilcov je potrebno antikorozijsko zas¢ititi - C5, H
L ! D
ISIQO
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iekleni podest 7 nalegunie e USTREZNE ZRNAVOSTI izvesti s komprimiranem <=~ . . e | ! | . |<r : | . | cestallokacifa: Izanska cesta v Ljubljani
elene.konstrukcije pred P <. DB WPo (B WY ¢ e L o 27 oo Holz taromeds g — ) 180 | Lp | J. | LD |
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P 1515 ! Lo plosta a=To cm | i ! - plosta a=fo cm ! 9 ! betonske zatege Lo 1N !
16 <'l:ﬂ I S " mIIeIonske vertikale I I © AB vuta nad jeklenimi nosilci h%ZScm d:I(ﬁeCSI; I — AB vuta nad jeklenimi nosilci h=25cm I |8 I 15215 om betonske vertikale :8 : II:g> LJUBLJANA
i 20x20 cm i i jekleni nosilci h=40cm, e=1,8 m i - jekleni nosilci h=40cm, e=1,8 m i | i 20x20 cm : i
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odkop opomIko v obliki konéneqa / ‘ Y——————.I___ \ 1B st 430 : o i ’K 8 N 2200 i | L : //_ / : \ //// krilni zid d=30 c¢m
izkopa za nov opornik \\\ st : 2 R Sefe Crn O - obstojedi tel f‘ obstojedi terfen ; REKA IZICA j AL stehe 3J0 ¢ 0 : obstojedi fferen obstojeci teren : IR o S : [ (OP. predvidena globina temelja) BETONIRANJE PREKLADNE KONSTRU KCIJE
. B [ / N g g E MG\ % . i S ‘
R e e i : i v i P i dno struge . — I i i ; j S N S S potasiimaasss o .
i 4 450 o / ; I N . ELELLRRIRE] R g ; R o B ) o PRECNI PREREZ, M 1:50
(OP. predvidena globina temelja) P OB \ / S BRI ‘ { s \ SoEsR betonsko_palicie i I =
I : IHI;HJ‘ izkop za odstranitev ] H { Lo o j H j I “L IH H]EH_{ iz/op za odstranitev HHE : I é
: : | obstojecih podpor ‘ ] zacasni_delovni_nasip | I I I bstojecih podpor I i I 208¢itna_ograja o 2088itna_ograja
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| | | o ) [ | | I | H | |
I I temeljenje vmesnih podpor I I I I III I : I I 1390
3.10 | 1.75 | 360 | 1.75 | 3.10
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2.1 FAZA | 2.2 FAZA
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IZICE PROST (BREZ ZASIPA/NASUTJA IN ZAGATNIC) IZICE PROST (BREZ ZASIPA/NASUTJA IN ZAGATNIC) i I" i | i "I il | | I l" i | I "I i
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I / 5 0 0 / 3 - | . - | .
i lege 20 moIIpImnIe .opoio |
; opaZ konzol mostu z zasGitno oqrajo = | — mell jeklenima- nosilcema = | - opaz konzol mostu z zasGitno ograjo
obesen na jeklene nosilce obeSen na jeklene nosilce
| ] ] | ] |
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| | | ! | | ' | T2 LJUBLJANA PREDLOG PREDLOG
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L2 | e i | H | 2 | Wikt N T T i KT
I I:I I I I_S I I IB‘ I I§ I . plodtato Zelezo 7 luknjo za pritrditev IISO'ISQ'I?’ LZZOQ ezO,?m plodtato Zelezo 7 luknjo za pritrditev
! 18 ! ! 18 I ! |§ ! :8 ! // nosilnihkonzol opaZa, na zunanji VOIW zq PIIIIIIIIQV nf)vsInego SISI?W nosilnih konzol opaZa, na zunanji
P i 70sip odstranjene podpore | 1 7atasni delovai nasio (dost ! i L o i ' i i j e strani nosilcal podpiranja- opaza plosce med nosilci strani nosilcal
o i obstojeteqa mostu | zacosni delounl_nosip L | : zabosni delovni_nasip (dostop) | ! ! i ! s Se izvede po temnologiji izvajalea dell Se izvede po tehnologiji izvajalca del Se izvede po tehnologiji izvajalca dell
! I . | obstojeti teren | REKA 171CA : I | obstojedi teren I i I
SRS T e | — BT | | | E Lo
PEION | 2 ¥ = < | | 4 | |
P N | 7 i ft : - | L A\ Summ—
i N i / | | | |
N o | Il I e . y
iy N : [ R Nl N | N i i
HH I IH:[II : I II II I vodotesna zagatna_stena ﬂ IIl ﬁ | ﬂ II:I IEI‘ i I
[ Il I I z = I | I l I
| vodotesna zagatna stena } L=40m h=28m |
L L=Omh=8m | I i il i - i : I
o i I I I I I I i i
o . . | | | | . v v . v . . v .
adstranitev temeljev do dna_struge oziroma ‘ I I ¥ I I I Nadomestni most ¢ez reko IZico skupaj z rusitvijo obstoje¢ega mostu se izvede v skupnem
I do kote predvidenih zabitih pilotov I L I I I ! | . . Y o . Y. N . .
p p :
! I i ! ! ! ! ! trajanju 7 — 8 mesecev. Dela potekajo so¢asno z ureditvijo prometnih povrsin ob IZanski cesti
‘ i ‘ ‘ ‘ ‘ na odseku med Crno vasjo in Botani¢nim vrtom.
Vsa dela se izvajajo pod popolno zaporo v prometu.
I
3.1 FAZA / | \ 3.2 FAZA OPOMBA: Osi oznacene z n* so 0si obstoje¢ega objekta in ne sovpadajo z osmi novega
: AN I S = nadomestnega mostu!
P35 P36 IP37 P38 P39 P40
i 0+680.00 0+700.00 04720.00 2000 0+740.00 | 0+760.00 _ 0+780.00
N . B | i 0 [
25.00 v 1w : 25.00 § 1. FAZA - trajanje 1 mesec
iz E3 | Ig | - Preddela, ¢iS¢enje terena v obmodju obstoje€ega mostu.
IG @ :g |<§‘ | 1% o N ekl podést 70 naleqanie ieklene I% - Postavitev delovnih in za3¢&itnih odrov v obmocgju struge za preprecitev onesnazevanja vode.
:g s | . g VQI’OIGHTERS‘IG(IH(‘I; I]II([))SSIC(?VKZI onstuicie pred vbetorranir 13 B> LJUBLIANA - Zaéasng prestavit'e\i in varovarIje obstojgc“;ih komunailnih vodov. N o N N
I o nveleto ___|.<L——————————————————————i ————————————————————————————— e ———— 15 _ - Odstranitev obstojeCe opreme in krova (jeklene ograje, asfaltne plasti in HI, granitni robniki, hodniki z
——————————— ————— T T | ! _izdelavo_podpor Izd;;o—w%h_(x;n%v—do_ i—__M?I&IQ_/7,_____/___________ robnimi venci itd.).
- "‘— : z08tita_gradbene_jame | R Spadniega nivoja nosilcev I //// S - Odstranitev celotne prekladne konstrukcije (AB konstrukcija v krajnih dveh poljih, preostalo sovprezna
T - i | vodotesna zagatna stena | N n - . 7 konstrukcija)
Iz . i . _ . 1 S |~ . ~ .
NIN, h=8mL=*5m 2. faza betoniranja | - ] y - - * i ok -
N | III\\P_I_U S obstojed teren I 0o izvedti podpore s odstran | 1. faza betoniranig g bstojeti teren V. o7 L - Rusitev betorlwslv(.ega paII.Cja med osema 1*in 2 .ter 7v|vn 8*.
% 0 pllotov-—~~ —— m : | - | REKA 17ICA : | R R RSP EACOTS | (e TR L - Odkop obstojecih opornikov in rusenje prehodnih plos¢.
e ——— i NN | T T/ | — L SAILHE: M FUEAFSRR UL T PR 6 (Bt B S SE N (13T IR B N R - Rusitev krajnih opornikov in krilnih zidov vkljuéno s temelji (do nivoja zabitih pilotov).
' 2086ita_gradbene jome /IH delowliplato za I:|cIIV¢IIVIV' I i ‘ I B 7 2000, zqornji del pilotov se odstrani - Rusenje vmesnih podpor v oseh 2*, 3*, 6* in 7* do globine cca. 1,5 m pod obstoje¢im terenom (do nivoja
j vodotesna zagatna stena e (115211 1 I e ——— | | - . e A enje:
I h=8mL=5m III | | | III | T i R | zabitih pilotov).
—gm L= ! ! i i N . Co :
: o0 izvedbi podpore e odstrai i ,I L III I III I-‘II @JH 6.36 [4.50] i IIM 200mmii del pilotov se odstrani | - Izvedba_ zac_:asnega delovnega naélpa dp podporevv 03|_4 in rusitev zgorvn_Jega dela podpore. o
3 AB oilot 8 1500m i i g | i ! I I i I Potrebno predvideti vse ukrepe za prepre€evanje onesnazevanja. Dela v obmodju struge morajo potekati v Casu
X L=270m i J ! : T [ i ! i | I nizkega vodostaja, predvsem dela zaCasnih nasipov v strugo.
i . ! i i 4x AB pilot g 150cm | i i i L
i 4x AB pilot 8 150cm I i i Il - ! il i I i
: L= 20 i 11— o | i | 11— :
1L L i i Ll
i i i | i i
! I I ! ! ! |
1 i i 1 1 1
2. FAZA - trajanje 1/2 meseca Ny 0S ObSIOI@C@@Q mostu
FAZA 2. (n) 0SI novega mostu
- Izvedba vodotesne zagatne stene okrog obstojeCe podpore v osi 4*in izkop do kote rusitve (dna temelja oz.
dna struge).
@ @ @ @ - Rusitev obstoje¢ega temelja s sprotnim &rpanjem vode, odstranitev zagatnih sten in za¢asnega napisa v
bmocju podpore 4*.
P35 P36 P38 P39 P40 °
! 0+680.00 0+700.00 | 0+740.00 0+760.00 . 0+780.00 FAZA 2.2 PODATKI O MATERIALIH
| | | I - Po odstranitvi celotnega zaCasnega nasipa v obmocju podpore 4*, se izvede zagasni delovni nasip v
4’v | | ¥ obmocju podpore 5*. KONSTRUKCIJSKI ELEMENT KVALITETA BETONA KROVNI SLOJ| ARM.
L 25.00 L L 25.00 L - Rusitev podpore do kote nasipa, izvedba vodotesne zagatne stene okrog obstojece podpore v osi 5*in PODLOZNI BETON C12/15 - -
i ! g 4| izkop do kote ruSitve (dna temelja oz. dna struge) ter ruSitev obstojecega temelja s sprotnim &rpanjem T
I I |z _z_ vode PREHODNE PLOSCE C25/30 / XC2 / PV-I 5,0 cm S500 B
=~ X = 3 )
:; I; :E :E: - Odstranitev zagatnih sten in zagasnega napisa v obmogju podpore 5*. PILOTI C30/37 / XC2 / PV-II 9,0cm S500 B
S :§ i8 |§ PILOTNE BLAZINE C30/37 / XC2 / PV-II 5,0cm S500 B
IO ° i i i i i i I il D:| | STENE VMESNIH PODPOR C30/37 / XC4 | XD1 / XF2 / PV-II 4,5cm S500 B
! . SEGMENT JEKLENEGA NOSILCA | — | OPOMBA OPORNIKI, KRILNI ZIDOVI C30/37 / XC4 / XD3 / XF4 /| PV-Ii 5,0 cm S500 B
G <Ej] I sestavljen na licu mesta iz treh delov | I : - hd L . . ) ) ) . PREKLADNA KONSTRUKCIJA C45/55 | XC4 | XD1 / XF3 / PV-II 45cm S500 B
levi) = 48.0 m; L(desni) = 48.0 m LJUBLJANA Fazi 2.1 in 2.2 sta loCeni na levo in desno polovico struge in se izvajata striktno zaporedno
I ) = 480 m Udes) = 80 | __ ! ! . . . . ) . . - HODNIKI, ROBNI VENCI C30/37 / XC4 /| XD3 / XF4 | PV-II 4,5cm S500 B
G e T T T T T T —— | (brez prekrivanja delovnih aktivnosti na levi in desni polovici struge). i
______—————————‘—_——i ————— ' | '__—7/7____—/_—————————— Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in nacionalnih
- - —~————————— - —— o ————————— 0 Qw_ —m ———————————————————————————————— |~ — e Fazi 3.1 in 3.2 nista lo¢eni na levo in desno polovico struge in se lahko izvajata so¢asno na dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010
i ; t o // vseh podporah novega mostu (na levem in desnem bregu struge). Vse vidne ostre robove je potrebno posneti s trikotno letvico 3/3 cm oz. 5/5 cm.
et AX R REKA I7ICA | ;;jj;%;;;;;_ | o F'T" - POGOJI ZA IZVEDBO HIDROIZOLACIJE ZASUTIH POVRSIN:
_£4SIp_vmesnin_podpor — .
! : . : : - vodotesni beton PV-II
| . ! I ! I . . - omejitev razpok na 0,20 mm
| m ! ! ! ! 3. FAZA - trajanje 2 meseca - tesnilni trakovi v dilatacijskih regah
! I I : FAZA 3.1 Soljenju izpostavljene betonske povrsine zascititi s silikonskim penetracijskim sistemom.
- Priprava platojev za izdelavo pilotov vseh podpor. Pri vmesnih podporah se izvede varovanje izkopa proti JEKLENI NOSILCI:
strugi z zagatnimi stenami. - kvaliteta jekla S355 J2 po EN 10025
- Izdelava pilotov vmesnih podpor v oseh 2 in 3, - razred izdelave skladno s SIST EN 1090-2 - EXC3 (mostovi)
- Izdelava pilotov krajnih podpor v oseh 1 in 4, - vse vidne povrsine jeklenih nosilcov je potrebno antikorozijsko zasg¢ititi - C5, H
5- FAZA FAZA 3.2
@ P35 o35 @ P37 P33 @ P39 @ p40 - Izvedba vmesnih podpor (pilotne blazine, AB stene in jeklena sedla za nosilce).
™ 0+680.00 0+700.00 T 0+720.00 0+740.00 T 0+760.00 . 0+780.00 - Zasipvmesnih podpor. | .
| | | | - Izvedba krilnih zidov in krajnih opornikov do delovnega stika.
L ; 90.00 ; L
I, 25.00 L 40.00 L /I,
7 71 71 I
I I |z !
E El I? 2
E I3 15 I3 A
3 E(I SSGMEN% ;EKIENEGA NOSILCA E 83 SECMENT JEKLENEGA NOSICA = 4. FAZA - trajanje 1/2 meseca
IS ) = 1859 m IS : L(levi) = 18.25 m -
! Ldesri) = 2441 m ! L Ldesni) = 2375 m | Predhodna izdelava posameznih delov jeklenih nosilcev v delavnici do dolZine cca. 25 m in transport na
| I ! il ! gradbiéée.
I 1 SEGMENT JEKLENEGA NOSILCA I Bl [ [ I ﬁ - Priprava delovnega platoja na J bregu (smer Ig) v obmocju avtobusne postaje za sestavo jeklenih nosilcev.
| O AN I ‘ =+ [ LiuBLJANA - Priprava 1. montaZznega segmenta (sredniji del) levega in desnega jeklenega nosilca, dolZine 48 m —
[ T TR T T ————— e S L | R S 1 varjenje montaznega segmenta jeklenega nosilca na gradbiS¢u iz 3 delov, obdelava povrsin, AKZ zascita.
D D J l] I D [l I] D i S montaZni nastavek s lONG ——— Del . .. . . Y iy .
T . | - ela se izvajajo v kontroliranem okolju npr. pod zagasno premi¢no ponjavo.
_____ ewo___________________]- —_— . e & __i__v,_/_/______ E— - Izvedba zacasnega delovnega nasipa v strugi ob podpori v osi 2 (zasip z gredo, izvedba zagatnic).
L _3&_ NA j <7 B A=t I - Dvig in namestitev 1. segmenta levega in desnega nosilca na jeklena sidriS¢a nad vmesnimi podporami s
. 4 I ﬁ% LA A A \YAY) 1] ‘ o7 pomocjo avtodvigala. ViSinsko uravnavanje in zacasna pritrditev nosilcev v sidri§¢a z navojnimi palicami
- — REkA lACA — = S SO s | Gprad M30
I I _...,.?w-, I —_— : f : postavitev_podpornih stolpov za nivelacijo - | T o . L .
_ i A ! | ! i nosilcey in varjenje dveh segmento - Odstranitev zaCasnega delovnega zasipa in zagatnih sten.
| i | i ! I ! I sprememba: datum: podpis
i postavitev _podpornih stolpov za nivelacijo : | : i | i |
. nosilcev in varjenje dveh segmentov i i : : I
: | | | ! |
| | | |
: i i i i
} a a | a |
! ! ! ! —
| | | | | | 5. FAZA - trajanje 1/2 meseca . —
i ! ! I I ! cesta/lokacija: |Zanska cesta v Ljubljani
- Postavitev stolpov ob podpori 2 in 3 za zaCasno podpiranje montaznih segmentov 2 in 3.
- Dvig i itev 2. I i il ¢ i stol i 2 in sidris¢ gt . . .. . . .
vig in n{amestltgv se_gm_enta evegain _desnega nosilca nav;apasne podvpv(_)rnl stolp ob osi 2 in sidrisCe objekt: Nadomestni most &ez reko IZico na IZanski cesti
na oporniku v osi 1. Varjenje segmenta 1 in 2, obdelava povrsin in AKZ zas¢ita.
- Dvig in namestitev 3. segmenta levega in desnega nosilca na zaasne podporni stolp ob osi 3 in sidris¢e
6 FAZA na oporniku v osi 4. Varjenje segmenta 1 in 3, obdelava povrsin in AKZ za$¢ita.
@ §t. projekta: 1/2023 datum:  marec 2023
P35 P36 P37 P38 P39 P40 S nadra: -
_ 0+680.00 0+700.00 0+720.00 0+740.00 | 0+760.00 | 0+780.00 $t. nacrta: 1-1/2023
!/ | 90.00 I !/ stopnja obdelave: PZR
7 ! ! 7 6. FAZA - traianie 3 mesece naér: 2 - Nacrt s podrocja gradbenistva 3
# o0 A 1000 5 o0 + jan] 2/1 - Nacrt nadomestnega mostu ¢ez reko lIzico
FAZE BETONIRANJA h. FAZA 2. FAZA 4. FAZA 3. FAZA £.IFAZA 2. FAZA 1. FAZA FAZE BETONIRANJA - Izvedba zgornjega dela AB opornika in vbetoniranje jeklenih nosilcev.
PREKLADNE KONSTRUKCIJE 4I BEJONIRANJA 4I BETONIRANJA * BEIONIHIANJA 4I BETONIRANJA * BEIOIIIRANJA * BETONIRANJA * BEIONIRAIIJA 4I PREKLADNE KONSTRUKCIJE - Izvedba zasipnega klina za oporniki. opis: TEHNOLOGIJA S FAZAMI GRADNJE
c <E:II ix | | | II:$ LJUBLJANA - Izvedba opaznega odra po celotni dolZini objekta.
2 2 . . . o 2 ix - Postopno betoniranje AB plo3&e nad jeklenimi nosilci
& g izvedbn osfalinh plas coe s & 2 . FAZA — obmogje pri oporniku vodja projekta | id. st. 1ZS: |Iztok Turk, u.d.ig. IZS Pl G-0048
B sbelonrane nosicey S - PR O 5 P E mvedbo prehodiih gl . FAZA v krajnih poljin pooblasteni insenir id. &t.1z8:  David Pesek, u.d.i.g. 1ZS Pl G-4592
izvedba prehodnin plosé | : = 7 : R 18 v FAZA - v srednjem polju (V?/Ia oo Matic Sustersi¢, m.i g
! T ' 1 - - 1 ! 7 ° \A FAZA — nad vmesnimi podporami v oseh 2 in 3 sodelavei nacrta: » Y
= e i [[7 0 0 0 T 0 [0 T T [ T T [ T[] [T T T T T 7 — -+ lzvedba krova n opreme:
lnum cestneqa telesa em====n N e T ] e — - 4.9 ] L ey e e ——— - S e D . Izvedba HI pod hodniki .
NSRRI N i REEE] L o e . . L . L. . merilo: 1200/50 st. priloge: 8
; ; | | [ [ g . Vgradnja robnikov in izvedba hodnikov z robnimi venci,
izvedba_zasipnega Kling | | | o . Montaza varnostnih ograj na objektu L
coll s [ : 1 O REKA IAC L2cA | : | G . Izvedba HI pod vozisce Projektant: Projektant nacra: narocnikinvestitor:
! : ? : 7] — - o@ : _?_ : : . Vgradnja asfaltnih plasti, : Mestna obgina Ljubljana
| i I i redier brefin struge v | I l I . Montaza varnostnih ograj na objektu Mestni trg 1
I I [ I = ureditev_breZin stru i I i - Zaklju€na dela (A"l 1000 Ljubljana
: . . b t ge v . . : J
! : : 0bmocCju mostu obmou mostu : : | ' I ’ I L
| | | | | |
| : : : : | St. odseka: arhivska $t.: faza/objekt: Sifra risbe: prostor za ¢rtno kodo:
| | | | | |
i | 001.2160 G.255.1
I i i i i
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= 0.629 m2

1413 x 0.446

PODATKI O MATERIALIH
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT KVALITETA BETONA KROVNI SLOJ| ARM.
PODLOZNI BETON C12/15 - -
. . PREHODNE PLOSCE C25/30 / XC2 / PV-I 5,0 cm S500 B
PRECNI PREREZ PREKLADNE KONSTRUKCIJE PRECNI PREREZ PREKLADNE KONSTRUKCIJE PILOTI C30/37 / XC2 / PV-Il 9,0 cm S$500 B
ELEMENT LEVI ROSILEC: RESNINOSILEC) skupa)zA POS{’:N]‘EZN' V SREDINI POLJA; M 1:50 V OBMOCGJU VMESNE PODPORE; M 1:50 PILOTNE BLAZINE C30/37 / XC2 / PV-II 5,0 cm S500 B
k k ELEMENT
— T [ 53]709 n [ 513646 = 673356 : < < < < STENE VMESNIH PODPOR C30/37 / XC4 / XD1/ XF2 [ PV-II 4,5 cm S500 B
. 5 . ¥ 2 2 2 =g
= = = = OPORNIKI, KRILNI ZIDOVI -
SP. PASNICA 39526.2 39463.6 78989.8 H . H £ , 5| C30/37 [ XC4 [ XD3 [ XF4 [ PV-I 5.0.cm S5008
| A | A 5% | D% Q7 I 0% -
STOJINI 26241.7 26171.2 52412.9 2.5% | L 297 2% | 2.5% 2.5% | = 2.57 25% | 2.5% PREKLADNA KONSTRUKCIJA C45/55 | XC4 | XD1/ XF3 / PV-Il 4,5 cm S500 B
. T T T T
0JACITVE 18055.2 18014.0 36069.2 PR R e ettt e Saere o ate s R e ettt HODNIKI, ROBNI VENCI C30/37 / XC4 | XD3 / XF4 / PV-I| 4,5cm S500 B
JNOSILEC = 117532.5 117295.5 234828.0 wdoine ojaiive | ! I vadoline oiaditve ! I vzdoline olatitve udline ojosve | l ! Jdoline oiaditve l ! vadoline olatitve Izvajanje betonskih kf)nstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in nacionalnih
d =14 mm T | . d =14 mm vzdoline ojaditve _—1 | T .| d=1mm d =14 mm T | - d =14 mm vzdoline ojaditve _—f— | T .| d=t4mm dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010
SIDRISCA 7500.0 7500.0 15000.0 = | I _ ¢ =14 mm | I _ = = | I _ 4= T4 mm - I _ = Vse vidne ostre robove je potrebno posneti s trikotno letvico 3/3 cm oz. 5/5 cm.
7 ] . preéne ojatitve — L pretne_ojatitve N
e m— s s ——— N | A | [ prefne gatite | N d = 14 mm R ——_prefne ojaditve L d= 14 POGOJI ZA IZVEDBO HIDROIZOLACIJE ZASUTIH POVRSIN:
DODAJNI MATERIAL (5%) 5876.6 5864.8 11741.4 N ; d=14 mm | N i d=14mm I - vodotesni beton PV-II
I i'IB 35 i'% I BE 35 I BE I omejitev razpok na 0,20 mm
0757 ! 075 "1.075 ! 1,075 0757 ! 075 71,075 ! 075 I SO,
_z = 278007.4 kg i/ 595 i/ vadoline oiaéitve ?/ 595 ?/ Jadoline oiaéitve - tesnilni trakovi v dilatacijskih regah
G/A= 217.4 kg/m?2 | Jdoine olaitve | d = 14 mm | vadoline olodite | d =14 mm Soljenju izpostavljene betonske povrsine zaséititi s silikonskim penetracijskim sistemom.
d =14 mm d =14 mm
JEKLENI NOSILCI:
- kvaliteta jekla S355 J2 po EN 10025
- razred izdelave skladno s SIST EN 1090-2 - EXC3 (mostovi)
- vse vidne povrsine jeklenih nosilcov je potrebno antikorozijsko zasgititi - C5, H
VZDOLZNI PREREZ V OSI LEVEGA NOSILCA VZDOLZNI PREREZ V OS| DESNEGA NOSILCA
M 1:200 M 1:200
P35 P36 P37 P38 P39 P35 P36 P37 P38 P39
0+680.00 0+700.00 0+720.00 0+740.00 0+760.00 0+680.00 0+700.00 0+720.00 0+740.00 0+760.00
Tlorisna zaokrozitev
@ R= 325 8.91 R =h @ @ @ Tlorisna zaokrozZitev 2 3
: R =328.91 R=h
i | ' i i ' <> | ' '
3 : 90.150 : L i/ : | 89.850 | i,
7 ! I 7 7 | | i 7
L 21775 , 40.000 L 22375 L 3 22.225 ; L 40.000 L 21,625 L
7 ! 7 7 7 ! 7 7 7
L 25.175 | 48.000 | v 18.375 L 18.225 U | 48.000 | L 23.625
I i i 4 I R i 4
- - LJUBLJANA : ! : : !
6T e PR s i A i ————————————— = Y - Lo | zgggg;:%————————————————————————-;9-&-5- i L S e s ol [ LUBLIANA
[ T T T [7 I s e e i a= | e R e B u 11 = i i o o e
v C s | ¥ C S P o
L : : reéne ojaditve Pt 400 e . i ! BB pretne ojacitve : o 3 -
Hi precne_ojaditve | ok ? 7 montaZni_nastavek pretne ojgctve S e tit predne_ojacitve monta?ni nastovek [ I I montaZni nastavek reine_ojdsie . e
E montazni_nastavek | | LI ‘ I I I -7
: | REKA I7ICA | i : ; : : : | REKA I7ICA | : : -
! : — i : i l I ; I : — 1 i 1 I sprememba: datum: podpis
| | ! I ! | | i | i ! | ! |
| ! | i | | | i ? i i i i |
! ! i | | |
| | (/I | | | I |
! ' ! ' ' ! ' ! ! ' ! ' ' ! ' !
ZGORNJA PASNICA l l l | ZGORNJA PASNICA ZGORNJA PASNICA l l l l ZGORNJA PASNICA
M 1:2 I I I I M1:2 M1:2 I I I I M 1:2 . . . .
-5 mm — | | | | — - 50 mm -5 mm — | | | | — - 50 mm cestallokacija: |Zanska cesta v Ljubljani
- 40 mm |— | | | | — - 40 mm - 40 mm — | | | | — - 40 mm
} 38 mm = ! ! | ! e 38 mm } 38 mm = ! ! ! ! e 38 mm objekt: Nadomestni most ¢ez reko IZico na IZanski cesti
- 20 mm [— 77 77 77 | | 077777 — - 20 mm - 20 mm |— 777 77 | | V777 7] — - 20 mm
- 10 mm — ' | | | | | | ' — - 10 mm - 10 mm |— ' | | | | | | ' — - 10 mm
L4 13.775 ’ 5,00 ’ 5,00 L 5,00 L 7.00 ’ 16.00 L 7.00 L 5,00 L 5,00 ’ 5,00 ’ 8.375 LA LooA00 8.225 ’ 5,00 L 5,00 L 5,00 ’ 7.00 ’ 16.00 ’ 7.00 3 5,00 L 5.00 L 5.00 L 13.625 L 00 $t. projekta: 1/2023 daum:  marec 2023
7 I 7 7 7 I 7 I 7 7 7 7 I 7 7 7 7 7 7 7 7 7 I 7 7 7 7 7
! ! ! ! ! ! ! ! st nacta: 1-1/2023
SPODNJA PASNICA | | | | SPODNJA PASNICA SPODNJA PASNICA | | | | SPODNJA PASNICA
M 1:2 50 _ | | | | I M1:2 M 1:2 50 - | | | | — 5 M 1:2 stopnja obdelave: PZR
U mm i I | i U mm U mm i I I i U mm nadrt 2 - Naért s podroéja gradbenistva
= 40 mm = I I I I — - 40 mm = 40 mm |— I I I I — - 40 mm 2/1 - Naért nadomestnega mostu ez reko Izico
- 30 mm [— ! : ! ! — - 50 mm =30 mm [— ! ! ! — - 50 mm
- 20 mm — | | | | — - 20 mm - 20 mm [— ! | | ! — - 20 mm
0w = | ! | | | | ! | — 0 mm S0 o = | | | | | | | | I opis: SHEMA JEKLA
| I I | I I | | | I I I I | I I | | I | | | I I
00, 13.775 3 5.00 3 5.00 | 5.00 L 7.00 3 16.00 3 7.00 | 5.00 | 5,00 ’ 5,00 ’ 8.375 L 40 400 8.225 ’ 5,00 i 5,00 i 5,00 ’ 7.00 ’ 16.00 ’ 7.00 L 5,00 i 5,00 ’ 5,00 i 13625 L 40 vodja projekta | id. $t. 1ZS: Iztok Turk, u.d.i.g. 1ZS Pl G-0048
7 7 7 | ! 7 7 7 | 7 7 7 7 7 7 | 7 7 7 7 | 7 7 7 . . :
i i i | i i i i pooblaséeniinzenir /id. t.12s: David Pesek, u.d.ig. 1ZS Pl G-4592
mﬂ‘ I I I I &\I\II'\iAZ W I I I I % sodelavci nacrta: Matic Sustersic, m.i.g.
- 50 mm — I I I I — - 50 mm - 50 mm — I I I I — - 50 mm
- ;ig e | | T ;ig mm - ;ig e | | b ;ig mm merilo: 1:200/50 st prioge: 9
- 30 mm [— ' ' ' — - 30 mm - 30 mm — ' ' ' ' — - 30 mm
I I I I I I I I
=20 mm [— — | i 1 [ i | — — - 20 mm =20 mm — — | i 1 I i | I — — - 20 mm Projektant: Projektant nacrta: narocnik/investitor:
- 10 mm [~ I ' ! | ; ! — - 10 mm - 10 mm | ' | I ; I — - 10 mm o
| | ! | | [ | I | | | | I I | | I I | | B Vesina obcina Ljublana
I I I I I I I I PROMICO N\ — PROMICO N\ — Mestni trg 1
: : : : - : - : Qe[g sy 1000 Ljublj
100 13.775 ’ 5,00 ’ 5,00 | 5,00 3 7.00 ’ 16.00 L 7.00 i 5,00 | 5,00 ’ 5,00 ’ 8.375 L 400 400 8.225 ’ 5,00 i 5,00 | 5,00 ’ 7.00 ’ 16.00 ’ 7.00 L 5,00 | 5,00 ’ 5,00 i 13.625 L 400 N N Jblana
7 7 7 I ! 7 7 7 I 7 7 7 7 7 7 I 7 7 7 7 I 7 7 7
L : 90.15 : D L : 89.85 : D
1 [ I 1 1 I I 1 ) . ] o .
I I I | I I I I arhivska $t.: faza/objekt: Sifra risbe: prostor za ¢rtno kodo:
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