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3  TEHNIČNO POROČILO   
 
Po Uredbi o razvrščanju objektov, (Uradni list RS, št.37/2018 z dne 1.06.2018) posegi sodijo po 
zahtevnosti  med vzdrževalna dela in za njih ni potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. 
 
Naročnik Mestna občina Ljubljana je v letošnjem letu postavilo kot investicijski prioritet prenovo 
prostorov in instalacij Gledališča Glej.  
 
 
3.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 
 
Objekt Gledališča Glej se nahaja na Gregorčičevi 3 v Ljubljani in zaseda pritlične prostore starejše 
stavbe. Stavba je zidana, stropi so obokani, tlaki so izvedni z epoksi, keramično in leseno oblogo. V 
preteklosti je objektu na južni strani dodan prizidek, ki vsebuje sanitarne prostore gledališča v pritličju 
in sanitarije v nadstropju (drug lastnik).  
Prostori gledališča so bili v preteklosti večkrat prenovljeni, nazadnje pred cca 10 leti. 
 
Gledališče je trenutno funkcionalno deljeno na naslednje prostore: 

- Preddverje; 
- Zaodrje (garderoba za igralce); 
- Prostor za tehniko (pritličje in platforma); 
- Energetski prostor (elektro omara, gledališki zatemnilniki in toplotna hišna postaja); 
- Sanitarije za obiskovalce; 
- Sanitarije za zaposlene (nastopajoče); 
- Dvorana s tribuno; 

 
 

3.2 OPIS PREDVIDENEGA STANJA 
 

Gledališče bo funkcionalno deljeno na naslednje prostore: 
- Preddverje; 
- Zaodrje (garderoba za igralce); 
- Prostor za tehniko (platforma); 
- Energetski prostor (zamejen z zaveso); 
- Sanitarije za obiskovalce; 
- Sanitarije za zaposlene (nastopajoče); 
- Dvorana s tribuno; 

 
Cilj prenove je povečati prostor preddverja, premik zaodrja bližje sanitarijam in prenova močno 
dotrajanih sanitarij.  
V pritličju se ukine prostor za tehniko in zaodrje. Zaodrje se premakne v del dvorane. Energetski 
prostor, sanitarije in platforma tehnike ostanejo na obstoječi lokaciji. Prostor dvorane se zmanjša za 
prostor zaodrja. Sanitarije se obnovijo. Del sanitarij za obiskovalce dobi predpredprostor z 
umivalnikom. 
Predvidi se tudi prenova strojnih in elektro instalacij. Izvede se prezračevalni sistem in hlajenje 
preddverja in dvorane ter obnovi ogrevanje. Preddverje, enekgetski prostor, zaodrje in predprostor 
sanitarij obiskovalcev se ogreva s talnim gretjem, sanitarije in dvorana pa z radiatorskim, vsi radiatorji 
se zamenjajo. 
 
Prvotno je bil poseg prenove predviden, da se bo izvajal v dveh fazah. Izdelana sta bila dva projekta. 
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- Projekt 2020-1, ki je zajel večino potrebnih rušitvenih del in sicer v dveh fazah. 1. faza rušitev 
preddverja, sanitarij, spodnjega dela tehnike in zaodrja, 2. faza rušitve tlaka v delu dvorane ter 
rušitev zidov in stavbnega pohištva med dvorano in zaodrjem. 

- Projekt 2020-2, ki je zajel gradbeno-obrtniška dela za prenovo prostorov preddverja, zaodrja, 
sanitarij, energetskega prostora, tehnike in dela dvorane ter preboje strojnih instalacij.  

 
Trenutni projekt prevzema vsa dela zajeta v projektu 2020-2, jih dopolnjuje in predvideva spremembe 

projekta na željo naročnika. Faznost izvedbe se sedaj ne predvideva več. Vse se izvaja v eni in 
edini fazi. Zajema enak del objekta kot prvotni projekt, torej preddverje, zaodrje, sanitarije, 
energetski prostor, tehniko, del dvorane ter preboje in nekaj dodatnih rušitvenih del, vključno 
z strojnimi in elektro instalacijami. 

 
S projektom se večinoma ne predvideva posegov v zunanji plašč objekta (fasada, zunanje stavbno 
pohištvo). Izjema so menjava malih vhodnih vrat in preboji za strojne instalacije. Za posege je 
pridobljeno soglasje ZVKDS št. 35102-0222/2016-4, datum 3.12.2020. 
Dela, ki se bodo izvajala, bodo vzdrževalna. Predvidena so rušitvena dela, gradbeno-obrtniška dela in 
instalacijska dela.  
 
S prenovo Gledališče Glej pridobi na večji funkcionalnosti, fleksibilnosti ponudbe in izvedbe 
programov. Razširjen prostor preddverja je tako mogoče izkoristiti za izvedbo predavanj, manjših 
konferenc, sprejemov, podaljšanje dvorane,…. Prostor preddverja se lahko popolnoma odpre ali pa se 
ga vizualno predeli (z zavesami ali odpiranjem dela stenskih oblog) v manjše enote. S približevanjem 
zaodrja k lokaciji sanitarij se ukine križanje poti med nastopajočimi in obiskovaci in se tako obenem 
smiselno poveča funkcionalnost prostorov.  
 
RUŠITVENA DELA 
Predvidena rušitvena dela, so dela, ki niso bila tajeta v prvotnem projektu rušitvenih del 2020-1. Vsa 
rušitvena dela (dela po projektu 2020-1 in po tem projektu) se izvajajo  skupaj v eni in edini fazi. 
Rušitvena dela opisana v tem projketu zajemajo predvsem: 

- Odstranitev podložnega betona in dela zemljine tal novega preddverja, energetskega prostora 
in predprostora sanitarij za obiskovalce, torej prostori med osmi 1-4 in A-C, z izjemo dela pod 
obstoječo elektro omaro O1 energetskega prostora, ki se ohrani – v delu, ki se stika s tlemi 

- odstranitev malih vhodnih vrat in dveh oken – notranji del,  
- odstranitev notranje obloge velikih vhodnih vrat,  
- odstranitev dela stene pri energetskem prostoru ob vratih proti novemu zaodrju,  
- preboji za izvedbo instalacij in  
- odstranitev obstoječih radiatorjev in klimatskih naprav – zejeto v Načrtu strojnih instalacij.  

 
GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA 
Gradbeno-obrtniška dela predvidevajo prenovo vseh novih prostorov razen dvorane. V delu kjer se je 
odstranil star podložni beton z delom zemljine (prostori med osmi 1-4 in A-C, z izjemo dela pod 
obstoječo elektro omaro O1 energetskega prostora, ki se ohrani – v delu, ki se stika s tlemi) se izvede 
nov armirano-betonski podložni beton z utrjenim nasutjem. V vseh prostorih, ki se obravnavajo v 
projektu, se izvede nov tlak. V tlakih preddverja, energetskega prostora, predprostora sanitarij 
obiskovalcev in zaodrja se v tlak vgradi talno gretje. Povrne se funkcionalnost velikih dvokrilnih 
vhodnih vrat na zahodni strani, izvedejo se nova mala vhodnih vrat na mestu odstranjenih - zahteva 
požarne varnosti, izvedeta dva nova notranja dela oken novega preddverja na severni steni, poveča 
prostor preddverja, izvede nov prostor zaodrja, izvede nova platforma za tehniko ter dostop do nje, 
vstopna klančina ob vhodu objekta, da se omogoči dostop oviranim osebam, predvidi se nove predelne 
stene, obloge določenih sten, izvedbo notranjega stavbnega pohištva (vrat), ponovno montažo 
obstoječih notranjih oken tehnike s predhodno obnovo oken ter kompletna prenova sanitarij in 
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povečanje tega dela z izvedbo predprostora sanitarij za obiskovalce z umivalnikom. V preddverju se ob 
obstoječi steni z dvorano izvede nova majhna priročna kuhinja. 
 
Zidarska dela 
Omet po celotni površini obstoječih zidov / slopov / stopa se pretrka, slab omet se odbije. Nato se 
kompleten omet, ki je ostal, pregleda in odbije še ves omet, ki ni primerne izvedbe, torej ni apnene ali 
silikatne izvedbe. Odstrani se tudi ves slabo veznan ali razpadajoč vezni material, odstranjevi obstoječe 
mavčne plombe utorov obstoječih instalacij ter struganje kompletnega obstoječega poldisperzijskega 
opleska in neravnin med plastmi ali grobo izvedenih ometov. Površine se opere z vodnim curkom ter 
ščetka do zdrave podlage. Na novo se izvede apneni omet in apnen ali silikatni oplesk. Stik starega in 
novega ometa se kvalitetno zagladi. Izvedeno mora biti po določilih ZVKDS v Kulturnovarstvenem 
soglasju: Tehnologija krpanja ometov in pleskanje mora biti prilagojena prvotno uporabljeni apneni 
tehnologiji (apneni omet, apnene barve, silikatne barve). Uporaba akrilnih izdelkov na zgodovinskih 
prvinah ni dopustna.  
 
Montažna dela 
Vse nove predelne stene se izvede s sistemom mavčno-kartonskimi (MK) ploščami na podkonstrukciji. 
Vsa MK dela se izvedejo z upoštevanjem pripadajočih tehničnih smernic, kot npr. Knauf Slovenija ali 
enakovredno, za izbran sistem. Z MK sistemom se izvedejo tudi novi stropovi sanitarij in strop pod 
platojem tehnike. 
 
Ključavničarska dela 
Izvede se nova jeklena konstrukcija KS1 tehničnega prostora z dostopom do njega, na katerem se 
izvede montažni tlak. Izvede se tudi jeklena konstrukcija KS2 prezračevalnega sistema pod stropom 
zaodrja. 
 
Konstrukcijski posegi 
V okviru prenove prostorov gledališča Glej so predvideni naslednji konstrukcijski posegi: izvedba ležišč 
za izvedbo konstrukcije novega podesta za tehniko KS1, podkonstrukcija za prezračevalne naprave KS2 
in novi preboji za inštalacije, ki se izvedejo v obstoječih stenah. 
Novi inštalacijski preboji v obstoječe opečne stene se izvajajo izključno z vrtanjem s kronsko žago. Med 
posameznimi preboji, ki so premera 300-350 mm, se zagotovi minimalno 30 cm razmika. 
 
Slikopleskarska dela 
Vse obstoječe stene, stebre in oboke se po očiščenju podlage in izvedbi novih ometov kjer je to 
potrebno, opleska s paropropustno apneno ali silikatno barvo. Predhodno se izvede kitanje in 
domodelacija manjših razpok, z vsemi postopki predpriprave na oplesk; material mora biti primeren za 
kasnejši oplesk s silikatno barvo. Barva opleska po izboru arhitekta. Izvedeno mora biti po določilih 
ZVKDS v Kulturnovarstvenem soglasju: Tehnologija krpanja ometov in pleskanje mora biti prilagojena 
prvotno uporabljeni apneni tehnologiji (apneni omet, apnene barve, silikatne barve). Uporaba akrilnih 
izdelkov na zgodovinskih prvinah ni dopustna. 
MK stene in stropove se izvede z 2x kitanjem, glajenjem in brušenjem  ter 2x beljenjem z  
poldisperzijsko barvo po izboru arhitekta. 
 
 
INSTALACIJSKA DELA  
 
Strojne instalacije 
Gre za adaptacijo prostorov gledališča. Objekt je priključen na daljinsko ogrevanje. Priprava ogrevne 
vode poteka v obstoječi mali kompaktni toplotni postaji. Projekt strojnih inštalacij ogrevanja zajema 
zamenjavo obstoječih radiatorjev dvorane kjer ostaja obstoječ tip radiatorskega ogrevanja. V tlaku 
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preddverja, zaodrja in sanitarij za obiskovalce se namesti toplovodno talno ogrevanje. Predviden je 
nizko temperaturni režim talnega ogrevanja z dovodno temperaturo ogrevne vode 35°C. Razdelilnik-
zbiralnik z regulacijskim sklopom s tripotnim ventilom z elektromotornim pogonom in obtočno črpalko 
se namesti v omarici talnega ogrevanja katera je iz nerjaveče pločevine. Razdelilna omarica opremljena 
z vratci se predvidi nadometne izvedbe. Za upravljanje talnega ogrevanja v posameznem prostoru so 
predvideni stenski regulatorji, kateri so vezani na sistem pametne inštalacije. Zaradi predvidene 
odstranitve tlakov se razvodi radiatorskega ogrevanja demontirajo in izvedejo na novo. Priključitev na 
obstoječ razvod je predviden v omari v energetskem prostoru. Predvidena ja vgradnja termostatskih 
ventilov z zaščito pred nepooblaščeno uporabo na vse radiatorje v objektu. 
Vse obstoječe enote (zunanje in notranje) split sistemov je potrebno demontirati. Vgradi se tri nove 
sisteme hlajenja. Sistem za hlajenje dvorane, sistem za hlajenje vtočnega zraka na klimatu in sistem za 
hlajenje preddverja. Zunanje enote so nameščene pod oknom preddverja in nad obstoječo elektro 
omaro ob sanitarijah. Odvod kondenzata od notranjih enot split sistema se vodi v odtok umivalnika in v 
meteorno kanalizacijo izven objekta. 
Obstoječe sanitarne elemente, razvode tople in hladne sanitarne vode (THSV) in razvode talne 
kanalizacije je potrebno demontirati. Z novimi razvodi HSV se vežemo na obstoječ razvod, ki poteka od 
vodomera. Lokacijo priklopa določiti ob demontaži. Predvidena je inštalacija novih elementov 
sanitarne keramike. Novi razvodi THSV potekajo v tlaku. V preddverju se predvidi umivalno korito v 
premičnem pultu. Zagotovi se možnost podometnega priklopa/odklopa HSV in odtoka. Priprava tople 
vode v tem koritu poteka preko električne pretočne grelne pipe. Vsa talna kanalizacija se izvede na 
novo. Vodovodni priključek ni predmet tega načrta strojnih inštalacij. 
Inštalacija sistema za prezračevanje dvorane in zalednih prostorov gledališča se predvidi na novo. Do 
sedaj se je za prezračevanje dvorane uporabljal odvodni ventilator, ki na željo uporabnikov ostane v 
uporabi. Predvidi se vgradnja prezračevalno klimatske naprave/sistema z rekuperacijo toplote. Klimat 
bo nameščen pod stropom zaodrja. Dovod zraka v dvorani je zagotovljen preko stolpnega difuzorja, 
odvod pa preko odvodne rešetke nameščene nad tribuno. Zajem svežega zraka in izpuh zavrženega 
zraka je predviden v niši, na fasadi objekta. Dovod zraka je zagotovljen tudi v prostor tehnika in 
energetski prostor. Odvod zraka sanitarij je predviden preko odvodnega ventilatorja. V preddverju sta 
predvideni lokalni prezračevalni napravi z rekuperacijo toplote. Dodatno prezračevanje bo 
zagotovljeno z naravnim prezračevanjem (odpiranje vrat, oken,…). Posebno pozornost je potrebno 
nameniti izvedbi protihrupni izolaciji elementov prezračevanja na delu med zaodrjem in dvorano. V 
kanalskem sistemu so predvideni dušilniki zvoka, ki bodo preprečevali prenos zvoka ventilatorjev v 
notranje prostore. 
Vsi elementi SI v dvorani gledališča morajo biti v črni barvi ali barvani. Barvo pred naročilom in izvedbo 
izbere in potrdi arhitekt. 
 
Elektro instalacije 
Posegi na elektro instalacijah in napravah predvidevajo močnostne povezave zgoraj omenjenih strojnih 
naprav ter osvetlitev prostorov sanitarij in nove garderobe za nastopajoče. Obenem je predvidena 
izvedba novih povezav šibkega toka (UTP povezave). 
 
 
3.3 OPIS DEL PO PROSTORIH 
 
Za ves čas trajanja izvedbe in vse faze dela se organizira gradbišče z vsemi elementi varovanja in 
zaščite, organizacijo elektrike in vode za potrebe gradbišča, sanitarije, gradbiščni kontejnerji in 
skladišča, gradbiščna ograja, vse skladno z Varnostnim načrtom in Načrtom organizacije gradbišča. 
Za ves čas trajanja izvedbe in vse faze dela se dostavi, postavi, amortizira in odstrani delovne odre za 
dela do višine 5m. 
Po končanih delih se izvede končno čiščenje prostorov  s čiščenjem oken in vrat ter vseh oblog. 
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P.01 PREDDVERJE 
 
Rušitvena dela 
Odstrani se celoten podložni beton in del zemljine tal. Za potrebe razvoda cevi rekuperacije, se izdela 
dva preboja dim. Fi 20 cm skozi zunanjo zahodno zidano steno deb. cca 60 cm. Upošteva se odvoz 
ruševin v trajno deponijo in plačilom vseh taks in pristojbin. Novi inštalacijski preboji v obstoječe 
opečne stene se izvajajo izključno z vrtanjem s kronsko žago. Rušenje ne sme potekati ročno ali z 
uporabo udarnega kladiva!  
Za glavni vhod v preddverje se ponovno odprejo velika vhodna vrata na zahodni fasadi objekta. 
Odstrani se obstoječa MK obloga skupaj z elektro instalacijami in podkonstrukcijo. Odstrani se tudi 
obstoječ lesen prag teh vrat. 
Mala vhodna vrata se odstranijo skupaj s podboji.  
 
Zidarska dela 
Izdelava horizontalne bariere obodne stene preddverja, v višini do 20 cm nad tlakom - sistemsko 
injektiranje poroznih delov zidov, debeline do 90 cm, s cementno injekcijsko maso z dodatkom za 
nabrekanje ter izvedba hidroizolacijske bariere s penetriranjem silikonatov v nivoju tlakov oziroma 
terena, v skladu z zahtevami navedenimi na tehničnem listu proizvajalca; kot npr. silikonska mikro 
emulzija Kema Kemasol Micro. Izvedba po ogledu strokovnjaka na mestu in po priporočilih. 
Po celotnem prostoru novega preddverja se vgradi nov armirano-betonski podložni beton s  
hidroizolacijo in toplotno izolacijo ter nove plavajoče pode, kompletno v celotni sestavi, s potrebno 
mikroarmaturo iz PP vlaken 0,95kg/m3, beton C 20/25 – glej sestavo E1. 
Za premostitev višinske razlike tlaka pred vhodom in nivojem tlaka preddverja se po celotni dolžini 
prostora manjših in večjih vrat izvede 12% klančino (okvirnih dimenzij 575x60cm). Klančina ima 
protizdrsni premaz.  
Izvede se sanacija dotrajanih in neprimernih ometov ter izdela nov apnen ali silikaten omet. 
 
Ključavničarska dela 
Na stropne loke (nosilni del med stebri) se izdela, dobavi in montira kovinski lok enak obstoječim, kjer 
le ta še ni nameščen.  Kovinska konstrukcija - lok iz Fe cevnega profila okrogle oblike, fi 25mm, L=do 
5,0m, je vijačena v oboke. Obdelava antikorozijsko zaščiteno z 2x premazom ter finalno barvanje RAL 
9004. 
 
Montažna dela 
Izvede se nova zvočno-izolativna mavčno kartonska (MK) stena v osi C (med osjo 3 in 4) z jeklenimi 
profili proti dvorani z ojačitvijo za vrata – glej sestavo Z4. 
Strop pod platformo za tehniko se iz spodnje strani obloži MK ploščami pritrjenimi na sistemsko 
podkonstrukcijo med jeklene nosilce platoja, e=60cm. 
MK stene proti predprostoru wc-ja za obiskovalce sta oblečeni z oblogo SO4a do polne višine 
predprostora sanitarij, torej do 264cm, vijačeno v podkonstrukcijo MK stene, sestavljeno iz kovinske 
mreže iz ekspandirane pločevine v okvirjih iz FeZn ploščatega železa, vse barvano RAL 9004, skrito 
vijačenimi v LSB oblogo - glej načrte, sestavo SO4a in risbo Shema stenskih oblog. Del obloge 
predprostora sanitarij se odpira, da se v primeru potrebe zapre prehod proti zaodrju. Obloga se v 
odprtem položaju fiksira v steber v oseh B in 2. 
 
Tlakarska dela 
Po celotnem prostoru (tudi klančini) se po predpremazu izvede nov epoxi tlak. Stik tal in stene se 
izvede z montažo Alu stenskega profila višine 60mm po celotnem obodu epoksi tlaka, vključno z 
aluminijasto podporno podkonstrukcijo in pritrdilnim materialom. Pri stiku novega epoksi tlaka z 
obstoječimi tlaki ali pri spremembi tlaka se montira Alu talni profil dimenzije 5x3x25mm. Na klančini se 
izvede debeloslojni protizdrsni epoksi tlak. 
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Stavbno pohištvo 
Glavna vhodna vrata, dim. cca 286/320 cm, se restavratorsko popravijo po navodilih ZVKDS, 
kompletno z ureditvijo mehanizma za zapiranje, zamenjavo ključavnice s cilindrično ključavnico, 
odstranjevanjem stare barve, čiščenjem, kitanjem ter novim barvanjem – glej shemo Obnova vhodnih 
vrat. Odstrani se tudi obstoječ lesen prag velikih vrat in nadomesti z novim v naklonu v enaki izvedbi 
kot obstoječ. 
Po odstranitvi starih malih vhodnih vrat se izvedejo nova 100/205 cm z evakuacijskim mehanizmom in 
odpiranjem navzven (zaradi zahtev požarne varnosti) – glej shemo VM.07 
Vhod v dvorano se izvede z novimi evakuacijskimi kovinskimi vrati VK.01 svetlega prehoda 140/223cm 
z odpiranjem proti preddverju (zahteva požarne varnosti) kompletno z vsem potrebnim okovjem, 
tesnili, zaključki in finalnimi obdelavami – glej shemo VK.01. 
 
Slikopleskarska dela 
Obstoječe stene, stebre in strop brez obloge ter nove MK stene in strop se obdela kot je opisano v 
slikopleskarskih delih predvidenega stanja. 
MK stene predprostora sanitarij za obiskovalce (Z5 in Z5A) se proti preddverju opleska z lateks barvo. 
 
Strojne instalacije 
V celotnem prostoru se izvede ogrevanje s talnim gretjem. 
Za hlajenje se izvede notranja enota klimata na steno v osi C nad vrata dvokrilnih vrat v dvorano. 
Na obstoječo steno proti dvorani v osi C, (med osema 3 in 2) se izvede odtok in voda H/T za premični 
šank. Predvidi se zapiranje sifona.  
 
Oprema 
Na stene ob blagajni se montira dve magnetni tabli dim 1150/850, Alu okvir, črna podlaga, skrito 
vijačeno v steno. 
Pod robom platoja za tehniko se izvedejo zatemnitvene zavese z vtopnimi vgradnimi karnisami v MK 
stropu platoja ST2 v treh delih. Zavese omogočajo delitv prostora, v času predstave ali drugih 
dogodkov se na ta način energetski prostor in dostop do zaodrja loči od preddverja. Zavesa se izvede 
vsaka linija iz dveh delov, tekstil min. 400gr/m2, negorljiv, 70% Wool+ 30% Polyamide z vodoodbojnim 
nanosom, nabor v razmerju  1:2; vključno z obrobo, enotirnimi karnisami vgrajenimi v MK stropno 
oblogo ST2, drsniki, merjenjem in šivanjem. Po izboru arhitekta. Kot npr. Woolland ali enakovredno 
 
P.02 ZAODRJE 
 
Prostor zaodrja se predvidi v delu dvorane levo od tribune – med osmi 1 in 2 ter C in D. 
 
Rušitvena dela 
Za potrebe razvoda cevi rekuperacije, se izdela dva preboja dim. fi35cm skozi zunanjo zidano steno 
deb. cca 83 cm. Upošteva se odvoz ruševin v trajno deponijo in plačilom vseh taks in pristojbin. Novi 
inštalacijski preboji v obstoječe opečne stene se izvajajo izključno z vrtanjem s kronsko žago. Rušenje 
ne sme potekati ročno ali z uporabo udarnega kladiva! Med posameznimi preboji se zagotovi 
minimalno 30 cm razmika. 
 
Zidarska dela 
Po celotnem prostoru se izvede talno hidroizolacijo in toplotno izolacijo ter nove plavajoče pode, 
kompletno v celotni sestavi, z potrebno mikroarmaturo iz PP vlaken 0,95kg/m3, beton C 20/25. 
Izvede se sanacija dotrajanih in neprimernih ometov ter izdela nov apnen ali silikaten omet obstoječih 
sten. 
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Ključavničarska dela 
Za potrebe namestitve rekuperatorja pod stropom prostora se izdela podkonstrukcija KS2, ki je 
zasnovana iz jeklenih škatlastih profilov 80/80/5 mm, ki so preko vklesanih ležišč sidrani v obstoječe 
opečne stene. Na ležiščih se na jeklena škatlaste profile 80/80/5 mm privarijo sidrni mozniki premera 
10 mm. Po vgradni jeklenih profilov se ležišča zapolnijo z nekrčljivim betonom z dodatki za nabrekanje. 
Stebrički podkonstrukcije se sidrajo v obstoječe betonske tlake z uvratnimi Hilti sidri. 
Vse se obdela z antikorozijsko zaščito z 2x premazom, stiki so vijačeni, varjenje na montaži se izvaja le 
izjemoma po potrebi. Glej risbo Shema ključavničarskih izdelkov – KS2. 
Na MK steno v osi 2 se namesti kovinska konstrukcija - palica za obešanje lestev iz Fe cevnega profila 
okrogle oblike, fi 25mm, L= 0,7 m, vijačeno preko distančnikov v jekleno podkonstrukcijo. Obdelava 
antikorozijsko zaščiteno z 2x premazom ter finalno barvanje RAL 9004.  
 
Montažna dela 
Prostor se v oseh 2 in D zameji z izvedbo novih zvočno-izolativnih mavčno kartonskih (MK) sten z 
jeklenimi profili z ojačitvijo za vrata – glej sestavo Z4, Z4b. 
 
Stavbno pohištvo 
Vhod iz energetskega prostora v zaodrje se izvede z novimi enokrilnimi kovinskimi vrati svetle mere 
80x205cm kompletno z vsem potrebnim okovjem, tesnili, zaključki in finalnimi obdelavami – glej 
shemo VK.02. 
Vhod iz zaodrja v dvorano se izvede z novimi notranjimi enokrilnimi lesenimi vrati svetle mere 
100x225cm kompletno z vsem potrebnim okovjem, tesnili, zaključki in finalnimi obdelavami – glej 
shemo VK.03. 
Prehod iz zaodrja pod tribuno dvorane se izvede z novimi notranjimi enokrilnimi lesenimi vrati svetle 
mere 70x190cm kompletno z vsem potrebnim okovjem, tesnili, zaključki in finalnimi obdelavami – glej 
shemo VK.06. 
 
Slikopleskarska dela 
Obstoječe stene, stebre in strop brez obloge ter nove MK stene in strop se obdela kot je opisano v 
slikopleskarskih delih predvidenega stanja. 
Stene okoli umivalnika se do višine 150 cm opleska s pralno lateks barvo po izboru arhitekta – glej 
sestavo SO5. 
 
 
P.03 ENERGETSKI PROSTOR 
 
Rušitvena dela 
Po celotnem prostoru , razen pod omaro z elektro instalacijo, se odstrani celoten podložni beton in del 
zemljine tal. 
 
Zidarska dela 
Po celotnem prostoru , razen pod omaro z elektro instalacijo, se izvede nov armirano-betonski 
podložni beton na utrjenem nasutju. Izvede se hidroizolacijo in toplotno izolacijo ter nove plavajoče 
pode, kompletno v celotni sestavi, z potrebno mikroarmaturo iz PP vlaken 0,95kg/m3, beton C 20/25. 
Izvede se sanacija dotrajanih in neprimernih ometov ter izdela nov apnen ali silikaten omet obstoječih 
sten. 
 
Tlakarska dela 
Po celotnem prostoru izven omare z elektro instalacijami se po predpremazu izvede nov epoxi tlak. Stik 
tal in stene se izvede z montažo Alu stenskega profila višine 60mm po celotnem obodu epoksi tlaka, 
vključno z aluminijasto podporno podkonstrukcijo in pritrdilnim materialom. Pri stiku novega epoksi 
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tlaka z obstoječim tlakom pod omaro in pri spremembi tlaka se montira Alu talni profil dimenzije 
5x3x25mm. 
 
Slikopleskarska dela 
Obstoječe stene, stebre in strop brez obloge ter nove MK stene in strop se obdela kot je opisano v 
slikopleskarskih delih predvidenega stanja. 
MK stene predprostora sanitarij za obiskovalce (Z5 in Z5A) se proti preddverju opleska z lateks barvo. 
 
 
P.04 in P.05 WC OBISKOVALCI 
 
Prostor sanitarij za obiskovalce se od obstoječih sanitarij poveča s predprostorom z umivalnikom, ki se 
umesti v bivše preddverje blizu blagajne. 
 
Rušitvena dela 
Po celotnem prostoru predprostora se odstrani podložni beton in del zemljine tal. 
Za potrebe izvedbe ventilatorja, se izdela preboj dim. Fi25cm skozi zunanjo zidano steno deb. cca 30 
cm. Upošteva se odvoz ruševin v trajno deponijo in plačilom vseh taks in pristojbin. Novi inštalacijski 
preboji v obstoječe opečne stene se izvajajo izključno z vrtanjem s kronsko žago. Rušenje ne sme 
potekati ročno ali z uporabo udarnega kladiva!  
 
Zidarska dela 
Po tleh predprostora sanitarij za obiskovalce se izvede nov armirano-betonski podložni beton na 
utrjenem nasutju. Po celotnem prostoru se izvede hidroizolacijo in toplotno izolacijo ter nove 
plavajoče pode, kompletno v celotni sestavi, z potrebno mikroarmaturo iz PP vlaken 0,95kg/m3, beton 
C 20/25. 
Odstrani se  obstoječ omet (stene in strop) obstoječega priziodka sanitarij ter pripravi podlaga za 
nanos sanirnega ometa. V kolikor se izkaže, da konstrukcija ni dovolj suha, se izvede prisilno sušenje 
konstrukcije (stene in strop). Nato se izvede sanirni sušilni omet sten in stropa ter oplesk s 100% 
mineralnim opleskom po navodilih proizvajalca, na predhodno pripravljeno presušeno podlago. 
 
Stensko oblogo se delno odstrani, da se lahko izvede nova kanalizacija in vodovod. V stensko oblogo se 
vgradi nov podometni kotliček za wc. Po končanih delih se stenska obloga pozida s porobetonskimi 
zidaki z zidanjem v sistemsko lepilno malto, zidaki deb. 10 cm ter izdela grob in fin apneno-
cementnega omet, s predhodno izdelavo cementnega obrizga. 
 
Montažna dela 
Predprostor se zameji z izvedbo novih MK sten z jeklenimi profili z ojačitvijo za vrata – glej sestavo Z5 
in Z5A z dvonivojskim samonosilnim stropom ST3. Cel prostor se izvede umaknjen od obstoječega 
obokanega stropa, da se oblikovno odpre oboke in prezentira. 
Sanitarije obiskovalcev in zaposlenih se razmeji z novo MK steno z jeklenimi profili – glej sestavo Z2. 
Strop sanitarij obstoječega prizidka se spusti na višino 250cm z izvedbo MK spuščenega stropa z FeZn 
konstrukcijo in obešali – glej sestavo ST1. Strop predprostora se izvede z MK oblogo v dveh višinskih 
nivojih (h1= 250cm, h2=230 cm) – glej sestavo ST3. 
 
Keramičarska dela 
Po celotnem prostoru tal sanitarij se izvede obloga tlaka s keramičnimi ploščicami na cementno-akrilno 
lepilo – glej sestavo E2 in Shemo sanitarij obiskovalcev. Obstoječ pokrov talnega jaška se odstrani in 
zamenja z oljnim pokrovom jaška skupaj z vgrajeno oblogo E2 -keramika (keramika zajeta v prejšnji 
postavki). Jašek je iz dveh delov (okvir in pokrov). Fuge keramike na pokrovu sledijo tistim iz prostora!  
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Notranje stene so do višine 250cm (torej do spuščenega stropa) obložene s keramičnimi ploščicami, 
izjema stena Z5A, na cementno-akrilno lepilo– glej sestavo Z1, Z2, Z5, SO1 in SO2 in Shemo sanitarij 
obiskovalcev.  Fuge keramike na steni sledijo tistim iz tal! 
Tesnenje stikov med talno in stensko keramiko se izvede s trajno elastičnim kitom v barvi fugirne 
mase. 
Izvede se hidroizolacijski premaz tal in sten z dvoslojno hitro sušečo visoko prilagodljivo tekočo 
membrano, v vogalih je pod membrano samolepilni tesnilni robni trak na osnovi butilne gume, na 
nosilcu iz sintetičnega filca. 
 
Stavbno pohištvo 
Vhod iz preddverja v sanitarije se izvede z novimi notranjimi enokrilnimi lesenimi vrati svetle mere 
80x225cm kompletno z vsem potrebnim okovjem, tesnili, zaključki in finalnimi obdelavami – glej 
shemo VM.04. 
Prehod iz predprostora v sanitarije se izvede z novimi notranjimi enokrilnimi lesenimi vrati svetle mere 
70x200cm kompletno z vsem potrebnim okovjem, tesnili, zaključki in finalnimi obdelavami – glej 
shemo VM.05. 
 
Slikopleskarska dela 
Obstoječe stene, stebre in strop brez obloge ter nove MK stene in strop se obdela kot je opisano v 
slikopleskarskih delih predvidenega stanja. 
Stene Z5A, ki niso obložene s keramiko, opleska s pralno lateks barvo po izboru. 
 
 
P.06 WC ZAPOSLENI 
 
Zidarska dela 
Po celotnem prostoru se izvede hidroizolacijo in toplotno izolacijo ter nove plavajoče pode, kompletno 
v celotni sestavi, z potrebno mikroarmaturo iz PP vlaken 0,95kg/m3, beton C 20/25. 
Odstrani se  obstoječ omet (stene in strop) ter pripravi podlaga za nanos sanirnega ometa. V kolikor se 
izkaže, da konstrukcija ni dovolj suha, se izvede prisilno sušenje konstrukcije (stene in strop). Nato se 
izvede sanirni sušilni omet sten in stropa ter oplesk s 100% mineralnim opleskom po navodilih 
proizvajalca, na predhodno pripravljeno presušeno podlago. 
Stensko oblogo se delno odstrani, da se lahko izvede nova kanalizacija in vodovod. Po končanih delih 
se stenska obloga pozida s porobetonskimi zidaki z zidanjem v sistemsko lepilno malto, zidaki deb. 10 
cm ter izdela grob in fin apneno-cementnega omet, s predhodno izdelavo cementnega obrizga. 
 
Montaža 
Sanitarije obiskovalcev in zaposlenih se razmeji z novo MK steno z jeklenimi profili – glej sestavo Z2. 
Strop sanitarij obstoječega prizidka se spusti na višino 250cm z izvedbo MK spuščenega stropa z FeZn 
konstrukcijo in obešali – glej sestavo ST1. 
 
Keramičarska dela 
Po celotnem prostoru tal sanitarij se izvede obloga tlaka s keramičnimi ploščicami na cementno-akrilno 
lepilo – glej sestavo E2 in Shemo sanitarij zaposlenih.  
Stene so do višine 250cm (torej do spuščenega stropa) obložene s keramičnimi ploščicami na 
cementno-akrilno lepilo– glej sestavo Z1, Z2, SO1 in SO2 in Shemo sanitarij zaposlenih.  Fuge keramike 
na steni sledijo tistim iz tal! 
Tesnenje stikov med talno in stensko keramiko se izvede s trajno elastičnim kitom v barvi fugirne 
mase. 
Izvede se hidroizolacijski premaz tal in sten z dvoslojno hitro sušečo visoko prilagodljivo tekočo 
membrano, v vogalih je pod membrano samolepilni tesnilni robni trak na osnovi butilne gume, na 
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nosilcu iz sintetičnega filca, hidroizolacija je vodotesno priključena na odtočni element tuša, deb. 0,20 
cm. Stene v območju tuša do višine 200cm. 
 
Stavbno pohištvo 
Vhod iz energetskega prostora v sanitarije se izvede z novimi notranjimi enokrilnimi lesenimi vrati 
svetle mere 70x200cm kompletno z vsem potrebnim okovjem, tesnili, zaključki in finalnimi obdelavami 
– glej shemo VK.05. 
 
Slikopleskarska dela 
Stene in strop brez obloge se obdela z očiščenjem podlage, 2x kitanje, glajenjem in brušenjem  ter 2x 
beljenjem z  disperzijsko barvo RAL 9010. 
 
 
P.07 DVORANA 
 
Slikopleskarska dela 
Nove stene in poškodovan del stropa ob novih stenah se obdela se obdela kot je opisano v 
slikopleskarskih delih predvidenega stanja, barva opleska RAL 9004. 
 
Strojne instalacije 
Izvede se ogrevanje z novimi radjatorji – glej Načrt strojnih instalacij. 
Za hlajenje se izvede dve notranji enoti klimatov – glej Načrt strojnih instalacij. 
 
 
P.08 TEHNIKA 
 
Zidarska dela 
Izvede se sanacija dotrajanih in neprimernih ometov ter izdela nov apnen ali silikaten omet obstoječih 
sten. 
 
Ključavničarska dela 
Podest za tehniko je zasnovan kot jeklena konstrukcija sestavljena iz štirih robnih nosilcev iz vroče 
valjanih profilov IPE 140 oz. HEA 140, ki se sidrajo v obstoječe opečne slope. Obodni nosilce se v 
opečne slope sidrajo preko izklesanih ležišč globine cca 20 cm. Pod nosilci se izvede izravnava s 
podlivno malto višine cca 2-3 cm nad obstoječi kamniti venec. Po montaži nosilcev se ležišče zapolni z 
nekrčljivim betonom z dodatki za nabrekanje. 
Zaradi omejevanje oslabitve obstoječega opečnega slopa se ležišča za jeklene nosilce izvajajo sočasno 
le z ene strani slopa. Po vgradnji in zalitju ležišč za nosilce HEA 140 se izvede ležišča še za nosilce IPE 
140. 
Med robnimi HEA 140 nosilci so razporejeni sekundarni nosilci iz vroče valjanih profilov IPE 120 oz. HEA 
120. Nosilci so razporejeni v rastru cca 65 do 90 cm in so vijačeni na primarne nosilce. 
Za potrebe ponovne namestitve oken na obode ploščadi, se izvede ojačitev z FeZn L kotniki vijačenimi 
v nosilno konstrukcijo novega platoja.  
Vse se obdela z antikorozijsko zaščito z 2x premazom, stiki so vijačeni, varjenje na montaži se izvaja le 
izjemoma po potrebi. Glej risbo Shema ključavničarskih izdelkov – KS1. 
Na rob platoja v osi 2 se namesti kovinska konstrukcija - palica za obešanje lestev iz Fe cevnega profila 
okrogle oblike, fi 25mm, L= 0,7 m, vijačeno preko distančnikov v jekleno podkonstrukcijo. Obdelava 
antikorozijsko zaščiteno z 2x premazom ter finalno barvanje RAL 9004.  
 
 
Montažna dela 
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Prostor platoja se zameji s ponovno montažo obstoječih oken O1, O2 in O3. Okna se vgradi na rob 
platoja v novo MK steno Z1a z jeklenimi profili z ojačitvijo za okno – glej sestavo Z1a. 
Za potrebo dostopa na plato, se dobavi nove ALU zložljive stopnice širine 80cm, dimenzijsko se 
stopnice prilagodi odprtini v platformi. Dimenzije odprtine cca 80/260 cm. Stopnice se morajo 
popolnoma pospraviti v odprtino v platoju. Odprtina se zapre z oblogo enako kot strop platoja ST3 z 
odmikom 1cm (senčna fuga). Raztegnjene stopnice so okvirnih dimenzij 80x300cm. Prave mere 
preveriti po izvedenem platoju. 
 
Tlakarska dela 
Izvede se nova PVC obloga, po izboru naročnika, z potrebnimi lepili in zaključki – glej sestavo E3. 
 
Stavbno pohištvo 
Na obod platoja se ponovna montirajo obstoječa okna O1, O2 in O3, dim. 132/300 cm, polkrožne 
oblike. Okna se popravi in po potrebi modificira elemene, vključno s pleskarsko obnovo okna.  
 
Slikopleskarska dela 
Obstoječe stene, stebre in strop brez obloge ter nove MK stene in strop se obdela kot je opisano v 
slikopleskarskih delih predvidenega stanja. 
 
Oprema 
Za dodaten dostop na plato se namesti ALU enojne lestve narejene po meri. L=2,45m, široke 60cm. 
Vključno z oprijemali za obešanje na stensko palico. Lestve niso fiksno montirane, ampak se z 
oprijemali obesijo na stensko palico pod oknom O1 na platoju tehnike. Izven časa poteka dogodkov se 
lestve prestavijo na stensko palico v zaodrju.  
 
ZUNAJ 
Pred okno blagajne se v talni izvedbi montirata dva zunanja klimata za hlajenje. Okoli njiju se za zaščito 
in vizualno zaporo izvede omara okvirnih dim. 242x70x115cm 
-podkonstrukcina: FeZn cevni profili kvadratnega prereza 50/50/4, verjeno, vijaceno v tla  
-fronte: kovinska mreža z Aefmin=83%, kot npr. jeklena mreža 3.8X40X40, varnena na cevne profile 
30/30/3, demontažno za potrebe vzdrzevanj 
-pokrov: OSB/3plosca v naklonu 0,5%, kap iz krivljene FeZn plocevine debeline 0,8mm 
Vse brvano RAL 9004, vklljucno z dropnim in pritrdilnim materialom 
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4 IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV 
 
4.1. MEHANSKA ODPORNOSTI IN STABILNOST 
 
Poseg ne predvideva posegov v obstoječe nosilne konstrukcije razen prebojev v zunanji steni za 
potrebe izvedbe strojnih prezračevanih naprav. Posegi so zajeti v 2 Načrt gradbenih konstrukcij, št. 
načrta 213076. 
 
4.2. VARNOST PRED POŽAROM 
 
Koncept varovanja pred požarom temelji na pasivnih, aktivnih in organizacijskih ukrepih s katerimi bo v 
primeru izbruha požara preprečen prenos le-tega na sosednje objekte ter preprečeno hitro širjenje 
požara po objektu, zagotovljena je ustrezna požarna odpornost nosilne konstrukcije objekta ter 
ustrezne evakuacijske poti, ustrezni dostopi za intervencijska vozila ter gašenja požara (gasilniki in 
zunanji hidranti). 
Pri projektiranju stavbe je uporabljen 8. člen pravilnika o požarni varnosti v stavbah. 
 
POŽARNA ODPORNOST NOSILNE KONSTRUKCIJE IN PREPREČEVANJE PRENOSA POŽARA NA SOSEDNJE 
PARCELE IN OBJEKTE 
Preprečevanje prenosa požara na sosednje parcele in objekte je generalno zagotovljeno z zadostnimi 
odmiki od relevantnih mej ter izvedbo posameznih zunanjih sten stavbe v ustrezni stopnji požarne 
odpornosti (z dovoljenim deležem požarno neodpornih površin v le-teh – okna in vrata brez 
deklarirane požarne odpornosti) in z ustreznimi finalnimi oblogami zunanjih sten. Tovrstne rešitve so 
bile podane oz. definirane z osnovno projektno dokumentacijo. 
 
ZUNANJA UREDITEV 
Na območju je že izvedeno zunanje hidrantno omrežje s hidranti tako, da je možno objekt gasiti iz 
najmanj dveh hidrantov hkrati. zagotovljene so ustrezne obstoječe dovozne poti ter delovne površine 
za gasilska vozila v skladu s predpisi. Dostop gasilskih enot v stavbo je možen preko dveh vhodov v 
severni in vzhodni zunanji steni. 
 
4.3. HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZAŠČITA TER ZAŠČITA OKOLJA 
 
Število sanitarij je v objektu ostalo enako, vendar je s posegom predvidena izboljšana opremljenost le-
teh. Priključki na vodovodno omrežje in kanalizacijo ostajajo ne spremenjeni. Prav tako se ne 
spreminja vir in režim ogrevanja ter ogrevalnih naprav. 
Predvideni so novi prezračevalni sistemi in sistem halajenja (obdelano v ločenem projektu), kar 
dodatno izboljšuje pogoje uporabe prostorov. 
 
4.4. VARNOSTI PRI UPORABI 
 
Predvidena je obnova in ponovna uporaba obstoječeih dvokrilnih vrat proti pasaži. V steni med 
preddverjem in dvorano so predvidena dvokrilna vrata s svetlo širino 140cm in svetlo višino 250cm.  
 
Poseg predvideva izvedbo notranje dostopne rampe v naklonu 12%, ki v svoji izvedbi predvideva 
protizdrsni premaz. 
 
Gotovi tlak preddverja ima absolutno višinsko koto +298.59 (vir: Geodetski načrt za pripravo 
dokumentacije, datum: 08.06.2020, izdelal: Matej Kosi, dip.inž.geod, LGB d.o.o. Ukmarjeva ulica 4, 
1000 Ljubljana) 
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4.5. ZAŠČITA PRED HRUPOM 
 
Ni posegov v elemente, ki ločujejo prostore od zunanjosti tako da ni spremembe v zaščiti od zunanjega 
hrupa. 
Nove prezračevalne naprave po zagotovilih dobavitelja izpolnujejo noramtiv za vgradnjo v notranje 
prostor objektov javne rabe. Opisi in dimenzioniranje naprav so obdelani v ločenem projektu strojnih 
instalacij. 
Stavbno pohištvo, ki meji med preddverjem, zaodrjem in dvorano je predvideno z vrednostjo zvočne 
zaščite R'w>=32dB. 
 
4.6. VARČEVANJE Z ENERGIJO IN OHRANJANJE TOPLOTE 
 
Projekt ne predvideva posegov na fasadnih elementih, ki ločujejo ogrevane cone od neogrevanih tako, 
da spremembe energijskih lastnosti objekta po vprašnju toplotnih izgub ni.  
Zmanjšujejo se pa toplotne izgube iz naslova prezračevanja, ki predvideva izmenjava zraka z 
rekuperacijo. Izkoristek naprav je določen v projektu strojnih instalacij. 
Ogrevanje objekta je nespremenjeno, vir je vročevodni sistem Energetike Ljubljana. Ni predvidenih 
sprememb na priključni moči. Priprava tople vode je preko električenega bojlerje torej prav tako 
nespremenjena. 
Hlajenje objekta je določeno v projektu strojnih instalacij. 
 
Nova svetila v prostorih so predvidena s tehnologijo LED. 
 
4.7. UNIVERZALNA GRADITEV IN RABA OBJEKTOV 
 
Z izvedbo nove rampe v tlaku pri vhodnih vratih je zagotovoljen dostop gibalno oviranim osebam v 
preddverje in dvorano. 
Izvedba sanitarij prilagojenih za gibalno ovirane osebe pri prenovi objekta ni bila mogoča brez da bi 
posegali v osnovno funkcionalnost dejavnosti gleadlišča oz. izvedli posege, ki bi terjali izdajo 
gradbenega dovoljenja - prizidek k objektu, kar v investicijskem planu ni bilo predvideno. 
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5 SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV 
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E1 epoksi ‐ talno gretje
prostor preddverje

zaščitni premaz

Poliuretanski zaščitni mat premaz v dveh slojih 100‐200g enakovredno 

kot npr. sistem KLB PU 805/806

tlak

epoxi* ‐ dvokomponentna, pigmentirana epoksidna smola za izvedbo 

tankoslojnega premaza polnjenega s kremenčevim peskom, poraba 

materala 1800‐2000g/m2, dekorativna izvedba z barvnimi kosmiči; 

enakovredno kot npr.  sistem KLB EP 216, po izboru arhitekta 0,20 cm

vezni sloj

predpremaz ‐ Dobava in izdelava tesnilnega sloja pod talno oblogo: 

specialni predpremaz / 1 x nanos / 0,50kg/m2 za en nanos na 

tiksotropiran specialni predpremaz  / 1 x nanos / 0,50kg/m2 za en 

nanos / polno postopno posutje s kremenovim peskom 0,3‐0,8mm / 

2,5‐3,5kg/m2 enakovredno kot npr. sistem KLB EP 52 0,10 cm

obdelava

mehanska priprava podlage z diamantnim brušenjem s sprotnim 

odsesavanjem

nosilni sloj

armirani betonski estrih* z dodatki za tlačno trdnost C25/30 ter 

dodatki proti krčenju, fino zaglajen, kot npr. BAUMIT Estrich E225

primernost za talno ogrevanje

upoštevana debelina sloja na čep sistemske plošče talnega ogrevanja

ločilni trak ob stenah iz EPS ali penjenega PE d= 10 mm 5,00 cm

talno ogrevanje

sistemske plošče talnega ogrevanja z vgrajeno 3cm toplotno izolacijo ‐ 

zajeto v popisu Načrta strojnih instalacij 6,50 cm
ločilni sloj PVC ločilna membrana ‐ vodotesni spoji

toplotna izolacija

rezane plošče iz ekspandiranega polistirena, tlačna trdnost 150 kPa 

enakovredno kot npr. Fragmat EPS 150 5,00 cm

hidroizolacija

polimer‐bitumenska, dvoslojna (aPP), d= 0.4 cm, po zahtevah SIST DIN 

18195(del 4), vključno z robnim stičenjem, osnovne karakteristike 

hidroizolacije:

‐ upogljivost: ‐15°C (EN 1109)

‐ odp.proti tečenju: +130°C (EN 1110)

‐ natez.trdnost min. 800/600 N/50mm 0,50 cm
hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m2 

podkonstrukcija armirani podložni beton z 1x osnovno armaturo v mreži Q257 10,00 cm

sloji skupaj = 27,30 cm
geotekstilna 

podlaga geotekstil gradbeni filc 300g 

izravnava utrjevanje in izravnava zemljine z nasutjem

* izvedba diletacij vključuje zarezovanje rege primerne debeline in 

globine ter polnjenje z trajnoelastičnim PU kitom v prostoru, raster 4‐

5m v estrihu in v epoksi tlaku
**pred pricetkom izvedbe epoksi tlaka je potrebno izvesti t.i pull off 

teste( mim. 1.5 N/ mm2)

E1a epoksi ‐ talno gretje
prostor zaodrje

zaščitni premaz

Poliuretanski zaščitni mat premaz v dveh slojih 100‐200g enakovredno 

kot npr. sistem KLB PU 805/806

tlak

epoxi* ‐ dvokomponentna, pigmentirana epoksidna smola za izvedbo 

tankoslojnega premaza polnjenega s kremenčevim peskom, poraba 

materala 1800‐2000g/m2, dekorativna izvedba z barvnimi kosmiči; 

enakovredno kot npr.  sistem KLB EP 216, po izboru arhitekta 0,20 cm

TLAKI 
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vezni sloj

predpremaz ‐ Dobava in izdelava tesnilnega sloja pod talno oblogo: 

specialni predpremaz / 1 x nanos / 0,50kg/m2 za en nanos na 

tiksotropiran specialni predpremaz  / 1 x nanos / 0,50kg/m2 za en 

nanos / polno postopno posutje s kremenovim peskom 0,3‐0,8mm / 

2,5‐3,5kg/m2 enakovredno kot npr. sistem KLB EP 52 0,10 cm

obdelava

mehanska priprava podlage z diamantnim brušenjem s sprotnim 

odsesavanjem

nosilni sloj

armirani betonski estrih* z dodatki za tlačno trdnost C25/30 ter 

dodatki proti krčenju, fino zaglajen, kot npr. BAUMIT Estrich E225

primernost za talno ogrevanje

upoštevana debelina sloja na čep sistemske plošče talnega ogrevanja

ločilni trak ob stenah iz EPS ali penjenega PE d= 10 mm 4,70 cm

talno ogrevanje

sistemske plošče talnega ogrevanja z vgrajeno 3cm toplotno izolacijo ‐ 

zajeto v popisu Načrta strojnih instalacij 6,50 cm
ločilni sloj PVC ločilna membrana ‐ vodotesni spoji

hidroizolacija

polimer‐bitumenska, dvoslojna (aPP), d= 0.4 cm, po zahtevah SIST DIN 

18195(del 4), vključno z robnim stičenjem, osnovne karakteristike 

hidroizolacije:

‐ upogljivost: ‐15°C (EN 1109)

‐ odp.proti tečenju: +130°C (EN 1110)

‐ natez.trdnost min. 800/600 N/50mm 0,50 cm
hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m2 

podloga

hitrovezna samorazlivna talna izravnalna masa, 3‐40 mm enakjovredno 

kot Kema Linea 841 SL 0,50 cm

sloji skupaj = 12,50 cm

konstrukcija obstoječa betonska podlaga

* izvedba diletacij vključuje zarezovanje rege primerne debeline in 

globine ter polnjenje z trajnoelastičnim PU kitom v prostoru, raster 4‐

5m v estrihu in v epoksi tlaku
**pred pricetkom izvedbe epoksi tlaka je potrebno izvesti t.i pull off 

teste( mim. 1.5 N/ mm2)

E1b protizdrsni epoksi ‐ talno gretje
prostor preddverje ‐ klančina

zaščitni premaz

Poliuretanski zaščitni mat premaz v dveh slojih 100‐200g enakovredno 

kot npr. sistem KLB PU 805/806

tlak

epoxi* ‐ dvokomponentna, pigmentirana epoksidna smola za izvedbo 

tankoslojnega premaza polnjenega s kremenčevim peskom, poraba 

materala 1800‐2000g/m2, dekorativna izvedba z barvnimi kosmiči; 

enakovredno kot npr.  sistem KLB EP 216, po izboru arhitekta; 

Pri izvedbi se na izveden samoliv doda drugi premaz v katerega se 

vmešajo drobnozrnate granule kot dodatek tesnilom na osnovi 

reakcijksih smol za povečanje odpornosti proti drsenju enakovredno 

kot Murexin RF 8. Vgradnja po navodilih proizvajalca! 0,20 cm

vezni sloj

predpremaz ‐ dobava in izdelava tesnilnega sloja pod talno oblogo: 

specialni predpremaz / 1 x nanos / 0,50kg/m2 za en nanos na 

tiksotropiran specialni predpremaz  / 1 x nanos / 0,50kg/m2 za en 

nanos / polno postopno posutje s kremenovim peskom 0,3‐0,8mm / 

2,5‐3,5kg/m2 enakovredno kot npr. sistem KLB EP 52 0,10 cm

obdelava

mehanska priprava podlage z diamantnim brušenjem s sprotnim 

odsesavanjem

18.01.2022
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nosilni sloj

armirani betonski estrih*, na naklonskem betonu, z dodatki za tlačno 

trdnost C25/30 ter dodatki proti krčenju, fino zaglajen, kot npr. 

BAUMIT Estrich E225

primernost za izvajanje na naklonu

upoštevana debelina sloja na čep sistemske plošče talnega ogrevanja

ločilni trak ob stenah iz EPS ali penjenega PE d= 10 mm 5,00 cm

naklon

armirana betonska klančina, v naklonu, debelina od min 6,5 cm do max 

13,5cm, beton C 20/25, poraba armature 100kg/m3 6,50 cm
ločilni sloj PVC ločilna membrana ‐ vodotesni spoji

toplotna izolacija

rezane plošče iz ekspandiranega polistirena, tlačna trdnost 150 kPa 

enakovredno kot npr. Fragmat EPS 150 5,00 cm

hidroizolacija

polimer‐bitumenska, dvoslojna (aPP), d= 0.4 cm, po zahtevah SIST DIN 

18195(del 4), vključno z robnim stičenjem, osnovne karakteristike 

hidroizolacije:

‐ upogljivost: ‐15°C (EN 1109)

‐ odp.proti tečenju: +130°C (EN 1110)

‐ natez.trdnost min. 800/600 N/50mm 0,50 cm
hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m2 

podkonstrukcija armirani podložni beton z 1x osnovno armaturo v mreži Q257 10,00 cm

sloji skupaj = 27,30 cm
geotekstilna 

podlaga geotekstil gradbeni filc 300g 

izravnava utrjevanje in izravnava zemljine z nasutjem

* izvedba diletacij vključuje zarezovanje rege primerne debeline in 

globine ter polnjenje z trajnoelastičnim PU kitom v prostoru, raster 4‐

5m v estrihu in v epoksi tlaku
**pred pricetkom izvedbe epoksi tlaka je potrebno izvesti t.i pull off 

teste( mim. 1.5 N/ mm2)

E2 keramika
prostor sanitarije

tlak

Keramika granitogres, ratificiran rob, barva po izbiri arhitekta,  

nedrsnost R10/B, format 60/30 cm, 2mm fuge, barva fug po izboru 

arhitekta, enakovredno kot Marazzi, Sistem N, nedrsnost R10/B, 

format 60/30 cm 1,05 cm

vezni sloj

cement‐akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede 

na končni izbor obloge) 0,50 cm

hidroizolacija

hidroizolacijski premaz ‐ dvokomponentni hidroizolacijski premaz na 

bazi cementnih veziv, sintetičnih polimerov in posebnih dodatkov, kot 

npr.: Mapelastic 2K A+B ali enakovredno, izveden tudi na vznožje 

obodnih sten, ter pri vratih s flexibilnim sistemskim trakom po 

navodilih proizvajalca; hidroizolacija je vodotesno priključena na 

odtočni element tuša 0,20 cm

nosilni sloj

armirani betonski estrih* z dodatki za tlačno trdnost C25/30 ter 

dodatki proti krčenju, fino zaglajen, kot npr. BAUMIT Estrich E225

ločilni trak ob stenah iz EPS ali penjenega PE d= 10 mm 4,75 cm
ločilni sloj PVC ločilna membrana ‐ vodotesni spoji

toplotna izolacija

rezane plošče iz ekspandiranega polistirena, tlačna trdnost 150 kPa 

enakovredno kot npr. Fragmat EPS 150* 2,00 cm

hidroizolacija

polimer‐bitumenska, dvoslojna (aPP), d= 0.4 cm, po zahtevah SIST DIN 

18195(del 4), vključno z robnim stičenjem, osnovne karakteristike 

hidroizolacije:

‐ upogljivost: ‐15°C (EN 1109)

‐ odp.proti tečenju: +130°C (EN 1110)

‐ natez.trdnost min. 800/600 N/50mm 0,50 cm
hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m2 

podloga

hitrovezna samorazlivna talna izravnalna masa, 3‐40 mm enakjovredno 

kot Kema Linea 841 SL 1,00 cm

18.01.2022
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sloji skupaj = 10,00 cm
konstrukcija obstoječa betonska konstrukcija

*točna debelina toplotne izolacije zaradi nejasnosti obstoječe sestave 

tlaka se določi na licu mesta

E2A keramika ‐ talno gretje
prostor sanitarije

tlak

Keramika granitogres, ratificiran rob, barva po izbiri arhitekta,  

nedrsnost R10/B, format 60/30 cm, 2mm fuge, barva fug po izboru 

arhitekta, enakovredno kot Marazzi, Sistem N, nedrsnost R10/B, 

format 60/30 cm 1,05 cm

vezni sloj

cement‐akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede 

na končni izbor obloge) primerno za talno ogrevanje 0,50 cm

hidroizolacija

hidroizolacijski premaz ‐ dvokomponentni hidroizolacijski premaz na 

bazi cementnih veziv, sintetičnih polimerov in posebnih dodatkov, kot 

npr.: Mapelastic 2K A+B ali enakovredno, izveden tudi na vznožje 

obodnih sten, ter pri vratih s flexibilnim sistemskim trakom po 

navodilih proizvajalca 0,20 cm

nosilni sloj

armirani betonski estrih* z dodatki za tlačno trdnost C25/30 ter 

dodatki proti krčenju, fino zaglajen, kot npr. BAUMIT Estrich E225

primernost za talno ogrevanje

upoštevana debelina sloja na čep sistemske plošče talnega ogrevanja

ločilni trak ob stenah iz EPS ali penjenega PE d= 10 mm 5,55 cm

talno ogrevanje

sistemske plošče talnega ogrevanja z vgrajeno 3cm toplotno izolacijo ‐ 

zajeto v popisu Načrta strojnih instalacij 6,50 cm
ločilni sloj PVC ločilna membrana ‐ vodotesni spoji 0,00 cm

toplotna izolacija

rezane plošče iz ekspandiranega polistirena, tlačna trdnost 150 kPa 

enakovredno kot npr. Fragmat EPS 150 3,00 cm

hidroizolacija

polimer‐bitumenska, dvoslojna (aPP), d= 0.4 cm, po zahtevah SIST DIN 

18195(del 4), vključno z robnim stičenjem, osnovne karakteristike 

hidroizolacije:

‐ upogljivost: ‐15°C (EN 1109)

‐ odp.proti tečenju: +130°C (EN 1110)

‐ natez.trdnost min. 800/600 N/50mm 0,50 cm
podkonstrukcija armirani podložni beton z 1x osnovno armaturo v mreži Q257 10,00 cm

sloji skupaj = 27,30 cm
geotekstilna 

podlaga geotekstil gradbeni filc 300g 

izravnava utrjevanje in izravnava zemljine z nasutjem

E3 lesene deske
prostor dvorana

tlak

lesene deske ‐ oplemenitene iverne voododporne plošče P3; enako kot 

obstoječe 2,50 cm
konstrukcija leseni morali 50/100mm, poln les; enako kot obstoječe 10,00 cm

toplotna izolacioja

med leseno konstrukcijo mineralna volna v ploščah 2x 5cm, 

enakovredno kot npr. Knauf Naturboard Fit‐G ali steklena volna TI 140 

W , polno zapolnjeno
sloji skupaj = 12,50 cm

konstrukcija obstoječa betonska konstrukcija
**točna debelina konstrukcije in toplotne izolacije zaradi nejasnosti 

obstoječe sestave tlaka se določi na licu mesta
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E4 PVC obloga v roli
prostor tehnika

tlak

PVC obloge na obstoječi platformi, enakovredno kot npr. Tarkett IQ 

Natural Lightgrey 3009272 (rola) 0,20 cm
vezni sloj lepilo 0,20 cm
konstrukcija 2x 24mm OSB/3 plošča, križno vijačena 4,80 cm

sloji skupaj = 5,20 cm

Z1 keramika/oplesk
konstrukcija mavčnokartonska stena 15 cm (mokro/suho)

obloga

Keramika granitogres, ratificiran rob, barva po izbiri arhitekta,  format 

60/30 cm, polagano horizontalno,  lovi se fuge talne keramike, 2mm 

fuge, barva fug po izboru arhitekta, enakovredno kot Marazzi, Sistem 

B, format 60/30 cm 1,00 cm

vezni sloj

cement‐akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede 

na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50 cm

hidroizolacija

hidroizolacijski premaz do višine 100 cm ‐ dvokomponentni 

hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, sintetičnih polimerov 

in posebnih dodatkov, kot npr.: Mapelastic 2K A+B ali enakovredno, 

izveden tudi na vznožje obodnih sten, ter pri vratih s flexibilnim 

sistemskim trakom po navodilih proizvajalca 0,20 cm
podložni sloj mavčnokartonske plošče 2 x 12,5 mm  (vodoodbojne) npr. Knauf  2,50 cm

konstrukcija

jekleni profili, npr. KNAUF, ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne 

elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo potrebno 

uporabljati ustrezne ojačitneve profile 10,00 cm

konstrukcija

FeZn cevni profili 100x100x4mm, vijačeni v tla in steno, obdelano v 

ključavničarskih shemah

toplotna izolacija

mineralna volna v ploščah 2x 5cm, enakovredno kot npr. Knauf 

Naturboard Fit‐G ali steklena volna TI 140 W , polno zapolnjeno
podložni sloj mavčnokartonske plošče 2 x 12,5 mm npr. Knauf  2,50 cm
priprava podloge 2x  kitanje, brušenje 
obdelava 2x oplesk z disperzijsko barvo, RAL 9010

sloji skupaj = 16,70 cm

Z1a keramika/kovina
konstrukcija mavčnokartonska stena 15 cm (suho/suho)
obdelava 2x oplesk z disperzijsko barvo, RAL 9010
priprava podloge 2x  kitanje, brušenje 
podložni sloj mavčnokartonske plošče 2 x 12,5 mm  (vodoodbojne) npr. Knauf  2,50 cm

konstrukcija

jekleni profili, npr. KNAUF, ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne 

elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo potrebno 

uporabljati ustrezne ojačitneve profile 10,00 cm

konstrukcija

FeZn cevni profili 100x100x4mm, vijačeni v tla in steno, obdelano v 

ključavničarskih shemah

toplotna izolacija

mineralna volna v ploščah 2x 5cm, enakovredno kot npr. Knauf 

Naturboard Fit‐G ali steklena volna TI 140 W , polno zapolnjeno
podložni sloj mavčnokartonske plošče 2 x 12,5 mm npr. Knauf  2,50 cm
priprava podloge 2x  kitanje, brušenje 
obdelava 2x oplesk z disperzijsko barvo, RAL 9010

sloji skupaj = 15,00 cm

STENE 
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Z2 gips
konstrukcija mavčnokartonska stena 12,5 cm (mokro/mokro)

obloga

Keramika granitogres, ratificiran rob, barva po izbiri arhitekta,  format 

60/30 cm, polagano horizontalno,  lovi se fuge talne keramike, 2mm 

fuge, barva fug po izboru arhitekta, enakovredno kot Marazzi, Sistem 

B, format 60/30 cm 1,00 cm

vezni sloj

cement‐akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede 

na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50 cm

hidroizolacija

hidroizolacijski premaz do višine 100 cm ‐ dvokomponentni 

hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, sintetičnih polimerov 

in posebnih dodatkov, kot npr.: Mapelastic 2K A+B ali enakovredno, 

izveden tudi na vznožje obodnih sten, ter pri vratih s flexibilnim 

sistemskim trakom po navodilih proizvajalca 0,20 cm
podložni sloj mavčnokartonske plošče 2 x 12,5 mm  (vodoodbojne) npr. Knauf  2,50 cm

konstrukcija

jekleni profili, 2x 75mm, npr. KNAUF, ob jekleni podkonstrukciji je za 

sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo 

potrebno uporabljati ustrezne ojačitneve profile 15,00 cm

toplotna izolacija

mineralna volna v ploščah 1x 7,5cm, enakovredno kot npr. Knauf 

Naturboard Fit‐G ali steklena volna TI 140 W , polno zapolnjeno
podložni sloj mavčnokartonske plošče 2 x 12,5 mm  (vodoodbojne) npr. Knauf  2,50 cm

vezni sloj

cement‐akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede 

na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50 cm

obloga

Keramika granitogres, ratificiran rob, barva po izbiri arhitekta,  format 

60/30 cm, polagano horizontalno,  lovi se fuge talne keramike, 2mm 

fuge, barva fug po izboru arhitekta, enakovredno kot Marazzi, Sistem 

B, format 60/30 cm 1,00 cm
sloji skupaj = 23,20 cm

Z4 gips
konstrukcija zvočno‐izolativna mavčnokartonska stena**, ***
obdelava 2x oplesk z disperzijsko barvo, RAL 9010
priprava podloge 2x  kitanje, brušenje 

podložni sloj

trde mavčnokartonske plošče s povečano površinsko maso* 2 x 12,5 

mm  npr. Knauf Diamant ali enakovredno 2,50 cm

konstrukcija

jekleni profili, npr. KNAUF CW 50, ob jekleni podkonstrukciji je za 

sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo 

potrebno uporabljati ustrezne ojačitneve profile 5,00 cm

toplotna izolacija

izolacijski filc iz mineralne steklene volne d=50mm po standardu EN 

12667 ʎ=0,032W/mK, kot npr. 2 KI Unifit 032 d = 50 mm ali 

enakovredno, polno zapolnjeno

vmesni sloj

trde mavčnokartonske plošče s povečano površinsko maso* 12,5 mm  

npr. Knauf Diamant ali enakovredno 1,25 cm

konstrukcija

jekleni profili, npr. KNAUF CW 50, ob jekleni podkonstrukciji je za 

sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo 

potrebno uporabljati ustrezne ojačitneve profile 5,00 cm

toplotna izolacija

izolacijski filc iz mineralne steklene volne d=50mm po standardu EN 

12667 ʎ=0,032W/mK, kot npr. 2 KI Unifit 032 d = 50 mm ali 

enakovredno, polno zapolnjeno

podložni sloj

trde mavčnokartonske plošče s povečano površinsko maso* 2 x 12,5 

mm  npr. Knauf Diamant ali enakovredno 2,50 cm
priprava podloge 2x  kitanje, brušenje 

obdelava 2x oplesk z latex barvo + temeljni premaz, barva po izboru arhitekta
sloji skupaj = 16,25 cm
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* trde mavčne plošče tipa GKFI v skladu z avstrijskim standardom 

ÖNORM B 3410 oz. DFH2IR v skladu s standardom EN 520 in so 

izdelane iz impregniranega jedra iz posebnega mavca s kakovostno 

kartonsko oblogo
** enakovredno kot sistem Knauf W115+, EI 90, Hmax = 7 m, Rw =  68 ‐ 

70 dB
*** vsi stiki se izvedejo po detajlu, kot npr. W115+.si

Z4B gips
konstrukcija zvočno‐izolativna mavčnokartonska stena**, ***
obdelava 2x oplesk z disperzijsko barvo, RAL 9010
priprava podloge 2x  kitanje, brušenje 

podložni sloj

trde mavčnokartonske plošče s povečano površinsko maso* 2 x 12,5 

mm  npr. Knauf Diamant ali enakovredno 2,50 cm

konstrukcija

jekleni profili, npr. KNAUF CW 50, ob jekleni podkonstrukciji je za 

sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo 

potrebno uporabljati ustrezne ojačitneve profile 5,00 cm

toplotna izolacija

izolacijski filc iz mineralne steklene volne d=50mm po standardu EN 

12667 ʎ=0,032W/mK, kot npr. 2 KI Unifit 032 d = 50 mm ali 

enakovredno, polno zapolnjeno

vmesni sloj

trde mavčnokartonske plošče s povečano površinsko maso* 12,5 mm  

npr. Knauf Diamant ali enakovredno 1,25 cm

konstrukcija

2x jekleni profili, npr. 2x KNAUF CW 50, ob jekleni podkonstrukciji je za 

sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo 

potrebno uporabljati ustrezne ojačitneve profile 10,00 cm

toplotna izolacija

izolacijski filc iz mineralne steklene volne d=50mm po standardu EN 

12667 ʎ=0,032W/mK, kot npr. 2 KI Unifit 032 d = 50 mm ali 

enakovredno, polno zapolnjeno

podložni sloj

trde mavčnokartonske plošče s povečano površinsko maso* 2 x 12,5 

mm  npr. Knauf Diamant ali enakovredno 2,50 cm
priprava podloge 2x  kitanje, brušenje 

obdelava 2x oplesk z latex barvo + temeljni premaz, barva po izboru arhitekta
sloji skupaj = 21,25 cm

* trde mavčne plošče tipa GKFI v skladu z avstrijskim standardom 

ÖNORM B 3410 oz. DFH2IR v skladu s standardom EN 520 in so 

izdelane iz impregniranega jedra iz posebnega mavca s kakovostno 

kartonsko oblogo
** enakovredno kot sistem Knauf W115+, EI 90, Hmax = 7 m, Rw =  68 ‐ 

70 dB
*** vsi stiki se izvedejo po detajlu, kot npr. W115+.si

Z5 keramika/latex

konstrukcija

mavčnokartonska stena 15 cm (mokro/suho)

Nosilni sistem prostor v prostoru za prometne obtežbe do 2,0kN/m2 ‐ 

enakovredno kot K376 ‐ Knauf Cubo ‐ empora

obloga

Keramika granitogres, ratificiran rob, barva po izbiri arhitekta,  format 

60/30 cm, polagano horizontalno,  lovi se fuge talne keramike, 2mm 

fuge, barva fug po izboru arhitekta, enakovredno kot Marazzi, Sistem 

B, format 60/30 cm 1,00 cm

vezni sloj

cement‐akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede 

na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50 cm

hidroizolacija

hidroizolacijski premaz do višine 100 cm ‐ dvokomponentni 

hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, sintetičnih polimerov 

in posebnih dodatkov, kot npr.: Mapelastic 2K A+B ali enakovredno, 

izveden tudi na vznožje obodnih sten, ter pri vratih s flexibilnim 

sistemskim trakom po navodilih proizvajalca 0,20 cm
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podložni sloj

trde mavčnokartonske plošče s povečano površinsko maso* 2 x 12,5 

mm  npr. Knauf Diamant ali enakovredno 2,50 cm

konstrukcija

2x jekleni profili, npr. KNAUF UA 100 , ob jekleni podkonstrukciji je za 

sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo 

potrebno uporabljati ustrezne ojačitneve profile 10,00 cm

konstrukcija

v vogalih osnovna opora steber 70x70mm s teleskopskim delom in 

podstavkom, pritrjevanje po navodilih dobavitelja

toplotna izolacija

mineralna volna v ploščah 2x 5cm, enakovredno kot npr. Knauf 

Naturboard Fit‐G ali steklena volna TI 140 W , polno zapolnjeno

podložni sloj

trde mavčnokartonske plošče s povečano površinsko maso* 2 x 12,5 

mm  npr. Knauf Diamant ali enakovredno 2,50 cm
priprava podloge 2x  kitanje, brušenje 
obdelava 2x oplesk z latex barvo, RAL 9004

sloji skupaj = 16,70 cm
* trde mavčne plošče tipa GKFI v skladu z avstrijskim standardom 

ÖNORM B 3410 oz. DFH2IR v skladu s standardom EN 520 in so 

izdelane iz impregniranega jedra iz posebnega mavca s kakovostno 

kartonsko oblogo

Z5A latex/latex

konstrukcija

mavčnokartonska stena 15 cm (mokro/suho)

Nosilni sistem prostor v prostoru za prometne obtežbe do 2,0kN/m2 ‐ 

enakovredno kot K376 ‐ Knauf Cubo ‐ empora

notranja obdelava 2x oplesk z latex barvo + temeljni premaz, barva po izboru arhitekta**
priprava podloge 2x  kitanje, brušenje 

podložni sloj

trde mavčnokartonske plošče s povečano površinsko maso* 2 x 12,5 

mm  npr. Knauf Diamant ali enakovredno 2,50 cm

konstrukcija

2x jekleni profili, npr. KNAUF UA 100 , ob jekleni podkonstrukciji je za 

sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo 

potrebno uporabljati ustrezne ojačitneve profile 10,00 cm

konstrukcija

v vogalih osnovna opora steber 70x70mm s teleskopskim delom in 

podstavkom, pritrjevanje po navodilih dobavitelja

toplotna izolacija

mineralna volna v ploščah 2x 5cm, enakovredno kot npr. Knauf 

Naturboard Fit‐G ali steklena volna TI 140 W , polno zapolnjeno

podložni sloj

trde mavčnokartonske plošče s povečano površinsko maso* 2 x 12,5 

mm  npr. Knauf Diamant ali enakovredno 2,50 cm
priprava podloge 2x  kitanje, brušenje 
zunanja obdelava 2x oplesk z latex barvo + temeljni premaz, RAL 9004

sloji skupaj = 15,00 cm
* trde mavčne plošče tipa GKFI v skladu z avstrijskim standardom 

ÖNORM B 3410 oz. DFH2IR v skladu s standardom EN 520 in so 

izdelane iz impregniranega jedra iz posebnega mavca s kakovostno 

kartonsko oblogo

** pri tleh se izvede nizkostenska obroba iz enake keramike kot je talna 

‐ keramika granitogres, ratificiran rob, barva po izbiri arhitekta,  

nedrsnost R10/B, format 60/10 cm, 2mm fuge, barva fug po izboru 

arhitekta, lasersko rezan spodnji rob na višino 7cm, polagano 

horizontalno,  lovi se fuge talne keramike, barva fug po izboru arhitekta 

+ cement‐akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede 

na končni izbor keramike in kvaliteto podlage), enakovredno kot 

Marazzi, Sistem N, nedrsnost R10/B, format 60/30 cm
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ST1 gips
prostor spuščen gladki mavčnokartonski strop (sanitarije ‐ mokri prostori)
konstrukcija FeZn profili L oblike 100/60/4, sidrani v steno

podkonstrukcija

obešanje na FeZn podkonstrukcijo, vključiti revizijske odprtine, izreze 

luči in rešetke 15,00 cm
obloga mavčno kartonska plošča 1,5 cm,  (vodoodbojne), npr. Knauf  1,50 cm
priprava podloge 2x  kitanje, brušenje

obdelava 2x oplesk z latex barvo + temeljni premaz, barva po izboru arhitekta
sloji skupaj = 16,50 cm

ST2 gips
prostor preddverje (strop pod platformo za tehniko)
obloga mavčnokartonske plošče 15 mm  (vodoodbojne) npr. Knauf  1,50 cm

podkonstrukcija

sistemska podkonstrukcija za MK spuščeni strop med jeklenimi nosilci 

platforme 3,00 cm
sloji skupaj = 4,50 cm

ST3 gips

prostor

WC obiskovalci

Nosilni sistem prostor v prostoru za prometne obtežbe do 2,0kN/m2 ‐ 

enakovredno kot K376 ‐ Knauf Cubo ‐ empora
zgorni sloj T‐FIX ‐ vodoodporna vezana plošča 1x9mm, vijačeno v podlago 0,90 cm

podloga

OSB/3 lesena plošča HWP d=22mm, specifična gostota min. 750 kg/m3, 

vijačena v podkonstrukcijo z vijaki TB ali drugimi ustreznimi pritrdilnimi 

sredstvi 2,20 cm

konstrukcija

2x jekleni profili, npr. KNAUF UA 100 , ob jekleni podkonstrukciji je za 

sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo 

potrebno uporabljati ustrezne ojačitneve profile 10,00 cm
konstrukcija osni razmak profilov max. 400mm

toplotna izolacija

mineralna volna v ploščah 2x 5cm, enakovredno kot npr. Knauf 

Naturboard Fit‐G ali steklena volna TI 140 W , polno zapolnjeno

podložni sloj

trde mavčnokartonske plošče s povečano površinsko maso* 2 x 12,5 

mm  npr. Knauf Diamant ali enakovredno 2,50 cm
priprava podloge 2x  kitanje, brušenje 

obdelava 2x oplesk z latex barvo + temeljni premaz, barva po izboru arhitekta
sloji skupaj = 15,60 cm

* trde mavčne plošče tipa GKFI v skladu z avstrijskim standardom 

ÖNORM B 3410 oz. DFH2IR v skladu s standardom EN 520 in so 

izdelane iz impregniranega jedra iz posebnega mavca s kakovostno 

kartonsko oblogo

SO1 keramika 
prostor sanitarije

stenska obloga

Keramika granitogres, ratificiran rob, barva po izbiri arhitekta,  format 

60/30 cm, polagano horizontalno,  lovi se fuge talne keramike, 2mm 

fuge, barva fug po izboru arhitekta, enakovredno kot Marazzi, Sistem 

B, format 60/30 cm 1,00 cm

vezni sloj

cement‐akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede 

na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50 cm

hidroizolacija

hidroizolacijski premaz do višine 100 cm ‐ dvokomponentni 

hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, sintetičnih polimerov 

in posebnih dodatkov, kot npr.: Mapelastic 2K A+B ali enakovredno, 

izveden tudi na vznožje obodnih sten, ter pri vratih s flexibilnim 

sistemskim trakom po navodilih proizvajalca 0,20 cm
konstrukcija zidana stena iz zidakov porobetona enekovredno kot Ytong 10,00 cm

sloji skupaj = 11,70 cm

STROPNE OBLOGE 

18.01.2022
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SO2 keramika 
prostor sanitarije

stenska obloga

Keramika granitogres, ratificiran rob, barva po izbiri arhitekta,  format 

60/30 cm, polagano horizontalno,  lovi se fuge talne keramike, 2mm 

fuge, barva fug po izboru arhitekta, enakovredno kot Marazzi, Sistem 

B, format 60/30 cm 1,00 cm

vezni sloj

cement‐akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede 

na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50 cm

hidroizolacija

hidroizolacijski premaz do višine 100 cm ‐ dvokomponentni 

hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, sintetičnih polimerov 

in posebnih dodatkov, kot npr.: Mapelastic 2K A+B ali enakovredno, 

izveden tudi na vznožje obodnih sten, ter pri vratih s flexibilnim 

sistemskim trakom po navodilih proizvajalca 0,20 cm
podložni sloj mavčnokartonske plošče 2 x 12,5 mm  (vodoodbojne) npr. Knauf  2,50 cm

konstrukcija

jekleni profili, npr. KNAUF, ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne 

elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo potrebno 

uporabljati ustrezne ojačitneve profile 12,00 cm
sloji skupaj = 16,20 cm

SO3 keramika 
prostor sanitarije

stenska obloga

Keramika granitogres, ratificiran rob, barva po izbiri arhitekta,  format 

60/30 cm, polagano horizontalno,  lovi se fuge talne keramike, 2mm 

fuge, barva fug po izboru arhitekta, enakovredno kot Marazzi, Sistem 

B, format 60/30 cm 1,00 cm

vezni sloj

cement‐akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede 

na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50 cm

hidroizolacija

hidroizolacijski premaz do višine 100 cm ‐ dvokomponentni 

hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, sintetičnih polimerov 

in posebnih dodatkov, kot npr.: Mapelastic 2K A+B ali enakovredno, 

izveden tudi na vznožje obodnih sten, ter pri vratih s flexibilnim 

sistemskim trakom po navodilih proizvajalca 0,20 cm
sloji skupaj = 1,70 cm

konstrukcija obstoječa zidana ali kamnita stena

SO4A kovinske mreže
prostor preddverje ‐ obloga novih MK sten Z4 in Z5*

stenska obloga (do 

H250)

kovinske mreže iz ekspandirane pločevine enakovredno kot 

Benkotehna romboidna (DD × KD × ŠR = 30,0 × 17,0 × 2,5 mm), v 

okvirjih iz FeZn ploščatega železa š=2cm, d=3mm, vse barvano RAL 

9004, skrito vijačene v podlogo 0,15 cm

podloga

LSB konstrukcijska plošča d=15mm, brušena, barvana z akrilno barvo 

RAL 9004, vijačena v podkonstrukcijo 1,50 cm
* del obloge se odpira ‐ glej shemo stenskih oblog

SO5 oplesk
prostor oplesk sten v mokrih prostorih ali okoli sanitarne opreme

obdelava 2x oplesk z latex barvo + temeljni premaz, barva po izboru arhitekta
priprava podloge 2x  kitanje, brušenje (MK stena) ali čiščenje podlage zidanih sten

SO6 oplesk 
prostor oplesk zidanih sten in stropov *
obdelava 2x oplesk z apneno ali silikatno barvo

omet grob in fin apnen omet, s predhodno izdelavo obrizga sten in stropa 2,00 cm

* Izvedeno mora biti po določilih ZVKDS v Kulturnovarstvenem soglasju

18.01.2022
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6 TABELE PROSTOROV 
 
št. prostora prostor tlak kvadratura 

1 PREDDVERJE epoksi 61,65 m2 
2 ZAODRJE epoksi 10,04 m2 
3 ENERGETSKI PROSTOR epoksi 7,00 m2 

4 
WC OBISKOVALCI - 
predprostor keramika 2,68 m2 

5 WC OBISKOVALCI keramika 2,47 m2 
6 WC ZAPOSLENI keramika 2,78 m2 

7 PLATFORMA TEHNIKA 
PVC obloga 
v roli 13,15 m2 

  skupaj   99,77 m2 
  



Prenova Gledališča Glej na Gregorčičevi 3 v Ljubljani 
- prenova sanitarij, preddverja, zaodrja in dela dvorane 
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   18/20 

7 POPIS DEL Z IZMERAMI 
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GLEDALIŠČE GLEJ

UVODNE OPOMBE POPISA

Opis

DOLOČILA OBLIKOVANJA PONUDBE IN IZVEDBE DEL

SPLOŠNA DOLOČILA 

Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim 

poročilom, sestavami konstrukcij, shemami oken in vrat in ostalimi sestavinami projekta 

(strojne, elektro instalacije in načrti gradbenih konstrukcij).  Projektna dokumentacija v celoti 

je sestavni del tega popisa.

V popis so vnešeni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in 

kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi 

elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in 

podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin projekta. 

Uporaba popisa brez vseh prej omenjenih sestavin projekta NI DOVOLJENA. Ponudba, ki se 

sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je smatrana kot pomankljiva. 

Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne 

dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela 

ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta kot tudi vsa dela, 

ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz 

grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.

Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je dokumantacija popolna in da je 

sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, 

pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno 

odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi 

projekta ali posameznim odgovornim projektantom NI DOVOLJENO.

Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni! 

Materiali, ki so opremljeni s citatom: "ali enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik 

lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje 

navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od 

določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in če jih predhodno pisno potrdi 

projektant arhitekture!

 - Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno 

skladno s predmetno projektno dokumentacijo.

OPOMBE 2od41
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- Projektantski nadzor za arhitekturo lahko opravlja izključno odgovorni projektant 

arhitekture, ki je izdelal načrt arhitekture za predmetni objekt. 
- Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izključno avtorji navedenih 

projektov, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni 

dnevnik, ožigosana in podpisana s strani odgovornega projektanta arhitekture in 

odgovornega nadzornika.
 - Kot spremembe projektne dokumentacije se šteje vsakršno spreminjanje gabaritov 

zgradbe, nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in 

horizontalnih konstrukcij (gradbene fizike), instalacijskih vodov, kot tudi spreminjanje 

gradbenih materialov, materialov in oblike oken ter jeklenih okvirjev okoli oken, notranjih in 

zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih obdelav sten, itd... 

- Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani 

izvajalca, odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne 

zgradbe, brez pristanka avtorjev, pomeni kršenje avtorskih pravic in bo sankcionirano skladno 

z določbami Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

CENA PO ENOTI MORA VSEBOVATI:

Popolna ponudba za izvedbo GOI del mora v ceni/enoto vsebovati tudi (če ni drugače 

navedeno) :

V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna 

dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del!  Ponudnik 

mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne 

transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega sprotni dovoz 

določenega materiala in opreme na delovišče. 

 -Ponudba mora vsebovati ves pritrditveni material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in 

kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, 

ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega 

elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter 

ostalega četudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz 

grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.  

 -Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter 

vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej 

navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, 

katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala in vsa 

druga dovoljenja in registracije, ki izhajajo iz zakonodaje, ki pokriva to področje. Ponudnik 

izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse 

stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali 

vgrajenem stanju.  Posamezni koeficienti razrahljivosti so upoštevani že v ceni za enoto mere. 

Pri  cenah za enoto je upoštevati določeno specifičnost lokacije glede na skladiščenje 

materiala.
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- vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za 

izvedbo priključkov na komunalno, vodovodno, plinovodno, tk, kabelsko in elektro 

infrastrukturo 
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delo na gradbišču,
- transportni stroški v območju in izven območja gradbišča,
 -vsi vertikalni in horizontalni transporti delavcev in materiala
 -vsa potrebna pomožna delovna sredstva za delo, kot npr. lestve, delovni odri  , orodje….

- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja 

raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo,
- stroški in pridobivanja soglasja za eventuelno zaporo cest,
- stroški porabe električne energije, vode in telefona,
 - vse stroške eventuelnega gretja prostorov s "tajfuni" in/ali ev. potrebnih del in/ali 

materialov, potrebnih za zagotovitev pogodbenih terminskih rokov
- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih 

parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila 

o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne 

tehnične dokumentacije za tehnični pregled

- predajo vseh, v načrte vnešenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega 

vodje projekta, odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika), 

- pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, 

garancije in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del,
- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih 

materialov investitorju,
 - stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe 

stanje,
- stroški vmesnega in finalnega čiščenja prostorov,
- stroški ureditve  in organizacije gradbišča in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in 

zdravja pri delu, imenovanju koordinatorja varstva pri delu ter izdelava elaborata varstva pri 

delu, 
- izdelavo vseh v tehničnem poročilu, grafičnih prilogah in popisu navedenih vzorcev
- izdelavo načrtov jeklenih konstrukcij (potrdi jih odg. proj. grad. konst.)
- izdelavo montažnih načrtov
- izdelavo demontažnih načrtov

Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno 

izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno 

navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje 

posameznih sistemov in elementov objekta.

Izvajalec gradbenih del je dolžan pred pričetkom gradnje v vseh načrtih, ki so sestavni del 

predmetnega projekta preveriti in medsebojno uskladiti vse preboje in utore v 

armiranobetonskih konstrukcijah. 
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Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, četudi 

ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, upoštevati vsa dela namenjena 

prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno 

tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene, 

ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za 

zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst 

ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst 

instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del.

V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela.

Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in

manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo.

Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka

naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.

Pripravo dokumentacije skladno s »zakonom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred

montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična

soglasja…)

Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je

pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V

sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna

in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.

Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih

ali ostalih del po vgradnji materiala.

Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli

električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to

pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.

Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije,

pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali

pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.

Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.

Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov,

podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno

pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno

upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev

dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.

Dezinfekcijo sistemov pitne vode ter izpiranje, jemanje vzorcev, pregled ustreznosti vode in

pridobitev izvida o ustreznosti. V primeru da izvidi niso ustrezni je izvajalec dolžan ponoviti

postopke dezinfekcije in po potrebi izvesti dela za odpravo problema.

OPOMBE 5od41



GLEDALIŠČE GLEJ

Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem

končnem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o

uravnovešenju cevnih sistemov.

Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti

sistema.

Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani

pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če

meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne

izkazujejo ustreznih količin.

Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju

projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije.

Izdelava posnetkov za projekt izvedenih del z vrisom sprememb nastalih med gradnjo v 

projektno dokumentacijo (PZI načrt) v papirni obliki, ki jih potrdi nadzor in predaja 

izdelovalcu PID načrta.

Označevanje cevovodov, kanalov ter ostalih vgrajenih naprav skladno s standardom DIN 2403

z označevalnimi okvirji dimenzije 105 x 55 mm z jeklenim zateznim pasom ter nalepkami za

označbo medija in smeri toka.

Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščena na steno v strojnici,

skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.

Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.

Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu.

Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu

obratovanja.

Priključitev vseh električnih porabnikov strojne opreme na električno omrežje.

ZAHTEVE PRI GRADNJI

Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter 

ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s 

predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh 

listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. 

Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati zahteve Elaboratov (ŠPV, akustika ...), ter vse 

ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega 

dovoljenja v kolikor so bila le-ta izdelana. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno 

pregledati načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in 

opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme in ostale izdelane načrte za predmetni 

objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju ali nadzorni službi. 

 - Vse kote, višine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbišču glede na 

izvedeno stanje.

OPOMBE 6od41



GLEDALIŠČE GLEJ

 - Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI projekta.
 - izvajalec in nadzorni organ sta dolžna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh 

načrtih projekta.  Morebitna neskladja med posameznimi načrti (arhitektura gradbenih 

konstrukcij, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...)   je potrebno nemudoma 

sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!

 - Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje 

ureditve. Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom   izvedbe betonskih del 

(zanašanje in sklicevanje izklučno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno).

 - Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne 

in navedene v gradbenem dnevniku.

Navedena oprema oziroma material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani 

kvaliteti. V kolikor bo ponujena drugačna oprema oziroma material, mora biti enake ali boljše 

kvalitete.

V kolikor se ugotovi, da je ponujena oprema oziroma materiali slabše kvalitete kot 

projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oziroma 

materiale po projektni dokumentaciji.
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REKAPITULACIJA

B GRADBENO OBRTNIŠKA DELA

I. Pripravljana in rušitvena dela 0,00 €

II. Zidarska dela 0,00 €

III. Ključavničarska dela 0,00 €

IV. Montažna dela 0,00 €

V. Keramičarska dela 0,00 €

VI. Polagalska dela 0,00 €

VII. Stavbno pohištvo 0,00 €

VIII. Slikopleskareska dela 0,00 €

IX. Oprema 0,00 €

      Gradbena in obrtniška dela skupaj: 0,00 €

OPOMBE!

 - V ceni na enoto pri posamezni postavki, morao biti zajeti vsi potrebni  
delovni odri, ki omogočajo izvedbo opisanega!
- Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine 
  in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtih, detajlih in opisih
  ter preveriti dejanske izmere na objektu!!
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I. Rušitve - projekt št. 2020-1

Opis E/M količina cena/enoto skupaj

Vsa rušitvena dela je potrebno izvajati strokovno, z 

upoštevanjem vseh zakonov varstva pri delu !

Preboji se izvajajo izključno z vrtanjem s kronsko 

žago, rušenje ne sme potekati ročno ali z uporabo 

udarnega kladiva!
Pri vseh rušitvah je potrebno upoštevati odvoz v 

trajno deponijo, s sortiranjem po vrsti odpadkov ter 

plačilom vseh potrebnih taks, razen če pri posamezni 

postavki ni drugače navedeno!

1. 
PRIPRAVLJALNA DELA 

zajemajo sledeče postavke:  

              

- plačilo upravne takse, komunalne takse za začasno 

prometno ureditev na javni prometni površini in 

komunalne takse za posebno rabo javne površine (za 

souporabo mestnega zemljišča za čas del);           

                                 

- signalizacija in osvetljitev gradbišča za čas del z 

izdelavo vseh potrebnih načrtov - elaboratov začasne 

prometne ureditve, z nadzorom nad ureditvijo in 

zavarovanjem gradbišča ter tehničnimi pogoji in 

predlogi za pridobitev dovljenja za zavarovanje in 

ureditev gradbišča s strani Javne razsvetljave oz. KPL;                             

                                 

- izdelava varnostnega načrta za zagotavljanje 

varnosti in zdravja pri delu na gradbišču in strošek 

varnostnega inženirja za čas del

- izdelava načrta organizacije gradbišča

                                 

- vse eventuelne manipulativne stroške.                         

                                 

CENA ZA ENOTO JE FIKSNA IN SE ZARADI 

EVENTUELNIH DODATNIH STROŠKOV NE 

SPREMINJA!!! kpl 1,00 0,00 0,00

2. Organizacija gradbišča, za ves čas trajanja izvedbe in 

vse faze dela, z vsemi elementi varovanja in zaščite, 

organizacijo elekrtrike in vode za potrebe gradbišča, 

sanitarije, gradbiščni kontejnerji in skladišča, 

gradbiščna ograja , vse skladno z Varnostnim 

načrtom in Načrtom organizacije gradbišča.
kpl 1,00 0,00 0,00 €

3. Zaščita ostalih prostorov proti prašenju s folijo, pred

pričetkom del. kpl 1,00 0,00 0,00 €
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4. Zaščita vseh manipultivnih poti (zunanji skupni 

prostori) s folijo in kartonskim trakom pred 

pričetkom del. Po končanih delih se vse vsakodnevno 

odstrani! m2 120,00 0,00 0,00 €

5. Zaščita kompletne elektro omare proti prašenju -

100% prašno zaščitenje kpl 1,00 0,00 0,00 €

6. Končno čiščenje prostorov  po končanih delih. 

Obračun po m2 enkratne tlorisne površine. 

Upoštevati iznos odpadkov z objekta, nalagane in 

odvoz na trajno deponijo z vključenim plačilom taks 

in pristojbin. m2 230,00 0,00 0,00 €

7. Odstranitev notranjega dela lesenega dvokrilnega 

okna OR.01 v preddverju in garderobi. 

 - zid. mera 100/150 cm

 - sv. mera: 92/146 cm

Fiksna zunanja zasteklitev se ohrani!

Upoštevati kompletno izvedbo, z iznosom ruševin z 

objekta, nalaganem in odvozom gradbenih odpadkov 

na trajno deponijo z vključenim plačilom taks in 

pristojbin.
kos 2,00 0,00 0,00

8. Odstranitev obstoječih lesenih enokrilnih vhodnih 

vrat VR.01 v preddverju in garderobi.

 - zid. mera: 101/215 cm

Upoštevati kompletno izvedbo, z iznosom ruševin z 

objekta, nalaganem in odvozom gradbenih odpadkov 

na trajno deponijo z vključenim plačilom taks in 

pristojbin. kos 1,00 0,00 0,00

9. Odstranitev obstoječe ograje tribune proti novemu 

zaodrju. Fe ograja izvedena iz elementov dim. 3/3 cm 

(3x prečke, vertikala na 1m). Višine 1m. Upoštevati 

kompletno izvedbo, z iznosom ruševin z objekta, 

nalaganem in odvozom gradbenih odpadkov na 

trajno deponijo z vključenim plačilom taks in 

pristojbin. m1 13,00 0,00 0,00

10. Odstranitev obstoječih dvižnih zložljivih stopnic, 

tlorisne dim. 50/180 cm. Upoštevati kompletno 

izvedbo, z iznosom ruševin z objekta, nalaganem in 

odvozom gradbenih odpadkov na trajno deponijo z 

vključenim plačilom taks in pristojbin.
kos 1,00 0,00 0,00

11. Izvedba preboja v obstoječi zunanji zidani steni za 

potrebe ventilatorjev in rekuperatorjev. Preboj v 

steni deb. 70-80 cm. Preboj dim. 
 - fi 20 cm (h center = 230 cm) kos 2,00 0,00 0,00

 - fi 25 cm (h center =230 cm) kos 1,00 0,00 0,00

 - fi 35 cm (h center = 337 cm) kos 2,00 0,00 0,00
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12. Rušitev obstoječe zidane stene debeline 20 cm (nad 

in ob vratih V1), do stebra in do h=270 cm - po 

detajlu arhitekta. Upoštevati kompletno izvedbo, z 

iznosom ruševin z objekta, nalaganem in odvozom 

gradbenih odpadkov na trajno deponijo z vključenim 

plačilom taks in pristojbin.
m3 0,20 0,00 0,00

13. Rušitev dela stene v WC za izvedbo podometnega 

kotlička. Dimenzija obsega 23/20/200 cm. Upoštevati 

kompletno izvedbo, z iznosom ruševin z objekta, 

nalaganjem ter odvozom v trajno deponijo, plačilom 

vseh taks in pristojbin.
kpl 1,00 0,00 0,00

14. 
Rezanje podložnega betona okoli elektro omare.

Debelina podložnega betona cca. 10 cm -ocenjeno m1 2,80 0,00 0,00

15. 
Odstranitev obstoječega podložnega betona - v

območju preddverja ter odvoz. Strojna in ročna

rušitev. Ročno se odstranjuje okoli elektro omare.

Tlak med osmi 1-4 in A-C. Upoštevati kompletno

izvedbo, z iznosom ruševin z objekta, nalaganem in

odvozom gradbenih odpadkov na trajno deponijo z

vključenim plačilom taks in pristojbin. m2 63,60 0,00 0,00

16. 
Odstranitev zemljine pod podložnim betonom v

debelini cca. 8cm - v območju preddverja ter odvoz.

Strojna in ročna odstranitev. Ročno se odstranjuje

okoli elektro omare. Tlak med osmi 1-4 in A-C.

Upoštevati kompletno izvedbo, z iznosom ruševin z

objekta, nalaganem in odvozom gradbenih odpadkov

na trajno deponijo z vključenim plačilom taks in

pristojbin. m2 63,60 0,00 0,00

RUŠITVE SKUPAJ: 0,00
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II. Zidarska dela

Opis E/M količina cena/enoto skupaj

1. Izvedba pregleda vsega ometa obstoječih sten in 

stropov. Po struganju kompletnega obstoječega 

poldisperzijskega opleska (zajeto v drugi postavki), se 

pregleda in oceni izvedba / material obstoječih 

ometov. Pregled izveden s pretrkavanjem celotne 

površine v sodelovanju z nadzorom. Po pregledu se 

ugotovi dejansko stanje ter določi obseg odbijanja 

slabega ometa in ometa ki ni apnen ali silikaten.
kpl 1,00 0,00 0,00 €

2. Rušenje obstoječih ometov z odstranjevanjem vsega 

slabo veznega ali razpadajočega veznega materiala, 

odstranjevanj obstoječih mavčnih plomb utorov 

obstoječih instalacij, struganje kompletnega 

obstoječega poldisperzijskega opleska in neravnin 

med plastmi ali grobo izvedenih ometov, očiščenje 

podlage (pranje odbitih površin z vodnim curkom ter 

ročno čiščenje reg - fuge poglobiti minimalno do 

debeline 2 cm ter ščetkanje površine do zdrave 

podlage). Količina ocenjena, obračun po dejanski 

izvedeni količini.

a. Obstoječih sten in stebrov m2 180,00 0,00 0,00

b. Obstoječih stropov m2 110,00 0,00 0,00

3. Izdelava horizontalne bariere v višini do 20 cm nad 

tlakom - sistemsko injektiranje poroznih delov zidov, 

debeline do 90 cm, s cementno injekcijsko maso z 

dodatkom za nabrekanje ter izvedba hidroizolacijske 

bariere s penetriranjem silikonatov v nivoju tlakov 

oziroma terena - obodna stena preddverja, v skladu z 

zahtevami navedenimi na tehničnem listu 

proizvajalca; kot npr. silikonska mikro emulzija Kema 

Kemasol Micro. Količina ocenjena, obračun po 

dejanski količini izvedenih ometov. Izvedba po ogledu 

strokovnjaka na mestu in po priporočilih.

m1 18,50 0,00 0,00

4. Planiranje in naprava gramoznega nasutja pod 

podložnim betonom, v deb cca 8 cm, kompletno z 

razstiranjem in komprimiranjem. m2 63,60 0,00 0,00

5. Dobava in vgrajevanje gradbenega filca 300g na 

utrjeno podlago m2 63,60 0,00 0,00

6. Dobava in vgrajevanje podložnega betona C 20/25 z 

vgrajeno 1x osnovno armaturo v mreži Q257, v 

debelini 10,0 cm. m2 63,60 0,00 0,00
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7. Izvedba sanacije obstoječih fasadnih ometov po 

menjavi malih vhodnih vrat in izvedbi prebojev za 

strojne instalacije. Rušenje ometov ter očiščenje 

podlage (pranje odbitih površin z vodnim curkom ter 

ročno čiščenje reg ter ščetkanje površine do zdrave 

podlage) ter izdelava novih fasadnih silikatnih 

ometov na poškodovanih delih fasade, kompletno 

obrizg, grobi in fini omet ter barvanje z 

paropropustno silikatno fasadno barvo. Fini omet 

kvalitetno zariban. Količina ocenjena, obračun po 

dejanski količini izvedenih ometov. Barva fasade 

enaka kot obstoječa.

*OPOMBA: Izvedeno mora biti po določilih ZVKDS v 

Kulturnovarstvenem soglasju. m2 5,00 0,00 0,00

8. Dobava materiala in izvedba sanirnega sušilnega 

ometa sten in stropa nad sanitarijami ter na zidovih z 

izvedeno horizontalno bariero - vsaj +1,5m nad 

bariero, v skladu z zahtevami navedenimi na 

tehničnem listu proizvajalca, kot npr. Kema Hydromet 

s 100% mineralnim opleskom, na predhodno 

pripravljeno presušeno podlago. Količina ocenjena, 

obračun po dejanski izvedeni količini.

*OPOMBA: Izvedeno mora biti po določilih ZVKDS v 

Kulturnovarstvenem soglasju: Tehnologija krpanja 

ometov in pleskanje mora biti prilagojena prvotno 

uporabljeni apneni tehnologiji (apneni omet, apnene 

barve, silikatne barve). Uporaba akrilnih izdelkov na 

zgodovinskih prvinah ni dopustna.

a. Obstoječih sten m2 44,00 0,00 0,00

b. Obstoječih stropov m2 6,00 0,00 0,00

9. Izvedba prisilnega sušenja konstrukcije (tal, stene in 

stropa) nad sanitarijami. Dela se izvajajo, v kolikor se 

izkaže, da konstrukcija ni dovolj suha.
kpl 1,00 0,00 0,00

10. Dobava materiala in izvedba apnenega ometa sten in 

stropa po odbijanju slabega obstoječega ometa in po 

izvedbi utorov strojnih in elektro instalacij,  v skladu z 

zahtevami navedenimi na tehničnem listu 

proizvajalca, na predhodno pripravljeno presušeno 

podlago. Količina ocenjena, obračun po dejanski 

izvedeni količini 

*OPOMBA: Izvedeno mora biti po določilih ZVKDS v 

Kulturnovarstvenem soglasju: Tehnologija krpanja 

ometov in pleskanje mora biti prilagojena prvotno 

uporabljeni apneni tehnologiji (apneni omet, apnene 

barve, silikatne barve). Uporaba akrilnih izdelkov na 

zgodovinskih prvinah ni dopustna.

a. Obstoječih sten in stebrov m2 45,00 0,00 0,00

b. Obstoječih stropov m2 15,00 0,00 0,00

11. Dobava materiala in pozidava sten s porobetonskimi 

zidaki z zidanjem v sistemsko lepilno malto, zidaki 

deb. 10 cm, kot npr. Ytong. m2 10,30 0,00 0,00
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12. Izvedba ležišč za montažo FE konstrukcije KS1 in KS2.  

Ležišča za jeklene profile se izvedejo s klesanjem v 

opečne stene (cca 20/25/20 cm), izvede se betonsko 

ležišče, ki se po vgradnji nosilcev zapolni z nekrčljivim 

betonom z dodatkom za nabrekanje. Izvedba po 

detajlu D3 - Pod nosilci se izvede izravnava s podlivno 

malto višine cca 2-3 cm nad obstoječi kamniti venec. 

Po montaži nosilcev se ležišče zapolni z nekrčljivim 

betonom z dodatki za nabrekanje.

Zaradi omejevanje oslabitve obstoječega opečnega 

slopa se ležišča za jeklene nosilce izvajajo sočasno le 

z ene strani slopa. Po vgradnji in zalitju ležišč za 

nosilce HEA 140 se izvede ležišča še za nosilce IPE 

140 !

V postavki upoštevana kompletna izvedba klesanja, 

priprave podlage, opaženja ter dobava in vgradnja 

nekrčljivega betona z dodatkom za nabrekanje.. 
kpl 11,00 0,00 0,00

13. Dobava in vgrajevanje armirane betonske klančine, v 

naklonu 12%, debelina od min 6,5 cm do max 

13,5cm, širine 60cm, presek 0,06m2, beton C 20/25, 

poraba armature 100kg/m3, vključno z opažom
m3 0,35 0,00 0,00

14. Izdelava novih plavajočih podov, kompletno v celotni 

sestavi, z potrebno mikroarmaturo iz PP vlaken 

0,95kg/m3, beton C 20/25, v sestavi:

a. E1 - epoksi
 - konstrukcija: armirani betonski estrih* z dodatki za 

tlačno trdnost C25/30 ter dodatki proti krčenju, fino 

zaglajen, kot npr. BAUMIT Estrich E225, , deb. 4,70 

cm

primernost za talno ogrevanje

upoštevana debelina sloja na čep sistemske plošče 

talnega ogrevanja

ločilni trak ob stenah iz EPS ali penjenega PE d= 10 

mm

* izvedba diletacij vključuje zarezovanje rege 

primerne debeline in globine ter polnjenje z 

trajnoelastičnim PU kitom v prostoru, raster 4-5m v 

estrihu in v epoksi tlaku
 - talno ogrevanje: sistemske plošče talnega 

ogrevanja z vgrajeno 3cm toplotno izolacijo - zajeto v 

popisu Načrta strojnih instalacij, deb 6,5 cm

 - ločilni sloj: PVC ločilna membrana - vodotesni spoji

 - toplotna izolacija: rezane plošče iz ekspandiranega 

polistirena, tlačna trdnost 150 kPa enakovredno kot 

npr. Fragmat EPS 150, debeline cca. 5cm
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 - hidroizolacija: na ravno površino podložnega 

betona, temelje in na arm. bet. ploščo, v sestavi :

 - polimer-bitumenska, dvoslojna (aPP), d= 0.4 cm, po 

zahtevah SIST DIN 18195(del 4), vključno z robnim 

stičenjem, osnovne karakteristike hidroizolacije:

    _ upogljivost: -15°C (EN 1109)

    _ odp.proti tečenju: +130°C (EN 1110)

    _ natez.trdnost min. 800/600 N/50mm

- hladni bitumenski premaz  0.3 kg/m2 

 - konstrukcija: armiran podložni beton m2 64,04 0,00 0,00

b. E1a - epoksi
 - konstrukcija: armirani betonski estrih* z dodatki za 

tlačno trdnost C25/30 ter dodatki proti krčenju, fino 

zaglajen, kot npr. BAUMIT Estrich E225, , deb. 4,7 cm

primernost za talno ogrevanje

upoštevana debelina sloja na čep sistemske plošče 

talnega ogrevanja

ločilni trak ob stenah iz EPS ali penjenega PE d= 10 

mm

* izvedba diletacij vključuje zarezovanje rege 

primerne debeline in globine ter polnjenje z 

trajnoelastičnim PU kitom v prostoru, raster 4-5m v 

estrihu in v epoksi tlaku
 - talno ogrevanje: sistemske plošče talnega 

ogrevanja z vgrajeno 3cm toplotno izolacijo - zajeto v 

popisu Načrta strojnih instalacij, deb 6,5 cm

 - ločilni sloj: PVC ločilna membrana - vodotesni spoji

 - hidroizolacija: na ravno površino podložnega 

betona, temelje in na arm. bet. ploščo, v sestavi :

 - polimer-bitumenska, dvoslojna (aPP), d= 0.4 cm, po 

zahtevah SIST DIN 18195(del 4), vključno z robnim 

stičenjem, osnovne karakteristike hidroizolacije:

    _ upogljivost: -15°C (EN 1109)

    _ odp.proti tečenju: +130°C (EN 1110)

    _ natez.trdnost min. 800/600 N/50mm

- hladni bitumenski premaz  0.3 kg/m2 

 - podloga: hitrovezna samorazlivna talna izravnalna 

masa, 3-40 mm enakjovredno kot Kema Linea 841 SL, 

deb. 0,50 cm
 - konstrukcija: armiran podložni beton m2 10,04 0,00 0,00

c. E1b - epoksi
 - konstrukcija: armirani betonski estrih* z dodatki za 

tlačno trdnost C25/30 ter dodatki proti krčenju, fino 

zaglajen, kot npr. BAUMIT Estrich E225, , deb. 4,70 

cm

primernost za talno ogrevanje

upoštevana debelina sloja na čep sistemske plošče 

talnega ogrevanja

ločilni trak ob stenah iz EPS ali penjenega PE d= 10 

mm

* izvedba diletacij vključuje zarezovanje rege 

primerne debeline in globine ter polnjenje z 

trajnoelastičnim PU kitom v prostoru, raster 4-5m v 

estrihu in v epoksi tlaku
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 - naklon: armirana betonska naklonska podlaga, v 

naklonu, debelina od min 6,5 cm do max 13,5cm - 

zajeto v ločeni postavki
 - ločilni sloj: PVC ločilna membrana - vodotesni spoji

 - toplotna izolacija: rezane plošče iz ekspandiranega 

polistirena, tlačna trdnost 150 kPa enakovredno kot 

npr. Fragmat EPS 150, debeline cca. 5cm

 - hidroizolacija: na ravno površino podložnega 

betona, temelje in na arm. bet. ploščo, v sestavi :

 - polimer-bitumenska, dvoslojna (aPP), d= 0.4 cm, po 

zahtevah SIST DIN 18195(del 4), vključno z robnim 

stičenjem, osnovne karakteristike hidroizolacije:

    _ upogljivost: -15°C (EN 1109)

    _ odp.proti tečenju: +130°C (EN 1110)

    _ natez.trdnost min. 800/600 N/50mm

- hladni bitumenski premaz  0.3 kg/m2 

 - konstrukcija: obstoječa betonska konstrukcija m2 4,61 0,00 0,00

d. E2 - keramika
 - hidroizolacija: na ravno površino estriha 

hidroizolacijski premaz - dvokomponentni 

hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, 

sintetičnih polimerov in posebnih dodatkov, kot npr.: 

Mapelastic 2K A+B ali enakovredno, izveden tudi na 

vznožje obodnih sten, ter pri vratih s flexibilnim 

sistemskim trakom po navodilih proizvajalca, deb. 

0,20 cm

 - konstrukcija: armirani betonski estrih C16/20, fino 

zaglajen, po obodu na stiku s steno EPE robni trak 

Fragmat, deb. 4,75 cm
 - ločilni sloj: PVC ločilna membrana - vodotesni spoji

 - toplotna izolacija: rezane plošče iz ekspandiranega 

polistirena, tlačna trdnost 150 kPa enakovredno kot 

npr. Fragmat EPS 150, deb. 2,00 cm - točna debelina 

toplotne izolacije zaradi nejasnosti obstoječe sestave 

tlaka se določi na licu mesta

 - hidroizolacija: na ravno površino podložnega 

betona, temelje in na arm. bet. ploščo, v sestavi :

 - polimer-bitumenska, dvoslojna (aPP), d= 0.4 cm, po 

zahtevah SIST DIN 18195(del 4), vključno z robnim 

stičenjem, osnovne karakteristike hidroizolacije:

    _ upogljivost: -15°C (EN 1109)

    _ odp.proti tečenju: +130°C (EN 1110)

    _ natez.trdnost min. 800/600 N/50mm

- hladni bitumenski premaz  0.3 kg/m2 

 - podloga: hitrovezna samorazlivna talna izravnalna 

masa, 3-40 mm enakjovredno kot Kema Linea 841 SL, 

deb. 1,0 cm
 - konstrukcija: obstoječa betonska konstrukcija m2 5,40 0,00 0,00
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e. E2A - keramika
 - hidroizolacija: na ravno površino estriha 

hidroizolacijski premaz - dvokomponentni 

hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, 

sintetičnih polimerov in posebnih dodatkov, kot npr.: 

Mapelastic 2K A+B ali enakovredno, izveden tudi na 

vznožje obodnih sten, ter pri vratih s flexibilnim 

sistemskim trakom po navodilih proizvajalca, deb. 

0,20 cm

 - konstrukcija: armirani betonski estrih* z dodatki za 

tlačno trdnost C25/30 ter dodatki proti krčenju, fino 

zaglajen, kot npr. BAUMIT Estrich E225, , deb. 4,7 cm

primernost za talno ogrevanje

upoštevana debelina sloja na čep sistemske plošče 

talnega ogrevanja

ločilni trak ob stenah iz EPS ali penjenega PE d= 10 

mm

* izvedba diletacij vključuje zarezovanje rege 

primerne debeline in globine ter polnjenje z 

trajnoelastičnim PU kitom v prostoru, raster 4-5m v 

estrihu in v epoksi tlaku
 - talno ogrevanje: sistemske plošče talnega 

ogrevanja z vgrajeno 3cm toplotno izolacijo - zajeto v 

popisu Načrta strojnih instalacij, deb 6,5 cm

 - ločilni sloj: PVC ločilna membrana - vodotesni spoji

 - hidroizolacija: na ravno površino podložnega 

betona, temelje in na arm. bet. ploščo, v sestavi :

 - polimer-bitumenska, dvoslojna (aPP), d= 0.4 cm, po 

zahtevah SIST DIN 18195(del 4), vključno z robnim 

stičenjem, osnovne karakteristike hidroizolacije:

    _ upogljivost: -15°C (EN 1109)

    _ odp.proti tečenju: +130°C (EN 1110)

    _ natez.trdnost min. 800/600 N/50mm

- hladni bitumenski premaz  0.3 kg/m2 

 - podloga: hitrovezna samorazlivna talna izravnalna 

masa, 3-40 mm enakjovredno kot Kema Linea 841 SL, 

deb. 0,50 cm
 - konstrukcija: armiran podložni beton m2 2,70 0,00 0,00

15. Izvedba sidranja jeklene konstrukcije v obstoječe 

stene. Sidranje izvedeno preko sidrnih ploščic 

200/200/10 (upoštevano v ključavničarskih delih). 

Izvedba s 4x sidro navojna palica fi20mm, epoksi 

malta Hilti HIT RE 500.
kpl 9,00 0,00 0,00

16. Razna dela, obračun po dejanskem obsegu del, po 

vpisu v gradbeni dnevnik in potrditvi nadzora 

 -PK delavec ur 8,00 0,00 0,00

 -KV delavec ur 10,00 0,00 0,00

II. ZIDARSKA 17od41



GLEDALIŠČE GLEJ

17. Izsekavanje - dolbljenje utorov za instalacijske 

razvode - tako elektrike kot strojnih instalacij, 

kompletno z izvedbo zametavanja s posebno 

hitrovezno cementno malto po končanih delih, kot 

npr. Kema HIDROZAT; v nobenem primeru se 

instalacije ne smejo pritrjevati z uporabo mavca. 

Količina ocenjena, obračun po dejanski izvedeni 

količini.

*OPOMBA: Izvedeno mora biti po določilih ZVKDS v 

Kulturnovarstvenem soglasju

 - utori 5x5 cm m1 50,00 0,00 0,00

 - utori 10x5 cm m1 50,00 0,00 0,00

 - utori 15x5 cm m1 20,00 0,00 0,00

 - utori 20x20 cm m1 20,00 0,00 0,00

18. Dostava, postavitev, amortizacija in odstranitev 

delovnih odrov za dela do višine 5m, za vse faze del 

in ves čas gradnje. Ocena! m2 30,00 0,00 0,00

19. Zaščita prostorov dvorane, ki niso del obdelave m2 143,00 0,00 0,00

20. Zaščita vseh manipultivnih poti (zunanji skupni 

prostori) s folijo in kartonskim trakom pred 

pričetkom del. Po končanih delih se vse vsakodnevno 

odstrani! CENA ZA ENOTO JE FIKSNA
kpl 1,00 0,00 0,00

21. Končno čiščenje prostorov  po končanih delih s 

čiščenjem oken in vrat ter vseh oblog. Obračun po 

m2 enkratne tlorisne površine. m2 230,00 0,00 0,00

ZIDARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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III. Ključavničarska dela

Opis E/M količina cena/enoto skupaj

1. Dobava materiala in izvedba konstrukcije za novo 

ploščad platforme tehnike po shemi KS1*. 

Konstrukcija izvedena iz: 
 - vročevaljani nosilci HEA 120, HEA 140, IPE 120 in 

IPE 140

 - kvaliteta jekla S235 JR

 - razred izvedbe EXC2

 - razred izpostavljenosti C1

 - antikorozijska zaščita….barvanje

 - stiki….vijačeni

 - varjenje na montaži le izjemoma po potrebi

 - ležišča za jeklene profile se izvedejo s klesanjem v 

opečne stene (cca 20/25/20 cm), izvede se betonsko 

ležišče, ki se po vgradnji nosilcev zapolni z nekrčljivim 

betonom - zajeto v zidarskih delih

Upoštevati kompletno izvedbo konstrukcije, z vsem 

potrebnim delom in materialom za kvalitetno 

izvedbo ter vsemi potrebnimi obdelavami in 

sidranjem! kg 750,00 0,00 0,00

* Dimenzije konstrukcije gledati v Načrtu arhitekture. 

Mere preveriti na licu mesta. Pred izvedbo izvajalec 

izdela delavniške načrte, ki jih morata potrditi 

arhitekt in statik. Izdelava delavniškega načrta je 

všteta v ceno.

2. Dobava materiala in izvedba konstrukcije za klimat v 

zaodrju po shemi KS2*. Konstrukcija izvedena iz: 

 - vročevaljani nosilci HOP [ ] 80/80/5, HOP [ ] 

50/50/5

 - kvaliteta jekla S235 JR

 - razred izvedbe EXC2

 - razred izpostavljenosti C1

 - antikorozijska zaščita….barvanje

 - stiki….vijačeni

 - varjenje na montaži le izjemoma po potrebi

 - Sidranje v tla se izvede z uvrtanimi Hilti vijaki 2 x 

Hilti HST M16, ki se sidrajo v betonsko talno ploščo

 - ležišča za jeklene profile se izvedejo s klesanjem v 

opečne stene (cca 20/25/20 cm), izvede se betonsko 

ležišče, ki se po vgradnji nosilcev zapolni z nekrčljivim 

betonom - zajeto v zidarskih delih

Upoštevati kompletno izvedbo konstrukcije, z vsem 

potrebnim delom in materialom za kvalitetno 

izvedbo ter vsemi potrebnimi obdelavami in 

sidranjem! kg 275,00 0,00 0,00

* Dimenzije konstrukcije gledati v Načrtu arhitekture. 

Mere preveriti na licu mesta. Pred izvedbo izvajalec 

izdela delavniške načrte, ki jih morata potrditi 

arhitekt in statik. Izdelava delavniškega načrta je 

všteta v ceno.
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Opis E/M količina cena/enoto skupaj

3. Izdelava, dobava in montaža kovinske konstrukcije - 

lok iz Fe cevnega profila okrogle oblike, fi 25mm, 

L=5,0m, vijačeno v oboke. Obdelava antikorozijsko 

zaščiteno z 2x premazom ter finalno barvanje RAL 

9004. Obračun po kg vgrajenega materiala. Mere 

preveriti na licu mesta.
kos 4,00 0,00 0,00

4. Dobava in montaža palice za obešanje lestev iz FE 

cevnega profila okrogle oblike, fi25mm, l=0,7m, 

vijačeno preko distančnikov v jekleno 

podkonstrukcijo MK stene ali konstrukcije platoja
kos 2,00 0,00 0,00

KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: 0,00

III. KLJUČAVNIČARSKA DELA 20od41



GLEDALIŠČE GLEJ

IV. Montažna dela

Opis E/M količina cena/enoto skupaj

Opomba:
 - v ceni je potrebno upoštevati izdelavo sestave v 

celoti, kompletno z vgradnjo vogalnikov ter 

bandažiranjem!

1. Dobava in montaža sten sistema Knauf ali 

enakovredno, kompletno z vso potrebno 

podkonstrukcijo, bandažiranje stikov v kvaliteti Q2, 

delom in materialom.

a. Z1 - keramika/oplesk
 - konstrukcija: mavčnokartonska stena 15 cm 

(mokro/suho)
 - podložni sloj: mavčnokartonske plošče 2 x 12,5 mm  

(vodoodbojne) npr. Knauf , deb. 2,50 cm

 - konstrukcija: jekleni profili, npr. KNAUF, ob jekleni 

podkonstrukciji je za sanitarne elemente, vratne in 

okenske okvirje ter ostalo opremo potrebno 

uporabljati ustrezne ojačitneve profile, deb. 10,00 cm

 - konstrukcija: FeZn cevni profili 100x100x4mm, 

vijačeni v tla in steno, obdelano v ključavničarskih 

shemah (zajeto v ključ. delih)
 - toplotna izolacija: mineralna volna v ploščah 2x 

5cm, enakovredno kot npr. Knauf Naturboard Fit-G 

ali steklena volna TI 140 W , polno zapolnjeno

 - podložni sloj: mavčnokartonske plošče 2 x 12,5 mm 

npr. Knauf, deb. 2,50 cm m2 25,98 0,00 0,00

b. Z2 - gips
 - konstrukcija: mavčnokartonska stena 12,5 cm 

(mokro/mokro)
 - podložni sloj: mavčnokartonske plošče 2 x 12,5 mm  

(vodoodbojne) npr. Knauf, deb. 2,50 cm

 - konstrukcija: jekleni profili, 75mm, npr. KNAUF, ob 

jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente, 

vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo potrebno 

uporabljati ustrezne ojačitneve profile, deb. 7,50 cm

 - toplotna izolacija: mineralna volna v ploščah 1x 

7,5cm, enakovredno kot npr. Knauf Naturboard Fit-G 

ali steklena volna TI 140 W , polno zapolnjeno

 - podložni sloj: mavčnokartonske plošče 2 x 12,5 mm  

(vodoodbojne) npr. Knauf, deb. 2,50 cm
m2 7,30 0,00 0,00

c. Z4 - gips
 - konstrukcija: zvočno-izolativna mavčnokartonska 

stena**, ***
 - podložni sloj: trde mavčnokartonske plošče s 

povečano površinsko maso* 2 x 12,5 mm  npr. Knauf 

Diamant ali enakovredno, deb. 2,50 cm
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 - konstrukcija: jekleni profili, npr. KNAUF CW 50, ob 

jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente, 

vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo potrebno 

uporabljati ustrezne ojačitneve profile, deb. 5,00 cm

 - toplotna izolacija: izolacijski filc iz mineralne 

steklene volne d=50mm po standardu EN 12667 

ʎ=0,032W/mK, kot npr. 2 KI Unifit 032 d = 50 mm ali 

enakovredno, polno zapolnjeno
 - vmesni sloj: trde mavčnokartonske plošče s 

povečano površinsko maso* 12,5 mm  npr. Knauf 

Diamant ali enakovredno
 - konstrukcija: jekleni profili, npr. KNAUF CW 50, ob 

jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente, 

vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo potrebno 

uporabljati ustrezne ojačitneve profile, deb. 5 cm

 - toplotna izolacija: izolacijski filc iz mineralne 

steklene volne d=50mm po standardu EN 12667 

ʎ=0,032W/mK, kot npr. 2 KI Unifit 032 d = 50 mm ali 

enakovredno, polno zapolnjeno
 - podložni sloj: trde mavčnokartonske plošče s 

povečano površinsko maso* 2 x 12,5 mm  npr. Knauf 

Diamant ali enakovredno, deb. 2,50 cm m2 30,28 0,00 0,00

* trde mavčne plošče tipa GKFI v skladu z avstrijskim 

standardom ÖNORM B 3410 oz. DFH2IR v skladu s 

standardom EN 520 in so izdelane iz impregniranega 

jedra iz posebnega mavca s kakovostno kartonsko 

oblogo
** enakovredno kot sistem Knauf W115+, EI 90, 

Hmax = 7 m, Rw =  68 - 70 dB
*** vsi stiki se izvedejo po detajlu, kot npr. W115+.si

d. Z4B - gips
 - konstrukcija: zvočno-izolativna mavčnokartonska 

stena**, ***
 - podložni sloj: trde mavčnokartonske plošče s 

povečano površinsko maso* 2 x 12,5 mm  npr. Knauf 

Diamant ali enakovredno, deb. 2,50 cm
 - konstrukcija: jekleni profili, npr. KNAUF CW 50, ob 

jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente, 

vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo potrebno 

uporabljati ustrezne ojačitneve profile, deb. 5,00 cm

 - toplotna izolacija: izolacijski filc iz mineralne 

steklene volne d=50mm po standardu EN 12667 

ʎ=0,032W/mK, kot npr. 2 KI Unifit 032 d = 50 mm ali 

enakovredno, polno zapolnjeno
 - vmesni sloj: trde mavčnokartonske plošče s 

povečano površinsko maso* 12,5 mm  npr. Knauf 

Diamant ali enakovredno
 - konstrukcija: 2x jekleni profili, npr. 2x KNAUF CW 

50, ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne 

elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo 

opremo potrebno uporabljati ustrezne ojačitneve 

profile, deb. 10 cm

 - toplotna izolacija: izolacijski filc iz mineralne 

steklene volne d=50mm po standardu EN 12667 

ʎ=0,032W/mK, kot npr. 2 KI Unifit 032 d = 50 mm ali 

enakovredno, polno zapolnjeno
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 - podložni sloj: trde mavčnokartonske plošče s 

povečano površinsko maso* 2 x 12,5 mm  npr. Knauf 

Diamant ali enakovredno, deb. 2,50 cm m2 14,22 0,00 0,00

* trde mavčne plošče tipa GKFI v skladu z avstrijskim 

standardom ÖNORM B 3410 oz. DFH2IR v skladu s 

standardom EN 520 in so izdelane iz impregniranega 

jedra iz posebnega mavca s kakovostno kartonsko 

oblogo
** enakovredno kot sistem Knauf W115+, EI 90, 

Hmax = 7 m, Rw =  68 - 70 dB
*** vsi stiki se izvedejo po detajlu, kot npr. W115+.si

e. Z5 - gips
 - konstrukcija: mavčnokartonska stena 15 cm 

(mokro/suho)

Nosilni sistem prostor v prostoru za prometne 

obtežbe do 2,0kN/m2 - enakovredno kot K376 - 

Knauf Cubo - empora

 - podložni sloj: trde mavčnokartonske plošče s 

povečano površinsko maso* 2 x 12,5 mm  npr. Knauf 

Diamant ali enakovredno, deb. 2,50 cm
 - konstrukcija: 2x jekleni profili, npr. KNAUF UA 100 , 

ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente, 

vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo potrebno 

uporabljati ustrezne ojačitneve profile, deb. 10,00 cm

 - konstrukcija: v vogalih osnovna opora steber 

70x70mm s teleskopskim delom in podstavkom, 

pritrjevanje po navodilih dobavitelja
 - toplotna izolacija: mineralna volna v ploščah 2x 

5cm, enakovredno kot npr. Knauf Naturboard Fit-G 

ali steklena volna TI 140 W , polno zapolnjeno

 - podložni sloj: trde mavčnokartonske plošče s 

povečano površinsko maso* 2 x 12,5 mm  npr. Knauf 

Diamant ali enakovredno, deb. 2,50 cm m2 27,07 0,00 0,00

* trde mavčne plošče tipa GKFI v skladu z avstrijskim 

standardom ÖNORM B 3410 oz. DFH2IR v skladu s 

standardom EN 520 in so izdelane iz impregniranega 

jedra iz posebnega mavca s kakovostno kartonsko 

oblogo
*izvedba po detajlih detajlih K376 Knauf Cubo - 

empora ali enakovredno

2. Dobava materiala in izdelava ojačitev za vrata v 

mavčnokartonski steni, kompletno z vsem delom in 

pritrdilnim materialom. Upoštevati tipske ojačitve!!
kos 7,00 0,00 0,00

3. Dobava materiala in izdelava ojačitev za sanitarne 

elemente v mavčnokartonski steni, kompletno z vsem 

delom in pritrdilnim materialom. Upoštevati tipske 

ojačitve!! kos 4,00 0,00 0,00

4. Doplačilo za izvedbo obdelave prebojev obstoječih 

strojnih instalacij in fe konstrukcij v MK stenah in 

oblogah. Preboji različnih dimenzij, do fi15 oz dim. 

10/10 cm
Preboj fi15 cm kos 6,00 0,00 0,00
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5. Doplačilo za izvedbo zvočno-izolativnega tesnenja 

stikov prebojev strojnih instalacij in odvodne komore 

rekuperatorja skozi steno Z4.
Preboj do fi 30mm kos 10,00 0,00 0,00
Preboj do 80/80mm kos 2,00 0,00 0,00
Preboj dim. 250/350mm - cev kos 1,00 0,00 0,00
Preboj dim. 625/425mm - komora kos 1,00 0,00 0,00

6. Dobava in montaža spuščenega stropa v sestavi:

a. ST1 - gips
prostor: spuščen gladki mavčnokartonski strop 

(sanitarije - mokri prostori)
 - konstrukcija: FeZn profili L oblike 100/60/4, sidrani 

v steno (zajeto v ključ. delih)
 - podkonstrukcija: obešanje na FeZn 

podkonstrukcijo, vključiti revizijske odprtine, izreze 

luči in rešetke, deb. 15,00 cm
 - obloga: mavčno kartonska plošča 1,5 cm,  

(vodoodbojne), npr. Knauf, deb. 1,50 cm m2 4,02 0,00 0,00

b. ST2 - gips
prostor: preddverje (strop pod platformo za tehniko)

 - obloga: mavčnokartonske plošče 15 mm  

(vodoodbojne) npr. Knauf , deb. 1,50 cm
 - podkonstrukcija: sistemska podkonstrukcija za MK 

spuščeni strop med jeklenimi nosilci platforme, deb. 

3,00 cm m2 16,67 0,00 0,00

c. ST2 - vertikalna obloga odprtine za stopnice
prostor: preddverje (strop pod platformo za tehniko) - 

obloga odprtine, h= 14 cm
 - obloga: LSB konstrukcijska plošča d=15mm, 

brušena, barvana z akrilno barvo po izbiri arhitekta, 

deb. 1,50 cm
 - podkonstrukcija: Lesene letve 50x30mm, e=60cm, 

vijačene v obstoječe stropnike ploščadi za tehniko, 

deb. 3,00 cm m1 5,20 0,00 0,00

d. ST2 - vertikalna obloga roba platforme
prostor: preddverje (strop pod platformo za tehniko) - 

obloga roba, h=11 cm - glej detajl D2
 - podložni sloj: mavčnokartonske plošče  12,5 mm 

npr. Knauf, deb. 1,25 cm
 - podkonstrukcija: jekleni profili, npr. KNAUF
 - obdelava vogala: Fe kotnik L oblike 15/15/3, barva 

po izbiri arhitekta m1 9,45 0,00 0,00

e. ST3 - gips
 - prostor: WC obiskovalci

Nosilni sistem prostor v prostoru za prometne 

obtežbe do 2,0kN/m2 - enakovredno kot K376 - 

Knauf Cubo - empora
 *višina stropa 230 oz 250 cm
 - zgornji sloj: T-FIX - vodoodporna vezana plošča 

1x9mm, vijačeno v podlago, deb. 0,90 cm
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 - podloga: OSB/3 lesena plošča HWP d=22mm, 

specifična gostota min. 750 kg/m3, vijačena v 

podkonstrukcijo z vijaki TB ali drugimi ustreznimi 

pritrdilnimi sredstvi, deb. 2,20 cm
 - konstrukcija: 2x jekleni profili, npr. KNAUF UA 100 , 

ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente, 

vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo potrebno 

uporabljati ustrezne ojačitneve profile, deb. 10,0 cm

 - konstrukcija: osni razmak profilov max. 400mm

 - toplotna izolacija: mineralna volna v ploščah 2x 

5cm, enakovredno kot npr. Knauf Naturboard Fit-G 

ali steklena volna TI 140 W , polno zapolnjeno, deb. 

10 cm
 - podložni sloj: trde mavčnokartonske plošče s 

povečano površinsko maso* 2 x 12,5 mm  npr. Knauf 

Diamant ali enakovredno, deb. 2,50 cm
*izvedba po detajlih detajlih K376 Knauf Cubo - 

empora ali enakovredno
 - strop višine 230 cm m2 0,36 0,00 0,00

 - strop višine 250 cm m2 2,33 0,00 0,00

 - kaskada v liniji razlike višine, h=20 cm m1 0,90 0,00 0,00

7. Dobava in montaža talne konstrukcije tlaka dvorane, 

izvedene v sestavi E3 iz lesenih moralov - pln les, 

enako kot obstoječ tak dvorane, deb. 10 cm, z 

mineralna volna med konstrukcijoi, v ploščah 2x 5cm, 

enakovredno kot npr. Knauf Naturboard Fit-G ali 

steklena volna TI 140 W , polno zapolnjeno.

Upoštevati kompletno izvedbo, z vsem potrebnim 

pritrdilnim materialom. 
m2 0,60 0,00 0,00

8. Dobava in montaža talne konstrukcije platforme 

tehnike, izvedene v sestavi E4 iz dvoslojno križno 

vijačenih plošč OSB/3, deb. 2 x 24 mm, vijačene na FE 

konstrukcijo KS1.

Upoštevati kompletno izvedbo, z vsem potrebnim 

pritrdilnim materialom. 
m2 13,15 0,00 0,00

9. Dobava in montaža stenske obloge sten, po načrtu 

arhitekture. Po sestavi:

SO4a - kovinske mreže
 - prostor: preddverje - obloga novih MK sten Z5
 - stenska obloga (do H264): kovinske mreže iz 

ekspandirane pločevine enakovredno kot 

Benkotehna romboidna (DD × KD × ŠR = 30,0 × 17,0 × 

2,5 mm), v okvirjih iz FeZn ploščatega železa š=2cm, 

d=3mm, vse barvano RAL 9004, skrito vijačene v 

podlogo, deb. 0,15 cm

 - podloga: LSB konstrukcijska plošča d=15mm, 

brušena, barvana z akrilno barvo RAL 9004, vijačena v 

podkonstrukcijo, deb. 1,50 cm

IV. MONTAŽNA 25od41



GLEDALIŠČE GLEJ

 * del obloge se odpira - v ceni upoštevati vse 

potrebne elemente, okovje, pante, ter barvan U 

jeklen profil, 50x30x5mm vijačenim v nosilni steber 

MK stene, H 258cm. - glej SHEMA STENSKIH OBLOG - 

SO4a

V ceni vključen vogalni zaključek  z barvanim 

vogalnikom L kotnik, 15x15x3mm, H 258cm na vseh 

vogalnih stikih oblog

Stenske obloge dimenzij: 
 - 20/223 cm - fiksno kos 1,00 0,00 0,00

 - 20/35 cm - fiksno kos 1,00 0,00 0,00

 - 71/223 cm - fiksno kos 1,00 0,00 0,00

 - 71/35 cm - fiksno kos 1,00 0,00 0,00

 - 90/35 cm - fiksno kos 1,00 0,00 0,00

 - 64/223 cm - fiksno kos 1,00 0,00 0,00

 - 64/35 cm - fiksno kos 1,00 0,00 0,00

 - 135 (3 deli) / 223+41 cm - odpiranje za 180° kos 1,00 0,00 0,00

 - 41/35 cm - fiksno kos 3,00 0,00 0,00

OPOMBA: končne mere kovinske konstrukcije dela, ki 

se odpira se vzame po končanih suhomontažnih delih

10. Dobava materiala in izvedba omare zunanjih klimatov 

- zaščita dveh zunanjih enot klima naprav, dim. 

242/70/115 cm. Izvedeno po detajlu: 

 - podkonstrukcina: FeZn cevni profili kvadratnega 

prereza 50/50/4, verjeno, vijaceno v tla 

 - fronte: kovinska mreža z Aefmin=83%, kot npr. 

jeklena mreža 3.8X40X40, varnena na cevne profile 

30/30/3, demontažno za potrebe vzdrzevanj

 - pokrov: OSB/3 plosca v naklonu 0,5%, kap iz 

krivljene FeZn plocevine debeline 0,8mm

Vse barvano RAL 9004, vklljucno z dropnim in 

pritrdilnim materialom.
Upoštevati kompletno izvedbo, z vsem materialom, 

pritrdilnim in tesnilnim materialom ter delom.
kpl 1,00 0,00 0,00

MONTAŽNA DELA SKUPAJ: 0,00
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V. Keramičarska dela

Opis E/M količina cena/enoto skupaj

1. Dobava in polaganje talnih keramičnih ploščic po 

izboru, v sestavi: 
E2 in E2A - keramika
 - prostor: sanitarije
 - tlak: Keramika granitogres, ratificiran rob, barva po 

izbiri arhitekta,  nedrsnost R10/B, format 60/30 cm, 

2mm fuge, barva fug po izboru arhitekta, 

enakovredno kot Marazzi, Sistem N, nedrsnost 

R10/B, format 60/30 cm, deb. 1,05 cm
 - vezni sloj: cement-akrilatno lepilo (tip lepila in 

način nanosa lepila določiti glede na končni izbor 

obloge in kvaliteto podlage), deb. 0,50 cm m2 7,93 0,00 0,00

2. Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic po 

izboru, v sestavi: 
Z1, Z1A, Z2, Z5, SO1, SO2 in SO3 - keramika
 - obloga: Keramika granitogres, ratificiran rob, barva 

po izbiri arhitekta,  format 60/30 cm, polagano 

horizontalno,  lovi se fuge talne keramike, 2mm fuge, 

barva fug po izboru arhitekta, enakovredno kot 

Marazzi, Sistem B, format 60/30 cm, deb. 1,00 cm

 - vezni sloj: cement-akrilatno lepilo (tip lepila in 

način nanosa lepila določiti glede na končni izbor 

keramike in kvaliteto podlage), deb. 0,50 cm
m2 41,00 0,00 0,00

3. Dobava in polaganje nizkostenske keramične obloge, 

višina 7cm, v sestavi: 
Z5A
 - obloga: nizkostenska obroba iz enake keramike kot 

je talna - keramika granitogres, ratificiran rob, barva 

po izbiri arhitekta,  nedrsnost R10/B, format 60/10 

cm, 2mm fuge, barva fug po izboru arhitekta, 

lasersko rezan spodnji rob na višino 7cm, polagano 

horizontalno,  lovi se fuge talne keramike, barva fug 

po izboru arhitekta; enakovredno kot Marazzi, 

Sistem N, nedrsnost R10/B, format 60/30 cm

 - vezni sloj: cement-akrilatno lepilo (tip lepila in 

način nanosa lepila določiti glede na končni izbor 

keramike in kvaliteto podlage), deb. 0,50 cm
m1 1,75 0,00 0,00

4. Tesnenje stikov med talno in stensko keramiko s 

trajno elastičnim kitom v barvi fugirne mase m1 18,60 0,00 0,00
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5. Izvedba hidroizolacijskega premaza tal in sten z 

dvoslojno hitro sušečo visoko prilagodljivo tekočo 

membrano kot npr. Mapei Mapelastic Aquadefense, 

v vogalih je pod membrano samolepilni tesnilni robni 

trak na osnovi butilne gume, na nosilcu iz 

sintetičnega filca kot npr. Mapei Mapeband SA, 

hidroizolacija je vodotesno priključena na odtočni 

element tuša, deb. 0,20 cm. Stene v območju tuša do 

višine 200cm, druge stene do višine 100cm.
m2 30,40 0,00 0,00

KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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VI. Podopolagalska dela

Opis E/M količina cena/enoto skupaj

1. Izdelava finalnega tlaka v sestavi:

a. E1, E1a - epoksi
 - prostor: preddverje
 - zaščitni premaz: Poliuretanski zaščitni mat premaz 

v dveh slojih 100-200g enakovredno kot npr. sistem 

KLB PU 805/806
 - tlak: epoxi* - dvokomponentna, pigmentirana 

epoksidna smola za izvedbo tankoslojnega premaza 

polnjenega s kremenčevim peskom, poraba materala 

1800-2000g/m2, dekorativna izvedba z barvnimi 

kosmiči; enakovredno kot npr.  sistem KLB EP 216, po 

izboru arhitekta, deb. 0,20 cm

 - vezni sloj: predpremaz - Dobava in izdelava 

tesnilnega sloja pod talno oblogo: specialni 

predpremaz / 1 x nanos / 0,50kg/m2 za en nanos na 

tiksotropiran specialni predpremaz  / 1 x nanos / 

0,50kg/m2 za en nanos / polno postopno posutje s 

kremenovim peskom 0,3-0,8mm / 2,5-3,5kg/m2 

enakovredno kot npr. sistem KLB EP 52, deb. 0,10 cm

 - obdelava - mehanska priprava podlage z 

diamantnim brušenjem s sprotnim odsesavanjem
m2 74,08 0,00 0,00

* izvedba diletacij vključuje zarezovanje rege 

primerne debeline in globine ter polnjenje z 

trajnoelastičnim PU kitom v prostoru, raster 4-5m v 

estrihu in v epoksi tlaku
**točna debelina toplotne izolacije zaradi nejasnosti 

obstoječe sestave tlaka se določi na licu mesta

**pred pricetkom izvedbe epoksi tlaka je potrebno 

izvesti t.i pull off teste( mim. 1.5 N/ mm2)

b. E1b - protizdrsni epoksi
 - prostor: preddverje - klančina
 - zaščitni premaz: Poliuretanski zaščitni mat premaz 

v dveh slojih 100-200g enakovredno kot npr. sistem 

KLB PU 805/806
 - tlak: epoxi* - dvokomponentna, pigmentirana 

epoksidna smola za izvedbo tankoslojnega premaza 

polnjenega s kremenčevim peskom, poraba materala 

1800-2000g/m2, dekorativna izvedba z barvnimi 

kosmiči; enakovredno kot npr.  sistem KLB EP 216, po 

izboru arhitekta, deb. 0,20 cm

Pri izvedbi se na izveden samoliv doda drugi premaz 

v katerega se vmešajo drobnozrnate granule kot 

dodatek tesnilom na osnovi reakcijksih smol za 

povečanje odpornosti proti drsenju enakovredno kot 

Murexin RF 8. Vgradnja po navodilih proizvajalca!
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 - vezni sloj: predpremaz - Dobava in izdelava 

tesnilnega sloja pod talno oblogo: specialni 

predpremaz / 1 x nanos / 0,50kg/m2 za en nanos na 

tiksotropiran specialni predpremaz  / 1 x nanos / 

0,50kg/m2 za en nanos / polno postopno posutje s 

kremenovim peskom 0,3-0,8mm / 2,5-3,5kg/m2 

enakovredno kot npr. sistem KLB EP 52, deb. 0,10 cm
m2 4,61 0,00 0,00

 - obdelava - mehanska priprava podlage z 

diamantnim brušenjem s sprotnim odsesavanjem

* izvedba diletacij vključuje zarezovanje rege 

primerne debeline in globine ter polnjenje z 

trajnoelastičnim PU kitom v prostoru, raster 4-5m v 

estrihu in v epoksi tlaku
**točna debelina toplotne izolacije zaradi nejasnosti 

obstoječe sestave tlaka se določi na licu mesta

**pred pricetkom izvedbe epoksi tlaka je potrebno 

izvesti t.i pull off teste( mim. 1.5 N/ mm2)

c. E3 - lesene deske
 - tlak: lesene deske - oplemenitene iverne 

voododporne plošče P3; enako kot obstoječe, deb. 

2,5 cm
 - konstrukcija: leseni morali 50/100mm, poln les; 

enako kot obstoječe

- med leseno konstrukcijo se vgradi toplotna 

izolacioja mineralna volna v ploščah 2x 5cm, 

enakovredno kot npr. Knauf Naturboard Fit-G ali 

steklena volna TI 140 W , polno zapolnjeno m2 0,60 0,00 0,00

d. E4 - PVC obloga v roli
 - tlak: PVC obloge na obstoječi platformi, 

enakovredno kot npr. Tarkett IQ Natural Lightgrey 

3009272 (rola), deb. 0,20 cm
 - vezni sloj: lepilo, deb. 0,20 cm
 - konstrukcija: OSB plošče - zajeto posebej m2 13,15 0,00 0,00

2. Dobava in montaža Alu stenskega profila višine 

60mm po celotnem obodu epoksi tlaka; vključeno 

kitanje stikov profilov s steno in tlakom v primeru 

neravnin,  enakovredno kot npr. Prinz 377
m2 48,7 0,00 0,00

3. Dobava in montaža inox profila za zaključek tlaka  - 

do višine 40mm pri menjavi tlaka. m1 10,4 0,00

PODOPOLAGALSKA DELA SKUPAJ: 0,00

VI. PODOPOLAGALSKA 30od41



GLEDALIŠČE GLEJ

VII. Stavbno pohištvo

Opis E/M količina cena/enoto skupaj

Vrata in okna izdelati na podlagi izmer na gotovi 

konstrukciji! 
Delavniške risbe pred izvedbo dostaviti v potrditev 

projektantu!
MERE PREVERITI NA KONSTRUKCIJI!

1. Izdelava, dobava in montaža oken in vrat, kompletno 

z vsem potrebnim okovjem, tesnili, zaključki in 

finalnimi obdelavami. Izvedba po shemah in detajlih 

projektanta. 

KOVINSKA VRATA

a. VK.01 - KOVINSKA VRATA
 - notranja dvokrilna evakuacijska vrata enkovredno 

kot NINZ Progetmulti 
 - pozicija: dvorana
 - dvokrilna, levo krilo aktivno, nesimetrična krila

 - zidarska mera: 154/230 cm
 - svetla mera: 140/223 cm
 - vgradnja: MK stena, deb. 16,5 cm
 - podboj: podboj kovinski, dvodelni, prašno barvani, 

RAL 9004
 - krilo: krilo 2x FeZn 2mm pločevina, polnilo krila 

trda protipožarna toplotna izolacija; površina RAL 

7039 vratni panel brez vidnih obrob

 - odpiranje: okoli vertikalne osi, po shemi, aktivno 

krilo širine 90cm
 - okovje: trojni vidni panti, 180° odpiranje kril
 - kljuka: zunaj kljuka ALU enakovredno kot HOP [ ]pe 

Amsterdam,  znotraj evakuacijski potisni drog po  EN 

1125
 - ključavnica: cilindrična sistemska  
 - samozapiralo: da, drsna vodila z regulatorjem 

zapiralnega soseledja kot npr. GEZE TS 5000 ISM
 - prag: avtomatska talno tesnilo - giljotina
 - ostalo: zaustavljalec za vratna krila - "tačka"
 - toplotna prehodnost: /
 - zvočna izolativnost: da, razred 2, Rw,P >= 37 dB 

 - protivlomna zaščita: ne
 - požar: ne
 - evakuacija: da, dvojni evakuacijski postisni drog po 

standardu EN 1125
 - dimotesnost: ne
 - kontrola pristopa: ne
 - posebnosti: element kot celota ima tehnična 

soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti! 
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 - opombe: Vrata na evakuacijskih poteh ne smejo 

biti zaklenjena. V kolikor se pojavijo zahteve po 

blokiranju vrat na evakuacijskih poteh v smeri umika, 

je potrebno upoštevati zahteve za naprave za izhode 

v paniki in zasilne izhode skladno s smernico SZPV-

CFPA--E in SZPV 411: Električni sistemi za zaklepanje 

vrat na evakuacijskih poteh. Izhode ob paniki 

opredeljuje standard EN 1125 (potisni drog), zasilne 

izhode pa EN 179 (odpirajo se z eno samo potezo). 

Vsa protipožarna vrata morajo imeti identifikacijsko 

nalepko, na kateri je navedena ognjeodpornost, 

certifikacijski organ, proizvajalec in številka 

ustreznega dokumenta.

Podati ceno glede na zgornji opis, kompletno z 

upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo 

in montažo. kos 1,00 0,00 0,00

b. VK.02 - KOVINSKA VRATA
 - notranja enokrilna vrata enakovredno kot NINZ 

Progetmulti 
 - pozicija: zaodrje
 - zidarska mera: 90/212 cm
 - svetla mera: 80/205 cm
 - vgradnja: zidana stena 16 cm  
 - podboj: podboj kovinski, dvodelni, prašno barvani, 

RAL 9004
 - krilo: krilo 2x FeZn 2mm pločevina, polnilo krila 

trda protipožarna toplotna izolacija; površina RAL 

7039 vratni panel brez vidnih obrob

 - odpiranje: okoli vertikalne osi, po shemi
 - okovje: trojni vidni panti
 - kljuka: ALU, enakovredno kot HOP [ ]pe 

Amsterdam
 - ključavnica: cilindrična sistemska  
 - samozapiralo: da, drsna vodila  kot npr. GEZE TS 

5000 
 - prag: avtomatska talno tesnilo - giljotina
 - ostalo: zaustavljalec za vratna krila - "tačka"
 - toplotna prehodnost: /
 - zvočna izolativnost: da
 - protivlomna zaščita: ne
 - požar: ne
 - evakuacija: ne
 - dimotesnost: ne
 - kontrola pristopa: ne
 - posebnosti: element kot celota ima tehnična 

soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti! 

Podati ceno glede na zgornji opis, kompletno z 

upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo 

in montažo. kos 1,00 0,00 0,00
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LESENA VRATA

Struktura, ton in uporabljeni materiali so določeni v 

barvni karti in jih pred izvedbo potrdi projektant! 

izvajalec izdela delavniško dokumentacijo in vzorec, 

ka ga potrdi projektant!

Vrata in okna izdelati na podlagi izmer na gotovi 

konstrukciji! 

c. VM.03 - notranja krilna vrata
 - enokrilna lesena vrata 
 - pozicija: zaodrje
 - zidarska mera: 110/230 cm
 - svetla mera: 100/225 cm
 - vgradnja: MK stena Z4 deb. 16,5 cm, suha montaža 

 - podboj: podboj kovinski, dvodelni, prašno barvani, 

RAL 9004
 - krilo: krilo leseno, polnilo Homalight plošča, 

pokrivna plošča MDF, finalna obloga HPL, dekor 

enakovredno kot Kaindl 2190 (RAL 9004)
 - odpiranje: okoli vertikalne osi, po shemi
 - okovje: trojni vidni panti, 3D nastavljivi
 - kljuka: kot HOPPE Amsterdam
 - ključavnica: da, cilindrična sistemska  
 - samozapiralo: ne
 - prag: ne
 - ostalo: avtomatska talno tesnilo - giljotina
 - toplotna prehodnost: ne
 - zvočna izolativnost: celoten vgrajen element: 

razred 2, Rw,P >= 32 dB 
 - protivlomna zaščita: ne
 - požar: ne
 - evakuacija: ne
 - dimotesnost: ne
 - kontrola pristopa: ne
 - posebnosti: element kot celota ima tehnična 

soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti! 

Podati ceno glede na zgornji opis, kompletno z 

upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo 

in montažo. kos 1,00 0,00 0,00

d. VM.04 - notranja krilna vrata
 - enokrilna lesena vrata 
 - pozicija: sanitarije
 - zidarska mera: 90/230 cm
 - svetla mera: 80/225 cm
 - vgradnja: MK stena deb. 15,0 cm, suha montaža 

 - podboj: podboj kovinski, dvodelni, prašno barvani, 

RAL 9004
 - krilo: krilo leseno, polnilo perforirana iverka, 

pokrivna plošča MDF, finalna obloga HPL, dekor 

enakovredno kot Kaindl (RAL 9004)
 - odpiranje: okoli vertikalne osi, po shemi
 - okovje: trojni vidni panti, 3D nastavljivi
 - kljuka: kot HOPPE Amsterdam
 - ključavnica: wc metuljček
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 - samozapiralo: da, drsna vodila  kot npr. GEZE TS 

3000 V 
 - prag: ne
 - ostalo: spodrezano vratno krilo - prezračevanje

 - toplotna prehodnost: ne
 - zvočna izolativnost: ne 
 - protivlomna zaščita: ne
 - požar: ne
 - evakuacija: ne
 - dimotesnost: ne
 - kontrola pristopa: ne
 - posebnosti: element kot celota ima tehnična 

soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti! 

Podati ceno glede na zgornji opis, kompletno z 

upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo 

in montažo. kos 1,00 0,00 0,00

e. VM.05 - notranja krilna vrata
 - enokrilna lesena vrata 
 - pozicija: sanitarije
 - zidarska mera: 80/205 cm
 - svetla mera: 70/200 cm
 - vgradnja: MK stena deb. 12,5 cm, suha montaža 

 - podboj: podboj kovinski, dvodelni, prašno barvani, 

RAL 9010
 - krilo: krilo leseno, polnilo perforirana iverka, 

pokrivna plošča MDF, finalna obloga HPL, dekor 

enakovredno kot Kaindl (RAL 9010)
 - odpiranje: okoli vertikalne osi, po shemi
 - okovje: trojni vidni panti, 3D nastavljivi
 - kljuka: kot HOPPE Amsterdam
 - ključavnica: da, wc metuljček
 - samozapiralo: ne 
 - prag: ne
 - ostalo: spodrezano vratno krilo - prezračevanje

 - toplotna prehodnost: ne
 - zvočna izolativnost: ne 
 - protivlomna zaščita: ne
 - požar: ne
 - evakuacija: ne
 - dimotesnost: ne
 - kontrola pristopa: ne
 - posebnosti: element kot celota ima tehnična 

soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti! 

 - opombe: Vrata pri wcju za obiskovalce imajo 

signalna povezavo na krmiljenje stenske luči nad vrati 

predprostora wc-ja (zasedeno/nezasedeno).

Podati ceno glede na zgornji opis, kompletno z 

upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo 

in montažo.
a) vrata v WC zaposleni kos 1,00 0,00 0,00
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b) vrata v WC obiskovalci - vrata imajo pri ključavnici 

senzor zaklenjenosti povezan z lučko nad vrati 

predprostora - upoštavati elektro instalacije!
kos 1,00 0,00 0,00

f. VM.06 - notranja krilna vrata
 - enokrilna lesena vrata 
 - pozicija: zaodrje
 - zidarska mera: 80/195 cm
 - svetla mera: 70/190 cm
 - vgradnja: MK stena Z4b deb. 21,25 cm, suha 

montaža 
 - podboj: podboj kovinski, dvodelni, prašno barvani, 

RAL 9010
 - krilo: krilo leseno, polnilo perforirana iverka, 

pokrivna plošča MDF, finalna obloga HPL, dekor 

enakovredno kot Kaindl (RAL 9004)
 - odpiranje: okoli vertikalne osi, po shemi
 - okovje: trojni vidni panti, 3D nastavljivi
 - kljuka: kot HOPPE Amsterdam
 - ključavnica: da, cilindrična sistemska 
 - samozapiralo: ne 
 - prag: ne
 - ostalo: avtomatska talno tesnilo - giljotina
 - toplotna prehodnost: ne
 - zvočna izolativnost: celoten vgrajen element: 

razred 2, Rw,P >= 32 dB  
 - protivlomna zaščita: ne
 - požar: ne
 - evakuacija: ne
 - dimotesnost: ne
 - kontrola pristopa: ne
 - posebnosti: element kot celota ima tehnična 

soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti! 

Podati ceno glede na zgornji opis, kompletno z 

upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo 

in montažo. kos 1,00 0,00 0,00

ZUNANJA VRATA

g. VM.07 - zunanja krilna vrata
 - enokrilna protivlomna vrata 
 - pozicija: vhod
 - zidarska mera: 100/215 cm
 - svetla mera: 90/210 cm
 - vgradnja: zidana obstoječa stena deb. 30 cm 
 - podboj: podboj kovinski, dvodelni, prašno barvani, 

barvo uskladiti z ostalim pohištvom (navodila ZVKDS)

 - krilo: Vratno krilo brez vidnih obrob, s 

širokokotnim kukalom. Konstrukcija iz nerjavečega 

jekla,  toploizolativno polnilo, finalna obloga HPL, 

dekor uskladiti z ostalim stavbnim pohištvom 

(navodila ZVKDS). Izdela se barvni vzorec za potrditev 

pred izvedbo!

 - odpiranje: okoli vertikalne osi, po shemi
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 - okovje: trojni vidni panti, 3D nastavljivi, 180° 

odpiranje kril
 - kljuka: enakovredno kot HOPPE Amsterdam
 - ključavnica: da, cilindrična sistemska, troslojna 

zaščita 
 - samozapiralo: ne 
 - prag: ne
 - ostalo: avtomatska talno tesnilo 
 - toplotna prehodnost: da, 3 slojna izolacija, 

Uw<=1,6 W/m2K
 - zvočna izolativnost: da, celoten vgrajen element:  

Rw,P >= 43 dB  
 - protivlomna zaščita: da, varnostni razred III, 14 

točk zaklepa (9+5)
 - požar: ne
 - evakuacija: da, evakuacijski mehanizem po SIST EN 

179
 - dimotesnost: ne
 - kontrola pristopa: ne
 - posebnosti: barve filnalnih obdelav uskladiti z 

ostalim stavbnim pohištvom po navodilih ZVKDS!, 

element kot celota ima tehnična soglasja in 

certifikate o nespremenljivosti lastnosti!  

Podati ceno glede na zgornji opis, kompletno z 

upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo 

in montažo. kos 1,00 0,00 0,00

OKNA

h. O.05 - leseno okno
  - zdi. mera: 100/155 cm
 - prostor: preddverje
 - vgradnja: zidana stena 30cm,  vgradnja na FeZN 

kotnike L oblike, obdelava po detajlu D1
 - podboj: leseni, obdelava kot krilo
 - krilo: krilo leseno, ostrorobo, barva znotraj bela 

(RAL 9010), barva zunaj črna (RAL 9004)
 - odpiranje: okoli vertikalne osi, po shemi
 - okovje: kvalitetno enakovredno kot npr. ROTO NT 

 - pololiva: okenska pololiva enkovredno kot npr HOP 

[ ]pe Toulon
 - ključavnica: cilindrična, integrirana v pololivo
 - samozapiralo: ne 
 - prag: ne
 - ostalo: ne 
 - toplotna prehodnost: da, celoten element, 

Uw<=1,3 W/m2K
 - zasteklitev: dvoslojno izolativno steko, TGI v črni 

barvi
 - protivlomna zaščita: ne
 - požar: ne
 - evakuacija: ne
 - dimotesnost: ne
 - kontrola pristopa: ne
 - posebnosti: element kot celota ima tehnična 

soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti!  
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Vključno z vgradnjo po detajlu D1 - s podpornim FeZn 

kotnikom L oblike in OSB/3 ploščo 18 mm, parno 

zaporo, predstisnjenim EPDM samolepilnim tlakom, 

toplotno izolacijo z mineralno volno v ploščah ter 

oblogo iz 2x MK ploščami  in obdelavo stikov s 

trajnoelasničnim kitom

Podati ceno glede na zgornji opis, kompletno z 

upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo 

in montažo. kos 1,00 0,00 0,00

i. O.06 - leseno okno
  - zdi. mera: 100/155 cm
 - prostor: preddverje
 - vgradnja: zidana stena 30cm, obdelava in vgradnja 

po detajlu D1:

 - vgradnja na FeZN kotnike L oblike, OSB3 plošča 

18mm, predstisnjen EPDM samolepilni trak

 - podboj: leseni, obdelava kot krilo
 - krilo: krilo leseno, ostrorobo, barva znotraj bela 

(RAL 9010), barva zunaj črna (RAL 9004)
 - odpiranje: okoli vertikalne osi, po shemi
 - okovje: kvalitetno enakovredno kot npr. ROTO NT 

 - pololiva: okenska pololiva enkovredno kot npr HOP 

[ ]pe Toulon
 - ključavnica: cilindrična, integrirana v pololivo
 - samozapiralo: ne 
 - prag: ne
 - ostalo: ne 
 - toplotna prehodnost: da, celoten element, 

Uw<=1,3 W/m2K
 - zasteklitev: dvoslojno izolativno steko, TGI v črni 

barvi
 - protivlomna zaščita: ne
 - požar: ne
 - evakuacija: ne
 - dimotesnost: ne
 - kontrola pristopa: ne
 - posebnosti: element kot celota ima tehnična 

soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti!  

Vključno z vgradnjo po detajlu D1 - s podpornim FeZn 

kotnikom L oblike in OSB/3 ploščo 18 mm, parno 

zaporo, predstisnjenim EPDM samolepilnim tlakom, 

toplotno izolacijo z mineralno volno v ploščah ter 

oblogo iz 2x MK ploščami  in obdelavo stikov s 

trajnoelasničnim kitom

Podati ceno glede na zgornji opis, kompletno z 

upoštevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo 

in montažo. kos 1,00 0,00 0,00

2. Ponovna montaža obstoječega okna (demontaža in 

skladiščenje zajeto posebej). 
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V ceni potrebno upoštevati izvedbo čiščenja ter 

eventualnega popravila okna,montažo obstoječih 

oken, z vsem delom in potrebnim pritrdilnim 

materialom ter čiščenjem in eventualnimi popravki 

ter modifikacijami elementa, vključno s pleskarsko 

obnovo okna. Okno O1 O2, O3, dim. 132/300 cm, 

polkrožne oblike, po načrtu projektanta. Cena 

vključuje dobavo in montažo FeZn kotnik L oblike za 

ponovno montažo okna, vijačen na konstrukcijo 

platoja preko varjene nosilne plošče - glej detajl D2

kos 3,00 0,00 0,00

3. Izvedba čiščenja ter eventualnega popravila okna, ki 

ostane - O4 dim. 132/300 cm, polkrožne oblike, po 

načrtu projektanta,  vključno s pleskarsko obnovo 

okna kos 2,00 0,00 0,00

4. Restavratorsko popravilo glavnih vhodnih vrat, 

izvedeno po navodilih ZVKDS: kos 1,00 0,00 0,00

 - zid. mera: 230/300 cm
 - sv. mera: 220/250 cm
 - Izvede se demontaža vratnih kril – obnova v 

mizarski delavnici.
 - Odstranijo se vsi sekundarni zapahi, palice, žeblji 

ipd.
 - Podboj se sanira na objektu (premaz).
 - Obstoječi premaz se odstrani ročno mehansko 

(npr. fin brusni papir ipd.) in po potrebi se uporabi 

tudi kemično odstranjevanje nečistoč in premazov do 

zdrave osnove. Strojno čiščenje oziroma 

odstranjevanje s krtačenjem ipd., kar povzroči 

erudiranost površine, je prepovedano.

 - Večje poškodbe na vratih se sanirajo z lesnimi 

vstavki, ki se jih tonira tako, da so skladne z barvo 

lesa preostalih vrat. Propadle lesene dele se 

nadomesti z novimi po vzoru prvotnih.
 - Manjše poškodbe (rege, ipd.) je sprejemljivo kitati. 

Priporočamo »lesni« dvokomponentni kit (kot npr. 

Araldit, Woody, ali enakovredno)
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 - Manjše mehanske poškodbe (udarnine, ipd.) se po 

potrebi z namenom estetskega dojemanja minimalno 

znivelira tam kjer je to moteče (npr. brušenje).

 - Nasadila se očistijo in pleskajo v črni barvi po RAL 

9005 in ustrezno nastavijo (npr. podložki ali 

podobno).
 - Kot finalna zaščita se uporabi lazurni premaz (delno 

toniran). Priporočamo oljenje z naravnimi olji kot 

npr. Osmo olje.
 - Kljuko oziroma ščitek za kljuko je potrebno očistiti 

ter dodati zgodovinsko kljuko (oziroma namesti se 

nova kljuka s ščitkom oblikovanim po vzoru 

ohranjenega).  
 - Ščitek kljuke je potrebno privijačiti z vijaki (z eno 

zarezo). Uporaba križnih vijakov ni sprejemljiva.

 - Zamenjava mehanizma za zaklepanje, ipd. ni 

sporna. Ravno tako je treba vrata opremiti s 

samozapiralom, ipd. Predlagamo, da se uporabi 

samozapiralo v črni barvi oziroma uporabi se t.i. 

skrito samozapiralo v kolikor dimenzije vrat to 

dopuščajo (debelina)…. – tu je za dopolniti z 

zahtevami, ki izhajajo iz funkcionalne posodobitve.

 - Menjava zunanjega lesenega praga, tako da se nov 

izvede v naklonu (dostop za  gibalno ovirane) - v 

enakem materialu, barvi, obdelavi kot vratna krila

5. Dobava novih dvižnih zložljivih ALU stopnic s 

pokrovom odprtine platoja - iz MK plošč na 

podkonstrukciji in zaščitnim robom; dimenzijsko se 

lestev prilagodi odprtini v platformi. Tlorisne 

dimenzije odprtine cca 80/160 cm, višina dviga 

stopnic 248 cm; stope stopnic so v izvedbi iz T fix 

vezane plošče z alu obrobo; stopnice imajo varnostni 

sisitem proti nekontroliranemu odpiranju
kos 1,00 0,00 0,00

STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: 0,00
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VIII. Slikopleskarska dela

Opis E/M količina cena/enoto skupaj

1. Kitanje in domodelacija manjših razpok, z vsemi 

postopki predpriprave na oplesk; material mora biti 

primeren za kasnejši oplesk s silikatno barvo. Količina 

ocenjena, obračun po dejanski količini izvedenih 

opleskov.

 *OPOMBA: Izvedeno mora biti po določilih ZVKDS v 

Kulturnovarstvenem soglasju: Tehnologija krpanja 

ometov in pleskanje mora biti prilagojena prvotno 

uporabljeni apneni tehnologiji (apneni omet, apnene 

barve, silikatne barve). Uporaba akrilnih izdelkov na 

zgodovinskih prvinah ni dopustna.

a. Obstoječih sten in stebrov m2 44,00 0,00 0,00

b. Obstoječih stropov m2 6,00 0,00 0,00

2. Obdelava MK sten in stropov, 2x kitanje, glajenjem in 

brušenjem  ter 2x beljenjem z  poldisperzijsko barvo 

po izboru projektanta
a. Slikanje novih MK sten m2 97,00 0,00 0,00

b. Slikanje novih MK stropov m2 20,00 0,00 0,00

3. 

Izvedba opleska obstoječih površin s paropropustno 

apneno ali silikatno barvo. Količina ocenjena, 

obračun po dejanski količini izvedenih opleskov.

 *OPOMBA: Izvedeno mora biti po določilih ZVKDS v 

Kulturnovarstvenem soglasju: Tehnologija krpanja 

ometov in pleskanje mora biti prilagojena prvotno 

uporabljeni apneni tehnologiji (apneni omet, apnene 

barve, silikatne barve). Uporaba akrilnih izdelkov na 

zgodovinskih prvinah ni dopustna.

a. Obstoječih  sten in stebrov m2 180,00 0,00 0,00

b. Obstoječih stropov m2 110,00 0,00 0,00

4. Obdelava MK sten in stropov, 2x kitanje, glajenjem in 

brušenjem  ter 2x beljenjem z  latex pralno barvo po 

izboru projektanta
a. Slikanje novih MK sten m2 5,25 0,00 0,00

b. Slikanje novih MK stropov m2 8,00 0,00 0,00

SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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X. Oprema

Opis E/M količina cena/enoto skupaj

1. Dobava in montaža magnetne table dim 1150/850, 

Alu okvir, črna podlaga, skrito vijačeno v steno.  Po 

izboru arhitekta. kos 2,00 0,00 0,00

2. Dobava in montaža zatemnitvene zavese visoke 

2,29cm, vsaka linija iz dveh delov, tekstil min. 

400gr/m2, negorljiv, 70% Wool+ 30% Polyamide z 

vodoodbojnim nanosom, nabor v razmerju  1:2; 

vključno z obrobo, enotirnimi karnisami vgrajenimi 

v MK stropno oblogo ST2, drsniki, merjenjem in 

šivanjem. Po izboru arhitekta. Kot npr. Woolland, 

dobavitelj Mercis ali enakovredno

m1 9,45 0,00 0,00

3. Dobava in montaža sistema za obešanje slik, po 

detajlu arhitekta - Nielsen Profi galerijska šina.  Po 

izboru arhitekta. m1 14,00 0,00 0,00

4. Dobava in montaža Alu lestve z obešalnimi 

kljukami za dostop do platoja skozi okno, širine 60 

cm, dolžine 250 cm. Po izboru arhitekta.
kos 1,00 0,00 0,00

5. Dobava in montaža gasilnih aparatov na prah EG-9, 

z nosilci. Vijačiti v steno na višino 80-120 cm 

(mehanizem za aktiviranje) od gotovega tlaka in 

označiti (spodnji rob oznake na višini 2 do 2,5m) - 

lokacije označene  v Načrtu požarne varnosti
kos 4,00 0,00 0,00

OPREMA SKUPAJ: 0,00
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Prenova Gledališča Glej na Gregorčičevi 3 v Ljubljani 
- prenova sanitarij, preddverja, zaodrja in dela dvorane 
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ležišča za jeklene profile se izvedejo s
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ležišče, ki se po vgradnji nosilcev
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-vročevaljani profili HEA 120, HEA 140, IPE 120 in IPE 140

-kvaliteta jekla S235 JR

-razred izvedbe EXC2

-razred izpostavljenosti C1

-antikorozijska zaščita….barvanje

-stiki….vijačeni

-varjenje na montaži le izjemoma po potrebi

-ležišča za jeklene nosilce se izvedejo s klesanjem v opečne
stene oz. slope (cca 20/25/20 cm), izvede se betonsko ležišče,
ki se po vgradnji nosilcev zapolni z nekrčljivim betonom
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KS2

KS1
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Hilti vijaki 2 x Hilti HST M16, ki se
sidrajo v betonsko talno ploščo

ležišča za jeklene profile se izvedejo s
klesanjem v opečne stene (cca
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oznaka OR.01 leseno dvokrilno okno

zidarska mera:  dimenzije

svetla mera: 

prostor preddverje / garderoba

2 KOM število

92 x 146 cm

100 x 150 cm

vgradnja 

kljuka PVC

krilo

okovje dvojni vidni panti

odpiranje dvokrilno

zidana stena

podboj

merilo

objekt

št. projekta

datum

M 1:25

STUDIO RUMENA d.o.o., Opekarska 51a, 1000 Ljubljana

november 2021

GLEDALIŠČE GLEJ 

 2021-2

izdelal

leseni, barvan

leseno, barvano

preddverjegarderoba

OPOMBA:
Izvajalec gradbenih del gradbene odpadke odda zbiralcu gradbenih odpadkov. Iz dokazil o naročilu

prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina

nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega dovoljenja,

na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov.

investitor mora za celotno gradbišče pooblastiti enega od izvajalcev del, ki bo v njegovem imenu

oddajal gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil

evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

POZOR: odstrani se samo notranje okno - fiksna zunanja zasteklitev se ohrani!
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pogled od znotraj

oznaka VR.01 lesena enokrilna vhodna vrata

zidarska mera:  dimenzije

svetla mera: 

prostor preddverje / garderoba

1 KOM število

93 x 212 cm

101 x 215 cm

vgradnja 

kljuka PVC

krilo

okovje dvojni vidni panti

odpiranje dvokrilno

zidana stena

podboj

merilo

objekt

št. projekta

datum

M 1:25

STUDIO RUMENA d.o.o., Opekarska 51a, 1000 Ljubljana

november 2021

GLEDALIŠČE GLEJ 
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izdelal

leseni, barvan

leseno, barvano

OPOMBA:
Izvajalec gradbenih del gradbene odpadke odda zbiralcu gradbenih odpadkov. Iz dokazil o naročilu

prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina

nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega dovoljenja,

na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov.

investitor mora za celotno gradbišče pooblastiti enega od izvajalcev del, ki bo v njegovem imenu

oddajal gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil

evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
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VK.01

140
223

dvokrilno
evakuacija

svetla mera:

zidarska mera: 

1 KOM

140/223

154/230

dvokrilno

TLORIS 

oznaka

VK.01 - kovinska vrata 

dimenzije

število

Vrata na evakuacijskih poteh ne smejo biti zaklenjena. V kolikor se pojavijo zahteve po

blokiranju vrat na evakuacijskih poteh v smeri umika, je potrebno upoštevati zahteve za

naprave za izhode v paniki in zasilne izhode skladno s smernico SZPV-CFPA--E in SZPV

411: Električni sistemi za zaklepanje vrat na evakuacijskih poteh. Izhode ob paniki opredeljuje

standard EN 1125 (potisni drog), zasilne izhode pa EN 179 (odpirajo se z eno samo potezo).

Vsa protipožarna vrata morajo imeti identifikacijsko nalepko, na kateri je navedena

ognjeodpornost, certifikacijski organ, proizvajalec in številka ustreznega dokumenta.

Vrata in okna izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!

Delavniške risbe pred izvedbo dostaviti v potrditev projektantu!

MERE PREVERITI NA KONSTRUKCIJI!

vgradnja 

kljuka

posebnosti element kot celota ima tehnična soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti! 

zunaj kljuka ALU enakovredno kot Hoppe Amsterdam,  znotraj evakuacijski potisni drog po  EN 1125

notranja dvokrilna evakuacijska vrata enkovredno kot NINZ Progetmulti 

krilo

površina RAL 7039 vratni panel brez vidnih obrob

protivlomna zaščita ne

okovje trojni vidni panti, 180° odpiranje kril

požar

odpiranje okoli vertikalne osi, po shemi, aktivno krilo širine 90cm

opombe

merilo

objekt

št. projekta

datum

M 1:25

pozicija dvorana

ključavnica cilindrična sistemska  

krilo 2x FeZn 2mm pločevina, polnilo krila trda protipožarna toplotna izolacija

toplotna prehodnost

zvočna izolativnost

kontrola pristopa

samozapiralo da, drsna vodila z regulatorjem zapiralnega soseledja kot npr. GEZE TS 5000 ISM

ostalo

prag avtomatska talno tesnilo - giljotina

da, razred 2, Rw,P >= 37 dB 

/

MK stena, 16,5 cm  

ne

ne
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izdelal

dimotesnost

ne

podboj podboj kovinski, dvodelni, prašno barvani, RAL 9004

evakuacija da, dvojni evakuacijski postisni drog po standardu EN 1125

POGLED

PREREZ

zaustavljalec za vratna krila - "tačka"
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VK.02

80 20
0

levo

svetla mera:

zidarska mera: 

1 KOM

80/205

90/212

1 x levo

POGLED OD ZNOTRAJ

TLORIS 

PREREZ

oznaka

VK.02 - kovinska vrata 

dimenzije

število

Vrata in okna izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!

Delavniške risbe pred izvedbo dostaviti v potrditev projektantu!

MERE PREVERITI NA KONSTRUKCIJI!

vgradnja 

kljuka

posebnosti element kot celota ima tehnična soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti! 

ALU, enakovredno kot Hoppe Amsterdam

notranja enokrilna vrata enkovredno kot NINZ Progetmulti 

krilo

površina RAL 7039 vratni panel brez vidnih obrob

protivlomna zaščita ne

okovje trojni vidni panti

požar

odpiranje okoli vertikalne osi, po shemi

opombe

merilo

objekt

št. projekta

datum

M 1:25

pozicija zaodrje

ključavnica cilindrična sistemska  

krilo 2x FeZn 2mm pločevina, polnilo krila trda protipožarna toplotna izolacija

toplotna prehodnost

zvočna izolativnost

kontrola pristopa

samozapiralo

ostalo

prag avtomatska talno tesnilo - giljotina

da

/

zidana stena in MK stena, 16 cm  

ne

ne
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dimotesnost

ne

podboj podboj kovinski, dvodelni, prašno barvani, RAL 9004

evakuacija ne

da, drsna vodila  kot npr. GEZE TS 3000 V 

zaustavljalec za vratna krila - "tačka"

Z4

obst
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VM.03

10
0

22
5

oznaka VM.03 notranja krilna vrata

zidarska mera:  dimenzije

enokrilna lesena vrata 

svetla mera: 

prostor zaodrje

1 KOM 

1x DESNA

število

100 x 225 cm

110 x 230 cm

Struktura, ton in uporabljeni materiali so določeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi

projektant! izvajalec izdela delavniško dokumentacijo in vzorec, ka ga potrdi projektant!

Vrata in okna izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!

vgradnja 

kljuka

posebnosti element kot celota ima tehnična soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti! 

kot Hoppe Amsterdam

krilo

protivlomna zaščita ne

okovje trojni vidni panti, 3D nastavljivi

požar

odpiranje okoli vertikalne osi, po shemi

opombe

ključavnica da, cilindrična sistemska

toplotna prehodnost

zvočna izolativnost

kontrola pristopa

samozapiralo

ostalo

prag ne

da, celoten vgrajen element: razred 2, Rw,P >= 37 dB 

ne

MK stena Z4 deb. 16,5 cm, suha montaža

ne

ne

dimotesnost
ne

podboj

evakuacija ne

POGLED

TLORIS 

PREREZ

merilo

objekt

št. projekta

datum

M 1:25
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podboj kovinski, dvodelni, prašno barvani, RAL 9004

avtomatska talno tesnilo - giljotina

krilo leseno, polnilo Homalight plošča, pokrivna plošča MDF, finalna obloga HPL, dekor enakovredno

kot Kaindl 2190 (RAL 9004)

ne
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VM.04

80 22
5

oznaka VM.04 notranja krilna vrata

zidarska mera:  dimenzije

enokrilna lesena vrata 

svetla mera: 

prostor sanitarije

1 KOM 

1x LEVA

število

80 x 225 cm

90 x 230 cm

Struktura, ton in uporabljeni materiali so določeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi

projektant! izvajalec izdela delavniško dokumentacijo in vzorec, ka ga potrdi projektant!

Vrata in okna izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!

vgradnja 

kljuka

posebnosti element kot celota ima tehnična soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti! 

kot Hoppe Amsterdam

krilo

protivlomna zaščita ne

okovje trojni vidni panti, 3D nastavljivi

požar

odpiranje okoli vertikalne osi, po shemi

opombe

ključavnica wc metuljček

toplotna prehodnost

zvočna izolativnost

kontrola pristopa

samozapiralo

ostalo

prag ne

ne

ne

MK stena deb. 15 cm, suha montaža

ne

ne

dimotesnost
ne

podboj

evakuacija ne

POGLED

TLORIS 

PREREZ

merilo

objekt

št. projekta

datum
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spodrezano vratno krilo - prezračevanje

krilo leseno, polnilo perforirana iverka, pokrivna plošča MDF, finalna obloga HPL, dekor enakovredno

kot Kaindl (RAL 9004)

da, drsna vodila  kot npr. GEZE TS 3000 V

zg. rob venca stebra

= višina obloge SO4a

+2,29
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70 20
0

oznaka VM.05 notranja krilna vrata

zidarska mera:  dimenzije

enokrilna lesena vrata 

svetla mera: 

prostor sanitarije

2 KOM 

1x LEVA / 1x DESNA

število

70 x 200 cm

80 x 205 cm

Struktura, ton in uporabljeni materiali so določeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi

projektant! izvajalec izdela delavniško dokumentacijo in vzorec, ka ga potrdi projektant!

Vrata in okna izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!

vgradnja 

kljuka

posebnosti element kot celota ima tehnična soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti! 

kot Hoppe Amsterdam

krilo

protivlomna zaščita ne

okovje trojni vidni panti, 3D nastavljivi

požar

odpiranje okoli vertikalne osi, po shemi

opombe

ključavnica da, wc metulj

toplotna prehodnost

zvočna izolativnost

kontrola pristopa

samozapiralo

ostalo

prag ne

ne

ne

MK stena deb. 12,5 cm, suha montaža

ne

ne

dimotesnost
ne

podboj

evakuacija ne

POGLED

TLORIS 

PREREZ

merilo

objekt
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datum
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izdelal

podboj kovinski, dvodelni, prašno barvani, RAL 9010

spodrezano vratno krilo - prezračevanje

krilo leseno, polnilo perforirana iverka, pokrivna plošča MDF, finalna obloga HPL, dekor enakovredno

kot Kaindl (RAL 9010)

ne

Vrata pri wcju za obiskovalce imajo signalna povezavo na krmiljenje stenske luči nad vrati

predprostora wc-ja (zasedeno/nezasedeno).

signalan povezava

(samo pri wc obiskovalci)
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oznaka VM.06 notranja krilna vrata

zidarska mera:  dimenzije

enokrilna lesena vrata 

svetla mera: 

prostor zaodrje

1 KOM 

1x LEVA 

število

70 x 190 cm

80 x 195 cm

Struktura, ton in uporabljeni materiali so določeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi

projektant! izvajalec izdela delavniško dokumentacijo in vzorec, ka ga potrdi projektant!

Vrata in okna izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!

vgradnja 

kljuka

posebnosti element kot celota ima tehnična soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti! 

kot Hoppe Amsterdam

krilo

protivlomna zaščita ne

okovje trojni vidni panti, 3D nastavljivi

požar

odpiranje okoli vertikalne osi, po shemi

opombe

ključavnica da, cilindrična sistemska

toplotna prehodnost

zvočna izolativnost

kontrola pristopa

samozapiralo

ostalo

prag ne

ne

MK stena Z4b deb. 21,25 cm, suha montaža

ne

ne

dimotesnost
ne

podboj

evakuacija ne
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izdelal

podboj kovinski, dvodelni, prašno barvani, RAL 9010

krilo leseno, polnilo Homalight plošča, pokrivna plošča MDF, finalna obloga HPL, dekor enakovredno

kot Kaindl (RAL 9004)

ne

da, celoten vgrajen element: razred 2, Rw,P >= 37 dB 

avtomatska talno tesnilo - giljotina
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oznaka VM.07 zunanja krilna vrata

zidarska mera:  dimenzije

enokrilna protivlomna vrata 

svetla mera: 

prostor vhod

1 KOM 

1x DESNA 

število

90 x 210 cm

100 x 215 cm

Struktura, ton in uporabljeni materiali so določeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi

projektant! izvajalec izdela delavniško dokumentacijo in vzorec, ka ga potrdi projektant!

Vrata in okna izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!

vgradnja 

kljuka

posebnosti

element kot celota ima tehnična soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti! 

enakovredno kot Hoppe Amsterdam

krilo

protivlomna zaščita da, varnostni razred III, 14 točk zaklepa (9+5)

okovje trojni vidni panti, 3D nastavljivi, 180° odpiranje kril

požar

odpiranje okoli vertikalne osi, po shemi

opombe

ključavnica da, cilindrična sistemska, troslojna zaščita

toplotna prehodnost

zvočna izolativnost

kontrola pristopa

samozapiralo

ostalo

prag ne

da, 3 slojna izolacija, Uw<=1,6 W/m2K

zidana obstoječa stena deb. 30 cm

ne

ne

dimotesnost
ne

podboj

evakuacija da, evakuacijski mehanizem po SIST EN 179
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izdelal

podboj kovinski, dvodelni, prašno barvani, barvo uskladiti z ostalim pohištvom (navodila ZVKDS)

Vratno krilo brez vidnih obrob, s širokokotnim kukalom. Konstrukcija iz nerjavečega jekla,

toploizolativno polnilo, finalna obloga HPL, dekor uskladiti z ostalim stavbnim pohištvom (navodila

ZVKDS). Izdela se barvni vzorec za potrditev pred izvedbo!

ne

da, celoten vgrajen element:  Rw,P >= 43 dB 

avtomatska talno tesnilo 

+0,07

zunaj

znotraj

210
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90

barve filnalnih obdelav uskladiti z ostalim stavbnim pohištvom po navodilih ZVKDS!
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oznaka O.05 leseno okno

zidarska mera:  dimenzije

prostor preddverje

1 KOM število

100 x 155 cm

Struktura, ton in uporabljeni materiali so določeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi

projektant! izvajalec izdela delavniško dokumentacijo in vzorec, ka ga potrdi projektant!

Vrata in okna izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!

vgradnja 

pololiva

posebnosti element kot celota ima tehnična soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti! 

okenska pololiva enkovredno kot npr Hoppe Toulon

krilo

protivlomna zaščita ne

okovje kvalitetno enakovredno kot npr. ROTO NT 

požar

odpiranje okoli vertikalne osi, po shemi

opombe

ključavnica cilindrična, integrirana v pololivo

toplotna prehodnost

zasteklitev

kontrola pristopa

samozapiralo

ostalo

prag ne

dvoslojno izolativno steko, TGI v črni barvi

zidana stena 30cm,  vgradnja na FeZN kotnike L oblike, obdelava po detajlu D1

ne

ne

dimotesnost
ne

podboj

evakuacija ne

merilo

objekt

št. projekta

datum
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izdelal

leseni, obdelava kot krilo

ne

krilo leseno, ostrorobo, barva znotraj bela (RAL 9010), barva zunaj črna (RAL 9004)

ne

da, celoten element, Uw<=1,3 W/m2K
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oznaka O.06 leseno okno

zidarska mera:  dimenzije

prostor preddverje

1 KOM število

100 x 155 cm

Struktura, ton in uporabljeni materiali so določeni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi

projektant! izvajalec izdela delavniško dokumentacijo in vzorec, ka ga potrdi projektant!

Vrata in okna izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!

vgradnja 

pololiva

posebnosti element kot celota ima tehnična soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti! 

okenska pololiva enkovredno kot npr Hoppe Toulon

krilo

protivlomna zaščita ne

okovje kvalitetno enakovredno kot npr. ROTO NT 

požar

odpiranje okoli vertikalne osi, po shemi

opombe

ključavnica cilindrična, integrirana v pololivo

toplotna prehodnost

zasteklitev

kontrola pristopa

samozapiralo

ostalo

prag ne

dvoslojno izolativno steko, TGI v črni barvi

zidana stena 30cm,  vgradnja na FeZN kotnike L oblike, obdelava po detajlu D1

ne

ne

dimotesnost
ne

podboj

evakuacija ne

merilo

objekt

št. projekta

datum
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izdelal

leseni, obdelava kot krilo

ne

krilo leseno, ostrorobo, barva znotraj bela (RAL 9010), barva zunaj črna (RAL 9004)

ne

da, celoten element, Uw<=1,3 W/m2K

100

O6

155

1.00

1.
55

objekt
vrsta projekta

datum
risba

merilo

mere so v metrih

projektant       STUDIO RUMENA NOVEMBER 2021 1:25
4.4.2 SHEME STAVBNEGA POHIŠTVA - OKNO O.06 IZVEDBENA DELA
Gledališče Glej -  NAČRT 2021-2

4.4.2 SHEME STAVBNEGA POHIŠTVA - OKNO O.06
1 - ARHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
- GLEJ DETAJLGLEJ DETAJL

AutoCAD SHX Text
- IZVAJALEC IZDELA DELAVNIŠKO IZVAJALEC IZDELA DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO POTRDI PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
- MERE KONTROLIRATI NA OBJEKU!MERE KONTROLIRATI NA OBJEKU!

AutoCAD SHX Text
- STROJNE IN ELEKTRO INSTALACIJE SO OBDELANE V LOČENIH NAČRTIH!!!



oznaka DETAJL D1

prostor preddverje / špaleta okna O.05 in O.06 - VZIDAVA OKEN

predstisnjen EPDM samolepilni trak

parna zapora

obloga iz 2x MK plošče

trajnoelastični kit

FeZn kotniki L oblike

sidrano v zidano steno

mineralna volna v ploščah

OSB/3 plošča 18 mm

obloga iz 2x MK plošče

okno O.05 / O.06
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oznaka DETAJL D2

prostor preddverje / plato tehnike -ROB PLATOJA

ST2
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klesano v opečne stebre

nosilec

podlitje

po vgradnji nosilcev se zapolni z nekrčljivim betonom

kamnit venec

klesano v opečne stebre
po vgradnji nosilcev se zapolni z nekrčljivim betonom

nosilec

oznaka DETAJL D3

prostor preddverje / plato tehnike - VZIDAVA JEKLENIH NOSILCEV PLATOJA
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oznaka DETAJL D4

prostor zaodrje - zid Z4, Z4A, Z4B - DETAJLI MONTAŽE ZIDU
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prostor zaodrje - zid Z5 in ST3  - DETAJLI MONTAŽE ZIDU IN STROPA
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