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3 TEHNIENO POROCILO

Po Uredbi o razvrsc¢anju objektov, (Uradni list RS, §t.37/2018 z dne 1.06.2018) posegi sodijo po
zahtevnosti med vzdrZevalna dela in za njih ni potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

Narocnik Mestna obcina Ljubljana je v letosnjem letu postavilo kot investicijski prioritet prenovo
prostorov in instalacij Gledalis¢a Gle;j.

3.1 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Objekt Gledalis¢a Glej se nahaja na Gregorcicevi 3 v Ljubljani in zaseda pritlicne prostore starejse
stavbe. Stavba je zidana, stropi so obokani, tlaki so izvedni z epoksi, kerami¢no in leseno oblogo. V
preteklosti je objektu na juzni strani dodan prizidek, ki vsebuje sanitarne prostore gledalis¢a v pritli¢ju
in sanitarije v nadstropju (drug lastnik).

Prostori gledalis¢a so bili v preteklosti veckrat prenovljeni, nazadnje pred cca 10 leti.

Gledalisce je trenutno funkcionalno deljeno na naslednje prostore:
- Preddverije;
- Zaodrje (garderoba za igralce);
- Prostor za tehniko (pritli¢je in platforma);
- Energetski prostor (elektro omara, gledaliski zatemnilniki in toplotna hisna postaja);
- Sanitarije za obiskovalce;
- Sanitarije za zaposlene (nastopajoce);
- Dvorana s tribuno;

3.2 OPIS PREDVIDENEGA STANJA

Gledalisce bo funkcionalno deljeno na naslednje prostore:
- Preddverje;
- Zaodrje (garderoba za igralce);
- Prostor za tehniko (platforma);
- Energetski prostor (zamejen z zaveso);
- Sanitarije za obiskovalce;
- Sanitarije za zaposlene (nastopajoce);
- Dvorana s tribuno;

Cilj prenove je povecati prostor preddverja, premik zaodrja bliZje sanitarijam in prenova mocno
dotrajanih sanitarij.

V pritli¢ju se ukine prostor za tehniko in zaodrje. Zaodrje se premakne v del dvorane. Energetski
prostor, sanitarije in platforma tehnike ostanejo na obstojeci lokaciji. Prostor dvorane se zmanjsa za
prostor zaodrja. Sanitarije se obnovijo. Del sanitarij za obiskovalce dobi predpredprostor z
umivalnikom.

Predvidi se tudi prenova strojnih in elektro instalacij. Izvede se prezracevalni sistem in hlajenje
preddverja in dvorane ter obnovi ogrevanje. Preddverje, enekgetski prostor, zaodrje in predprostor
sanitarij obiskovalcev se ogreva s talnim gretjem, sanitarije in dvorana pa z radiatorskim, vsi radiatorji
se zamenjajo.

Prvotno je bil poseg prenove predviden, da se bo izvajal v dveh fazah. lzdelana sta bila dva projekta.
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- Projekt 2020-1, ki je zajel vecino potrebnih rusitvenih del in sicer v dveh fazah. 1. faza rusitev
preddverja, sanitarij, spodnjega dela tehnike in zaodrja, 2. faza rusitve tlaka v delu dvorane ter
rusitev zidov in stavbnega pohistva med dvorano in zaodrjem.

- Projekt 2020-2, ki je zajel gradbeno-obrtniska dela za prenovo prostorov preddverja, zaodrja,
sanitarij, energetskega prostora, tehnike in dela dvorane ter preboje strojnih instalacij.

Trenutni projekt prevzema vsa dela zajeta v projektu 2020-2, jih dopolnjuje in predvideva spremembe
projekta na Zeljo naroc¢nika. Faznost izvedbe se sedaj ne predvideva vec. Vse se izvaja v eni in
edini fazi. Zajema enak del objekta kot prvotni projekt, torej preddverje, zaodrje, sanitarije,
energetski prostor, tehniko, del dvorane ter preboje in nekaj dodatnih rusitvenih del, vklju¢no
z strojnimi in elektro instalacijami.

S projektom se ve€inoma ne predvideva posegov v zunanji plas¢ objekta (fasada, zunanje stavbno
pohistvo). Izjema so menjava malih vhodnih vrat in preboji za strojne instalacije. Za posege je
pridobljeno soglasje ZVKDS §t. 35102-0222/2016-4, datum 3.12.2020.

Dela, ki se bodo izvajala, bodo vzdrZevalna. Predvidena so rusitvena dela, gradbeno-obrtniska dela in
instalacijska dela.

S prenovo Gledalisce Glej pridobi na vecji funkcionalnosti, fleksibilnosti ponudbe in izvedbe
programov. Razsirjen prostor preddverja je tako mogoce izkoristiti za izvedbo predavanj, manjsih
konferenc, sprejemov, podaljsanje dvorane,.... Prostor preddverja se lahko popolnoma odpre ali pa se
ga vizualno predeli (z zavesami ali odpiranjem dela stenskih oblog) v manjse enote. S priblizevanjem
zaodrja k lokaciji sanitarij se ukine krizanje poti med nastopajocimi in obiskovaci in se tako obenem
smiselno poveca funkcionalnost prostorov.

RUSITVENA DELA

Predvidena rusitvena dela, so dela, ki niso bila tajeta v prvotnem projektu rusitvenih del 2020-1. Vsa
rusitvena dela (dela po projektu 2020-1 in po tem projektu) se izvajajo skupaj v eni in edini fazi.
Rusitvena dela opisana v tem projketu zajemajo predvsem:

- Odstranitev podloZnega betona in dela zemljine tal novega preddverja, energetskega prostora
in predprostora sanitarij za obiskovalce, torej prostori med osmi 1-4 in A-C, z izjemo dela pod
obstojeco elektro omaro O1 energetskega prostora, ki se ohrani —v delu, ki se stika s tlemi

- odstranitev malih vhodnih vrat in dveh oken — notranji del,

- odstranitev notranje obloge velikih vhodnih vrat,

- odstranitev dela stene pri energetskem prostoru ob vratih proti novemu zaodrju,

- preboji za izvedbo instalacij in

- odstranitev obstojecih radiatorjev in klimatskih naprav — zejeto v Nacrtu strojnih instalacij.

GRADBENO-OBRTNISKA DELA

Gradbeno-obrtniska dela predvidevajo prenovo vseh novih prostorov razen dvorane. V delu kjer se je
odstranil star podloZni beton z delom zemljine (prostori med osmi 1-4 in A-C, z izjemo dela pod
obstojeco elektro omaro O1 energetskega prostora, ki se ohrani —v delu, ki se stika s tlemi) se izvede
nov armirano-betonski podloZni beton z utrjenim nasutjem. V vseh prostorih, ki se obravnavajo v
projektu, se izvede nov tlak. V tlakih preddverja, energetskega prostora, predprostora sanitarij
obiskovalcev in zaodrja se v tlak vgradi talno gretje. Povrne se funkcionalnost velikih dvokrilnih
vhodnih vrat na zahodni strani, izvedejo se nova mala vhodnih vrat na mestu odstranjenih - zahteva
poZarne varnosti, izvedeta dva nova notranja dela oken novega preddverja na severni steni, poveca
prostor preddverja, izvede nov prostor zaodrja, izvede nova platforma za tehniko ter dostop do nje,
vstopna klancina ob vhodu objekta, da se omogoci dostop oviranim osebam, predvidi se nove predelne
stene, obloge dolocenih sten, izvedbo notranjega stavbnega pohistva (vrat), ponovno montazo
obstojecih notranjih oken tehnike s predhodno obnovo oken ter kompletna prenova sanitarij in
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povecanje tega dela z izvedbo predprostora sanitarij za obiskovalce z umivalnikom. V preddverju se ob
obstojedi steni z dvorano izvede nova majhna priro¢na kuhinja.

Zidarska dela

Omet po celotni povrsini obstojecih zidov / slopov / stopa se pretrka, slab omet se odbije. Nato se
kompleten omet, ki je ostal, pregleda in odbije Se ves omet, ki ni primerne izvedbe, torej ni apnene ali
silikatne izvedbe. Odstrani se tudi ves slabo veznan ali razpadajo¢ vezni material, odstranjevi obstojece
mavcne plombe utorov obstojecih instalacij ter struganje kompletnega obstojecega poldisperzijskega
opleska in neravnin med plastmi ali grobo izvedenih ometov. Povrsine se opere z vodnim curkom ter
S¢etka do zdrave podlage. Na novo se izvede apneni omet in apnen ali silikatni oplesk. Stik starega in
novega ometa se kvalitetno zagladi. Izvedeno mora biti po dolocilih ZVKDS v Kulturnovarstvenem
soglasju: Tehnologija krpanja ometov in pleskanje mora biti prilagojena prvotno uporabljeni apneni
tehnologiji (apneni omet, apnene barve, silikatne barve). Uporaba akrilnih izdelkov na zgodovinskih
prvinah ni dopustna.

Montazna dela

Vse nove predelne stene se izvede s sistemom mavcéno-kartonskimi (MK) plos¢éami na podkonstrukciji.
Vsa MK dela se izvedejo z upostevanjem pripadajocih tehnicnih smernic, kot npr. Knauf Slovenija ali
enakovredno, za izbran sistem. Z MK sistemom se izvedejo tudi novi stropovi sanitarij in strop pod
platojem tehnike.

Kljucavnicarska dela

Izvede se nova jeklena konstrukcija KS1 tehni¢nega prostora z dostopom do njega, na katerem se
izvede montazni tlak. Izvede se tudi jeklena konstrukcija KS2 prezracevalnega sistema pod stropom
zaodrja.

Konstrukcijski posegi

V okviru prenove prostorov gledalis¢a Glej so predvideni naslednji konstrukcijski posegi: izvedba lezis¢
za izvedbo konstrukcije novega podesta za tehniko KS1, podkonstrukcija za prezracevalne naprave KS2
in novi preboji za instalacije, ki se izvedejo v obstojecih stenah.

Novi instalacijski preboji v obstojece opecne stene se izvajajo izklju¢no z vrtanjem s kronsko zago. Med
posameznimi preboji, ki so premera 300-350 mm, se zagotovi minimalno 30 cm razmika.

Slikopleskarska dela

Vse obstojece stene, stebre in oboke se po ocis¢enju podlage in izvedbi novih ometov kjer je to
potrebno, opleska s paropropustno apneno ali silikatno barvo. Predhodno se izvede kitanje in
domodelacija manjsih razpok, z vsemi postopki predpriprave na oplesk; material mora biti primeren za
kasnejsi oplesk s silikatno barvo. Barva opleska po izboru arhitekta. Izvedeno mora biti po dolocilih
ZVKDS v Kulturnovarstvenem soglasju: Tehnologija krpanja ometov in pleskanje mora biti prilagojena
prvotno uporabljeni apneni tehnologiji (apneni omet, apnene barve, silikatne barve). Uporaba akrilnih
izdelkov na zgodovinskih prvinah ni dopustna.

MK stene in stropove se izvede z 2x kitanjem, glajenjem in brusenjem ter 2x beljenjem z
poldisperzijsko barvo po izboru arhitekta.

INSTALACIJSKA DELA

Strojne instalacije

Gre za adaptacijo prostorov gledalis¢a. Objekt je priklju¢en na daljinsko ogrevanje. Priprava ogrevne
vode poteka v obstojeci mali kompaktni toplotni postaji. Projekt strojnih instalacij ogrevanja zajema
zamenjavo obstojecih radiatorjev dvorane kjer ostaja obstojec tip radiatorskega ogrevanja. V tlaku
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preddverja, zaodrja in sanitarij za obiskovalce se namesti toplovodno talno ogrevanje. Predviden je
nizko temperaturni reZim talnega ogrevanja z dovodno temperaturo ogrevne vode 35°C. Razdelilnik-
zbiralnik z regulacijskim sklopom s tripotnim ventilom z elektromotornim pogonom in obtocno ¢rpalko
se namesti v omarici talnega ogrevanja katera je iz nerjavece plocevine. Razdelilna omarica opremljena
z vratci se predvidi nadometne izvedbe. Za upravljanje talnega ogrevanja v posameznem prostoru so
predvideni stenski regulatorji, kateri so vezani na sistem pametne instalacije. Zaradi predvidene
odstranitve tlakov se razvodi radiatorskega ogrevanja demontirajo in izvedejo na novo. Prikljucitev na
obstojec razvod je predviden v omari v energetskem prostoru. Predvidena ja vgradnja termostatskih
ventilov z zascito pred nepooblas¢eno uporabo na vse radiatorje v objektu.

Vse obstojece enote (zunanje in notranje) split sistemov je potrebno demontirati. Vgradi se tri nove
sisteme hlajenja. Sistem za hlajenje dvorane, sistem za hlajenje vtocnega zraka na klimatu in sistem za
hlajenje preddverja. Zunanje enote so namescene pod oknom preddverja in nad obstojeco elektro
omaro ob sanitarijah. Odvod kondenzata od notranjih enot split sistema se vodi v odtok umivalnika in v
meteorno kanalizacijo izven objekta.

Obstojece sanitarne elemente, razvode tople in hladne sanitarne vode (THSV) in razvode talne
kanalizacije je potrebno demontirati. Z novimi razvodi HSV se veZemo na obstojec razvod, ki poteka od
vodomera. Lokacijo priklopa dolociti ob demontazi. Predvidena je inStalacija novih elementov
sanitarne keramike. Novi razvodi THSV potekajo v tlaku. V preddverju se predvidi umivalno korito v
premi¢nem pultu. Zagotovi se moznost podometnega priklopa/odklopa HSV in odtoka. Priprava tople
vode v tem koritu poteka preko elektricne pretocne grelne pipe. Vsa talna kanalizacija se izvede na
novo. Vodovodni prikljucek ni predmet tega nacrta strojnih instalacij.

Instalacija sistema za prezracevanje dvorane in zalednih prostorov gledalisca se predvidi na novo. Do
sedaj se je za prezracevanje dvorane uporabljal odvodni ventilator, ki na Zeljo uporabnikov ostane v
uporabi. Predvidi se vgradnja prezracevalno klimatske naprave/sistema z rekuperacijo toplote. Klimat
bo namescéen pod stropom zaodrja. Dovod zraka v dvorani je zagotovljen preko stolpnega difuzorija,
odvod pa preko odvodne resetke namescene nad tribuno. Zajem sveZega zraka in izpuh zavrZenega
zraka je predviden v nisi, na fasadi objekta. Dovod zraka je zagotovljen tudi v prostor tehnika in
energetski prostor. Odvod zraka sanitarij je predviden preko odvodnega ventilatorja. V preddverju sta
predvideni lokalni prezracevalni napravi z rekuperacijo toplote. Dodatno prezracevanje bo
zagotovljeno z naravnim prezracevanjem (odpiranje vrat, oken,...). Posebno pozornost je potrebno
nameniti izvedbi protihrupni izolaciji elementov prezracevanja na delu med zaodrjem in dvorano. V
kanalskem sistemu so predvideni dusilniki zvoka, ki bodo preprecevali prenos zvoka ventilatorjev v
notranje prostore.

Vsi elementi Sl v dvorani gledalis¢a morajo biti v ¢rni barvi ali barvani. Barvo pred narocilom in izvedbo
izbere in potrdi arhitekt.

Elektro instalacije

Posegi na elektro instalacijah in napravah predvidevajo moc¢nostne povezave zgoraj omenjenih strojnih
naprav ter osvetlitev prostorov sanitarij in nove garderobe za nastopajoce. Obenem je predvidena
izvedba novih povezav Sibkega toka (UTP povezave).

3.3 OPIS DEL PO PROSTORIH

Za ves Cas trajanja izvedbe in vse faze dela se organizira gradbisce z vsemi elementi varovanja in
zasCite, organizacijo elektrike in vode za potrebe gradbisca, sanitarije, gradbis¢ni kontejneriji in
skladisca, gradbiScna ograja, vse skladno z Varnostnim nacrtom in Nacrtom organizacije gradbisca.
Za ves Cas trajanja izvedbe in vse faze dela se dostavi, postavi, amortizira in odstrani delovne odre za
dela do viSine 5m.

Po koncanih delih se izvede koncno cis¢enje prostorov s ¢is¢enjem oken in vrat ter vseh oblog.
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P.01  PREDDVERIE

Rusitvena dela

Odstrani se celoten podloZzni beton in del zemljine tal. Za potrebe razvoda cevi rekuperacije, se izdela
dva preboja dim. Fi 20 cm skozi zunanjo zahodno zidano steno deb. cca 60 cm. Uposteva se odvoz
rusevin v trajno deponijo in placilom vseh taks in pristojbin. Novi instalacijski preboji v obstojece
opecne stene se izvajajo izkljuéno z vrtanjem s kronsko Zago. Rusenje ne sme potekati ro¢no ali z
uporabo udarnega kladiva!

Za glavni vhod v preddverje se ponovno odprejo velika vhodna vrata na zahodni fasadi objekta.
Odstrani se obstoje¢a MK obloga skupaj z elektro instalacijami in podkonstrukcijo. Odstrani se tudi
obstojec lesen prag teh vrat.

Mala vhodna vrata se odstranijo skupaj s podboji.

Zidarska dela

Izdelava horizontalne bariere obodne stene preddverja, v viSini do 20 cm nad tlakom - sistemsko
injektiranje poroznih delov zidov, debeline do 90 cm, s cementno injekcijsko maso z dodatkom za
nabrekanje ter izvedba hidroizolacijske bariere s penetriranjem silikonatov v nivoju tlakov oziroma
terena, v skladu z zahtevami navedenimi na tehni¢nem listu proizvajalca; kot npr. silikonska mikro
emulzija Kema Kemasol Micro. Izvedba po ogledu strokovnjaka na mestu in po priporocilih.

Po celotnem prostoru novega preddverja se vgradi nov armirano-betonski podloZzni beton s
hidroizolacijo in toplotno izolacijo ter nove plavajoce pode, kompletno v celotni sestavi, s potrebno
mikroarmaturo iz PP vlaken 0,95kg/m3, beton C 20/25 — glej sestavo E1.

Za premostitev viSinske razlike tlaka pred vhodom in nivojem tlaka preddverja se po celotni dolZini
prostora manjsih in vecjih vrat izvede 12% klancino (okvirnih dimenzij 575x60cm). Klanc¢ina ima
protizdrsni premaz.

Izvede se sanacija dotrajanih in neprimernih ometov ter izdela nov apnen ali silikaten omet.

Klju€avnicarska dela

Na stropne loke (nosilni del med stebri) se izdela, dobavi in montira kovinski lok enak obstojec¢im, kjer
le ta $e ni namescen. Kovinska konstrukcija - lok iz Fe cevnega profila okrogle oblike, fi 25mm, L=do
5,0m, je vijaCena v oboke. Obdelava antikorozijsko zasciteno z 2x premazom ter finalno barvanje RAL
9004.

Montazna dela

Izvede se nova zvocno-izolativha mavéno kartonska (MK) stena v osi C (med osjo 3 in 4) z jeklenimi
profili proti dvorani z ojacitvijo za vrata — glej sestavo Z4.

Strop pod platformo za tehniko se iz spodnje strani oblozi MK plos¢ami pritrjenimi na sistemsko
podkonstrukcijo med jeklene nosilce platoja, e=60cm.

MK stene proti predprostoru wc-ja za obiskovalce sta obleceni z oblogo SO4a do polne visine
predprostora sanitarij, torej do 264cm, vijaceno v podkonstrukcijo MK stene, sestavljeno iz kovinske
mreZe iz ekspandirane plocevine v okvirjih iz FeZn plos¢atega Zeleza, vse barvano RAL 9004, skrito
vijacenimi v LSB oblogo - glej nacrte, sestavo SO4a in risbo Shema stenskih oblog. Del obloge
predprostora sanitarij se odpira, da se v primeru potrebe zapre prehod proti zaodrju. Obloga se v
odprtem poloZaju fiksira v steber v oseh B in 2.

Tlakarska dela

Po celotnem prostoru (tudi klancini) se po predpremazu izvede nov epoxi tlak. Stik tal in stene se
izvede z montaZo Alu stenskega profila viSine 60mm po celotnem obodu epoksi tlaka, vklju¢no z
aluminijasto podporno podkonstrukcijo in pritrdilnim materialom. Pri stiku novega epoksi tlaka z
obstojecimi tlaki ali pri spremembi tlaka se montira Alu talni profil dimenzije 5x3x25mm. Na klancini se
izvede debeloslojni protizdrsni epoksi tlak.
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Stavbno pohistvo

Glavna vhodna vrata, dim. cca 286/320 cm, se restavratorsko popravijo po navodilih ZVKDS,
kompletno z ureditvijo mehanizma za zapiranje, zamenjavo kljuc¢avnice s cilindri¢no klju¢avnico,
odstranjevanjem stare barve, ¢iS¢enjem, kitanjem ter novim barvanjem — glej shemo Obnova vhodnih
vrat. Odstrani se tudi obstojec lesen prag velikih vrat in nadomesti z novim v naklonu v enaki izvedbi
kot obstojec.

Po odstranitvi starih malih vhodnih vrat se izvedejo nova 100/205 cm z evakuacijskim mehanizmom in
odpiranjem navzven (zaradi zahtev poZarne varnosti) — glej shemo VM.07

Vhod v dvorano se izvede z novimi evakuacijskimi kovinskimi vrati VK.01 svetlega prehoda 140/223cm
z odpiranjem proti preddverju (zahteva poZarne varnosti) kompletno z vsem potrebnim okovjem,

tesnili, zakljucki in finalnimi obdelavami — glej shemo VK.01.

Slikopleskarska dela

Obstojece stene, stebre in strop brez obloge ter nove MK stene in strop se obdela kot je opisano v
slikopleskarskih delih predvidenega stanja.

MK stene predprostora sanitarij za obiskovalce (Z5 in Z5A) se proti preddverju opleska z lateks barvo.

Strojne instalacije

V celotnem prostoru se izvede ogrevanje s talnim gretjem.

Za hlajenje se izvede notranja enota klimata na steno v osi C nad vrata dvokrilnih vrat v dvorano.

Na obstojeco steno proti dvorani v osi C, (med osema 3 in 2) se izvede odtok in voda H/T za premicni
Sank. Predvidi se zapiranje sifona.

Oprema

Na stene ob blagajni se montira dve magnetni tabli dim 1150/850, Alu okvir, érna podlaga, skrito
vijateno v steno.

Pod robom platoja za tehniko se izvedejo zatemnitvene zavese z vtopnimi vgradnimi karnisami v MK
stropu platoja ST2 v treh delih. Zavese omogocajo delitv prostora, v ¢asu predstave ali drugih
dogodkov se na ta nacin energetski prostor in dostop do zaodrja loCi od preddverja. Zavesa se izvede
vsaka linija iz dveh delov, tekstil min. 400gr/m2, negorljiv, 70% Wool+ 30% Polyamide z vodoodbojnim
nanosom, nabor v razmerju 1:2; vkljuéno z obrobo, enotirnimi karnisami vgrajenimi v MK stropno
oblogo ST2, drsniki, merjenjem in Sivanjem. Po izboru arhitekta. Kot npr. Woolland ali enakovredno

P.02 ZAODRIE
Prostor zaodrja se predvidi v delu dvorane levo od tribune — med osmi 1in 2 ter Cin D.

Rusitvena dela

Za potrebe razvoda cevi rekuperacije, se izdela dva preboja dim. fi35cm skozi zunanjo zidano steno
deb. cca 83 cm. Uposteva se odvoz rusevin v trajno deponijo in placilom vseh taks in pristojbin. Novi
instalacijski preboji v obstojeCe opecne stene se izvajajo izkljuéno z vrtanjem s kronsko Zago. Rusenje
ne sme potekati ro¢no ali z uporabo udarnega kladiva! Med posameznimi preboji se zagotovi
minimalno 30 cm razmika.

Zidarska dela

Po celotnem prostoru se izvede talno hidroizolacijo in toplotno izolacijo ter nove plavajoce pode,
kompletno v celotni sestavi, z potrebno mikroarmaturo iz PP vlaken 0,95kg/m3, beton C 20/25.
Izvede se sanacija dotrajanih in neprimernih ometov ter izdela nov apnen ali silikaten omet obstojecih
sten.
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Kljucavnicarska dela
Za potrebe namestitve rekuperatorja pod stropom prostora se izdela podkonstrukcija KS2, ki je
zasnovana iz jeklenih Skatlastih profilov 80/80/5 mm, ki so preko vklesanih lezis¢ sidrani v obstojece

Vevve

opecne stene. Na lezis¢ih se na jeklena skatlaste profile 80/80/5 mm privarijo sidrni mozniki premera
10 mm. Po vgradni jeklenih profilov se leZis¢a zapolnijo z nekrcljivim betonom z dodatki za nabrekanje.
Stebricki podkonstrukcije se sidrajo v obstojece betonske tlake z uvratnimi Hilti sidri.

Vse se obdela z antikorozijsko zas¢ito z 2x premazom, stiki so vijaceni, varjenje na montazi se izvaja le
izjemoma po potrebi. Glej risbo Shema klju¢avnicarskih izdelkov — KS2.

Na MK steno v osi 2 se namesti kovinska konstrukcija - palica za obesanje lestev iz Fe cevnega profila
okrogle oblike, fi 25mm, L= 0,7 m, vijaCeno preko distancnikov v jekleno podkonstrukcijo. Obdelava

antikorozijsko zasciteno z 2x premazom ter finalno barvanje RAL 9004.

Montazna dela
Prostor se v oseh 2 in D zameji z izvedbo novih zvo¢no-izolativnih mavcno kartonskih (MK) sten z
jeklenimi profili z ojaditvijo za vrata — glej sestavo 74, Z4b.

Stavbno pohistvo

Vhod iz energetskega prostora v zaodrje se izvede z novimi enokrilnimi kovinskimi vrati svetle mere
80x205cm kompletno z vsem potrebnim okovjem, tesnili, zakljucki in finalnimi obdelavami — glej
shemo VK.02.

Vhod iz zaodrja v dvorano se izvede z novimi notranjimi enokrilnimi lesenimi vrati svetle mere
100x225cm kompletno z vsem potrebnim okovjem, tesnili, zakljucki in finalnimi obdelavami — glej
shemo VK.03.

Prehod iz zaodrja pod tribuno dvorane se izvede z novimi notranjimi enokrilnimi lesenimi vrati svetle
mere 70x190cm kompletno z vsem potrebnim okovjem, tesnili, zakljucki in finalnimi obdelavami — glej
shemo VK.06.

Slikopleskarska dela

Obstojece stene, stebre in strop brez obloge ter nove MK stene in strop se obdela kot je opisano v
slikopleskarskih delih predvidenega stanja.

Stene okoli umivalnika se do visine 150 cm opleska s pralno lateks barvo po izboru arhitekta — glej
sestavo SO5.

P.03  ENERGETSKI PROSTOR

Rusitvena dela
Po celotnem prostoru, razen pod omaro z elektro instalacijo, se odstrani celoten podloZni beton in del
zemljine tal.

Zidarska dela

Po celotnem prostoru, razen pod omaro z elektro instalacijo, se izvede nov armirano-betonski
podloZni beton na utrjenem nasutju. Izvede se hidroizolacijo in toplotno izolacijo ter nove plavajoce
pode, kompletno v celotni sestavi, z potrebno mikroarmaturo iz PP vlaken 0,95kg/m3, beton C 20/25.
Izvede se sanacija dotrajanih in neprimernih ometov ter izdela nov apnen ali silikaten omet obstojecih
sten.

Tlakarska dela

Po celotnem prostoru izven omare z elektro instalacijami se po predpremazu izvede nov epoxi tlak. Stik
tal in stene se izvede z montazo Alu stenskega profila viSine 60mm po celotnem obodu epoksi tlaka,
vkljuéno z aluminijasto podporno podkonstrukcijo in pritrdilnim materialom. Pri stiku novega epoksi
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tlaka z obstojecim tlakom pod omaro in pri spremembi tlaka se montira Alu talni profil dimenzije
5x3x25mm.

Slikopleskarska dela

Obstojece stene, stebre in strop brez obloge ter nove MK stene in strop se obdela kot je opisano v
slikopleskarskih delih predvidenega stanja.

MK stene predprostora sanitarij za obiskovalce (Z5 in Z5A) se proti preddverju opleska z lateks barvo.

P.04inP.05  WC OBISKOVALCI

Prostor sanitarij za obiskovalce se od obstojecih sanitarij poveca s predprostorom z umivalnikom, ki se
umesti v bivse preddverje blizu blagajne.

Rusitvena dela

Po celotnem prostoru predprostora se odstrani podlozni beton in del zemljine tal.

Za potrebe izvedbe ventilatorja, se izdela preboj dim. Fi25cm skozi zunanjo zidano steno deb. cca 30
cm. Uposteva se odvoz rusevin v trajno deponijo in placilom vseh taks in pristojbin. Novi instalacijski
preboji v obstojeCe opecne stene se izvajajo izklju¢no z vrtanjem s kronsko Zago. Rusenje ne sme
potekati rocno ali z uporabo udarnega kladiva!

Zidarska dela

Po tleh predprostora sanitarij za obiskovalce se izvede nov armirano-betonski podloZni beton na
utrjenem nasutju. Po celotnem prostoru se izvede hidroizolacijo in toplotno izolacijo ter nove
plavajoce pode, kompletno v celotni sestavi, z potrebno mikroarmaturo iz PP vlaken 0,95kg/m3, beton
C 20/25.

Odstrani se obstoje¢ omet (stene in strop) obstojecega priziodka sanitarij ter pripravi podlaga za
nanos sanirnega ometa. V kolikor se izkaZe, da konstrukcija ni dovolj suha, se izvede prisilno susenje
konstrukcije (stene in strop). Nato se izvede sanirni susilni omet sten in stropa ter oplesk s 100%
mineralnim opleskom po navodilih proizvajalca, na predhodno pripravljeno presuseno podlago.

Stensko oblogo se delno odstrani, da se lahko izvede nova kanalizacija in vodovod. V stensko oblogo se
vgradi nov podometni kotlicek za wc. Po koncanih delih se stenska obloga pozida s porobetonskimi
zidaki z zidanjem v sistemsko lepilno malto, zidaki deb. 10 cm ter izdela grob in fin apneno-
cementnega omet, s predhodno izdelavo cementnega obrizga.

Montazna dela

Predprostor se zameji z izvedbo novih MK sten z jeklenimi profili z ojacitvijo za vrata — glej sestavo Z5
in Z5A z dvonivojskim samonosilnim stropom ST3. Cel prostor se izvede umaknjen od obstojecega
obokanega stropa, da se oblikovno odpre oboke in prezentira.

Sanitarije obiskovalcev in zaposlenih se razmeji z novo MK steno z jeklenimi profili — glej sestavo Z2.
Strop sanitarij obstojecega prizidka se spusti na visino 250cm z izvedbo MK spuscenega stropa z FeZn
konstrukcijo in obesali — glej sestavo ST1. Strop predprostora se izvede z MK oblogo v dveh visinskih
nivojih (h1= 250cm, h2=230 cm) — glej sestavo ST3.

Keramicarska dela

Po celotnem prostoru tal sanitarij se izvede obloga tlaka s kerami¢nimi plos¢icami na cementno-akrilno
lepilo — glej sestavo E2 in Shemo sanitarij obiskovalcev. Obstojec¢ pokrov talnega jaska se odstrani in
zamenija z oljnim pokrovom jaska skupaj z vgrajeno oblogo E2 -keramika (keramika zajeta v prejsnji
postavki). Jasek je iz dveh delov (okvir in pokrov). Fuge keramike na pokrovu sledijo tistim iz prostora!
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Notranje stene so do viSine 250cm (torej do spuscenega stropa) obloZzene s kerami¢nimi plos¢icami,
izjema stena Z5A, na cementno-akrilno lepilo— glej sestavo 71, 22, Z5, SO1 in SO2 in Shemo sanitarij
obiskovalcev. Fuge keramike na steni sledijo tistim iz tal!

Tesnenje stikov med talno in stensko keramiko se izvede s trajno elasti¢nim kitom v barvi fugirne
mase.

Izvede se hidroizolacijski premaz tal in sten z dvoslojno hitro suseco visoko prilagodljivo tekoco
membrano, v vogalih je pod membrano samolepilni tesnilni robni trak na osnovi butilne gume, na
nosilcu iz sinteti¢nega filca.

Stavbno pohistvo

Vhod iz preddverja v sanitarije se izvede z novimi notranjimi enokrilnimi lesenimi vrati svetle mere
80x225cm kompletno z vsem potrebnim okovjem, tesnili, zakljucki in finalnimi obdelavami — glej
shemo VM.04.

Prehod iz predprostora v sanitarije se izvede z novimi notranjimi enokrilnimi lesenimi vrati svetle mere
70%x200cm kompletno z vsem potrebnim okovjem, tesnili, zakljucki in finalnimi obdelavami — glej
shemo VM.05.

Slikopleskarska dela

Obstojece stene, stebre in strop brez obloge ter nove MK stene in strop se obdela kot je opisano v
slikopleskarskih delih predvidenega stanja.

Stene Z5A, ki niso obloZene s keramiko, opleska s pralno lateks barvo po izboru.

P.06 WC ZAPOSLENI

Zidarska dela

Po celotnem prostoru se izvede hidroizolacijo in toplotno izolacijo ter nove plavajoce pode, kompletno
v celotni sestavi, z potrebno mikroarmaturo iz PP vlaken 0,95kg/m3, beton C 20/25.

Odstrani se obstoje¢ omet (stene in strop) ter pripravi podlaga za nanos sanirnega ometa. V kolikor se
izkaze, da konstrukcija ni dovolj suha, se izvede prisilno suSenje konstrukcije (stene in strop). Nato se
izvede sanirni susilni omet sten in stropa ter oplesk s 100% mineralnim opleskom po navodilih
proizvajalca, na predhodno pripravljeno presuseno podlago.

Stensko oblogo se delno odstrani, da se lahko izvede nova kanalizacija in vodovod. Po koncanih delih
se stenska obloga pozida s porobetonskimi zidaki z zidanjem v sistemsko lepilno malto, zidaki deb. 10
cm ter izdela grob in fin apneno-cementnega omet, s predhodno izdelavo cementnega obrizga.

Montaza

Sanitarije obiskovalcev in zaposlenih se razmeji z novo MK steno z jeklenimi profili — glej sestavo Z2.
Strop sanitarij obstojecega prizidka se spusti na visino 250cm z izvedbo MK spuscenega stropa z FeZn
konstrukcijo in obesali — glej sestavo ST1.

Keramicarska dela

Po celotnem prostoru tal sanitarij se izvede obloga tlaka s kerami¢nimi plos¢icami na cementno-akrilno
lepilo — glej sestavo E2 in Shemo sanitarij zaposlenih.

Stene so do visSine 250cm (torej do spuscenega stropa) obloZene s keramicnimi ploS¢icami na
cementno-akrilno lepilo— glej sestavo Z1, Z2, SO1 in SO2 in Shemo sanitarij zaposlenih. Fuge keramike
na steni sledijo tistim iz tal!

Tesnenje stikov med talno in stensko keramiko se izvede s trajno elasti¢nim kitom v barvi fugirne
mase.

Izvede se hidroizolacijski premaz tal in sten z dvoslojno hitro suseco visoko prilagodljivo tekoco
membrano, v vogalih je pod membrano samolepilni tesnilni robni trak na osnovi butilne gume, na
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nosilcu iz sinteticnega filca, hidroizolacija je vodotesno priklju¢ena na odtocni element tusa, deb. 0,20
cm. Stene v obmocdju tusa do visine 200cm.

Stavbno pohistvo

Vhod iz energetskega prostora v sanitarije se izvede z novimi notranjimi enokrilnimi lesenimi vrati
svetle mere 70x200cm kompletno z vsem potrebnim okovjem, tesnili, zakljucki in finalnimi obdelavami
— glej shemo VK.05.

Slikopleskarska dela
Stene in strop brez obloge se obdela z oc¢is¢enjem podlage, 2x kitanje, glajenjem in bruSenjem ter 2x
beljenjem z disperzijsko barvo RAL 9010.

P.07 DVORANA

Slikopleskarska dela
Nove stene in poskodovan del stropa ob novih stenah se obdela se obdela kot je opisano v
slikopleskarskih delih predvidenega stanja, barva opleska RAL 9004.

Strojne instalacije
Izvede se ogrevanje z novimi radjatorji — glej Nacrt strojnih instalacij.
Za hlajenje se izvede dve notranji enoti klimatov — glej Nacrt strojnih instalacij.

P.08  TEHNIKA

Zidarska dela
Izvede se sanacija dotrajanih in neprimernih ometov ter izdela nov apnen ali silikaten omet obstojecih
sten.

Klju€avnicarska dela

Podest za tehniko je zasnovan kot jeklena konstrukcija sestavljena iz stirih robnih nosilcev iz vroce
valjanih profilov IPE 140 oz. HEA 140, ki se sidrajo v obstojece opecne slope. Obodni nosilce se v
opecne slope sidrajo preko izklesanih leZis¢ globine cca 20 cm. Pod nosilci se izvede izravnava s
podlivno malto visine cca 2-3 cm nad obstojeci kamniti venec. Po montazi nosilcev se leZis¢e zapolni z
nekrcljivim betonom z dodatki za nabrekanje.

Zaradi omejevanje oslabitve obstojecega opecnega slopa se leZis¢a za jeklene nosilce izvajajo socasno
le z ene strani slopa. Po vgradniji in zalitju leZis¢ za nosilce HEA 140 se izvede lezis¢a Se za nosilce IPE
140.

Med robnimi HEA 140 nosilci so razporejeni sekundarni nosilci iz vroce valjanih profilov IPE 120 oz. HEA
120. Nosilci so razporejeni v rastru cca 65 do 90 cm in so vijaeni na primarne nosilce.

Za potrebe ponovne namestitve oken na obode ploscadi, se izvede ojacitev z FeZn L kotniki vijacenimi
v nosilno konstrukcijo novega platoja.

Vse se obdela z antikorozijsko zas¢ito z 2x premazom, stiki so vijaceni, varjenje na montazi se izvaja le
izjemoma po potrebi. Glej risbo Shema klju¢avnicarskih izdelkov — KS1.

Na rob platoja v osi 2 se namesti kovinska konstrukcija - palica za obeSanje lestev iz Fe cevnega profila
okrogle oblike, fi 25mm, L= 0,7 m, vijaceno preko distancnikov v jekleno podkonstrukcijo. Obdelava

antikorozijsko zasciteno z 2x premazom ter finalno barvanje RAL 9004.

MontaZzna dela
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Prostor platoja se zameji s ponovno montazo obstojecih oken 01, 02 in O3. Okna se vgradi na rob
platoja v novo MK steno Z1a z jeklenimi profili z ojacitvijo za okno — glej sestavo Z1a.

Za potrebo dostopa na plato, se dobavi nove ALU zloZljive stopnice Sirine 80cm, dimenzijsko se
stopnice prilagodi odprtini v platformi. Dimenzije odprtine cca 80/260 cm. Stopnice se morajo
popolnoma pospraviti v odprtino v platoju. Odprtina se zapre z oblogo enako kot strop platoja ST3 z
odmikom 1cm (sencna fuga). Raztegnjene stopnice so okvirnih dimenzij 80x300cm. Prave mere
preveriti po izvedenem platoju.

Tlakarska dela
Izvede se nova PVC obloga, po izboru narocnika, z potrebnimi lepili in zakljucki — glej sestavo E3.

Stavbno pohistvo
Na obod platoja se ponovna montirajo obstojec¢a okna 01, 02 in 03, dim. 132/300 cm, polkrozne
oblike. Okna se popravi in po potrebi modificira elemene, vkljucno s pleskarsko obnovo okna.

Slikopleskarska dela
Obstojece stene, stebre in strop brez obloge ter nove MK stene in strop se obdela kot je opisano v
slikopleskarskih delih predvidenega stanja.

Oprema

Za dodaten dostop na plato se namesti ALU enojne lestve narejene po meri. L=2,45m, Siroke 60cm.
Vkljuéno z oprijemali za obesanje na stensko palico. Lestve niso fiksno montirane, ampak se z
oprijemali obesijo na stensko palico pod oknom 01 na platoju tehnike. Izven ¢asa poteka dogodkov se
lestve prestavijo na stensko palico v zaodrju.

ZUNA)

Pred okno blagajne se v talni izvedbi montirata dva zunanja klimata za hlajenje. Okoli njiju se za zascito
in vizualno zaporo izvede omara okvirnih dim. 242x70x115cm

-podkonstrukcina: FeZn cevni profili kvadratnega prereza 50/50/4, verjeno, vijaceno v tla

-fronte: kovinska mreza z Aefmin=83%, kot npr. jeklena mreza 3.8X40X40, varnena na cevne profile
30/30/3, demontazno za potrebe vzdrzevan;

-pokrov: OSB/3plosca v naklonu 0,5%, kap iz krivljene FeZn plocevine debeline 0,8mm

Vse brvano RAL 9004, vklljucno z dropnim in pritrdilnim materialom
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4 IZPOLNJEVANIJE BISTVENIH ZAHTEV
4.1. MEHANSKA ODPORNOSTI IN STABILNOST

Poseg ne predvideva posegov v obstojece nosilne konstrukcije razen prebojev v zunanji steni za
potrebe izvedbe strojnih prezracevanih naprav. Posegi so zajeti v 2 Nacrt gradbenih konstrukcij, st.
nacrta 213076.

4.2. VARNOST PRED POZAROM

Koncept varovanja pred poZzarom temelji na pasivnih, aktivnih in organizacijskih ukrepih s katerimi bo v
primeru izbruha pozara preprecen prenos le-tega na sosednje objekte ter prepreceno hitro Sirjenje
poZara po objektu, zagotovljena je ustrezna pozarna odpornost nosilne konstrukcije objekta ter
ustrezne evakuacijske poti, ustrezni dostopi za intervencijska vozila ter gasenja poZara (gasilniki in
zunanji hidranti).

Pri projektiranju stavbe je uporabljen 8. ¢len pravilnika o poZarni varnosti v stavbah.

POZARNA ODPORNOST NOSILNE KONSTRUKCIJE IN PREPRECEVANJE PRENOSA POZARA NA SOSEDNIJE
PARCELE IN OBJEKTE

Preprecevanje prenosa pozara na sosednje parcele in objekte je generalno zagotovljeno z zadostnimi
odmiki od relevantnih mej ter izvedbo posameznih zunanjih sten stavbe v ustrezni stopnji poZarne
odpornosti (z dovoljenim delezem poZarno neodpornih povrsin v le-teh — okna in vrata brez
deklarirane poZarne odpornosti) in z ustreznimi finalnimi oblogami zunanjih sten. Tovrstne resitve so
bile podane oz. definirane z osnovno projektno dokumentacijo.

ZUNANJA UREDITEV

Na obmocju je Ze izvedeno zunanje hidrantno omrezZje s hidranti tako, da je moZno objekt gasiti iz
najmanj dveh hidrantov hkrati. zagotovljene so ustrezne obstojece dovozne poti ter delovne povrsine
za gasilska vozila v skladu s predpisi. Dostop gasilskih enot v stavbo je moZen preko dveh vhodov v
severni in vzhodni zunaniji steni.

4.3.  HIGIENSKA IN ZDRAVSTVENA ZASCITA TER ZASCITA OKOLIA

Stevilo sanitarij je v objektu ostalo enako, vendar je s posegom predvidena izbolj$ana opremljenost le-
teh. Prikljucki na vodovodno omreZje in kanalizacijo ostajajo ne spremenjeni. Prav tako se ne
spreminja vir in rezZim ogrevanja ter ogrevalnih naprav.

Predvideni so novi prezracevalni sistemi in sistem halajenja (obdelano v lo¢enem projektu), kar
dodatno izboljSuje pogoje uporabe prostorov.

4.4. VARNOSTI PRI UPORABI

Predvidena je obnova in ponovna uporaba obstojeceih dvokrilnih vrat proti pasazi. V steni med
preddverjem in dvorano so predvidena dvokrilna vrata s svetlo Sirino 140cm in svetlo vi§ino 250cm.

Poseg predvideva izvedbo notranje dostopne rampe v naklonu 12%, ki v svoji izvedbi predvideva
protizdrsni premaz.

Gotovi tlak preddverja ima absolutno viSinsko koto +298.59 (vir: Geodetski nacrt za pripravo
dokumentacije, datum: 08.06.2020, izdelal: Matej Kosi, dip.inZ.geod, LGB d.o.o. Ukmarjeva ulica 4,
1000 Ljubljana)
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4.5.  ZASCITA PRED HRUPOM

Ni posegov v elemente, ki loCujejo prostore od zunanjosti tako da ni spremembe v zaséiti od zunanjega
hrupa.

Nove prezracevalne naprave po zagotovilih dobavitelja izpolnujejo noramtiv za vgradnjo v notranje
prostor objektov javne rabe. Opisi in dimenzioniranje naprav so obdelani v lo¢enem projektu strojnih
instalacij.

Stavbno pohistvo, ki meji med preddverjem, zaodrjem in dvorano je predvideno z vrednostjo zvocne
zascite R'w>=32dB.

4.6. VARCEVANIJE Z ENERGIO IN OHRANJANJE TOPLOTE

Projekt ne predvideva posegov na fasadnih elementih, ki loCujejo ogrevane cone od neogrevanih tako,
da spremembe energijskih lastnosti objekta po vprasnju toplotnih izgub ni.

Zmanjsujejo se pa toplotne izgube iz naslova prezracevanja, ki predvideva izmenjava zraka z
rekuperacijo. Izkoristek naprav je dolocen v projektu strojnih instalacij.

Ogrevanje objekta je nespremenjeno, vir je vro¢evodni sistem Energetike Ljubljana. Ni predvidenih
sprememb na priklju¢ni moci. Priprava tople vode je preko elektricenega bojlerje torej prav tako
nespremenjena.

Hlajenje objekta je doloceno v projektu strojnih instalacij.

Nova svetila v prostorih so predvidena s tehnologijo LED.
4.7. UNIVERZALNA GRADITEV IN RABA OBJEKTOV

Z izvedbo nove rampe v tlaku pri vhodnih vratih je zagotovoljen dostop gibalno oviranim osebam v
preddverje in dvorano.

Izvedba sanitarij prilagojenih za gibalno ovirane osebe pri prenovi objekta ni bila mogoca brez da bi
posegali v osnovno funkcionalnost dejavnosti gleadli$¢a oz. izvedli posege, ki bi terjali izdajo
gradbenega dovoljenja - prizidek k objektu, kar v investicijskem planu ni bilo predvideno.

VODILNI NACRT — NACRT ARHITEKTURE
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5 SESTAVE KONSTRUKCISKIH SKLOPOV
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TLAKI

El

epoksi - talno gretje

prostor

preddverje

zasCitni premaz

Poliuretanski zascitni mat premaz v dveh slojih 100-200g enakovredno
kot npr. sistem KLB PU 805/806

tlak

epoxi* - dvokomponentna, pigmentirana epoksidna smola za izvedbo
tankoslojnega premaza polnjenega s kremencevim peskom, poraba
materala 1800-2000g/m?2, dekorativna izvedba z barvnimi kosmici;
enakovredno kot npr. sistem KLB EP 216, po izboru arhitekta

0,20 cm

vezni sloj

predpremaz - Dobava in 1zdelava tesnilnega sloja pod talno oblogo:
specialni predpremaz / 1 x nanos / 0,50kg/m2 za en nanos na
tiksotropiran specialni predpremaz /1 x nanos / 0,50kg/m?2 za en
nanos / polno postopno posutje s kremenovim peskom 0,3-0,8mm /
2,5-3,5kg/m2 enakovredno kot npr. sistem KLB EP 52

0,10 cm

obdelava

mehanska priprava podlage z diamantnim brusenjem s sprotnim
odsesavanjem

nosilni sloj

armirani betonski estrih* z dodatki za tla¢no trdnost C25/30 ter
dodatki proti kréenju, fino zaglajen, kot npr. BAUMIT Estrich E225
primernost za talno ogrevanje

upostevana debelina sloja na ¢ep sistemske plosce talnega ogrevanja
loCilni trak ob stenah iz EPS ali penjenega PE d= 10 mm

5,00 cm

talno ogrevanje

sistemske plosée talnega ogrevanja z vgrajeno 3cm toplotno izolacijo -
zajeto v popisu Nacrta strojnih instalacij

6,50 cm

locilni sloj

PVC loc¢ilna membrana - vodotesni spoji

toplotna izolacija

rezane plosce iz ekspandiranega polistirena, tlacna trdnost 150 kPa
enakovredno kot npr. Fragmat EPS 150

5,00 cm

hidroizolacija

polimer-britumenska, dvoslojna (aPPJ, d= U.4 cm, po zantevan SIST DIN
18195(del 4), vkljuéno z robnim sticenjem, osnovne karakteristike
hidroizolacije:

- upogljivost: -15°C (EN 1109)

- odp.proti tecenju: +130°C (EN 1110)

- natez.trdnost min. 800/600 N/50mm

0,50 cm

hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m2

podkonstrukcija

armirani podlozZni beton z 1x osnovno armaturo v mrezi Q257

10,00 cm

sloji skupaj =

27,30 cm

geotekstilna

podlaga geotekstil gradbeni filc 300g
izravhava utrjevanje in izravnava zemljine z nasutjem
* jzvedba diletacij vkljucuje zarezovanje rege primerne debeline in
globine ter polnjenje z trajnoelasti¢nim PU kitom v prostoru, raster 4-
S5m v estrihu in v epoksi tlaku
**pred pricetkom izvedbe epoksi tlaka je potrebno izvesti t.i pull off
teste( mim. 1.5 N/ mm2)
Ela epoksi - talno gretje
prostor zaodrje

zascitni premaz

Poliuretanski zascitni mat premaz v dveh slojih 100-200g enakovredno
kot npr. sistem KLB PU 805/806

tlak

epoxi* - dvokomponentna, pigmentirana epoksidna smola za izvedbo
tankoslojnega premaza polnjenega s kremencevim peskom, poraba
materala 1800-2000g/m?2, dekorativna izvedba z barvnimi kosmici;
enakovredno kot npr. sistem KLB EP 216, po izboru arhitekta

0,20 cm

18.01.2022
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predpremaz - Dobava In 1zdelava tesniinega sloja pod talno oblogo:
specialni predpremaz / 1 x nanos / 0,50kg/m2 za en nanos na
tiksotropiran specialni predpremaz /1 x nanos / 0,50kg/m?2 za en
nanos / polno postopno posutje s kremenovim peskom 0,3-0,8mm /

vezni sloj 2,5-3,5kg/m2 enakovredno kot npr. sistem KLB EP 52 0,10 cm
mehanska priprava podlage z diamantnim brusenjem s sprotnim
obdelava odsesavanjem
armirani betonski estrih* z dodatki za tla¢no trdnost C25/30 ter
dodatki proti kréenju, fino zaglajen, kot npr. BAUMIT Estrich E225
primernost za talno ogrevanje
upostevana debelina sloja na ¢ep sistemske plosce talnega ogrevanja
nosilni sloj loCilni trak ob stenah iz EPS ali penjenega PE d= 10 mm 4,70 cm
sistemske ploscée talnega ogrevanja z vgrajeno 3cm toplotno izolacijo -
talno ogrevanje zajeto v popisu Nacrta strojnih instalacij 6,50 cm
loCilni sloj PVC loc¢ilna membrana - vodotesni spoji
polimer-britumenska, dvoslojna (aPP], d= U.4 cm, po zahtevanh SIST DIN
18195(del 4), vkljuéno z robnim sticenjem, osnovne karakteristike
hidroizolacije:
- upogljivost: -15°C (EN 1109)
- odp.proti tecenju: +130°C (EN 1110)
hidroizolacija - natez.trdnost min. 800/600 N/50mm 0,50 cm
hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m2
hitrovezna samorazlivna talna izravnalna masa, 3-40 mm enakjovredno
podloga kot Kema Linea 841 SL 0,50 cm
sloji skupaj = 12,50 cm
konstrukcija obstojeca betonska podlaga
* jzvedba diletacij vkljucuje zarezovanje rege primerne debeline in
globine ter polnjenje z trajnoelasti¢nim PU kitom v prostoru, raster 4-
5m v estrihu in v epoksi tlaku
**pred pricetkom izvedbe epoksi tlaka je potrebno izvesti t.i pull off
teste( mim. 1.5 N/ mm?2)
Elb protizdrsni epoksi - talno gretje
prostor preddverje - klancina

zasCitni premaz

Poliuretanski zascitni mat premaz v dveh slojih 100-200g enakovredno
kot npr. sistem KLB PU 805/806

epoxi* - dvokomponentna, pigmentirana epoksidna smola za izvedbo
tankoslojnega premaza polnjenega s kremencéevim peskom, poraba
materala 1800-2000g/m?2, dekorativna izvedba z barvnimi kosmici;
enakovredno kot npr. sistem KLB EP 216, po izboru arhitekta;

Pri izvedbi se na izveden samoliv doda drugi premaz v katerega se
vmesajo drobnozrnate granule kot dodatek tesnilom na osnovi
reakcijksih smol za povecanje odpornosti proti drsenju enakovredno

tlak kot Murexin RF 8. Vgradnja po navodilih proizvajalca! 0,20 cm
predpremaz - dobava in 1zdelava tesnilnega sloja pod talno oblogo:
specialni predpremaz / 1 x nanos / 0,50kg/m2 za en nanos na
tiksotropiran specialni predpremaz /1 x nanos / 0,50kg/m2 za en
nanos / polno postopno posutje s kremenovim peskom 0,3-0,8mm /
vezni sloj 2,5-3,5kg/m2 enakovredno kot npr. sistem KLB EP 52 0,10 cm
mehanska priprava podlage z diamantnim brusenjem s sprotnim
obdelava odsesavanjem
glej
18.01.2022
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armirani betonski estrih*, na naklonskem betonu, z dodatki za tlacno
trdnost C25/30 ter dodatki proti kréenju, fino zaglajen, kot npr.
BAUMIT Estrich E225

primernost za izvajanje na naklonu

upostevana debelina sloja na ¢ep sistemske plosce talnega ogrevanja

nosilni sloj loCilni trak ob stenah iz EPS ali penjenega PE d= 10 mm 5,00 cm
armirana betonska klancina, v naklonu, debelina od min 6,5 cm do max
naklon 13,5cm, beton C 20/25, poraba armature 100kg/m3 6,50 cm
locilni sloj PVC loc¢ilna membrana - vodotesni spoji
rezane plosce iz ekspandiranega polistirena, tlacna trdnost 150 kPa
toplotnaizolacija |enakovredno kot npr. Fragmat EPS 150 5,00 cm
polimer-bitumenska, dvoslojna (aPP], d= U.4 cm, po zahtevan SIST DIN
18195(del 4), vkljuéno z robnim sticenjem, osnovne karakteristike
hidroizolacije:
- upogljivost: -15°C (EN 1109)
- odp.proti tecenju: +130°C (EN 1110)
hidroizolacija - natez.trdnost min. 800/600 N/50mm 0,50 cm
hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m2
podkonstrukcija armirani podlozZni beton z 1x osnovno armaturo v mrezi Q257 10,00 cm
sloji skupaj = 27,30 cm
geotekstilna
podlaga geotekstil gradbeni filc 300g
izravnava utrjevanje in izravnava zemljine z nasutjem
* jzvedba diletacij vkljucuje zarezovanje rege primerne debeline in
globine ter polnjenje z trajnoelasti¢nim PU kitom v prostoru, raster 4-
S5m v estrihu in v epoksi tlaku
**pred pricetkom izvedbe epoksi tlaka je potrebno izvesti t.i pull off
teste( mim. 1.5 N/ mm2)
E2 keramika
prostor sanitarije
Keramika granitogres, ratificiran rob, barva po izbiri arhitekta,
nedrsnost R10/B, format 60/30 cm, 2mm fuge, barva fug po izboru
arhitekta, enakovredno kot Marazzi, Sistem N, nedrsnost R10/B,
tlak format 60/30 cm 1,05 cm
cement-akrilatno lepilo (tip lepila in nacin nanosa lepila doloditi glede
vezni sloj na konc¢ni izbor obloge) 0,50 cm
Ridroizolacljskl premaz - dvokomponentni hidroizolaclskl premaz na
bazi cementnih veziv, sinteti¢nih polimerov in posebnih dodatkov, kot
npr.: Mapelastic 2K A+B ali enakovredno, izveden tudi na vznozje
obodnih sten, ter pri vratih s flexibilnim sistemskim trakom po
navodilih proizvajalca; hidroizolacija je vodotesno prikljucena na
hidroizolacija odtocni element tusa 0,20 cm
armirani betonski estrih* z dodatki za tla¢no trdnost C25/30 ter
dodatki proti kréenju, fino zaglajen, kot npr. BAUMIT Estrich E225
nosilni sloj loCilni trak ob stenah iz EPS ali penjenega PE d= 10 mm 4,75 cm
loCilni sloj PVC loc¢ilna membrana - vodotesni spoji
rezane plosce iz ekspandiranega polistirena, tlacna trdnost 150 kPa
toplotnaizolacija |enakovredno kot npr. Fragmat EPS 150* 2,00 cm
polimer-bitumenska, dvoslojna (aPP], d= U.4 cm, po zahtevan SIST DIN
18195(del 4), vkljuéno z robnim sticenjem, osnovne karakteristike
hidroizolacije:
- upogljivost: -15°C (EN 1109)
- odp.proti tecenju: +130°C (EN 1110)
hidroizolacija - natez.trdnost min. 800/600 N/50mm 0,50 cm
hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m2
hitrovezna samorazlivna talna izravnalna masa, 3-40 mm enakjovredno
podloga kot Kema Linea 841 SL 1,00 cm
glej
18.01.2022
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sloji skupaj = 10,00 cm
konstrukcija obstojeca betonska konstrukcija
*tocCna debelina toplotne izolacije zaradi nejasnosti obstojece sestave
tlaka se dolodi na licu mesta
E2A keramika - talno gretje
prostor sanitarije
Keramika granitogres, ratificiran rob, barva po izbiri arhitekta,
nedrsnost R10/B, format 60/30 cm, 2mm fuge, barva fug po izboru
arhitekta, enakovredno kot Marazzi, Sistem N, nedrsnost R10/B,
tlak format 60/30 cm 1,05 cm
cement-akrilatno lepilo (tip lepila in nacin nanosa lepila doloditi glede
vezni sloj na konc¢ni izbor obloge) primerno za talno ogrevanje 0,50 cm
hidroizolacijski premaz - dvokomponentni hidroizolacijski premaz na
bazi cementnih veziv, sinteti¢nih polimerov in posebnih dodatkov, kot
npr.: Mapelastic 2K A+B ali enakovredno, izveden tudi na vznozje
obodnih sten, ter pri vratih s flexibilnim sistemskim trakom po
hidroizolacija navodilih proizvajalca 0,20 cm
armirani betonski estrih* z dodatki za tla¢no trdnost C25/30 ter
dodatki proti kréenju, fino zaglajen, kot npr. BAUMIT Estrich E225
primernost za talno ogrevanje
upostevana debelina sloja na ¢ep sistemske plosce talnega ogrevanja
nosilni sloj loCilni trak ob stenah iz EPS ali penjenega PE d= 10 mm 5,55 cm
sistemske plosée talnega ogrevanja z vgrajeno 3cm toplotno izolacijo -
talno ogrevanje zajeto v popisu Nacrta strojnih instalacij 6,50 cm
loCilni sloj PVC loc¢ilna membrana - vodotesni spoji 0,00 cm
rezane plosce iz ekspandiranega polistirena, tlacna trdnost 150 kPa
toplotnaizolacija |enakovredno kot npr. Fragmat EPS 150 3,00 cm
polimer-bitumenska, dvoslojna (aPP], d= U.4 cm, po zahtevan SIST DIN
18195(del 4), vkljuéno z robnim sticenjem, osnovne karakteristike
hidroizolacije:
- upogljivost: -15°C (EN 1109)
- odp.proti tecenju: +130°C (EN 1110)
hidroizolacija - natez.trdnost min. 800/600 N/50mm 0,50 cm
podkonstrukcija armirani podloZni beton z 1x osnovno armaturo v mrezi Q257 10,00 cm
sloji skupaj = 27,30 cm
geotekstilna
podlaga geotekstil gradbeni filc 300g
izravhava utrjevanje in izravnava zemljine z nasutjem
E3 lesene deske
prostor dvorana
lesene deske - oplemenitene iverne voododporne plosce P3; enako kot
tlak obstojece 2,50 cm
konstrukcija leseni morali 50/100mm, poln les; enako kot obstojece 10,00 cm
med leseno konstrukcijo mineralna volna v ploS¢ah 2x 5cm,
enakovredno kot npr. Knauf Naturboard Fit-G ali steklena volna Tl 140
toplotna izolacioja |w , polno zapolnieno
sloji skupaj = 12,50 cm

konstrukcija

obstojeca betonska konstrukcija

**tocna debelina konstrukcije in toplotne izolacije zaradi nejasnosti
obstojece sestave tlaka se dolocCi na licu mesta

18.01.2022
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E4 PVC obloga v roli
prostor tehnika
PVC obloge na obstojeci platformi, enakovredno kot npr. Tarkett 1Q
tlak Natural Lightgrey 3009272 (rola) 0,20 cm
vezni sloj lepilo 0,20 cm
konstrukcija 2x 24mm OSB/3 ploséa, krizno vijatena 4,80 cm
sloji skupaj = 5,20 cm
STENE
71 keramika/oplesk
konstrukcija mavénokartonska stena 15 cm (mokro/suho)
Keramika granitogres, ratificiran rob, barva po izbiri arhitekta, format
60/30 cm, polagano horizontalno, lovi se fuge talne keramike, 2mm
fuge, barva fug po izboru arhitekta, enakovredno kot Marazzi, Sistem
obloga B, format 60/30 cm 1,00 cm
cement-akrilatno lepilo (tip lepila in nacin nanosa lepila doloditi glede
vezni sloj na koncni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50 cm
hidroizolacijski premaz do visine 100 cm - dvokomponentni
hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, sinteti¢nih polimerov
in posebnih dodatkov, kot npr.: Mapelastic 2K A+B ali enakovredno,
izveden tudi na vznoZzje obodnih sten, ter pri vratih s flexibilnim
hidroizolacija sistemskim trakom po navodilih proizvajalca 0,20 cm
podlozni sloj mavcénokartonske plosce 2 x 12,5 mm (vodoodbojne) npr. Knauf 2,50 cm
jekleni profili, npr. KNAUF, ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne
elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo potrebno
konstrukcija uporabljati ustrezne ojacitneve profile 10,00 cm
FeZn cevni profili 100x100x4mm, vijaceni v tla in steno, obdelano v
konstrukcija klju¢avnicarskih shemah
mineralna volna v plos¢ah 2x 5cm, enakovredno kot npr. Knauf
toplotnaizolacija |Naturboard Fit-G ali steklena volna Tl 140 W, polno zapolnjeno
podlozZni sloj mavcénokartonske plosce 2 x 12,5 mm npr. Knauf 2,50 cm
priprava podloge |2x kitanje, brusenje
obdelava 2x oplesk z disperzijsko barvo, RAL 9010
sloji skupaj = 16,70 cm
Z1a keramika/kovina
konstrukcija mavcénokartonska stena 15 cm (suho/suho)
obdelava 2x oplesk z disperzijsko barvo, RAL 9010
priprava podloge  |2x kitanje, brusenje
podloZni sloj mavcnokartonske plosce 2 x 12,5 mm (vodoodbojne) npr. Knauf 2,50 cm
jekleni profili, npr. KNAUF, ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne
elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo potrebno
konstrukcija uporabljati ustrezne ojacitneve profile 10,00 cm
FeZn cevni profili 100x100x4mm, vijaceni v tla in steno, obdelano v
konstrukcija klju¢avnicarskih shemah
mineralna volna v plos¢ah 2x 5cm, enakovredno kot npr. Knauf
toplotnaizolacija |Naturboard Fit-G ali steklena volna Tl 140 W , polno zapolnjeno
podlozni sloj mavcnokartonske plosée 2 x 12,5 mm npr. Knauf 2,50 cm
priprava podloge |2x kitanje, brusenje
obdelava 2x oplesk z disperzijsko barvo, RAL 9010
sloji skupaj = 15,00 cm

18.01.2022
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22 gips
konstrukcija mavcénokartonska stena 12,5 cm (mokro/mokro)
Keramika granitogres, ratificiran rob, barva po izbiri arhitekta, format
60/30 cm, polagano horizontalno, lovi se fuge talne keramike, 2mm
fuge, barva fug po izboru arhitekta, enakovredno kot Marazzi, Sistem
obloga B, format 60/30 cm 1,00 cm
cement-akrilatno lepilo (tip lepila in nacin nanosa lepila doloditi glede
vezni sloj na konc¢ni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50 cm
hidroizolacijski premaz do visine 100 cm - dvokomponentni
hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, sinteti¢nih polimerov
in posebnih dodatkov, kot npr.: Mapelastic 2K A+B ali enakovredno,
izveden tudi na vznoZje obodnih sten, ter pri vratih s flexibilnim
hidroizolacija sistemskim trakom po navodilih proizvajalca 0,20 cm
podlozni sloj mavcénokartonske plosce 2 x 12,5 mm (vodoodbojne) npr. Knauf 2,50 cm
jekleni profili, 2x 75mm, npr. KNAUF, ob jekleni podkonstrukciji je za
sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo
konstrukcija potrebno uporabljati ustrezne ojacitneve profile 15,00 cm
mineralna volna v plos¢ah 1x 7,5cm, enakovredno kot npr. Knauf
toplotna izolacija  |Naturboard Fit-G ali steklena volna T1 140 W, polno zapolnjeno
podlozni sloj mavcénokartonske plosce 2 x 12,5 mm (vodoodbojne) npr. Knauf 2,50 cm
cement-akrilatno lepilo (tip lepila in nacin nanosa lepila doloditi glede
vezni sloj na konc¢ni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50 cm
Keramika granitogres, ratificiran rob, barva po izbiri arhitekta, format
60/30 cm, polagano horizontalno, lovi se fuge talne keramike, 2mm
fuge, barva fug po izboru arhitekta, enakovredno kot Marazzi, Sistem
obloga B, format 60/30 cm 1,00 cm
sloji skupaj = 23,20 cm
24 gips
konstrukcija zvocno-izolativna mavénokartonska stena**, ***
obdelava 2x oplesk z disperzijsko barvo, RAL 9010
priprava podloge |2x kitanje, brusenje
trde mavcénokartonske plosce s povecano povrsinsko maso* 2 x 12,5
podlozni sloj mm npr. Knauf Diamant ali enakovredno 2,50 cm
jekleni profili, npr. KNAUF CW 50, ob jekleni podkonstrukciji je za
sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo
konstrukcija potrebno uporabljati ustrezne ojacitneve profile 5,00 cm
izolacijski filc iz mineralne steklene volne d=50mm po standardu EN
12667 A=0,032W/mK, kot npr. 2 KI Unifit 032 d = 50 mm ali
toplotnaizolacija |enakovredno, polno zapolnjeno
trde mavcnokartonske plosce s povecano povrsinsko maso* 12,5 mm
vmesni sloj npr. Knauf Diamant ali enakovredno 1,25 cm
jekleni profili, npr. KNAUF CW 50, ob jekleni podkonstrukciji je za
sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo
konstrukcija potrebno uporabljati ustrezne ojacitneve profile 5,00 cm
izolacijski filc iz mineralne steklene volne d=50mm po standardu EN
12667 A=0,032W/mK, kot npr. 2 KI Unifit 032 d = 50 mm ali
toplotnaizolacija |enakovredno, polno zapolnjeno
trde mavcénokartonske plosce s povecano povrsinsko maso* 2 x 12,5
podlozni sloj mm npr. Knauf Diamant ali enakovredno 2,50 cm
priprava podloge |2x kitanje, brusenje
obdelava 2x oplesk z latex barvo + temeljni premaz, barva po izboru arhitekta
sloji skupaj = 16,25 cm
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*trde mavcne plosce tipa GKFI v skladu z avstrijskim standardom
ONORM B 3410 oz. DFH2IR v skladu s standardom EN 520 in so
izdelane iz impregniranega jedra iz posebnega mavca s kakovostno
kartonsko oblogo

** enakovredno kot sistem Knauf W115+, El 90, Hmax=7 m, Rw = 68 -
70 dB

*** ysi stiki se izvedejo po detajlu, kot npr. W115+.si

248

gips

konstrukcija

zvocno-izolativna mavénokartonska stena**, ***

obdelava

2x oplesk z disperzijsko barvo, RAL 9010

priprava podloge

2x kitanje, brusenje

podlozni sloj

trde mavcénokartonske plosce s povecano povrsinsko maso* 2 x 12,5
mm npr. Knauf Diamant ali enakovredno

2,50 cm

konstrukcija

jekleni profili, npr. KNAUF CW 50, ob jekleni podkonstrukciji je za
sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo
potrebno uporabljati ustrezne ojacitneve profile

5,00 cm

toplotna izolacija

izolacijski filc iz mineralne steklene volne d=50mm po standardu EN
12667 A=0,032W/mK, kot npr. 2 KI Unifit 032 d = 50 mm ali
enakovredno, polno zapolnjeno

vmesni sloj

trde mavcnokartonske plosce s povecano povrsinsko maso* 12,5 mm
npr. Knauf Diamant ali enakovredno

1,25 cm

konstrukcija

2x jekleni profili, npr. 2x KNAUF CW 50, ob jekleni podkonstrukciji je za
sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo
potrebno uporabljati ustrezne ojacitneve profile

10,00 cm

toplotna izolacija

izolacijski filc iz mineralne steklene volne d=50mm po standardu EN
12667 A=0,032W/mK, kot npr. 2 KI Unifit 032 d = 50 mm ali
enakovredno, polno zapolnjeno

podloZni sloj

trde mavcénokartonske plosée s povecano povrsinsko maso* 2 x 12,5
mm npr. Knauf Diamant ali enakovredno

2,50 cm

priprava podloge

2x kitanje, brusenje

obdelava

2x oplesk z latex barvo + temeljni premaz, barva po izboru arhitekta

sloji skupaj =

21,25 cm

* trde mavcne plosce tipa GKFI v skladu z avstrijskim standardom
ONORM B 3410 oz. DFH2IR v skladu s standardom EN 520 in so
izdelane iz impregniranega jedra iz posebnega mavca s kakovostno
kartonsko oblogo

** enakovredno kot sistem Knauf W115+, El 90, Hmax =7 m, Rw = 68 -
70 dB

*** ysi stiki se izvedejo po detajlu, kot npr. W115+.si

25

keramika/latex

konstrukcija

mavénokartonska stena 15 cm (mokro/suho)
Nosilni sistem prostor v prostoru za prometne obtezbe do 2,0kN/m2 -
enakovredno kot K376 - Knauf Cubo - empora

obloga

Keramika granitogres, ratificiran rob, barva po izbiri arhitekta, format
60/30 cm, polagano horizontalno, lovi se fuge talne keramike, 2mm
fuge, barva fug po izboru arhitekta, enakovredno kot Marazzi, Sistem
B, format 60/30 cm

1,00 cm

vezni sloj

cement-akrilatno lepilo (tip lepila in nacin nanosa lepila doloditi glede
na koncni izbor keramike in kvaliteto podlage)

0,50 cm

hidroizolacija

hidroizolacijski premaz do visine 100 cm - dvokomponentni
hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, sinteti¢nih polimerov
in posebnih dodatkov, kot npr.: Mapelastic 2K A+B ali enakovredno,
izveden tudi na vznoZzje obodnih sten, ter pri vratih s flexibilnim
sistemskim trakom po navodilih proizvajalca

0,20 cm

18.01.2022
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trde mavcénokartonske plosce s povecano povrsinsko maso* 2 x 12,5

podlozni sloj mm npr. Knauf Diamant ali enakovredno 2,50 cm
2x jekleni profili, npr. KNAUF UA 100, ob jekleni podkonstrukciji je za
sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo
konstrukcija potrebno uporabljati ustrezne ojacitneve profile 10,00 cm
v vogalih osnovna opora steber 70x70mm s teleskopskim delom in
konstrukcija podstavkom, pritrjevanje po navodilih dobavitelja
mineralna volna v plos¢ah 2x 5cm, enakovredno kot npr. Knauf
toplotnaizolacija |Naturboard Fit-G ali steklena volna Tl 140 W, polno zapolnjeno
trde mavcénokartonske plosée s povecano povrsinsko maso* 2 x 12,5
podlozZni sloj mm npr. Knauf Diamant ali enakovredno 2,50 cm
priprava podloge |2x kitanje, brusenje
obdelava 2x oplesk z latex barvo, RAL 9004
sloji skupaj = 16,70 cm
*trde mavcne plosce tipa GKFI v skladu z avstrijskim standardom
ONORM B 3410 oz. DFH2IR v skladu s standardom EN 520 in so
izdelane iz impregniranega jedra iz posebnega mavca s kakovostno
kartonsko oblogo
Z5A latex/latex
mavénokartonska stena 15 cm (mokro/suho)
Nosilni sistem prostor v prostoru za prometne obtezbe do 2,0kN/m2 -
konstrukcija enakovredno kot K376 - Knauf Cubo - empora
notranja obdelava |[2x oplesk z latex barvo + temeljni premaz, barva po izboru arhitekta**
priprava podloge |2x kitanje, brusenje
trde mavcénokartonske plosce s povecano povrsinsko maso* 2 x 12,5
podlozni sloj mm npr. Knauf Diamant ali enakovredno 2,50 cm
2x jekleni profili, npr. KNAUF UA 100, ob jekleni podkonstrukciji je za
sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo
konstrukcija potrebno uporabljati ustrezne ojacitneve profile 10,00 cm
v vogalih osnovna opora steber 70x70mm s teleskopskim delom in
konstrukcija podstavkom, pritrjevanje po navodilih dobavitelja
mineralna volna v plos¢ah 2x 5cm, enakovredno kot npr. Knauf
toplotnaizolacija |Naturboard Fit-G ali steklena volna Tl 140 W , polno zapolnjeno
trde mavcénokartonske plosée s povecano povrsinsko maso* 2 x 12,5
podlozZni sloj mm npr. Knauf Diamant ali enakovredno 2,50 cm
priprava podloge |2x kitanje, brusenje
zunanja obdelava [2x oplesk z latex barvo + temeljni premaz, RAL 9004
sloji skupaj = 15,00 cm

*trde mavcne plosce tipa GKFI v skladu z avstrijskim standardom
ONORM B 3410 oz. DFH2IR v skladu s standardom EN 520 in so
izdelane iz impregniranega jedra iz posebnega mavca s kakovostno
kartonsko oblogo

** pri tleh se izvede nizkostenska obroba iz enake keramike kot je talna
- keramika granitogres, ratificiran rob, barva po izbiri arhitekta,
nedrsnost R10/B, format 60/10 cm, 2mm fuge, barva fug po izboru
arhitekta, lasersko rezan spodnji rob na viSino 7cm, polagano
horizontalno, lovi se fuge talne keramike, barva fug po izboru arhitekta
+ cement-akrilatno lepilo (tip lepila in nacin nanosa lepila doloditi glede
na konc¢ni izbor keramike in kvaliteto podlage), enakovredno kot
Marazzi, Sistem N, nedrsnost R10/B, format 60/30 cm

18.01.2022
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STROPNE OBLOGE
ST1 gips
prostor spuscen gladki mavénokartonski strop (sanitarije - mokri prostori)
konstrukcija FeZn profili L oblike 100/60/4, sidrani v steno
obesanje na FeZn podkonstrukcijo, vkljuciti revizijske odprtine, izreze
podkonstrukcija luci in reSetke 15,00 cm
obloga mavcno kartonska plos¢a 1,5 cm, (vodoodbojne), npr. Knauf 1,50 cm
priprava podloge |2x kitanje, brusenje
obdelava 2x oplesk z latex barvo + temeljni premaz, barva po izboru arhitekta
sloji skupaj = 16,50 cm
ST2 gips
prostor preddverje (strop pod platformo za tehniko)
obloga mavcnokartonske plosce 15 mm (vodoodbojne) npr. Knauf 1,50 cm
sistemska podkonstrukcija za MK spuséeni strop med jeklenimi nosilci
podkonstrukcija platforme 3,00 cm
sloji skupaj = 4,50 cm
ST3 gips
WC obiskovalci
Nosilni sistem prostor v prostoru za prometne obtezbe do 2,0kN/m2 -
prostor enakovredno kot K376 - Knauf Cubo - empora
zgorni sloj T-FIX - vodoodporna vezana plos¢a 1x9mm, vijaceno v podlago 0,90 cm
0OSB/3 lesena plos¢a HWP d=22mm, specificha gostota min. 750 kg/m3,
vijacena v podkonstrukcijo z vijaki TB ali drugimi ustreznimi pritrdilnimi
podloga sredstvi 2,20 cm
2x jekleni profili, npr. KNAUF UA 100, ob jekleni podkonstrukciji je za
sanitarne elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo
konstrukcija potrebno uporabljati ustrezne ojacitneve profile 10,00 cm
konstrukcija osni razmak profilov max. 400mm
mineralna volna v plos¢ah 2x 5cm, enakovredno kot npr. Knauf
toplotna izolacija  |Naturboard Fit-G ali steklena volna T1 140 W, polno zapolnjeno
trde mavcénokartonske plosée s povecano povrsinsko maso* 2 x 12,5
podlozZni sloj mm npr. Knauf Diamant ali enakovredno 2,50 cm
priprava podloge |2x kitanje, brusenje
obdelava 2x oplesk z latex barvo + temeljni premaz, barva po izboru arhitekta
sloji skupaj = 15,60 cm
* trde mavcne plosce tipa GKFI v skladu z avstrijskim standardom
ONORM B 3410 oz. DFH2IR v skladu s standardom EN 520 in so
izdelane iz impregniranega jedra iz posebnega mavca s kakovostno
kartonsko oblogo
SO1 keramika
prostor sanitarije
Keramika granitogres, ratificiran rob, barva po izbiri arhitekta, format
60/30 cm, polagano horizontalno, lovi se fuge talne keramike, 2mm
fuge, barva fug po izboru arhitekta, enakovredno kot Marazzi, Sistem
stenska obloga B, format 60/30 cm 1,00 cm
cement-akrilatno lepilo (tip lepila in nacin nanosa lepila dolociti glede
vezni sloj na koncni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50 cm
hidroizolacijski premaz do visine 100 cm - dvokomponentni
hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, sinteti¢nih polimerov
in posebnih dodatkov, kot npr.: Mapelastic 2K A+B ali enakovredno,
izveden tudi na vznoZje obodnih sten, ter pri vratih s flexibilnim
hidroizolacija sistemskim trakom po navodilih proizvajalca 0,20 cm
konstrukcija zidana stena iz zidakov porobetona enekovredno kot Ytong 10,00 cm
sloji skupaj = 11,70 cm
glej
18.01.2022
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S02 keramika
prostor sanitarije
Keramika granitogres, ratificiran rob, barva po izbiri arhitekta, format
60/30 cm, polagano horizontalno, lovi se fuge talne keramike, 2mm
fuge, barva fug po izboru arhitekta, enakovredno kot Marazzi, Sistem
stenska obloga B, format 60/30 cm 1,00 cm
cement-akrilatno lepilo (tip lepila in nacin nanosa lepila doloditi glede
vezni sloj na koncni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50 cm
hidroizolacijski premaz do visine 100 cm - dvokomponentni
hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, sinteti¢nih polimerov
in posebnih dodatkov, kot npr.: Mapelastic 2K A+B ali enakovredno,
izveden tudi na vznoZzje obodnih sten, ter pri vratih s flexibilnim
hidroizolacija sistemskim trakom po navodilih proizvajalca 0,20 cm
podlozZni sloj mavcénokartonske plosce 2 x 12,5 mm (vodoodbojne) npr. Knauf 2,50 cm
jekleni profili, npr. KNAUF, ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne
elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo potrebno
konstrukcija uporabljati ustrezne ojacitneve profile 12,00 cm
sloji skupaj = 16,20 cm
SO3 keramika
prostor sanitarije
Keramika granitogres, ratificiran rob, barva po izbiri arhitekta, format
60/30 cm, polagano horizontalno, lovi se fuge talne keramike, 2mm
fuge, barva fug po izboru arhitekta, enakovredno kot Marazzi, Sistem
stenska obloga B, format 60/30 cm 1,00 cm
cement-akrilatno lepilo (tip lepila in nacin nanosa lepila doloditi glede
vezni sloj na koncéni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50 cm
hidroizolacijski premaz do visine 100 cm - dvokomponentni
hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, sinteti¢nih polimerov
in posebnih dodatkov, kot npr.: Mapelastic 2K A+B ali enakovredno,
izveden tudi na vznoZje obodnih sten, ter pri vratih s flexibilnim
hidroizolacija sistemskim trakom po navodilih proizvajalca 0,20 cm
sloji skupaj = 1,70 cm
konstrukcija obstojeca zidana ali kamnita stena
SO4A kovinske mreZe
prostor preddverje - obloga novih MK sten Z4 in Z5*

stenska obloga (do

kovinske mreze iz ekspandirane plocevine enakovredno kot
Benkotehna romboidna (DD x KD x SR = 30,0 x 17,0 x 2,5 mm), v
okvirjih iz FeZn ploscatega Zeleza $=2cm, d=3mm, vse barvano RAL

H250) 9004, skrito vijacene v podlogo 0,15 cm
LSB konstrukcijska plo$¢a d=15mm, brusena, barvana z akrilno barvo
podloga RAL 9004, vija¢ena v podkonstrukcijo 1,50 cm
* del obloge se odpira - glej shemo stenskih oblog
SO5 oplesk
prostor oplesk sten v mokrih prostorih ali okoli sanitarne opreme
obdelava 2x oplesk z latex barvo + temeljni premaz, barva po izboru arhitekta
priprava podloge |2x kitanje, brusenje (MK stena) ali ¢is¢enje podlage zidanih sten
SO6 oplesk
prostor oplesk zidanih sten in stropov *
obdelava 2x oplesk z apneno ali silikatno barvo
omet grob in fin apnen omet, s predhodno izdelavo obrizga sten in stropa 2,00 cm

* Jzvedeno mora biti po dolocilih ZVKDS v Kulturnovarstvenem soglasju
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Prenova Gledalis¢a Glej na Gregorcicevi 3 v Ljubljani
prenova sanitarij, preddverja, zaodrja in dela dvorane

6 TABELE PROSTOROV

St. prostora | prostor tlak kvadratura

1 PREDDVERIJE epoksi 61,65 m2

2 ZAODRIJE epoksi 10,04 m2

3 ENERGETSKI PROSTOR | epoksi 7,00 m2
WC OBISKOVALCI -

4 predprostor keramika 2,68 m2

5 WC OBISKOVALCI keramika 2,47 m2

6 WC ZAPOSLENI keramika 2,78 m2

PVC obloga

7 PLATFORMA TEHNIKA |v roli 13,15 m2

skupaj 99,77 m2

VODILNI NACRT — NACRT ARHITEKTURE
St. 2021-2, november 2021
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Prenova Gledalis¢a Glej na Gregorcicevi 3 v Ljubljani
- prenova sanitarij, preddverja, zaodrja in dela dvorane

7 POPIS DEL Z IZMERAMI

VODILNI NACRT — NACRT ARHITEKTURE
St. 2021-2, november 2021
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GLEDALISCE GLEJ

Investitor: MESTNA OBCINA LIUBLJANA
Objekt: Gledalisce Glej
Stev. proj.: NACRT 2021-2
Datum: NOVEMBER 2021
REKAPITULACUA
B GRADBENO OBRTNISKA DELA 0,00 €
| | |
SKUPAJ brez DDV: 0,00 €

+22% DDV

0,00 €

SKUPAJ:

0,00 €

GLAVNA REKAPITULACIJA
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UVODNE OPOMBE POPISA

Opis

DOLOCILA OBLIKOVANJA PONUDBE IN IZVEDBE DEL

SPLOSNA DOLOCILA

Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafi¢nimi prilogami, risbami, naérti, tehni¢nim
porocilom, sestavami konstrukcij, shemami oken in vrat in ostalimi sestavinami projekta
(strojne, elektro instalacije in nacrti gradbenih konstrukcij). Projektna dokumentacija v celoti
je sestavni del tega popisa.

V popis so vneseni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natancnejsi opisi, nacin in
kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, nacini pritrjevanja, nacini stikovanja z ostalimi
elementi objekta, morebitna poZarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in
podobno so razvidni iz prej nastetih sestavin projekta.

Uporaba popisa brez vseh prej omenjenih sestavin projekta NI DOVOLIENA. Ponudba, ki se
sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je smatrana kot pomankljiva.

Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preucil vse prej omenjene sestavne
dele projekta in da je v skupno vrednost vkljucil vsa dodatna, nepredvidena in presezna dela
ter material, ki zagotavljajo popolno, zaklju¢eno in celostno izvedbo objekta kot tudi vsa dela,
ki niso neposredno opisana ali nasteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz
grafi¢nih prilog in ostalih prej nastetih sestavnih delov projekta.

Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je dokumantacija popolna in da je
sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.

Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprasanj,
pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprasanj neposredno
odgovornemu vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi
projekta ali posameznim odgovornim projektantom NI DOVOLJENO.

Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni zimenom ali tipom so za ponudnika obvezni!
Materiali, ki so opremljeni s citatom: "ali enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik
lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje
navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splosni opombi od
dolocenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in e jih predhodno pisno potrdi
projektant arhitekture!

- Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izklju¢no
skladno s predmetno projektno dokumentacijo.

OPOMBE
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- Projektantski nadzor za arhitekturo lahko opravlja izkljuéno odgovorni projektant
arhitekture, ki je izdelal nacrt arhitekture za predmetni objekt.

- Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izkljuéno avtorji navedenih
projektov, pri cemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni
dnevnik, oZigosana in podpisana s strani odgovornega projektanta arhitekture in
odsavarnega nadzarnika.

- Kot spremembe projektne dokumentacije se Steje vsakrsno spreminjanje gabaritov
zgradbe, nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in
horizontalnih konstrukcij (gradbene fizike), instalacijskih vodov, kot tudi spreminjanje
gradbenih materialov, materialov in oblike oken ter jeklenih okvirjev okoli oken, notranjih in
zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih obdelav sten, itd...

- Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani
izvajalca, odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne
zgradbe, brez pristanka avtorjev, pomeni krenje avtorskih pravic in bo sankcionirano skladno
7 dola¢hami 7akana o avtarskih in saradnih nravicah.

CENA PO ENOTI MORA VSEBOVATI:

Popolna ponudba za izvedbo GOI del mora v ceni/enoto vsebovati tudi (ée ni drugaée
navedeno) :

V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomozna in zaklju¢na
dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik
mora v posameznih cenah za enoto mere upostevati vse potrebne vertikalne in horizontalne
transporte ter upostevati velikost parcele ter posledi¢no zaradi tega sprotni dovoz
doloc¢enega materiala in opreme na delovisce.

-Ponudba mora vsebovati ves pritrditveni material, vgradnjo zaklju¢nih profilov, plocevin in
kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten,
ponovnega odpiranja montaznih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega
elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniskih in instalacijskih del ter
ostalega Cetudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz
grafi¢nih prilog in ostalih prej nastetih sestavnih delov projekta.

-Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do zacasnih in stalnih deponij ter
vsa pripravljalna, pomozna in zaklju¢na dela pri posameznih postavkah (tudi, ¢e to ni posebej
navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije,
katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala in vsa
druga dovoljenja in registracije, ki izhajajo iz zakonodaje, ki pokriva to podroc¢je. Ponudnik
izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. uposteva vse
stroske deponiranja in transporta. Prikazane koli¢ine v tem popisu so v ras¢enem ali
vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti so upostevani Ze v ceni za enoto mere.
Pri cenah za enoto je upostevati doloceno specificnost lokacije glede na skladis¢enje
materiala.

OPOMBE
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- vse stroske, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za
izvedbo priklju¢kov na komunalno, vodovodno, plinovodno, tk, kabelsko in elektro
infrastrukturo

- vsi splosni in stalni stroski povezani z organizacijo in delo na gradbiscu,

- transportni stroski v obmocju in izven obmocja gradbisca,

-vsi vertikalni in horizontalni transporti delavcev in materiala

-vsa potrebna pomozna delovna sredstva za delo, kot npr. lestve, delovni odri , orodje....

- splosni stroski pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbis¢a, pridobivanja
raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo,

- stroski in pridobivanja soglasja za eventuelno zaporo cest,

- stroski porabe elektri¢ne energije, vode in telefona,

- vse stroske eventuelnega gretja prostorov s "tajfuni" in/ali ev. potrebnih del in/ali
materialov, potrebnih za zagotovitev pogodbenih terminskih rokov

- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih
parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila
o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehni¢nega pregleda s pripravo kompletne
tehni¢ne dokumentacije za tehnicni pregled

- predajo vseh, v nacrte vnesenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega
vodje projekta, odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika),

- pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti,
garancije in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del,

- eventuelni stroski povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih
materialov investitoriju,

- stroski, ki nastanejo zaradi prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstojece
stanje,

- stroski vmesnega in finalnega Cis¢enja prostorov,

- stroski ureditve in organizacije gradbisca in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in
zdravja pri delu, imenovanju koordinatorja varstva pri delu ter izdelava elaborata varstva pri
delu,

- izdelavo vseh v tehni¢nem porocilu, grafi¢nih prilogah in popisu navedenih vzorcev

- izdelavo nacrtov jeklenih konstrukcij (potrdi jih odg. proj. grad. konst.)

- izdelavo montaznih nacrtov

- izdelavo demontaznih nacrtov

Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno
izvesti za dokoncanje posameznih del, tudi e potrebni detajli in zakljucki niso podrobno
navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje
nosameznih sistemov in elementov abhiekta.

Izvajalec gradbenih del je dolzan pred pricetkom gradnje v vseh nacrtih, ki so sestavni del
predmetnega projekta preveriti in medsebojno uskladiti vse preboje in utore v
armiranobetonskih konstrukciiah.

OPOMBE
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Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, cetudi
ni to posebej oznaceno ali navedeno v popisu GOI del, upostevati vsa dela namenjena
prilagajanju trenutnemu stanju na gradbis¢u. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vklju¢eno
tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane ali armirano-betonske stene,
ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montaznih sten, vsa dodatna dela za
zagotavljanje primernih krizanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst
ojacitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst
instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del.

V ponudbi morajo biti upoStevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela.

Dobavo materiala, ustrezno zasCitenega proti poskodbam, z vsemi transportnimi in
manipulativnimi stroski, stroski zavarovanj, skladis¢enja med transportom ali pred montazo.
Pred montaZo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka
naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.

Pripravo dokumentacije skladno s »zakonom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred
montaZo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehni¢na
soglasja...)

MontaZo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je
pooblas¢ena za montaZo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V
sklopu montaze je potrebno upostevati ves drobni montazni in tesnilni material, pripravljalna
in zaklju¢na dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.

Zascito vgrajenega materiala na objektu proti poskodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih
ali ostalih del po vgradnji materiala.

Pripravo dokumentacije o ustrezni montazi elementov ali naprav z zapisniki o kontroli
elektricnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to
pooblascene organizacije ali proizvajalca, Ce je to potrebno.

Pregled vseh elementov aktivne in pasivne poZarne zascite s strani pooblascene organizacije,
pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaze. Vsi elementi sistemov aktivne ali
pasivne poZarne zascite morajo biti ustrezno oznaceni in dokumentirani.

Izpiranje in iS¢enje vseh cevnih instalacij.

Tlacne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov,
podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno
pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vrocevod), je potrebno
upostevati stroske nadzora s strani tega podjetja, naroCilo preskusov in pridobitev
dokumentacije o ustreznosti in uspesno opravljenih preizkusih.

Dezinfekcijo sistemov pitne vode ter izpiranje, jemanje vzorcev, pregled ustreznosti vode in
pridobitev izvida o ustreznosti. V primeru da izvidi niso ustrezni je izvajalec dolzan ponoviti
postopke dezinfekcije in po potrebi izvesti dela za odpravo problema.
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Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem
konénem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o
uravnovesenju cevnih sistemov.

Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti
sistema.

Meritve in nastavitve koli¢in zraka na posameznem konénem elementu s strani
poobladfenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in koli¢inah. Ce
meritve niso ustrezne, je izvajalec dolZzan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne
izkazujejo ustreznih kolicin.

Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju
projektnih zahtev s strani pooblascene organizacije.

Izdelava posnetkov za projekt izvedenih del z vrisom sprememb nastalih med gradnjo v
projektno dokumentacijo (PZI nacrt) v papirni obliki, ki jih potrdi nadzor in predaja
izdelovalcu PID nacrta.

Oznacevanje cevovodov, kanalov ter ostalih vgrajenih naprav skladno s standardom DIN 2403
z oznacevalnimi okvirji dimenzije 105 x 55 mm z jeklenim zateznim pasom ter nalepkami za
oznacbo medija in smeri toka.

Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, namescena na steno v strojnici,
skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.

Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.

Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrzevanje elementov in sistemov v objektu.
Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poucevanja, Solanja ter pomoC v prvem letu
obratovanja.

Prikljucitev vseh elektri¢nih porabnikov strojne opreme na elektricno omrezje.

ZAHTEVE PRI GRADNIJI

Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter
ustrezati kvaliteti doloceni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaze s
predlozitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh
listin mara hiti vkalkulirana v cenah no enoti.

Pri izvajanju objekta je obvezno upostevati zahteve Elaboratov (SPV, akustika ...), ter vse
ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih naértov in gradbenega
dovoljenja v kolikor so bila le-ta izdelana. Pred pricetkom del mora izvajalec dodatno
pregledati nacrt gradbenih konstrukcij, nacrt arhitekture, elektri¢nih instalacij, naprav in
opreme in nacrt strojnih instalacij, naprav in opreme in ostale izdelane nacrte za predmetni
objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju ali nadzorni sluzbi.

- Vse kote, viSine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbis¢u glede na
izvedeno stanje.
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- Vse sestave konstrukcij je potrebno preveriti v tekstualnem delu PZI projekta.

- izvajalec in nadzorni organ sta dolZna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh
nacrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi nacrti (arhitektura gradbenih
konstrukcij, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...) je potrebno nemudoma
sporociti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno!

- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje
ureditve. Preboje je izvajalec dolZan preveriti pred zacetkom izvedbe betonskih del
(zanasanje in sklicevanje izklu¢no na armaturni nacrt ali nacrt arhitekture ni dovoljeno).

- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne
in navedene v gradbenem dnevniku.

Navedena oprema oziroma material je informativnega znacaja, ki odgovarja zahtevani
kvaliteti. V kolikor bo ponujena druga¢na oprema oziroma material, mora biti enake ali boljse
kvalitete.

V kolikor se ugotovi, da je ponujena oprema oziroma materiali slabse kvalitete kot
projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oziroma
materiale po projektni dokumentaciii.
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REKAPITULACIA

B GRADBENO OBRTNISKA DELA

I.|Pripravljana in rusitvena dela 0,00 €
I.|Zidarska deIL\ 0,00 €
Il.|Kljucavnicarska dela 0,00 €
IV.|Montazna d‘ela 0,00 €
V. Keramiéarsk‘a dela 0,00 €
VI.|Polagalska d‘ela 0,00 €

VII.|Stavbno pohistvo 0,00 €
VIII.|Slikopleskareska dela 0,00 €
IX.|Oprema 0,00 €
Gradbena in obrtniska dela skupaj: 0,00 €

OPOMBE!

- V ceni na enoto pri posamezni postavki, morao biti zajeti vsi potrebni

delovni odri, ki omogocajo izvedbo opisanega! \

- Pred pricetkom del je treba vse opise, mere, kolicine

in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih nacrtih, detajlih in opisih

ter preveriti dejanske izmere na objektu!! \ \

REKAPITULACIJA GO
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Rusitve - projekt 5t. 2020-1

Opis

E/M

kolicina

cena/enoto

skupaj

Vsa rusitvena dela je potrebno izvajati strokovno, z
upostevanjem vseh zakonov varstva pri delu !

Preboji se izvajajo izklju¢no z vrtanjem s kronsko
Zago, rusenje ne sme potekati ro¢no ali z uporabo
udarnega kladiva!

Pri vseh rusitvah je potrebno upostevati odvoz v
trajno deponijo, s sortiranjem po vrsti odpadkov ter
placilom vseh potrebnih taks, razen ¢e pri posamezni
postavki ni drugace navedeno!

" |PRIPRAVLIALNA DELA

zajemajo sledece postavke:

- placilo upravne takse, komunalne takse za zac¢asno
prometno ureditev na javni prometni povrsini in
komunalne takse za posebno rabo javne povrsine (za
souporabo mestnega zemljis¢a za cas del);

- signalizacija in osvetljitev gradbisca za Cas del z
izdelavo vseh potrebnih nacrtov - elaboratov zacasne
prometne ureditve, z nadzorom nad ureditvijo in
zavarovanjem gradbisca ter tehni¢nimi pogoji in
predlogi za pridobitev dovljenja za zavarovanje in
ureditev gradbisca s strani Javne razsvetljave oz. KPL;

- izdelava varnostnega nacrta za zagotavljanje
varnosti in zdravja pri delu na gradbiscu in strosek
varnostnega inZenirja za cas del

- izdelava nacrta organizacije gradbisca

- vse eventuelne manipulativne stroske.

CENA ZA ENOTO JE FIKSNA IN SE ZARADI

EVENTUELNIH DODATNIH STROSKOV NE
SPREMINJAL!!

kpl

1,00

0,00

0,00

. |Organizacija gradbisca, za ves ¢as trajanja izvedbe in
vse faze dela, z vsemi elementi varovanja in zascite,
organizacijo elekrtrike in vode za potrebe gradbisca,
sanitarije, gradbis¢ni kontejneriji in skladisca,
gradbis¢na ograja , vse skladno z Varnostnim
nacrtom in Nacrtom organizacije gradbisca.

kpl

1,00

0,00

0,00 €

. |Zascita ostalih prostorov proti prasenju s folijo, pred
pricetkom del.

kpl

1,00

0,00

0,00 €

I. PRIPR. in RUS.DELA
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Zascita vseh manipultivnih poti (zunanji skupni
prostori) s folijo in kartonskim trakom pred
pricetkom del. Po koncanih delih se vse vsakodnevno
odstrani!

m2

120,00

0,00

0,00 €

Zascita kompletne elektro omare proti prasenju -
100% prasno zascitenje

kpl

1,00

0,00

0,00 €

Koncno cis¢enje prostorov po koncanih delih.
Obracun po m2 enkratne tlorisne povrsine.
Upostevati iznos odpadkov z objekta, nalagane in
odvoz na trajno deponijo z vkljuéenim placilom taks

in nrictnihin

m2

230,00

0,00

0,00 €

Odstranitev notranjega dela lesenega dvokrilnega
okna OR.01 v preddverju in garderobi.

- zid. mera 100/150 cm

- sv. mera: 92/146 cm

Fiksna zunanja zasteklitev se ohrani!

Upostevati kompletno izvedbo, z iznosom rusevin z
objekta, nalaganem in odvozom gradbenih odpadkov
na trajno deponijo z vklju¢enim placilom taks in
pristojbin.

kos

2,00

0,00

0,00

. |Odstranitev obstojecih lesenih enokrilnih vhodnih

vrat VR.01 v preddverju in garderobi.

- zid. mera: 101/215 cm

Upostevati kompletno izvedbo, z iznosom rusevin z
objekta, nalaganem in odvozom gradbenih odpadkov
na trajno deponijo z vklju¢enim placilom taks in

nrictnihin

kos

1,00

0,00

0,00

. |Odstranitev obstojece ograje tribune proti novemu

zaodrju. Fe ograja izvedena iz elementov dim. 3/3 cm
(3x precke, vertikala na 1m). Visine 1m. Upostevati
kompletno izvedbo, z iznosom rusevin z objekta,
nalaganem in odvozom gradbenih odpadkov na
trajno deponijo z vkljucenim placilom taks in

nrictnihin

ml

13,00

0,00

0,00

10.

Odstranitev obstojecih dviznih zloZljivih stopnic,
tlorisne dim. 50/180 cm. Upostevati kompletno
izvedbo, z iznosom rusevin z objekta, nalaganem in
odvozom gradbenih odpadkov na trajno deponijo z
vkljuéenim placilom taks in pristojbin.

kos

1,00

0,00

0,00

11.

Izvedba preboja v obstojeci zunanji zidani steni za
potrebe ventilatorjev in rekuperatorjev. Preboj v
steni deb. 70-80 cm. Preboi dim.

- fi 20 cm (h center = 230 cm)

kos

2,00

0,00

0,00

- fi 25 cm (h center =230 cm)

kos

1,00

0,00

0,00

- fi 35 cm (h center = 337 cm)

kos

2,00

0,00

0,00

I. PRIPR. in RUS.DELA
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12.

Rusitev obstojece zidane stene debeline 20 cm (nad
in ob vratih V1), do stebra in do h=270 cm - po
detajlu arhitekta. Upostevati kompletno izvedbo, z
iznosom rusevin z objekta, nalaganem in odvozom
gradbenih odpadkov na trajno deponijo z vklju¢enim
pladilom taks in pristojbin.

m3

0,20

0,00

0,00

13.

Rusitev dela stene v WC za izvedbo podometnega
kotlicka. Dimenzija obsega 23/20/200 cm. Upostevati
kompletno izvedbo, z iznosom rusevin z objekta,
nalaganjem ter odvozom v trajno deponijo, placilom
vseh taks in pristojbin.

kpl

1,00

0,00

0,00

14.

Rezanje podloZnega betona okoli elektro omare.
Debelina podloZnega betona cca. 10 cm -ocenjeno

ml

2,80

0,00

0,00

15.

Odstranitev obstojeCega podloZnega betona - v
obmodju preddverja ter odvoz. Strojna in rocna
rusitev. Ro¢no se odstranjuje okoli elektro omare.
Tlak med osmi 1-4 in A-C. Upostevati kompletno
izvedbo, z iznosom rusevin z objekta, nalaganem in
odvozom gradbenih odpadkov na trajno deponijo z
vkljuéenim placilom taks in pristojbin.

m2

63,60

0,00

0,00

16.

Odstranitev zemljine pod podloZnim betonom v
debelini cca. 8cm - v obmocdju preddverja ter odvoz.
Strojna in rocna odstranitev. Ro¢no se odstranjuje
okoli elektro omare. Tlak med osmi 1-4 in A-C.
Upostevati kompletno izvedbo, z iznosom rusevin z
objekta, nalaganem in odvozom gradbenih odpadkov
na trajno deponijo z vklju¢enim placilom taks in
pristojbin.

m2

63,60

0,00

0,00

RUSITVE SKUPA):

0,00

I. PRIPR. in RUS.DELA

1lo0d41



GLEDALISCE GLEJ

Zidarska dela

Opis

E/M

koli¢ina

cena/enoto

skupaj

. |lzvedba pregleda vsega ometa obstojecih sten in

stropov. Po struganju kompletnega obstojecega
poldisperzijskega opleska (zajeto v drugi postavki), se
pregleda in oceni izvedba / material obstojecih
ometov. Pregled izveden s pretrkavanjem celotne
povrsine v sodelovanju z nadzorom. Po pregledu se
ugotovi dejansko stanje ter doloci obseg odbijanja
slabega ometa in ometa ki ni apnen ali silikaten.

kpl

1,00

0,00

0,00 €

. |Rusenje obstojecih ometov z odstranjevanjem vsega

slabo veznega ali razpadajocega veznega materiala,
odstranjevanj obstojecih mavcnih plomb utorov
obstojecih instalacij, struganje kompletnega
obstojecega poldisperzijskega opleska in neravnin
med plastmi ali grobo izvedenih ometov, odis¢enje
podlage (pranje odbitih povrsin z vodnim curkom ter
rocno cis¢enje reg - fuge poglobiti minimalno do
debeline 2 cm ter S¢etkanje povrsine do zdrave
podlage). Koli¢ina ocenjena, obracun po dejanski

izvedeni kolicini.

Obstojecih sten in stebrov

m2

180,00

0,00

0,00

Obstojecih stropov

m2

110,00

0,00

0,00

. |lzdelava horizontalne bariere v visini do 20 cm nad

tlakom - sistemsko injektiranje poroznih delov zidov,
debeline do 90 cm, s cementno injekcijsko maso z
dodatkom za nabrekanje ter izvedba hidroizolacijske
bariere s penetriranjem silikonatov v nivoju tlakov
oziroma terena - obodna stena preddverja, v skladu z
zahtevami navedenimi na tehni¢nem listu
proizvajalca; kot npr. silikonska mikro emulzija Kema
Kemasol Micro. Koli¢ina ocenjena, obracun po
dejanski kolicini izvedenih ometov. Izvedba po ogledu
strokovnjaka na mestu in po priporocilih.

ml

18,50

0,00

0,00

. |Planiranje in naprava gramoznega nasutja pod

podloZnim betonom, v deb cca 8 cm, kompletno z
razstiraniem in komorimiraniem.

m2

63,60

0,00

0,00

. |Dobava in vgrajevanje gradbenega filca 300g na

utrieno podlago

m2

63,60

0,00

0,00

. |Dobava in vgrajevanje podloZznega betona C 20/25 z

vgrajeno 1x osnovno armaturo v mrezi Q257, v
debelini 10.0 cm.

m2

63,60

0,00

0,00
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Izvedba sanacije obstojecih fasadnih ometov po
menjavi malih vhodnih vrat in izvedbi prebojev za
strojne instalacije. Rusenje ometov ter ociscenje
podlage (pranje odbitih povrsin z vodnim curkom ter
rocno Ciscenje reg ter SCetkanje povrsine do zdrave
podlage) ter izdelava novih fasadnih silikatnih
ometov na poskodovanih delih fasade, kompletno
obrizg, grobi in fini omet ter barvanje z
paropropustno silikatno fasadno barvo. Fini omet
kvalitetno zariban. Koli¢ina ocenjena, obracun po
dejanski koli¢ini izvedenih ometov. Barva fasade
enaka kot obstojeca.

*OPOMBA: Izvedeno mora biti po dolocilih ZVKDS v

Kulturnovarstvenem soglasju.

m2

5,00

0,00

0,00

Dobava materiala in izvedba sanirnega susilnega
ometa sten in stropa nad sanitarijami ter na zidovih z
izvedeno horizontalno bariero - vsaj +1,5m nad
bariero, v skladu z zahtevami navedenimi na
tehni¢nem listu proizvajalca, kot npr. Kema Hydromet
s 100% mineralnim opleskom, na predhodno
pripravljeno presuseno podlago. Koli¢ina ocenjena,
obracun po dejanski izvedeni kolicini.

*OPOMBA: Izvedeno mora biti po dolocilih ZVKDS v
Kulturnovarstvenem soglasju: Tehnologija krpanja
ometov in pleskanje mora biti prilagojena prvotno
uporabljeni apneni tehnologiji (apneni omet, apnene
barve, silikatne barve). Uporaba akrilnih izdelkov na
zgodovinskih prvinah ni dopustna.

Obstojecih sten

m2

44,00

0,00

0,00

Obstojecih stropov

m2

6,00

0,00

0,00

Izvedba prisilnega susenja konstrukcije (tal, stene in
stropa) nad sanitarijami. Dela se izvajajo, v kolikor se
izkaze, da konstrukcija ni dovolj suha.

kpl

1,00

0,00

0,00

10.

Dobava materiala in izvedba apnenega ometa sten in
stropa po odbijanju slabega obstojeCega ometa in po
izvedbi utorov strojnih in elektro instalacij, v skladu z
zahtevami navedenimi na tehni¢nem listu
proizvajalca, na predhodno pripravljeno presuseno
podlago. Koli¢ina ocenjena, obracun po dejanski
izvedeni kolicini

*OPOMBA: Izvedeno mora biti po dolocilih ZVKDS v
Kulturnovarstvenem soglasju: Tehnologija krpanja
ometov in pleskanje mora biti prilagojena prvotno
uporabljeni apneni tehnologiji (apneni omet, apnene
barve, silikatne barve). Uporaba akrilnih izdelkov na
zgodovinskih prvinah ni dopustna.

Obstojecih sten in stebrov

m2

45,00

0,00

0,00

Obstojecih stropov

m2

15,00

0,00

0,00

11.

Dobava materiala in pozidava sten s porobetonskimi
zidaki z zidanjem v sistemsko lepilno malto, zidaki
deb. 10 cm. kot npr. Ytong

m2

10,30

0,00

0,00
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12.

Izvedba lezis¢ za montazo FE konstrukcije KS1 in KS2.
LeZisCa za jeklene profile se izvedejo s klesanjem v
opecne stene (cca 20/25/20 cm), izvede se betonsko
lezisCe, ki se po vgradniji nosilcev zapolni z nekréljivim
betonom z dodatkom za nabrekanje. Izvedba po
detajlu D3 - Pod nosilci se izvede izravnava s podlivho
malto viSine cca 2-3 cm nad obstojeci kamniti venec.
Po montaZi nosilcev se lezisce zapolni z nekrcljivim
betonom z dodatki za nabrekanje.

Zaradi omejevanje oslabitve obstojecega opecnega
slopa se leZiS¢a za jeklene nosilce izvajajo socasno le
z ene strani slopa. Po vgradnji in zalitju lezis¢ za
nosilce HEA 140 se izvede leZis¢a Se za nosilce IPE
140!

V postavki upostevana kompletna izvedba klesanja,
priprave podlage, opaZenja ter dobava in vgradnja
nekréljivega betona z dodatkom za nabrekanje..

kpl

11,00

0,00

0,00

13.

Dobava in vgrajevanje armirane betonske klancine, v
naklonu 12%, debelina od min 6,5 cm do max
13,5cm, Sirine 60cm, presek 0,06m2, beton C 20/25,
poraba armature 100kg/m3, vklju¢no z opazom

m3

0,35

0,00

0,00

14.

Izdelava novih plavajocih podov, kompletno v celotni
sestavi, z potrebno mikroarmaturo iz PP vlaken
0.95kg/m3. beton C 20/25. v sestavi:

E1 - epoksi

- konstrukcija: armirani betonski estrih* z dodatki za
tla¢no trdnost C25/30 ter dodatki proti kréenju, fino
zaglajen, kot npr. BAUMIT Estrich E225, , deb. 4,70
cm

primernost za talno ogrevanje

upostevana debelina sloja na ¢ep sistemske plosce
talnega ogrevanja

locCilni trak ob stenah iz EPS ali penjenega PE d= 10
mm

* izvedba diletacij vkljuCuje zarezovanje rege
primerne debeline in globine ter polnjenje z
trajnoelasti¢nim PU kitom v prostoru, raster 4-5m v
estrihu in v enoksi tlaku

- talno ogrevanije: sistemske plosce talnega
ogrevanja z vgrajeno 3cm toplotno izolacijo - zajeto v
popisu Nacrta strojnih instalacij, deb 6,5 cm

- lodilni sloj: PVC loc¢ilna membrana - vodotesni spoji

- toplotna izolacija: rezane plosce iz ekspandiranega
polistirena, tlacna trdnost 150 kPa enakovredno kot
npr. Fragmat EPS 150, debeline cca. 5cm
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- hidroizolacija: na ravno povrsino podloznega
betona, temelje in na arm. bet. plosco, v sestavi :
- polimer-bitumenska, dvoslojna (aPP), d= 0.4 cm, po
zahtevah SIST DIN 18195(del 4), vklju¢no z robnim
sticenjem, osnovne karakteristike hidroizolacije:

_ upogljivost: -15°C (EN 1109)

_ odp.proti tecenju: +130°C (EN 1110)

_ natez.trdnost min. 800/600 N/50mm
- hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m2

- konstrukcija: armiran podloZni beton

m2

64,04

0,00

0,00

Ela - epoksi

- konstrukcija: armirani betonski estrih* z dodatki za
tlaéno trdnost C25/30 ter dodatki proti kréenju, fino
zaglajen, kot npr. BAUMIT Estrich E225, , deb. 4,7 cm
primernost za talno ogrevanje

upostevana debelina sloja na ¢ep sistemske plosce
talnega ogrevanja

loCilni trak ob stenah iz EPS ali penjenega PE d= 10
mm

* izvedba diletacij vklju€uje zarezovanje rege
primerne debeline in globine ter polnjenje z
trajnoelasti¢nim PU kitom v prostoru, raster 4-5m v
estrihu in v enoksi tlaku

- talno ogrevanje: sistemske plosce talnega
ogrevanja z vgrajeno 3cm toplotno izolacijo - zajeto v
popisu Nacrta strojnih instalacij, deb 6,5 cm

- locilni sloj: PVC loc¢ilna membrana - vodotesni spoji

- hidroizolacija: na ravno povrsino podloznega
betona, temelje in na arm. bet. plosco, v sestavi :
- polimer-bitumenska, dvoslojna (aPP), d= 0.4 cm, po
zahtevah SIST DIN 18195(del 4), vklju¢no z robnim
sticenjem, osnovne karakteristike hidroizolacije:

_ upogljivost: -15°C (EN 1109)

_ odp.proti tecenju: +130°C (EN 1110)

_ natez.trdnost min. 800/600 N/50mm
- hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m2

- podloga: hitrovezna samorazlivna talna izravnalna
masa, 3-40 mm enakjovredno kot Kema Linea 841 SL,
deb. 0.50 cm

- konstrukcija: armiran podloZni beton

m2

10,04

0,00

0,00

Elb - epoksi

- konstrukcija: armirani betonski estrih* z dodatki za
tla¢no trdnost C25/30 ter dodatki proti kréenju, fino
zaglajen, kot npr. BAUMIT Estrich E225, , deb. 4,70
cm

primernost za talno ogrevanje

upostevana debelina sloja na cep sistemske plosce
talnega ogrevanja

locilni trak ob stenah iz EPS ali penjenega PE d= 10
mm

* izvedba diletacij vkljucuje zarezovanje rege
primerne debeline in globine ter polnjenje z
trajnoelasti¢nim PU kitom v prostoru, raster 4-5m v
estrihu in v epoksi tlaku
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- naklon: armirana betonska naklonska podlaga, v
naklonu, debelina od min 6,5 cm do max 13,5cm -
zaieto v loceni postavki

- locilni sloj: PVC loc¢ilna membrana - vodotesni spoji

- toplotna izolacija: rezane plosce iz ekspandiranega
polistirena, tla¢na trdnost 150 kPa enakovredno kot
npr. Fragmat EPS 150, debeline cca. 5cm

- hidroizolacija: na ravno povrsino podloznega
betona, temelje in na arm. bet. plosco, v sestavi :
- polimer-bitumenska, dvoslojna (aPP), d= 0.4 cm, po
zahtevah SIST DIN 18195(del 4), vklju¢no z robnim
sticenjem, osnovne karakteristike hidroizolacije:

_ upogljivost: -15°C (EN 1109)

_ odp.proti tecenju: +130°C (EN 1110)

_ natez.trdnost min. 800/600 N/50mm
- hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m2

- konstrukcija: obstojeca betonska konstrukcija

m2

4,61

0,00

0,00

E2 - keramika

- hidroizolacija: na ravno povrsino estriha
hidroizolacijski premaz - dvokomponentni
hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv,
sinteti¢nih polimerov in posebnih dodatkov, kot npr.:
Mapelastic 2K A+B ali enakovredno, izveden tudi na
vznozje obodnih sten, ter pri vratih s flexibilnim
sistemskim trakom po navodilih proizvajalca, deb.
0,20 cm

- konstrukcija: armirani betonski estrih C16/20, fino
zaglajen, po obodu na stiku s steno EPE robni trak
Fragmat, deb. 4,75 cm

- locilni sloj: PVC loc¢ilna membrana - vodotesni spoji

- toplotna izolacija: rezane plosce iz ekspandiranega
polistirena, tlacna trdnost 150 kPa enakovredno kot

npr. Fragmat EPS 150, deb. 2,00 cm - to¢na debelina

toplotne izolacije zaradi nejasnosti obstojece sestave
tlaka se doloci na licu mesta

- hidroizolacija: na ravno povrsino podloznega
betona, temelje in na arm. bet. plosco, v sestavi :
- polimer-bitumenska, dvoslojna (aPP), d= 0.4 cm, po
zahtevah SIST DIN 18195(del 4), vklju¢no z robnim
sticenjem, osnovne karakteristike hidroizolacije:

_ upogljivost: -15°C (EN 1109)

_ odp.proti teenju: +130°C (EN 1110)

_ natez.trdnost min. 800/600 N/50mm
- hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m2

- podloga: hitrovezna samorazlivna talna izravnalna
masa, 3-40 mm enakjovredno kot Kema Linea 841 SL,
deb. 1.0 cm

- konstrukcija: obstojec¢a betonska konstrukcija

m2

5,40

0,00

0,00
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E2A - keramika

- hidroizolacija: na ravno povrsino estriha
hidroizolacijski premaz - dvokomponentni
hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv,
sinteti¢nih polimerov in posebnih dodatkov, kot npr.:
Mapelastic 2K A+B ali enakovredno, izveden tudi na
vznozje obodnih sten, ter pri vratih s flexibilnim
sistemskim trakom po navodilih proizvajalca, deb.
0,20 cm

- konstrukcija: armirani betonski estrih* z dodatki za
tlaéno trdnost C25/30 ter dodatki proti kréenju, fino
zaglajen, kot npr. BAUMIT Estrich E225, , deb. 4,7 cm
primernost za talno ogrevanje

upostevana debelina sloja na ¢ep sistemske plosce
talnega ogrevanja

loCilni trak ob stenah iz EPS ali penjenega PE d= 10
mm

* izvedba diletacij vklju€uje zarezovanje rege
primerne debeline in globine ter polnjenje z
trajnoelasti¢nim PU kitom v prostoru, raster 4-5m v
estrihu in v enoksi tlaku

- talno ogrevanje: sistemske plosce talnega
ogrevanja z vgrajeno 3cm toplotno izolacijo - zajeto v
popisu Nacdrta strojnih instalacij, deb 6,5 cm

- locilni sloj: PVC loc¢ilna membrana - vodotesni spoji

- hidroizolacija: na ravno povrsino podloznega
betona, temelje in na arm. bet. plosco, v sestavi :
- polimer-bitumenska, dvoslojna (aPP), d= 0.4 cm, po
zahtevah SIST DIN 18195(del 4), vklju¢no z robnim
sticenjem, osnovne karakteristike hidroizolacije:

_ upogljivost: -15°C (EN 1109)

_ odp.proti tecenju: +130°C (EN 1110)

_ natez.trdnost min. 800/600 N/50mm
- hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m2

- podloga: hitrovezna samorazlivna talna izravnalna
masa, 3-40 mm enakjovredno kot Kema Linea 841 SL,
deb. 0.50 cm

- konstrukcija: armiran podloZni beton m?2 2,70 0,00 0,00
15. |lzvedba sidranja jeklene konstrukcije v obstojece

stene. Sidranje izvedeno preko sidrnih ploscic

200/200/10 (upostevano v klju¢avnicarskih delih).

Izvedba s 4x sidro navojna palica fi20mm, epoksi

malta Hilti HIT RE 500.

kpl 9,00 0,00 0,00

16. |Razna dela, obracun po dejanskem obsegu del, po

vpisu v gradbeni dnevnik in potrditvi nadzora

-PK delavec ur 8,00 0,00 0,00

-KV delavec ur 10,00 0,00 0,00
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17.

Izsekavanje - dolbljenje utorov za instalacijske
razvode - tako elektrike kot strojnih instalacij,
kompletno z izvedbo zametavanja s posebno
hitrovezno cementno malto po koncanih delih, kot
npr. Kema HIDROZAT; v nobenem primeru se
instalacije ne smejo pritrjevati z uporabo mavca.
Koli¢ina ocenjena, obracun po dejanski izvedeni
koli€ini.

*OPOMBA: Izvedeno mora biti po dolocilih ZVKDS v
Kulturnovarstvenem soglasju

- utori 5x5 cm

ml

50,00

0,00

0,00

- utori 10x5 cm

ml

50,00

0,00

0,00

- utori 15x5 cm

ml

20,00

0,00

0,00

- utori 20x20 cm

ml

20,00

0,00

0,00

18.

Dostava, postavitev, amortizacija in odstranitev
delovnih odrov za dela do viSine 5m, za vse faze del
in ves Cas gradnie. Ocena!

m2

30,00

0,00

0,00

19.

Zascita prostorov dvorane, ki niso del obdelave

m2

143,00

0,00

0,00

20.

Zascita vseh manipultivnih poti (zunanji skupni
prostori) s folijo in kartonskim trakom pred
pricetkom del. Po koncéanih delih se vse vsakodnevno
odstrani! CENA ZA ENOTO JE FIKSNA

kpl

1,00

0,00

0,00

21.

Koncno cis¢enje prostorov po koncanih delih s
¢iscenjem oken in vrat ter vseh oblog. Obracun po
m2 enkratne tlorisne povrsine.

m2

230,00

0,00

0,00

ZIDARSKA DELA SKUPAJ:

0,00
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Kljucavnicarska dela

Opis

E/M

kolicina

cena/enoto

skupaj

Dobava materiala in izvedba konstrukcije za novo
ploséad platforme tehnike po shemi KS1*.
Konstrukciia izvedena iz:

- vrocevaljani nosilci HEA 120, HEA 140, IPE 120 in
IPE 140

- kvaliteta jekla S235 JR

- razred izvedbe EXC2

- razred izpostavljenosti C1

- antikorozijska zas¢ita....barvanje

- stiki....vijaceni

- varjenje na montazi le iziemoma po potrebi

- leZis¢a za jeklene profile se izvedejo s klesanjem v
opecne stene (cca 20/25/20 cm), izvede se betonsko
leZisce, ki se po vgradnji nosilcev zapolni z nekrcljivim
betonom - zajeto v zidarskih delih

Upostevati kompletno izvedbo konstrukcije, z vsem
potrebnim delom in materialom za kvalitetno
izvedbo ter vsemi potrebnimi obdelavami in
sidraniem!

kg

750,00

0,00

0,00

* Dimenzije konstrukcije gledati v Nacrtu arhitekture.
Mere preveriti na licu mesta. Pred izvedbo izvajalec
izdela delavniske nacrte, ki jih morata potrditi
arhitekt in statik. lzdelava delavniskega nacrta je

véteta v cenn

Dobava materiala in izvedba konstrukcije za klimat v
zaodrju po shemi KS2*. Konstrukcija izvedena iz:

- vrocevaljani nosilci HOP [ ] 80/80/5, HOP [ ]
50/50/5

- kvaliteta jekla S235 JR

- razred izvedbe EXC2

- razred izpostavljenosti C1

- antikorozijska zascita....barvanje

- stiki....vijaceni

- varjenje na montazi le iziemoma po potrebi

- Sidranje v tla se izvede z uvrtanimi Hilti vijaki 2 x
Hilti HST M16, ki se sidrajo v betonsko talno plosc¢o
- leZis¢a za jeklene profile se izvedejo s klesanjem v
opecne stene (cca 20/25/20 cm), izvede se betonsko
leZis&e, ki se po vgradnji nosilcev zapolni z nekrcljivim
betonom - zajeto v zidarskih delih

Upostevati kompletno izvedbo konstrukcije, z vsem
potrebnim delom in materialom za kvalitetno
izvedbo ter vsemi potrebnimi obdelavami in
sidraniem!

kg

275,00

0,00

0,00

* Dimenzije konstrukcije gledati v Nacrtu arhitekture.
Mere preveriti na licu mesta. Pred izvedbo izvajalec
izdela delavniske nacrte, ki jih morata potrditi
arhitekt in statik. lzdelava delavniskega nacrta je

véteta v cenn
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Opis

E/M

kolicina

cena/enoto

skupaj

Izdelava, dobava in montaza kovinske konstrukcije -
lok iz Fe cevnega profila okrogle oblike, fi 25mm,
L=5,0m, vijaceno v oboke. Obdelava antikorozijsko
zascCiteno z 2x premazom ter finalno barvanje RAL
9004. Obracun po kg vgrajenega materiala. Mere
preveriti na licu mesta.

kos

4,00

0,00

0,00

Dobava in montaZa palice za obe3anje lestev iz FE
cevnega profila okrogle oblike, fi25mm, 1=0,7m,
vijaceno preko distancnikov v jekleno
podkonstrukcijo MK stene ali konstrukcije platoja

kos

2,00

0,00

0,00

KLJUCAVNICARSKA DELA SKUPAIJ:

0,00

II. KLJUCAVNICARSKA DELA
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Montazna dela

Opis

E/M

koli¢ina

cena/enoto

skupaj

Opomba:

- v ceni je potrebno upostevati izdelavo sestave v
celoti, kompletno z vgradnjo vogalnikov ter
bandaZiranjem!

. |Dobava in montaza sten sistema Knauf ali

enakovredno, kompletno z vso potrebno
podkonstrukcijo, bandaziranje stikov v kvaliteti Q2,
delom in materialom.

Z1 - keramika/oplesk

- konstrukcija: mavénokartonska stena 15 cm
(mokro/suho)

- podlozni sloj: mavénokartonske plosée 2 x 12,5 mm
(vodoodbojne) npr. Knauf, deb. 2,50 cm

- konstrukcija: jekleni profili, npr. KNAUF, ob jekleni
podkonstrukciji je za sanitarne elemente, vratne in
okenske okvirje ter ostalo opremo potrebno
uporabljati ustrezne ojacitneve profile, deb. 10,00 cm

- konstrukcija: FeZn cevni profili 100x100x4mm,
vijaCeni v tla in steno, obdelano v kljucavnicarskih
shemah (zaieto v kliu¢. delih)

- toplotna izolacija: mineralna volna v plos¢ah 2x
5cm, enakovredno kot npr. Knauf Naturboard Fit-G
ali steklena volna Tl 140 W, polno zapolnjeno

- podlozZni sloj: mavénokartonske plosée 2 x 12,5 mm
npr. Knauf, deb. 2,50 cm

m2

25,98

0,00

0,00

22 - gips

- konstrukcija: mavénokartonska stena 12,5 cm
(mokro/mokro)

- podlozZni sloj: mavénokartonske plosée 2 x 12,5 mm
(vodoodbojne) npr. Knauf, deb. 2,50 cm

- konstrukcija: jekleni profili, 7Smm, npr. KNAUF, ob
jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente,
vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo potrebno
uporabljati ustrezne ojacitneve profile, deb. 7,50 cm

- toplotna izolacija: mineralna volna v plos¢ah 1x
7,5cm, enakovredno kot npr. Knauf Naturboard Fit-G
ali steklena volna Tl 140 W, polno zapolnjeno

- podlozZni sloj: mavénokartonske plosée 2 x 12,5 mm
(vodoodbojne) npr. Knauf, deb. 2,50 cm

m2

7,30

0,00

0,00

24 - gips

- konstrukcija: zvoéno-izolativna mavcénokartonska
stena** %%k %k

- podlozZni sloj: trde mavénokartonske plosce s
povecano povrsinsko maso* 2 x 12,5 mm npr. Knauf
Diamant ali enakovredno, deb. 2,50 cm
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- konstrukcija: jekleni profili, npr. KNAUF CW 50, ob
jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente,
vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo potrebno
uporabljati ustrezne ojacitneve profile, deb. 5,00 cm

- toplotna izolacija: izolacijski filc iz mineralne
steklene volne d=50mm po standardu EN 12667
A=0,032W/mK, kot npr. 2 KI Unifit 032 d = 50 mm ali
enakovredno. nolno zanolnieno

- vmesni sloj: trde mavénokartonske plosée s
povecano povrsinsko maso* 12,5 mm npr. Knauf
Diamant ali enakovredno

- konstrukcija: jekleni profili, npr. KNAUF CW 50, ob
jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente,
vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo potrebno
uporabljati ustrezne ojacitneve profile, deb. 5 cm

- toplotna izolacija: izolacijski filc iz mineralne
steklene volne d=50mm po standardu EN 12667
A=0,032W/mK, kot npr. 2 KI Unifit 032 d = 50 mm ali
enakovredno. nolno zanolnieno

- podloZni sloj: trde mavcnokartonske plosce s
povecano povrsinsko maso* 2 x 12,5 mm npr. Knauf
Diamant ali enakovredno. deb. 2.50 cm

m2

30,28

0,00

0,00

* trde mavcne plosce tipa GKFI v skladu z avstrijskim
standardom ONORM B 3410 oz. DFH2IR v skladu s
standardom EN 520 in so izdelane iz impregniranega
jedra iz posebnega mavca s kakovostno kartonsko

nhlnnn

** enakovredno kot sistem Knauf W115+, El 90,
Hmax=7m, Rw = 68 -70dB

*** ysi stiki se izvedejo po detajlu, kot npr. W115+.si

Z4B - gips

- konstrukcija: zvo¢no-izolativha mavcénokartonska
Stena** * %k %

- podlozZni sloj: trde mavénokartonske ploscée s
povecano povrsinsko maso* 2 x 12,5 mm npr. Knauf
Diamant ali enakovredno. deb. 2.50 cm

- konstrukcija: jekleni profili, npr. KNAUF CW 50, ob
jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente,
vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo potrebno
uporabljati ustrezne ojacitneve profile, deb. 5,00 cm

- toplotna izolacija: izolacijski filc iz mineralne
steklene volne d=50mm po standardu EN 12667
A=0,032W/mK, kot npr. 2 KI Unifit 032 d = 50 mm ali
enakovredno. nolno zanaolnieno

- vmesni sloj: trde mavcnokartonske plosce s
povecano povrsinsko maso* 12,5 mm npr. Knauf
Diamant ali enakovredno

- konstrukcija: 2x jekleni profili, npr. 2x KNAUF CW
50, ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne
elemente, vratne in okenske okvirje ter ostalo
opremo potrebno uporabljati ustrezne ojacitneve
profile, deb. 10 cm

- toplotna izolacija: izolacijski filc iz mineralne
steklene volne d=50mm po standardu EN 12667
A=0,032W/mK, kot npr. 2 KI Unifit 032 d = 50 mm ali
enakovredno. bolno zapolnieno
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- podlozZni sloj: trde mavénokartonske ploscée s
povecano povrsinsko maso* 2 x 12,5 mm npr. Knauf
Diamant ali enakovredno. deb. 2.50 cm

m2

14,22

0,00

0,00

* trde mavcne plosce tipa GKFI v skladu z avstrijskim
standardom ONORM B 3410 oz. DFH2IR v skladu s
standardom EN 520 in so izdelane iz impregniranega
jedra iz posebnega mavca s kakovostno kartonsko

nhlnnn

** enakovredno kot sistem Knauf W115+, El 90,
Hmax=7m, Rw = 68 -70dB

*** ysi stiki se izvedejo po detajlu, kot npr. W115+.si

25 - gips

- konstrukcija: mavénokartonska stena 15 cm
(mokro/suho)

Nosilni sistem prostor v prostoru za prometne
obtezbe do 2,0kN/m2 - enakovredno kot K376 -
Knauf Cubo - empora

- podlozni sloj: trde mavénokartonske ploscée s
povecano povrsinsko maso* 2 x 12,5 mm npr. Knauf
Diamant ali enakovredno. deb. 2.50 cm

- konstrukcija: 2x jekleni profili, npr. KNAUF UA 100,
ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente,

vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo potrebno
uporabljati ustrezne ojacitneve profile, deb. 10,00 cm

- konstrukcija: v vogalih osnovna opora steber
70x70mm s teleskopskim delom in podstavkom,
pritrievanie po navodilih dobavitelia

- toplotna izolacija: mineralna volna v plosc¢ah 2x
5cm, enakovredno kot npr. Knauf Naturboard Fit-G
ali steklena volna T1 140 W, polno zapolnjeno

- podlozni sloj: trde mavénokartonske plosce s
povecano povrsinsko maso* 2 x 12,5 mm npr. Knauf
Diamant ali enakovredno. deb. 2.50 cm

m2

27,07

0,00

0,00

* trde mavcne plosce tipa GKFI v skladu z avstrijskim
standardom GNORM B 3410 oz. DFH2IR v skladu s
standardom EN 520 in so izdelane iz impregniranega
jedra iz posebnega mavca s kakovostno kartonsko

nhlnnn

*izvedba po detajlih detajlih K376 Knauf Cubo -
empora ali enakovredno

. |Dobava materiala in izdelava ojacitev za vrata v
mavcnokartonski steni, kompletno z vsem delom in
pritrdilnim materialom. Upostevati tipske ojacitve!!

kos

7,00

0,00

0,00

. |Dobava materiala in izdelava ojaditev za sanitarne
elemente v mavcénokartonski steni, kompletno z vsem
delom in pritrdilnim materialom. Upostevati tipske
oiacitvel!

kos

4,00

0,00

0,00

_ | Doplacilo za izvedbo obdelave prebojev obstojecih
strojnih instalacij in fe konstrukcij v MK stenah in
oblogah. Preboji razli¢nih dimenzij, do fil5 oz dim.
10/10 cm

Preboj fil5 cm

kos

6,00

0,00

0,00
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. |Doplacilo za izvedbo zvocno-izolativnega tesnenja
stikov prebojev strojnih instalacij in odvodne komore
rekuperatoria skozi steno 74.

Preboj do fi 30mm

kos

10,00 0,00 0,00

Preboj do 80/80mm

kos

2,00 0,00 0,00

Preboj dim. 250/350mm - cev

kos

1,00 0,00 0,00

Preboj dim. 625/425mm - komora

kos

1,00 0,00 0,00

. |Dobava in montaza spuscenega stropa v sestavi:

ST1 - gips

prostor: spuscen gladki mavénokartonski strop
(sanitariie - mokri prostori)

- konstrukcija: FeZn profili L oblike 100/60/4, sidrani
v steno (zajeto v kliué. delih)

- podkonstrukcija: obesanje na FeZn
podkonstrukcijo, vkljuciti revizijske odprtine, izreze
lu€i in reSetke. deb. 15.00 cm

- obloga: mavcno kartonska plos¢a 1,5 cm,
(vodoodboine), npr. Knauf, deb. 1,50 cm

m2

4,02 0,00 0,00

ST2 - gips

prostor: preddverje (strop pod platformo za tehniko)

- obloga: mavénokartonske plos¢e 15 mm
(vodoodboine) npr. Knauf, deb. 1,50 cm

- podkonstrukcija: sistemska podkonstrukcija za MK
spusceni strop med jeklenimi nosilci platforme, deb.
3.00 cm

m2

16,67 0,00 0,00

ST2 - vertikalna obloga odprtine za stopnice

prostor: preddverje (strop pod platformo za tehniko) -
obloga odprtine, h=14 cm

- obloga: LSB konstrukcijska plos¢a d=15mm,
brusena, barvana z akrilno barvo po izbiri arhitekta,
deb. 1.50 cm

- podkonstrukcija: Lesene letve 50x30mm, e=60cm,
vijacene v obstojece stropnike plos¢adi za tehniko,
deb. 3.00 cm

ml

5,20 0,00 0,00

ST2 - vertikalna obloga roba platforme

prostor: preddverje (strop pod platformo za tehniko) -
obloga roba, h=11 cm - glej detaijl D2

- podlozni sloj: mavénokartonske plosée 12,5 mm
npr. Knauf, deb. 1,25 cm

- podkonstrukcija: jekleni profili, npr. KNAUF

- obdelava vogala: Fe kotnik L oblike 15/15/3, barva
po izbiri arhitekta

ml

9,45 0,00 0,00

ST3 - gips

- prostor: WC obiskovalci

Nosilni sistem prostor v prostoru za prometne
obteZbe do 2,0kN/m2 - enakovredno kot K376 -
Knauf Cubo - embora

*viSina stropa 230 0z 250 cm

- zgornji sloj: T-FIX - vodoodporna vezana plosc¢a
1x9mm, vijaceno v podlago, deb. 0,90 cm

IV. MONTAZNA
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- podloga: OSB/3 lesena ploséa HWP d=22mm,
specifi¢na gostota min. 750 kg/m3, vijaena v
podkonstrukcijo z vijaki TB ali drugimi ustreznimi
oritrdilnimi sredstvi. deb. 2.20 cm

- konstrukcija: 2x jekleni profili, npr. KNAUF UA 100,
ob jekleni podkonstrukciji je za sanitarne elemente,
vratne in okenske okvirje ter ostalo opremo potrebno
uporabljati ustrezne ojacitneve profile, deb. 10,0 cm

- konstrukcija: osni razmak profilov max. 400mm

- toplotna izolacija: mineralna volna v plos¢ah 2x
5cm, enakovredno kot npr. Knauf Naturboard Fit-G
ali steklena volna Tl 140 W, polno zapolnjeno, deb.
10 cm

- podloZni sloj: trde mavcnokartonske plosce s
povecano povrsinsko maso* 2 x 12,5 mm npr. Knauf
Diamant ali enakovredno. deb. 2.50 cm

*izvedba po detajlih detajlih K376 Knauf Cubo -
empora ali enakovredno

- strop viSine 230 cm

m2

0,36

0,00

0,00

- strop visSine 250 cm

m2

2,33

0,00

0,00

- kaskada v liniji razlike viSine, h=20 cm

ml

0,90

0,00

0,00

. |Dobava in montaza talne konstrukcije tlaka dvorane,
izvedene v sestavi E3 iz lesenih moralov - pIn les,
enako kot obstojec tak dvorane, deb. 10 cm, z
mineralna volna med konstrukcijoi, v plos¢ah 2x 5¢cm,
enakovredno kot npr. Knauf Naturboard Fit-G ali
steklena volna Tl 140 W, polno zapolnjeno.
Upostevati kompletno izvedbo, z vsem potrebnim
pritrdilnim materialom.

m2

0,60

0,00

0,00

. |Dobava in montaza talne konstrukcije platforme
tehnike, izvedene v sestavi E4 iz dvoslojno krizno
vija¢enih plos¢ OSB/3, deb. 2 x 24 mm, vijacene na FE
konstrukcijo KS1.

Upostevati kompletno izvedbo, z vsem potrebnim
pritrdilnim materialom.

m2

13,15

0,00

0,00

. |Dobava in montazZa stenske obloge sten, po nacrtu
arhitekture. Po sestavi:

SO4a - kovinske mreze

- prostor: preddverje - obloga novih MK sten Z5

- stenska obloga (do H264): kovinske mreze iz
ekspandirane plocevine enakovredno kot
Benkotehna romboidna (DD x KD x SR = 30,0 x 17,0 x
2,5 mm), v okvirjih iz FeZn ploscatega Zeleza $=2cm,
d=3mm, vse barvano RAL 9004, skrito vijatene v
podlogo, deb. 0,15 cm

- podloga: LSB konstrukcijska plos¢a d=15mm,
brusena, barvana z akrilno barvo RAL 9004, vijatena v
podkonstrukcijo, deb. 1,50 cm
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* del obloge se odpira - v ceni upostevati vse
potrebne elemente, okovje, pante, ter barvan U
jeklen profil, 50x30x5mm vijacenim v nosilni steber
MK stene, H 258cm. - glej SHEMA STENSKIH OBLOG -
S04a

V ceni vkljucen vogalni zakljucek z barvanim
vogalnikom L kotnik, 15x15x3mm, H 258cm na vseh
vogalnih stikih oblog

Stenske obloge dimenzij:

-20/223 cm - fiksno

kos

1,00

0,00

0,00

-20/35 cm - fiksno

kos

1,00

0,00

0,00

-71/223 cm - fiksno

kos

1,00

0,00

0,00

-71/35 cm - fiksno

kos

1,00

0,00

0,00

-90/35 cm - fiksno

kos

1,00

0,00

0,00

-64/223 cm - fiksno

kos

1,00

0,00

0,00

- 64/35 cm - fiksno

kos

1,00

0,00

0,00

- 135 (3 deli) / 223+41 cm - odpiranje za 180°

kos

1,00

0,00

0,00

- 41/35 cm - fiksno

kos

3,00

0,00

0,00

OPOMBA: kon¢ne mere kovinske konstrukcije dela, ki
se odpira se vzame po koncanih suhomontaznih delih

10.

Dobava materiala in izvedba omare zunanjih klimatov
- zas¢ita dveh zunanjih enot klima naprav, dim.
242/70/115 cm. lzvedeno po detajlu:

- podkonstrukcina: FeZn cevni profili kvadratnega
prereza 50/50/4, verjeno, vijaceno v tla

- fronte: kovinska mreza z Aefmin=83%, kot npr.
jeklena mreza 3.8X40X40, varnena na cevne profile
30/30/3, demontazno za potrebe vzdrzevan;j

- pokrov: OSB/3 plosca v naklonu 0,5%, kap iz
krivljene FeZn plocevine debeline 0,8mm

Vse barvano RAL 9004, vklljucno z dropnim in
pritrdilnim materialom.

Upostevati kompletno izvedbo, z vsem materialom,
pritrdilnim in tesnilnim materialom ter delom.

kpl

1,00

0,00

0,00

MONTAZNA DELA SKUPAJ:

0,00
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Keramicarska dela

Opis

E/M

kolicina

cena/enoto

skupaj

. |Dobava in polaganje talnih keramicnih ploscic po
izboru, v sestavi:

E2 in E2A - keramika

- prostor: sanitarije

- tlak: Keramika granitogres, ratificiran rob, barva po
izbiri arhitekta, nedrsnost R10/B, format 60/30 cm,
2mm fuge, barva fug po izboru arhitekta,
enakovredno kot Marazzi, Sistem N, nedrsnost
R10/R._format 60/30 cm._debh. 1.05 cm

- vezni sloj: cement-akrilatno lepilo (tip lepila in
nacin nanosa lepila dolociti glede na kon¢ni izbor
obloge in kvaliteto podlage), deb. 0,50 cm

m2

7,93

0,00

0,00

. |Dobava in polaganje stenskih keramic¢nih plos¢ic po
izboru, v sestavi:

21, Z1A, 22, 75, SO1, SO2 in SO3 - keramika

- obloga: Keramika granitogres, ratificiran rob, barva
po izbiri arhitekta, format 60/30 cm, polagano
horizontalno, lovi se fuge talne keramike, 2mm fuge,
barva fug po izboru arhitekta, enakovredno kot
Marazzi, Sistem B, format 60/30 cm, deb. 1,00 cm

- vezni sloj: cement-akrilatno lepilo (tip lepila in
nacin nanosa lepila dolociti glede na kon¢ni izbor
keramike in kvaliteto podlage), deb. 0,50 cm

m2

41,00

0,00

0,00

. |Dobava in polaganje nizkostenske keramicne obloge,
visina 7cm, v sestavi:

Z5A

- obloga: nizkostenska obroba iz enake keramike kot
je talna - keramika granitogres, ratificiran rob, barva
po izbiri arhitekta, nedrsnost R10/B, format 60/10
cm, 2mm fuge, barva fug po izboru arhitekta,
lasersko rezan spodnji rob na visino 7cm, polagano
horizontalno, lovi se fuge talne keramike, barva fug
po izboru arhitekta; enakovredno kot Marazzi,
Sistem N, nedrsnost R10/B, format 60/30 cm

- vezni sloj: cement-akrilatno lepilo (tip lepila in
nacin nanosa lepila dolociti glede na koncni izbor
keramike in kvaliteto podlage), deb. 0,50 cm

ml

1,75

0,00

0,00

. |Tesnenje stikov med talno in stensko keramiko s
trajno elasti¢nim kitom v barvi fugirne mase

ml

18,60

0,00

0,00
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. |lzvedba hidroizolacijskega premaza tal in sten z
dvoslojno hitro suseco visoko prilagodljivo tekoco
membrano kot npr. Mapei Mapelastic Aquadefense,
v vogalih je pod membrano samolepilni tesnilni robni
trak na osnovi butilne gume, na nosilcu iz
sinteti¢nega filca kot npr. Mapei Mapeband SA,
hidroizolacija je vodotesno priklju¢ena na odtocni
element tusa, deb. 0,20 cm. Stene v obmocju tusa do
viSine 200cm, druge stene do viSine 100cm.

m2 30,40 0,00 0,00
KERAMICARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
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VL.

Podopolagalska dela

Opis

E/M

kolicina

cena/enoto

skupaj

Izdelava finalnega tlaka v sestavi:

El, Ela - epoksi

- prostor: preddverje

- zas¢itni premaz: Poliuretanski zas¢itni mat premaz
v dveh slojih 100-200g enakovredno kot npr. sistem
KLB PU 805/806

- tlak: epoxi* - dvokomponentna, pigmentirana
epoksidna smola za izvedbo tankoslojnega premaza
polnjenega s kremencevim peskom, poraba materala
1800-2000g/m?2, dekorativna izvedba z barvnimi
kosmici; enakovredno kot npr. sistem KLB EP 216, po
izboru arhitekta, deb. 0,20 cm

- vezni sloj: predpremaz - Dobava in izdelava
tesnilnega sloja pod talno oblogo: specialni
predpremaz / 1 x nanos / 0,50kg/m2 za en nanos na
tiksotropiran specialni predpremaz /1 x nanos /
0,50kg/m?2 za en nanos / polno postopno posutje s
kremenovim peskom 0,3-0,8mm / 2,5-3,5kg/m2
enakovredno kot npr. sistem KLB EP 52, deb. 0,10 cm

- obdelava - mehanska priprava podlage z
diamantnim brusenjem s sprotnim odsesavanjem

m2

74,08

0,00

0,00

* izvedba diletacij vkljuCuje zarezovanje rege
primerne debeline in globine ter polnjenje z
trajnoelasti¢nim PU kitom v prostoru, raster 4-5mv
estrihu in v epoksi tlaku

**tocna debelina toplotne izolacije zaradi nejasnosti
obstojece sestave tlaka se doloci na licu mesta

**pred pricetkom izvedbe epoksi tlaka je potrebno
izvesti t.i pull off teste( mim. 1.5 N/ mm?2)

E1b - protizdrsni epoksi

- prostor: preddverje - klancina

- zascitni premaz: Poliuretanski zas¢itni mat premaz
v dveh slojih 100-200g enakovredno kot npr. sistem
KLB PU 805/806

- tlak: epoxi* - dvokomponentna, pigmentirana
epoksidna smola za izvedbo tankoslojnega premaza
polnjenega s kremencevim peskom, poraba materala
1800-2000g/m2, dekorativna izvedba z barvnimi
kosmici; enakovredno kot npr. sistem KLB EP 216, po
izboru arhitekta, deb. 0,20 cm

Pri izvedbi se na izveden samoliv doda drugi premaz
v katerega se vmesajo drobnozrnate granule kot
dodatek tesnilom na osnovi reakcijksih smol za
povecanje odpornosti proti drsenju enakovredno kot
Murexin RF 8. Vgradnja po navodilih proizvajalca!
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- vezni sloj: predpremaz - Dobava in izdelava
tesnilnega sloja pod talno oblogo: specialni
predpremaz / 1 x nanos / 0,50kg/m2 za en nanos na
tiksotropiran specialni predpremaz /1 x nanos /
0,50kg/m?2 za en nanos / polno postopno posutje s
kremenovim peskom 0,3-0,8mm / 2,5-3,5kg/m2
enakovredno kot npr. sistem KLB EP 52, deb. 0,10 cm

m2

4,61

0,00

0,00

- obdelava - mehanska priprava podlage z
diamantnim brusenjem s sprotnim odsesavanjem

* jzvedba diletacij vkljucuje zarezovanje rege
primerne debeline in globine ter polnjenje z
trajnoelasti¢nim PU kitom v prostoru, raster 4-5m v
estrihu in v enoksi tlaku

**tocCna debelina toplotne izolacije zaradi nejasnosti
obstojece sestave tlaka se dolo¢i na licu mesta

**pred pricetkom izvedbe epoksi tlaka je potrebno
izvesti t.i pull off teste( mim. 1.5 N/ mm2)

E3 - lesene deske

- tlak: lesene deske - oplemenitene iverne
voododporne plosce P3; enako kot obstojece, deb.
2,5cm

- konstrukcija: leseni morali 50/100mm, poln les;
enako kot obstojece

- med leseno konstrukcijo se vgradi toplotna
izolacioja mineralna volna v plos¢ah 2x 5cm,
enakovredno kot npr. Knauf Naturboard Fit-G ali

cteklena vnlna TI 140\ nalnn 7annlnienn

m2

0,60

0,00

0,00

E4 - PVC obloga v roli

- tlak: PVC obloge na obstojeci platformi,
enakovredno kot npr. Tarkett 1Q Natural Lightgrey
3009272 (rola), deb. 0,20 cm

- vezni sloj: lepilo, deb. 0,20 cm

- konstrukcija: OSB plosce - zajeto posebej

m2

13,15

0,00

0,00

Dobava in montaza Alu stenskega profila visSine
60mm po celotnem obodu epoksi tlaka; vklju¢eno
kitanje stikov profilov s steno in tlakom v primeru
neravnin, enakovredno kot npr. Prinz 377

m2

48,7

0,00

0,00

Dobava in montaza inox profila za zakljucek tlaka -
do viSine 40mm pri menjavi tlaka.

ml

10,4

0,00

PODOPOLAGALSKA DELA SKUPAJ:

0,00
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VIl. |Stavbno pohistvo
Opis E/M koli¢ina cena/enoto skupaj
Vrata in okna izdelati na podlagi izmer na gotovi
konstrukciji!

Delavniske risbe pred izvedbo dostaviti v potrditev
projektantu!
MERE PREVERITI NA KONSTRUKCUI!

1. |lzdelava, dobava in montaza oken in vrat, kompletno
z vsem potrebnim okovjem, tesnili, zakljucki in
finalnimi obdelavami. Izvedba po shemah in detajlih
projektanta.

KOVINSKA VRATA

a. |VK.01- KOVINSKA VRATA
- notranja dvokrilna evakuacijska vrata enkovredno
kot NINZ Progetmulti
- pozicija: dvorana
- dvokrilna, levo krilo aktivno, nesimetri¢na krila
- zidarska mera: 154/230 cm
- svetla mera: 140/223 cm
- vgradnja: MK stena, deb. 16,5 cm
- podboj: podboj kovinski, dvodelni, prasno barvani,
RAL 9004
- krilo: krilo 2x FeZn 2mm plocevina, polnilo krila
trda protipozZarna toplotna izolacija; povrsina RAL
7039 vratni panel brez vidnih obrob
- odpiranje: okoli vertikalne osi, po shemi, aktivno
krilo Sirine 90cm
- okovje: trojni vidni panti, 180° odpiranje kril
- kljuka: zunaj kljuka ALU enakovredno kot HOP [ Jpe
Amsterdam, znotraj evakuacijski potisni drog po EN
1125
- klju¢avnica: cilindri¢na sistemska
- samozapiralo: da, drsna vodila z regulatorjem
zapiralnega soseledija kot npr. GEZE TS 5000 ISM
- prag: avtomatska talno tesnilo - giljotina
- ostalo: zaustavljalec za vratna krila - "tacka"

- toplotna prehodnost: /

- zvo€na izolativnost: da, razred 2, Rw,P >= 37 dB

- protivlomna zas¢ita: ne

- poZar: ne

- evakuacija: da, dvojni evakuacijski postisni drog po

standardu EN 1125

- dimotesnost: ne

- kontrola pristopa: ne

- posebnosti: element kot celota ima tehni¢na

soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti!
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- opombe: Vrata na evakuacijskih poteh ne smejo
biti zaklenjena. V kolikor se pojavijo zahteve po
blokiranju vrat na evakuacijskih poteh v smeri umika,
je potrebno upostevati zahteve za naprave za izhode
v paniki in zasilne izhode skladno s smernico SZPV-
CFPA--E in SZPV 411.: Elektricni sistemi za zaklepanje
vrat na evakuacijskih poteh. Izhode ob paniki
opredeljuje standard EN 1125 (potisni drog), zasilne
izhode pa EN 179 (odpirajo se z eno samo potezo).
Vsa protipoZarna vrata morajo imeti identifikacijsko
nalepko, na kateri je navedena ognjeodpornost,
certifikacijski organ, proizvajalec in Stevilka
ustreznega dokumenta.

Podati ceno glede na zgornji opis, kompletno z
upostevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo
in montazo. kos 1,00 0,00 0,00
VK.02 - KOVINSKA VRATA

- notranja enokrilna vrata enakovredno kot NINZ
Progetmulti

- pozicija: zaodrje

- zidarska mera: 90/212 cm

- svetla mera: 80/205 cm

- vgradnja: zidana stena 16 cm

- podboj: podboj kovinski, dvodelni, prasno barvani,
RAL 9004

- krilo: krilo 2x FeZn 2mm plocevina, polnilo krila
trda protipozarna toplotna izolacija; povrsina RAL
7039 vratni panel brez vidnih obrob

- odpiranje: okoli vertikalne osi, po shemi

- okovje: trojni vidni panti

- kljuka: ALU, enakovredno kot HOP [ Jpe
Amsterdam

- klju¢avnica: cilindri¢na sistemska

- samozapiralo: da, drsna vodila kot npr. GEZE TS
5000

- prag: avtomatska talno tesnilo - giljotina

- ostalo: zaustavljalec za vratna krila - "tacka"

- toplotna prehodnost: /

- zvolna izolativnost: da

- protivlomna zasdita: ne

- pozar: ne

- evakuacija: ne

- dimotesnost: ne

- kontrola pristopa: ne

- posebnosti: element kot celota ima tehni¢na
soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti!
Podati ceno glede na zgornji opis, kompletno z
upostevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo
in montazo. kos 1,00 0,00 0,00
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LESENA VRATA

Struktura, ton in uporabljeni materiali so doloceni v
barvni karti in jih pred izvedbo potrdi projektant!
izvajalec izdela delavniSko dokumentacijo in vzorec,
ka ga potrdi projektant!

Vrata in okna izdelati na podlagi izmer na gotovi
konstrukciji!

VM.03 - notranja krilna vrata

- enokrilna lesena vrata

- pozicija: zaodrje

- zidarska mera: 110/230 cm

- svetla mera: 100/225 cm

- vgradnja: MK stena Z4 deb. 16,5 cm, suha montaza

- podboj: podboj kovinski, dvodelni, prasno barvani,
RAL 9004

- krilo: krilo leseno, polnilo Homalight plosca,
pokrivna plos¢a MDF, finalna obloga HPL, dekor
enakovredno kot Kaindl 2190 (RAL 9004)

- odpiranje: okoli vertikalne osi, po shemi

- okovje: trojni vidni panti, 3D nastavljivi

- kljuka: kot HOPPE Amsterdam

- klju€avnica: da, cilindri¢na sistemska

- samozapiralo: ne

- prag: ne

- ostalo: avtomatska talno tesnilo - giljotina

- toplotna prehodnost: ne

- zvoCna izolativnost: celoten vgrajen element:
razred 2, Rw,P >=32 dB

- protivlomna zasdéita: ne

- pozar: ne

- evakuacija: ne

- dimotesnost: ne

- kontrola pristopa: ne

- posebnosti: element kot celota ima tehni¢na
soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti!

Podati ceno glede na zgornji opis, kompletno z
upostevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo
in montazo.

kos

1,00

0,00

0,00

VM.04 - notranja krilna vrata

- enokrilna lesena vrata

- pozicija: sanitarije

- zidarska mera: 90/230 cm

- svetla mera: 80/225 cm

- vgradnja: MK stena deb. 15,0 cm, suha montaza

- podboj: podboj kovinski, dvodelni, prasno barvani,
RAL 9004

- krilo: krilo leseno, polnilo perforirana iverka,
pokrivna plos¢a MDF, finalna obloga HPL, dekor
enakovredno kot Kaindl (RAL 9004)

- odpiranje: okoli vertikalne osi, po shemi

- okovje: trojni vidni panti, 3D nastavljivi

- kljuka: kot HOPPE Amsterdam

- klju¢avnica: wc metuljcek
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- samozapiralo: da, drsna vodila kot npr. GEZE TS
3000V

- prag: ne

- ostalo: spodrezano vratno krilo - prezracevanje

- toplotna prehodnost: ne

- zvocna izolativnost: ne

- protivlomna zasdéita: ne

- poZar: ne

- evakuacija: ne

- dimotesnost: ne

- kontrola pristopa: ne

- posebnosti: element kot celota ima tehnicna
soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti!

Podati ceno glede na zgornji opis, kompletno z
upostevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo
in montazo.

kos

1,00

0,00

0,00

VM.05 - notranja krilna vrata

- enokrilna lesena vrata

- pozicija: sanitarije

- zidarska mera: 80/205 cm

- svetla mera: 70/200 cm

- vgradnja: MK stena deb. 12,5 cm, suha montaza

- podboj: podboj kovinski, dvodelni, prasno barvani,
RAL 9010

- krilo: krilo leseno, polnilo perforirana iverka,
pokrivna plos¢a MDF, finalna obloga HPL, dekor
enakovredno kot Kaindl (RAL 9010)

- odpiranje: okoli vertikalne osi, po shemi

- okovje: trojni vidni panti, 3D nastavljivi

- kljuka: kot HOPPE Amsterdam

- klju¢avnica: da, wc metulj¢ek

- samozapiralo: ne

- prag: ne

- ostalo: spodrezano vratno krilo - prezracevanje

- toplotna prehodnost: ne

- zvoCna izolativnost: ne

- protivlomna zas¢ita: ne

- poZar: ne

- evakuacija: ne

- dimotesnost: ne

- kontrola pristopa: ne

- posebnosti: element kot celota ima tehnicna
soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti!

- opombe: Vrata pri wcju za obiskovalce imajo
signalna povezavo na krmiljenje stenske luci nad vrati
predprostora wc-ja (zasedeno/nezasedeno).

Podati ceno glede na zgornji opis, kompletno z
upostevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo
in montazo.

a) vrata v WC zaposleni

kos

1,00

0,00

0,00
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b) vrata v WC obiskovalci - vrata imajo pri klju¢avnici
senzor zaklenjenosti povezan z lucko nad vrati
predprostora - upostavati elektro instalacije!

kos

1,00

0,00

0,00

VM.06 - notranja krilna vrata

- enokrilna lesena vrata

- pozicija: zaodrje

- zidarska mera: 80/195 cm

- svetla mera: 70/190 cm

- vgradnja: MK stena Z4b deb. 21,25 cm, suha
montaZa

- podboj: podboj kovinski, dvodelni, prasno barvani,
RAL 9010

- krilo: krilo leseno, polnilo perforirana iverka,
pokrivna plos¢a MDF, finalna obloga HPL, dekor
enakovredno kot Kaindl (RAL 9004)

- odpiranje: okoli vertikalne osi, po shemi

- okovje: trojni vidni panti, 3D nastavljivi

- kljuka: kot HOPPE Amsterdam

- klju€avnica: da, cilindri¢na sistemska

- samozapiralo: ne

- prag: ne

- ostalo: avtomatska talno tesnilo - giljotina

- toplotna prehodnost: ne

- zvoCna izolativnost: celoten vgrajen element:
razred 2, Rw,P >= 32 dB

- protivlomna zasdéita: ne

- pozar: ne

- evakuacija: ne

- dimotesnost: ne

- kontrola pristopa: ne

- posebnosti: element kot celota ima tehni¢na
soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti!

Podati ceno glede na zgornji opis, kompletno z
upostevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo
in montazo.

kos

1,00

0,00

0,00

ZUNANJA VRATA

VM.07 - zunanja krilna vrata

- enokrilna protiviomna vrata

- pozicija: vhod

- zidarska mera: 100/215 cm

- svetla mera: 90/210 cm

- vgradnja: zidana obstojeca stena deb. 30 cm

- podboj: podboj kovinski, dvodelni, prasno barvani,
barvo uskladiti z ostalim pohistvom (navodila ZVKDS)

- krilo: Vratno krilo brez vidnih obrob, s
Sirokokotnim kukalom. Konstrukcija iz nerjavecega
jekla, toploizolativno polnilo, finalna obloga HPL,
dekor uskladiti z ostalim stavbnim pohistvom
(navodila ZVKDS). Izdela se barvni vzorec za potrditev
pred izvedbo!

- odpiranje: okoli vertikalne osi, po shemi
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- okovje: trojni vidni panti, 3D nastavljivi, 180°
odpiranje kril

- kljuka: enakovredno kot HOPPE Amsterdam

- klju¢avnica: da, cilindri¢na sistemska, troslojna
zasCita

- samozapiralo: ne

- prag: ne

- ostalo: avtomatska talno tesnilo

- toplotna prehodnost: da, 3 slojna izolacija,
Uw<=1,6 W/m2K

- zvocna izolativnost: da, celoten vgrajen element:
Rw,P >=43 dB

- protivlomna zasdita: da, varnostni razred Ill, 14
tock zaklepa (9+5)

- poZar: ne

- evakuacija: da, evakuacijski mehanizem po SIST EN
179

- dimotesnost: ne

- kontrola pristopa: ne

- posebnosti: barve filnalnih obdelav uskladiti z
ostalim stavbnim pohistvom po navodilih ZVKDS!,
element kot celota ima tehnic¢na soglasja in
certifikate o nespremenljivosti lastnosti!

Podati ceno glede na zgornji opis, kompletno z
upostevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo
in montazo.

kos

1,00

0,00

0,00

OKNA

0.05 - leseno okno

- zdi. mera: 100/155 cm

- prostor: preddverje

- vgradnja: zidana stena 30cm, vgradnja na FeZN
kotnike L oblike, obdelava po detajlu D1

- podboj: leseni, obdelava kot krilo

- krilo: krilo leseno, ostrorobo, barva znotraj bela
(RAL 9010), barva zunaj érna (RAL 9004)

- odpiranje: okoli vertikalne osi, po shemi

- okovje: kvalitetno enakovredno kot npr. ROTO NT

- pololiva: okenska pololiva enkovredno kot npr HOP
[ 1pe Toulon

- klju¢avnica: cilindri¢na, integrirana v pololivo

- samozapiralo: ne

- prag: ne

- ostalo: ne

- toplotna prehodnost: da, celoten element,
Uw<=1,3 W/m2K

- zasteklitev: dvoslojno izolativno steko, TGl v ¢rni
barvi

- protivlomna zasdéita: ne

- poZar: ne

- evakuacija: ne

- dimotesnost: ne

- kontrola pristopa: ne

- posebnosti: element kot celota ima tehni¢na
soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti!
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Vklju€no z vgradnjo po detajlu D1 - s podpornim FeZn
kotnikom L oblike in OSB/3 plo3¢o 18 mm, parno
zaporo, predstisnjenim EPDM samolepilnim tlakom,
toplotno izolacijo z mineralno volno v plosc¢ah ter
oblogo iz 2x MK ploS¢ami in obdelavo stikov s
trajnoelasni¢nim kitom

Podati ceno glede na zgornji opis, kompletno z
upostevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo
in montazo.

kos

1,00

0,00

0,00

0.06 - leseno okno

- zdi. mera: 100/155 cm

- prostor: preddverje

- vgradnja: zidana stena 30cm, obdelava in vgradnja
po detajlu D1:

- vgradnja na FeZN kotnike L oblike, OSB3 plos¢a
18mm, predstisnjen EPDM samolepilni trak

- podboj: leseni, obdelava kot krilo

- krilo: krilo leseno, ostrorobo, barva znotraj bela
(RAL 9010), barva zunaj érna (RAL 9004)

- odpiranje: okoli vertikalne osi, po shemi

- okovje: kvalitetno enakovredno kot npr. ROTO NT

- pololiva: okenska pololiva enkovredno kot npr HOP
[ ]pe Toulon

- klju€avnica: cilindri¢na, integrirana v pololivo

- samozapiralo: ne

- prag: ne

- ostalo: ne

- toplotna prehodnost: da, celoten element,
Uw<=1,3 W/m2K

- zasteklitev: dvoslojno izolativno steko, TGl v ¢rni
barvi

- protivlomna zas¢ita: ne

- pozar: ne

- evakuacija: ne

- dimotesnost: ne

- kontrola pristopa: ne

- posebnosti: element kot celota ima tehnicna
soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti!

Vklju€no z vgradnjo po detajlu D1 - s podpornim FeZn
kotnikom L oblike in OSB/3 plo$¢o 18 mm, parno
zaporo, predstisnjenim EPDM samolepilnim tlakom,
toplotno izolacijo z mineralno volno v plosc¢ah ter
oblogo iz 2x MK plos¢ami in obdelavo stikov s
trajnoelasni¢nim kitom

Podati ceno glede na zgornji opis, kompletno z
upostevanjem vseh elementov za pritrditev, dobavo
in montazo.

kos

1,00

0,00

0,00

Ponovna montaZa obstojecega okna (demontaza in
skladis¢enje zajeto posebej).
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V ceni potrebno upostevati izvedbo ¢is¢enja ter
eventualnega popravila okna,montaZo obstojecih
oken, z vsem delom in potrebnim pritrdilnim
materialom ter ¢iS¢enjem in eventualnimi popravki
ter modifikacijami elementa, vklju¢no s pleskarsko
obnovo okna. Okno 01 02, 03, dim. 132/300 cm,
polkroZne oblike, po nacrtu projektanta. Cena
vkljucuje dobavo in montazo FeZn kotnik L oblike za
ponovno montazo okna, vijacen na konstrukcijo

platoja preko varjene nosilne plosce - glej detajl D2

kos

3,00

0,00

0,00

ul

Izvedba ¢iSCenja ter eventualnega popravila okna, ki
ostane - 04 dim. 132/300 cm, polkroZne oblike, po
nacrtu projektanta, vklju¢no s pleskarsko obnovo
okna

kos

2,00

0,00

0,00

Restavratorsko popravilo glavnih vhodnih vrat,
izvedeno po navodilih ZVKDS:

kos

1,00

0,00

0,00

- zid. mera: 230/300 cm

- sv. mera: 220/250 cm

- Izvede se demontaza vratnih kril — obnova v
mizarski delavnici.

- Odstranijo se vsi sekundarni zapahi, palice, Zeblji
ipd.

- Podboj se sanira na objektu (premaz).

- Obstojeci premaz se odstrani ro¢no mehansko
(npr. fin brusni papir ipd.) in po potrebi se uporabi
tudi kemi¢no odstranjevanje necistoC in premazov do
zdrave osnove. Strojno Cis¢enje oziroma
odstranjevanje s krtacenjem ipd., kar povzrodi

erudiranost povrsine, je prepovedano.

- Vecje poskodbe na vratih se sanirajo z lesnimi
vstavki, ki se jih tonira tako, da so skladne z barvo
lesa preostalih vrat. Propadle lesene dele se
nadomesti z novimi no vzoru orvotnih.

- Manjse poskodbe (rege, ipd.) je sprejemljivo kitati.
Priporoc¢amo »lesni« dvokomponentni kit (kot npr.
Araldit, Woody, ali enakovredno)
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- Manjse mehanske poskodbe (udarnine, ipd.) se po
potrebi z namenom estetskega dojemanja minimalno
znivelira tam kjer je to motece (npr. brusenje).

- Nasadila se odistijo in pleskajo v ¢rni barvi po RAL
9005 in ustrezno nastavijo (npr. podlozki ali
podobno).

- Kot finalna zas¢ita se uporabi lazurni premaz (delno
toniran). Priporo¢amo oljenje z naravnimi olji kot
npr. Osmo olie.

- Kljuko oziroma $citek za kljuko je potrebno odistiti
ter dodati zgodovinsko kljuko (oziroma namesti se
nova kljuka s s¢itkom oblikovanim po vzoru
ohranienega).

- Stitek kljuke je potrebno privijaciti z vijaki (z eno
zarezo). Uporaba kriznih vijakov ni sprejemljiva.

- Zamenjava mehanizma za zaklepanje, ipd. ni
sporna. Ravno tako je treba vrata opremiti s
samozapiralom, ipd. Predlagamo, da se uporabi
samozapiralo v ¢rni barvi oziroma uporabi se t.i.
skrito samozapiralo v kolikor dimenzije vrat to
dopuséajo (debelina).... — tu je za dopolniti z
zahtevami, ki izhajajo iz funkcionalne posodobitve.

- Menjava zunanjega lesenega praga, tako da se nov
izvede v naklonu (dostop za gibalno ovirane) - v
enakem materialu, barvi, obdelavi kot vratna krila

Dobava novih dviznih zloZljivih ALU stopnic s
pokrovom odprtine platoja - iz MK plosc¢ na
podkonstrukciji in zas¢itnim robom; dimenzijsko se
lestev prilagodi odprtini v platformi. Tlorisne
dimenzije odprtine cca 80/160 cm, viSina dviga
stopnic 248 cm; stope stopnic so v izvedbi iz T fix
vezane plosce z alu obrobo; stopnice imajo varnostni
sisitem proti nekontroliranemu odpiranju

kos 1,00 0,00 0,00
STAVBNO POHISTVO SKUPAJ: 0,00
VII. ST.POHISTVO 390d41
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VIII. |Slikopleskarska dela
Opis E/M koli¢ina cena/enoto skupaj
1. [Kitanje in domodelacija manjsih razpok, z vsemi
postopki predpriprave na oplesk; material mora biti
primeren za kasnejsi oplesk s silikatno barvo. Koli¢ina
ocenjena, obracun po dejanski koli¢ini izvedenih
opleskov.
*OPOMBA: Izvedeno mora biti po dolocilih ZVKDS v
Kulturnovarstvenem soglasju: Tehnologija krpanja
ometov in pleskanje mora biti prilagojena prvotno
uporabljeni apneni tehnologiji (apneni omet, apnene
barve, silikatne barve). Uporaba akrilnih izdelkov na
zgodovinskih prvinah ni dopustna.
a. Obstojecih sten in stebrov m?2 44,00 0,00 0,00
b Obstojecih stropov m?2 6,00 0,00 0,00
2. |Obdelava MK sten in stropov, 2x kitanje, glajenjem in
brusenjem ter 2x beljenjem z poldisperzijsko barvo
Do izboru proiektanta
a. Slikanje novih MK sten m2 97,00 0,00 0,00
b. Slikanje novih MK stropov m2 20,00 0,00 0,00
3.
Izvedba opleska obstojecih povrsin s paropropustno
apneno ali silikatno barvo. Koli¢ina ocenjena,
obracun po dejanski kolicini izvedenih opleskov.
*OPOMBA: Izvedeno mora biti po dolocilih ZVKDS v
Kulturnovarstvenem soglasju: Tehnologija krpanja
ometov in pleskanje mora biti prilagojena prvotno
uporabljeni apneni tehnologiji (apneni omet, apnene
barve, silikatne barve). Uporaba akrilnih izdelkov na
zgodovinskih prvinah ni dopustna.
a. Obstojecih sten in stebrov m2 180,00 0,00 0,00
b Obstojecih stropov m2 110,00 0,00 0,00
4. |Obdelava MK sten in stropov, 2x kitanje, glajenjem in
brusenjem ter 2x beljenjem z latex pralno barvo po
izboru proiektanta
a. Slikanje novih MK sten m2 5,25 0,00 0,00
b. Slikanje novih MK stropov m2 8,00 0,00 0,00
SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ: 0,00
VIIl. SLIKOPLESKARSKA 400d41
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Oprema

Opis E/M koli¢ina cena/enoto skupaj

Dobava in montaZza magnetne table dim 1150/850,

Alu okvir, ¢rna podlaga, skrito vijaceno v steno. Po
izboru arhitekta. kos 2,00 0,00 0,00

Dobava in montaZa zatemnitvene zavese visoke
2,29cm, vsaka linija iz dveh delov, tekstil min.
400gr/m2, negorljiv, 70% Wool+ 30% Polyamide z
vodoodbojnim nanosom, nabor v razmerju 1:2;
vkljuéno z obrobo, enotirnimi karnisami vgrajenimi
v MK stropno oblogo ST2, drsniki, merjenjem in
Sivanjem. Po izboru arhitekta. Kot npr. Woolland,
dobavitelj Mercis ali enakovredno

ml 9,45 0,00 0,00

Dobava in montaza sistema za obesanje slik, po

detajlu arhitekta - Nielsen Profi galerijska Sina. Po
izboru arhitekta. m1 14,00 0,00 0,00

Dobava in montaza Alu lestve z obesalnimi
kljukami za dostop do platoja skozi okno, Sirine 60

cm, dolZine 250 cm. Po izboru arhitekta.
kos 1,00 0,00 0,00

Dobava in montaza gasilnih aparatov na prah EG-9,
z nosilci. Vijaciti v steno na visino 80-120 cm
(mehanizem za aktiviranje) od gotovega tlaka in
oznaciti (spodnji rob oznake na visini 2 do 2,5m) -

lokacije oznacene v Naértu poZarne varnosti
kos 4,00 0,00 0,00

OPREMA SKUPAJ: 0,00

X. OPREMA 41o0d41
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. |Konzolno stranisCe sestojete iz: konzolne Skoljke iz sanitarne keramike

.|Kompleten umivalnik iz sanitarne keramike sestoje¢ iz: 8koljka iz bele

.| Tu$ kad iz poliesterskega materiala za vzidavo, bela, dimenzij 100,/80cm,

.| Tu§ kabina — drsna vrata iz kaljenega prozornega stekla (debeline 4 mm)

.| Jekleni kopalnidki cevni radiator 45x100cm s Eepom, odzraCevalno pipico,

.|0gledalo 0G2 - glej shemo v Nacrtu opreme

bele barve, s strani§¢nim sedeZem s funkcijo QuickRelease in SoftClosing
z qumijastim nasedom in pokromanimi pritrdilnimi vijaki — kot npr.
Villeroy & Boch Avento DirectFlush Combi—Pack art. no. 5656HROT;
podometni WC kotli¢ek, aktiviranje spredaj kot npr. Geberit Duofix UP320
z dvokoli¢insko tipko za splakovanje Aktivima tipka Geberit Sigma 20 za
dvojno splakovanje art. no. 115.882.KJ1 - zajeto v Nalrtu strojih
instalacij

sanitarne keramike, kot. npr. Villeroy & Boch Avento pultni umivalnik art.
no. 73984601, z eno luknjo za armaturo in prelivom, dimenzije 450x370;
Armatura za umivalnik s krmiljenjem temperature, kot npr. Hansgrohe
Focus art. no. 31931000, z umivalnigkim kromiranim sifonom z odlivnim
ventilom; vklju¢no z obedalnim materialom, pritrdiina podkonstrukcija iz
pocinkanih profilov prizvajalca Geberit, serija Duofix. — zajeto v Nagrtu
strojnih instalacij

kot npr. Villeroy & Boch O.novo art. no. 60618001, vklju¢no sifon,
armatura za tu$ vkljuéno s stenskim drZalom in pr3no cevjo, kot npr.
Hansgrohe termostatska prha — set Croma 160 1jet ShowerpHEA art. no.
27135000 - zajeto v Nadrtu strojnih instalacij

z srebrnimi profili z galvansko previeko, skupne dolZzine 100cm + 2x
kompenzacijski profil, cel sistem dolzine 107cm, kot npr. izdelek

KOLPA-SAN Luna TV3D/S100 + 2x kompenzacijski profil Kolpa K30 —
TV3D/S - zajeto v Nagrtu strojnih instalacij

kot npr. izdelek Kopalnidki radiator Bial Alta art. no. 31022450901 450 x
974 bel; z elektritnim grelcem, kot. npr. tip ISLS bel 400w art. no.
26006040001 ipx5 kLii - zajeto v Nacrtu strojnih instalacij

-~ D O O T Aa

Drobni sanitarni inventar kot npr. Koin - zajeto v Nadrtu strojnih instalacij

kljuka stenska SI010

podajalnik za papirnate brisage DT2106

we SCetka stenska ABOTK

kovinski milnik 9212

Kovinski podajalnik za toaletni papir v roli PR27835
Kovinski ko$ za odpadke s pokrovom 19l
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2.|Kompleten umivalnik iz sanitarne keramike sestoje¢ iz: Skoljka iz bele
sanitarne keramike, kot. npr. Villeroy & Boch Avento pultni umivalnik art.
no. 75584601, z eno luknjo za armaturo in prelivom, dimenzije 450x370;
Armatura za umivalnik s krmiljenjem temperature, kot npr. Hansgrohe
Focus art. no. 31931000, z umivalnidkim kromiranim sifonom z odlivnim
ventilom; vkljuéno z obedalnim materialom, pritrdilna podkonstrukcija iz
pocinkanih profilov prizvajalca Geberit, serija Duofix.
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konstrukcija 2,0kN/m?2 - enakovredno kot K376 - Knauf Cubo - empora Benkotehna romboidna (DD x KD x SR =30,0 x 17,0 x 2,5 mm), v
Keramika Marazzi, Sistem B, barva po izbiri projektanta, format stenska obloga okvirjih iz FeZn ploSc¢atega zeleza §=2cm, d=3mm, vse barvano RAL DD dalj5a diagonala KD kraj$a diagonala SR sirina rebra
30/60 cm, polagano horizontalno, lovi se fuge talne keramike, (do H250) 9004, skrito vijaene v podlogo 0,15 cm L sl pin faie e
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1 - ARHITEKTURA

4110 SHEMA RUSITVE - OR.01

oznaka :
OR.01 leseno dvokrilno okno

Stevilo 2KOM

prostor preddverje / garderoba

dimenzije zidarska mera: 100 x 150 cm
svetlamera: 92 x 146 cm

vgradnja zidana stena

podboj leseni, barvan

krilo leseno, barvano

odpiranje dvokrilno

okovje dvojni vidni panti

kljuka PVC
POZOR: odstrani se samo notranje okno - fiksna zunanja zasteklitev se ohrani!

OPOMBA: Izvajalec gradbenih del gradbene odpadke odda zbiralcu gradbenih odpadkov. 1z dokazil o narocilu
prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena koli¢ina
nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbi$¢a z navedbo pripadajo¢ega gradbenega dovoljenja,
na katerega se nanasa prevzem gradbenih odpadkov.
investitor mora za celotno gradbi$ce pooblastiti enega od izvajalcev del, ki bo v njegovem imenu
oddajal gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov in ob oddaji vsake poSilike odpadkov izpolnil
evidencni list, doloCen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

merilo M 1:25

objekt GLEDALISCE GLEJ

§t. projekta 2021-2

datum november 2021

izdelal STUDIO RUMENA d.o.0., Opekarska 51a, 1000 Ljubljana
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DOKUMENTACLJO, KI JO POTRDI PROJEKTANT risba 4110 SHEMA RUSITVE - OR.01 vrsta projekta IZVEDBENA DELA
- MERE KONTROLIRATI NA OBJEKU!
— STROJNE IN ELEKTRO INSTALACIJE SO projektant  STUDIO RUMENA datum NOVEMBER 2021 merilo 1:25
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41.2) SHEMA RUSITVE - VR.01

oznaka :
VR.01 lesena enokrilna vhodna vrata
Stevilo 1 KOM
prostor preddverje / garderoba
dimenzije zidarska mera: 101 x 215 cm
svetlamera: 93 x212cm
vgradnja zidana stena
podboj leseni, barvan
krilo leseno, barvano
odpiranje dvokrilno
okovje dvojni vidni panti
kljuka PVC
OPOMBA: Izvajalec gradbenih del gradbene odpadke odda zbiralcu gradbenih odpadkov. 1z dokazil o narocilu
prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena koli¢ina
nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbi$¢a z navedbo pripadajo¢ega gradbenega dovoljenja,
na katerega se nanasa prevzem gradbenih odpadkov.
investitor mora za celotno gradbisce pooblastiti enega od izvajalcev del, ki bo v njegovem imenu
oddajal gradbene odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov in ob oddaji vsake poSilike odpadkov izpolnil
evidencni list, dolo€en s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
merilo M 1:25
objekt GLEDALISCE GLEJ
§t. projekta 2021-2
datum november 2021
izdelal STUDIO RUMENA d.o.0., Opekarska 51a, 1000 Ljubljana
objekt Gledaligge Glej - NACRT 2021-2 mere so v metrih
risba 4120 SHEMARUSITVE - VR.01 vrsta projekta IZVEDBENA DELA
projektant ~ STUDIO RUMENA datum NOVEMBER 2021 merilo 1:25
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4.2.1 SHEME STAVBNEGA POHISTVA - VRATA VK.01

VK.01 - kovinska vrata

oznaka
notranja dvokrilna evakuacijska vrata enkovredno kot NINZ Progetmulti
pozicija dvorana
Stevilo 1 KOM
dvokrilno
dimenzije zidarska mera: 154/230
svetlamera:  140/223
vgradnja MK stena, 16,5 cm
podboj podboj kovinski, dvodelni, prasno barvani, RAL 9004
krilo krilo 2x FeZn 2mm ploCevina, polnilo krila trda protipozarna toplotna izolacija
povrSina RAL 7039 vratni panel brez vidnih obrob
odpiranje okoli vertikalne osi, po shemi, aktivno krilo Sirine 90cm
okovje trojni vidni panti, 180° odpiranje kril
kljuka zunaj kljuka ALU enakovredno kot Hoppe Amsterdam, znotraj evakuacijski potisni drog po EN 1125
klju¢avnica cilindriéna sistemska
samozapiralo da, drsna vodila z regulatorjem zapiralnega soseledja kot npr. GEZE TS 5000 ISM
prag avtomatska talno tesnilo - giljotina
ostalo zaustavljalec za vratna krila - "tacka"

toplotna prehodnost
zvoCna izolativnost

/
da, razred 2, Rw,P >= 37 dB

protiviomna za&¢ita ne
pozar ne
evakuacija da, dvojni evakuacijski postisni drog po standardu EN 1125
dimotesnost ne
kontrola pristopa ne

posebnosti element kot celota ima tehni¢na soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti!
opombe Vrata na evakuacijskih poteh ne smejo biti zaklenjena. V kolikor se pojavijo zahteve po
blokiranju vrat na evakuacijskih poteh v smeri umika, je potrebno upostevati zahteve za
naprave za izhode v paniki in zasilne izhode skladno s smernico SZPV-CFPA--E in SZPV
411: Elektri¢ni sistemi za zaklepanje vrat na evakuacijskih poteh. Izhode ob paniki opredeljuje
standard EN 1125 (potisni drog), zasilne izhode pa EN 179 (odpirajo se z eno samo potezo).
Vsa protipozarna vrata morajo imeti identifikacijsko nalepko, na kateri je navedena
ognjeodpornost, certifikacijski organ, proizvajalec in Stevilka ustreznega dokumenta.
Vrata in okna izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!
Delavniske risbe pred izvedbo dostaviti v potrditev projektantu!
MERE PREVERITI NA KONSTRUKCIJI!
merilo M 1:25
objekt GLEDALISCE GLEJ
§t. projekta 2021-2
datum november 2021
izdelal STUDIO RUMENA d.o.0., Opekarska 51a, 1000 Ljubljana
objekt Gledaligge Glej - NACRT 2021-2 mere so v metrih
risba 4.2.1 SHEME STAVBNEGA POHISTVA - VRATA VK.01 vrsta projekta IZVEDBENA DELA
projektant  STUDIO RUMENA datum NOVEMBER 2021 merilo 1:25



AutoCAD SHX Text
DVORANA

AutoCAD SHX Text
PREDDVERJE

AutoCAD SHX Text
EVAKUACIJSKI DROG

AutoCAD SHX Text
AKTIVNO KRILO

AutoCAD SHX Text
- GLEJ DETAJLGLEJ DETAJL

AutoCAD SHX Text
- IZVAJALEC IZDELA DELAVNIŠKO IZVAJALEC IZDELA DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO POTRDI PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
- MERE KONTROLIRATI NA OBJEKU!MERE KONTROLIRATI NA OBJEKU!

AutoCAD SHX Text
- STROJNE IN ELEKTRO INSTALACIJE SO OBDELANE V LOČENIH NAČRTIH!!!


POGLED OD ZNOTRAJ

TRE

= 7
Sl .
=
PREREZ
SMB 80.0 i?
” 90.0
7l
levo
E,] VK.02 i
\ o o
N O o
0] B
PREDDVERJd /
/
S
\ e
e
TLORIS L —

- GLEJ DETAJL

- IZVAJALEC IZDELA DELAVNISKO
DOKUMENTACLJO, KT JO POTRDI PROJEKTANT
- MERE KONTROLIRATI NA OBJEKU!

- STROJNE IN ELEKTRO INSTALACIJE SO

OBDELANE V LOCENIH NACRTIHM

1 - ARHITEKTURA

4.2.2 SHEME STAVBNEGA POHISTVA - VRATA VK.02

VK.02 - kovinska vrata

oznaka
notranja enokrilna vrata enkovredno kot NINZ Progetmulti
pozicija zaodrje
Stevilo 1 KOM
1 xlevo
dimenzije zidarska mera: 90/212
svetlamera:  80/205
vgradnja zidana stena in MK stena, 16 cm
podboj podboj kovinski, dvodelni, prasno barvani, RAL 9004
krilo krilo 2x FeZn 2mm ploCevina, polnilo krila trda protipozarna toplotna izolacija
povrSina RAL 7039 vratni panel brez vidnih obrob
odpiranje okoli vertikalne osi, po shemi
okovje trojni vidni panti
kljuka ALU, enakovredno kot Hoppe Amsterdam
klju¢avnica cilindriéna sistemska
samozapiralo da, drsna vodila kot npr. GEZE TS 3000 V
prag avtomatska talno tesnilo - giljotina
ostalo zaustavljalec za vratna krila - "tacka"

toplotna prehodnost

/

zvocna izolativnost da
protiviomna za&cita ne
pozar ne
evakuacija ne
dimotesnost ne
kontrola pristopa ne

posebnosti element kot celota ima tehni¢na soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti!
opombe Vrata in okna izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!
Delavniske risbe pred izvedbo dostaviti v potrditev projektantu!
MERE PREVERITI NA KONSTRUKCIJI!
merilo M 1:25
objekt GLEDALISCE GLEJ
§t. projekta 2021-2
datum november 2021
izdelal STUDIO RUMENA d.o.0., Opekarska 51a, 1000 Ljubljana
objekt Gledaligge Glej - NACRT 2021-2 mere so v metrih
risba 4.2.2 SHEME STAVBNEGA POHISTVA - VRATA VK.02 vrsta projekta IZVEDBENA DELA
projektant  STUDIO RUMENA datum NOVEMBER 2021 merilo 1:25
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1 - ARHITEKTURA

4.3.1 SHEME STAVBNEGA POHISTVA - VRATA VM.03

oznaka : :
VM.03 notranja krilna vrata
enokrilna lesena vrata
Stevilo 1 KOM
1x DESNA
prostor zaodrje
dimenzije zidarska mera: 110 x 230 cm
svetlamera: 100 x 225 cm
vgradnja MK stena Z4 deb. 16,5 cm, suha montaza
podboj podboj kovinski, dvodelni, prasno barvani, RAL 9004
krilo krilo leseno, polnilo Homalight plos¢a, pokrivna ploS€a MDF, finalna obloga HPL, dekor enakovredno
kot Kaindl 2190 (RAL 9004)
odpiranje okoli vertikalne osi, po shemi
okovje trojni vidni panti, 3D nastavljivi
kljuka kot Hoppe Amsterdam
kljuavnica da, cilindri¢na sistemska
samozapiralo ne
prag ne
ostalo avtomatska talno tesnilo - giljotina
toplotna prehodnost ne
zvo€na izolativnost da, celoten vgrajen element: razred 2, Rw,P >= 37 dB
protiviomna zascita ne
pozar ne
evakuacija ne
dimotesnost ne
kontrola pristopa ne

posebnosti element kot celota ima tehni€na soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti!
opombe Struktura, ton in uporabljeni materiali so dolo€eni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi
projektant! izvajalec izdela delavniSko dokumentacijo in vzorec, ka ga potrdi projektant!
Vrata in okna izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!
merilo M 1:25
objekt GLEDALISCE GLEJ
§t. projekta 2021-2
datum november 2021
izdelal STUDIO RUMENA d.o.0., Opekarska 51a, 1000 Ljubljana
objekt Gledaligge Glej - NACRT 2021-2 mere so v metrih
risba 4.3.1 SHEME STAVBNEGA POHISTVA - VRATA VM.03 vrsta projekta IZVEDBENA DELA
projektant  STUDIO RUMENA datum NOVEMBER 2021 merilo 1:25
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4.3.2 SHEME STAVBNEGA POHISTVA - VRATA VM.04

oznaka : :
VM.04 notranja krilna vrata
enokrilna lesena vrata
Stevilo 1 KOM
1x LEVA
prostor sanitarije
dimenzije zidarska mera: 90 x 230 cm
svetlamera: 80 x 225 cm
vgradnja MK stena deb. 15 cm, suha montaza
podboj podboj kovinski, dvodelni, prasno barvani, RAL 9004
krilo krilo leseno, polnilo perforirana iverka, pokrivna plos¢a MDF, finalna obloga HPL, dekor enakovredno
kot Kaindl (RAL 9004)
odpiranje okoli vertikalne osi, po shemi
okovje trojni vidni panti, 3D nastavljivi
kljuka kot Hoppe Amsterdam
klju¢avnica wc metuljcek
samozapiralo da, drsna vodila kot npr. GEZE TS 3000 V
prag ne
ostalo spodrezano vratno krilo - prezraCevanje
toplotna prehodnost ne
zvo€na izolativnost ne
protiviomna zascita ne
pozar ne
evakuacija ne
dimotesnost ne
kontrola pristopa ne

posebnosti element kot celota ima tehni€na soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti!
opombe Struktura, ton in uporabljeni materiali so dolo€eni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi
projektant! izvajalec izdela delavniSko dokumentacijo in vzorec, ka ga potrdi projektant!
Vrata in okna izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!
merilo M 1:25
objekt GLEDALISCE GLEJ
§t. projekta 2021-2
datum november 2021
izdelal STUDIO RUMENA d.o.0., Opekarska 51a, 1000 Ljubljana
objekt Gledaligge Glej - NACRT 2021-2 mere so v metrih
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4.3.3 SHEME STAVBNEGA POHISTVA - VRATA VM.05

oznaka : :
VM.05 notranja krilna vrata
enokrilna lesena vrata
Stevilo 2 KOM
1x LEVA / 1x DESNA
prostor sanitarije
dimenzije zidarska mera: 80 x 205 cm
svetlamera: 70 x 200 cm
vgradnja MK stena deb. 12,5 cm, suha montaza
podboj podboj kovinski, dvodelni, prasno barvani, RAL 9010
krilo krilo leseno, polnilo perforirana iverka, pokrivna plos¢a MDF, finalna obloga HPL, dekor enakovredno
kot Kaindl (RAL 9010)
odpiranje okoli vertikalne osi, po shemi
okovje trojni vidni panti, 3D nastavljivi
kljuka kot Hoppe Amsterdam
klju¢avnica da, wc metulj
samozapiralo ne
prag ne
ostalo spodrezano vratno krilo - prezraCevanje
toplotna prehodnost ne
zvo€na izolativnost ne
protiviomna zascita ne
pozar ne
evakuacija ne
dimotesnost ne
kontrola pristopa ne

posebnosti element kot celota ima tehni€na soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti!
opombe Vrata pri wcju za obiskovalce imajo signalna povezavo na krmiljenje stenske lugi nad vrati
predprostora wc-ja (zasedeno/nezasedeno).
Struktura, ton in uporabljeni materiali so dolo€eni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi
projektant! izvajalec izdela delavniSko dokumentacijo in vzorec, ka ga potrdi projektant!
Vrata in okna izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!
merilo M 1:25
objekt GLEDALISCE GLEJ
§t. projekta 2021-2
datum november 2021
izdelal STUDIO RUMENA d.o.0., Opekarska 51a, 1000 Ljubljana
objekt Gledaligge Glej - NACRT 2021-2 mere so v metrih
risha 4.3.3 SHEME STAVBNEGA POHISTVA - VRATA VM.05 vrsta projekta IZVEDBENA DELA
projektant ~ STUDIO RUMENA datum NOVEMBER 2021 merilo 1:25



AutoCAD SHX Text
- GLEJ DETAJLGLEJ DETAJL

AutoCAD SHX Text
- IZVAJALEC IZDELA DELAVNIŠKO IZVAJALEC IZDELA DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO, KI JO POTRDI PROJEKTANT

AutoCAD SHX Text
- MERE KONTROLIRATI NA OBJEKU!MERE KONTROLIRATI NA OBJEKU!

AutoCAD SHX Text
- STROJNE IN ELEKTRO INSTALACIJE SO OBDELANE V LOČENIH NAČRTIH!!!


TR o
=
POGLED 200 PREREZ
w0 s
80.0 "
71
5
: (
TLORIS :
| | (O |~
SN0 | g
= 09 90°IA
> - GLEJ DETAJL

- IZVAJALEC IZDELA DELAVNISKO
DOKUMENTACLJO, KT JO POTRDI PROJEKTANT
- MERE KONTROLIRATI NA OBJEKU!

- STROJNE IN ELEKTRO INSTALACIJE SO

OBDELANE V LOCENIH NACRTIHM

1 - ARHITEKTURA

4.3.4 SHEME STAVBNEGA POHISTVA - VRATA VM.06

oznaka : :
VM.06 notranja krilna vrata
enokrilna lesena vrata
Stevilo 1 KOM
1x LEVA
prostor zaodrje
dimenzije zidarska mera: 80 x 195 cm
svetlamera: 70 x 190 cm
vgradnja MK stena Z4b deb. 21,25 cm, suha montaza
podboj podboj kovinski, dvodelni, prasno barvani, RAL 9010
krilo krilo leseno, polnilo Homalight plos¢a, pokrivna ploS€a MDF, finalna obloga HPL, dekor enakovredno
kot Kaindl (RAL 9004)
odpiranje okoli vertikalne osi, po shemi
okovje trojni vidni panti, 3D nastavljivi
kljuka kot Hoppe Amsterdam
kljuavnica da, cilindri¢na sistemska
samozapiralo ne
prag ne
ostalo avtomatska talno tesnilo - giljotina
toplotna prehodnost ne
zvo€na izolativnost da, celoten vgrajen element: razred 2, Rw,P >= 37 dB
protiviomna zascita ne
pozar ne
evakuacija ne
dimotesnost ne
kontrola pristopa ne

posebnosti element kot celota ima tehni€na soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti!
opombe Struktura, ton in uporabljeni materiali so dolo€eni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi
projektant! izvajalec izdela delavniSko dokumentacijo in vzorec, ka ga potrdi projektant!
Vrata in okna izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!
merilo M 1:25
objekt GLEDALISCE GLEJ
§t. projekta 2021-2
datum november 2021
izdelal STUDIO RUMENA d.o.0., Opekarska 51a, 1000 Ljubljana
objekt Gledaligge Glej - NACRT 2021-2 mere so v metrih
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EVAKUACIJSKI DROG

1 - ARHITEKTURA

4.3.5 SHEME STAVBNEGA POHISTVA - VRATA VM.07

oznaka : :
VM.07 zunanja krilna vrata
enokrilna protiviomna vrata
Stevilo 1 KOM
1x DESNA
prostor vhod
dimenzije zidarska mera: 100 x 215 cm
svetlamera: 90 x210 cm
vgradnja zidana obstoje¢a stena deb. 30 cm
podboj podboj kovinski, dvodelni, prasno barvani, barvo uskladiti z ostalim pohi§tvom (navodila ZVKDS)
krilo Vratno krilo brez vidnih obrob, s Sirokokotnim kukalom. Konstrukcija iz nerjavecega jekla,
toploizolativno polnilo, finalna obloga HPL, dekor uskladiti z ostalim stavbnim pohiStvom (navodila
ZVKDS). Izdela se barvni vzorec za potrditev pred izvedbo!
odpiranje okoli vertikalne osi, po shemi
okovje trojni vidni panti, 3D nastavljivi, 180° odpiranje kril
kljuka enakovredno kot Hoppe Amsterdam
klju€avnica da, cilindrina sistemska, troslojna zas¢ita
samozapiralo ne
prag ne
ostalo avtomatska talno tesnilo

toplotna prehodnost
zvo€na izolativnost

da, 3 slojna izolacija, Uw<=1,6 W/m2K
da, celoten vgrajen element: Rw,P >=43 dB

protiviomna zascita

da, varnostni razred lll, 14 tock zaklepa (9+5)

pozar ne
evakuacija da, evakuacijski mehanizem po SIST EN 179
dimotesnost ne
kontrola pristopa ne

POGLED od znotraj

71 A+
TLORIS
VM.07
= Zunaj
—l Ii

$ +0,07

N

znotraj

PREREZ

- GLEJ DETAJL

- IZVAJALEC IZDELA DELAVNISKO
DOKUMENTACLJO, KT JO POTRDI PROJEKTANT
- MERE KONTROLIRATI NA OBJEKU!

- STROJNE IN ELEKTRO INSTALACIJE SO

OBDELANE V LOCENIH NACRTIHM

posebnosti barve filnalnih obdelav uskladiti z ostalim stavbnim pohis§tvom po navodilih ZVKDS!
element kot celota ima tehni¢na soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti!
opombe Struktura, ton in uporabljeni materiali so dolo€eni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi
projektant! izvajalec izdela delavniSko dokumentacijo in vzorec, ka ga potrdi projektant!
Vrata in okna izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!
merilo M 1:25
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risba 4.3.5 SHEME STAVBNEGA POHISTVA - VRATA VM.07 vrsta projekta IZVEDBENA DELA
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- MERE KONTROLIRATI NA OBJEKU!
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1 - ARHITEKTURA

4.4.1 SHEME STAVBNEGA POHISTVA - OKNO 0.05

oznaka
0.05 leseno okno
Stevilo 1 KOM
prostor preddverje
dimenzije zidarska mera: 100 x 155 cm
vgradnja zidana stena 30cm, vgradnja na FeZN kotnike L oblike, obdelava po detajlu D1
podboj leseni, obdelava kot krilo
krilo krilo leseno, ostrorobo, barva znotraj bela (RAL 9010), barva zunaj ¢rna (RAL 9004)
odpiranje okoli vertikalne osi, po shemi
okovje kvalitetno enakovredno kot npr. ROTO NT
pololiva okenska pololiva enkovredno kot npr Hoppe Toulon
klju¢avnica cilindri€na, integrirana v pololivo
samozapiralo ne
prag ne
ostalo ne
toplotna prehodnost da, celoten element, Uw<=1,3 W/m2K
zasteklitev dvoslojno izolativno steko, TGI v ¢rni barvi
protiviomna zascita ne
pozar ne
evakuacija ne
dimotesnost ne
kontrola pristopa ne

posebnosti element kot celota ima tehni€na soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti!
opombe Struktura, ton in uporabljeni materiali so dolo€eni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi
projektant! izvajalec izdela delavniSko dokumentacijo in vzorec, ka ga potrdi projektant!
Vrata in okna izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!
merilo M 1:25
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datum november 2021
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4.4.2 SHEME STAVBNEGA POHISTVA - OKNO 0.06

oznaka
0.06 leseno okno
Stevilo 1 KOM
prostor preddverje
dimenzije zidarska mera: 100 x 155 cm
vgradnja zidana stena 30cm, vgradnja na FeZN kotnike L oblike, obdelava po detajlu D1
podboj leseni, obdelava kot krilo
krilo krilo leseno, ostrorobo, barva znotraj bela (RAL 9010), barva zunaj ¢rna (RAL 9004)
odpiranje okoli vertikalne osi, po shemi
okovje kvalitetno enakovredno kot npr. ROTO NT
pololiva okenska pololiva enkovredno kot npr Hoppe Toulon
klju¢avnica cilindri€na, integrirana v pololivo
samozapiralo ne
prag ne
ostalo ne
toplotna prehodnost da, celoten element, Uw<=1,3 W/m2K
zasteklitev dvoslojno izolativno steko, TGI v ¢rni barvi
protiviomna zascita ne
pozar ne
evakuacija ne
dimotesnost ne
kontrola pristopa ne

posebnosti element kot celota ima tehni€na soglasja in certifikate o nespremenljivosti lastnosti!
opombe Struktura, ton in uporabljeni materiali so dolo€eni v barvni karti in jih pred izvedbo potrdi
projektant! izvajalec izdela delavnisko dokumentacijo in vzorec, ka ga potrdi projektant!
Vrata in okna izdelati na podlagi izmer na gotovi konstrukciji!
merilo M 1:25
objekt GLEDALISCE GLEJ
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ZLAVNISKD

POTRDI PROJEKTANT
1A OBJEKU!
INSTALACIJE SO

ACRTIHY

oznaka

1 - ARHITEKTURA

5.1 DETAJL D1

DETAJLD1

prostor

preddverje / Spaleta okna 0.05 in O.06 - VZIDAVA OKEN

obloga iz 2x MK plos¢e

OSB/3 ploséa 18 mm

mineralna volna v plo§¢ah

FeZn kotniki L oblike
sidrano v zidano steno N

predstisnjen EPDM samolepilni trak

i
okno 0.05/ 0.06J

obloga iz 2x MK plo3ce

ai
|

parna zapora

trajnoelasticni kit

objekt Gledalig&e Glej - NACRT 2021-2 mere so v metrih
risha 5.1 DETAJL D1 vrsta projekta IZVEDBENA DELA
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1A OBJEKU!
INSTALACIJE SO

ACRTIHY

1 - ARHITEKTURA

5.2 DETAJL D2

oznaka
DETAILD2
prostor preddverje / plato tehnike -ROB PLATOJA
~_nova PVC talha obloga
Ll
+2,48
| okisto jeca okna (ponovna montaza)
- | Fel/n Kotnik L oblike za ponovno
montazo okna, vijacen na
konstrukcijo platoja preko var jene
nossilne plosce
P Jeklen profil - konstrukcija plato jai
Fel kotnik L oblike 15/15/3, barva po
ﬂ izbiri arhitekta
+2,29
f N
V)
N
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AutoCAD SHX Text
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ZLAVNISKD

POTRDI PROJEKTANT
1A OBJEKU!
INSTALACIJE SO

ACRTIHY

1 - ARHITEKTURA

5.3 DETAJL D3

oznaka
DETAILD3
prostor preddverje / plato tehnike - VZIDAVA JEKLENIH NOSILCEV PLATOJA
AV 20 * O klesano v opecne stebre
po vgradnji nosilcgv se zapolni z nekrcljivim betonom
AN
- .
R nosilec f
o
o
N
K
TLORIS
4]/ 20 : O klesano v opecne stebre
N po vgradnji nosilcev se zapolni z nekr¢ljivim betonom
-
nosilec
—
A /
oN
|
\\ podlitie
. kamnit venec
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2. Prikljuéitev na steno, strop in tla

W1154+.5i-A1 stik zmasivno stenc

12,5 mm Sileniboand + 12,5 mm Diamant

o~ e Zidni viodek 2 wijakom
- kit 73 pregradne stene
./j." — CW prodil

x

L L prosi
Uiniott + Trenn-Fix

3. T-stikinvogal
W5+ s5i-C1 T-stik

12,5 mm Silentboard < 12,5 mm Diamant

12,5 mm Diamant
12,5 mm Sieniboard
~— LIW peofi

,‘I'..I TA

(VATAYATATAT "V'

I
~— Wigk Diamant XTM ai
unfverzaini vijgk Fi
Rl Dl cowipeoi

Hozontaini prefez

W1154.5i-VO1 Stik z masivno stropno konstrukeijo

12,5 mm Silenioard + 12,5 s Diamant
I.r - - r - # L -fl
E’:"{} ”5!} -"'f.-". ""ra"..-"'
Al s i

I—-‘-li' 7
Unéfiott + Trenm-Fix
1 s |

i M ki za pregradne siene
K LW prodl

] S | [\ mpr. Zidni wioZsk 2 vijakom

A = CW prosl

o -

- =

?.

WHiS+sid Vo

12,5 mm Silenttoaed + 12,5 mm Diaman Horizoniaini presez

1
= ;
L T AT Ly W 12,5 mm Sientoard

— 12,5 mm Diamant
——— wijaik Diaman XTN
H FagFidid : il L

N | Zastitmi vogaink
| po pobrebi)
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DOKUMENTACIJO, KI JO POTRDI PROJEKTANT
— MERE KONTROLIRATI NA OBJEKU!

- STROJNE IN ELEKTRO INSTALACIJE SO

OBDELANE V LOCENIH NAERTIHM

ek DETAJL D4

1 - ARHITEKTURA

5.4 DETAJL D4

prostor zaodrje - zid Z4, Z4A, Z4B - DETAJLI MONTAZE ZIDU

W11 5+.5i-VUT stik z masivne talno kenstrukeijo

12 5 mm SilenDoand + 12,5 mm Diamant

CW peofi
|/~ W peoil

/~ Unisott

4. Drsni stik s stropom

W15 5i-VO02 Drsnistik s stropom

wertikainipomk da 2 om Verikahi prem=z
I . . |
ot et s e AL '#‘.-',a'ﬂ,"’.-"
[ 1
Al ¢ I ':+'
f | =F
£ "
H \‘% trajnoelastiing zatesniey
pu L corezi mawinin piosE Knauf
VNG ¥ cdvsnosi od
veriiEinega pomika nosine
| ROnsTURCE
e ] 1
o il T4
bt | b
sl
(il il
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K376 Knauf Cubo empora shematski prikazi
MNOsinG Konstnkca: Strop Cubo: Stens Cubd:;
robini UA-profili dva UA-prohila ataraki G- ali M-profili
(1001257 50 [100°12541 50) (T5100)
sistemaks opore oEnd razmak: osni razmak:
osmi rmzmak: <4 m b <3500 mm < 625 mm
aistamaka opora -
robni UA-profil—
zwseh skani 1

- GLEJ DETAJL .

- [ZVAJALEC IZDELA DELAVNISKO
DOKUMENTACIJO, KI JO POTRDI PROJEKTANT
— MERE KONTROLIRATI NA OBJEKU!

- STROJNE IN ELEKTRO INSTALACIJE SO

OBDELANE V LOCENIH NAERTIHM

oznaka

DETAJLDS

1 - ARHITEKTURA

5.5.1 DETAJL D5

prostor

zaodrje - zid Z5 in ST3 - DETAJLI MONTAZE ZIDU IN STROPA

T

K376 Knauf Cubo — empora

Dimenzioniranje in razponi stropa Cubo

Razponi stropa Cubo

m Osnove dimenzicniranja so opisane na strani 11
m Dimenzioniranje sklopov dveh UA-profilov: deformacija < D/500 ("pogejno pohodno”); D/1000 ("mirvjode obtezbe™ ali “dinamiéne obtezbe”).

u Stropnih profilov Cubo (UA-profilov) ne smemo stikati.

knaug...

Dva UA-profila strop Cubo K376
Dva UA-profila Osni Maks. razpon v m
Knauf :’-.;:':'ﬁ': razmak | lastna teZa stropa v kN/m?*
debelina plodevine 2 mi 4 mm b | do04 do05 do06 do07 do08 do09 do10
+ pogojno pohadno 500 42 4 39 38 3.7 36 35
2% + mirujode obteZbe = 0,5kN/m* = 500 33 3.2 3.1 3,0 29 28 28
UA 100 lastna teZa
= + mirujoce obteZbe < 1,0 kN/m? = 500 2,9 28 27 27 26 2,6 25
+ dinamiéne obtezbe < 2.0 kN/m@ 1) 400 2.6 25 25 24 24 24 24
objekt Gledali$e Glej - NACRT 2021-2 mere so v metrih
risba 5.5.1 DETAJL D5 vrsta projekta IZVEDBENA DELA @
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K376 Knauf Cubo - empora

kNAf .

1 - ARHITEKTURA

osni razmak stojk

DetajliM1:35

vijacimo v sistemske opore.

horizontalni prerezi - primeri

K376-H1

m (zakljulek prostora/EI30)

Kot - stenski C-profil

—I stenski L-profil
| 2% 12,5 mm Diamant
@.
d - — Uniflott + fugirmi
/ trak Kurt
@ y— |
i

— vijak TB

— vijak za plo3Ce Diamant

[EMSH

K376-H2  Stik med ploséama - stenski M-profil
W (Ei30 + zvolna zasdita)
- — . >
osni razmak stojk
— atemkl L+ pmﬁl — sistemska opora
—vioZek z vijakom, a= 500 mm/
znotraj ! & | ;’V

%g F 7 T
2494
AL 'J:H".i
. C M
L, \F A

ZUNnaj

— 2 x 12,5 mm Diamant
vijak za plosce Diamant

— izolacijski sloj po potrebi
vijak TB

stene Cube 5.5.2 DETAJL D5
. - DETAJL D5
Naris Prerez D-D shematski prikaz
vzdolina smer ) preéna smer
- obni U A-profil - e zaodrje - zid Z5in ST3 - DETAJLI MONTAZE ZIDU IN STROPA
4 =4m/=25m na konstrukcija) — robni UA-profil (nosilna konstrukcija)
T osni razmak sistemskih opor T - stenski U-profil _ :
' e | , % kosiali | || EEEssee e TR TR e
1 — " [ neprekinjeno strop Cubo :
‘ s ) =
!/ 2 | stenski U-profil o oi
L L CoC
— i
|~ | : i
L ,.#"'F_‘H- istemska of stenski U_prgm KETB' H3 Odpftl"a za vrata
| - obloga vijak TN m (zakjjuGek prostora)
1 11 1 |'!~re.rﬁ|{a|m]:| stenski U-Flrﬂﬁlz 1 mera gr‘adtlerl& 'del
‘ V kosi ali neprekinjeno o T
i vijak za ploCevino LB 3,5 x 16 vijak TB
| ' |~ stenski U-profil a = 500 mm UA-profil —
1 : 4, =
1 : il ) T4
e e e . o
l - l , ‘:,; min l Z . bl d d t _ld A ———— S L o . . - i
+ B Zunanjo oblogo dodatno Zunaj Znotra] &

vioZek z vijakom—
stenski U-profil —

B 7a nadaljnje podatke o odprtinah za vrata glej Knaufove tehnicne liste (npr. W
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