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Prenova sanitarij, preddverja, zaodrja in prebojev strojnih instalacij Gledalis¢a Glej v

Ljubljani

1.2 KAZALO VSEBINE NACRTA 2020-1 A

1.1 Naslovna stran

1.2 Kazalo vsebine nacrta

1.3 Tehnicno porocilo

1.4 Popis del z izmerami

1.5 Risbe
1.0 | OBSTOJECE STANJE - TLORIS M 1:200
2.0 | OBSTOJECE STANJE — PREREZ 1 M 1:200
3.0 | OBSTOJECE STANJE — PREREZ 2 M 1:50
4.0 | TLORIS PRITLICJA - RUSITVE M 1:50
5.0 | TLORIS TLAKOV - RUSITVE M 1:50
6.0 | PREREZ 1 - RUSITVE M 1:50
7.0 | RUSITVE - FOTO 1
8.0 | RUSITVE - FOTO 2
9.0 | RUSITVE - FOTO 3
10.0 | RUSITVE - FOTO 4

NACRT ARHITEKTURE — rusitva dela FAZA 1 in FAZA 2
Avgust 2020
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Prenova sanitarij, preddverja, zaodrja in prebojev strojnih instalacij Gledalis¢a Glej v
Ljubljani

1.3 TEHNIENO POROCILO

Po Uredbi o razvrscéanju objektov, (Uradni list RS, $t.37/2018 z dne 1.06.2018) posegi sodijo po
zahtevnosti med vzdrZevalna dela in za njih ni potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje.

Narocnik Mestna obcina Ljubljana je v letoSnjem letu postavilo kot investicijski prioritet prenovo
obstojecih sanitarij, preddverja, zaodrja in prebojev strojnih instalacij Gledalis¢a Gle;.

Objekt Gledalisca Glej se nahaja na Gregorcicevi 7 v Ljubljani in zaseda pritlicne prostore starejse
stavbe. Stavba je zidana, stropi so obokani, tlaki so izvedni z epoksi, kerami¢no in leseno oblogo. V
preteklosti je objektu na juzni strani dodan prizidek, ki vsebuje sanitane prostore gledalis¢a v pritlicju
in sanitarije v nadstropju (drugi lastnik).

Prostori gledalis¢a so v preteklosti bili veckrat prenovljeni, nazadnje pred cca 10 leti.

Gledalisce je funkcionalno deljeno na naslednje prostore:
- Preddverje;
- Zaodrje (garderoba za igralce);
- Prostor za tehniko (pritli¢je in platforma);
- Energetski prostor (elektro omara in toplotna podpostaja);
- Sanitarije za obiskovalce;
- Sanitarije za zaposlene (nastopajoce);
- Dvorana s tribuno;

Poseg prenove bi se izvajal v dveh fazah zaradi narave dela gledalis¢a, ki ne dopusca celotnega zaprtja
za daljse ¢asovno obdobje.
V prvi fazi bi se izvedla rusitvena dela v predverju, zaodrju in sanitarijah.
V drugi fazi so predvidena rusitvena dela stene z vrati proti dvorani ter odstranitev dela tlaka dvorane.
Druga faza bi predvideval tudi novogradnjo v prostorih iz prve faze. S projektom se ne predvideva
posegov v zunanji plas¢ objekta (fasada, stavbno pohistvo).
Predvidena je izvedba novih tlakov, novih predelnih sten, notranjega stavbnega pohistva (vrata), nove
platforme za tehniko, kompletna prenova sanitarij.
Ob gradbeno obrtniskih delih je predvidena nadgradnja instalacijskih sistemov, in sicer:

- Predvidi se prezracevanje s rekuperacijo za preddverje;

- Predvidi se prezracevanje s rekuperacijo za dvorano;

- Predvidi se hlajenje prostorov dvorane;

- Predvidi se nova prezracevalna naprava za odvod dima in toplote;
Posegi na elektro instalacijah in napravah predvidevajo moc¢nostne povezave zgoraj omenjenih strojnih
naprav ter osvetlitev prostorov sanitarij in nove garderobe za nastopajoce.
Vsi novi posegi na instalacijah se izvedejo v FAZI 2 izvedbe in bodo obdelani v lo¢enih projektih.

Z omenjeno prenovo Gledalis¢e Glej pridobi na vedji fleksibilnosti ponudbe in izvedbe programov.
RazSirjen predprostor je tako mogoce izkoristiti za izvedbo predavanj, manjsih konferenc, sprejemov.
Obenem se smiselno poveca funkcionalnost prostorov s priblizevanjem zaodrja k lokaciji sanitarij in s
tem se izogne kriZzanju poti med nastopajocimi in obiskovaci.

NACRT ARHITEKTURE — rusitva dela FAZA 1 in FAZA 2
Avgust 2020
2/4



Prenova sanitarij, preddverja, zaodrja in prebojev strojnih instalacij Gledalis¢a Glej v
Ljubljani

1.4 POPIS DEL Z IZMERAMI

NACRT ARHITEKTURE — rusitva dela FAZA 1 in FAZA 2
Avgust 2020
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Prenova sanitarij, preddverja, zaodrja in prebojev strojnih instalacij Gledali§¢a Glej v Ljubljani
RUSITVENA DELA FAZA 1/ FAZA 2

POPIS GRADBENO OBRTNISKIH DEL

LJUBLJANA, avgust 2020

Prenova sanitarij, preddverja,
zaodrja in prebojev strojnih
instalacij Gledalisca Glej v

OBJEKT: Ljubljani
FAZA: PZI
INVESTITOR:
Mestna ob¢ina Ljubljana
Mestni trg 1
Ljubljana
VREDNOST GRADBENO OBRTNISKA DEL V EUR: 0,00 €
+ 22 % DDV 0,00 €

SKUPAJ: 0,00 €
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Prenova sanitarij, preddverja, zaodrja in prebojev strojnih instalacij Gledali§¢a Glej v Ljubljani

ow»

SKUPAJ
ii.
D.
E.
F.

SKUPAJ

RUSITVENA DELA FAZA 1/ FAZA 2

REKAPITULACIJA
FAZA 1 - gradbeno instalacijska obrtniska dela

F1 - RUSITVENA DELA
F1 - RUSITVENA DELA INSTALACIJE
F1 - RAZNA DELA

FAZA 2 - gradbeno instalacijska obrtniska dela

F2 - RUSITVENA DELA
F2 - RUSITVENA DELA INSTALACIJE
F2 - RAZNA DELA

SKUPAJ FAZA 1 + FAZA 2 (brez DDV)

rekapitulacija

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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Prenova sanitarij, preddverja, zaodrja in prebojev strojnih instalacij Gledali§¢a Glej v Ljubljani
RUSITVENA DELA FAZA 1/ FAZA 2

DOLOCILA OBLIKOVANJA PONUDBE IN IZVEDBE DEL

SPLOSNA DOLOCILA

Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafi¢nimi prilogami, risbami, nacrti, tehni¢nim porocilom, sestavami
konstrukcij, shemami oken in vrat in ostalimi sestavinami projekta (strojne, elektro instalacije in nacrti gradbenih
konstrukcij). Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa. Natanc¢nejsi opisi, nacin in kvaliteta
izdelave, barve, velikost elementov, nacini pritrjevanja, nacini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna
poZarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej nastetih sestavin PZI projekta.

V popis so vneseni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natanénejsi opisi, nain in kvaliteta izdelave,
barve, velikost elementov, nacini pritrjevanja, nacini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna pozarna
varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej nastetih sestavin projekta.

Uporaba popisa brez vseh prej omenjenih sestavin projekta NI DOVOLIENA. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na
tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je smatrana kot pomankljiva.

Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preucil vse prej omenjene sestavne dele projekta in da je v
skupno vrednost vkljucil vsa dodatna, nepredvidena in presezna dela ter material, ki zagotavljajo popolno,
zaklju€eno in celostno izvedbo objekta kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali nasteta v tekstualnem
delu popisa, a so kljub temu razvidna iz graficnih prilog in ostalih prej nastetih sestavnih delov projekta.

Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je dokumantacija popolna in da je sposoben v popolnosti

kvalitetno izvesti predmetni objekt.
Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprasanj, pisno kontaktirati

investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprasanj neposredno odgovornemu vodji projekta, projektantskim
organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi projekta ali posameznim odgovornim projektantom NI DOVOLJENO.

Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni zimenom ali tipom so za ponudnika obvezni! Materiali, ki so
opremljeni s citatom: "ali enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material
in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni
postavki ali sploSni opombi od dolocenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in ¢e jih predhodno pisno potrdi

nroiektant arhitekturel

- Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izklju¢no skladno s predmetno
projektno dokumentacijo.

- Projektantski nadzor za arhitekturo lahko opravlja izkljuéno odgovorni projektant arhitekture, ki je izdelal nacrt

arhitekture za predmetni objekt.
- Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo izklju¢no avtorji navedenih projektov, pri cemer mora biti

vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, oZigosana in podpisana s strani odgovornega

proiektanta in odgovornega nadzornika.
- Kot spremembe projektne dokumentacije se Steje vsakrsno spreminjanje gabaritov opreme, nosilne in

nenosilne konstrukcije, oblike, velikosti, barve, kvalitete materialov kot tudi spremembe finalnih obdelav.

- Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani izvajalca, odgovornega
nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne zgradbe, brez pristanka avtorjev, pomeni krsenje
avtorskih pravic in bo sankcionirano skladno z dolo¢bami Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.

3/13
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Prenova sanitarij, preddverja, zaodrja in prebojev strojnih instalacij Gledali§¢a Glej v Ljubljani
RUSITVENA DELA FAZA 1/ FAZA 2

- Odpadki:

- Izvajalec je dolzan brezpogojno upostevati vso veljavno zakonodajo. lzvajalec je dolzan v imenu (po pooblastilu)
investitorja ravnati z odpadki v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l.RS st.
34/08)

-V ceni postavke je potrebno zajeti odvoz materiala na trajno deponijo, s placilom vseh taks

- lzvajalec je dolzan izdelati elaborat ravnanja z gradbenimi odpadki, voditi evidenco o vrstah in koli¢inah
gradbenih odpadkov ter predloziti vse evidencne liste o odvozu odpadkov.

- stroSke CiS¢enja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbis¢a, ki jih bo onesnaZil s svojimi vozili ali deli izvajalec
ali njegov podizvajalec;

- stroske ¢iScenja objekta med izvajanjem del in kon¢nega temeljitega zidarskega ter gospodinjskega CiS¢enja
objekta, kar zadeva delo izvajalca in vseh podizvajalcev, med izvedbo del in pred primopredajo objekta;

- stroske elektri¢ne energije, vode, TK priklju¢kov in morebitne ostale stroske v ¢asu gradnje;

- stroske predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred pozarom, ki jih mora izvajalec obvezno upostevati;
- stroske za popravilo morebitnih $kod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah,
zunanjem okolju, komunalnih vodih in prikljuckih ter na sosednjih objektih po krivdi izvajalca kot posledica
izvajanja del;

- zagotovitev primernega prostora za izvajanje rednih sestankov na gradbiscu;

- stroske zadostnega Stevila kemicnih sanitarij za potrebe vseh, ki izvajajo dela na gradbiscu;

- stroske zbiranja in predloZitve investitorju vse ustrezne dokumente, ateste, meritve, porodila idr. tudi od vseh
svojih podizvajalcev ter ostalih izvajalcev in dobaviteljev na projektu;

-V cenah na enoto mora ponudnik zajeti vse pricakovane stroske:

- stroSke vseh pripravljalnih del,

- stroske priprave, prijave gradbisca, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja, organizacije,
oznacevanja, ureditve, zavarovanja in varovanja gradbis¢a s predpisano prometno signalizacijo (kot so letve,
opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa,...), izdelave obvestilne table, gradbis¢ne table, vklju¢no z odstranitvijo
po koncani izvedbi ter odstranitvijo vseh varoval in prometne signalizacije, ki je tekom izvedbe sluzila zavarovanju
gradbisca;

- stroske garancij, ki jih mora izvajalec predloziti naro¢niku;

- stroske izdelave situacij

- in vse ostale stroske, ki so za izvedbo in koncno polno funkcioniranje objekta nujno potrebni

- Ponudnik je odgovoren za racunsko pravilnost oddane ponudbe.

- lzvajalec del je pred oddajo ponudbe dolZan preveriti ustreznost samih popisov del in kolic¢in glede na vse
projekte, ki so del razpisne dokumentacije, oziroma so mu na vpogled pri investitorju. Prav tako je izvajalec dolZzan
preveriti vse detajle in sheme. V ¢asu izdelave ponudbe bo ponudniku omogocen temeljit pregled obstojecega
objekta. V primeru ugotovljenih neskladnosti je v ¢asu priprave ponudbe obvezan o tem obvestiti Investitorja.

opombe
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Prenova sanitarij, preddverja, zaodrja in prebojev strojnih instalacij Gledali§¢a Glej v Ljubljani
RUSITVENA DELA FAZA 1/ FAZA 2

CENA PO ENOTI MORA VSEBOVATI:

Popolna ponudba za izvedbo GOI del mora v ceni/enoto vsebovati tudi (¢e ni drugaée navedeno) :

-V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomozna in zaklju¢na dela, ki pripadajo
k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto
mere upostevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upostevati velikost parcele ter posledi¢no
zaradi tega sprotni dovoz dolo¢enega materiala in opreme na delovisce.

- Ponudba mora vsebovati ves pritrditveni material, vgradnjo zakljucnih profilov, plocevin in kotnikov, izdelavo
vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja AB in zidanih sten, ponovnega odpiranja montaznih sten in
podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniskih
in instalacijskih del ter ostalega ¢etudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz
graficnih prilog in ostalih prej nastetih sestavnih delov projekta.

-Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do zacasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna,
pomozna in zaklju¢na dela pri posameznih postavkah (tudi, e to ni posebej navedeno v posameznih postavkah).
Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje
posameznih vrst materiala in vsa druga dovoljenja in registracije, ki izhajajo iz zakonodaje, ki pokriva to podrocje.
Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upoSteva vse stroSke
deponiranja in transporta. Prikazane kolicine v tem popisu so v ras¢enem ali vgrajenem stanju. Posamezni
koeficienti razrahljivosti so upoStevani Ze v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je upostevati doloceno
specificnost lokacije glede na skladis¢enje materiala.

V ponudbi morajo biti upoStevana vsa drobna strojna in elektro instalacijska dela.

ZAHTEVE PRI GRADNIJI

- Vse kote, viSine in mere so okvirne in jih je potrebno preveriti na gradbiscu glede na izvedeno stanje.
- izvajalec in nadzorni organ sta dolZna preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh nacrtih projekta.
Morebitna neskladja med posameznimi nacrti je potrebno nemudoma sporoditi odg. vodji projekta. Samovoljno

prilagaianie proiekta ni dovolieno!
- Vse preboje je potrebno uskladiti s projektom elektro instalacij, strojnih instalacij in zunanje ureditve. Preboje je

izvajalec dolzan preveriti pred zaCetkom izvedbe betonskih del (zanasanje in sklicevanje izklu¢no na armaturni

nacrt ali nacrt arhitekture ni dovolieno).
- Vse potrditve, pregledi, spremembe itd. s strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v

gradbenem dnevniku.

5/13
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Prenova sanitarij, preddverja, zaodrja in prebojev strojnih instalacij Gledali§¢a Glej v Ljubljani
RUSITVENA DELA FAZA 1/ FAZA 2

FAZA 1 - RUSITVENA DELA

OPOMBA:

V enotnih cenah rusitvenih in odstranjevalnih del upostevati sortiranje, nakladanje

in odvoz rusevin v trajno deponijo, s placilom takse za deponijo.

ZaScita ostalih prostorov proti prasenju
s folijo, zas¢&ita manipultivnih poti s
folijo in kartonskim trakom.

kpl

SANITARIJE

. Odstranitev  lesenega  vgradnega
pohistva

- omara 4 (dim. $xgxv 80x25x200cm)
kpl

. Odstranitev obstojece sanitarne
opreme (tus kad, tu$ vrata, wc Skoljki s
kotlicki, pisoar, umivalnik, bojler,
ogledala, drobni sanitarni inventar) in
odvoz

kpl

. RuSenje MK spuScenega stropa
skupaj s podkonstrukcijo H=2,5m
m2

. Odstranitev stavbnega pohistva -
notranja vrata
- vrata (oznaka V4) dim. 70/205

kpl

. RuSenje obstojeCe zidane stene

L=1,85m debeline d=20cm skupaj z

kerami¢no oblogo ter odvoz ruSevin
m2

1,00

1,00

1,00

6,30

1,00

7,40

F1-rusSitvena

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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Prenova sanitarij, preddverja, zaodrja in prebojev strojnih instalacij Gledali§¢a Glej v Ljubljani
RUSITVENA DELA FAZA 1/ FAZA 2

Odstranitev obstojeCega tlaka
(kerami€na obloga + 10,0cm estriha) v
obmodgju sanitarij ter odvoz. Sestava
obstojeega tlaka EO02 (finalna
kerami¢na obloga, estrih 8,0 cm,
estrih 10,0 cm, podlozni beton
10,0cm).

m2

Odstranitev obstojece stenske
kerami¢ne obloge na stenah, ki se ne
rusijo in odvoz.

m2

PREDVERJE
Odstranitev obstojece sanitarne
opreme garderobe (umivalnik, bojler,
ogledala, drobni sanitarni inventar) in
odvoz

kpl
Odstranitev  lesenega  vgradnega
pohistva
- omara 1 in 2 (dim. 8xgxv
345x50x225cm)

kpl
- omara 3 (dim. $xgxv 380x80x370cm)

kpl
Odstranitev stavbnega pohistva -
notranja vrata
- vrata (oznaka V1) dim. 105/205

kpl
- vrata (oznaka V2) dim. 100/205

kpl
- vrata (oznaka V3) dim. 70/205

kpl

Odstranitev stavbnega pohistva -
notranje  lesene steklene stene
polkrozne oblike z namenom ponovne
vgradnje. Parapet p=244cm. Zacasnho
skladis¢enje na deponiji uporabnik v
bliz¢ini objekta.

- okno (oznaka O1) dim. 300/132

kpl
- okno (oznaka O2) dim. 300/132

kpl
- okno (oznaka O3) dim. 350/132

kpl

6,20 &'

25,00 a'

1,00 a'

2,00 a'

1,00 a'

2,00 a'
2,00 a'

2,00 &'

1,00 a'
1,00 a'

1,00 a'

F1-rusSitvena

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
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13.

14.

15.

16.

Prenova sanitarij, preddverja, zaodrja in prebojev strojnih instalacij Gledali§¢a Glej v Ljubljani

RUSITVENA DELA FAZA 1/ FAZA 2

RuSenje obstojecih zidanih predelnih
sten d=20cm. Stene pod oboki,
povprecna visina H=3,63m

m2

RuSenje obstojeCe lesene platforme
velikosti $xd 345x365cm na visini H
244cm. Platforma iz lesenih stropnikov
in lesenih plohohov. Vkljuéno =z
dviznimi ALU stopnicami in loputo $xd
80x150cm

kpl

Rezanje obstojeCega tlaka v obmodju
elektro omare. Sestava obstojeCega
tlaka (epoksi prem, estrih 8,0 cm,
estrih 10,0 cm, podlozni beton
10,0cm). Pred posegom predvideti
zaCasni odklop elektrike in zaScito
omare.

m1

Odstranitev obstojeCega tlaka (epoksi
premaz + 10,0 cm estriha) v obmodju
sanitarij ter odvoz. Strojna in rocna
ruSitev. Sestava obstojeCega tlaka EO1
(epoksi premaz, estrih 8,0 cm, estrih
10,0 cm, podlozni beton 10,0cm).

m2

50,29 a'

1,00 a'

2,80 a'

67,50 a'

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

F1-rusSitvena

skupaj

0,00 €

8/13



Prenova sanitarij, preddverja, zaodrja in prebojev strojnih instalacij Gledali§¢a Glej v Ljubljani

RUSITVENA DELA FAZA 1/ FAZA 2

FAZA 1 - RUSITVENA DELA - instalacije

OPOMBA:

V enotnih cenah rusitvenih in odstranjevalnih del upostevati sortiranje, nakladanje

in odvoz rusevin v trajno deponijo, s placilom takse za deponijo.

ELEKTRO INSTALACIJE
. Odklop in odstranitev elektri¢nih
instalacij in opreme sanitarij - ocena

F1-rusitve-instalacije

kpl 1,00 a' 0,00 €
STROJNE INSTALACIJE
. Odklop, plombiranje in odstranitev
strojnih instalacij in opreme sanitarij -
ocena
kpl 1,00 a' 0,00 €
. Odklop, plombiranje in odstranitev
strojnih instalacij in opreme garderobe -
ocena
kpl 1,00 a' 0,00 €
skupaj 0,00 €
9/13



Prenova sanitarij, preddverja, zaodrja in prebojev strojnih instalacij Gledali§¢a Glej v Ljubljani
RUSITVENA DELA FAZA 1/ FAZA 2

FAZA 1- RAZNA DELA

. Finalno  gradbeno  CiSCenje  po
konCanih  ruSitvenih  delih. Odvoz
gradbenih odpadkov vklju€en.

kpl 1,00 a' 0,00 €

skupaj 0,00 €

10/13
F1-razna dela



Prenova sanitarij, preddverja, zaodrja in prebojev strojnih instalacij Gledali§¢a Glej v Ljubljani

RUSITVENA DELA FAZA 1/ FAZA 2

FAZA 2 - RUSITVENA DELA

OPOMBA:

V enotnih cenah rusitvenih in odstranjevalnih del upostevati sortiranje, nakladanje

in odvoz rusevin v trajno deponijo, s placilom takse za deponijo.

. Zas¢ita prostorov proti pradenju s
folijo, zas€ita manipultivnih poti s folijo
in kartonskim trakom.

kpl

DVORANA

Odstranitev obstojeCega tlaka (leseni
plohi + 10,0cm estriha) v obmodju
novega zaodrja ter odvoz. Sestava
obstojeCega tlaka E03 (lesene deske
2cm, lesena podkonstrukcija 3cm,
estrih 8,0 cm, estrih 10,0 cm, podlozni
beton 10,0cm).

m2

. RuSenje obstojecih zidanih predelnih
sten d=20cm. Stene pod oboki,
povprecna visina H=3,63m

m2

. Odstranitev stavbnega pohiStva -
notranja vrata
- vrata (oznaka V1) dim. 105/205

kpl

1,00 &'

11,40 a'

13,79 a'

2,00 &'

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

F2-rusSitvena

skupaj

0,00 €
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Prenova sanitarij, preddverja, zaodrja in prebojev strojnih instalacij Gledali§¢a Glej v Ljubljani
RUSITVENA DELA FAZA 1/ FAZA 2

FAZA 2 - RUSITVENA DELA - instalacije

OPOMBA:

V enotnih cenah rusitvenih in odstranjevalnih del upostevati sortiranje, nakladanje
in odvoz rusevin v trajno deponijo, s placilom takse za deponijo.

ELEKTRO INSTALACIJE
. Odklop in odstranitev elektri¢nih
instalacij in opreme v obmodju stene
namenjen za rusitev (med garderobo
in dvorano) - ocena

kpl

STROJNE INSTALACIJE

. Odklop, zaCasno plombiranje in
odstranitev instalacij centralnega
gretje (dvocevni sistem) v obmocju
nad vrati V1 iz garderobe proti dvorani
v dolzini L=3,9m

kpl

1,00 a' 0,00 €
1,00 a' 0,00 €
skupaj 0,00 €

12/13

F2-rusitve-instalacije



Prenova sanitarij, preddverja, zaodrja in prebojev strojnih instalacij Gledali§¢a Glej v Ljubljani
RUSITVENA DELA FAZA 1/ FAZA 2

FAZA 2- RAZNA DELA

. Finalno  gradbeno  CiSCenje  po
konCanih  ruSitvenih  delih. Odvoz
gradbenih odpadkov vklju€en.

kpl 1,00 a' 0,00 €

skupaj 0,00 €

13/13
F2-razna dela



Prenova sanitarij, preddverja, zaodrja in prebojev strojnih instalacij Gledalis¢a Glej v

Ljubljani
1.5 RISBE

1.0 OBSTOJECE STANJE - TLORIS M 1:200
2.0 OBSTOJECE STANJE — PREREZ 1 M 1:200
3.0 OBSTOJECE STANJE — PREREZ 2 M 1:50
4.0 TLORIS PRITLICJIA - RUSITVE M 1:50
5.0 TLORIS TLAKOV - RUSITVE M 1:50
6.0 PREREZ 1 - RUSITVE M 1:50
7.0 RUSITVE - FOTO 1

8.0 RUSITVE - FOTO 2

9.0 RUSITVE - FOTO 3

10.0 | RUSITVE - FOTO 4

NACRT ARHITEKTU
Avgust 2020

RE — rusitva dela FAZA 1 in FAZA 2
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