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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Mestni trg 1 
1000 LJUBLJANA 
 

 

Kontakt: Uršula Longar, ursula.longar@ljubljana.si, 01/ 306 17 06 

 
Številka: 371-268/2022-1    
Datum:   28. 3. 2022    

 
 

PROJEKTNA NALOGA: 
 

Cestni obro č okrog Potniškega centra Ljubljana (PCL) 

 
za izdelavo projektne dokumentacije PZI za rekonstrukcijo cestnega obroča okrog 

Potniškega centra Ljubljana 
 

1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 
1.1 Predmet 

naloge 
Predmet projektne naloge je izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo 
cestnega obroča okrog Potniškega centra Ljubljana in zajema Vilharjevo cesto, 
Šmartinsko cesto, Masarykovo cesto in Trg OF ter del Topniške ulice. 

Navedeni cestni obroč mora zagotavljati najvišji možni nivo prometnih uslug za vse vrste 
udeležencev v prometu. Vrstni red nivojev prometnih uslug našteto od višjega do nižjega 
je naslednji: 

- mestni avtobusni promet, 
- medkrajevni in regionalni avtobusni promet, 
- pešci in kolesarji ter 
- preostali motorni promet. 

Izdelati je potrebno projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) ter pridobiti je 
treba vse potrebne projektne pogoje, mnenja in soglasja. 

 
Slika 1: Pregledni prikaz obravnavanega območja 

Obravnavano območje je ključno vozlišče mestnega, regionalnega in širšega potniškega 
prometa. Zaradi lege tik ob mestnem jedru Ljubljane pa predstavlja tudi spletišče 
ciljnega in tranzitnega mestnega motornega, kolesarskega in peš prometa. Zaradi 
skoncentriranosti upravnih, gospodarskih, zdravstvenih, kulturnih, izobraževalnih in 
drugih dejavnosti v Ljubljani, se dnevne migracije vseh vrst potnikov stalno povečujejo. 
Posledično so zlasti cestne prometne obremenitve zelo veliko, kapacitete predmetnih 
cestnih odsekov so na meji ustreznosti, v križiščih na Dunajski in Šmartinski cesti so tudi 
že presežene. Zato je treba predmetni cestni obroč rekonstruirati ter preoblikovati je 
treba vodenje prometa. 
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1.2 Obstoje če 
stanje  

Obstoječe ceste so urejene kot dvopasovne ceste ter z obojestranskimi kolesarskimi 
pasovi in hodniki za pešce. V križiščih so urejeni ločeni pasovi za levo zavijanje. 
Prometno najbolj obremenjena križišča imajo še dodatne razvrstilne pasove. Križišča z 
večjimi prometnimi obremenitvami so semaforizirana.  Vsi obravnavani cestni odseki so 
opremljeni s cestno razsvetljavo ter z urejenim vodenjem padavinske vode. 

Postajališča mestnega linijskega prometa potnikov (v nadaljevanju: LPP) so urejena na 
Trgu OF, Masarykovi in Šmartinski cesti. Na zahodnejšem odseku Vilharjeve je 
vzpostavljen pas za čakanje turističnih avtobusov. 

Avtobusna postaja Ljubljana, ki predstavlja osrednje državno stičišče medkrajevnega, 
regionalnega in širšega avtobusnega prometa, se nahaja na Trgu OF tik ob postajni 
stavbi Železniške postaje Ljubljana. Na celotnem območju je urejeno obojestransko 
vodenje pešcev in kolesarjev, nivo udobnosti vodenja pešcev in kolesarjev pa se po 
odsekih spreminja. 

Obstoječa vozišča so predvsem iz razloga zelo velikih prometnih obremenitev, deloma 
pa tudi zaradi starosti, dotrajana. 

 
Slika 2: cesta Trg OF, pogled v križišče z Miklošičevo cesto, datum fotografije 18. 3. 2022. 

 
Slika 3: cesta Trg OF, odsek vzdolž Avtobusne postaja Ljubljana, datum fotografije 18. 3. 2022. 
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Slika 4: Masarykova cesta, pogled v križišče z Resljevo cesto, datum fotografije 18. 3. 2022. 

 
Slika 5: Masarykova cesta, pogled v križišče s Kotnikovo ulico, datum fotografije 18. 3. 2022. 

 
Slika 6: Masarykova cesta, pogled v križišče s starim odsekom Šmartinske ceste, datum fotografije 18. 3. 
2022. 
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Slika 7: podvoz Šmartinske ceste pod železniškimi tiri, datum fotografije 18. 3. 2022. 

   
Slika 8: Šmartinska cesta, pogled iz podvoza proti križišču s Topniško in Vilharjevo cesto, datum fotografije 
18. 3. 2022. 

 
Slika 9: Šmartinska cesta, pogled iz vzhoda proti križišču s Topniško in Vilharjevo cesto, datum fotografije 18. 
3. 2022. 
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Slika 10: Vilharjeva cesta, pogled iz zahoda v križišče s Črtomirovo ulico, datum fotografije 18. 3. 2022. 

 
Slika 11: Vilharjeva cesta, pogled iz vzhoda v križišče z Železno cesto, datum fotografije 18. 3. 2022. 

  

Slika 12: Vilharjeva cesta, pogled iz vzhoda proti Dunajski cesti, odsek s pasom za čakanje turističnih 
avtobusov, datum fotografije 18. 3. 2022. 
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2 PREDLOG REŠITVE 
2.1 Opis 

predloga 
rešitve 

Določiti je treba rešitev za rekonstrukcijo naslednjih cestnih odsekov: 

- Vilharjeva cesta v dolžini 1100 m, 
- Šmartinska cesta v dolžini 560 m, 
- Masarykova cesta v dolžini 620 m in 
- Trg OF v dolžini 450 m. 

Določiti je treba najustreznejši potek posameznih prometnih pasov in sestavo prečnih 
profilov predmetnih odsekov, tako da se doseže poenoten nivo prometnih uslug in 
prometne udobnosti za vse vrste prometnih udeležencev na celotnem predmetnem 
cestnem obroču. Najvišji nivo prometnih uslug mora biti zagotovljen za mestni, 
medkrajevni, regionalni in širši avtobusni promet. Zagotovljeno mora bit enostavno in 
udobno vodenje pešcev in kolesarjev v vseh smereh in po najkrajših linijah. Vodenje 
preostalega motornega prometa je podrejeno, vendar tako, da je zagotovljena stalna 
prometna dostopnost do vseh relevantnih ciljev na obcestnem prostoru ter da je 
zagotovljeno prometno praznjenje mestnega središča s čim manjšimi (oziroma brez) 
prometnimi zamudami. 

Koridor Trg OF – Masarykova cesta se prvenstveno nameni mestnemu avtobusnemu 
prometu, zato je treba vzpostaviti kontinuirane ločene (rumene) pasove. Vodenje pešcev 
in kolesarjev mora biti obojestransko, zvezno ter z enostavnimi prehodi v vseh smereh 
in do vseh ciljev na obcestnem prostoru. Določiti je treba prostore za ustavljanje osebnih 
vozil za namen vstopa/izstopa potnikov. Preostali prostor v koridorju Trg OF – 
Masarykova se nameni vzpostavitvi drevoredov ter drugim javnim urbanim/uličnim 
ureditvam z enotnim značajem. 

Koridor Vilharjeve ceste se prvenstveno nameni regionalnemu in širšemu avtobusnemu 
prometu, vzpostaviti je treba tudi vodenje mestnega avtobusnega prometa. Vodenje 
regionalnega in širšega avtobusnega prometa mora biti usmerjeno po najkrajših poteh 
med novo Avtobusno postajo Ljubljana in državnim cestnim omrežjem, oziroma tako, da 
so dolžine voženj po mestnem cestnem omrežju najkrajše. Vodenje pešcev in kolesarjev 
mora biti obojestransko, zvezno ter z enostavnimi prehodi v vseh smereh in do vseh 
ciljev na obcestnem prostoru. Prometni pasovi za preostali motorni promet morajo biti 
določeni tako, da se zmanjša privlačnost tranzitnih voženj, zagotovljeno pa mora biti 
enostavno vodenje ciljnega prometa s čim manjšimi prometnimi zamudami. Preostali 
prostor v koridorju Vilharjeve ceste se nameni vzpostavitvi enotne javne urbane/ulične 
ureditve ter drevesni oziroma drevoredni zasaditvi. 

Z rekonstrukcijo koridorjev Trg OF-Masarykova in Vilharjeve se prilagodi priključevanje 
vseh priključnih cest ter preoblikujejo se vsa križišča. Rešitve križišč morajo določati 
varno in udobno vodenje vseh vrst prometnih udeležencev. 

Koridor Dunajske ceste se ohrani obstoječ. 

Križišče z Grablovičevo cesto se lokacijsko prestavi tako, da se zahodni iztek 
Grablovičeve v celoti vodi vzporedno z železniškimi tiri. Na odseku Masarykova – 
Šmartinska med priključkom Njegoševe in preurejenim priključkom Grablovičeve 
oziroma do železniškega podvoza, kar znaša približno 200 m dolžine, se prilagodijo 
horizontalni in vertikalni prometno-tehnični elementi tako da bo zagotovljena svetla 
prometna višina 4,50 m. 

Določi se potek prometnih pasov na odseku pod železniškimi tiri. Premostitveni objekt 
ni predmet te naloge.  
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Zaradi preoblikovanja prometnega koridorja Trg OF-Masarykova in Vilharjeve se določi 
nove rešitve križišča Šmartinska – Topniška – Vilharjeva. Določi se rešitve Topniške in 
vzhodnega kraka Šmartinske v dolžini, ki je potrebna za navezavo na obstoječe stanje. 

Vse tehnične in prometne elemente javnih prometnih površin je treba določiti optimalno 
glede na prostorske, tehnične in prometne omejitve v prostoru. Pri določitvi ustreznih 
gradbenih in prometnih rešitev je treba upoštevati načelo racionalnosti in ekonomičnosti. 

Rekonstrukcija vseh prometnih odsekov obsega obnovo voziščne konstrukcije vseh 
prometnih pasov (za motorni, kolesarski in peš promet) ter drugih javnih površin, naprav 
za odvodnjavanja in ureditev ustrezne prometne signalizacije. Določiti je treba gradbene 
in prometne rešitve vseh križišč in priključkov. Pri načrtovanju je treba upoštevati 
zemljišča, ki so v lasti MOL. 

2.2 Normalni 
prečni profil 

Normalni prečni profil vseh predmetnih cestnih odsekov se določi v skladu z veljavno 
zakonodajo in pravilniki. V kolikor to zaradi prostorskih omejitev ni mogoče zagotoviti, je 
treba odstopanja utemeljiti v tehničnem poročilu. 

Prečni profil predmetnega cestnega obroča mora biti sestavljen iz ločenih pasov za 
avtobusni promet, drug motorni promet ter ločenih pasov za kolesarje in pešce. 
Vzpostaviti je treba drevorede. 

2.3 Splošna 
navodila za 
pripravo in 
oblikovanje 
projektne 
dokumentac
ije 

Vse načrtovane rešitve morajo upoštevati cestne koridorje, ki so določeni v Odloku o 
občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, 
št. 78/10  ter spremembe in dopolnitve). 
 
V projektni dokumentaciji morajo biti zajeti vsi načrti, študije in analize, ki so potrebne 
za pridobitev pozitivnih mnenj in soglasij vseh pristojnih nosilcev urejanja prostora. Pri 
izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati določila Gradbenega zakona 
(Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr., 65/20, 15/21 – ZDUOP in 199/21 – GZ-1), 
Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo 
objektov (Uradni list RS št. 36/18, 51/18 – popr. in 197/20 in 199/21 – GZ-1) in pravil 
stroke objavljenih s strani zbornic IZS in ZAPS. 
 
Projektna dokumentacija za izvedbo mora upoštevati naslednje pogoje: 
 
a) Pri projektiranju ceste, cestnih objektov, prometnih ureditev in obcestnih ureditev je 

treba upoštevati zakone, predpise in druga določila o projektiranju cest in prometa 
na njih tako, da je zagotovljena prometna varnost, gospodarnost graditve in 
vzdrževanja ter potrebna zmogljivost za vse vrste predvidenega prometa. 
Zasledovati in upoštevati se morajo cilji celostne prometne strategije Mestne občine 
Ljubljana, celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije in prometne 
politike Mestne občine Ljubljana. 
 

b) Vse prometno tehnične rešitve morajo zagotavljati udobno in varno vodenje pešcev 
in kolesarjev, brez horizontalnih in višinskih skokov. Cestne in obcestne ureditve 
morajo biti grajene brez komunikacijskih ovir. V tlaku se smiselno predvidijo taktilne 
oznake za slepe in slabovidne.  

c) Vse rešitve je treba prilagoditi dostopu za invalidne osebe skladno z zakonodajo s 
področja zagotavljanja univerzalne dostopnosti. 

d) Ureditev obravnavanega območja mora omogočati dostop intervenciji oz. 
urgentnemu prometu. 
 

e) Na jugovzhodni strani obravnavanega območja se nahaja bolnišnično območje z 
intenzivno reševalno službo. Pri določitvi rešitev priključevanja Njegoševe in 
Grablovičeve ceste je treba upoštevati stalno pogoste vožnje reševalnih vozil. 
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f) Zagotovljene morajo biti zelene površine, na način da se v čim večji meri ohranijo 
obstoječa drevesa, nadomesti se vsa morebiti odstranjena drevesa in po potrebi se 
doda nova. Upoštevati je potrebno Smernice za načrtovanje, nego (vzdrževanje) in 
zaščito dreves na gradbiščih: https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Smernice-za-
nacrtovanje-nego-in-zascito-dreves-na-gradbiscih-1.pdf-.pdf  
 

g) Vse navezave na obstoječe stanje, obstoječi priključki in dovozi do objektov morajo 
biti situativno in višinsko obdelani. 

h) Predvideti je treba ustrezno prometno signalizacijo, vključno s prometno opremo. 

i) Predlagani posegi se načrtujejo tako, da bodo povezali obstoječe in predvidene 
odseke prometnih povezav v sklenjeno in varno omrežje teh povezav Mestne občine 
Ljubljana. Projektno je treba rešiti navezavo na obstoječe ceste, priključkov ter 
dostopov do objektov. Zagotoviti je treba neprekinjeno in udobno vodenje peš in 
kolesarskega prometa ter na izpostavljenih lokacijah zagotoviti podrejeno vodenje 
motornega prometa, kar v skladu s sodobnimi trendi trajnostno uravnoteženega 
razvoja mest zagotavlja izboljšanje bivalnih pogojev za prebivalce.  

j) Območje posega se mora prostorsko oblikovati v enotni ulični videz glede na 
krajinski in arhitektonski ambient tega območja 

k) Urbana oprema ne sme ovirati gibanje pešcev, kolesarjev in drugih udeležencev v 
prometu. Urbana oprema mora biti skladna z urejanjem javnega prostora na 
območju MOL (Katalog cestne opreme in uličnega pohištva za urejanje javnega 
prostora MOL, oktober 2013).  

l) Vsa oprema javnih površin mora biti brez ostrih robov.  

m) V območju ceste je treba predvideti ločen sistem za odpadno meteorno vodo. Tip 
odvodnjavanja je potrebno prilagoditi glede na učinkovitost in ekonomičnost. 
Rešitve sistema za odpadno padavinsko vodo je treba določiti  skladno z veljavno 
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, 
št. 47/05). 

n) Obnova komunalne infrastrukture mora biti medsebojno usklajena in skladna z 
načrtom ureditve ceste. 

2.4 Vrsta 
projektne 
dokumentac
ije 

Vsebina projektne dokumentacije mora biti skladna s Pravilnikom o podrobnejši vsebini 
dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov ter s Pravilnikom za izvedbo 
investicijskih vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah oziroma veljavno 
zakonodajo. 

Skladno z 18. členom Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. 
US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F) in Pravilnikom za izvedbo investicijskih 
vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 
7/12), se za preostala območja, kjer so predvidena dela znotraj obstoječega cestnega 
koridorja, izdela projektna dokumentacija PZI za vzdrževalna dela v javno korist. 
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3 OBSTOJEČA RAZPOLOŽLJIVA DOKUMENTACIJA 
3.1 Projektna 

dokumentacija 
a) Zazidalni načrt za območje Potniškega centra Ljubljana (Uradni list RS, št. 

107/06, 83/08, 43/09, 78/10, 109/11 in 42/18) 

b) OPPN 16 Baragovo semenišče in Gospodarsko razstavišče (dokument je v 
izdelavi) 

c) Nadgradnja železniške infrastrukture na območju železniške postaje Ljubljana 
(DGD, januar 2022) 

d) Emonika City Centre (IZP,december 2021) 

e) Vilharia (DGD, november 2021) 

f) Podvoz Dunajska cesta (PZI v izdelavi) 

g) Podvoz Šmartinska cesta (IZP v izdelavi) 

h) Rekonstrukcija Linhartove ceste (IZP v izdelavi) 

3.2 Planska 
dokumentacija 

Veljavni prostorski akti: 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del 
Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 
50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 12/18 - DPN in 42/18 
 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del 
Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. 
razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 
50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 
12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN. 
 
Prostorski akti v pripravi: 
s.d. OPN  MOL - ID 
Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne 
občine Ljubljana – izvedbeni del 
Sklep Župana MOL, št: 3504-167/2018-142 
 

3.3 Varovana 
obmo čja 

Vplivno območje kulturne dediščina EŠD 329 Ljubljana – Arheološko najdišče, kjer 
velja Odlok o razglasitvi arheološkega kompleksa v ljubljanskih občinah za kulturni in 
zgodovinski spomenik. 
Ur.l. RS (16.03.1990-20.06.1991), št. 46/90-2229 
 
Vodovarstveno območje Ljubljansko polje 3A, Podobmočje z milejšim 
vodovarstvenim režimom 
Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja 
Uradni list RS, št. 43/15 
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4 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE  
4.1 Splošno Projektna dokumentacija mora biti usklajena: 

- s projektno nalogo, 
- z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in plansko dokumentacijo, 
- s celostno prometno strategijo Mestne občine Ljubljana, 
- s celostno prometno strategijo Ljubljanske urbane regije, 
- s prometno politiko Mestne občine Ljubljana. 

4.2 Posebni pogoji Projektna dokumentacija mora biti zapisana tudi v izvorni elektronski obliki na USB 
ključku ali zgoščenki (tekst v formatu word in pdf, risbe v odprtem vektorskem 
formatu in pravilno geolocirane in pdf). Prometna situacija mora biti priložena 
posebej. Za potrebe internih usklajevanj, se izdela ureditveno situacijo z vso 
prometno opremo.  

Pri izdelavi PZI projektne dokumentacije je potrebno upoštevati posebne pogoje 
uporabe prometnice, skladno z 18. členom Zces-1, ker se načrtovana dela pri 
rekonstrukciji uvrščajo med vzdrževalna dela v javno korist in se bodo izvajala pod 
prometom. 

V okviru izdelave projektne dokumentacije v fazi PZI je treba izdelati popis del ter 
projektantski predračun. V popisu del in projektantskem predračunu je treba zajeti 
celotno vrednost investicije, vključno z s postavko ureditev zapore (ocena 
vrednosti). Popis del in projektantski predračun morata biti naročniku predana tudi 
v digitalni obliki. 

Izdelava projektne dokumentacije je interdisciplinarna ter zahteva vključevanje 
strokovnjakov različnih profilov in strok. Posamezni načrt, ki je del projektne 
dokumentacije lahko izdela le projektant ustrezne stroke. 

 Posebni pogoji 
- varstvo 
kulturne 
dediš čine 

Za poseg je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje ministra, pristojnega za 
varstvo kulturne dediščine. 
Pred posegi v območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave, za 
katere je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje ministra, pristojnega za 
varstvo kulturne dediščine. 

 Posebni pogoji 
- varstvo vode 
in podtalnice 

Padavinska voda s streh, z utrjenih in neutrjenih površin se ponika v podtalje 
oziroma tako, da je v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z 
utrjenih površin. 
Posegi morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda.  

 

5 MNENJA/SOGLASJA 
5.1 Projektni 

pogoji, mnenja 
in soglasja 

Za izvedbo nameravane investicije je potrebno pridobiti vsa z zakoni predpisana 
mnenja oziroma soglasja. 

- Za ureditve območja javnih cest, javnih peš in kolesarskih površin je treba 
izdelati projektno dokumentacijo PZI (projekt za izvedbo) in jo predložiti 
upravnemu organu v potrditev. 

- Zaradi izvajanje ureditev bo potrebno javno cesto delno ali v celoti zapreti 
za promet, zato je treba pri pristojnem organu zaprositi za posebno 
dovoljenje za zaporo ceste. 

5.2 Komunalni 
vodi  

Od upravljavcev posameznih vodov je potrebno pridobiti podatke za vse obstoječe 
in predvidene komunalne vode ter mnenja za predviden poseg v varovalne pasove 
gospodarske javne infrastrukture. Istočasno jih je potrebno obvestiti o nameri 
izvajanja rekonstrukcije obravnavanih cestnih odsekov. 
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6 PREDPISI IN STANDARDI 
6.1 Zakonodaja  Pri izdelavi projektne dokumentacije je treba upoštevati vse veljavne zakone in 

podzakonske akte s področja načrtovanja, gradnje, vzdrževanja in uporabe 
prometne infrastrukture v RS.  

Treba je upoštevati Tehnične specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki 
jih je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 
dalje. 

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, 
jih mora izdelovalec projektne dokumentacije pri svojem delu ustrezno upoštevati. 

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri svojem delu upoštevati Pravilnik za 
izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih 
cestah (Uradni list RS št. 7/2012). 

 

7 TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE 
7.1 Splošno  Priprava projektne dokumentacije vključuje preverjanje tehničnih prometnih 

elementov, projektiranje obnove vozišča, ureditev površin za pešce in kolesarje ter 
vse preostale, v projektni nalogi zahtevane načrte oziroma elaborate. 

7.2 Vodilni na črt Vsebina vodilnega načrta ter vseh ostalih načrtov mora biti vsebinsko skladna z 
določili veljavnega Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in z obrazci 
povezanimi z graditvijo objektov. 

7.3 Načrt 
prometnih 
površin 

Izdelati je treba načrt rekonstrukcije ceste z ločenimi površinami za pešce in 
kolesarje ter drevoredom. Na celotnem območju se vzpostavi rumene pasove. 

Načrt mora obsegati tudi potrebne ukrepe za zagotovitev učinkovitega 
odvodnjavanja meteorne vode z vseh utrjenih površin. Predvideti je potrebno 
ustrezno prometno signalizacijo. 

7.4 Načrt cestne 
razsvetljave 

Ni predmet te projektne naloge. 
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7.5 Katastrski 
elaborat  

V katastrskem elaboratu morajo biti zajeti tangirani lastniki. Katastrski elaborat mora 
vsebovati oz. na eni tabeli prikazati naslednje rubrike: 

- zaporedna številka (1,2,3,…), 
- parcelna številka, 
- katastrska občina (številka in naziv), 
- priimek, ime in naslov lastnika, delež, 
- potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi ureditve vozišča, peščevih 

površin, kolesarskih površin, avtobusnega postajališča, 
- potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi služnosti v zvezi z 

meteorno kanalizacijo in cestno razsvetljavo. 

Zap. 

številka 

Kat. 

občina 

 

Parcel. 

številk

a 

 

Priimek in ime 

lastnika 

Odvzeta 

površina (m2) 

zaradi ureditve 

vozišča,… 

Odvzeta 

površina (m2) 

zaradi služnosti 

v zvezi s kom 

vodi,… 

Dolžina 

voda 

Širina 

voda 

1 2636 

Bežigrad 

1912/3 Janez Novak 50 50 50 1 

 
Katastrski elaborat mora vsebovati tudi katastrsko situacijo, ki mora biti prikazana v 
merilu 1:500 (ali enakem kot gradbena situacija). V situaciji je potrebno vrisati traso 
ceste, meje katastrskih občin, meje parcel, CR, meteorno kanalizacijo,… 

OPOMBA: V primeru, da je izvedena parcelacija, oziroma ni potrebno pridobivanje 
zemljišč, izdelava katastrskega elaborata ni potrebna. 

7.6 Varnostni 
načrt 

Varnostni načrt se izdela v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri 
delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-
1) in Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr. in 61/17 – 
GZ) ter upošteva določila Zakona o varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 
43/11).  

Izdelovalec varnostnega načrta mora biti vpisan na seznam koordinatorjev za 
varnost in zdravje pri delu z veljavno licenco za fazo priprave projekta 

7.7 Načrt 
gospodarjenja 
z gradbenimi 
odpadki 

Pri izdelavi Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki je potrebno upoštevati 
Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 
34/08) in Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, št. 69/15) ter vso ostalo 
veljavno zakonodajo s tega področja.  

Načrt gospodarjenja z odpadki je potrebno izdelati (za ugotovljene viške 
izkopanega materiala, ki se ne vgradi ponovno) v skladu z Uredbo o 
obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11) ter 
ostalo veljavno zakonodajo s tega področja.  

V skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19) 
morata biti v PZI predvidena vrsta in količina materialov, ki bodo nastali pri 
preplastitvi/sanaciji/obnovi/rekonstrukciji in so primerni za recikliranje ali ponovno 
uporabo, in način njihovega recikliranja ali ponovne uporabe v posameznih 
elementih ceste, ki se obnavlja/rekonstruira. Pri gradnji vozišča ceste se recikliran 
asfaltni granulat (rezkanec), ki je nastal ob prenovi te ceste ali je iz drugega vira, 
uporabi prioritetno za proizvodnjo novih bituminiziranih zmesi, podredno pa zlasti 
za plasti, stabilizirane s hidravličnim ali bitumenskim vezivom, tampon (vključno z 
bankinami), posteljico, nasipe ter zasipe. 
 

7.8 Planska doba Planska doba mora biti skladna z veljavno zakonodajo. 
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7.9 Popis del in 
predra čunski 
elaborat 
 

V okviru izdelave projektne dokumentacije PZI je treba izdelati popis del ter 
projektantski predračun. 

V popisu del in predračunskem elaboratu je treba zajeti celotno vrednost investicije, 
predvidenimi odkupi zemljišč, stroški v zvezi z rušitvami in stroški v povezavi z 
izdelavo izvedbene projektne dokumentacije. 

Popisi del morajo obvezno upoštevati TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest 
oz. skladno z navodili naročnika. 

V predračunu se navede datum veljavnosti cen. 

 

8 POTRDITEV REŠITEV IN PREDAJA DOKUMENTACIJE  

8.1 Potrditev 
predlaganih 
rešitev s strani 
naro čnika 

Projektant je dolžan v času izdelave rešitev in projektne dokumentacije sproti 
opozoriti naročnika na vse nove/spremenjene okoliščine ali morebitnem nastopu 
nepredvidljivih okoliščin ter dopolniti/prilagoditi rešitve in projektno dokumentacijo 
skladno z navodili naročnika. 

Za potrebe potrditve posameznih rešitev zaradi novo nastalih in nepredvidljivih 
okoliščin je projektant dolžan sproti dostaviti naročniku 1 tiskani izvod relevantnega 
izseka/dela projektne dokumentacije. 

Za potrebe potrditve končnih rešitev projektant dostavi naročniku 1 tiskani izvod 
projektne dokumentacije. 

Projektant je dolžan popraviti oz. dopolniti rešitve in projektno dokumentacijo po 
vseh zahtevah naročnika. Dopolnjeno projektno dokumentacijo je dolžan 
projektant dostaviti v dogovorjenem roku. 

Projektant je dolžan v projektno dokumentacijo vložiti opis z utemeljitvijo za vsa 
odstopanja od te projektne naloge. 

8.2 Predaja 
projektne 
dokumentacije 
naro čniku 

Po dopolnitvi projektne dokumentacije po navodilih naročnika in skladno z 
zahtevami/mnenji vseh pristojnih nosilcev urejanja prostora mora projektant 
dostaviti 4 tiskane izvode projektne dokumentacije v papirnati obliki in 2 zgoščenki 
z digitalnim zapisom; v dogovoru z investitorjem se dokumentacija lahko preda tudi 
na USB elektronskem nosilcu podatkov. 

Projektant mora priložiti tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni 
dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po 
zahtevah naročnika. 

Na zgoščenkah oziroma na USB nosilcu elektronskega zapisa se mora nahajati 
zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape s posameznimi načrti, 
v katerih je: 

- tekst v formatu pdf, 
- risbe v formatu dwg in tudi v formatu pdf, 
- popis del in predračun v formatu xlsx, 
- vse mora biti v nezaklenjeni obliki. 

 
 
 
 


