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ZUNANJA UREDITEV |enota| kolic¢ina cena/l znesek

1. PREDDELA

1.1 GEODETSKA DELA

11 001 Obnova in zavarovanje zakoli¢be zunanje ureditve v
ravninskem terenu (cca. 300 tock)

ocena 1,00

11 002 Postavitev in zavarovanje precnih profilov zunanje
ureditve v ravninskem terenu

kos 8,00 | |

1.1 GEODETSKA DELA - SKUPAI [ ]

1.2 CGSCENJE TERENA

12 001 Posek in odstranitev dreves z debli od 15 do 50 cm
premera ter odstranitev vej in panjev.
Opomba: prestavitev obstojecih dreves je zajeta v
nacrtu krajinske arhitekture

kos 10,00

12 002 Rusenje vseh vrst asfaltnih vozis¢, rusenje zgornjega
obrabnozapornega sloja globine do 10 cm z odvozom
na deponijo po izboru izvajalca.

m2 1.970,00

12 003 Rusenje vseh vrst pescenih povrsin, rusenje zgornjega
zaklju€nega sloja globine do 10 cm z odrivom
(deponirati gradbiscu v skladu z normativi).

m2 750,00

12 004 Rusenje vseh vrst tlakovanih povrsin, rusenje zgornjega
zaklju¢nega sloja z odvozom na deponijo po izboru
izvajalca.

m2 110,00

12 005 Rusenje kovinskih ograj visine do 2.0 m z vsemi deli
vkljuéno s stebrici in temelji stebric¢ev z odvozom
odvecnega materiala na deponijo po izboru izvajalca.

ml 125,00

12 006 Rusenje zi¢nih ograj visSine do 4.0 m z vsemi deli
vkljucno s stebrici in temelji stebri¢ev z odvozom
odveénega materiala na deponijo po izboru izvajalca.

ml 20,00
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12 007 Rusenje betonskih ograj visSine do 2.0 m z vsemi deli
vkljucno s stebrici in temelji stebri¢ev z odvozom
odveénega materiala na deponijo po izboru izvajalca.
ml 25,00

12 008 Rusenje kovinskih dvokrilnih vrat visSine do 2.0 m z
Zi¢nim polnilom, Sirine do 6.0 m vkljuéno s stebrici in
temelji stebri¢ev z odvozom odvecnega materiala na
deponijo po izboru izvajalca.
kos 1,00

12 009 Rusenje drogov in svetilj javne razsvetljave visine do
10.0 m z vsemi deli vklju¢no s temelji drogov in
odvozom odvecnega materiala na deponijo po izboru
izvajalca.
kos 2,00

12 010 Odstranitev obstojecih koSev za kosarko, z vsemi deli
vkljuéno s temelji in odvozom odveénega materiala na
deponijo po izboru izvajalca.
kos 4,00

12 011 Odstranitev obstojecih golov za nogomet, z vsemi deli
vklju¢no s temelji in odvozom odvecnega materiala na
deponijo po izboru izvajalca.
kos 2,00

12 012 Odstranitev smetnjakov z vsemi deli vklju¢no s temelji
smetnjakov in odvozom odvecnega materiala na
deponijo po izboru izvajalca.
kos 5,00

12 013 Odstranitev zunanjih betonski klopic z vsemi deli
vkljucno s temelji klopic in odvozom na deponijo po
izboru izvajalca.
kos 7,00

12 014 Odstranitev zunanjih lesenih klopic pritrjenih na zid z
vsemi deli in odvozom deponijo po izboru izvajalca.
m 63,00

12 015 Rusenje vseh vrst betonskih robnikov vkljucno z
betonskim temeljem z odvozom na deponijo po izboru
izvajalca
ml 407,00
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12 016

12 017

12018

12 019

12 020

12 021

12 022

popis del

Rusenje vseh vrst zidov z odvozom odvecnega materiala
na deponijo po izboru izvajalca
- koli¢ine podzemnih objektov se preveri na licu mesta

Rusenje betonskih stopnis¢ in tribun z odvozom
odvecnega materiala na deponijo po izboru izvajalca
- koli¢ine podzemnih objektov se preveri na licu mesta

Rusenje vseh vrst voziS¢ - rezanje asfaltnega roba

Rusenje vseh vrst zidov - rezanje krone zidu na ustrezno
visino, vkljuéno z odvozom odveénega materiala na
stalno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec sam.

Rusitev in odstranitev vseh vrst kanalizacijskih cevi,
vklju¢no z odvozom odvecnega materiala na stalno
deponijo, ki jo zagotovi izvajalec sam.

- koli¢ine podzemnih objektov se preveri na licu mesta

Rusitev in odstranitev vseh vrst jaskov in resetk
kanalizacije, vklju¢no z odvozom odvecnega materiala
na stalno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec sam.

- koli¢ine podzemnih objektov se preveri na licu mesta

Rusitev in odstranitev vseh linijskih kanalet kanalizacije,
vklju¢no z odvozom odvecnega materiala na stalno
deponijo, ki jo zagotovi izvajalec sam.

- koli¢ine podzemnih objektov se preveri na licu mesta
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12 023 Rusitev in odstranitev vseh vrst elektro in
telekomunikacijskih jaskov, vklju¢no z odvozom
odveénega materiala na stalno deponijo, ki jo zagotovi
izvajalec sam.

- koli¢ine podzemnih objektov se preveri na licu mesta

kos 3,00

12 024 Rusitev in odstranitev vseh vrst telekomunikacijskih in
elektrogenetskih kablov, vklju¢no z demontazo
razdelilnih omaric in drogov, z odvozom odvecnega
materiala na stalno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec
sam.

- koli¢ine podzemnih objektov se preveri na licu mesta

ml 366,00

12 025 Odstranitev obstojecih igral iz otroskega igrisca, z vsemi
deli vklju¢no s temelji in odvozom odvecnega materiala
na deponijo po izboru izvajalca.

kos 3,00

12 026 Odstranitev obstojecih stojal za kolesa, z vsemi deli
vklju¢no s temelji in odvozom odvecnega materiala na
deponijo po izboru izvajalca.

kos 1,00

12 027 Odstranitev obstojecih podpornih konstrukcij za
premagovanje visinske razlike izvedenih iz betonskih
hlodov, z vsemi deli vklju¢no s temelji in odvozom
odveénega materiala na deponijo po izboru izvajalca.

ml 36,00

1.2 CISCENJE TERENA - SKUPAJ
1. PREDDELA - SKUPAJ

2. ZEMELJSKA DELA
Opomba: Koli¢ine izkopov in zasipov so prikazane v
raséenem oziroma vgrajenem/komprimiranem stanju,
razprostiranje izkopanih materialov je prikazan s
faktorjem razrahljivosti

2.1 I1ZKOPI
21 001 Povrsinski izkop plodne zemlje (humusa) v deb. 20 cm z

odrivom (obstojeco Zivico je treba deponirati na
gradbiscu v skladu z normativi!)

m3 127,40
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21 002 Povrsinski izkop plodne zemlje (humusa) v deb. 20 cm s
transportom na deponijo po izboru izvajalca

m3 112,00
21 003 Siroki izkop vezljive zemljine in zrnate kamnine IIl. ktg. z
odrivom
Izvajalec mora pridobiti strokovno mnenje o
uporabnosti materiala od izkopa o ustreznosti pred
nadaljnjo uporabo.
m3 165,00
21 004 Siroki izkop vezljive zemljine in zrnate kamnine IlI. ktg. s
transportom na stalno deponijo po izboru izvajalca.
m3 765,00
21005 Siroki izkop mehke kamnine IV. ktg. s transportom na
stalno deponijo po izboru izvajalca.
m3 216,00
21006 Siroki izkop trde kamnine V-VII. ktg. s transportom na
stalno deponijo po izboru izvajalca.
m3 114,00
2.1 1ZKOPI - SKUPAJ
2.2 PLANUM TEMELINIH TAL
22 001 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in
zrnate kamnine — lll. kategorije.
m2 2.763,39
22 002 Ureditev planuma temeljnih tal trde kamnine — IV.
kategorije.
m2 789,54
22 003 Ureditev planuma temeljnih tal trde kamnine — V.
kategorije.
m2 394,77
2.2 PLANUM TEMELINIH TAL - SKUPAJ
2.4 NASIPI, ZASIPI IN POSTELJICA
24 001 Vgrajevanje nasipov iz naravno pridobljene vezljive
zemljine in zrnate kamnine Ill. Ktg. in komprimiranjem v
slojih po 20 cm. Pripeljano iz zaasne deponije.
Izvajalec mora pridobiti strokovno mnenje o
uporabnosti materiala od izkopa o ustreznosti pred
nadaljnjo uporabo.
m3 155,00
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24 002 lzdelava nasipa iz zrnate kamnine — lll. kategorije
frakcije 0-64 z dobavo iz kamnoloma po izbiri izvajalca
in transportom.
m3 95,00

24 003 Vgraditev posteljice NKM 64 v debelini plasti do 50 cm
iz zrnate kamnine — lll. kategorije, v debelini predpisani
s strani geomehanika v popisu predvideno 45 cm z
dobavo iz kamnoloma po izboru izvajalca in
transportom.
m3 652,80

24 004 Ureditev planuma posteljice iz zrnate kamnine — 11
kategorije.
m2 3.179,00

25 005 Vgrajevanje sloja rodovitne rjave zemlje 1. kat. pod
zasaditvenimi povrsinemi v debelini do 90 cm z dobavo
iz vira po izboru izvajalca in transportom.
m3 45,00

25 006 Vgrajevanje sloja rodovitne rjave zemlje 1. kat. pod
travnimi povrSinami v debelini do 20 cm z dobavo iz
vira po izboru izvajalca in transportom.
m3 101,00

25 007 Vgrajevanje sloja komposta sadik novih dreves v
debelini 5 cm z dobavo iz vira po izboru izvajalca in
transportom.
m2 25,00
2.4 NASIPI, ZASIPI IN POSTELJICA - SKUPAJ
2.5 BREZINE IN ZELENICE
25001 Humuziranje brezin brez valjanja ter zasaditev trave,
vkljuéno z zalivanjem in vzdrzevanjem do treh mesecev
po sejanju
m2 505,00
2.5 BREZINE IN ZELENICE - SKUPAJ
2.6 RAZPROSTIRANJE ODVECNEGA MATERIALA
26 001 Razprostriranje odvecne rodovitne zemljine (upostevan

faktor razrahljivosti izkopanega materiala f=1.20)
m3 134,40
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26 002 Razprostriranje odvecne vezljive zemljine in zrnate
kamnine (upostevan faktor razrahljivosti izkopanega
materiala f=1.40)

m3 1.071,00
26 003 Razprostriranje odvecne mehke kamnine (upostevan
faktor razrahljivosti izkopanega materiala f=1.40)
m3 302,40
26 004 Razprostriranje odvecne trde kamnine (upostevan
faktor razrahljivosti izkopanega materiala f=1.40)
m3 159,60
2.6 RAZPROSTIRANJE ODVECNEGA MATERIALA - SKUPAJ
2 ZEMELISKA DELA - SKUPAJ
3. VOZISCNE KONSTRUKCUE
3.1 NOSILNE PLASTI
3.1.1 NEVEZANE NOSILNE PLASTI
31101 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega
drobljenca TD32 iz kamnine v deb. 15 cm
m3 130,35
31 102 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega
drobljenca TD32 iz kamnine v deb. 20 cm
m3 519,20
31 103 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega
drobljenca TD32 iz kamnine v deb. 25 cm
m3 5,78
31104 Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca 0-16 v povprecni
debelini do 5 cm s toénostjo +/- 1cm.
m3 157,30
31 105 Dobava in vgradnja dranazne plasti rizla debeline 10
cm, frakcije 16-48 mm na Ze prej pripravljeno
tamponsko podlago.
m3 3,60
31 106 lIzdelava izravnalne plasti mesanice substrata (kompost)
in drobljenca 0-16 v povprecni debelinido 5 cm s
to¢nostjo +/-1cn (priprava za polaganje travnih plos¢).
m3 15,75
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3.1.2 VEZANE ZGORNJE NOSILNE PLASTI

31 201 lzdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC
22 base B 50/70 A3, deb. 6 cm.

m2 272,00
31 202 Dobava in izdelava temeljne plasti drenaznega lezisc¢a
ob objektu, debeline 10 cm s podloZznim betonom
C12/15,X0,Cl 0,1,Dmax32,51 natanénost izdelave
posteljice je do +/-1 cm.
m3 1,50
3.1. NOSILNE PLASTI - SKUPAJ
3.2 OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI
3.2.2 VEZANE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI
32 201 lzdelava obrabnozaporne plasti asfaltnnega betona AC
8 surf B 70/100 A3, deb. 3 cm
m2 272,00
32 202 lzdelava obrabnozaporne plasti asfaltnnega betona AC
8 surf B 50/70 A5, deb. 4 cm
m2 1.050,00

3.2 OBRABNE IN ZAPORNE PLAST - SKUPAJ
3.3 ROBNI ELEMENTI
3.3.1 ROBNIKI IN MULDE

33 101 Vgraditev gumijastega robnika dim 3x15 cm izdelanega
iz EPDMa (etilen propilen kavéuka). Zgornji rob traku je
poravnan z zaklju¢nim slojem. Trak je poloZzen v
organskih linijah in razmejuje pesceno povrsino igrisca
in pes¢ene poti. Trak je pasovno obbetoniran.
Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec ml 79,60
pred izvedbo!

33 102 Vgraditev predfabriciranih dvignjenih betonskih
robnikov s prerezom 15/25 cm, vklju¢no z izvedbo
betonskega temelja in vgradnjo robnikov v temelj,
dobavo, transporti in vsemi pomoznimi deli.
Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec m1l 19,50
pred izvedbo!
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33103

33104

33 105

33 106

33107

popis del

Vgraditev predfabriciranih pogreznjenih betonskih
robnikov s prerezom 15/25/cm, vkljuéno z izvedbo
betonskega temelja in vgradnjo robnikov v temelj,
dobavo, transporti in vsemi pomoznimi deli.
Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec
pred izvedbo!

Vgraditev predfabriciranih betonskih vrtnih robnikov s
prerezom 5/20 cm, vklju¢no z izvedbo betonskega
temelja in vgradnjo robnikov v temelj, dobavo,
transporti in vsemi pomoznimi deli.

Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec
pred izvedbo!

Vgraditev predfabriciranih polimer-betonskih robnikov
s prerezom 5/20 cm in elasti¢no gumo na vrhu robnika
za zascito igriS¢ in Sportnih objektov, vklju¢no z izvedbo
betonskega temelja in vgradnjo robnikov v temelj,
dobavo, transporti in vsemi pomoznimi deli.

Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec
pred izvedbo!

Vgraditev predfabriciranih polimer-betonskih robnikov
s prerezom 6/40 cm in elasti¢no gumo na vrhu robnika
za zascito igriS¢ in Sportnih objektov, vklju¢no z izvedbo
betonskega temelja in vgradnjo robnikov v temelj,
dobavo, transporti in vsemi pomoznimi deli.

Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec
pred izvedbo!

Vgraditev predfabriciranih polimer-betonskih kotnih
elementov robnikov s prerezom 6/40 cm in elasti¢no
gumo na vrhu robnika za zascito igris¢ in Sportnih
objektov, vkljuéno z izvedbo betonskega temelja in
vgradnjo robnikov v temelj, dobavo, transporti in vsemi
pomoznimi deli.

Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec
pred izvedbo!
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33 108 Vgraditev predfabriciranih polimer-betonskih lovilcev
peska dim. 50/100 cm in pokrivno reSetko iz gume ob
bazenu za skok v daljino, vkljuéno z izvedbo betonskega
temelja in vgradnjo lovilcev peska v temelj, dobavo,
transporti in vsemi pomoznimi deli.
Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec kos 18,00
pred izvedbo!

33 109 Vgraditev INOX obrobe, obroci za izreze dreves, obroba
izdelana iz INOX trakov viSine 20cm oblikovane v
obroce razliénih premerov, vkljuéno z izvedbo
betonskega temelja in vgradnjo obrocev v betonski
temelj, dobavo, transporti in vsemi pomoznimi deli.
Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec ml 16,00
pred izvedbo!

3.3 ROBNI ELEMENTI - SKUPAJ
3.4 BANKINE

34 001 lzdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega
kamnitega materiala, Sirine do 0,50 m, v deb. 15 cm
m2 68,50

3.4 BANKINE - SKUPAJ
3. VOZISCNE KONSTRUKCIJE - SKUPAJ
5. GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

OPOMBA: Za vse betonske elemente zunanje ureditve
se vrsta, barva in velikost agregata ter barvo cementa
izvde po po izboru projektanta arhitekture!

50 001 Izdelava dilatacije na mestu rezanja asfaltnih povrsin
med novim in obstojec¢im obrabno — zapornim slojem,
ki se jo izvede z vtisom dilatacijske fuge Sirine 1 cm,
globine do 2 cm. Po dokon¢ni utrditvi z vibracijskim
valjarjem, se fuga zalije s trajno elasticno maso segreto
na 170 oC in zgladi z drsno smucko. V primeru, da se
takoj za tem sprosti promet, se zalivno maso na
dilatacijo posipa Se s PVC drobljencem ali kamnito
moko.

m1l 8,00
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VRATA IN OGRAIJE

51 001 Dobava in montaza polietilenske visece tihe ograje,
debelina 4 mm, velikost okna 10/10 cm, viseca, s
karabini pripeta na jeklenico in obtezena na dnu, viSine
400 cm, vkljuéno z izvedbo pocinkanih stebrov za ograjo
na cca. 5 m postavljenih na betonskih temeljih, na vrhu
napeta jeklenica vklju¢no z izkopom za temelje in
zasipom po koncani montazi, ter dobavo in motazo
vseh spojnih materialov, vodil, karabinov, utezi.
Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec ml 30,00
pred izvedbo!

FINALNI TLAKI

52 001 Dobava in vgradnja locilnega sloja PES filca 300g/m2
filca, ki se vhgrajuje na planum izkopa v ras¢nih tleh ter
kot locilni sloj v ustroju finalnih tlakov.
m2 4.024,60

52 002 Izdelava betonskih pohodnih povrsin z vlivanjem
klasiéno armiranega betona C25/30, frakcije 0-16 mm,
preseka 0,15 m3/m2, odmik armature min. 4,5 cm od
povrsine, na Ze prej pripravljeno tamponsko podlago
vklju¢no z dobavo, transportom, izvedbo dilatacij z
mozniki, z rezanjem dilatacij in rezanjem linijskega
vzorca, obdelavo izolacijskih stikov ob objektu in
Stokanjem, peskanje in grobim brusenjem do vidnega
agregata za dosego hrapavosti 7-9 um. Vrsta, barva in
velikost agregata ter barvo cementa po izboru
projektanta arhitekture.

OPOMBA: v postavki vkljuciti vsa potrebna delainves m3 73,00
material za izvedbo del, vkljucno z morebitnim
potrebnim rezanjem. Za tlak mora izvajalec del
dostaviti vzorec AB plosc velikosti cca 9 m2 in na
zahtevo projektanta postaviti vzoréno polje enake
velikosti, vkljuceno je fugiranje vzorcnega polja,
obdelava robov plos¢ po detajlu. Fugiranje se izvede
poglobljeno! V ceno tlaka vkljuciti tudi izdelavo plos¢
razliénih dimenzij - zakljucki in odprtine za pokrove
jaskov ali drugih elementov. plosce, ki se stikajo s
linijskimi reSetkami imajo drugacne robove kot ostale!
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52 003 Izdelava dilatacij v AB plosci po detajlu in v rastru (ki ga
predhodno potrdi projektant arhitekture) po detajlu, s
¢is¢enjem rege z odprasevanjem, dobavo in
vstavljanjem penastih trakov, izvedbo pimerja in
kitanjem z dvokomponentnim trajnoelasti¢nim kitom
npr TIO KIT, s posipom po izboru in potrditvi
projektanta arhitekture.

m1 glede na povrsine:
- nad objektom: cca. 400.00 m1
ml 113,00

Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne

armature.
52 004 armature RA (ojacitve na izpostavljenih delih) kg 730,00
53 005 armature MAG kg 3.650,00

52 006 Dobava in vgradnja finalne pescene plasti belega
suhega kremenovega peska debeline 40 cm, frakcije 1-2
mm na Ze prej pripravljeno tamponsko podlago.
m3 8,40

52 007 Dobava in vgradnja finalne plasti proda debeline 30 cm,
frakcije 4-8 mm na Ze prej pripravljeno tamponsko
podlago. Prodec mora biti
m3 120,00

52 008 Dobava in vgradnja finalne plasti rizla debeline 10 cm,
frakcije 8-16 mm na Ze prej pripravljeno tamponsko
podlago.
m3 1,20

52 009 Dobava in strojno polaganje (vlivanje) finalne plasti
poliuretanskega tartana z granulatom debeline 1.3 cm
na Ze prej pripravljeno asfaltno podlago. Barva po
izboru arhitekta. (TG1)
m2 828,00

52 010 Dobava in vgradnja prefabriciranih PE travnih plos¢
vklju€no s travno ruso in polnilom (substrat) deb. 15 cm
na Ze prej pripravljeno tamponsko podlago.
m2 315,00

52 011 Dobava in polaganje finalne plasti plos¢ iz gumastega
granulata oziroma vlaken ter poliuretanskih vezi
(tartan) debeline 3 cm na Ze prej pripravljeno
tamponsko podlago.
m2 94,00
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52012

53 001

53 002

53003
53 004

53 005

54 001

54 002

popis del

Dobava in montaza INOX pohodne resetke deb 3 cm,
vklju€no z nosilnimi okvirji in pritrdilnim materialom,
transporti, prenosi v kompletu.

SPORTNA OPREMA
Izkopi upostevani v poglavju 2. Zemeljska dela

Izvedba temeljev za drogove koSarkarskega enocevnega
stojala iz betona C20/25, frakcije 0-16 mm dimenzije
80/80 cm, globine 80 cm, vklju¢no z vgradnjo puse
premera 30 cm za odstranitev stojala ter pokrova puse,
postavka vsebuje tudi pripravo terena, izkop za temelj,
pripravo planuma, vlivanje podloznega betona v
debelini 5 cm, vse prenose in transporte.

Izvedba temeljev za gol iz betona C20/25, frakcije 0-16
mm dimenzije 150/30 cm, globine 30 cm, postavka
vsebuje tudi pripravo terena, izkop za temelj, pripravo
planuma, vlivanje podloznega betona v debelini 5 cm,
pritrjevanje s pritrdilnim materialom, vse prenose in
transporte.

Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne
armature.

armature RA

armature MAG

Podprt enostranski opaz ravnega temelja z opaznimi
plos¢ami za neviden beton, (opaZz po celi visini
temeljev), s pripravo, vsemi plos¢ami in transporti.

STOPNICE 1
Izkopi upostevani v poglavju 2. Zemeljska dela

Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in

zrnate kamnine — 3. kategorije.

Dobava materiala in izdelava blazine pod temeljem
objekta v debelini do 20 cm in obsip temeljev do viSine
temelja iz drobljenca 0-32 .

Stran 14 od 38

m2

kos

kos

kg

kg

m2

m2

m3

49,00

4,00

4,00

150,96

125,80

13,98

6,00

1,20




54 003 Zasip temeljev stopnic in zidov z drobljencem 0-32 in
komprimiranjem v slojih po 20 cm, pripeljanega iz
kamnoloma.
m3 1,20

54 004 Dobava in vgradnja betona podloZnega betona z
C8/10,X0,Cl, preseka 0,05 m3/m?2, frakcije 0-16 mm, s
pripravo in vsemi transporti.
m3 0,36

54 005 Dobava in vgradnja betona a.b. temeljev zidov in
stopnic z betonom C25/30 XC1, preseka 0,30-0,40
m3/m2, s pripravo in vsemi transporti.
m3 1,38

Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne

armature.
54 006 armature RA kg 82,80
54 007 armature MAG kg 69,00

54 008 Podprt dvostranski opaZ ravnega temelja zidu in stopnic
s podprtimi plos¢ami za neviden beton, (opaz po celi
visini temeljev h= 70 cm), s pripravo, vsemi plos¢ami in
transporti.
m2 3,22

54 009 Podprt dvostranski opaz ¢ela stopnic z opaznimi
plos¢ami za viden beton, (opaz po celi viSini vsake
stopnice), s pripravo, vsemi plos¢ami in transporti.
m2 1,96

54 010 Vidne povrsine opornih zidov se obdela s Stokano in
peskano obdelavo. Vidne robove betonskih elementov
se brusi po detajlu projektanta arhitekture. Stopnjo
Stokanja (grobo, srednje ali fino) in peskanja doloci
projektant arhitekture na podlagi izvedenega vzorca.
m2 5,24

STOPNICE S KLANCINO
Izkopi upostevani v poglavju 2. Zemeljska dela

55001 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in
zrnate kamnine — 3. kategorije.
m2 6,40

55 002 Dobava materiala in izdelava blazine pod temeljem
objekta v debelini do 20 cm in obsip temeljev do viSine
temelja iz drobljenca 0-32 .
m3 1,28
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55 003 Zasip temeljev stopnic in zidov z drobljencem 0-32 in
komprimiranjem v slojih po 20 cm, pripeljanega iz
kamnoloma.

m3 1,50

55 004 Dobava in vgradnja betona podloZnega betona z
C8/10,X0,Cl, preseka 0,05 m3/m?2, frakcije 0-16 mm, s
pripravo in vsemi transporti.

m3 0,38

55 005 Dobava in vgradnja betona a.b. temeljev zidov in
stopnic z betonom C25/30 XC1, preseka 0,30-0,40
m3/m2, s pripravo in vsemi transporti.

m3 1,43

Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne
armature.

55006 armature RA kg 85,51

55 007 armature MAG kg 71,26

55 008 Podprt dvostranski opaZ ravnega temelja zidu in stopnic
s podprtimi plos¢ami za neviden beton, (opaz po celi
visini temeljev h= 70 cm), s pripravo, vsemi plos¢ami in
transporti.

m2 3,00

55 009 Podprt dvostranski opaz ¢ela stopnic z opaznimi
plos¢ami za viden beton, (opaz po celi viSini vsake
stopnice), s pripravo, vsemi plos¢ami in transporti.

m2 2,55

55010 Vidne povrsine opornih zidov se obdela s Stokano in
peskano obdelavo. Vidne robove betonskih elementov
se brusi po detajlu projektanta arhitekture. Stopnjo
Stokanja (grobo, srednje ali fino) in peskanja doloci
projektant arhitekture na podlagi izvedenega vzorca.

m2 7,30

STOPNICE 2
Izkopi upostevani v poglavju 2. Zemeljska dela

56 001 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in
zrnate kamnine — 3. kategorije.

m2 12,50

56 002 Dobava materiala in izdelava blazine pod temeljem
objekta v debelini do 20 cm in obsip temeljev do viSine
temelja iz drobljenca 0-32 .

m3 2,50
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56 003 Zasip temeljev stopnic in zidov z drobljencem 0-32 in
komprimiranjem v slojih po 20 cm, pripeljanega iz
kamnoloma.

m3 2,60

56 004 Dobava in vgradnja betona podloZnega betona z
C8/10,X0,Cl, preseka 0,05 m3/m?2, frakcije 0-16 mm, s
pripravo in vsemi transporti.

m3 0,75

56 005 Dobava in vgradnja betona a.b. temeljev zidov in
stopnic z betonom C25/30 XC1, preseka 0,30-0,40
m3/m2, s pripravo in vsemi transporti.

m3 2,75

Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne
armature.

56 006 armature RA kg 165,22

56 007 armature MAG kg 137,68

56 008 Podprt dvostranski opaz ravnega temelja zidu in stopnic
s podprtimi plos¢ami za neviden beton, (opaz po celi
visini temeljev h= 70 cm), s pripravo, vsemi plos¢ami in
transporti.

m2 3,68

56 009 Podprt dvostranski opaz ¢ela stopnic z opaznimi
plos¢ami za viden beton, (opaz po celi viSini vsake
stopnice), s pripravo, vsemi plos¢ami in transporti.

m2 4,92

56 010 Vidne povrsine opornih zidov se obdela s Stokano in
peskano obdelavo. Vidne robove betonskih elementov
se brusi po detajlu projektanta arhitekture. Stopnjo
Stokanja (grobo, srednje ali fino) in peskanja doloci
projektant arhitekture na podlagi izvedenega vzorca.

m?2 14,10

STOPNICE 3
Izkopi upostevani v poglavju 2. Zemeljska dela

57 001 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in
zrnate kamnine — 3. kategorije.

m2 1,60

57 002 Dobava materiala in izdelava blazine pod temeljem
objekta v debelini do 20 cm in obsip temeljev do viSine
temelja iz drobljenca 0-32 .

m3 0,32
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57 003 Zasip temeljev stopnic in zidov z drobljencem 0-32 in
komprimiranjem v slojih po 20 cm, pripeljanega iz
kamnoloma.

m3 0,50

57 004 Dobava in vgradnja betona podloZnega betona z
C8/10,X0,Cl, preseka 0,05 m3/m?2, frakcije 0-16 mm, s
pripravo in vsemi transporti.

m3 0,10

57 005 Dobava in vgradnja betona a.b. temeljev zidov in
stopnic z betonom C25/30 XC1, preseka 0,30-0,40
m3/m2, s pripravo in vsemi transporti.

m3 0,22

Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne
armature.

57 006 armature RA kg 12,96

57 007 armature MAG kg 10,80

57 008 Podprt dvostranski opaZ ravnega temelja zidu in stopnic
s podprtimi plos¢ami za neviden beton, (opaz po celi
visini temeljev h= 70 cm), s pripravo, vsemi plos¢ami in
transporti.

m2 1,68

57 009 Podprt dvostranski opaz ¢ela stopnic z opaznimi
plos¢ami za viden beton, (opaz po celi viSini vsake
stopnice), s pripravo, vsemi plos¢ami in transporti.

m2 0,61

57 010 Vidne povrsine opornih zidov se obdela s Stokano in
peskano obdelavo. Vidne robove betonskih elementov
se brusi po detajlu projektanta arhitekture. Stopnjo
Stokanja (grobo, srednje ali fino) in peskanja doloci
projektant arhitekture na podlagi izvedenega vzorca.

m2 1,33

TRIBUNA 1
Izkopi upostevani v poglavju 2. Zemeljska dela

58 001 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in
zrnate kamnine — 3. kategorije.

m2 47,20

58 002 Dobava materiala in izdelava blazine pod temeljem
objekta v debelini do 20 cm in obsip temeljev do viSine
temelja iz drobljenca 0-32.

m3 9,44
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58 003 Zasip temeljev, tribun in zidov z drobljencem 0-32 in
komprimiranjem v slojih po 20 cm, pripeljanega iz
kamnoloma.

m3 56,64

58 004 Dobava in vgradnja betona podloZnega betona z
C8/10,X0,Cl, preseka 0,30 m3/m2, frakcije 0-16 mm, s
pripravo in vsemi transporti.

m3 16,99

58 005 Dobava in vgradnja betona a.b. temeljev zidov in
stopnic z betonom C25/30 XC1, preseka 0,30-0,40
m3/m2, s pripravo in vsemi transporti.

m3 4,45

58 006 Dobava in vgradnja betona a.b. zidov in stopnic z
betonom C25/30 XC1, preseka 0,15-0,50 m3/m?2,
vklju¢no s stokanjem, peskanje in grobim brusenjem
nastopne ploskve za dosego hrapavosti 7-9 um, s
pripravo in vsemi transporti.

m3 2,17

Prefabrikacija, montaza AB plohov tribun, vklju¢no z
izdelavo kalupa, vezenjem srednje zahtevne armature,
vlivanjem betona C25/30 XC1, zalivanjem,
razopazenjem kalupa, obdelavo vidnih povrsin
(Stokanje), vklju¢no s transportom do koncne
dispozicije, dvigi, prenosi in obdelavami v celoti.

58 007 Ploh v "L" obliki dolZine 4,92 m (1,0 m3) kos 8,00

Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne
armature.

58 008 armature RA kg 331,88

58 009 armature MAG kg 330,72

58 010 Podprt dvostranski opaz ravnega temelja zidu in stopnic
s podprtimi plos¢ami za neviden beton, (opaz po celi
visini temeljev h= 60 cm), s pripravo, vsemi plos¢ami in
transporti.

m2 17,71

58 011 Podprti dvostranski vezni opaz opornih zidov z
opaznimi plos¢ami za neviden beton, viSinedo 1,2 m, s
pripravo, vsemi plos¢ami In transporti.

m2 7,22

58 012 Podprti dvostranski vezni opaz opornih zidov z
opaznimi plos¢ami za viden beton, visine do 2,0 m, s
pripravo, vsemi plos¢ami In transporti.

m2 7,22
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58 013 lzvedba navidezne dilatacije s trikotno letvijo -
dvostransko, vklju¢no z dobavo in vgradnjo letve.

m1l 14,44

58 014 Vidne povrsine betonov (stopnic, prefabrikatov, in
zidov) se obdela s Stokano in peskano obdelavo. Vidne
robove betonskih elementov se brusi po detajlu
projektanta arhitekture. Stopnjo Stokanja (grobo,
srednje ali fino) in peskanja doloci projektant
arhitekture na podlagi izvedenega vzorca.

m2 45,69

58 015 Dobava in polaganje finalne plasti trakov iz gumastega
granulata dim. 100/30 cm oziroma vlaken ter
poliuretanskih vezi (tartan) debeline 3 cm na betonsko
sedalo tribun, vklju¢no z lepljenjem in vijaCenjem v
beton, z vsem pritrdilnim materialom.

Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec m2 49,20
pred izvedbo!

TRIBUNA 2
Izkopi upostevani v poglavju 2. Zemeljska dela

59 001 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in
zrnate kamnine — 3. kategorije.

m2 77,40

59 002 Dobava materiala in izdelava blazine pod temeljem
objekta v debelini do 20 cm in obsip temeljev do viSine
temelja iz drobljenca 0-32 .

m3 15,48

59 003 Zasip temeljev, tribun in zidov z drobljencem 0-32 in
komprimiranjem v slojih po 20 cm, pripeljanega iz
kamnoloma.

m3 54,18

59 004 Dobava in vgradnja betona podloZnega betona z
C8/10,X0,Cl, preseka 0,3 m3/m2, frakcije 0-16 mm, s
pripravo in vsemi transporti.

m3 27,86

59 005 Dobava in vgradnja betona a.b. temeljev zidov in
stopnic z betonom C25/30 XC1, preseka 0,30-0,40
m3/mz2, s pripravo in vsemi transporti.

m3 36,48
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Prefabrikacija, montaza AB plohov tribun, vklju¢no z
izdelavo kalupa, vezenjem srednje zahtevne armature,
vlivanjem betona C25/30 XC1, zalivanjem,
razopazenjem kalupa, obdelavo vidnih povrsin
(Stokanje), vklju¢no s transportom do koncne
dispozicije, dvigi, prenosi in obdelavami v celoti.

59 006 Ploh v "L" obliki dolZzine 1,8 m (0,28 m3) kos 32,00
59 007 Ploh v "U" obliki dolZine 1,8 m (0,405 m3) kos 32,00
59 008 Ploh v "U" obliki dolZine 1,8 m (0,567 m3) kos 1,00
59 009 Ploh v "U" obliki dolzine 2,0 m (0,63 m3) kos 2,00
59 010 Ploh v "U" obliki dolZine 2,1 m (0,66 m3) kos 1,00

Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne

armature.
59 011 armature RA kg 2.188,80
59 012 armature MAG kg 1.824,00

59 013 Podprt dvostranski opaz ravnega temelja zidu in stopnic
s podprtimi plos¢ami za neviden beton, (opaz po celi
visini temeljev h= 60 cm), s pripravo, vsemi plos¢ami in
transporti.
m2 76,00

59 014 Vidne povrsine betonov (stopnic, prefabrikatov, in
zidov) se obdela s Stokano in peskano obdelavo. Vidne
robove betonskih elementov se brusi po detajlu
projektanta arhitekture. Stopnjo Stokanja (grobo,
srednje ali fino) in peskanja doloci projektant
arhitekture na podlagi izvedenega vzorca.
m2 108,30

59 015 Dobava in polaganje finalne plasti trakov iz gumastega
granulata dim. 100/30 cm oziroma vlaken ter
poliuretanskih vezi (tartan) debeline 3 cm na betonsko
sedalo tribun, vklju¢no z lepljenjem in vijaéenjem v
beton, z vsem pritrdilnim materialom.
Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec m2 51,50
pred izvedbo!

ZID1
Izkopi upostevani v poglavju 2. Zemeljska dela

59 101 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in
zrnate kamnine — 3. kategorije.

m2 19,70
59 102 Dobava materiala in izdelava blazine pod temeljem
objekta v debelini do 20 cm in obsip temeljev do viSine
temelja iz drobljenca 0-32 .
m3 3,94
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59 103 Zasip temeljev zidov z drobljencem 0-32 in
komprimiranjem v slojih po 20 cm, pripeljanega iz
kamnoloma.

m3 9,85

59 104 Dobava in vgradnja betona podloZnega betona z
C8/10,X0,Cl, preseka 0,05 m3/m?2, frakcije 0-16 mm, s
pripravo in vsemi transporti.

m3 0,99

59 105 Dobava in vgradnja betona a.b. temeljev zidov z
betonom C25/30 XC1, preseka 0,30-0,40 m3/m2, s
pripravo in vsemi transporti.

m3 3,28

59 106 Dobava in vgradnja betona a.b. zidov z betonom
C25/30 XC1, preseka 0,15-0,50 m3/m2, s pripravo in
vsemi transporti.

m3 2,30

Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne
armature.

59 107 armature RA kg 265,65

59 108 armature MAG kg 278,88

59 109 Podprt dvostranski opaz ravnega temelja zidu z
opaznimi plos¢ami za neviden beton, (opaz po celi visini
temeljev h=100 cm), s pripravo, vsemi plos¢ami in
transporti.

m2 6,90

59 110 Podprti dvostranski vezni opaz opornih zidov z
opaznimi plos¢ami za neviden beton, viSinedo 2,0 m, s
pripravo, vsemi plos¢ami In transporti.

m?2 11,50

59 111 Podprti dvostranski vezni opaz opornih zidov z
opaznimi plos¢ami za viden beton, visine do 2,0 m, s
pripravo, vsemi plos¢ami In transporti.

m2 11,50

59 112 lzvedba navidezne dilatacije s trikotno letvijo -
dvostransko, vklju¢no z dobavo in vgradnjo letve.

ml 23,00

59 113 Vidne povrsine betonov zidov se obdela s Stokano in
peskano obdelavo. Vidne robove betonskih elementov
se brusi po detajlu projektanta arhitekture. Stopnjo
Stokanja (grobo, srednje ali fino) in peskanja doloci
projektant arhitekture na podlagi izvedenega vzorca.

m?2 11,50

popis del Stran 22 od 38



59 114 lzdelava barbakan iz cevi iz plasti¢nih mas
vgrajenih v AB zid @ 2 cm

m1 2,88

ZID 2
Izkopi upostevani v poglavju 2. Zemeljska dela

59 201 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in
zrnate kamnine — 3. kategorije.

m2 47,65

59 202 Dobava materiala in izdelava blazine pod temeljem
objekta v debelini do 20 cm in obsip temeljev do visine
temelja iz drobljenca 0-32 .

m3 9,53

59 203 Zasip temeljev zidov z drobljencem 0-32 in
komprimiranjem v slojih po 20 cm, pripeljanega iz
kamnoloma.

m3 23,83

59 204 Dobava in vgradnja betona podloZnega betona z
C8/10,X0,Cl, preseka 0,05 m3/m?2, frakcije 0-16 mm, s
pripravo in vsemi transporti.

m3 2,38

59 205 Dobava in vgradnja betona a.b. temeljev zidov z
betonom C25/30 XC1, preseka 0,30-0,40 m3/m2, s
pripravo in vsemi transporti.

m3 8,78

59 206 Dobava in vgradnja betona a.b. zidov z betonom
C25/30 XC1, preseka 0,15-0,50 m3/m?2, s pripravo in
vsemi transporti.

m3 9,15

Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne
armature.

59 207 armature RA kg 801,54

59 208 armature MAG kg 896,70

59 209 Podprt dvostranski opaz ravnega temelja zidu z
opaznimi plos¢ami za neviden beton, (opaz po celi visini
temeljev h=100 cm), s pripravo, vsemi plos¢ami in
transporti.

m2 19,52

59 210 Podprti dvostranski vezni opaz opornih zidov z
opaznimi plos¢ami za neviden beton, viSinedo 2,0 m, s
pripravo, vsemi plos¢ami In transporti.

m2 36,60

popis del Stran 23 od 38



59 211 Podprti dvostranski vezni opaz opornih zidov z
opaznimi plos¢ami za viden beton, visine do 2,0 m, s
pripravo, vsemi plos¢ami In transporti.
m2 36,60

59 212 lzvedba navidezne dilatacije s trikotno letvijo -
dvostransko, vklju¢no z dobavo in vgradnjo letve.
ml 48,80

59 213 Vidne povrsine betonov zidov se obdela s Stokano in
peskano obdelavo. Vidne robove betonskih elementov
se brusi po detajlu projektanta arhitekture. Stopnjo
Stokanja (grobo, srednje ali fino) in peskanja doloci
projektant arhitekture na podlagi izvedenega vzorca.
m2 36,60

59 214 lzdelava barbakan iz cevi iz plasti¢nih mas
vgrajenih v AB zid @ 2 cm
ml 6,10

ZID OB KLANCINI
Izkopi upostevani v poglavju 2. Zemeljska dela

59 301 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in
zrnate kamnine — 3. kategorije.
m2 16,20

59 302 Dobava materiala in izdelava blazine pod temeljem
objekta v debelini do 20 cm in obsip temeljev do viSine
temelja iz drobljenca 0-32 .
m3 3,24

59 303 Zasip temeljev zidov z drobljencem 0-32 in
komprimiranjem v slojih po 20 cm, pripeljanega iz
kamnoloma.
m3 8,10

59 304 Dobava in vgradnja betona podloZnega betona z
C8/10,X0,Cl, preseka 0,05 m3/m?2, frakcije 0-16 mm, s
pripravo in vsemi transporti.
m3 0,81

59 305 Dobava in vgradnja betona a.b. temeljev zidov z
betonom C25/30 XC1, preseka 0,30-0,40 m3/m2, s
pripravo in vsemi transporti.
m3 1,61

59 306 Dobava in vgradnja betona a.b. zidov z betonom
C25/30 XC1, preseka 0,15-0,50 m3/m2, s pripravo in
vsemi transporti.
m3 1,61
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59 307
59 308

59 309

59310

59311

59312

59313

59314

59401

59 402

popis del

Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne
armature.

armature RA

armature MAG

Podprt dvostranski opaz ravnega temelja zidu z
opaznimi plos¢ami za neviden beton, (opaz po celi visini
temeljev h=100 cm), s pripravo, vsemi plos¢ami in
transporti.

Podprti dvostranski vezni opaz opornih zidov z
opaznimi plos¢ami za neviden beton, viSinedo 2,0 m, s
pripravo, vsemi plos¢ami In transporti.

Podprti dvostranski vezni opaz opornih zidov z
opaznimi plos¢ami za viden beton, visine do 2,0 m, s
pripravo, vsemi plos¢ami In transporti.

Izvedba navidezne dilatacije s trikotno letvijo -
dvostransko, vklju¢no z dobavo in vgradnjo letve.

Vidne povrsine betonov zidov se obdela s Stokano in
peskano obdelavo. Vidne robove betonskih elementov
se brusi po detajlu projektanta arhitekture. Stopnjo
Stokanja (grobo, srednje ali fino) in peskanja doloci
projektant arhitekture na podlagi izvedenega vzorca.

Izdelava barbakan iz cevi iz plasti¢nih mas
vgrajenih v AB zid @ 2 cm

ZID 3
Izkopi upostevani v poglavju 2. Zemeljska dela
Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in

zrnate kamnine — 3. kategorije.

Dobava materiala in izdelava blazine pod temeljem
objekta v debelini do 20 cm in obsip temeljev do visine
temelja iz drobljenca 0-32 .

Stran 25 od 38

kg
kg

m2

m2

m2

ml

m2

ml

m2

m3

144,72

160,80

5,36

8,04

8,04

16,08

8,04

2,68

97,80

19,56




59 403 Zasip temeljev zidov z drobljencem 0-32 in
komprimiranjem v slojih po 20 cm, pripeljanega iz
kamnoloma.

m3 48,90

59 404 Dobava in vgradnja betona podloZnega betona z
C8/10,X0,Cl, preseka 0,05 m3/m?2, frakcije 0-16 mm, s
pripravo in vsemi transporti.

m3 4,89

59 405 Dobava in vgradnja betona a.b. temeljev zidov z
betonom C25/30 XC1, preseka 0,30-0,40 m3/m2, s
pripravo in vsemi transporti.

m3 27,42

59 406 Dobava in vgradnja betona a.b. zidov z betonom
C25/30 XC1, preseka 0,15-0,50 m3/m2, s pripravo in
vsemi transporti.

m3 25,59

Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne
armature.

59 407 armature RA kg 2.412,96

59 408 armature MAG kg 2.650,60

59 409 Podprt dvostranski opaz ravnega temelja zidu z
opaznimi plos¢ami za neviden beton, (opaz po celi visini
temeljev h=100 cm), s pripravo, vsemi plos¢ami in
transporti.

m2 36,56

59 410 Podprti dvostranski vezni opaz opornih zidov z
opaznimi plos¢ami za neviden beton, viSinedo 2,0 m, s
pripravo, vsemi plos¢ami In transporti.

m2 91,40

59 411 Podprti dvostranski vezni opaz opornih zidov z
opaznimi plos¢ami za viden beton, visine do 2,0 m, s
pripravo, vsemi plos¢ami In transporti.

m2 91,40

59 412 lzvedba navidezne dilatacije s trikotno letvijo -
dvostransko, vklju¢no z dobavo in vgradnjo letve.

ml 182,80

59 413 Vidne povrsine betonov zidov se obdela s Stokano in
peskano obdelavo. Vidne robove betonskih elementov
se brusi po detajlu projektanta arhitekture. Stopnjo
Stokanja (grobo, srednje ali fino) in peskanja doloci
projektant arhitekture na podlagi izvedenega vzorca.

m2 91,40
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59 414 lzdelava barbakan iz cevi iz plasti¢nih mas
vgrajenih v AB zid @ 2 cm
m1l 11,43

ZID4
Izkopi upostevani v poglavju 2. Zemeljska dela

59 501 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in
zrnate kamnine — 3. kategorije.
m2 92,30

59 502 Dobava materiala in izdelava blazine pod temeljem
objekta v debelini do 20 cm in obsip temeljev do visine
temelja iz drobljenca 0-32 .
m3 18,46

59 503 Zasip temeljev zidov z drobljencem 0-32 in
komprimiranjem v slojih po 20 cm, pripeljanega iz
kamnoloma.
m3 46,15

59 504 Dobava in vgradnja betona podloZnega betona z
C8/10,X0,Cl, preseka 0,05 m3/m?2, frakcije 0-16 mm, s
pripravo in vsemi transporti.
m3 4,62

59 505 Dobava in vgradnja betona a.b. temeljev zidov z
betonom C25/30 XC1, preseka 0,30-0,40 m3/m2, s
pripravo in vsemi transporti.
m3 13,11

59 506 Dobava in vgradnja betona a.b. zidov z betonom
C25/30 XC1, preseka 0,15-0,50 m3/m?2, s pripravo in
vsemi transporti.
m3 14,20

Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne

armature.
59 507 armature RA kg 1.212,68
59 508 armature MAG kg 1.365,63

59 509 Podprt dvostranski opaz ravnega temelja zidu z
opaznimi plos¢ami za neviden beton, (opaz po celi visini
temeljev h=100 cm), s pripravo, vsemi plos¢ami in
transporti.
m2 26,22

59 510 Podprti dvostranski vezni opaz opornih zidov z
opaznimi plos¢ami za neviden beton, viSinedo 2,0 m, s
pripravo, vsemi plos¢ami In transporti.
m2 56,81
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59 511 Podprti dvostranski vezni opaz opornih zidov z
opaznimi plos¢ami za viden beton, visine do 2,0 m, s
pripravo, vsemi plos¢ami In transporti.

m2 56,81

59 512 lzvedba navidezne dilatacije s trikotno letvijo -
dvostransko, vklju¢no z dobavo in vgradnjo letve.

ml 113,62

59 513 Vidne povrsine betonov zidov se obdela s Stokano in
peskano obdelavo. Vidne robove betonskih elementov
se brusi po detajlu projektanta arhitekture. Stopnjo
Stokanja (grobo, srednje ali fino) in peskanja doloci
projektant arhitekture na podlagi izvedenega vzorca.

m2 56,81

59 514 lzdelava barbakan iz cevi iz plasti¢nih mas
vgrajenih v AB zid @ 2 cm

ml 10,93

ZID5
Izkopi upostevani v poglavju 2. Zemeljska dela

59 601 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in
zrnate kamnine — 3. kategorije.

m2 13,00

59 602 Dobava materiala in izdelava blazine pod temeljem
objekta v debelini do 20 cm in obsip temeljev do viSine
temelja iz drobljenca 0-32 .

m3 2,60

59 603 Zasip temeljev zidov z drobljencem 0-32 in
komprimiranjem v slojih po 20 cm, pripeljanega iz
kamnoloma.

m3 6,50

59 604 Dobava in vgradnja betona podloZnega betona z
C8/10,X0,Cl, preseka 0,05 m3/m?2, frakcije 0-16 mm, s
pripravo in vsemi transporti.

m3 0,65

59 605 Dobava in vgradnja betona a.b. temeljev zidov z
betonom C25/30 XC1, preseka 0,30-0,40 m3/m2, s
pripravo in vsemi transporti.

m3 1,64

59 606 Dobava in vgradnja betona a.b. zidov z betonom
C25/30 XC1, preseka 0,15-0,50 m3/m2, s pripravo in
vsemi transporti.

m3 6,51
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59 607
59 608

59 609

59610

59611

59 612

59613

59 701

59 801

popis del

Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne
armature.

armature RA

armature MAG

Podprt enostranski opaz ravnega temelja zidu z
opaznimi plos¢ami za neviden beton, (opaz po celi visini
temeljev h=100 cm), s pripravo, vsemi plos¢ami in
transporti.

Podprti enostranski vezni opaz opornih zidov z
opaznimi plos¢ami za neviden beton, viSinedo 2,0 m, s
pripravo, vsemi plos¢ami In transporti.

Izvedba navidezne dilatacije s trikotno letvijo -
dvostransko, vklju¢no z dobavo in vgradnjo letve.

Vidne povrsine betonov zidov se obdela s Stokano in
peskano obdelavo. Vidne robove betonskih elementov
se brusi po detajlu projektanta arhitekture. Stopnjo
Stokanja (grobo, srednje ali fino) in peskanja doloci
projektant arhitekture na podlagi izvedenega vzorca.

Izdelava barbakan iz cevi iz plasti¢nih mas
vgrajenih v AB zid @ 2 cm

ZASTAVE

izvedba temelja droga za zastavo, visine 12 m, ki zajema
vsa zemeljska dela, opaz, beton in kovinsko sidrno
plosco s pritrdili na AB temelj. Izkop 13,5 m3, beton
C30/37 3,35 m3, opaz 9,7 m2, armatura 160 kg, zasip
10 m3

Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec
pred izvedbo!

AB PALISADA
Izkop ter planum rascenih tal upostevan v poglavju 2.

Dobava in vgradnja sivih AB okroglih stebricev "okrogla

palisada" premera 15 cm z izrezom, za premagovanje
visinske razlike dolZine 120 cm.

Stran 29 od 38

kg
kg

m2

m2

ml

m2

ml

kos

kos

293,87

407,58

4,11

26,03

26,03

26,03

3,43

4,00

207,00




59901

59902
59903

59904

6.1.

61001

61 002
61 003

61 004

61 005

61 006
61 007

6.1.

popis del

TEMELJ OGRAIJE ZA GOLI

Izvedba pasovnih temeljev za drogove ograje za goli iz
betona C20/25, frakcije 0-16 mm dimenzije 2x1700/100
cm, globine 100 cm, postavka vsebuje tudi pripravo
terena, izkop za temelj, pripravo planuma, vlivanje
podloZnega betona v debelini 5 cm, vse prenose in
transporte.

Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne
armature.

armature RA

armature MAG

Podprt enostranski opaz ravnega temelja z opaznimi
plos¢ami za neviden beton, (opaz po celi viSini temeljev
h= 100 cm), s pripravo, vsemi plos¢ami in transporti.

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA — SKUPAJ
OPREMA CEST
POKONCNA OPREMA CEST

Izdelava temelja iz cementnega betona C16/20, dolZine
80 cm, fi 30 cm.

Dobava in vgraditev stebric¢a za prometni znak iz vroce
cinkane jeklene cevi fi51 mm, dolzine do 4550mm
dolZina cevi 3650 mm

dolZina cevi 4550 mm

Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka,
podloga iz aluminijaste plocevine. Znak z odsevno HlI
folijo 1. Vrste.

Premer 600 mm

Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka,
podloga iz aluminijaste ploc¢evine. Znak z odsevno HI
folijo 2. Vrste.

Premer 600 mm

Dobava in pritrditev kvadratnega prometnega znaka,
podloga iz aluminijaste plocevine. Znak z odsevno Hl
folijo 2. Vrste.

Stranica 600/250 mm

Stranica 600/600 mm

POKONCNA OPREMA CEST - SKUPAJ

Stran 30 od 38

m3

kg

kg

m2

kos

kos

kos

kos

kos

kos
kos

34,00

2.040,00

1.700,00

74,80

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00




6.2. 0OZNACBE NA VOzISCU

Izdelava tankoslojne oznacbe na vozis¢u z
veckomponentno rumeno barvo - strojno,debelina
plasti suhe snovi 250 um/m2, posip z odsevnimi
steklenimi kroglicami 0,25 kg/m?2.
62 001 barvanje robnih ¢rt postavitvene povrsine, Sir. ¢rte 10 ml 34,00
cm

Izdelava tankoslojnih oznacb na voziscu z
veckomponentno rumeno barvo roc¢no, debelina
debelina suhe snovi 250 um/m2, posip z odsevnimi
steklenimi kroglicami 0,25 kg/m?2.
62 002 oznacba postavitvenih povrsin (1,1 m2/kos) m?2 1,10

6.2. OZNACBE NA VOZISCU - SKUPAJ
6.3. TAKTILNE OZNAKE

63 001 Dobava in vgraditev taktilnih oznak iz plos¢ iz
cementnega betona - bele barve - 30 cm/30 cm -
gumbaste na Ze prej pripravljeno in utrjeno tamponsko
podlago z vsemi transporti, prenosi in pomoznimi deli.
Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec m?2 3,00
pred izvedbo!

63 002 lzdelava talnega taktilnega vodilnega sistema v
betonskem tlaku. Rezkanje Zlebov v betonskem tlaku - v
vzdolZzni smeri se izvede Zlebove globine 5 mm in Sirine
25 mm (5 paralelnih Zlebov) - kot vodilo za slepe, robovi
Zlebov so pobrani pod kotom 45 stopinj, detajl po
nacrtu projektanta arhitekture.

m2 8,90
63 003 lzdelava talnega taktilnega vodilnega sistema v
betonskem tlaku. Rezkanje ¢epaste strukture v
betonskem tlaku - v vzdolzni in v precni smeri se izvede
Zlebove globine 5 mm in Sirine 25 mm (6 paralelnih
Zlebov) - kot vodilo za slepe, robovi Zlebov so pobrani
pod kotom 45 stopinj, detajl po nacrtu projektanta
arhitekture.
m2 13,60

6.3. TAKTILNE OZNAKE - SKUPAJ

6. OPREMA CEST - SKUPAJ

popis del Stran 31 od 38




70001

70002

71001

71002

popis del

TUJE STORITVE

Izdelava pravil vzdrievanja otroskega igrisca (interni
predpis), nacrt pregledov in vzdrZzevanja skupaj z
obrazci v zvezi z opravili na otroskem igriscu, ki ga
pripravi strokovnjak iz podrocja,

Izvedba pregled igris¢a s strani neodvisnega in
akreditiranega preglednika otroskih igris¢ in izdelavo
elaborata v skladu s predpisi.

ULICNO POHISTVO IN OSTALA OPREMA

Dobava in vgradnja kosa za smeti za zunanjo uporabo
brez pepelnika in pokrova, posoda premera 380 mm in
globine 460 mm, skupna visina ko$a 1500 mm, odprtina
za metanje odpadkov premera 150 mm (pokrov na
odklep s trikotnim klju¢em), prostornine 50I, iz vroce
cinkanega jekla, vklju¢no z izvedbo AB temelja premera
30 cm globine 60 cm s pustim betonom C8/10,X0,Cl
0,1,Dmax16,S1 in sidranjem stebrica v sveZ beton,
vsemi transporti, prenosi in pomoznimi deli.

Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec
pred izvedbo!

Dobava in monaza tipskega minimalisticnega pitnika,
izdelan je v celoti iz INOXa, enostavnih ter Cistih linij,
izvedba odtoka z resetko se neopazno vgradi v nivo
terena in ima povecano odpornost proti zamasitvi,
vklju¢eno s kvalitetno pipo na gumb namenjena pitju
vode, dovod 1/2cole, temeljem skladnim z navodili
proizvajalca, transporti, dvigi in pomocnimi deli.
Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec
pred izvedbo!

Stran 32 od 38

kos

kos

kos

kos

1,00

1,00

5,00

1,00




71003

71004

71 005

71006

popis del

Dobava in montaza prefabricirane tipske betonske klopi

dim. 200/50,5/45 cm, vklju¢no s transporti, prenosi in
pomoznimi deli.

Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec kos
pred izvedbo!

Dobava in montaZa droga za zastavo izdelanega iz ALU
cevi premera 80 mm, standardno belo prasno barvan,
oziroma eloksiran ali neobdelan in iz visoke pulirane ali
brusene INOX cevi, z vodoravnim vpenjanjem (skladno s
protokolom), drog visine 6.0 m, vrtljiv okoli svoje osi,
samodvigajoc, vklju¢no izkopom za temelj, betoniranje
AB temelja dimenzije 50 x 50 cm, globina 80 cm in
armaturo fi 6-8 na 10 cm, jeklenim sidrom in
ozemljitvijo, vsemi transporti, dvigi in obdelavami.
Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec kos
pred izvedbo!

Dobava in postavitev prislonilnega stojala za kolesa iz

okrogle cevi, 0 42 mm, jekleni deli vroce pocinkani,

mleto zrno 240, dolzine 750 cm, viSine 90 cm, vkljuéno z
izkopom in zatiranjem na -20 cm z jekleno plosco

100/150 mm, transporti, prenosi in pomoznimi deli.
Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec kos
pred izvedbo!

Dobava in montaza visokih gred po Zelji naroc¢nika
(predvidena dimenzija 200/70/40 cm). Lesene grede se
vgradi na mesto po predvideni zunanji ureditvi,

vklju€no z vsemi transporti do mesta vgradnje,

polnilnim materialom (substrat, filtrni sloj, locilni sloj

itd.) in pritrdilnimi elementi.

Opomba: projektantu v potrditev dostaviti kos
podrobnosti pred izvedbo!

Stran 33 od 38

14,00

4,00

50,00

4,00




SPORTNA OPREMA

Pred vgradnjo mora dobavitelj v pregled in potrditev
dostaviti naslednje dokumente:

- informacijo o proizvajalcu (uvozniku),

- tehni¢no dokumentacijo o izdelavi opreme in
podlage (predvsem informacijo o konstrukciji naprave,
dimenzijah, seznam priporocenih rezervnih delov,
uporabljenih materialov, barv in lakov),

- navodila o pravilni montaii,

- navodila za uporabo s podatki o varnih razdaljah, ki
jih je treba obdrzati med opremo (najboljSe graficno
predstavljenimi), nacini pregledovanja in vzdrZevanja,
- certifikate, raziskave in druge dokumente, ki
potrjujejo skladnost opreme standardoma SIST-EN
1176 oz. SIST-EN 1177 (potrebno je pridobiti pisno
potrdilo o tem, da so bila opravljena vsa dela, ki jih je
vsebovalo narocilo).

Neupostevanje v javnem narocilu podanih zahtev je
izloCitveni kriterij.

72 001 Liniranje kosarkskega igrisca.
kos 2,00

72 002 Liniranje rokometnega igrisca.
kos 1,00

72 003 Liniranje tekaske steze dolZina notranje steze 150 m (3
steze).
kos 1,00

72 004 Dobava in montaza enocevne konstrukcije kosa 165cm -
cinkana vkljucujo¢: poliester tabla dim. 180 x 105 cm,
obroc tezki KRPAN prasno lakiran, koSarkaska mrezica-
superpokal, pritrdilni material, zas¢ita enocevnega
stojala.
kos 4,00

72 005 Dobava in montaza rokometnega gola ALU zunanyji,
konstrukcija cinakana, sidra za rokometni gol zunanja,
mreza za rok.-PE fi 4mm. Izvedba temeljev za gol iz
betona C20/25, frakcije 0-16 mm dimenzije 150/30 cm,
globine 30 cm, postavka vsebuje tudi pripravo terena,
izkop za temelj, pripravo planuma, vlivanje podloznega
betona v debelini 5 cm, pritrjevanje s pritrdilnim
materialom, vse prenose in transporte.
kos 2,00

72 006 Dobava in montaza pohodnih pokrovnih plos¢ bazena
za skok v daljino dimenzije 2.88/1.0 m, s polnilom
tartana vkljucujoc vse prenose in transporte.
kos 7,00
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72 007 Dobava tekmovalne odrivne deske za skok v daljino -

popis del

Take off board set ( deska odrivna, regulac.vijak,
indikatorska descica, kovinsko ogrodje, plas.mreza,
lopatica za oblikovanje plastelina, cev za odvodnavanje,
plastelin, pokrov, opazna deska), vklju¢no s pokrovom
tekmovalne odrivne deske, vse IAAF certificirano, kot
npr. Polanik 250

Stran 35 od 38

kos

1,00




73001

73002

73003

73 004

73 005

popis del

IGRALA

Pred vgradnjo mora dobavitelj v pregled in potrditev
dostaviti naslednje dokumente:

- informacijo o proizvajalcu (uvozniku),

- tehni¢no dokumentacijo o izdelavi opreme in
podlage (predvsem informacijo o konstrukciji naprave,
dimenzijah, seznam priporocenih rezervnih delov,
uporabljenih materialov, barv in lakov),

- navodila o pravilni montaii,

- navodila za uporabo s podatki o varnih razdaljah, ki
jih je treba obdrzati med opremo (najboljSe graficno
predstavljenimi), nacini pregledovanja in vzdrZevanja,
- certifikate, raziskave in druge dokumente, ki
potrjujejo skladnost opreme standardoma SIST-EN
1176 oz. SIST-EN 1177 (potrebno je pridobiti pisno
potrdilo o tem, da so bila opravljena vsa dela, ki jih je
vsebovalo narocilo).

Neupostevanje v javnem narocilu podanih zahtev je
izloCitveni kriterij. Narocnik si pridrZzuje spremembo
oblike igriS¢a in tip varnostne podlage v primeru
objektivnih dejstev.

Dobava in montaza igrala Tobogan, dim. 1500x1200
mm, vklju¢ujo¢ izvedbo AB temelja skladno z navodili
proizvajalca, vsemi pripadajocimi deli, vse prenose,
transporte in montazo.

Dobava in montaza igrala Tobogan, dim. 1500x600 mm,
vklju€ujoc izvedbo AB temelja skladno z navodili
proizvajalca, vsemi pripadajocimi deli, vse prenose,
transporte in montazo.

Dobava in montaza igrala Plezalo, dim.
3000x2100%2200 mm, vklju€ujoc izvedbo AB temelja
skladno z navodili proizvajalca, vsemi pripadajocimi
deli, vse prenose, transporte in montazo.

Dobava in montaza igrala Peskovnik s pokrovi, dim.
4000x2000x400 mm, vklju¢ujo¢ izvedbo AB temelja
skladno z navodili proizvajalca, vsemi pripadajocimi
deli, vse prenose, transporte in montazo.

Dobava in montaza igrala Gugalnica, dim.
3700x1600%x2300 mm, vklju€ujoc izvedbo AB temelja
skladno z navodili proizvajalca, vsemi pripadajocimi
deli, vse prenose, transporte in montazo.
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kos

kos

kos

kos

kos

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00




73 006

73 007

popis del

Dobava in montaza igrala Velika plezalna stena, dim.
4000x1800x2200 mm, vkljucujo¢ izvedbo AB temelja
skladno z navodili proizvajalca, vsemi pripadajocimi
deli, vse prenose, transporte in montazo.

Dobava in montaza igrala Velika plezalna stena, dim.
4000x1800x2200 mm, vkljucujo¢ izvedbo AB temelja
skladno z navodili proizvajalca, vsemi pripadajocimi
deli, vse prenose, transporte in montazo.

NAPRAVE ZA VADBO

Naprave za zunanji vadbo morajo biti testirane in imeti
certifikat o skladnosti skladno z zahtevo varnostno
produktnega standarda SIST EN 16630-2015. Pred
vgradnjo mora dobavitelj predloziti certifikat za vsak
izdelek. Naprave za zunanji vadbo morajo biti testirane
in imeti certifikat o skladnosti skladno z zahtevo
varnostno produktnega standarda SIST EN 1176.
Naprave bodo montirane v okolju, kjer so prisotni tudi
otroci mlajsi od 14 let in nizji od 140 cm, zato morajo
naprave ustrezat tudi zgoraj navedenemu produktno
varnostnemu standardu. PredloZeni certifikati morajo
biti skladni z veljavno zakonodajo, ki zagotavlja izvedbo
montaze in vijacnih vez skladno z standardom SIST EN
1090 v razredu minimalno EXC 2. Dobavitelj mora
predloziti tudi certifikat, ki podjetju zagotavlja
kontrolirano dobavo in montazo Sportne opreme.
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Osnovna konstrukcija naprav je iz aluminijastega
profila, notranje konstrukcijsko oja¢an, min. fi 120 mm.
Zunanja stran profila mora biti strukturno obdelana v
videzu lesa. Varnostne in nosilne zaponke izdelane iz
aluminija, prasno barvane v barvi po izboru narocnika.
Zaponke —objemke- morajo omogocat reguliranje visine
skladno z potrebo narocnika. Drogovi in lestvine iz
nerjavnega jekla (inoks) materiala debeline minimalno
3 mm. (drog fi od 33mm do 34 mm, lestvine fi od 42
mm do 43 mm. Vpenjalna vrti$¢a krogov so mehanizmi
z dvojnim vrtiS¢em izdelan iz nerjavnega jekla (inoks).
Krogi morajo biti vpeti na konstrukcijo preko
mehanizma z verigo iz nerjavnega jekla (inoks). Letvice
klopi in plezalne stene iz aluminija, zunanja stran profila
strukturo obdelane v videzu lesa dimenzij min 80 mm x
60 mm. Temeljenje naprav mora biti izvedeno skladno z
navodilom proizvajalca in zahtevami standarda SIST EN
16630. Podporni stebri morajo biti utemeljeni v
betonske temelje razreda tlac¢ne trdnosti minimalno
C25. Vija€ne zveze morajo biti izdelana na nacin, da
nudijo zascito proti nepooblascenim odvijanjem.
Izvedba skladna z navodilom proizvajalca in
kontrolirana izvedba skladno z SIST EN 1090 v razredu
min. EXC 2. Varnostne in nosilne zaponke so izdelane iz
aluminija, prasno barvane v barvi po izboru narocnika,
morajo omogocati preprosto kontrolirano nastavitve
viSine. MontaZa in namestitev v prostor mora biti
izvedena na nacin, da je skladna z navodilom
proizvajalca in zahtevami standarda SIST EN 16630 in

73 008 Dobava in montaza naprave Vadbena kletka velikosti
3x1 modul, dim. cca 720x190x300 cm. Naprava je v
celoto sestavljena iz posameznih vadbenih elementov
na nacin, da na razpolozljivem ozkem prostoru med
zascitno mrezo in tekasko stezo omogoca varno vadbo.
V napravi so vkljué¢eni naslednji elementi: plezalna
mreZza (3 polja), plezalna stena z oprimki, z oprimki na
notranji strani kletke (3 polja), drog za plezanje (2x), vrv
za plezanje (2x), krogi (1x) in horizontalne palice
'Tarzan' (6x). Vadbena kletka je umescena neposredno
ob severno zascitno mrezo rokometnega igrisca. Kot
npr. sestavljene strukture Taurus Sport.

kos 1,00
73 009 Dobava in montaza naprave Pohodna gred dolzine 12
m. Pohodna gred je montirana v juzno od zas¢itme
mreZe rokomentnega igrisca, sluzi kot vadbena naprava
in klop ob skakalis¢u v daljino. Kot npr. pohodna gred
Taurus Sport.
kos 1,00

7. TUJE STORITVE SKUPAJ:

popis del Stran 38 od 38




