
2.2.2 SANITARNA KANALIZACIJA - rekapitulacija

štev. opis del EM količina cena/enoto cena

1. PREDDELA €

2. ZEMELJSKA DELA €

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE €

4. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA €

5. KANALIZACIJA €

6. TUJE STORITVE €

Sanitarna kanalizacija skupaj €

DDV v ceni ni upoštevan 

popis del Stran 1 od 7



FEKALNA KANALIZACIJA enota količina cena/ znesek

1. PREDDELA

1.1 GEODETSKA DELA

11 001 Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi in 

oznako revizijskih jaškov.

m1 72,32

1.1 GEODETSKA DELA -  SKUPAJ

1.2 ČIŠČENJE TERENA

12 001 Rušenje vseh vrst asfaltnih vozišč in pločnikov, 

rušenje zgornjega obrabnozapornega sloja globine 

do 10 cm  z odvozom na deponijo do 5km
(rušitve upoštevane v pposebnem popisu) m2 86,60

12 002 Rušenje vseh vrst robnikov vključno z betonskim 

temeljem z odvozom na deponijo do 5km

(rušitve upoštevane v pposebnem popisu) m1 6,40

12 003 Rušenje vseh vrst vozišč - rezanje asfaltnega roba in 

naknadno čiščenjem odrezanih robov z 

izpihovalcem vročega zraka (200-600 oC, pritisk 3-9 

(rušitve upoštevane v pposebnem popisu) m1 3,44

1.2 ČIŠČENJE TERENA - SKUPAJ

1.3 OSTALA PRIPRAVLJALNA DELA

13 001 Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os 

trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje 

globine izkopa in polaganje cevovoda (cca. 1 kos na 

10 dolžinskih m1).

(ocena) kom 8,00

OPOMBA: Čiščenje terena, ki ni zajeto v zgornjih 

postavkah, rušitvena dela, ter priprava in 

organizacija gradbišča je upoštevana v popisu 

načrta rušitev in zunanje ureditve!

1.3 OSTALA PRIPRAVLJALNA DELA - SKUPAJ

1. PREDDELA - SKUPAJ
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2. ZEMELJSKA DELA

Opomba: Vsi obračuni izkopov in zasipov se 

obračunavajo v raščenem stanju!

2.1 IZKOPI

21 001 Površinski izkop plodne zemlje (humusa) z odrivom 

(obstoječo živico  je treba deponirati na gradbišču v 

skladu z normativi!)

Opomba: Upoštevano v načrtu zunanje ureditve m3

21 002 Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, 

na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v 

zemlji III. Kat

(ocena) m3 26,00

Kombiniran izkop jarkov, globine 0 do 2 m, z 

odlaganjem izkopanega materiala 1m od roba 

izkopa.

a+b+c = skupni izkop: 196,93

21 003 a/  zemljina III. kategorije cca. 70% m3 137,85

21 004 b/  mehka kamnina IV. kategorije cca. 20% m3 39,39

21 005 c/  trda kamnina V.-IIV. kategorije cca. 10% m3 19,69

Kombiniran izkop jarkov, globine 2 do 4 m s 

poševnim odsekavanjem stranic jarka, z 

odmetavanjem izkopanega materiala 1m od roba 

izkopa.

a+b+c = skupni izkop: 15,83

21 006 a/  zemljina III. kategorije cca. 60% m3 9,50

21 007 b/  mehka kamnina IV. kategorije cca. 30% m3 4,75

21 008 c/  trda kamnina V.-IIV. kategorije cca. 10% m3 1,58

2.1 IZKOPI - SKUPAJ

2.2 NASIPI, ZASIPI

22 001 Urejanje planuma posteljice ter planiranje s 

točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.

m2 87,60

22 002 Dobava materiala in izdelava temeljne plasti 

posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom, 

s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po 

standardnem Procterjovem postopku, natančnost 

izdelave posteljice je do +/-1 cm.

m3 8,76
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22 003 Dobava materiala in izdelava peščenega obsipa cevi 

do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 0-30 

mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel 

nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi 

izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh 

cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. 

Utrditev po SPP do 95% trdnosti

m3 40,04

22 004 Zasip jarka z izkopanim materialom in 

komprimiranjem v slojih po 20 cm, pridobljenega iz 

predhodnega širokega izkopa, pripeljanega iz 

začasne deponije.

m3 220,03

22 005 Odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo z 

nakladanjem in razgrinjanjem na deponiji. Deponija 

oddaljena do 10 km, ki jo izvajalec del pridobi sam 

(upoštevan faktor razrahljivosti izkopanega 

materiala f=1.40)

m3 26,22

2.2 NASIPI, ZASIPI - SKUPAJ

2.5 BREŽINE IN ZELENICE

25 001 Humuziranje ravnih zelenih površin brez valjanja ter 

zasaditev trave , vključno z zalivanjem in 

vzdrževanjem do treh mesecev po sejanju

Opomba: Upoštevano v načrtu zunanje ureditve m2

2.5 BREŽINE IN ZELENICE - SKUPAJ

2. ZEMELJSKA DELA – SKUPAJ

3. VOŽIŠČNE KONSTRUKCIJE

30 001 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in 

zrnate kamnine – 3. kategorije.

m2 86,60

30 002 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno 

zrnatega drobljenca TD32 iz kamnine v deb. 40 cm

m3 34,64

30 003 Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca 

ASFALT AC22 basse, sint. bitumen B50/70, deb. 5 

cm.

m2 86,60
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30 004 Izdelava obrabnozaporne plasti asfaltnnega betona 

AC 11 surf B 50/70 A3, deb. 3 cm

m2 86,60

33 102 Vgraditev predfabriciranih dvignjenih betonskih 

robnikov  s prerezom 15/25 cm, vključno z izvedbo 

betonskega temelja in vgradnjo robnikov v temelj, 

dobavo, transporti in vsemi pomožnimi deli.

Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec 

pred izvedbo!

m1 7,00

3. VOŽIŠČNE KONSTRUKCIJE - SKUPAJ

4. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

40 001 Nabava dvostranskega vertikalnega varovalnega 

opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji 

izvajalca. Popis predvideva opažen izkop po trasah 

dolžine ne več kot 10 m.

m2 20,00

40 002 Montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega 

varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po 

tehnologiji izvajalca.

m2 20,00

40 003 Postavitev začasnih lesenih prehodov preko 

izkopanega jarka iz plohov in ograjo iz desk, za 

prehod

(ocena) kos 1,00

40 004 Izvedba križanj z ostalimi vodi gospodarske javne 

infrastrukture z zaščito vseh obstoječih instalacij 

pred mehanskimi poškodbami z ovitjem v stekleno 

volno v rolah ali zaščito z zaščitnimi cevmi in 

obetoniranjem, varovanjem gradbebe jame pred 

vsipom in dodatnim utrjevanjem zasipnega 

materiala na mestu križanj.

kos 4,00

4. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - SKUPAJ

5. KANALIZACIJA

Dobava in montaža tlačne cev na prirobnice 

izdelane iz nodularne litine po ISO 2531, 4179 in 

8179, tlačnega razreda PN16, klase  K9, komplet s 

spojnim in tesnilnim materialom.

50 001 DN150-K9 TYTON m1 7,51
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Dobava in montaža centrifugiranih poliestrskih cevi 

tip SN5000, po standardu SIST EN 14364, z 

notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra 

debeline 1mm, s polaganjem na peščeno 

posteljico,kompletno s spajanjem, spojnim 

materialom in fitingi (kolena in odcepi) ter vsemi 

pomožnimi deli in prenosi;
50 002 GRP DN150 SN10000 m1 47,82

50 003 GRP DN200 SN5000 m1 13,91

50 004 GRP DN200 SN10000 m1 3,90

51 001 Dobava, vgradnja ter izdelava vodotesnih revizijskih 

jaškov iz centrifugiranih poliestrskih cevi tip 

SN5000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim 

zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, 

globine od 0 do 2 m premera fi 100 cm, z napravo 

AB temelja in venca, obdelavo vtoka v jašek ter z 

vgraditvijo prefabriciranega lito-železnega pokrova s 

tesnenjem premera 60 cm razreda A15;

kos 1,00

51 002 Dobava, vgradnja ter izdelava vodotesnih revizijskih 

jaškov iz centrifugiranih poliestrskih cevi tip 

SN5000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim 

zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, 

globine od 0 do 2 m premera fi 100 cm, z napravo 

AB temelja in venca, obdelavo vtoka v jašek ter z 

vgraditvijo prefabriciranega lito-železnega pokrova s 

tesnenjem premera 60 cm razreda D400;

kos 7,00

51 003 Dobava, vgradnja ter izdelava vodotesnih  revizijskih 

jaškov s podslapjem iz centrifugiranih poliestrskih 

cevi tip SN5000, po standardu SIST EN 14364, z 

notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra 

debeline 1mm, globine od 2 do 4 m premera fi 100 

cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka 

v jašek, podslapja ter z vgraditvijo prefabriciranega 

lito-železnega pokrova s tesnenjem premera 60 cm 

razreda D400;

kos 2,00

51 004 Dobava in vgradnja tipskega maščobnika vključno z 

izkopom in zasipom, in izdelavo temelja s priključki 

in LTŽ pokrovoma D400 z vencema, tip  gravitacijski 

lovilec maščob s pretočno sposobnostjo 4 l/s – kot 

na primer NS4 volumen 1000 l.

kos 1,00
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52 001 Izvedba priključevanja novega poliesterskega jaška 

DN1000 na obstoječo betonsko cev obstoječega 

kanalizacijskega priključka , z vrtanjem jaška in 

montažo vključno z dobavo vsega spojnega 

materiala in tesnitvijo.

kos 2,00

5. KANALIZACIJA – SKUPAJ

6. TUJE STORITVE

6.1. PREIZKUSI IN ČIŠČENJE KANALIZACIJE

61 001 Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih jaškov iz 

poliestra po veljavnih standardih.

kos 11,00

61 002 Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi po 

veljavnih standardih:

m1 73,14

61 003 Mehansko odstranjevanje nesnage in čiščenje 

izvedene kanalizacije s spiranjem.

m1 73,14

61 004 Izvedba TV snemanja kanalizacije in podolžnih 

profilov po izvedenih delih. Kamere za snemanje 

kanalizacije morajo biti takšne dimenzije, da 

omogočajo snemanje tudi manjših profilov kanala. 

Ponudnik mora naročniku zagotoviti snemanje 

kanalizacije s TV kamero in hkratno snemanje 

podolžnih profilov (kaseta-grafični izris podolžnih 

profilov), presnemavanje na video kaseto VHS 

oziroma DVD disk.

m1 73,14

6. TUJE STORITVE – SKUPAJ
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