
ČRPALIŠČE

2.2.3 ČRPALIŠČE - rekapitulacija

štev. opis del EM količina cena/enoto cena

1. PREDDELA €

2. ZEMELJSKA DELA €

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE € /

4. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA €

5. STROJNI DEL €

6. TUJE STORITVE €

Fekalna kanalizacija skupaj €

DDV v ceni ni upoštevan 
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ČRPALIŠČE

ČRPALIŠČE enota količina cena/ enoto znesek

1. PREDDELA

1.1 GEODETSKA DELA

11 001 Zakoličenje črpališča z oznako središča jaška ter 

vtokov in iztokov.

kos 1,00

1.1 GEODETSKA DELA -  SKUPAJ

1. PREDDELA - SKUPAJ

2. ZEMELJSKA DELA

Opomba: Vsi obračuni izkopov in zasipov se 

obračunavajo v raščenem stanju!

2.1 IZKOPI

Kombiniran izkop jame črpališča, globine 0-2 m, z 

odlaganjem izkopanega materiala 1m od roba 

izkopa.

a+b+c = skupni izkop: 149,25

21 002 a/  zemljina III. kategorije cca. 50% m3 74,63

21 003 b/  mehka kamnina IV. kategorije cca. 30% m3 44,78

21 004 c/  trda kamnina V.-IIV. kategorije cca. 20% m3 29,85

Kombiniran izkop jame črpališča, globine 2 do 6m s 

poševnim odsekavanjem stranic jarka, z 

odmetavanjem izkopanega materiala 1m od roba 

izkopa.

a+b+c = skupni izkop: 91,54

21 005 a/  zemljina III. kategorije cca. 20% m3 18,31

21 006 b/  mehka kamnina IV. kategorije cca. 40% m3 36,62

21 007 c/  trda kamnina V.-IIV. kategorije cca. 40% m3 36,62

Kombiniran izkop jame za zidec krmilne omarice, 

globine 70 cm s poševnim odsekavanjem stranic 

jarka, z odmetavanjem izkopanega materiala 1m od 

roba izkopa.

21 008 a/  zemljina III. kategorije cca. 20% m3 0,50

2.1 IZKOPI - SKUPAJ

2.2 NASIPI, ZASIPI

22 001 Urejanje planuma posteljice dna  ter planiranje s 

točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.

m2 19,63
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22 002 Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 

cm z 2 x sejanim peskom, s planiranjem in strojnim 

utrjevanjem do 95% po standardnem Procterjovem 

postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/-1 

cm.

m3 2,94

22 003 Zasip jaška z izkopanim materialom in 

komprimiranjem v slojih po 20 cm, pridobljenega iz 

predhodnega širokega izkopa, pripeljanega iz 

začasne deponije.

m3 214,42

22 004 Zasip jame zidca krmilne omarice z izkopanim 

materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm, 

pridobljenega iz predhodnega širokega izkopa, 

pripeljanega iz začasne deponije.

m3 0,35

22 005 Odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo z 

nakladanjem in razgrinjanjem na deponiji. Deponija 

oddaljena do 10 km, ki jo izvajalec del pridobi sam 

(upoštevan faktor razrahljivosti izkopanega 

materiala f=1.40)

m3 36,92

22 006 Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje

ur 10,00

2.2 NASIPI, ZASIPI - SKUPAJ

2. ZEMELJSKA DELA – SKUPAJ

4. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

JAŠEK

40 001 Nabava dvostranskega vertikalnega varovalnega 

opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji 

izvajalca.

Opomba: Skladno s tehnologijo izvajalca, v tem 

popisu opažen izkop ni predviden.

m2

40 002 Dobava in montaža vodotesnih črpališčnih jaškov 

(črpalne komore) globine od 4 do 6 m iz poliestrske 

cevi cevi fi 150 cm na že prej pripravljen temelj, z  

prefabriciranimi  vtoki in iztoki v jašek, z GRP 

lestvijo predhodno vgrajeno na steno jaška.

kos 1,00

40 003 Betoniranje podložnega betona jaška z C8/10,X0,Cl 

0,1,Dmax16,S1, preseka 0,10 m3/m2, frakcije 0-16 

mm, s pripravo in vsemi transporti. 

m3 1,96
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40 004 Betoniranje AB ležišča črpalke v jašku z 

vodoodpornim betonom C25/30, preseka 0,20 

m3/m2, s pripravo in vsemi transporti.

m3 0,98

40 005 Betoniranje AB temeljev jaškov z vodoodpornim 

betonom C25/30, preseka 0,40 m3/m2, s pripravo 

in vsemi transporti.

m3 1,963

Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne 

armature.

40 006 armature RA kg 117,75

40 007 armature MAG kg 98,13

40 008 Dobava in vgradnjo AB pokrovnega venca z 

vgraditvijo polnilnega LTŽ pokrova s tesnenjem 

dim. 80/80 cm razreda A15;

kos 1,00

BETONSKI ZIDEC KRMILNE OMARICE

41 001 Betoniranje podložnega betona zidca krmilne 

omarice z C8/10,X0,Cl 0,1,Dmax16,S1, preseka 0,10 

m3/m2, frakcije 0-16 mm, s pripravo in vsemi 

transporti. 

m3 0,04

41 002 Izdelava kalupa za betoniranje zidca za krmilno 

omarico iz opažnih elementov za vidni beton.

kos 1,00

41 003 Betoniranje AB zidca z vodoodpornim betonom 

C25/30, s pripravo in vsemi transporti.

m3 0,30

41 004 Dobava in vgradnja PP rebraste zaščitne cevi 

premera 20 mm v zidec krmilne omarice za dovod 

kablov (postavka upošteva vgradnjo 5 zaščitnih cevi 

vzporedno).

m1 4,65

Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne 

armature.

41 005 armature RA kg 18,00

41 006 armature MAG kg 15,00

41 007 Montaža zidca za krmilno omarico z vsemi dvigi in 

prenosi na že prej pripravljeno betonsko podlago.

kos 1,00

4. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - SKUPAJ

Stran 4 od 6



ČRPALIŠČE

5. STROJNI DEL

50 001 Dobava in montaža potopne črpalke, ki omogoča

prost prehod trdih delcev premera do 50 mm za 

izračunani pretok; 11,8,0 l/s, izračunani tlak; 11,6 

m, standard prirobnic; DIN, tlačni priključek 

črpalke; DN 65, tlačna stopnja; PN 16, maks. 

vgradna globina; 10 m, nominalna moč; 0,9 kW, 

maks. število vklopov v uri; 20, vključno s krmilnim 

mehanizmom, GPS komunikacijsko napravo, 

nivojskim stikalom,  dvema plovcema in montažno 

peto. Črpalka je lahko podobnih karakteristk. 

Postavka zajema z vse dvige in transporte, vgradni 

kos 2,00

Fazonski kosi izdelani iz nodularne litine za nazivni 

tlak NP 16, klase K9, skupaj s potrebnimi tesnili, 

vijačnim in ostalim montažnim materialom, znotraj 

in zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji; matični 

vijaki morajo biti galvansko zaščiteni proti rjavenju:

50 003 FF kos DN65 l=200 cm kos 2,00

50 004 FF kos DN150 l=50 cm kos 2,00

50 005 F kos DN150 l=50 cm kos 1,00

50 006 FF koleno DN150 90° kos 3,00

50 007 FF koleno DN65 90° kos 2,00

50 008 FF Y kos DN150 kos 1,00

50 009 FF reducirni kos DN65/DN150 kos 2,00

50 010 Dobava in vgradnja povratnega varovala DN65 s 

kroglo.

kos 2,00

50 011 Dobava in vgradnja nožastega zasuna  ZETA TIP 101 

DN 65 PN10 VAG, s kolesom.

kos 2,00

50 013 Dobava in vgradnja verige za izvleko črpalk.

m1 12,00

50 014 Dobava in montaža PP žabjega pokrova DN160 s 

prirobnico v izpustnem jašku tlačnega voda.

kos 1,00

50 015 Izdelava in montaža zračnika fi 110 mm, L=2500 

mm, INOX AISI 304, s kapo, podbetoniran, z 

izpustom kondenza, opremljen z mrežo proti 

mrčesu na izpustu in zgoraj z obrobno perforirano 

INOX pločevino za prezračevanje.

kos 1,00

5. STROJNI DEL – SKUPAJ
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6. TUJE STORITVE

6.1. PREIZKUSI IN ČIŠČENJE KANALIZACIJE

61 001 Preizkus vodotesnosti črpališča iz poliestrske cevi 

po veljavnih standardih.

kos 1,00

61 002 Mehansko odstranjevanje nesnage in čiščenje s 

spiranjem.

kos 1,00

6. TUJE STORITVE – SKUPAJ
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