
2.2.1 ZUNANJA UREDITEV - rekapitulacija

štev. opis del EM količina cena/enoto cena

1. PREDDELA €

2. ZEMELJSKA DELA €

3. VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE €

4. ODVODNJAVANJE € ni predmet postavke

5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA €

6. OPREMA CEST €

7. TUJE STORITVE €

Zunanja ureditev skupaj €

DDV v ceni ni upoštevan 

popis del Stran 1 od 38



ZUNANJA UREDITEV enota količina cena/ znesek

1. PREDDELA

1.1 GEODETSKA DELA

11 001 Obnova in zavarovanje zakoličbe zunanje ureditve v 

ravninskem terenu (cca. 300 točk)

ocena 1,00

11 002 Postavitev in zavarovanje prečnih profilov zunanje 

ureditve v ravninskem terenu

kos 8,00

1.1 GEODETSKA DELA -  SKUPAJ

1.2 ČIŠČENJE TERENA

12 001 Posek in odstranitev dreves z debli od 15 do 50 cm 

premera ter odstranitev vej in panjev.

Opomba: prestavitev obstoječih dreves je zajeta v 

načrtu krajinske arhitekture

kos 10,00

12 002 Rušenje vseh vrst asfaltnih vozišč, rušenje zgornjega 

obrabnozapornega sloja globine do 10 cm  z odvozom 

na deponijo po izboru izvajalca.

m2 1.970,00

12 003 Rušenje vseh vrst peščenih površin, rušenje zgornjega 

zaključnega sloja globine do 10 cm  z odrivom 

(deponirati gradbišču v skladu z normativi).

m2 750,00

12 004 Rušenje vseh vrst tlakovanih površin, rušenje zgornjega 

zaključnega sloja  z odvozom na deponijo po izboru 

izvajalca.

m2 110,00

12 005 Rušenje kovinskih ograj višine do 2.0 m z vsemi deli 

vključno s stebriči in temelji stebričev z odvozom 

odvečnega materiala na deponijo po izboru izvajalca.

m1 125,00

12 006 Rušenje žičnih ograj višine do 4.0 m z vsemi deli 

vključno s stebriči in temelji stebričev z odvozom 

odvečnega materiala na deponijo po izboru izvajalca.

m1 20,00
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12 007 Rušenje betonskih ograj višine do 2.0 m z vsemi deli 

vključno s stebriči in temelji stebričev z odvozom 

odvečnega materiala na deponijo po izboru izvajalca.

m1 25,00

12 008 Rušenje kovinskih dvokrilnih vrat višine do 2.0 m z 

žičnim polnilom, širine do 6.0 m vključno s stebriči in 

temelji stebričev z odvozom odvečnega materiala na 

deponijo po izboru izvajalca.

kos 1,00

12 009 Rušenje drogov in svetilj javne razsvetljave višine do 

10.0 m z vsemi deli vključno s temelji drogov in 

odvozom odvečnega materiala na deponijo po izboru 

izvajalca.

kos 2,00

12 010 Odstranitev obstoječih košev za košarko, z vsemi deli 

vključno s temelji in odvozom odvečnega materiala na 

deponijo po izboru izvajalca.

kos 4,00

12 011 Odstranitev obstoječih golov za nogomet, z vsemi deli 

vključno s temelji in odvozom odvečnega materiala na 

deponijo po izboru izvajalca.

kos 2,00

12 012 Odstranitev smetnjakov z vsemi deli vključno s temelji 

smetnjakov in odvozom odvečnega materiala na 

deponijo po izboru izvajalca.

kos 5,00

12 013 Odstranitev zunanjih betonski klopic z vsemi deli 

vključno s temelji klopic in odvozom na deponijo po 

izboru izvajalca.

kos 7,00

12 014 Odstranitev zunanjih lesenih klopic pritrjenih na zid z 

vsemi deli in odvozom deponijo po izboru izvajalca.

m 63,00

12 015 Rušenje vseh vrst betonskih robnikov vključno z 

betonskim temeljem z odvozom na deponijo po izboru 

izvajalca

m1 407,00
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12 016 Rušenje vseh vrst zidov z odvozom odvečnega materiala 

na deponijo po izboru izvajalca

 - količine podzemnih objektov se preveri na licu mesta

m3 100,80

12 017 Rušenje betonskih stopnišč in tribun z odvozom 

odvečnega materiala na deponijo po izboru izvajalca

 - količine podzemnih objektov se preveri na licu mesta

m3 14,40

12 018 Rušenje vseh vrst vozišč - rezanje asfaltnega roba

m1 8,00

12 019 Rušenje vseh vrst zidov - rezanje krone zidu na ustrezno 

višino, vključno z odvozom odvečnega materiala na 

stalno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec sam.

m1 65,00

12 020 Rušitev in odstranitev vseh vrst kanalizacijskih cevi, 

vključno z odvozom odvečnega materiala na stalno 

deponijo, ki jo zagotovi izvajalec sam.

 - količine podzemnih objektov se preveri na licu mesta

m1 455,00

12 021 Rušitev in odstranitev vseh vrst jaškov in rešetk 

kanalizacije, vključno z odvozom odvečnega materiala 

na stalno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec sam.

 - količine podzemnih objektov se preveri na licu mesta

kos 36,00

12 022 Rušitev in odstranitev vseh linijskih kanalet kanalizacije, 

vključno z odvozom odvečnega materiala na stalno 

deponijo, ki jo zagotovi izvajalec sam.

 - količine podzemnih objektov se preveri na licu mesta

m1 25,00

popis del Stran 4 od 38



12 023 Rušitev in odstranitev vseh vrst elektro in 

telekomunikacijskih jaškov, vključno z odvozom 

odvečnega materiala na stalno deponijo, ki jo zagotovi 

izvajalec sam.

 - količine podzemnih objektov se preveri na licu mesta

kos 3,00

12 024 Rušitev in odstranitev vseh vrst telekomunikacijskih in 

elektrogenetskih kablov, vključno z demontažo 

razdelilnih omaric in drogov, z odvozom odvečnega 

materiala na stalno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec 

sam.

 - količine podzemnih objektov se preveri na licu mesta

m1 366,00

12 025 Odstranitev obstoječih igral iz otroškega igrišča, z vsemi 

deli vključno s temelji in odvozom odvečnega materiala 

na deponijo po izboru izvajalca.

kos 3,00

12 026 Odstranitev obstoječih stojal za kolesa, z vsemi deli 

vključno s temelji in odvozom odvečnega materiala na 

deponijo po izboru izvajalca.

kos 1,00

12 027 Odstranitev obstoječih podpornih konstrukcij za 

premagovanje višinske razlike izvedenih iz betonskih 

hlodov, z vsemi deli vključno s temelji in odvozom 

odvečnega materiala na deponijo po izboru izvajalca.

m1 36,00

1.2 ČIŠČENJE TERENA - SKUPAJ

1. PREDDELA - SKUPAJ

2. ZEMELJSKA DELA

Opomba: Količine izkopov in zasipov so prikazane v 

raščenem oziroma vgrajenem/komprimiranem stanju, 

razprostiranje izkopanih materialov je prikazan s 

faktorjem razrahljivosti

2.1 IZKOPI

21 001 Površinski izkop plodne zemlje (humusa) v deb. 20 cm z 

odrivom (obstoječo živico  je treba deponirati na 

gradbišču v skladu z normativi!)

m3 127,40
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21 002 Površinski izkop plodne zemlje (humusa) v deb. 20 cm s 

transportom na deponijo po izboru izvajalca

m3 112,00

21 003 Široki izkop vezljive zemljine in zrnate kamnine III. ktg. z 

odrivom

Izvajalec mora pridobiti strokovno mnenje o 

uporabnosti materiala od izkopa o ustreznosti pred 

nadaljnjo uporabo.

m3 165,00

21 004 Široki izkop vezljive zemljine in zrnate kamnine III. ktg. s 

transportom na stalno deponijo po izboru izvajalca.

m3 765,00

21 005 Široki izkop mehke kamnine IV. ktg. s transportom na 

stalno deponijo po izboru izvajalca.

m3 216,00

21 006 Široki izkop trde kamnine V-VII. ktg. s transportom na 

stalno deponijo po izboru izvajalca.

m3 114,00

2.1 IZKOPI - SKUPAJ

2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL

22 001 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in 

zrnate kamnine – III. kategorije.

m2 2.763,39

22 002 Ureditev planuma temeljnih tal trde kamnine – IV. 

kategorije.

m2 789,54

22 003 Ureditev planuma temeljnih tal trde kamnine – V. 

kategorije.

m2 394,77

2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL - SKUPAJ

2.4 NASIPI,  ZASIPI  IN POSTELJICA

24 001 Vgrajevanje nasipov iz naravno pridobljene vezljive 

zemljine in zrnate kamnine III. Ktg. in komprimiranjem v 

slojih po 20 cm. Pripeljano iz začasne deponije.

Izvajalec mora pridobiti strokovno mnenje o 

uporabnosti materiala od izkopa o ustreznosti pred 

nadaljnjo uporabo.

m3 155,00
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24 002 Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – III. kategorije 

frakcije 0-64 z dobavo iz kamnoloma po izbiri izvajalca 

in transportom.

m3 95,00

24 003 Vgraditev posteljice NKM 64 v debelini plasti do 50 cm 

iz zrnate kamnine – III. kategorije, v debelini predpisani 

s strani geomehanika v popisu predvideno 45 cm z 

dobavo iz kamnoloma po izboru izvajalca in 

transportom.

m3 652,80

24 004 Ureditev planuma posteljice iz zrnate kamnine – III. 

kategorije.

m2 3.179,00

25 005 Vgrajevanje sloja rodovitne rjave zemlje 1. kat. pod 

zasaditvenimi površinemi v debelini do 90 cm  z dobavo 

iz vira po izboru izvajalca in transportom. 

m3 45,00

25 006 Vgrajevanje sloja rodovitne rjave zemlje 1. kat. pod 

travnimi površinami v debelini do 20 cm  z dobavo iz 

vira po izboru izvajalca in transportom.

m3 101,00

25 007 Vgrajevanje sloja komposta sadik novih dreves v 

debelini 5 cm z dobavo iz vira po izboru izvajalca in 

transportom.

m2 25,00

2.4 NASIPI,  ZASIPI  IN POSTELJICA - SKUPAJ

2.5 BREŽINE IN ZELENICE

25 001 Humuziranje brežin brez valjanja ter zasaditev trave , 

vključno z zalivanjem in vzdrževanjem do treh mesecev 

po sejanju

m2 505,00

2.5 BREŽINE IN ZELENICE - SKUPAJ

2.6 RAZPROSTIRANJE ODVEČNEGA MATERIALA

26 001 Razprostriranje odvečne rodovitne zemljine (upoštevan 

faktor razrahljivosti izkopanega materiala f=1.20)

m3 134,40
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26 002 Razprostriranje odvečne vezljive zemljine in zrnate 

kamnine (upoštevan faktor razrahljivosti izkopanega 

materiala f=1.40)

m3 1.071,00

26 003 Razprostriranje odvečne mehke kamnine (upoštevan 

faktor razrahljivosti izkopanega materiala f=1.40)

m3 302,40

26 004 Razprostriranje odvečne trde kamnine (upoštevan 

faktor razrahljivosti izkopanega materiala f=1.40)

m3 159,60

2.6 RAZPROSTIRANJE ODVEČNEGA MATERIALA - SKUPAJ

2 ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ

3. VOŽIŠČNE KONSTRUKCIJE

3.1 NOSILNE PLASTI

3.1.1  NEVEZANE NOSILNE PLASTI

31 101 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca TD32 iz kamnine v deb. 15 cm

m3 130,35

31 102 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca TD32 iz kamnine v deb. 20 cm

m3 519,20

31 103 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega 

drobljenca TD32 iz kamnine v deb. 25 cm

m3 5,78

31 104 Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca 0-16 v povprečni 

debelini do 5 cm s točnostjo +/- 1cm.

m3 157,30

31 105 Dobava in vgradnja dranažne plasti rizla debeline 10 

cm, frakcije 16-48 mm na že prej pripravljeno 

tamponsko podlago.

m3 3,60

31 106 Izdelava izravnalne plasti mešanice substrata (kompost) 

in drobljenca 0-16 v povprečni debelini do 5 cm s 

točnostjo +/-1cn (priprava za polaganje travnih plošč).

m3 15,75
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3.1.2 VEZANE ZGORNJE NOSILNE PLASTI

31 201 Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 

22 base B 50/70 A3, deb. 6 cm. 

m2 272,00

31 202 Dobava in izdelava temeljne plasti drenažnega ležišča 

ob objektu, debeline 10 cm s podložnim betonom 

C12/15,X0,Cl 0,1,Dmax32,S1 natančnost izdelave 

posteljice je do +/-1 cm.

m3 1,50

3.1. NOSILNE PLASTI  - SKUPAJ

3.2 OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI

3.2.2 VEZANE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI

32 201 Izdelava obrabnozaporne plasti asfaltnnega betona AC 

8 surf B 70/100 A3, deb. 3 cm

m2 272,00

32 202 Izdelava obrabnozaporne plasti asfaltnnega betona AC 

8 surf B 50/70 A5, deb. 4 cm

m2 1.050,00

3.2 OBRABNE IN ZAPORNE PLAST - SKUPAJ

3.3 ROBNI ELEMENTI

3.3.1 ROBNIKI IN MULDE

33 101 Vgraditev gumijastega robnika dim 3x15 cm izdelanega 

iz EPDMa (etilen propilen kavčuka). Zgornji rob traku je 

poravnan z zaključnim slojem. Trak je položen v 

organskih linijah in razmejuje peščeno površino igrišča 

in peščene poti. Trak je pasovno obbetoniran. 

Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec 

pred izvedbo!

m1 79,60

33 102 Vgraditev predfabriciranih dvignjenih betonskih 

robnikov  s prerezom 15/25 cm, vključno z izvedbo 

betonskega temelja in vgradnjo robnikov v temelj, 

dobavo, transporti in vsemi pomožnimi deli.

Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec 

pred izvedbo!

m1 19,50
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33 103 Vgraditev predfabriciranih pogreznjenih betonskih 

robnikov s prerezom 15/25/cm, vključno z izvedbo 

betonskega temelja in vgradnjo robnikov v temelj, 

dobavo, transporti in vsemi pomožnimi deli.

Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec 

pred izvedbo!

m1 4,00

33 104 Vgraditev predfabriciranih betonskih vrtnih robnikov  s 

prerezom 5/20 cm, vključno z izvedbo betonskega 

temelja in vgradnjo robnikov v temelj, dobavo, 

transporti in vsemi pomožnimi deli.

Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec 

pred izvedbo!

m1 137,00

33 105 Vgraditev predfabriciranih polimer-betonskih robnikov 

s prerezom 5/20 cm in elastično gumo na vrhu robnika 

za zaščito igrišč in športnih objektov, vključno z izvedbo 

betonskega temelja in vgradnjo robnikov v temelj, 

dobavo, transporti in vsemi pomožnimi deli.

Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec 

pred izvedbo!

m1 197,00

33 106 Vgraditev predfabriciranih polimer-betonskih robnikov 

s prerezom 6/40 cm in elastično gumo na vrhu robnika 

za zaščito igrišč in športnih objektov, vključno z izvedbo 

betonskega temelja in vgradnjo robnikov v temelj, 

dobavo, transporti in vsemi pomožnimi deli.

Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec 

pred izvedbo!

m1 20,00

33 107 Vgraditev predfabriciranih polimer-betonskih kotnih 

elementov robnikov s prerezom 6/40 cm in elastično 

gumo na vrhu robnika za zaščito igrišč in športnih 

objektov, vključno z izvedbo betonskega temelja in 

vgradnjo robnikov v temelj, dobavo, transporti in vsemi 

pomožnimi deli.

Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec 

pred izvedbo!

kos 4,00
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33 108 Vgraditev predfabriciranih polimer-betonskih lovilcev 

peska dim. 50/100 cm in pokrivno rešetko iz gume ob 

bazenu za skok v daljino, vključno z izvedbo betonskega 

temelja in vgradnjo lovilcev peska v temelj, dobavo, 

transporti in vsemi pomožnimi deli.

Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec 

pred izvedbo!

kos 18,00

33 109 Vgraditev INOX obrobe, obroči za izreze dreves, obroba 

izdelana iz INOX trakov višine 20cm oblikovane v 

obroče različnih premerov, vključno z izvedbo 

betonskega temelja in vgradnjo obročev v betonski 

temelj, dobavo, transporti in vsemi pomožnimi deli.

Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec 

pred izvedbo!

m1 16,00

3.3 ROBNI ELEMENTI - SKUPAJ 

3.4 BANKINE

34 001 Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega 

kamnitega materiala, širine do 0,50 m, v deb. 15 cm

m2 68,50

3.4 BANKINE - SKUPAJ

3. VOŽIŠČNE KONSTRUKCIJE - SKUPAJ

5. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA

OPOMBA: Za vse betonske elemente zunanje ureditve 

se vrsta, barva in velikost agregata ter barvo cementa 

izvde po po izboru projektanta arhitekture!

50 001 Izdelava dilatacije na mestu rezanja asfaltnih površin 

med novim  in obstoječim obrabno – zapornim slojem, 

ki se jo izvede z vtisom dilatacijske fuge širine 1 cm, 

globine do 2 cm. Po dokončni utrditvi z vibracijskim 

valjarjem, se fuga zalije s trajno elastično maso segreto 

na 170 oC in zgladi z drsno smučko. V primeru, da se 

takoj za tem sprosti promet, se zalivno maso na 

dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito 

moko.

m1 8,00
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VRATA IN OGRAJE

51 001 Dobava in montaža polietilenske viseče tihe ograje, 

debelina 4 mm, velikost okna 10/10 cm, viseča, s 

karabini pripeta na jeklenico in obtežena na dnu, višine 

400 cm, vključno z izvedbo pocinkanih stebrov za ograjo 

na cca. 5 m postavljenih na betonskih temeljih, na vrhu 

napeta jeklenica vključno z izkopom za temelje in 

zasipom po končani montaži, ter dobavo in motažo 

vseh spojnih materialov, vodil, karabinov, uteži.

Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec 

pred izvedbo!

m1 30,00

FINALNI TLAKI

52 001 Dobava in vgradnja ločilnega sloja PES filca 300g/m2 

filca, ki se vhgrajuje na planum izkopa v raščnih tleh ter 

kot ločilni sloj v ustroju finalnih tlakov.

m2 4.024,60

52 002 Izdelava betonskih pohodnih površin z vlivanjem 

klasično armiranega betona C25/30, frakcije 0-16 mm, 

preseka 0,15 m3/m2, odmik armature min. 4,5 cm od 

površine, na že prej pripravljeno tamponsko podlago 

vključno z dobavo, transportom, izvedbo dilatacij z 

mozniki, z rezanjem dilatacij in rezanjem linijskega 

vzorca, obdelavo izolacijskih stikov ob objektu in 

štokanjem, peskanje in grobim brušenjem do vidnega 

agregata za dosego hrapavosti 7-9 μm. Vrsta, barva in 

velikost agregata ter barvo cementa po izboru 

projektanta arhitekture.

OPOMBA: v postavki vključiti vsa potrebna dela in ves 

material za izvedbo del, vključno z morebitnim 

potrebnim rezanjem. Za tlak mora izvajalec del 

dostaviti vzorec AB plošč velikosti cca 9 m2 in na 

zahtevo projektanta postaviti vzorčno polje enake 

velikosti, vključeno je fugiranje vzorčnega polja, 

obdelava robov plošč po detajlu. Fugiranje se izvede 

poglobljeno! V ceno tlaka vključiti tudi izdelavo plošč 

različnih dimenzij - zaključki in odprtine za pokrove 

jaškov ali drugih elementov. plošče, ki se stikajo s 

linijskimi rešetkami imajo drugačne robove kot ostale!

m3 73,00
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52 003 Izdelava dilatacij v AB plošči po detajlu in v rastru (ki ga 

predhodno potrdi projektant arhitekture) po detajlu, s 

čiščenjem rege z odpraševanjem, dobavo in 

vstavljanjem penastih trakov, izvedbo pimerja in 

kitanjem z dvokomponentnim trajnoelastičnim kitom 

npr TIO KIT, s posipom po izboru in potrditvi 

projektanta arhitekture.

m1 glede na površine: 

- nad objektom: cca. 400.00 m1

m1 113,00

Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne 

armature.

52 004 armature RA (ojačitve na izpostavljenih delih) kg 730,00

53 005 armature MAG kg 3.650,00

52 006 Dobava in vgradnja finalne peščene plasti belega 

suhega kremenovega peska debeline 40 cm, frakcije 1-2 

mm na že prej pripravljeno tamponsko podlago.

m3 8,40

52 007 Dobava in vgradnja finalne plasti proda debeline 30 cm, 

frakcije 4-8 mm na že prej pripravljeno tamponsko 

podlago. Prodec mora biti 

m3 120,00

52 008 Dobava in vgradnja finalne plasti rizla debeline 10 cm, 

frakcije 8-16 mm na že prej pripravljeno tamponsko 

podlago.

m3 1,20

52 009 Dobava in strojno polaganje (vlivanje) finalne plasti 

poliuretanskega tartana z granulatom debeline 1.3 cm 

na že prej pripravljeno asfaltno podlago. Barva po 

izboru arhitekta. (TG1)

m2 828,00

52 010 Dobava in vgradnja prefabriciranih PE travnih plošč 

vključno s travno rušo in polnilom (substrat) deb. 15 cm 

na že prej pripravljeno tamponsko podlago.

m2 315,00

52 011 Dobava in polaganje finalne plasti plošč iz gumastega 

granulata oziroma vlaken ter poliuretanskih vezi 

(tartan) debeline 3 cm na že prej pripravljeno 

tamponsko podlago.

m2 94,00
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52 012 Dobava in montaža INOX pohodne rešetke deb 3 cm, 

vključno z nosilnimi okvirji in pritrdilnim materialom, 

transporti, prenosi v kompletu.

m2 49,00

ŠPORTNA OPREMA

Izkopi upoštevani v poglavju 2. Zemeljska dela

53 001 Izvedba temeljev za drogove košarkarskega enocevnega 

stojala iz betona C20/25, frakcije 0-16 mm dimenzije 

80/80 cm, globine 80 cm, vključno z vgradnjo puše 

premera 30 cm za odstranitev stojala ter pokrova puše, 

postavka vsebuje tudi pripravo terena, izkop za temelj, 

pripravo planuma, vlivanje podložnega betona v 

debelini 5 cm, vse prenose in transporte.

kos 4,00

53 002 Izvedba temeljev za gol iz betona C20/25, frakcije 0-16 

mm dimenzije 150/30 cm, globine 30 cm, postavka 

vsebuje tudi pripravo terena, izkop za temelj, pripravo 

planuma, vlivanje podložnega betona v debelini 5 cm, 

pritrjevanje s pritrdilnim materialom, vse prenose in 

transporte.

kos 4,00

Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne 

armature.

53 003 armature RA kg 150,96

53 004 armature MAG kg 125,80

53 005 Podprt enostranski opaž ravnega temelja z opažnimi 

ploščami za neviden beton, (opaž po celi višini 

temeljev), s pripravo, vsemi ploščami in transporti.

m2 13,98

STOPNICE 1

Izkopi upoštevani v poglavju 2. Zemeljska dela

54 001 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in 

zrnate kamnine – 3. kategorije.

m2 6,00

54 002 Dobava materiala in izdelava blazine pod temeljem 

objekta v debelini do 20 cm in obsip temeljev do višine 

temelja iz drobljenca 0-32 .

m3 1,20
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54 003 Zasip temeljev stopnic in zidov z drobljencem 0-32 in 

komprimiranjem v slojih po 20 cm, pripeljanega iz 

kamnoloma.

m3 1,20

54 004 Dobava in vgradnja betona podložnega betona z 

C8/10,X0,Cl, preseka 0,05 m3/m2, frakcije 0-16 mm, s 

pripravo in vsemi transporti. 

m3 0,36

54 005 Dobava in vgradnja betona a.b. temeljev zidov in 

stopnic z betonom C25/30 XC1, preseka 0,30-0,40 

m3/m2, s pripravo in vsemi transporti.

m3 1,38

Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne 

armature.

54 006 armature RA kg 82,80

54 007 armature MAG kg 69,00

54 008 Podprt dvostranski opaž ravnega temelja zidu in stopnic 

s podprtimi ploščami za neviden beton, (opaž po celi 

višini temeljev h= 70 cm), s pripravo, vsemi ploščami in 

transporti.

m2 3,22

54 009 Podprt dvostranski opaž čela stopnic z opažnimi 

ploščami za viden beton, (opaž po celi višini vsake 

stopnice), s pripravo, vsemi ploščami in transporti.

m2 1,96

54 010 Vidne površine opornih zidov se obdela s štokano in 

peskano obdelavo. Vidne robove betonskih elementov 

se brusi po detajlu projektanta arhitekture. Stopnjo 

štokanja (grobo, srednje ali fino) in peskanja določi 

projektant arhitekture na podlagi izvedenega vzorca.  

m2 5,24

STOPNICE S KLANČINO

Izkopi upoštevani v poglavju 2. Zemeljska dela

55 001 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in 

zrnate kamnine – 3. kategorije.

m2 6,40

55 002 Dobava materiala in izdelava blazine pod temeljem 

objekta v debelini do 20 cm in obsip temeljev do višine 

temelja iz drobljenca 0-32 .

m3 1,28
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55 003 Zasip temeljev stopnic in zidov z drobljencem 0-32 in 

komprimiranjem v slojih po 20 cm, pripeljanega iz 

kamnoloma.

m3 1,50

55 004 Dobava in vgradnja betona podložnega betona z 

C8/10,X0,Cl, preseka 0,05 m3/m2, frakcije 0-16 mm, s 

pripravo in vsemi transporti. 

m3 0,38

55 005 Dobava in vgradnja betona a.b. temeljev zidov in 

stopnic z betonom C25/30 XC1, preseka 0,30-0,40 

m3/m2, s pripravo in vsemi transporti.

m3 1,43

Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne 

armature.

55 006 armature RA kg 85,51

55 007 armature MAG kg 71,26

55 008 Podprt dvostranski opaž ravnega temelja zidu in stopnic 

s podprtimi ploščami za neviden beton, (opaž po celi 

višini temeljev h= 70 cm), s pripravo, vsemi ploščami in 

transporti.

m2 3,00

55 009 Podprt dvostranski opaž čela stopnic z opažnimi 

ploščami za viden beton, (opaž po celi višini vsake 

stopnice), s pripravo, vsemi ploščami in transporti.

m2 2,55

55 010 Vidne površine opornih zidov se obdela s štokano in 

peskano obdelavo. Vidne robove betonskih elementov 

se brusi po detajlu projektanta arhitekture. Stopnjo 

štokanja (grobo, srednje ali fino) in peskanja določi 

projektant arhitekture na podlagi izvedenega vzorca.  

m2 7,30

STOPNICE 2

Izkopi upoštevani v poglavju 2. Zemeljska dela

56 001 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in 

zrnate kamnine – 3. kategorije.

m2 12,50

56 002 Dobava materiala in izdelava blazine pod temeljem 

objekta v debelini do 20 cm in obsip temeljev do višine 

temelja iz drobljenca 0-32 .

m3 2,50
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56 003 Zasip temeljev stopnic in zidov z drobljencem 0-32 in 

komprimiranjem v slojih po 20 cm, pripeljanega iz 

kamnoloma.

m3 2,60

56 004 Dobava in vgradnja betona podložnega betona z 

C8/10,X0,Cl, preseka 0,05 m3/m2, frakcije 0-16 mm, s 

pripravo in vsemi transporti. 

m3 0,75

56 005 Dobava in vgradnja betona a.b. temeljev zidov in 

stopnic z betonom C25/30 XC1, preseka 0,30-0,40 

m3/m2, s pripravo in vsemi transporti.

m3 2,75

Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne 

armature.

56 006 armature RA kg 165,22

56 007 armature MAG kg 137,68

56 008 Podprt dvostranski opaž ravnega temelja zidu in stopnic 

s podprtimi ploščami za neviden beton, (opaž po celi 

višini temeljev h= 70 cm), s pripravo, vsemi ploščami in 

transporti.

m2 3,68

56 009 Podprt dvostranski opaž čela stopnic z opažnimi 

ploščami za viden beton, (opaž po celi višini vsake 

stopnice), s pripravo, vsemi ploščami in transporti.

m2 4,92

56 010 Vidne površine opornih zidov se obdela s štokano in 

peskano obdelavo. Vidne robove betonskih elementov 

se brusi po detajlu projektanta arhitekture. Stopnjo 

štokanja (grobo, srednje ali fino) in peskanja določi 

projektant arhitekture na podlagi izvedenega vzorca.  

m2 14,10

STOPNICE 3

Izkopi upoštevani v poglavju 2. Zemeljska dela

57 001 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in 

zrnate kamnine – 3. kategorije.

m2 1,60

57 002 Dobava materiala in izdelava blazine pod temeljem 

objekta v debelini do 20 cm in obsip temeljev do višine 

temelja iz drobljenca 0-32 .

m3 0,32
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57 003 Zasip temeljev stopnic in zidov z drobljencem 0-32 in 

komprimiranjem v slojih po 20 cm, pripeljanega iz 

kamnoloma.

m3 0,50

57 004 Dobava in vgradnja betona podložnega betona z 

C8/10,X0,Cl, preseka 0,05 m3/m2, frakcije 0-16 mm, s 

pripravo in vsemi transporti. 

m3 0,10

57 005 Dobava in vgradnja betona a.b. temeljev zidov in 

stopnic z betonom C25/30 XC1, preseka 0,30-0,40 

m3/m2, s pripravo in vsemi transporti.

m3 0,22

Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne 

armature.

57 006 armature RA kg 12,96

57 007 armature MAG kg 10,80

57 008 Podprt dvostranski opaž ravnega temelja zidu in stopnic 

s podprtimi ploščami za neviden beton, (opaž po celi 

višini temeljev h= 70 cm), s pripravo, vsemi ploščami in 

transporti.

m2 1,68

57 009 Podprt dvostranski opaž čela stopnic z opažnimi 

ploščami za viden beton, (opaž po celi višini vsake 

stopnice), s pripravo, vsemi ploščami in transporti.

m2 0,61

57 010 Vidne površine opornih zidov se obdela s štokano in 

peskano obdelavo. Vidne robove betonskih elementov 

se brusi po detajlu projektanta arhitekture. Stopnjo 

štokanja (grobo, srednje ali fino) in peskanja določi 

projektant arhitekture na podlagi izvedenega vzorca.  

m2 1,33

TRIBUNA 1

Izkopi upoštevani v poglavju 2. Zemeljska dela

58 001 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in 

zrnate kamnine – 3. kategorije.

m2 47,20

58 002 Dobava materiala in izdelava blazine pod temeljem 

objekta v debelini do 20 cm in obsip temeljev do višine 

temelja iz drobljenca 0-32 .

m3 9,44

popis del Stran 18 od 38



58 003 Zasip temeljev, tribun in zidov z drobljencem 0-32 in 

komprimiranjem v slojih po 20 cm, pripeljanega iz 

kamnoloma.

m3 56,64

58 004 Dobava in vgradnja betona podložnega betona z 

C8/10,X0,Cl, preseka 0,30 m3/m2, frakcije 0-16 mm, s 

pripravo in vsemi transporti. 

m3 16,99

58 005 Dobava in vgradnja betona a.b. temeljev zidov in 

stopnic z betonom C25/30 XC1, preseka 0,30-0,40 

m3/m2, s pripravo in vsemi transporti.

m3 4,45

58 006 Dobava in vgradnja betona a.b. zidov in stopnic z 

betonom C25/30 XC1, preseka 0,15-0,50 m3/m2, 

vključno s štokanjem, peskanje in grobim brušenjem 

nastopne ploskve za dosego hrapavosti 7-9 μm, s 

pripravo in vsemi transporti.

m3 2,17

Prefabrikacija, montaža AB plohov tribun, vključno z 

izdelavo kalupa, vezenjem srednje zahtevne armature, 

vlivanjem betona C25/30 XC1, zalivanjem, 

razopaženjem kalupa, obdelavo vidnih površin 

(štokanje), vključno s transportom do končne 

dispozicije, dvigi, prenosi in obdelavami v celoti.

58 007 Ploh v "L" obliki dolžine 4,92 m (1,0 m3) kos 8,00

Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne 

armature.

58 008 armature RA kg 331,88

58 009 armature MAG kg 330,72

58 010 Podprt dvostranski opaž ravnega temelja zidu in stopnic 

s podprtimi ploščami za neviden beton, (opaž po celi 

višini temeljev h= 60 cm), s pripravo, vsemi ploščami in 

transporti.

m2 17,71

58 011 Podprti dvostranski vezni opaž opornih zidov z 

opažnimi ploščami za neviden beton, višine do 1,2 m, s 

pripravo, vsemi ploščami In transporti.   

m2 7,22

58 012 Podprti dvostranski vezni opaž opornih zidov z 

opažnimi ploščami za viden beton, višine do 2,0 m, s 

pripravo, vsemi ploščami In transporti.   

m2 7,22
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58 013 Izvedba navidezne dilatacije s trikotno letvijo - 

dvostransko, vključno z dobavo in vgradnjo letve.

m1 14,44

58 014 Vidne površine betonov (stopnic, prefabrikatov, in 

zidov) se obdela s štokano in peskano obdelavo. Vidne 

robove betonskih elementov se brusi po detajlu 

projektanta arhitekture. Stopnjo štokanja (grobo, 

srednje ali fino) in peskanja določi projektant 

arhitekture na podlagi izvedenega vzorca.  

m2 45,69

58 015 Dobava in polaganje finalne plasti trakov iz gumastega 

granulata dim. 100/30 cm oziroma vlaken ter 

poliuretanskih vezi (tartan) debeline 3 cm na betonsko 

sedalo tribun, vključno z lepljenjem in vijačenjem v 

beton, z vsem pritrdilnim materialom.

Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec 

pred izvedbo!

m2 49,20

TRIBUNA 2

Izkopi upoštevani v poglavju 2. Zemeljska dela

59 001 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in 

zrnate kamnine – 3. kategorije.

m2 77,40

59 002 Dobava materiala in izdelava blazine pod temeljem 

objekta v debelini do 20 cm in obsip temeljev do višine 

temelja iz drobljenca 0-32 .

m3 15,48

59 003 Zasip temeljev, tribun in zidov z drobljencem 0-32 in 

komprimiranjem v slojih po 20 cm, pripeljanega iz 

kamnoloma.

m3 54,18

59 004 Dobava in vgradnja betona podložnega betona z 

C8/10,X0,Cl, preseka 0,3 m3/m2, frakcije 0-16 mm, s 

pripravo in vsemi transporti. 

m3 27,86

59 005 Dobava in vgradnja betona a.b. temeljev zidov in 

stopnic z betonom C25/30 XC1, preseka 0,30-0,40 

m3/m2, s pripravo in vsemi transporti.

m3 36,48
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Prefabrikacija, montaža AB plohov tribun, vključno z 

izdelavo kalupa, vezenjem srednje zahtevne armature, 

vlivanjem betona C25/30 XC1, zalivanjem, 

razopaženjem kalupa, obdelavo vidnih površin 

(štokanje), vključno s transportom do končne 

dispozicije, dvigi, prenosi in obdelavami v celoti.

59 006 Ploh v "L" obliki dolžine 1,8 m (0,28 m3) kos 32,00

59 007 Ploh v "U" obliki dolžine 1,8 m (0,405 m3) kos 32,00

59 008 Ploh v "U" obliki dolžine 1,8 m (0,567 m3) kos 1,00

59 009 Ploh v "U" obliki dolžine 2,0 m (0,63 m3) kos 2,00

59 010 Ploh v "U" obliki dolžine 2,1 m (0,66 m3) kos 1,00

Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne 

armature.

59 011 armature RA kg 2.188,80

59 012 armature MAG kg 1.824,00

59 013 Podprt dvostranski opaž ravnega temelja zidu in stopnic 

s podprtimi ploščami za neviden beton, (opaž po celi 

višini temeljev h= 60 cm), s pripravo, vsemi ploščami in 

transporti.

m2 76,00

59 014 Vidne površine betonov (stopnic, prefabrikatov, in 

zidov) se obdela s štokano in peskano obdelavo. Vidne 

robove betonskih elementov se brusi po detajlu 

projektanta arhitekture. Stopnjo štokanja (grobo, 

srednje ali fino) in peskanja določi projektant 

arhitekture na podlagi izvedenega vzorca.  

m2 108,30

59 015 Dobava in polaganje finalne plasti trakov iz gumastega 

granulata dim. 100/30 cm oziroma vlaken ter 

poliuretanskih vezi (tartan) debeline 3 cm na betonsko 

sedalo tribun, vključno z lepljenjem in vijačenjem v 

beton, z vsem pritrdilnim materialom.

Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec 

pred izvedbo!

m2 51,50

ZID 1

Izkopi upoštevani v poglavju 2. Zemeljska dela

59 101 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in 

zrnate kamnine – 3. kategorije.

m2 19,70

59 102 Dobava materiala in izdelava blazine pod temeljem 

objekta v debelini do 20 cm in obsip temeljev do višine 

temelja iz drobljenca 0-32 .

m3 3,94
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59 103 Zasip temeljev zidov z drobljencem 0-32 in 

komprimiranjem v slojih po 20 cm, pripeljanega iz 

kamnoloma.

m3 9,85

59 104 Dobava in vgradnja betona podložnega betona z 

C8/10,X0,Cl, preseka 0,05 m3/m2, frakcije 0-16 mm, s 

pripravo in vsemi transporti. 

m3 0,99

59 105 Dobava in vgradnja betona a.b. temeljev zidov z 

betonom C25/30 XC1, preseka 0,30-0,40 m3/m2, s 

pripravo in vsemi transporti.

m3 3,28

59 106 Dobava in vgradnja betona a.b. zidov z betonom 

C25/30 XC1, preseka 0,15-0,50 m3/m2, s pripravo in 

vsemi transporti.

m3 2,30

Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne 

armature.

59 107 armature RA kg 265,65

59 108 armature MAG kg 278,88

59 109 Podprt dvostranski opaž ravnega temelja zidu z 

opažnimi ploščami za neviden beton, (opaž po celi višini 

temeljev h= 100 cm), s pripravo, vsemi ploščami in 

transporti.

m2 6,90

59 110 Podprti dvostranski vezni opaž opornih zidov z 

opažnimi ploščami za neviden beton, višine do 2,0 m, s 

pripravo, vsemi ploščami In transporti.   

m2 11,50

59 111 Podprti dvostranski vezni opaž opornih zidov z 

opažnimi ploščami za viden beton, višine do 2,0 m, s 

pripravo, vsemi ploščami In transporti.   

m2 11,50

59 112 Izvedba navidezne dilatacije s trikotno letvijo - 

dvostransko, vključno z dobavo in vgradnjo letve.

m1 23,00

59 113 Vidne površine betonov zidov se obdela s štokano in 

peskano obdelavo. Vidne robove betonskih elementov 

se brusi po detajlu projektanta arhitekture. Stopnjo 

štokanja (grobo, srednje ali fino) in peskanja določi 

projektant arhitekture na podlagi izvedenega vzorca.  

m2 11,50
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59 114 Izdelava barbakan iz cevi iz plastičnih mas

vgrajenih v AB zid Ø 2 cm

m1 2,88

ZID 2

Izkopi upoštevani v poglavju 2. Zemeljska dela

59 201 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in 

zrnate kamnine – 3. kategorije.

m2 47,65

59 202 Dobava materiala in izdelava blazine pod temeljem 

objekta v debelini do 20 cm in obsip temeljev do višine 

temelja iz drobljenca 0-32 .

m3 9,53

59 203 Zasip temeljev zidov z drobljencem 0-32 in 

komprimiranjem v slojih po 20 cm, pripeljanega iz 

kamnoloma.

m3 23,83

59 204 Dobava in vgradnja betona podložnega betona z 

C8/10,X0,Cl, preseka 0,05 m3/m2, frakcije 0-16 mm, s 

pripravo in vsemi transporti. 

m3 2,38

59 205 Dobava in vgradnja betona a.b. temeljev zidov z 

betonom C25/30 XC1, preseka 0,30-0,40 m3/m2, s 

pripravo in vsemi transporti.

m3 8,78

59 206 Dobava in vgradnja betona a.b. zidov z betonom 

C25/30 XC1, preseka 0,15-0,50 m3/m2, s pripravo in 

vsemi transporti.

m3 9,15

Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne 

armature.

59 207 armature RA kg 801,54

59 208 armature MAG kg 896,70

59 209 Podprt dvostranski opaž ravnega temelja zidu z 

opažnimi ploščami za neviden beton, (opaž po celi višini 

temeljev h= 100 cm), s pripravo, vsemi ploščami in 

transporti.

m2 19,52

59 210 Podprti dvostranski vezni opaž opornih zidov z 

opažnimi ploščami za neviden beton, višine do 2,0 m, s 

pripravo, vsemi ploščami In transporti.   

m2 36,60
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59 211 Podprti dvostranski vezni opaž opornih zidov z 

opažnimi ploščami za viden beton, višine do 2,0 m, s 

pripravo, vsemi ploščami In transporti.   

m2 36,60

59 212 Izvedba navidezne dilatacije s trikotno letvijo - 

dvostransko, vključno z dobavo in vgradnjo letve.

m1 48,80

59 213 Vidne površine betonov zidov se obdela s štokano in 

peskano obdelavo. Vidne robove betonskih elementov 

se brusi po detajlu projektanta arhitekture. Stopnjo 

štokanja (grobo, srednje ali fino) in peskanja določi 

projektant arhitekture na podlagi izvedenega vzorca.  

m2 36,60

59 214 Izdelava barbakan iz cevi iz plastičnih mas

vgrajenih v AB zid Ø 2 cm

m1 6,10

ZID OB KLANČINI

Izkopi upoštevani v poglavju 2. Zemeljska dela

59 301 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in 

zrnate kamnine – 3. kategorije.

m2 16,20

59 302 Dobava materiala in izdelava blazine pod temeljem 

objekta v debelini do 20 cm in obsip temeljev do višine 

temelja iz drobljenca 0-32 .

m3 3,24

59 303 Zasip temeljev zidov z drobljencem 0-32 in 

komprimiranjem v slojih po 20 cm, pripeljanega iz 

kamnoloma.

m3 8,10

59 304 Dobava in vgradnja betona podložnega betona z 

C8/10,X0,Cl, preseka 0,05 m3/m2, frakcije 0-16 mm, s 

pripravo in vsemi transporti. 

m3 0,81

59 305 Dobava in vgradnja betona a.b. temeljev zidov z 

betonom C25/30 XC1, preseka 0,30-0,40 m3/m2, s 

pripravo in vsemi transporti.

m3 1,61

59 306 Dobava in vgradnja betona a.b. zidov z betonom 

C25/30 XC1, preseka 0,15-0,50 m3/m2, s pripravo in 

vsemi transporti.

m3 1,61
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Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne 

armature.

59 307 armature RA kg 144,72

59 308 armature MAG kg 160,80

59 309 Podprt dvostranski opaž ravnega temelja zidu z 

opažnimi ploščami za neviden beton, (opaž po celi višini 

temeljev h= 100 cm), s pripravo, vsemi ploščami in 

transporti.

m2 5,36

59 310 Podprti dvostranski vezni opaž opornih zidov z 

opažnimi ploščami za neviden beton, višine do 2,0 m, s 

pripravo, vsemi ploščami In transporti.   

m2 8,04

59 311 Podprti dvostranski vezni opaž opornih zidov z 

opažnimi ploščami za viden beton, višine do 2,0 m, s 

pripravo, vsemi ploščami In transporti.   

m2 8,04

59 312 Izvedba navidezne dilatacije s trikotno letvijo - 

dvostransko, vključno z dobavo in vgradnjo letve.

m1 16,08

59 313 Vidne površine betonov zidov se obdela s štokano in 

peskano obdelavo. Vidne robove betonskih elementov 

se brusi po detajlu projektanta arhitekture. Stopnjo 

štokanja (grobo, srednje ali fino) in peskanja določi 

projektant arhitekture na podlagi izvedenega vzorca.  

m2 8,04

59 314 Izdelava barbakan iz cevi iz plastičnih mas

vgrajenih v AB zid Ø 2 cm

m1 2,68

ZID 3

Izkopi upoštevani v poglavju 2. Zemeljska dela

59 401 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in 

zrnate kamnine – 3. kategorije.

m2 97,80

59 402 Dobava materiala in izdelava blazine pod temeljem 

objekta v debelini do 20 cm in obsip temeljev do višine 

temelja iz drobljenca 0-32 .

m3 19,56
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59 403 Zasip temeljev zidov z drobljencem 0-32 in 

komprimiranjem v slojih po 20 cm, pripeljanega iz 

kamnoloma.

m3 48,90

59 404 Dobava in vgradnja betona podložnega betona z 

C8/10,X0,Cl, preseka 0,05 m3/m2, frakcije 0-16 mm, s 

pripravo in vsemi transporti. 

m3 4,89

59 405 Dobava in vgradnja betona a.b. temeljev zidov z 

betonom C25/30 XC1, preseka 0,30-0,40 m3/m2, s 

pripravo in vsemi transporti.

m3 27,42

59 406 Dobava in vgradnja betona a.b. zidov z betonom 

C25/30 XC1, preseka 0,15-0,50 m3/m2, s pripravo in 

vsemi transporti.

m3 25,59

Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne 

armature.

59 407 armature RA kg 2.412,96

59 408 armature MAG kg 2.650,60

59 409 Podprt dvostranski opaž ravnega temelja zidu z 

opažnimi ploščami za neviden beton, (opaž po celi višini 

temeljev h= 100 cm), s pripravo, vsemi ploščami in 

transporti.

m2 36,56

59 410 Podprti dvostranski vezni opaž opornih zidov z 

opažnimi ploščami za neviden beton, višine do 2,0 m, s 

pripravo, vsemi ploščami In transporti.   

m2 91,40

59 411 Podprti dvostranski vezni opaž opornih zidov z 

opažnimi ploščami za viden beton, višine do 2,0 m, s 

pripravo, vsemi ploščami In transporti.   

m2 91,40

59 412 Izvedba navidezne dilatacije s trikotno letvijo - 

dvostransko, vključno z dobavo in vgradnjo letve.

m1 182,80

59 413 Vidne površine betonov zidov se obdela s štokano in 

peskano obdelavo. Vidne robove betonskih elementov 

se brusi po detajlu projektanta arhitekture. Stopnjo 

štokanja (grobo, srednje ali fino) in peskanja določi 

projektant arhitekture na podlagi izvedenega vzorca.  

m2 91,40
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59 414 Izdelava barbakan iz cevi iz plastičnih mas

vgrajenih v AB zid Ø 2 cm

m1 11,43

ZID 4

Izkopi upoštevani v poglavju 2. Zemeljska dela

59 501 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in 

zrnate kamnine – 3. kategorije.

m2 92,30

59 502 Dobava materiala in izdelava blazine pod temeljem 

objekta v debelini do 20 cm in obsip temeljev do višine 

temelja iz drobljenca 0-32 .

m3 18,46

59 503 Zasip temeljev zidov z drobljencem 0-32 in 

komprimiranjem v slojih po 20 cm, pripeljanega iz 

kamnoloma.

m3 46,15

59 504 Dobava in vgradnja betona podložnega betona z 

C8/10,X0,Cl, preseka 0,05 m3/m2, frakcije 0-16 mm, s 

pripravo in vsemi transporti. 

m3 4,62

59 505 Dobava in vgradnja betona a.b. temeljev zidov z 

betonom C25/30 XC1, preseka 0,30-0,40 m3/m2, s 

pripravo in vsemi transporti.

m3 13,11

59 506 Dobava in vgradnja betona a.b. zidov z betonom 

C25/30 XC1, preseka 0,15-0,50 m3/m2, s pripravo in 

vsemi transporti.

m3 14,20

Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne 

armature.

59 507 armature RA kg 1.212,68

59 508 armature MAG kg 1.365,63

59 509 Podprt dvostranski opaž ravnega temelja zidu z 

opažnimi ploščami za neviden beton, (opaž po celi višini 

temeljev h= 100 cm), s pripravo, vsemi ploščami in 

transporti.

m2 26,22

59 510 Podprti dvostranski vezni opaž opornih zidov z 

opažnimi ploščami za neviden beton, višine do 2,0 m, s 

pripravo, vsemi ploščami In transporti.   

m2 56,81
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59 511 Podprti dvostranski vezni opaž opornih zidov z 

opažnimi ploščami za viden beton, višine do 2,0 m, s 

pripravo, vsemi ploščami In transporti.   

m2 56,81

59 512 Izvedba navidezne dilatacije s trikotno letvijo - 

dvostransko, vključno z dobavo in vgradnjo letve.

m1 113,62

59 513 Vidne površine betonov zidov se obdela s štokano in 

peskano obdelavo. Vidne robove betonskih elementov 

se brusi po detajlu projektanta arhitekture. Stopnjo 

štokanja (grobo, srednje ali fino) in peskanja določi 

projektant arhitekture na podlagi izvedenega vzorca.  

m2 56,81

59 514 Izdelava barbakan iz cevi iz plastičnih mas

vgrajenih v AB zid Ø 2 cm

m1 10,93

ZID 5

Izkopi upoštevani v poglavju 2. Zemeljska dela

59 601 Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in 

zrnate kamnine – 3. kategorije.

m2 13,00

59 602 Dobava materiala in izdelava blazine pod temeljem 

objekta v debelini do 20 cm in obsip temeljev do višine 

temelja iz drobljenca 0-32 .

m3 2,60

59 603 Zasip temeljev zidov z drobljencem 0-32 in 

komprimiranjem v slojih po 20 cm, pripeljanega iz 

kamnoloma.

m3 6,50

59 604 Dobava in vgradnja betona podložnega betona z 

C8/10,X0,Cl, preseka 0,05 m3/m2, frakcije 0-16 mm, s 

pripravo in vsemi transporti. 

m3 0,65

59 605 Dobava in vgradnja betona a.b. temeljev zidov z 

betonom C25/30 XC1, preseka 0,30-0,40 m3/m2, s 

pripravo in vsemi transporti.

m3 1,64

59 606 Dobava in vgradnja betona a.b. zidov z betonom 

C25/30 XC1, preseka 0,15-0,50 m3/m2, s pripravo in 

vsemi transporti.

m3 6,51
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Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne 

armature.

59 607 armature RA kg 293,87

59 608 armature MAG kg 407,58

59 609 Podprt enostranski opaž ravnega temelja zidu z 

opažnimi ploščami za neviden beton, (opaž po celi višini 

temeljev h= 100 cm), s pripravo, vsemi ploščami in 

transporti.

m2 4,11

59 610 Podprti enostranski vezni opaž opornih zidov z 

opažnimi ploščami za neviden beton, višine do 2,0 m, s 

pripravo, vsemi ploščami In transporti.   

m2 26,03

59 611 Izvedba navidezne dilatacije s trikotno letvijo - 

dvostransko, vključno z dobavo in vgradnjo letve.

m1 26,03

59 612 Vidne površine betonov zidov se obdela s štokano in 

peskano obdelavo. Vidne robove betonskih elementov 

se brusi po detajlu projektanta arhitekture. Stopnjo 

štokanja (grobo, srednje ali fino) in peskanja določi 

projektant arhitekture na podlagi izvedenega vzorca.  

m2 26,03

59 613 Izdelava barbakan iz cevi iz plastičnih mas

vgrajenih v AB zid Ø 2 cm

m1 3,43

ZASTAVE

59 701 izvedba temelja droga za zastavo, višine 12 m, ki zajema 

vsa zemeljska dela, opaž, beton in kovinsko sidrno 

ploščo s pritrdili na AB temelj. Izkop 13,5 m3, beton 

C30/37  3,35 m3, opaž 9,7 m2, armatura 160 kg, zasip 

10 m3

Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec 

pred izvedbo!

kos 4,00

AB PALISADA 

Izkop ter planum raščenih tal upoštevan v poglavju 2.

59 801 Dobava in vgradnja sivih AB okroglih stebričev "okrogla 

palisada" premera 15 cm z izrezom, za premagovanje 

višinske razlike dolžine 120 cm.

kos 207,00
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TEMELJ OGRAJE ZA GOLI

59 901 Izvedba pasovnih temeljev za drogove ograje za goli iz 

betona C20/25, frakcije 0-16 mm dimenzije 2x1700/100 

cm, globine 100 cm, postavka vsebuje tudi pripravo 

terena, izkop za temelj, pripravo planuma, vlivanje 

podložnega betona v debelini 5 cm, vse prenose in 

transporte.

m3 34,00

Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne 

armature.

59 902 armature RA kg 2.040,00

59 903 armature MAG kg 1.700,00

59 904 Podprt enostranski opaž ravnega temelja z opažnimi 

ploščami za neviden beton, (opaž po celi višini temeljev 

h= 100 cm), s pripravo, vsemi ploščami in transporti.

m2 74,80

GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA – SKUPAJ

6. OPREMA CEST

6.1. POKONČNA OPREMA CEST

61 001 Izdelava temelja iz cementnega betona C16/20, dolžine 

80 cm, fi 30 cm.

kos 2,00

Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vroče 

cinkane jeklene cevi fi51 mm, dolžine do 4550mm

61 002 dolžina cevi 3650 mm kos 1,00

61 003 dolžina cevi 4550 mm kos 1,00

Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, 

podloga iz aluminijaste pločevine. Znak z odsevno HI 

folijo 1. Vrste.

61 004 Premer 600 mm kos 1,00

Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, 

podloga iz aluminijaste pločevine. Znak z odsevno HI 

folijo 2. Vrste.

61 005 Premer 600 mm kos 1,00

Dobava in pritrditev kvadratnega prometnega znaka, 

podloga iz aluminijaste pločevine. Znak z odsevno HI 

folijo 2. Vrste.

61 006 Stranica 600/250 mm kos 1,00

61 007 Stranica 600/600 mm kos 1,00

6.1. POKONČNA OPREMA CEST - SKUPAJ
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6.2. OZNAČBE NA VOZIŠČU

Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z 

večkomponentno rumeno barvo - strojno,debelina 

plasti suhe snovi 250 um/m2, posip z odsevnimi 

steklenimi kroglicami 0,25 kg/m2.

62 001 barvanje robnih črt postavitvene površine, šir. črte 10 

cm

m1 34,00

Izdelava tankoslojnih označb na vozišču z 

večkomponentno rumeno barvo  ročno, debelina 

debelina suhe snovi 250 um/m2, posip z odsevnimi 

steklenimi kroglicami 0,25 kg/m2.

62 002 označba postavitvenih površin (1,1 m2/kos) m2 1,10

6.2. OZNAČBE NA VOZIŠČU - SKUPAJ

6.3. TAKTILNE OZNAKE

63 001 Dobava in vgraditev taktilnih oznak iz plošč iz

cementnega betona - bele barve - 30 cm/30 cm -

gumbaste na že prej pripravljeno in utrjeno tamponsko 

podlago z vsemi transporti, prenosi in pomožnimi deli.

Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec 

pred izvedbo!

m2 3,00

63 002 Izdelava talnega taktilnega vodilnega sistema v 

betonskem tlaku. Rezkanje žlebov v betonskem tlaku - v 

vzdolžni smeri se izvede žlebove globine 5 mm in širine 

25 mm (5 paralelnih žlebov) - kot vodilo za slepe, robovi 

žlebov so pobrani pod kotom 45 stopinj, detajl po 

načrtu projektanta arhitekture.

m2 8,90

63 003 Izdelava talnega taktilnega vodilnega sistema v 

betonskem tlaku. Rezkanje čepaste strukture v 

betonskem tlaku - v vzdolžni in v prečni smeri se izvede 

žlebove globine 5 mm in širine 25 mm (6 paralelnih 

žlebov) - kot vodilo za slepe, robovi žlebov so pobrani 

pod kotom 45 stopinj, detajl po načrtu projektanta 

arhitekture.

m2 13,60

6.3. TAKTILNE OZNAKE - SKUPAJ

6. OPREMA CEST - SKUPAJ
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7. TUJE STORITVE

70 001 Izdelava pravil vzdrževanja otroškega igrišča (interni 

predpis), načrt pregledov in vzdrževanja skupaj z 

obrazci v zvezi z opravili na otroškem igrišču, ki ga 

pripravi strokovnjak iz področja,

kos 1,00

70 002 Izvedba pregled igrišča s strani neodvisnega in 

akreditiranega preglednika otroških igrišč in izdelavo 

elaborata v skladu s predpisi.

kos 1,00

ULIČNO POHIŠTVO IN OSTALA OPREMA

71 001 Dobava in vgradnja koša za smeti za zunanjo uporabo 

brez pepelnika in pokrova, posoda premera 380 mm in 

globine 460 mm, skupna višina koša 1500 mm, odprtina 

za metanje odpadkov premera 150 mm (pokrov na 

odklep s trikotnim ključem), prostornine 50l, iz vroče 

cinkanega jekla, vključno z izvedbo AB temelja premera 

30 cm globine 60 cm s pustim betonom C8/10,X0,Cl 

0,1,Dmax16,S1 in sidranjem stebriča v svež beton, 

vsemi transporti, prenosi in pomožnimi deli.

Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec 

pred izvedbo!

kos 5,00

71 002 Dobava in monaža tipskega minimalističnega pitnika, 

izdelan je v celoti iz INOXa, enostavnih ter čistih linij, 

izvedba odtoka z rešetko se neopazno vgradi v nivo 

terena in ima povečano odpornost proti zamašitvi, 

vključeno s kvalitetno pipo na gumb namenjena pitju 

vode, dovod 1/2cole, temeljem skladnim z navodili 

proizvajalca, transporti, dvigi in pomočnimi deli.

Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec 

pred izvedbo!

kos 1,00
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71 003 Dobava in montaža prefabricirane tipske betonske klopi 

dim. 200/50,5/45 cm, vključno s transporti, prenosi in 

pomožnimi deli.

Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec 

pred izvedbo!

kos 14,00

71 004 Dobava in montaža droga za zastavo izdelanega iz ALU 

cevi premera 80 mm, standardno belo prašno barvan, 

oziroma eloksiran ali neobdelan in iz visoke pulirane ali 

brušene INOX cevi, z vodoravnim vpenjanjem (skladno s 

protokolom), drog višine 6.0 m, vrtljiv okoli svoje osi, 

samodvigajoč, vključno izkopom za temelj, betoniranje 

AB temelja dimenzije 50 x 50 cm, globina 80 cm in 

armaturo fi 6-8 na 10 cm,  jeklenim sidrom in 

ozemljitvijo, vsemi transporti, dvigi in obdelavami.

Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec 

pred izvedbo!

kos 4,00

71 005 Dobava in postavitev prislonilnega stojala za kolesa iz 

okrogle cevi, 0 42 mm, jekleni deli vroče pocinkani, 

mleto zrno 240, dolžine 750 cm, višine 90 cm, vključno z 

izkopom in zatiranjem na -20 cm z jekleno ploščo 

100/150 mm, transporti, prenosi in pomožnimi deli.

Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec 

pred izvedbo!

kos 50,00

71 006 Dobava in montaža visokih gred po želji naročnika 

(predvidena dimenzija 200/70/40 cm). Lesene grede se 

vgradi na mesto po predvideni zunanji ureditvi, 

vključno z vsemi transporti do mesta vgradnje, 

polnilnim materialom (substrat, filtrni sloj, ločilni sloj 

itd.) in pritrdilnimi elementi.

Opomba: projektantu v potrditev dostaviti 

podrobnosti pred izvedbo!

kos 4,00
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ŠPORTNA OPREMA

Pred vgradnjo mora dobavitelj v pregled in potrditev 

dostaviti naslednje dokumente:

- informacijo o proizvajalcu (uvozniku),

- tehnično dokumentacijo o izdelavi opreme in 

podlage (predvsem informacijo o konstrukciji naprave, 

dimenzijah, seznam priporočenih rezervnih delov, 

uporabljenih materialov, barv in lakov),

- navodila o pravilni montaži,

- navodila za uporabo s podatki o varnih razdaljah, ki 

jih je treba obdržati med opremo (najboljše grafično 

predstavljenimi), načini pregledovanja in vzdrževanja,

- certifikate, raziskave in druge dokumente, ki 

potrjujejo skladnost opreme standardoma SIST-EN 

1176 oz. SIST-EN 1177 (potrebno je pridobiti pisno 

potrdilo o tem, da so bila opravljena vsa dela, ki jih je 

vsebovalo naročilo).

Neupoštevanje v javnem naročilu podanih zahtev je 

izločitveni kriterij.

72 001 Liniranje košarkškega igrišča.

kos 2,00

72 002 Liniranje rokometnega igrišča.

kos 1,00

72 003 Liniranje tekaške steze dolžina notranje steze 150 m (3 

steze).

kos 1,00

72 004 Dobava in montaža enocevne konstrukcije koša 165cm - 

cinkana vključujoč: poliester tabla dim. 180 x 105 cm, 

obroč težki KRPAN prašno lakiran, košarkaška mrežica-

superpokal, pritrdilni material, zaščita enocevnega 

stojala.

kos 4,00

72 005 Dobava in montaža rokometnega gola ALU zunanji, 

konstrukcija cinakana, sidra za rokometni gol zunanja, 

mreža za rok.-PE fi 4mm.  Izvedba temeljev za gol iz 

betona C20/25, frakcije 0-16 mm dimenzije 150/30 cm, 

globine 30 cm, postavka vsebuje tudi pripravo terena, 

izkop za temelj, pripravo planuma, vlivanje podložnega 

betona v debelini 5 cm, pritrjevanje s pritrdilnim 

materialom, vse prenose in transporte.

kos 2,00

72 006 Dobava in montaža pohodnih pokrovnih plošč bazena 

za skok v daljino dimenzije 2.88/1.0 m, s polnilom 

tartana vključujoč vse prenose in transporte.

kos 7,00
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72 007 Dobava tekmovalne odrivne deske za skok v daljino - 

Take off board set  ( deska odrivna, regulac.vijak, 

indikatorska deščica, kovinsko ogrodje, plas.mreža, 

lopatica za oblikovanje plastelina, cev za odvodnavanje, 

plastelin, pokrov, opažna deska), vključno s pokrovom 

tekmovalne odrivne deske, vse IAAF certificirano, kot 

npr. Polanik 250

kos 1,00
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IGRALA

Pred vgradnjo mora dobavitelj v pregled in potrditev 

dostaviti naslednje dokumente:

- informacijo o proizvajalcu (uvozniku),

- tehnično dokumentacijo o izdelavi opreme in 

podlage (predvsem informacijo o konstrukciji naprave, 

dimenzijah, seznam priporočenih rezervnih delov, 

uporabljenih materialov, barv in lakov),

- navodila o pravilni montaži,

- navodila za uporabo s podatki o varnih razdaljah, ki 

jih je treba obdržati med opremo (najboljše grafično 

predstavljenimi), načini pregledovanja in vzdrževanja,

- certifikate, raziskave in druge dokumente, ki 

potrjujejo skladnost opreme standardoma SIST-EN 

1176 oz. SIST-EN 1177 (potrebno je pridobiti pisno 

potrdilo o tem, da so bila opravljena vsa dela, ki jih je 

vsebovalo naročilo).

Neupoštevanje v javnem naročilu podanih zahtev je 

izločitveni kriterij.  Naročnik si pridržuje spremembo 

oblike igrišča in tip varnostne podlage v primeru 

objektivnih dejstev.

73 001 Dobava in montaža igrala Tobogan, dim. 1500x1200 

mm, vključujoč izvedbo AB temelja skladno z navodili 

proizvajalca, vsemi pripadajočimi deli, vse prenose, 

transporte in montažo.

kos 1,00

73 002 Dobava in montaža igrala Tobogan, dim. 1500x600 mm, 

vključujoč izvedbo AB temelja skladno z navodili 

proizvajalca, vsemi pripadajočimi deli, vse prenose, 

transporte in montažo.

kos 1,00

73 003 Dobava in montaža igrala Plezalo, dim. 

3000x2100x2200 mm, vključujoč izvedbo AB temelja 

skladno z navodili proizvajalca, vsemi pripadajočimi 

deli, vse prenose, transporte in montažo.

kos 1,00

73 004 Dobava in montaža igrala Peskovnik s pokrovi, dim. 

4000x2000x400 mm, vključujoč izvedbo AB temelja 

skladno z navodili proizvajalca, vsemi pripadajočimi 

deli, vse prenose, transporte in montažo.

kos 1,00

73 005 Dobava in montaža igrala Gugalnica, dim. 

3700x1600x2300 mm, vključujoč izvedbo AB temelja 

skladno z navodili proizvajalca, vsemi pripadajočimi 

deli, vse prenose, transporte in montažo.

kos 1,00
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73 006 Dobava in montaža igrala Velika plezalna stena, dim. 

4000x1800x2200 mm, vključujoč izvedbo AB temelja 

skladno z navodili proizvajalca, vsemi pripadajočimi 

deli, vse prenose, transporte in montažo.

kos 1,00

73 007 Dobava in montaža igrala Velika plezalna stena, dim. 

4000x1800x2200 mm, vključujoč izvedbo AB temelja 

skladno z navodili proizvajalca, vsemi pripadajočimi 

deli, vse prenose, transporte in montažo.

kos 1,00

NAPRAVE ZA VADBO

Naprave za zunanji vadbo morajo biti testirane in imeti 

certifikat o skladnosti skladno z zahtevo varnostno 

produktnega standarda SIST EN 16630-2015. Pred 

vgradnjo mora dobavitelj predložiti certifikat za vsak 

izdelek. Naprave za zunanji vadbo morajo biti testirane 

in imeti certifikat o skladnosti skladno z zahtevo 

varnostno produktnega standarda SIST EN 1176. 

Naprave bodo montirane v okolju, kjer so prisotni tudi 

otroci mlajši od 14 let in nižji od 140 cm, zato morajo 

naprave ustrezat tudi zgoraj navedenemu produktno 

varnostnemu standardu. Predloženi certifikati morajo 

biti skladni z veljavno zakonodajo, ki zagotavlja izvedbo 

montaže in vijačnih vez skladno z standardom SIST EN 

1090 v razredu minimalno EXC 2. Dobavitelj mora 

predložiti tudi certifikat, ki podjetju zagotavlja 

kontrolirano dobavo in montažo športne opreme.
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Osnovna konstrukcija naprav je iz aluminijastega 

profila, notranje konstrukcijsko ojačan, min. fi 120 mm. 

Zunanja stran profila mora biti strukturno obdelana v 

videzu lesa. Varnostne in nosilne zaponke izdelane iz 

aluminija, prašno barvane v barvi po izboru naročnika. 

Zaponke –objemke- morajo omogočat reguliranje višine 

skladno z potrebo naročnika. Drogovi in lestvine iz 

nerjavnega jekla (inoks) materiala debeline minimalno 

3 mm. (drog fi od 33mm do 34 mm, lestvine fi od 42 

mm do 43 mm. Vpenjalna vrtišča krogov so mehanizmi 

z dvojnim vrtiščem izdelan iz nerjavnega jekla (inoks). 

Krogi morajo biti vpeti na konstrukcijo preko 

mehanizma z verigo iz nerjavnega jekla (inoks). Letvice 

klopi in plezalne stene iz aluminija, zunanja stran profila 

strukturo obdelane v videzu lesa dimenzij min 80 mm x 

60 mm. Temeljenje naprav mora biti izvedeno skladno z 

navodilom proizvajalca in zahtevami standarda SIST EN 

16630. Podporni stebri morajo biti utemeljeni v 

betonske temelje razreda tlačne trdnosti minimalno 

C25. Vijačne zveze morajo biti izdelana na način, da 

nudijo zaščito proti nepooblaščenim odvijanjem. 

Izvedba skladna z navodilom proizvajalca in 

kontrolirana izvedba skladno z SIST EN 1090 v razredu 

min. EXC 2. Varnostne in nosilne zaponke so izdelane iz 

aluminija, prašno barvane v barvi po izboru naročnika, 

morajo omogočati preprosto kontrolirano nastavitve 

višine.  Montaža in namestitev v prostor mora biti 

izvedena na način , da je skladna z navodilom 

proizvajalca in zahtevami standarda SIST EN 16630 in 

73 008 Dobava in montaža naprave Vadbena kletka velikosti 

3x1 modul, dim. cca 720x190x300 cm. Naprava je v 

celoto sestavljena iz posameznih vadbenih elementov 

na način, da na razpoložljivem ozkem prostoru med 

zaščitno mrežo in tekaško stezo omogoča varno vadbo. 

V napravi so vključeni naslednji elementi: plezalna 

mreža (3 polja), plezalna stena z oprimki, z oprimki na 

notranji strani kletke (3 polja), drog za plezanje (2x), vrv 

za plezanje (2x), krogi (1x) in horizontalne palice 

'Tarzan' (6x). Vadbena kletka je umeščena neposredno 

ob severno zaščitno mrežo rokometnega igrišča. Kot 

npr. sestavljene strukture Taurus šport.

kos 1,00

73 009 Dobava in montaža naprave Pohodna gred dolžine 12 

m. Pohodna gred je montirana v južno od zaščitme 

mreže rokomentnega igrišča, služi kot vadbena naprava 

in klop ob skakališču v daljino. Kot npr. pohodna gred 

Taurus šport.

kos 1,00

7. TUJE STORITVE SKUPAJ:
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