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6.1 NASLOVNA STRAN NACRTA

Nacrt:

Investitor:

Objekt:

Vrsta dokumentacije:
Za gradnjo:

Projektant:

Direktor:
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Mestna obcina Ljubljana
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
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6.2 KAZALO VSEBINE NACRTA

6 NACRT TELEKOMUNIKACIJ
6.1 Naslovna stran nacérta
6.2 Kazalo vsebine nacrta
6.4 Tehni¢no porocilo
6.5 Risbe
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6.4 TEHNICNO POROCILO

uvoD

V Ljubljani ob Poljanskem nasipu se nacrtuje prenova objekta industrijske dedisCine, stare
tovarne sladkorja (objekt Cukrarna), v objekt kulturne dejavnosti — galerijo. Predhodna faza F
predvideva sanacijo obodnih, zunanjih zidov, zato je potrebno obstojeo komunalno
infrastrukturo, ki se nahaja neposredno ob objektu prestaviti, vklju¢no tudi omrezje TK, kar je
predvideno v predmetnem nadrtu.

V 1. fazi je potrebna izgradnja novega kabelskega jaska in TK trase, tako da obstojece stanje
omogoca nemoteno delovanje. V drugem delu faze pa je potrebna prestavitev in prevezava TK
kablov.

Lokacija predmetnega objekta je razvidna na risbi §t. 1.

OBSTOJECE STANJE

Vzdolz Ulice Poljanski nasip poteka TK kabelska kanalizacija (v nadaljevanju besedila TKK),
kapacitete od 8 do 12 cevi. Na delu trase se cevi priblizajo predmetnemu objektu v taki meri, da
bodo vsled gradbenih del ogrozene ter jih bo potrebno prestaviti. V ceveh omenjene TKK so
uvle€eni TK vodi (kabli), ki napajajo bliznje objekte kot tudi TK vodi, ki povezujejo FL enote
(FL=TK centarala) na SirSem obmocju.

Obstojece stanje TK kabelske kanalizacije je razvidno iz shematske risbe $t. 4.

Ozje obmocje je vezano na FL Poljanski nasip, ki se nahaja v objektu Kapitelj. 1z slednje je
razvejan kabel KKB-2, ki je med drugim zaklju¢en tudi na objektu, ki je predmet nacrta;
Poljanski nasip 40. ZakljuCek je izveden v kabelski omarici, kapacitete 10 parov in sicer na
severno-vzhodnem delu stavbe.

Navedeno stanje obstojeCega omreZja kabla KKB-2 je prikazano na risbi $t. 5.

V omenjeni TKK vzdolz ulice Poljanski nasip poteka tudi opti¢ni kabel TO-211, ki napaja
nekatere porabnike na SirSem predmetnem obmocdju.

Navedeno stanje obstojeCega omreZja opticnega kabla TO-211 je prikazano na risbi t. 6.

PROJEKTNA RESITEV

Kot je omenjeno v uvodu, bo z gradbenimi deli delno ogroZena trasa TKK, ki poteka ob
Poljanskem nasipu, zato bo potebno predhodno obstojeCe cevi in TK vode v njih prestaviti.

Prestavitev 0z. nadomestitev obstojecih cevi je predvidena na krajSem delu trase TKK in sicer v
dolzini 20m. Na eni strani TKK naveZzemo na obstoje¢ kabelski jasek, na drugi strani pa nov,
predviden jasek, ki ga postavimo na obstojece cevi.

Po izgradnji nadomestne nadomestne TKK se nadomestijo Se TK vodi in sicer krajevni kabel
KKB-2, opti¢ni kabel KKO-211 ter vse druge povezave, ki se nahajajo v TKK. Nadomestitev
kablov se izvede z novim kosom kabla, ki se ga prespoji na ustreznih toCkah — v kabelskih
spojkah. Prestavitev TK voda se na podoben nacin izvede tudi za bliznji objekt Poljanski nasip
42, kjer je vgrajena kabelska omarica.
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SPLOSNO O I1ZVEDBI DEL

Projektirano TK omrezje mora biti izveden po veljavnih predpisih in navodilih, ki veljajo za
tovrstha omreZja. Trase TK vodov so usklajene s poteki drugih komunalnih vodov, kar je
razvidno iz graficnega dela nacérta. Ta se mora obvezno uporabiti pri izvajanju gradbenih del,
prav tako tudi pogoji iz soglasij lastnikov vodov. Potrebno je upostevati tudi minimalne odmike

od zgradb, objektov, dreves, itd. Pred pricetkom del je potrebno vse druge komunalne
instalacije zakoli€iti, kar opravi lastnik instalacije ali pooblas€enec. V kolikor pri izvajanju del
pride do odstopanj od trase, je potrebno to uskladiti z drugimi komunalnimi vodi.

Vodja gradbiS¢a mora pri izvajanju del poskrbeti za upoStevanje telekomunikacijskih predpisov
in predpisov o varstvu pri delu. Posebej je potrebno paziti na cestni promet ter podzemne
instalacije in druge naprave! Podzemne cevovode, kable in naprave je potrebno pred priCetkom
del zakoli€iti, zakoli¢bo praviloma izvrSi lastnik ali pooblad€ena institucija. Prav tako je potrebno
zakoliCiti obstojeCe TK omrezje. V celotnem obmocju je potrebna povefana pazljivost pri
izvajanju del, pri kritiénih to¢kah je potrebna prisotnost nadzornega organa lastnika voda! V
vsem ostalem je potrebno upostevati pogoje soglasij upravnega organa in lastnikov instalacij!

Telekomunikacijska kabelska kanalizacija

TK kabelska kanalizacija predstavlja mrezo podzemnih cevi iz plastiChega ali drugega
materiala, ki se polagajo po skupinah 1x2, 2x2, 3x3 itd. v odprt rov, bodisi kot nova ali kot
poveCava obstojeCe. Cevi se polozijo v sejan pesek ter zasujejo z drobnim izkopanim
materialom do vrha in sicer v slojih z utrjevanjem. NajmanjSa razdalja od vrha zgornje cevi do
viSine terena zemljiS¢a mora zna3ati vsaj 0,5 m, do asfaltiranih voznih povrsin pa 0,8 m.

Nad cevi je predvideno polaganje opozorilnega traku POZOR TK KABEL 30 cm nad cevmi (1 ali
2 trakova na obeh straneh rova za vedje kapacitete).

Uporabijo se atestirane PC (ali PE) cevi dim. 110/103,6 mm oz. 125/110 mm, do omarice pa se
lahko na kraj8i razdalji poloZijo PE cevi dim. 63 mm, 50 mm ali 40 mm.

V primerih, da so razdalje med gornjo cevjo in povrSino terena manjSe od predpisanih, je treba
cevi obbetonirati, ¢e pa je ta razdalja manjSa od 30 cm, se gornji sloj naredi iz armiranega
betona ter se uporabijo cevi z vecjo debelino stene. Pri prehodih preko cest je potrebno zgornji
del rova zabetonirati z betonom v visini 30 cm, oziroma pri prehodu ceste I. reda v celoti nad
peskom.

Kabelski jaski
Na mestih odcepov telefonskih kablov ali na mestih kabelskih spojk je potrebno zgraditi

betonske kabelske jaske, ki sluzijo za spajanje kablov, lazje vleCenje kablov v cevi ter
namestitev kabelskega pribora in opreme. Dimenzija jaSka je odvisna od Stevila cevi ter znaa
1,5x1,8x1,9 m (1,1x1,8x1,9 m) za kapaciteto do 6 cevi, oziroma 1,8x2,5x1,9 m za kapaciteto
do12 cevi in ve€. Za TKK manjSih kapacitet je mozna izvedba jaska dimenzij 1,2x1,2x1,2 m ali
1,2x1,5x1,9 m, ali tudi manjsi (npr. BC @100, 80, 60, 50 ali 40 z LTZ ali drugim pokrovom).

V primeru pomanjkanja prostora in precej$nje zasedenosti z drugimi komunalnimi vodi se lahko
dimenzije kabelskih jaskov prilagodijo dejanski situaciji na terenu, seveda v dogovoru s
predstavnikom investitorja.

Ce se jasek nahaja v zelenici ali plogniku, se opremi z litoZeleznim lahkim pokrovom z napisom
TELEFON oziroma, ¢e se jasek nahaja na voznih povrsinah, se opremi z litozeleznim tezkim
pokrovom in napisom TELEFON. Kabli in spojke se v jaSkih montirajo na za to vgrajene nosilce.

Krizanja TK vodov z drugimi komunalnimi instalacijami
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Priblizevanje in krizanje telefonske kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi ali nadzemnimi
vodi se izvedejo na predpisanih medsebojnih razdaljah ter kotu krizanja. Zascitne ukrepe med

posameznimi vodi in telefonsko kabelsko kanalizacijo je treba izvesti v dogovoru z lastniki
vodov v sploSnem pa velja:
Krizanja in paralelni potek TKK in elektro - energetski vodi:
- pri priblizevanju:
NN kabel 0,5m
VN kabel 1,0m
- pri krizanju NN in VN kabel (kot krizanja 45 - 90 ):
0,3 m brez zascitnih ukrepov
Zas&¢itni ukrepi se izvedejo vsaj 0,5 m na vsako stran krizanja.

Odmik telefonske kabelske kanalizacije od stebra DV znasa 10 m, v kolikor se te razdalje ni
mozno drzati, je v naseljih potreben odmik vsaj 1 m za DV do 35 kV!

Odmiki telefonske kabelske kanalizacije od drugih instalacij so odvisni od dimenzij in globine le
teh, v sploSnem pa znasajo:

- kanalizacija priblizevanje 1,0m
krizanje 0,5m

- vodovod priblizevanje 1,0m
krizanje 0,5m

- plinovod 1-16 Bar priblizevanje 0,4-0,6m
krizanje 0,4 m

- ozemljitveni trak krizanje 0,3 m.

Vle€enje TK kablov v kabelsko kanalizacijo

Pred vleCenjem kablov v kabelsko kanalizacijo se morajo izvrSiti priprave, ki omogocajo
normalne delovne pogoje:

- ograditev delovnega mesta in postavitev prometnih znakov,

- odstranjevanje pokrova z jaska,

- kontrola Skodljivih plinov,

- prezraCevanje,

- CiSCenje jaSka in odstranjevanje vode ter

- kontrola prehodnosti cevi.

Pred priCetkom del v kabelskem jasku je potrebno pustiti jaSek odprt najmanj 30 minut s tem, da
sta odprta tudi sosednja dva jaska. Z indikatorjem se ugotavlja prisotnost Skodljivih in vnetljivih
plinov posebej $e tam, kjer v blizini poteka plinovod. Ce se ugotovi prisotnost omenjenih plinov
se z delom lahko pri¢ne, ko so le-ti na primeren nacin odstranjeni, vendar je treba potem Se
veckrat kontrolirati njihovo prisotnost.

Preden se vilece kabel v cev je potrebno povle&i pomozno vrv, kontrolirati stanje telefonskih cevi
in jih oCistiti, nato se povleCe vle€no vrv ter jo spoji s kabelsko nogavico oziroma vle¢no kljuko.
Za vle€enje pomozne vrvi se lahko uporabijo kabelske palice, ki so na konceh opremljene s
kljukami in navoji za spajanje, elasticni jekleni trak ali jeklena Zica premera 5-6 mm.

Po kon€anem cis€enju se s pomozno vrvjo uvle€e vle¢no vrv, kabel se lahko uvle€e s strojem
ali ro€no. Boben z navitim kablom se postavi nad kabelski jaSek tako, da gre kabel v jasek z
gornje strani bobna.

Smer kablov mora biti k FL, cev v katero se uvle€ejo projektirani kabli dolo¢i nadzorni organ
investitorja. Pri tem je potrebno kable manjSih kapacitet uvle€i v gornje cevi ali pa v dodatno cev
nad kanalizacijo.
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6.5 RISBE
Situacije
Situacija - pregledna risba &t. 1
Legenda risba §t. 2
Situacija, M1:250 risba §t. 3
Sheme
Shematska risba TK kabelske kanalizacije risba &t. 4
Shematska risba TK omreZja, FL Poljanski nasip, kabel KKB-2 risba §t. 5
Shematska risba TK omreZzja, FL Poljanski nasip, kabel TO-211 risba st. 6
Priloge
Detajli kabelske trase risba st. 7
Kabelski jasek - BC risba &t. 8
Kabelski jadek 1,8x2,5x1,9m risba §t. 9
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