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6.4 TEHNIČNO POROČILO 
 

UVOD 

V Ljubljani ob Poljanskem nasipu se načrtuje prenova objekta industrijske dediščine, stare 
tovarne sladkorja (objekt Cukrarna), v objekt kulturne dejavnosti – galerijo. Predhodna faza F 
predvideva sanacijo obodnih, zunanjih zidov, zato je potrebno obstoječo komunalno 
infrastrukturo, ki se nahaja neposredno ob objektu prestaviti, vključno tudi omrežje TK, kar je 
predvideno v predmetnem načrtu. 
V 1. fazi je potrebna izgradnja novega kabelskega jaška in TK trase, tako da obstoječe stanje 
omogoča nemoteno delovanje. V drugem delu faze pa je potrebna prestavitev in prevezava TK 
kablov. 

Lokacija predmetnega objekta je razvidna na risbi št. 1. 

 

 

OBSTOJEČE STANJE 

Vzdolž Ulice Poljanski nasip poteka TK kabelska kanalizacija (v nadaljevanju besedila TKK), 
kapacitete od 8 do 12 cevi. Na delu trase se cevi približajo predmetnemu objektu v taki meri, da 
bodo vsled gradbenih del ogrožene ter jih bo potrebno prestaviti. V ceveh omenjene TKK so 
uvlečeni TK vodi (kabli), ki napajajo bližnje objekte kot tudi TK vodi, ki povezujejo FL enote 
(FL=TK centarala) na širšem območju. 

Obstoječe stanje TK kabelske kanalizacije je razvidno iz shematske risbe št. 4. 

Ožje območje je vezano na FL Poljanski nasip, ki se nahaja v objektu Kapitelj. Iz slednje je 
razvejan kabel KKB-2, ki je med drugim zaključen tudi na objektu, ki je predmet načrta; 
Poljanski nasip 40. Zaključek je izveden v kabelski omarici, kapacitete 10 parov in sicer na 
severno-vzhodnem delu stavbe. 

Navedeno stanje obstoječega omrežja kabla KKB-2 je prikazano na risbi št. 5. 

V omenjeni TKK vzdolž ulice Poljanski nasip poteka tudi optični kabel TO-211, ki napaja 
nekatere porabnike na širšem predmetnem območju. 

Navedeno stanje obstoječega omrežja optičnega kabla TO-211 je prikazano na risbi št. 6. 

 

 

PROJEKTNA REŠITEV 

Kot je omenjeno v uvodu, bo z gradbenimi deli delno ogrožena trasa TKK, ki poteka ob 
Poljanskem nasipu, zato bo potebno predhodno obstoječe cevi in TK vode v njih prestaviti. 

Prestavitev oz. nadomestitev obstoječih cevi je predvidena na krajšem delu trase TKK in sicer v 
dolžini 20m. Na eni strani TKK navežemo na obstoječ kabelski jašek, na drugi strani pa nov, 
predviden jašek, ki ga postavimo na obstoječe cevi. 

Po izgradnji nadomestne nadomestne TKK se nadomestijo še TK vodi in sicer krajevni kabel 
KKB-2, optični kabel KKO-211 ter vse druge povezave, ki se nahajajo v TKK. Nadomestitev 
kablov se izvede z novim kosom kabla, ki se ga prespoji na ustreznih točkah – v kabelskih 
spojkah. Prestavitev TK voda se na podoben način izvede tudi za bližnji objekt Poljanski nasip 
42, kjer je vgrajena kabelska omarica. 
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SPLOŠNO O IZVEDBI DEL 

Projektirano TK omrežje mora biti izveden po veljavnih predpisih in navodilih, ki veljajo za 
tovrstna omrežja. Trase TK vodov so usklajene s poteki drugih komunalnih vodov, kar je 
razvidno iz grafičnega dela načrta. Ta se mora obvezno uporabiti pri izvajanju gradbenih del, 
prav tako tudi pogoji iz soglasij lastnikov vodov. Potrebno je upoštevati tudi minimalne odmike  
 
od zgradb, objektov, dreves, itd. Pred pričetkom del je potrebno vse druge komunalne 
instalacije zakoličiti, kar opravi lastnik instalacije ali pooblaščenec. V kolikor pri izvajanju del 
pride do odstopanj od trase, je potrebno to uskladiti z drugimi komunalnimi vodi. 
Vodja gradbišča mora pri izvajanju del poskrbeti za upoštevanje telekomunikacijskih predpisov 
in predpisov o varstvu pri delu. Posebej je potrebno paziti na cestni promet ter podzemne 
instalacije in druge naprave! Podzemne cevovode, kable in naprave je potrebno pred pričetkom 
del zakoličiti, zakoličbo praviloma izvrši lastnik ali pooblaščena institucija. Prav tako je potrebno 
zakoličiti obstoječe TK omrežje. V celotnem območju je potrebna povečana pazljivost pri 
izvajanju del, pri kritičnih točkah je potrebna prisotnost nadzornega organa lastnika voda! V 
vsem ostalem je potrebno upoštevati pogoje soglasij upravnega organa in lastnikov instalacij! 
 
Telekomunikacijska kabelska kanalizacija 
TK kabelska kanalizacija predstavlja mrežo podzemnih cevi iz plastičnega ali drugega 
materiala, ki se polagajo po skupinah 1x2, 2x2, 3x3 itd. v odprt rov, bodisi kot nova ali kot 
povečava obstoječe. Cevi se položijo v sejan pesek ter zasujejo z drobnim izkopanim 
materialom do vrha in sicer v slojih z utrjevanjem. Najmanjša razdalja od vrha zgornje cevi do 
višine terena zemljišča mora znašati vsaj 0,5 m, do asfaltiranih voznih površin pa 0,8 m.  
Nad cevi je predvideno polaganje opozorilnega traku POZOR TK KABEL 30 cm nad cevmi (1 ali 
2 trakova na obeh straneh rova za večje kapacitete). 
Uporabijo se atestirane PC (ali PE) cevi dim. 110/103,6 mm oz. 125/110 mm, do omarice pa se 
lahko na krajši razdalji položijo PE cevi dim. 63 mm, 50 mm ali 40 mm. 
V primerih, da so razdalje med gornjo cevjo in površino terena manjše od predpisanih, je treba 
cevi obbetonirati, če pa je ta razdalja manjša od 30 cm, se gornji sloj naredi iz armiranega 
betona ter se uporabijo cevi z večjo debelino stene. Pri prehodih preko cest je potrebno zgornji 
del rova zabetonirati z betonom v višini 30 cm, oziroma pri prehodu ceste I. reda v celoti nad 
peskom.  
 
Kabelski jaški 
Na mestih odcepov telefonskih kablov ali na mestih kabelskih spojk je potrebno zgraditi 
betonske kabelske jaške, ki služijo za spajanje kablov, lažje vlečenje kablov v cevi ter  
namestitev kabelskega pribora in opreme. Dimenzija jaška je odvisna od števila cevi ter znaša 
1,5x1,8x1,9 m (1,1x1,8x1,9 m) za kapaciteto do 6 cevi, oziroma 1,8x2,5x1,9 m za kapaciteto 
do12 cevi in več. Za TKK manjših kapacitet je možna izvedba jaška dimenzij 1,2x1,2x1,2 m ali 
1,2x1,5x1,9 m, ali tudi manjši (npr. BC Ø100, 80, 60, 50 ali 40 z LTŽ ali drugim pokrovom).  
V primeru pomanjkanja prostora in precejšnje zasedenosti z drugimi komunalnimi vodi se lahko 
dimenzije kabelskih jaškov prilagodijo dejanski situaciji na terenu, seveda v dogovoru s 
predstavnikom investitorja. 
Če se jašek nahaja v zelenici ali pločniku, se opremi z litoželeznim lahkim pokrovom z napisom 
TELEFON oziroma, če se jašek nahaja na voznih površinah, se opremi z litoželeznim težkim 
pokrovom in napisom TELEFON. Kabli in spojke se v jaških montirajo na za to vgrajene nosilce. 
 
Križanja TK vodov z drugimi komunalnimi instalacijami 
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Približevanje in križanje telefonske kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi ali nadzemnimi 
vodi se izvedejo na predpisanih medsebojnih razdaljah ter kotu križanja. Zaščitne ukrepe med  
 
 
posameznimi vodi in telefonsko kabelsko kanalizacijo je treba izvesti v dogovoru z lastniki 
vodov v splošnem pa velja: 
Križanja in paralelni potek TKK in elektro - energetski vodi: 
- pri približevanju: 
 NN kabel 0,5 m 
 VN kabel 1,0 m 
- pri križanju NN in VN kabel (kot križanja 45  - 90 ): 
 0,3 m  brez zaščitnih ukrepov 
Zaščitni ukrepi se izvedejo vsaj 0,5 m na vsako stran križanja. 
 
Odmik telefonske kabelske kanalizacije od stebra DV znaša 10 m, v kolikor se te razdalje ni 
možno držati, je v naseljih potreben odmik vsaj 1 m za DV do 35 kV! 
Odmiki telefonske kabelske kanalizacije od drugih instalacij so odvisni od dimenzij in globine le 
teh, v splošnem pa znašajo: 
- kanalizacija    približevanje   1,0 m 
     križanje  0,5 m 
- vodovod    približevanje  1,0 m 
     križanje  0,5 m 
- plinovod 1-16 Bar   približevanje  0,4 - 0,6 m 
     križanje  0,4 m 
- ozemljitveni trak   križanje   0,3 m. 
 
Vlečenje TK kablov v kabelsko kanalizacijo 
Pred vlečenjem kablov v kabelsko kanalizacijo se morajo izvršiti priprave, ki omogočajo 
normalne delovne pogoje: 
- ograditev delovnega mesta in postavitev prometnih znakov, 
- odstranjevanje pokrova z jaška, 
- kontrola škodljivih plinov, 
- prezračevanje, 
- čiščenje jaška in odstranjevanje vode ter 
- kontrola prehodnosti cevi. 
Pred pričetkom del v kabelskem jašku je potrebno pustiti jašek odprt najmanj 30 minut s tem, da 
sta odprta tudi sosednja dva jaška. Z indikatorjem se ugotavlja prisotnost škodljivih in vnetljivih 
plinov posebej še tam, kjer v bližini poteka plinovod. Če se ugotovi prisotnost omenjenih plinov 
se z delom lahko prične, ko so le-ti na primeren način odstranjeni, vendar je treba potem še 
večkrat kontrolirati njihovo prisotnost. 
Preden se vleče kabel v cev je potrebno povleči pomožno vrv, kontrolirati stanje telefonskih cevi 
in jih očistiti, nato se povleče vlečno vrv ter jo spoji s kabelsko nogavico oziroma vlečno kljuko. 
Za vlečenje pomožne vrvi se lahko uporabijo kabelske palice, ki so na konceh opremljene s 
kljukami in navoji za spajanje, elastični jekleni trak ali jeklena žica premera 5-6 mm. 
Po končanem čiščenju se s pomožno vrvjo uvleče vlečno vrv, kabel se lahko uvleče s strojem 
ali ročno. Boben z navitim kablom se postavi nad kabelski jašek tako, da gre kabel v jašek z 
gornje strani bobna. 
Smer kablov mora biti k FL, cev v katero se uvlečejo projektirani kabli določi nadzorni organ 
investitorja. Pri tem je potrebno kable manjših kapacitet uvleči v gornje cevi ali pa v dodatno cev 
nad kanalizacijo. 
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6.5 RISBE 

 

 Situacije 

  Situacija - pregledna risba št. 1 

  Legenda risba št. 2 

  Situacija, M1:250 risba št. 3 

 Sheme 

  Shematska risba TK kabelske kanalizacije risba št. 4 

  Shematska risba TK omrežja, FL Poljanski nasip, kabel KKB-2 risba št. 5 

  Shematska risba TK omrežja, FL Poljanski nasip, kabel TO-211 risba št. 6 

 Priloge 

  Detajli kabelske trase risba št. 7 

  Kabelski jašek - BC risba št. 8 

  Kabelski jašek 1,8x2,5x1,9m risba št. 9 

 




