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1.3 TEHNICNO POROCILO

Tehnicno porocilo nacrta arhitekture za fazo G je sestavljeno iz dveh delov. Del, ki obravnava
nacrt rusitev, je priloga nacrta 1.1 Nacrt rusitev, del, ki obravnava nacrt novega stanja pa je
priloga nacrta 1.2 Nacrt arhitekture.

Tehnicni porodili obeh nacrtov pojasnjujeta projekt izvedbe faze G in ju je potrebno brati in
razumeti kot celoto.

Projektna dokumentacija faze projekta za izvedbo (PZl) objekta Cukrarna je razdeljen na faze (F,
G, H, 1), kot je podrobneje opisano v nadaljevanju tehni¢nega porocila, vendar ga je mozno
izvajati tudi brez faz - kot celoto.

Pred pricetkom izvedbe del je potrebno preveriti, ali so pridobljena vsa soglasja posameznih
upravljavcev komunalne infrastrukture.
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1.3.1 SPLOSNE OPOMBE

1.3.1.1 SPLOSNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NACRTA

- Izvajalec mora pred pricetkom del obvezno preveriti vse mere na objektu.

- Morebitne razlike ali odstopanja med arhitekturnimi, detajlnimi in preglednimi nacrti mora
izvajalec pregledati in uskladiti s projektantom arhitekture, Scapelab d.o.o.

- Izvajalec mora pred pricetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za
izvedbo in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne
ugotovljene pomanjkljivosti.

- Pred zacetkom izvajanja del ter vgrajevanjem proizvodov mora izvajalec obvezno pridobiti pisno
potrditev delavniskih nacrtov, skic in detajlov odgovornega projektanta, odgovornega vodje
projekta in odgovornega nadzornika.

- V kolikor zaradi vrste gradbenega proizvoda delavniske dokumentacije izvajalec ne more
zagotoviti, je obvezan izdelati vzorec, ki ga potrdita odgovorni vodja projekta ter odgovorni
nadzornik z vpisom v gradbeni dnevnik.

- Izvajalec je dolzan vrisati vse spremembe v PZl dokumentacijo, pred tem pa pridobiti pisno
potrdilo odgovornega projektanta, odgovornega vodje projekta in odgovornega nadzornika o
spremembah glede na PZI dokumentacijo. lIzvajalec je dolzan pripraviti vso potrebno
dokumentacijo za uspesno izvedbo tehnicnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.

- Celotna projektna dokumentacija, ki obsega vklju¢no, a ne omejeno na skice, nacrte, popise del,
je kot arhitekturno delo varovano avtorsko delo skladno s 5. Clenom zakona o avtorski in sorodnih
pravicah (ur. L. Rs 21-958/1995 s spremembami, ZASP). Nosilec materialnih in drugih pravic na
projektni dokumentaciji je druzba Scapelab d.o.o0. Izvajalec del ima pravico enkratne in namenske
uporabe projektne dokumentacije za izvedbo del skladno s to dokumentacijo. V izogib
nesporazumom, ne narocnik ne izvajalec del nimata pravice do predelave projektne
dokumentacije. Vsaka sprememba, priredba ali predelava celotne projektne dokumentacije ali
kateregakoli njenega posameznega dela brez predhodnega soglasja druzbe Scapelab d.o.o. je
prepovedana. V primeru krsitve ima druzba Scapelab d.o.o. pravico zahtevati, da se odstrani
stanje, ki je nastalo s krsitvijo in po potrebi porusijo zgrajeni ali drugace izvedeni deli v nasprotju
s projektno dokumentacijo, krsitelj pa je za svoje ravnanje tudi odskodninsko odgovoren.

- Izrocitev projektne dokumentacije tretjim osebam brez soglasja druzbe Scapelab d.o.o0., razen
za potrebe izvedbe del po tej dokumentaciji, ni dovoljena.

- Vkolikor bo zaradi razlogov na strani izvajalca prislo do potrebe po spremembi projektne
dokumentacije ter se projektant s spremembo strinja, stroski spremembe projektne
dokumentacije bremenijo izvajalca.

- Neusklajenosti izvajalcev in podizvajalcev ter odstopanja od navodil projekta pzi niso razlogi za
spremembo projektne dokumentacije.
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- Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z nacrtom. Nacrt je potrebno
upostevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v
projektu, je ponudnik ali izvajalec dolzan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture.

- Ponudnik ali izvajalec je dolzan opozoriti na morebitno tehni¢cno pomanjkljivost izvedbenih
detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge za odpravo morebitnih tehni¢nih pomanjkljivosti
potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.

- V sklop izvajalceve ponudbe sodijo vsi delavniski nacrti izdelani na podlagi shem, ki jih pred
izvedbo glede tehni¢ne pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdita odgovorni projektant
arhitekture in odgovorni vodja projekta.

- Vse industrijske detajle in izdelke mora izvajalec pred nabavo predstaviti. Izbor potrdijo
odgovorni projektant arhitekture, odgovorni vodja projekta in predstavnik investitorja. Vzorce
vseh finalnih materialov je ponudnik dolzan predloziti projektantu v potrditev. Kjer so mozne
alternative v izbiri materiala (finalne obloge povrsin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni
materiali, podkonstrukcije, okovje, obdelave stavbnega pohistva in podobno), je pred izvedbo
obvezno predloziti vzorce, ki jih potrdijo odgovorni projektant arhitekture, odgovorni vodja
projekta in predstavnik investitorja.
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1.3.2 ARHITEKTURNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

Investitor Mestna obcina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, se je odlocil prenoviti obstojec objekt
Cukrarna na Poljanskem nasipu 40, Ljubljana. Prenovljen objekt Cukrarna bo vseboval:

- v kleti: razstavisce in prireditveni prostor, delavnice, avlo, wc za goste, skladisce, stopnisce,
tehnoloske prostore (elektro jasek, strojni jasek, jasek dvigala, TK/EL prostor, prostor za klimat,
Cistila, toplotno postajo, jasek za dovod zraka, jasek za ODT) in evakuacijski hodnik

- v medetazi kleti: priprava hrane, jasek dvigala in skladisce in cistila

- v pritli¢ju: stopnisCe, pozarno stopnisce, razstavisCe in prireditveni prostor, vetrolov, obmocje
blagajne z garderobnimi omaricami in trgovino, jazz klub, in tehnoloske prostore (jasek za dvigalo,
strojni jasek)

- v medetazi: stopnisCe, pozarno stopnisCe otroske delavnice/konferencna dvorana, knjigarna,
jazz bar galerija, mostovz, jasek dvigala

- v 1.etazi: stopnisce, pozarno stopnisce, pisarne, ¢ajno kuhinjo, wc moski, galerija, jasek dvigala,
mostovz, strojni jasek

- v 2.etazi: stopnisce, pozarno stopnisce, pisarne, wc zenske, galerija, jasek dvigala, mostovz

- v podstresju: stopnisce, prostor za klimat, pohodno podstresje, mostovz za kanale, pohodno
podstresje nad hodnikom in galerijami.

Arhitekturna resitev prenove objekta, ki je del SirSega ureditvenega projekta za obmocje
poimenovano ,,Ena Hisa“, je bila pridobljena z javnim, projektnim, anonimnim, enostopenjskim,
arhitekturnim natecajem za izbiro strokovno najprimernejse resitve, ki je bil razpisan 17. aprila in
zakljucen 5. oktobra leta 2009.

Natecajna zirija je kot najprimernejso izbrala reSitev avtorja Marka Studna s soavtorji Miho
Dobrinom, Ilko Cerpes in Borisom Mati¢em.

Projekt ureditve celotnega obmocja in gradnje upravnega sredisca je nato zastal. Mestna obcina
Ljubljana je narocila idejno zasnovo celotnega obmocaj, s katero je bilo natecajno obmocje
razdeljeno na smiselne izvedbene sklope.

Na podlagi tega dokumenta se je nadaljevala izdelava projektne dokumentacije za projekt
prenove tovarniskega objekta Cukrarne v sodoben razstaviscni prostor - Galerijo Cukrarna. S tem
je tovarniski bojekt Cukrarne Se vedno ohranil rabo in urbanisticno vlogo, kot je bila definirana v
natecaju, a je bil razvit kot samostojen projekt.

Objekt je zahteven objekt. Za projekt je bilo dne 25. 2. 2014 pridobljeno gradbeno dovoljenje za
rekonstrukcijo objekta Cukrarne in ureditev Galerije Cukrarna st. 351-2335/2013-14. Postopek je
vodila Upravna enota Ljubljana.

Glede na obseg investicije se je investitor naknadno odlodil, da projekt razdeli na manjse faze, ki
jih bo z vidika velikosti investicije lazje obvladoval. Delitev predvideva stiri faze: konzervacija,
izvedba sovprezne konstrukcije, gradbeno dokoncanje in funkcionalno dokoncanje.

Predmet tehni¢nega porocila je druga faza poimenovana "Faza G - izvedba sovprezne
konstrukcije", kjer se izvede posege za zagotavljanje nosilnosti obstojeCe konstrukcije v sovpregi z
novimi konstrukcijskimi elementi. Predmet nacrta rusitev je bilo tudi rusenje vseh medetaznih in
nosilnih konstrukcij v notranjosti objekta.
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1.3.2.1 SPLOSNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE

LOKACIJA

Cukrarna stoji na desnem bregu reke Ljubljanice, na Poljanskem nasipu, na vzhodni strani
Fabianijevega mostu preko katerega poteka Roska cesta, na severni strani Poljanske ceste ter na
zahodni strani Zivinozdravske ulice.

Cukrarna je bila izgrajena leta 1828 in je vecino 19. stoletja delovala kot rafinerija sladkorja.
Kasneje je postala kasarna. Cukrarna je pomemben spomenik industrijske arhitekture iz 19.
stoletja in je prakticno edini preostali industrijski objekt velikega merila iz obdobja 19. stoletja v
Ljubljani.

Rekonstrukcija objekta obsega ohranjanje ostenja - obstojeCega zunanjega oboda stavbe in
vstavljanje novih volumnov v izpraznjeno notranjost objekta, v katerih so predvideni galerijski
prostori. Dodatno se izvede kletna etaza, kjer je zagotovljen dodatni galerijski prostor in
delavnica za pripravo razstavnih eksponatov.

FAZNOST

Rekonstrukcija objekta Cukrarna je predvidena v vec fazah, ki si sledijo v logi¢nem zaporedju.
Faze je mozno v predvidenem zaporedju med seboj tudi zdruziti. Predvidene so stiri faze in sicer:
konzervacija, izvedba sovprezne konstrukcije, gradbeno dokoncanje in funkcionalno dokoncanje.

1. Konzervacija obsega (faza F):

izvedbo varovalne konstrukcije, sanacijo temeljev objekta z zunanje strani, sanacijo zunanjih sten
objekta, rusitev dela juznega prizidka ter odstranitev obstojeCega ostresja in izvedbo nove stresne
konstrukcije in strehe.

2. lzvedba sovprezne konstrukcije obsega (faza G):
sanacijo temeljev z notranje strani, rusitev vseh notranjih horizontalnih in vertikalnih konstrukcij,
izvedbo betonske sovprezne konstrukcije.

3. Gradbeno dokoncanje obsega (faza H):
izvedbo kletne etaze, montazo jeklenih notranjih konstrukcij, ureditev okolice in demontazo
varovalne konstrukcije.

4. Funkcionalno dokoncanje obsega (faza I):
izvedbo elektri¢nih in strojnih instalacij ter izvedbo notranje opreme.

Predmet tega tehni¢nega porocila je izvedba faze G - izvedba sovprezne konstrukcije.

Predvideni posegi in dela v fazi G obsegajo:
- Rusitev obstojecih medetaznih konstrukcij in notranjih sten
- (Predvideti zacasni preboj za dostop mehanizacije v objekt, predvidoma na J strani objekta)
- Izvedba JG pilotov na notranji strani objekta
- Izvedba AB grede na nivoju terena na notranji strani objekta
- Izvedba obbetoniranja sten

Stran/strani: 6/25
Objekt: Ena Hisa - Celovita ureditev obmocja Cukrarne in Ambrozevega trga z nabrezjem Datum: April 2017

Ljubljanice ter objekti upravnega sredisca (Galerija Cukrarna)



1 +386 1200 35 91
: +386 1 200 35 98
: info@scapelab.com
: www.scapelab.com

Y arhitektura | urbanizem | planiranje
: Levstikov trg 4a

SI-1000 Ljubljana

SO her

- (V tej fazi je potrebno predvideti in izvesti vse instalacije, ki so vezane na stene ter okenske
in vratne odprtine v stenah. Vgraditi je potrebno vsa sidrisca za jekleno konstrukcijo.)

- Izvedba okenskih odprtin do zidarskih izmer

- Delna izvedba stavbnega pohistva v zunanji fasadi (slepi podboji oken, zacasne zapore s
plocevinastimi krili)

DIMENZIJE OBJEKTA

Objekt je tlorisno clenjen, z maksimalnimi dimenzijami 85,05m v smeri vzhod-zahod in 32,70m v
smeri sever-jug. Visina kapi je 18,04m, viSina slemena je 24,59m. Obstojeci gabariti objekta se
ohranjajo, z izjemo rusitve JV trakta objekta.

TIPOLOGIJA OBJEKTA

ObstojeC objekt je zasnovan kot vecetazna industrijska stavba 19. st. z dvokapnico. S fazo G
predvidene rekonstrukcije se v objektu odstranijo vse medetazne konstrukcije in notranje nosilne
stene. Odstrani se tudi del zunanje, fasadne stene, v juznem traktu objekta. Z izvedbo sovprezne
konstrukcije in pozidavo dela stene je vzpostavljen koncen volumen objekta.

MORFOLOGIJA OBJEKTA

V smeri vzhod-zahod ga sestavljata dva trakta, ozji in nizji vzhodni ter Sirsi in visji zahodni trakt.
Objekt ima na juzni strani tri prizidke, vecja dva se prikljucujeta na zahodni, manjsi na vzhodni
trakt. S fazo G predvidene rekonstrukcije bo odstranjen del stene srednjega prizidka (zahodna
stran srednjega prizidka).

DRUGE ARHITEKTURNO PROSTORSKE ZNACILNOSTI

Orientacija objekta sledi toku Ljubljanice in poteka vzhod-zahod. Dva juzna prizidka se v smeri
sever-jug pravokotno stikata z osnovnim objektom.

V fazi G se vzpostavi uvoz v objekt za potrebe izvedbe sovprezne konstrukcije. Na vzhodni strani
srednjega prizidanega trakta je predvidena vzpostavitev odprtine v fasadi, skozi katero je
omogocen vstop vrtalne garniture za izvedbo ,,jet-grouting“ pilotov z notranje strani sten.

V notranjosti objekta je potrebno odstraniti zemljino ob temeljih v globini cca. 2m od predvidene
kote 0'00, ter omogociti izvedbo povezovalne temeljne grede.

OPIS OBLIKOVNE PODOBE OBJEKTA

Po dokoncanju predvidene rekonstrukcije objekta Cukrarna, objekt dobi poenoteno podobo
originalnega stanja tovarniskega objekta.

Po fazi G predvidene rekonstrukcije je zunanji obod stavbe stati¢no saniran in podprt z jekleno
varovalno konstrukcijo. Okenske in vratne odprtine se pozidajo in / ali porusijo do predvidenih
koncnih dimenzij in pozicij. Ostresje in streha sta ze izvedena, in ostaneta nespremenjena. Nov
stresni venec ostane neometan. Nadzidave zunanjih zidov in zatrepnega zidu juznega prizidka
ostanejo neometani. Pozidava zahodne stene juznega prizidka ostane neometana.
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Okolice Cukrarne se ne ureja, po zakljucku del faze G ostane gradbis¢e omejeno z gradbis¢no
ograjo.

Po navodilu ZVKDS se zunanjost objekta rekonstruira v stanje objekta iz 19.st., v zadnji izvedbeni
fazi.

1.3.2.2 LOKACIJA

OPIS OBSTOJECEGA STANJA LOKACIJE

Na severni strani objekta je nabrezje Ljubljanice z nekdanjo prometno povezavo v slabem stanju,
zakljuceno je z nasutim gramozom. Na juzni strani je obmocje delno urejeno, s kolesarsko
klancino, vecinoma pa gre za delno izravnano in planirano zemljino, ki je ostala po rusenju
okoliskih objektov.

Zivinozdravska ulica je v uporabi, vendar je zaradi slabega stanja predvidena za rekonstrukcijo.

Na splosno neposredna okolica objekta ne vsebuje elementov, ki bi jih bilo potrebno ali smiselno
nujno obdrzati skozi vse faze gradnje.

Sam objekt je v relativno slabem stanju. V procesu gradnje mostu je bil ojacan samo zahodni del,
na meji s cestis¢em. Ostalo ostenje je izpostavljeno, omet je vecinoma odpadel. Ostresje je v
osrednjem delu poskodovano in odstranjeno. Objekt je potreben celovite in temeljite prenove.

PODATKI O VELIKOSTI ZEMLJISCA

Zemljis¢a z nameravano gradnjo so deli zemljis¢ s parcelnimi Stevilkami 186 in 188m k.o.
Poljansko predmestje, v velikosti 4687 m?.

Teren na lokaciji je na severni strani delo raven z absolutno visino 289,00 m, na juzni strani se
teren vzpenja od kote 291,50 m do 293,70 m.

DOSTOP

Dostop na lokacijo je omogocen preko Poljanskega nasipa in Zivinozdravske ulice. Poljanski nasip
in Zivinozdravska ulica imata urejen dvosmerni promet.

Do lokacije je mozen dostop tudi pod Fabianijevim mostom preko Ambrozevega trga.

DOSTOP V CASU GRADNJE

Dostop do objekta v ¢asu gradnje je predviden po Poljanskem nasipu do Zivinozdravske ul. Z
Zivinozdravske ul. se preko klancine dostopa na urejeno gradbisce. Pred uporabo dovozne trase je
potrebno preveriti in odpraviti vse morebitne ovire, ki bi ovirale dostop na gradbisce.
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Preverjeno ustrezni so zavijalni radiji za kamione, ki bodo potrebni za oskrbovanje gradbisca.
Preverjena sta dva tipa kamionov, najdaljsi predviden (16,5m dolg), ter najbolj pogosto
uporabljan kamion (10,1m dolg).

LJUBLJANICA : | LIUBLIANICA
JE—

LJUBLJANICA

\ POLJANSKA CE e———

11 ,/Q?%;\—\“\
Pot najdaljSega kamiona:

Varianta V1

Pot do gradbisca:

Kajuhova ul., Litijska c., Poljanska c., Glonarjeva ul., Povsetova ul., Poljanski nasip,
Zivinozdravska ul.

Pot iz gradbisca je sledeca:
Vzvratno iz Zivinozdravske, Poljanski nasip, PovSetova ul., Glonarjeva ul., Poljanska c.
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Varianta V2
Pot do gradbisca: 5
Kajuhova ul., Litijska c., Poljanska c., Zivinozdravska ul.

Pot iz gradbisca:
Zivinozdravska ul., Poljanski nasip, Povsetova ul., Glonarjeva ul., Poljanska c.

Pot najbolj pogosto uporabljanega kamiona:

Pot do gradbisca:

Kajuhova ul., Litijska c., Poljanska c., Glonarjeva ul., Povsetova ul., Poljanski nasip,
Zivinozdravska ul., uvoz na gradbisce

Pot iz gradbi$ca je sledeca:
izvoz iz gradbisca, Zivinozdravska ul., Poljanski nasip, Povsetova ul., Glonarjeva ul., Poljanska c.

Ker pot najdaljsega kamiona v varianti V1 predvideva vzvratno voznjo kamiona in teZzaven izvoz iz
Zivinozdravske ul. na Poljanski nasip predlagamo, da se uporabi varianto V2. Pogoj za uporabo
variante V2 je zaCasna odstranitev kolickov na prehodu iz Poljanske c. na Zivinozdravsko ul. ter
dovoljenje za zacasni uvoz s Poljanske c. na Zivinozdravsko ul. Uporaba tega uvoza je predvidena
le za najdaljse kamione, ostali promet za oskrbo gradbisCa pa se izvaja izkljucno preko
Poljanskega nasipa.

Pred ureditvijo uvoza in izvoza na gradbisce je potrebno izdelati elaborat zacasne prometne
ureditve in pridobiti ustrezno soglasje upravljavca cest.
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UREDITEV PROMETA NA FABIANIJEVEM MOSTU

Ob izvedbi odstranjevanja strehe in izvedbi novih AB vezi na zatrepni steni zahodne fasade, ki
meji na Fabianijev most, bo potrebno urediti promet na mostu tako, da dela ne bodo ogrozala
varnosti v prometu. Obmocje gradbis¢a v casu izvajanja del na zahodni fasadi je prikazano v
nacrtu arhitekture.

Pred ureditvijo gradbis¢a in zapore prometa na mostu je potrebno izdelati elaborat zacasne
prometne ureditve in pridobiti ustrezno soglasje upravljavca cest.

1.3.2.3 FUNKCIONALNA ZASNOVA

Opisana je funkcionalna zasnova Cukrarne v koncnem stanju, doseZena z izvedbo del
predvidenih v vseh stirih fazah rekonstrukcije. Podajamo opis koncnega stanja, saj mora biti
izvajalec seznanjen s ciljem rekonstrukcije objekta. Z izvedbo del faze G rekonstrukcije -
izvedba sovprezne konstrukcije - objekt ne pridobi nove funkcije. Po fazi G ostane objekt v
stanju gradbisca.

OPIS NAMEMBNOSTI CELOTE

S prenovo objekta industrijske dediscine, stare tovarne sladkorja, v objekt kulturne dejavnosti -
galerijo, bo kulturni spomenik dobil svojemu znacaju primeren program. Eden izmed osnovnih
ciljev projekta je tako kulturni spomenik ohraniti in ga prezentirati, ¢e ze ne skozi osnovno,
tovarnisko dejavnost, ki danes ni ve¢ smiselna, pa skozi kulturni program.

Cukrarna bo namenjena predstavljanju likovne, vizualne in performativne umetnosti, pri cemer
bosta zagotovo pomembno vlogo odigrali najpomembnejsi bienalni prireditvi v Ljubljani: BIO
Ljubljana in Mednarodni grafi¢ni bienale. S tem bo reseno dolgoletno pomanjkanje velikega
razstavnega prostora v Ljubljani. Obenem bo razstavis¢e nudilo tudi velike razstavne povrsine za
potrebe Centra Rog, ki je predviden v neposredni blizini. Prostorski koncept galerijskih prostorov
bo omogocal, da v prostorih potekajo casovno daljSe razstave, ob socasno manjsih in hitreje
menjajocih. Tako bo omogoceno, da bo Cukrarna dinamicen prostor, programsko bogat in socialno
zivahen, tako pa zanimiv tudi za veckratni obisk.

OPIS PROGRAMSKE IN FUNKCIONALNE ZASNOVE

Povrsina razstavnih prostorov je 2519 m2 , od katerih del predstavlja vecvisSinski prostor v
pritlicju, odprt do vrha ostresja, ki po eni strani na sodoben nacin prezentira arhitekturno
dediscino Cukrarne, obenem pa predstavlja osréje razstavis¢a z moznostjo postavitve tudi vecjih
prostorskih objektov. Drugi del razstavnih povrsin bo namenjenih razstavnim prostorom brez
zunanje svetlobe (white cube) z neto visino vsaj 4,50 m, ki bodo v Cistem, enostavnem, praznem
prostoru omogocala fleksibilne postavitve razstav.

Za delovanje razstavnih prostorov bodo za razstavisce zagotovljene tudi povrsine za manipulativne
prostore za pripravo razstav (delavnica, skladisce za tehni¢no in drugo opremo, prostor za pripravo
razstav), ki so povezani z razstavnim prostorom.
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Vsako sodobno razstavis¢e danes zahteva tudi spremljajoce programe, ki tako omogocajo samo
delovanje stavbe kot tudi celostno dozivetje umetnostne ponudbe. Zato so ob razstavnih prostorih
nacrtovane tudi knjigarna, prostor za ustvarjalne delavnice ter jazz klub, ki lahko v vecernih urah
ponudi kvalitetno zivo glasbo.

V kleti objekta je predviden razstavni prostor z avlo, delavnica za pripravo razstav ter sanitarije. V
klet so umesceni tudi nekateri tehnicni prostori - prostor za elektricne instalacije in
telekomunikacije, prostor za klimate, skladisce.

V medetazi kleti je predvideno skladisce bara ter prostor za pripravo hrane. V pritlicju je
predviden odprti razstavni prostor, galerijska trgovina, recepcija s prodajalno kart in jazz klub. V
medetazi je predviden prostor za ustvarjalne delavnice, ki je hkrati tudi konferencna soba, ter
knjigarna. V prvem in drugem nadstropju so v obesenih volumnih predvidena razstavisca, v juznem
traktu objekta pa pisarne. Podstresje je namenjeno tehni¢nim napravam, predvsem klimatom.

OPIS KOMUNIKACIJ V OBJEKTU

Glavni vhod v Cukrarno je predviden z zahodne strani iz podmostja Fabianijevega mostu. V
Cukrarno bo mozno vstopiti tudi preko stranskih vhodov s Poljanskega nasipa na severni strani
objekta ter z dvoris¢nega vhoda na juzni strani objekta.

V objektu je predvideno eno glavno komunikacijsko jedro s stopnis¢em in dvigalom v osrednjem
jedru Cukrarne, ki povezuje vse etaze objekta. Dvigalo je tovorno, namenjeno transportiranju
razstavnih eksponatov v galerijske prostore. Uporaba dvigala je namenjena tudi vsem
obiskovalcem.

Objekt ima na juzni strani tri pozarne izhode, ki zagotavljajo varen umik obiskovalcem v primeru
evakuacije objekta.

Galerijska volumna sta med seboj v etazah z razstavnimi prostori med seboj povezana s
povezovalnima hodnikoma, ki sta hkrati namenjena tudi razstavljanju eksponatov. Do pisarniskega
dela objekta je mozno dostopati preko povezovalnega hodnika v prvem nadstropju. Dve pisarniski
etazi sta med seboj povezani z lastnim stopniscem.

GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR

Objekt je zasnovan tako, da omogoca dostop brez arhitektonskih ovir do vseh prostorov
namenjenih obiskovalcem.

Glavni vhod skozi vetrolov je izveden brez visinskih razlik, dostop do glavnega dvigala v pritlicju in
vseh nadstropjih ima ravni prag.

Zahodno pozarno jedro vsebuje tudi dvigalo.

OPIS ZUNANJE UREDITVE

Skupaj s prenovo objekta so urejene tudi spremljajoCe zunanje povrsSine, ki so oblikovane kot
odprt javni prostor, integriran v mestni parter.

Povrsine juzno od objekta so preurejene v tlakovano odprto povrsino - trg za zunanje prireditve,
stopnicasti trg z letnim barom in parkirisce.
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Severno od Cukrarne je oblikovana promenada ob nabrezju, ki skupaj z Ambrozevim trgom
predstavlja odprti prostor zakljucka obvodne promenade novega, razsirjenega mestnega sredisca
Ljubljane.

Zunanji prostor je obravnavan kot urbani javni prostor, programsko in prostorsko povezan s
Cukrarno. Poleg vzporednih programov, ki se povezujejo z zunanjim prostorom (kavarna...) je
predvideno, da se v zunanji prostor razsirijo tudi razstavni programi, v obliki stalnih ali zacasnih
postavitev umetniskih del na prostem.

OPIS PROMETNE UREDITVE

Avtomobilski dostop je predviden s Poljanskega nabrezja in nato po Zivinozdravski ulici. Iz
Zivinozdravske ulice je predviden dostop obiskovalcev na parkirisce. Dostava eksponatov se odvija
z Zivinozdravske ulice po dvoriscu do osrednjega dela Cukrarne.

Obmocje je pes in kolesarsko prehodno. Predvideno je zagotavljanje parkiris¢ za kolesa pod
mostom. Promenada ob Ljubljanici se ponovno vzpostavi.

Predvideno je parkiranje na prostem, na urejenem zunanjem parkirisCu, za 36 avtomobilov.
Predvidenih je manj mest, kot jih predpisuje OPN, a je bilo s strokovno podlago ugotovljeno, da je
v blizini mozno zagotoviti dodatna parkirna mesta v javni rabi, kar OPN MOL omogoca v 7. tocki
38. Clena:

»(7) Za stavbe 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo, 12620 Muzeji in knjiZnice in 12721 Stavbe za
opravljanje verskih obredov se v izralun skupnega Stevila predpisanih PM lahko vkljucijo tudi
parkirna mesta v javni rabi pod pogojem, da se s strokovno podlago, ki jo potrdi organ Mestne
uprave MOL, pristojen za promet, ugotovita razpoloZljivost in zadostnost javnih parkirnih mest v
neposredni bliZini objekta. «

Strokovna podlaga je bila Ze potrjena s strani Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Mestne
obcine Ljubljana (dopis st. 3511-750/2013-2 z dne 21. 8. 2013).
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1.3.2.4 POSEBNE ZAHTEVE NAROCNIKA V ZVEZI Z IZVAJANJEM DEL IN 1ZVEDBO

INJEKTIRANJE IN KONTROLA INJEKTIRANJA

V fazi G je predvideno injektiranje stene med juznim, osrednjim prizidkom in glavnim traktom
Cukrarne. Injektiranje se izvede po odstranitvi vseh medetaznih konstrukcij.

Investitor bo po koncani izvedbi injektiranja obodnih sten objekta izvedel kontrolo izvedenih del
injektiranja z doinjektiranjem.

Doinjektiranje in odvzem vzorcev se izvede s strani neodvisnega izvajalca, ki ga investitor izbere z
lo¢enim postopkom izbire izvajalca. Stevilo in pozicijo testnih polj in vzorcev doloci nadzor v
sodelovanju s projektantom gradbenih konstrukcij. Predvidi se cca 10 testnih polj in odvzem cca
10 vzorcev.

V primeru, da kontrola injektiranja pokaze, da je potrebno stene doinjektirati, doinjektiranje
izvede neodvisni izvajalec, stroske doinjektiranja s strani neodvisnega izvajalca krije izbrani
izvajalec faze G.

PONOVNA UPORABA OB RUSITVAH ODSTRANJENIH MATERIALOV

- Les, ki se ga ob rusitvah odstrani iz ostresja in ni preperel ali nagnit, je predviden za ponovno
uporabo. Rusitve je potrebno izvajati tako, da se les ohrani neposkodovan.

Odstranjene lesene kose se po odstranitvi z objekta pregleda, neuporabne dele lesa je potrebno
odzagati, uporabne dele ne glede na velikost profila ocistiti, in primerno zloziti ter shraniti na za
to primernem suhem, zra¢nem in ravnem mestu, kjer pocakajo na ponovno uporabo.

- Opeka, ki se jo ob rusitvah odstrani, je predvidena za ponovno uporabo pri izvedbi nadzidav.
Rusitve je potrebno izvajati tako, da se opeka ohrani neposkodovana.

Odstranjeno opeko je potrebno ocistiti in zloziti na palete. Odvzame se nakljucni vzorec opeke cca
20 kosov in preveri njihovo tlacno trdnost. V primeru, da odstranjena opeka ni primerna za
ponovno uzidavo, se uporabi novo polno opeko v formatu obstojece opeke.
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1.3.3 TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

Opisane so tehnicne znacilnosti predvidene gradnje ob izvedbi del faze G rekonstrukcije -
izvedba sovpreznih sten. Tehni¢ne znacilnosti predvidene gradnje izvedbe naslednjih faz
bodo opisane v tehni¢nem porocilu projektne dokumentacije naslednjih faz.

Izvajalec mora upostevati, da je objekt v konstrukcijsko slabem stanju, ter obstaja visoka
nevarnost padca v globino med delom, se posebej v obmocju strehe in venca, ter tudi visoka
nevarnost padca gradbenega materiala (odpadanje ometa, stresnikov...) v globino (glej
varnostni nacrt!).

1.3.3.1 GRADBENE [ZVEDBE
1.3.3.1.1 OPIS RUSITVENIH IN ODSTRANJEVALNIH DEL

Rusitvena in odstranjevalna dela so opisana v tehni¢nem porocilu nacrta rusitev. V osnovi se
rusitve predelnih in nosilnih konstrukcij izvajajo po principu rusitve od zgoraj navzdol. V prvi fazi
se odstrani vse predelne vertikalne stene, nato se pristopi k rusitvam nosilnih zidov in medetaznih
konstrukcij.

1.3.3.1.2 OPIS STATICNE SANACIJE IN POSEGOV V OBSTOJECO KONSTRUKCIJO
OBJEKTA

ZACASNA VAROVALNA KONSTRUKCIJA

Zacasna varovalna konstrukcija je zasnovana kot jeklena vertikalna pali¢na konstrukcija, ki je
postavljena v rastru cca 5,0 m.

Varovalna konstrukcija je postavljena ze v prejsnji fazi in je opisana v tehni¢nem porocilu faze F.
Zacasna varovalna konstrukcija ostane na mestu ves Cas izvedbe faze G, ter se odstrani Sele po
vzpostavitvi notranjih horizontalnih jeklenih konstrukcij.

INJEKTIRANJE NOSILNIH KONSTRUKCIJ

Injektiranje vseh konstrukcij je izvedeno ze v fazi F. Vkolikor se med izvedbo faze G opazijo
obmocdja, ki potrebujejo dodtno injektiranje, se jih obdela skladno z navodili tehni¢nega porocila
iz faze F.

1.3.3.1.3 OPIS ZEMELJSKIH DEL

Pred pricetkom izvedbe jet grouting pilotov je potrebno na notranji strani objekta na nekaterih
mestih izvesti izravnavo terena do kote notranjih tlakov objekta - +289,00 mnv. Teren je potrebno
za izvedbo pilotov pripraviti skladno z razpolozljivo mehanizacijo in navodili geomehanika.

Pred izvedbo AB temeljnih gred in injektiranjem temeljnih zidov je potrebno izvesti izkop do
spodnje kote obstojecih temeljnih zidov (-2,30 m, oz. +286,82 mnv). Izvede se posevni izkop brez
dodatnega varovanja. Naklon izkopa doloci geomehanik na licu mesta.

Podrobna navodila zemeljskih del so opisana v nacrtu gradbenih konstrukcij in tehni¢nem porocilu
gradbenih konstrukcij.
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1.3.3.1.4 OPIS BETONSKIH IN ARMIRANOBETONSKIH DEL

TEMELJNA GREDA IN JET-GROUTING PILOTI ZNOTRAJ OBJEKTA

Po zakljucenih rusitvenih delih se pristopi k izvedbi AB horizontalne temeljne grede ter jet-
grouting pilotov znotraj objekta. Po notranji strani celotnega objekta se izvedejo jet grouting
piloti premera ca 60 cm v rastru ca 100 cm z zamikom 50 cm glede na zunanjo linijo pilotov. Piloti
so armirani z armaturno palico ¢ 30 mm, ki se vgradi v sredino prereza pilota. Piloti se ne izvedejo
na delu objekta, ki je bil ze pilotiran (na stiku z Rosko cesto). Nad piloti in ob obstojecih
temeljnih zidovih se izvedejo nove AB grede Sirine 30-80 cm. Greda je z uvrtanimi sidri povezana z
obstojecimi temeljnimi zidovi ter dodatno vpeta v temeljni zid preko vklesanih lezis¢ dolzine 200
cm in Sirine 30 cm, ki se izvedejo odsekoma v osnem razmiku ca 4,0 m.

OBBETONIRANJE OPECNIH STEN IN IZVEDBA AB MONOLITNIH MEDETAZNIH KONSTRUKCIJ PRIZIDKA

Vse obstojece opecne stene, ki se ohranijo, se obbetonirajo z AB steno debeline ca 40-80 cm.
Kon¢ni videz notranji sten je vidni beton. Zahtevana kvaliteta betona je VB2. Beton se v
naslednjih fazah rekonsturkcije pobrusi in popeska.

Obbetoniranje se preko AB povezovalnih reber sidra v opecne stene z armaturnimi palicami
fitemm v rastru ca 40/40 cm oz 10 kom/m?. Armaturna sidra se v opecno steno zalepijo z lepili na
osnovi epoksidnih smol ali cementnih veziv (kot npr. Hilti HIT-HY 70). Na mestih kjer se obstojeca
opecna stena na notranji strani objekta zalomi-stanjsa se za povezavo med opecno in AB steno
izvedejo povezovalna AB vertikalna in horizontalna rebra Sirine ca 30. Vertikalna rebra se izvedejo
na robu okenskih odprtin in po eno rebro med okenskimi odprtinami. Horizontalna rebra pa v
nivojih parapetov pod okni v visini obstojecih etaz. AB rebra se sidrajo v opecno steno z
armaturnimi sidri fitémm v rastru ca 25 cm. Med rebri se prazen prostor med opecno steno in AB
steno zapolni z lahkim polnilom - toplotno izolacijo (ekstrudirani polistiren).

NOTRANJE BETONSKE SPALETE OKENSKIH ODPRTIN

Pri izvedbi je potrebno poleg konstrukcijskih osi geodetsko zakoliciti tudi horizontalne in
vertikalne osi betonskih Spalet okoli oken, za vsako steno posebej, gledano od znotraj navzven.
Odprtine v betonu so umescene v poenotenem pravokotnem rastru, ki je specificen za vsako
posamezno steno - zato tudi razdalje med horizontalnimi in vertikalnimi osmi odprtin odstopajo
glede na posamezno steno.

Glede na raster betonskih odprtin oz. Spalet se nato izvajajo Spalete posameznih oken, ki so
opisane v shemah oken. Vsako okno je oznaceno s svojo identifikacijsko Stevilko ter osno pozicijo
(npr. O(B)/0(8)). Pripadajoci stevilki in poziciji pripada shema, ki opisuje pozicijo in obdelavo
posamezne okenske odprtine.

V oknih v pritli¢ju se v zgornjih betonskih Spaletah oken izvedejo nise za vgradnjo sredstev
tehnicnega varovanja (360° IR detektorjev).

V srednjem delu objekta (med osmi 5-13) kjer izvedba razpiranja obodnih sten z medetazami ni
mozna, se poleg AB sten debeline 30 cm, za zagotavljanje ustrezne uklonske vitkosti stene,
izvedejo Se vertikalna rebra dimenzij ca 50/160 cm (vklesana v opecno steno) po celotni visini
objekta. Rebra se izvedejo v rastru med okenskimi odprtinami.
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Na vrhu nosilnih zidov se vsi novi AB zidovi sidrajo v obstojeci AB venec preko uvrtanih sider in
dodatnih sider, ki se vgrajujejo v odprtine za zalivanje betona.

Medetazne konstrukcije prizidka so zasnovane kot monolitne AB plosce debeline 22 cm, ki so
ojacane z AB nosilci dimenzij 40/90 cm v rastru ca 5,5 m v smeri krajSega razpona plosce. Plosce
in nosilci so vpeti v AB obodne stene. Na mestih obstojeCe opecne stene, se plosce sidrajo v steno
preko vklesanih lezisc.

V fazi betoniranja AB sten je potrebno v opaZ vgraditi sidrne plocevine za pritrjevanje
jeklenih konstrukcij.

Kampadnost betoniranja sten in pozicije delovnih stikov se skladno z rastrom odprtin,
tehnologijo in kapacitetami, ki jih ima izvajalec na razpolago, doloci v projektu betona, ki ga
pregleda in potrdita odgovorni projektant gradbenih konstrukcij in odgovorni vodja projekta.

Konc¢na obdelava armiranobetonskih sten je brusenje, peskanje in obdelava z zascitnim
premazom, katero se pa izvede po koncani montazi jeklene konstrukcije v fazi H. S koncno
obdelavo stene v naslednji fazi je predvideno odstranjevanje morebitnih nastalih poskodb med
izdelavo medetaznih konstrukcij.

1.3.3.1.5 OPIS ZIDARSKIH DEL

OPECNATE STENE

Po odstranitvi vseh notranjih predelnih in nosilnih konstrukcij je potrebno notranjost obodne
opecnate stene temeljito ocistiti. Stena je bila injektirana v fazi F. Po odstranitvi notranjih
konstrukcij je potrebno morebitna slabo injektirana obmocja lokalno doinjektirati. Iz obstojece
stene se odstranijo vsi necvrsti deli zidu. Vecje vdolbine je potrebno zapolniti z maso grobega
cementnega ometa.

JUZNI PRIZIDEK

Pozidava dela stene juznega prizidka objekta, ki obsega del zahodne stene prizidka v polni visini
od tal do venca (med osema 8 in 9 ter D in E), se izvede s polno opeko, ki je bila odstranjena z
obstojecih zidov tekom rusitev v fazi F in G. Zato je potrebno del opecnih zidov rusiti tako, da se
opeka ohrani neposkodovana. Opeko je potrebno odistiti in shraniti za nove pozidave. Ni znano ali
je obstojeca opeka dovolj trdna in ustrezna za nove pozidave, zato se na podlagi vzorcev izvede
test trdnosti opeke. V kolikor ponovna uporaba odstranjene opeke ni mozna se uporabi novo polno
opeko enakih dimenzij kot je odstranjena opeka.

SPALETE OKEN

Spalete oken so bile na notranji strani veckrat prezidane, cilj prenove je vzpostavitev enotnega
videza sSpalet.

Vsako okno ima dve Spaleti: obstojeCo - opecnato, ter novo - betonsko, ki izhaja iz sovprezne
stene.

Za vsako okno je v nacrtu arhitekture izdelana individualna shema okna, ki pojasnjuje koncno
stanje oken. V fazi G se izvedejo vse rusitve in pozidave, omet pa se izvede v fazi H.

Na stiku med ometano opecnato Spaleto in betonsko Spaleto se izvede 2cm sencna fuga.

Ponekod je potrebno okenske odprtine na novo vzpostaviti (oznaceno in opisano v nacrtu rusitev).
Ponekod je potrebno okenske odprtine pozidati z obstojeCo opeko o0z. zozati do predvidene
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dimenzije. Obseg gradbenih posegov za vsako posameno okno je opredeljen v shemah oken.
Pozidave spodnjih betonskih Spalet oken se izvajajo z obstojeCo opeko, ki ima ustrezno
preizkuseno trdnost, ali pa z novo polno opeko enakega formata.

Kjer je betonska Spaleta okna visSja od opecCnate Spalete, je potrebno nastalo vrzel zapolniti z
ohranjeno obstojeCo opeko. Za zapolnitev teh vrzeli preizkus trdnosti ni potreben, saj ne
prenasajo nobenih obremenitev.

1.3.3.1.6 OPIS KANALIZACIJE

V drugi fazi predvidene rekonstrukcije objekta - faza G - izvedba sovprezne stene - se izvede
meteorna kanalizacija v koncnih pozicijah in stanju. Ostala, fekalna kanalizacija, se izvede v
naslednjih fazah.

Horizontalni zlebovi in vertikalni razvod meteorne kanalizacije za odvod vode s strehe objekta
preko peskolovov sta izvedena v prejsnji fazi (F), a zlebovi potekajo po zunanji strani objekta.

Po izvedbi rusitev vseh medetaznih konstrukcij je potrebno zlebove speljati na kon¢ne pozicije, ki
se nahajajo med obstojeco opecnato in novo sovprezno steno. Obstojeci peskolovi se ohranijo,
vendar se v njih izvede nove vtoke, katere je potrebno speljati skozi nove uvrtane odprtine v
temeljih objekta. Zacasne zunanje zZlebove se odstrani in odprtine v opecnati steni zapolni. Trase
zunanje meteorne kanalizacije ostanejo enake kot v prejsnji fazi.

Meteorne vertikale vgrajene v med obstojeco steno in novo sovprezno steno so cevi fi12cm iz
polipropilena, vertikale so izolirane z kloropren-kvacuk izolacijo debeline 2cm.

1.3.3.2 OBRTNISKE 1ZVEDBE

1.3.3.2.1 OPIS MONTAZNIH KONTRUKCIJ

Izvedba montaznih konstrukcij v fazi G ni predvidena.

1.3.3.2.2 OPIS IZVEDBE TOPLOTNE IZOLACIJE OBJEKTA

Izvedba toplotne izolacije v fazi G je lokalno predvidena na obmocjih med notranjo sovprezno
steno in zunanjo opecno steno.

Zunanja, opecna stena, se z visino tanjsa; v pritlicju je debela cca. 150 cm, pod vencem pa cca.
80 cm.

Na mestih, kjer se obstojeCa opecCna stena na notranji strani objekta zalomi-stanjsa, se za
povezavo med opecno in AB steno izvedejo povezovalna AB vertikalna in horizontalna rebra Sirine
ca 30. Vertikalna rebra se izvedejo na robu okenskih odprtin in po eno rebro med okenskimi
odprtinami. Horizontalna rebra pa v nivojih parapetov pod okni v visini obstojecih etaz. Med rebri
se prazen prostor med opecno steno in AB steno zapolni z ekstrudiranim polistirenom.

Debelina toplotne izolacije variira od 12 do 50 cm, odvisno od debeline stene.

Obmocja toplotne izolacije se pojavljajo v poljih, med rebri, ki zagotavljajo stik med sovprezno
AB steno in zunanjo opecnato steno. Zato je potrebno iz opaznih nacdrtov nacrta gradbenih
konstrukcij natancno opredeliti obmocja, na katera se toplotna izolacija montira.

Na zunanjo stran toplotne izolacije je zalepljena parna zapora - samolepilna Al/PE folija,
sd=min.1500m.
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Toplotna izolacija je pritrjena na opecnati zid s sidri. Pravilno motirana toplotna izolacija je
hkrati opaz z notranje strani za sovprezno AB setno.

1.3.3.2.3 OPIS 1ZVEDBE ZVOCNE IZOLACIJE OBJEKTA

Izvedba zvocne izolacije v fazi G ni predvidena.

1.3.3.2.4 OPIS NOTRANJIH PREDELNIH STEN

Izvedba notranjih predelnih sten v fazi G ni predvidena.

1.3.3.2.5 OPIS STAVBNEGA POHISTVA

V fazi G je predvideno zacasno zapiranje objekta s stavbnim pohistvom.

V okenske odprtine se montirajo slepi okvirji - podboji, na katere se v prihodnjih fazah montirajo
okenski okvirji in krila.

Slepi okvirji so sestavljeni iz plos¢ate umetne mase, vpete v dva jeklena profila (glej tipicni detajl
okna, st. lista 15.10.01).

Slepi podboji so vpeti v Spaleto preko ploscatih Z-profilov, ki omogocajo toleranco do gradbenih
mer okna.

V slepe podboje se zacasno montira panele iz vroCe cinkane plocCevine, ki zaprejo objekt do
naslednje faze gradnje.

Vratne odprtine se obdelajo do konénih mer in zacasno zaprejo s porobetonskimi zidaki.

1.3.3.2.6 OPIS INSTALACIJSKIH DEL

V fazi G se izvedejo vse razpeljave elektricnih in strojnih tras, ki so vdelane v beton - svetila
okenskih Spalet, IR senzorji tehni¢nega varovanja, registri stenskega gretja in hlajenja... Potrebno
je natancno preuciti nacrt elektricnih instalacij, ter dosledno izvesti in napeljati vse cevi,
priklju¢ne doze in drugo predinstalacijo za naknadno razpeljavo elektri¢nih kablov in montazo
opreme.

1.3.3.2.7 OPIS TESNJENJA STAVBE

V fazi G je predvideno zacasno tesnenje okenskih odprtin, ki preprecuje vdor vode v objekt.

V okenske odprtine se montirajo slepi okvirji - podboji, na katere se v prihodnjih fazah montirajo
okenski okvirji in krila.

Slepi okvirji so sestavljeni iz plos¢ate umetne mase, vpete v dva jeklena profila (glej tipicni detajl
okna, st. lista 15.10.01).

Na zunanji strani se okvir zatesni s samolepilno, hidroizolativno folijo, ki se lepi na opecnato
Spaleto ter slepi podboj, skladno z detajlom.

Drugega tesnenja v fazi G ni.

1.3.3.2.8 OPIS DIMNIKOV, PREZRACEVALNIH LOPUT, NAPRAV ZA ODVOD DIMA

Izvedba dimnikov, prezracevalnih loput in naprav za odvod dima v fazi G ni predvidena.
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1.3.3.2.9 OPIS FINALNIH OBDELAV

V fazi G ni predvidena izvedba nobenih finalnih obdelav. Notranje betonske stene se obdelajo
(brusijo, peskajo in zascitijo) v naslednji fazi. Omet okoli okenskih Spalet se izdela v fazi I.

1.3.3.2.10 OPIS DVIGAL

Izvedba dvigal v fazi G ni predvidena.

1.3.3.3 IZVEDBA ZUNANJE UREDITVE:

V fazi G izvedba koncne zunanje ureditve ni predvidena.

Izvajalec uredi gradbisce tako, da lahko izvaja predvidena dela na objektu in okolici v fazi F.
Priprava gradbisCa obsega odstranjevanje samozasajenega rastlinja ob objektu, odstranjevanje
zemljine in nanosov za pripravo dvorisca za manipuliranje s stroji, napravami in materialom.
Odvodnjavanje meteore s terena je urejeno z izvedbo naklonov zunanjih povrsin gradbisca tako,
da potekajo padci terena stran od objekta. Glej nacrt zunanje ureditve in prometa.

KOMUNALNA OPREMA

Vpliv na obstojece stanje

V brezini vzdolz desnega brega Ljubljanice poteka javni kanal mesanega sistema - kanalizacijski
zbirnik BO. Med izvedbo je predviden pregled javnega kanala mesanega sistema - kanalizacijskega
zbirnika BO in sanacija morebitnih poskodb. Morebitne poskodbe nastale zaradi gradnje mora
investitor nemudoma sanirati.

Na lokaciji temeljev varovalne konstrukcije poteka obstojeca kanalizacija DN200, globine cca. 1m,
namenjena odvodnjavanju cestisca.

V casu gradnje in postavitve temeljev in varovalne konstrukcije mora biti omogocen stalen dostop
do razbremenilnega objekta za potrebe vzdrzevanja javne kanalizacije.

VODOVODNO OMREZJE

Na obravnavanem obmocju je javno vodovodno omrezje ze zgrajeno. V cesti Poljanski nasip
poteka, v severnem robu, javni vodovod NL DN100.

V sklopu obnove objekta "Cukrarna" je zaradi vpliva varovalne konstrukcije potrebno zacasno
izlociti del vodovoda iz obratovanja, kar je izvedeno zZe v fazi F. Po umiku varovalne konstrukcije
je potrebno del vodovoda obnoviti po isti trasi.

VARNOST NA GRADBISCU

Da bo zagotovljena optimalna varnost na gradbiscu, morajo biti ukrepi iz varnostnega nacrta
upostevani v celoti. Investitor se lahko odloc¢i tudi za dodatne varnostne ukrepe. Dodatne zahteve,
ki niso opredeljene v varnostnem nacrtu in so potrebne za zagotovitev varnega in zdravega dela,
se vpisuje v knjigo ukrepov.

(glej nacrt 8.8 varnostni nacrt)
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Za izvedbo stresnega venca in izvedbo fasade vklju¢no z vgradnjo oken, ki meji na cesto skozi del

naselja (Roska cesta) se izvede fizicna zapora ceste za Cas izvajanja del in varovanje cestis¢a pred
padajocimi in odletajocimi deli z gradbisca skladno z varnostnim nacrtom in izdelanim elaboratom
zapore obcinske ceste (del Roske ceste v predelu objekta).

VARNOST PRI DELU V CASU OBRATOVANJA STAVBE

Dostopi za vzdrzevanje strehe se zaradi zahtev Zavoda za varstvo kulturne dedis¢ine Slovenije
(ZVKDS) izvedejo kot zunanji dostopi s pomocjo dvizne ploscadi (visine vsaj 26 m) direktno na
sleme objekta, ki je pravokotno na Zivinozdravsko ulico. Za potrebe vzdrzevanja v ¢asu uporabe
objekta po vseh slemenih izvede jeklenica (nosilna sidrna vrv - izbran tip sidrne naprave je C
skladno s standardom SIST EN 795:2012 - Osebna varovalna oprema za zascito pred padci z viSine:
Sidrisca) napeta med varovanimi sidris¢i, ki bo omogocala Objekt: Ena hisa - Celovita ureditev
obmocja Cukrarne in AmbroZevega trga z nabreZjem Ljubljanice ter objekti upravnega sredisca
(Galerija Cukrarna) St. elaborata: 2016/16-VN varovanje vzdrzevalcu oziroma izvajalcu stresnih
del pripenjanje nanjo in s tem varovanje pred padcem v globino. Osnovna zahteva za izvedbo
tovrstnega varovalnega sistema je nosilnost 10 kN. Dostop in sestop iz strehe mora omogocati
varno pripenjanje in odpenjanje izvajalca.

(glej nacrt 8.8 varnostni nacrt)
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1.3.a SESTAVE
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1.4 POPIS GO DEL
Popis GO del se nahaja v skupnem zdruzenem popisu GOI del v lo¢eni mapi.
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1.5 RISBE
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