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1. TEHNIČNO POROČILO – STROJNE INSTALACIJE 

1.1 UVOD 

Načrt strojnih instalacij FAZA G obsega načrt stenskega ogrevanja in hlajenja, za objekt Ena hiša - 
Celovita ureditev območja Cukrarne in Ambroževega trga z nabrežjem Ljubljanice ter objekti 
upravnega središča (Galerija Cukrarna). 

Prenova Cukrarne v Galerijo Cukrarna je del širšega ureditvenega projekta za območje, poimenovanega 
„Ena Hiša“. Projekt „Ena Hiša“ predvideva ureditev upravnega središča za celotno območje Ljubljane v 
območju Cukrarne. Mestna uprava MOL trenutno deluje na številnih lokacijah, ki jih namerava opustiti 
in združiti vse svoje oddelke in službe na enem mestu. S tem bo omogočena večja učinkovitost in 
racionalnost poslovanja, meščanom pa omogočena lažja dostopnost. Hkrati bodo sedaj mnoge 
neprimerne lokacije namenjene primernejši rabi. Z umestitvijo državnih institucij (Upravne enote 
Ljubljana, Geodetske uprave RS z Območno geodetsko upravo Ljubljana in Inšpekcijskih služb RS) ter 
Pokrajinske uprave v neposredni bližini bo občanom nedvomno omogočen lažji dostop do služb, ki jih 
potrebujejo pri urejanju svojih zadev. 

Galerija Cukrarna bo namenjena predstavljanju likovne in vizualne umetnosti, pri čemer bosta 
zagotovo pomembno vlogo odigrali najpomembnejši bienalni prireditvi v Ljubljani: BIO Ljubljana in 
Mednarodni grafični bienale. Površina razstavnih prostorov je 2000 m2 , od katerih predstavlja 300-400 
m2 odprtih površin z višino od pritličja do vrha ostrešja, ki po eni strani na sodoben način prezentira 
arhitekturno dediščino Cukrarne, obenem pa predstavlja osrčje razstavišča z možnostjo postavitve tudi 
večjih prostorskih objektov. Drugi del razstavnih površin v velikosti 1500-1600 m2 bo namenjenih 
razstavnim prostorom brez zunanje svetlobe (black box) z neto višino vsaj 4 m, ki bodo v čistem, 
enostavnem, praznem prostoru omogočala fleksibilne postavitve razstav. 

Za delovanje razstavnih prostorov bodo za razstavišče zagotovljene tudi površine za manipulativne 
prostore za pripravo razstav (delavnica, skladišče za tehnično in drugo opremo, prostor za pripravo 
razstav), ki so povezani z razstavnim prostorom. 

Vsako sodobno razstavišče danes zahteva tudi spremljajoče programe, ki omogočajo tako samo 
delovanje stavbe kot tudi celostno doživetje umetnostne ponudbe.  

 

Kot osnova temu načrtu so služili, poleg arhitekturnih grafičnih podlog in dogovorov, še PGD projekt 
strojnih instalacij, izdelan s strani podjetja Genera d.o.o. (št. projekta 5/1-107213-19, avgust 2013), 
Elaborat gradbene fizike in študija »Studija optimizacije projekta i konceptno rešenje HVAC instalacija 
Cukrarna, Ljubljana«, izdelana s strani podjetja EnPlus (september 2013). 
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1.2 OGREVANJE IN HLAJENJE 

1.2.1 Stensko ogrevanje in hlajenje 

Sistem stenskega ogrevanja in hlajenja je predviden za vgradnjo v steno pritličja v prostorih 
razstavišče, informacijski pult, galerijska trgovina, prodajalna kart in garderoba od tal do višine 3 m. 
Sistem je predviden kot dopolnitev talnemu ogrevanju in hlajenju ter ogrevanju in hlajenju preko 
klimatske naprave za te prostore. Namen stenskega ogrevanja in hlajenja je temperirati zunanje stene 
po obodu pritličja do višine 3 m in s tem zmanjšati oz. izničiti negativni sevalni vpliv hladne stene v 
zimskem času in pregrevanja stene v letnem času. Tako se izboljšajo mikroklimatski pogoji za 
zaposlene in obiskovalce. 

Stensko ogrevanje in hlajenje je razdeljeno na 4 (štiri) veje, kjer vsaka od njih pokriva približno enako 
površino sten. Napajanje oz. vhod cevi za stensko ogrevanje in hlajenje je iz dveh utorov pripravljenih 
za omarico oz. razdelilnik talnega ogrevanja in hlajenja (OH) in sicer: 

1. Iz omarice talnega OH – O10, se napajata dve veji: 

o Veja 3; pokriva del vzhodne in del severna stene 

o Veja 4; pokriva del vzhodne in del južne stene 

2. Iz omarice talnega OH – O11, se napajata dve veji: 

o Veja 1; pokriva del zahodne in del južne stene 

o Veja 2; pokriva del zahodne in del severne stene 

 

Vsaka veja je sestavljena iz 8-10 zank, vsaka enake površine ca. 3x2,4 m. Skupna površina stenskega 
ogrevanja in hlajenja je ca. 260 m2. Vsaka zanka posamezne veje se napaja iz glavne cevi katera 
poteka v steni horizontalno nad posameznimi zankami. Način vezave vseh zank na vseh vejah je po 
principu Tichelmann, same zanke pa se izvede v vzorcu horizontalnih vijug levo/desno kot je razvidno 
iz sheme stenskega OH. Odzračevanje je predvideno v zidnih utorih na štirih mestih na najvišji točki. 

Izvede se mokri sistem pritrjevanja in sicer s polaganjem PE-Xa cevi skupaj z nosilno protikorozijsko 
mrežo (za vsako zanko ločeno) na obstoječe notranje opečnate stene pritličja. Celotno stensko OH od 
utorov pripravljenih za omarice talnega ogrevanja se izvede iz PE-Xa cevi in sicer za posamezne zanke 
cevi dimenzije Ø16x2,0 mm, ves napajalni horizontalni razvod nad zankami pa iz cevi Ø25x2,3 mm. 
Horizontalne cevi Ø25x2,3 mm je potrebno pritrjevati na letve ali druge pritrdilne elemente. 

Vse veje se zaključijo z začasnim zapiralom vse do izvedbene faze I, ko se bodo nadalje navezovale na 
cevi za napajanje iz toplotne postaje. Meja izvedbenih del med fazo G in fazo I je prikazana na shemi 
stenskega ogrevanja in hlajenja. 
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1.3 ZAKLJUČEK 

 

Po končani montaži in pred izvedbo obbetoniranja sten (zalitja stenskih cevi) se izvede tlačni preizkus 
z zrakom s tlakom 6 bar. Tlačna preizkušnja naj traja min. 8 ur, na koncu preizkusa pa tlak ne sme 
pasti več kot 2 % od začetnega preizkusnega tlaka. 

Tlačni preizkus se ne sme izvajati z vodo, saj je nevarnost zamrznitve v zimskem času, ko ne bo 
ogrevanja oz. v času izvedbe med fazo G in fazo I, ko se bodo izvajala še ostala strojno inštalacijska 
dala.  

Izvajalec je dolžan poskrbeti za varnost same gradnje in del ter dela izvajati po pravilih gradbene 
stroke, vse spremembe pa beležiti skladno s Pravilnikom o vsebini projektne in tehnične 
dokumentacije (Ur.l. RS, št. 66/04), pri čemer spremembe predhodno potrjuje odgovorni projektant in 
odgovorni nadzornik. Izračuni, ki so tu opravljeni, predvsem pa ponujene rešitve so resnične le toliko 
časa, dokler se izvajalec drži vseh njenih sestavnih delov. Investitorju in nadzorniku mora sproti 
izročati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se 
nanašajo na vgrajene materiale in proizvode. Ob primopredaji del faze G izvajalec investitorju preda 
naslednjo tehnično dokumentacijo: 

 zapisnike o vseh tlačnih in trdnostnih preizkusih cevovodov in napeljav; 

 dokazila o ustreznosti vgrajenih vseh gradbenih proizvodov po Zakonu o gradbenih proizvodih 
(Ur.l. RS, št. 52/00); 

 ateste in garancijske liste za vgrajene strojne naprave in opremo, vse kot sestavni del prikaza 
obratovanja in vzdrževanja strojnih instalacij in strojne opreme, opredeljenega v 45. členu 
Pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 66/04), ki poleg teh zajema še 
prikaze obveznih časovnih razmikov rednih pregledov ter rokov in obsega občasnih pregledov, 
prikaz obsega vzdrževalnih del, v posebnih primerih pa še nastavitev obratovalnega dnevnika 
ipd., samo če je to opredeljeno s posebnimi predpisi; 

 prikaz obratovanja in vzdrževanja strojnih instalacij in strojne opreme s slikovnim gradivom iz 
43. člena Pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji oziroma v predpisanem obsegu 94. 
člena ZGO-1-UPB 1 (Ur.l. RS, št. 102/04), z izjavo nadzornika o vnesenih vseh spremembah, ki 
morajo biti skladne z izdanim gradbenim dovoljenjem – peti odstavek 89. člena; 
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5.1/1.4 POPISI MATERIALA IN DEL 
 
Popis se nahaja v skupnem popisu gradbeno - obrtniških del. 
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5.1/1.5 RISBE 
 


