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 OPIS POSEGA E.3.

 

 

Investitor namerava v sklopu lastniških parcel (investitorjeve parcela št.: stavba 186 - del, 

188 – del, območje: 186 - del, 130 - del, 525/11 - del, 188 - del, 185/2 – del, 525/12 – del vse 

k.o. Poljansko predmestje) izvesti prenovo obstoječega objekta Cukrarne v Galerijo 

cukrarna, ki je del širšega ureditvenega projekta za območje, poimenovanega „Ena Hiša“. 

Projekt „Ena Hiša“ predvideva ureditev upravnega središča za celotno območje Ljubljane v 

območju Cukrarne. Površina razstavnih prostorov bo 2519 m2, od katerih bo velik del 

predstavljal več višinski prostor v pritličju, odprt do vrha ostrešja, ki bo na sodoben način 

prezentiral arhitekturno dediščino Cukrarne, obenem pa predstavljal osrčje razstavišča. 

Drugi del razstavnih površin bo namenjenih razstavnim prostorom brez zunanje svetlobe, ki 

bodo omogočala fleksibilne postavitve razstav.  

V kleti objekta je predviden razstavni prostor z avlo, delavnica za pripravo razstav ter 

sanitarije. V klet so predvideni tudi nekateri tehnični prostori – prostor za električne 

inštalacije in telekomunikacije, prostor za klimate, skladišče, medtem ko je medetaža kleti 

namenjena skladišču bara ter prostorom za pripravo hrane. V pritličju je predviden odprti 

razstavni prostor, galerijska trgovina, recepcija s prodajalno kart in jazz klub. V medetaži je 

predviden prostor za ustvarjalne delavnice, ki je hkrati tudi konferenčna soba, ter knjigarna. 

V prvem in drugem nadstropju so v obešenih volumnih predvidena razstavišča, v južnem 

traktu objekta pa pisarne. Podstrešje je namenjeno tehničnim napravam, predvsem 

klimatom.  

 

Objekt je etažnosti K+P+M+2N+Po. Objekt je tlorisno členjen z maksimalnimi dimenzijami 

85,05 m × 32,70 m. Višina kapi objekta je +18,04 m, višina slemena pa +24,59 m nad koto 

okoliškega terena. Obstoječi gabariti objekta se ohranjajo, z izjemo rušitve JV trakta objekta.  

Skupna (neto) tlorisna površina objekta - galerija Cukrarna znaša 5.659,78 m² in sicer po 

etažah: klet → 1.393,14 m2, medetaža kleti → 34,79 m2, pritličje → 1.390,93 m2, 

medetaža → 534,51 m2, 1.etaža → 739,60 m2, 2.etaža → 693,74 m2 in podstrešje → 

750,94 m2. Prostornina (neto) celotnega objekta pa znaša 23.125,92 m3, medtem ko skupna 

(neto) tlorisna površina pritličja objekta - tehnični objekti v podmostju znaša 107,31 m². 

Prostornina (neto) objektov pa znaša 456,07 m3. 

 

 

Opis obstoječega stanja: 

Na severni strani objekta je nabrežje Ljubljanice z nekdanjo prometno povezavo v slabem 

stanju, zaključeno je z nasutim gramozom. Na južni strani je območje delno urejeno, s 

kolesarsko klančino, večinoma pa gre za delno izravnano in planirano zemljino, ki je ostala 

po rušenju okoliških objektov. Živinozdravska ulica je v delujočem stanju, a je predvidena za 

rekonstrukcijo.  
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Na splošno neposredna okolica objekta ne vsebuje elementov, ki bi jih bilo potrebno ali 

smiselno ohranjati, z izjemo kolesarske povezave med križiščem Roška – Poljanska in 

podmostjem, ki jo je smiselno obdržati.  

Sam objekt je v relativno slabem stanju. V procesu gradnje mostu je bil ojačan samo zahodni 

del, na meji s cestiščem. Ostalo ostenje je izpostavljeno, omet je večinoma odpadel. Ostrešje 

je v osrednjem delu poškodovano in odstranjeno. Objekt je potreben celovite in temeljite 

prenove. 

 

 

Predvideni posegi: 

Predvidena je odstranitev vseh obstoječih medetažnih konstrukcij. Spomeniško varovano 

lupino objekta (zunanje ostenje) se dodatno ojača z od-betoniranjem in injektiranjem. 

Stabilnost sten bo nato zagotovljena s sovprežnim do-betoniranjem armiranobetonske stene 

debeline 30 do 80 cm, z rebrastimi ojačitvami na vsakih 5 m ter v nivoju vsake etaže.  

Za doseganje horizontalne stabilnosti bo potrebno vzpostaviti dodatni novi prečni osi, eno v 

nivoju južne stene zahodnega trakta, eno pa med osema 8 in 9. Na vrhu bodo umeščeni 

povezovalni jekleni tramovi tipa HEA650, na katere bodo obešeni galerijski volumni in 

povezovalni mostovži. Konstrukcija ostrešja je jeklena. Za preprečitev uklonskih deformacij v 

zunanji steni so na nivoju etaž z razpirali vzpostavljene toge ravnine, ki zmanjšajo uklonsko 

dolžino in prenašajo horizontalne obtežbe.  

Teren okoli objekta bo preurejen, objekt bo imel enotno višinsko koto terena na vseh 

stranicah, kar je omogočalo oblikovanje dodatnih izhodov na južni strani za potrebe dostave 

in lokala. Skupaj s prenovo objekta so urejene tudi spremljajoče zunanje površine, ki so 

oblikovane kot odprt javni prostor. Površine južno od objekta bodo preurejene v tlakovano 

odprto površino, kakor tudi trg za zunanje prireditve, stopničasti trg in parkirišče.   

Avtomobilski dostop je predviden s Poljanskega nabrežja in nato po Živinozdravski ulici do 

parkirišča za obiskovalce.  

 

Posegi ureditve objekta so predvideni, da se izvajajo fazno in sicer: 

➔ Faza G: Izvedba sovprežne konstrukcije 

V tej fazi se konzervirano stanje objekta z gradbenimi posegi dogradi. Končno stanje te faze 

je izpraznjen volumen Cukrarne z dokončno saniranimi stenami. 

Predvideni posegi so sledeči:  

- rušitev obstoječih medetažnih konstrukcij in notranjih sten (začasni preboj za dostop 

mehanizacije v objekt, predvidoma na J strani objekta), 

- izvedba JG kolov na notranji strani objekta, 

- izvedba AB grede na nivoju terena na notranji strani objekta, 

- izvedba ob betoniranja sten (izvedba inštalacij, ki so vezane na stene in okenske ter 

vratne odprtine v stenah, sidrišča za jekleno konstrukcijo), 

- izvedba stavbnega pohištva v zunanji fasadi (okna, vrata). 
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Elaborat o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišča je izdelan na podlagi 

Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006 in njegovimi dopolnitvami in 

spremembami do dneva izdelave te dokumentacije) in Uredbe o preprečevanju in 

zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/2011). V elaboratu so 

predvideni ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev iz gradbišča, ki se 

pojavljajo pri izvajanju predvidenih del in ukrepi za zmanjševanje oziroma odpravo le teh.  

 

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da se na najmanjšo možno mero zmanjša oddajanje 

strupenih plinov, ki jih oddajajo gradbeni material ali deli objekta, prisotnost nevarnih delcev 

ali plinov v zraku, emisije nevarnega sevanja in zmanjša onesnaženje ali zastrupljanje vode 

ali zemlje ter preprečuje napačno odvajanje odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov 

in prisotnost vlage v delih objekta ali na površinah znotraj objekta. 

Da bo zagotovljena optimalna varnost vpliva gradbišča na okolje, morajo biti ukrepi iz tega 

elaborat upoštevani v celoti. Investitor se lahko odloči tudi za dodatne varnostne ukrepe, ki 

niso opredeljeni znotraj tega elaborat. 

 

PRED ZAČETKOM GRADNJE MORA IZVAJALEC DEL PREGLEDATI ELABORAT TER GA 

USKLADITI Z ZAHTEVAMI 9. ČLENA UREDBE O PREPREČEVANJU IN ZMANJŠEVANJU 

EMISIJE DELCEV IZ GRADBIŠČ. 

 

 

 PREJETA DOKUMENTACIJA E.4.

 

Od naročnika smo prejeli: 

- Vodila mapa [dokumentacija] – SCAPELAB d.o.o. 
(označba: UP-13-001-A-PGD.pdf) 

- Tehnično poročilo arhitekture – SCAPELAB d.o.o. 
(označba: 2013-04_CUKR_PGD3_1.4.0_Tehnično poročilo uvodna stran.pdf, 2013-

04_CUKR_PGD3_1.4.1_Tehnicni opis.pdf, Cukrarna_povrsine po Sist iso 9836.pdf, Cukrarna - faznost 

izvedbe.docx) 

- Grafične priloge – SCAPELAB d.o.o. 
(označba: 0_CUKRARNA_SITUACIJA_NOVO_PGD.dwg, 00_CUKRARNA_GABARITI OBJEKTA.dwg, 

00_CUKRARNA_OSI_PREREZI.dwg, 01.1_CUKRARNA_TLORIS TEMELJEV_NOVO_PGD.dwg, 

01.2_CUKRARNA_TLORIS KLETI_NOVO_PGD.dwg, 01.3_CUKRARNA_TLORIS 

PRITLICJA_NOVO_PGD.dwg, 01.4_CUKRARNA_TLORIS MEDETAZE_NOVO_PGD.dwg, 

01.5_CUKRARNA_TLORIS 1.NADSTROPJA_NOVO_PGD.dwg, 01.6_CUKRARNA_TLORIS 

2.NADSTROPJA_NOVO_PGD.dwg, 01.7_CUKRARNA_TLORIS PODSTREHE_NOVO_PGD.dwg, 

01.8_CUKRARNA_TLORIS OSTRESJA_NOVO_PGD.dwg, 01.9_CUKRARNA_TLORIS 

STREHE_NOVO_PGD.dwg, 02_CUKRARNA_PREREZI_NOVO_PGD.dwg, 

03.0_CUKRARNA_FASADE_NOVO_PGD.dwg, 04.1_CUKRARNA_PODMOSTJE_NOVO_PGD.dwg) 
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 SEZNAM UPOŠTEVANIH PREDPISOV IN NORMATIVOV E.5.

 

 

a.) ZAKONI 

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 

57/2012, 92/2013, 56/2015, 102/2015 in 30/2016) 

 

b.) PRAVILNIKI IN UREDBE 

- Pravilnik o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/2008, 54/2009) 

- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Uradni list RS, št. 

35/2005, 54/2007, 88/2008, 6/2014) 

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/2008) 

- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/2004, 

43/2011) 

- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (89/1999, 

39/2005, 43/2011) 

- Pravilnik o varstvu pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil (Uradni list 

SFRJ, št. 17/1966, 56/1999, 43/2011) 

- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih 

(Uradni list RS, št. 83/2005, 43/2011) 

- Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 

21/2011) 

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 

34/2008) 

- Uredba o obdelavi odpadkov v premičnih napravah (Uradni list RS, št. 34/2008) 

- Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri 

vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki 

vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 60/2006) 

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 34/2008) 

- Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/2011, 8/2015) 

- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS,, št. 105/05, 34/08, 

109/09 in 62/10) 
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 OPIS GRADBIŠČA (STROKOVNI DEL) E.6.

 

 

 OPIS OBJEKTA IN GRADBIŠČA E.6.1.

Investitor namerava v sklopu lastniških parcel izvesti prenovo obstoječega objekta Cukrarne 

v Galerijo cukrarna in bližnjih zunanjih površina (zunanja ureditev). Objekt etažnosti 

K+P+M+2N+Po in je tlorisno členjen, z največjimi dimenzijami 85,05 m × 32,70 m, pri 

čemer je višina v kapi objekta +18,04 m, v višini slemena pa +24,59 m nad koto okoliškega 

terena. Obstoječi gabariti objekta se ohranjajo, z izjemo rušitve JV trakta.   

Gradbišče bo v odvisnosti od faz izvedbe (faza F: Konzervacija, faza G: Izvedba sovprežne 

konstrukcije, faza H: Gradbeno dokončanje in faza I: Funkcionalno dokončanje) predstavljala 

različne površine območja del. Predvidena površina ograjenega gradbišča (varnostni načrt z 

oznako: 2016/16-VN, izdelovalec: POŽARNI SEKTOR d.o.o.) za fazo F znaša 3.970 m2, za 

fazo G znaša 3.970 m2, fazo H znaša 6.125 m2 in za fazo I pa znaša 3.970, pri čemer skupna 

zazidana površina obstoječega objekta Cukrarne znaša 2.062 m², celotna površina 

gradbenega posega pa 8.21 m2, od teh pa je 6.829 m² predvideno za ureditev zunanjih 

površin s parkiriščem. 

Do lokacije delovišča bo predviden dostop preko obstoječega dostopa po Živinozdravski cesti 

na vzhodni strani objekta in delno preko novo predvidenega dostopa na južni strani objekta. 

 

 

 OPIS PREDVIDENIH DEL E.6.2.

Opis predvidenih del temelji na fazi izvedbe projekta in sicer: 

➔ Faza G: Izvedba sovprežne konstrukcije 

- rušitev obstoječih medetažnih konstrukcij in notranjih sten, 

- izvedba JG kolov na notranji strani objekta, 

- izvedba AB grede na nivoju terena na notranji strani objekta, 

- izvedba ob betoniranja sten (izvedba inštalacij, ki so vezane na stene in okenske ter 

vratne odprtine v stenah, sidrišča za jekleno konstrukcijo), 

- izvedba stavbnega pohištva v zunanji fasadi (okna, vrata), 

- odvoz odpadnega materiala, 

- dovoz gradbenega materiala, 

- čiščenje delovišča. 

 

Ureditev gradbišča je opredeljena in izrisana z elaboratom (varnostni načrt z oznako: 

2016/15-VN, izdelovalec: POŽARNI SEKTOR d.o.o.), ki je sestavni del projekta za izvedbo 

(faza PZI). 
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 OPIS IZBRANIH – UPORABLJENIH TEHNOLOGIJ GRADNJE E.6.3.

Izvedba del predvidenih posegov bo določena v skladu s terminskim planom po sledečem 

zaporedju izvajanja:  

- pripravljalna dela, 

- zemeljska dela, 

- gradbena dela (temelji in tlaki pritličja, medetažna plošča), 

- ključavničarska dela (postavitev nosilne konstrukcije, izvedba montažne fasade, 

izvedba strešne kritine),  

- obrtniška in inštalacijska dela (strojna in elektro inštalacijska dela, mizarska dela, 

slikopleskarska dela). 

 

Vsa dela se bodo izvajala v kombinaciji strojnega in ročnega dela. 

 

 

 UKREPI ZA PREPREČEVANJE IN ZMANJŠEVANJE PRAŠENJA, KI SE BODO IZVAJALI E.7.

PRI GRADNJI 

 

 

Emisija prašnih delcev na gradbišču nastaja zaradi odstranjevanja, rušenja, zabijanja, 

brušenja, rezkanja, vrtanja, klesanja, šiljenja, vbrizgavanja (injektiranja), vsipanja, 

nasipavanja, odmetavanja, podiranja, ločevanja, rezanja, izkopa, nakladanja, razkladanja, 

grabljenja, brisanja in transportiranja. 

Emisijo delcev v času gradnje (novogradnja, rekonstrukcija, odstranjevanje, zamenjava 

gradbenih elementov) predstavljajo trdni delci (PM - izraz za prah), ki so prisotni v zraku v 

določenem obdobju. V veliki večini delcev je glavna komponenta ogljik, na tega pa se lahko 

vežejo primesi kot so kovine, organska topila ali ozon. Zdravju najbolj škodljivi so delci 

premera 10 (PM10) in 2,5 (PM2,5) µm. Sestava delcev je odvisna od izvora delcev. Velja, da se 

manjši in svetlejši delci zadržujejo v zraku dalj časa. Večji delci se zadržujejo v okoliškem 

zraku nekaj ur, medtem ko lahko manjši delci ostanejo v okoliškem zraku več tednov in se 

navadno »sperejo« iz zraka šele s padavinami.  

 

 

Mejne vrednosti  

Mejne vrednosti za delce PM10 in PM2,5 določa Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni 

list RS, št. 9/2011), mejna dnevna vrednost za delce PM10 znaša 50 µg/m3, medtem ko 

vrednost za delce PM2,5 znaša 25 µg/m3. 

 

 

Viri emisij delcev na gradbišču so: 

Točkovni viri emisij: 

- odstranjevanje, rušenje, brušenje ali klesanje gradbenih materialov, 
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- izvedba pilotov (JG – jet grounting), 

- izvedba jeklene konstrukcije, 

- betonarne, 

- obdelava gradbenih odpadkov v premičnih napravah, 

- obrtniška dela znotraj objekta,…. 

 

Razpršeni viri emisij: 

- emisija delcev pri odstranitvi obstoječe in izvedbi nove strešne konstrukcije, 

- emisija delcev iz prometa po gradbiščnih poteh, 

- pretovarjanje ali skladiščenje gradbenega materiala, 

- izkopavanje zemljine in njeno nakladanje, 

- izvedba zunanjih kinet, priključkov in zunanje ureditve, 

- transport zemeljskega izkopa, 

- obrtniška dela izven objekta, 

- ravnanje z gradbenimi odpadki,… 

 

 

 PREDVIDENE EMISIJE IZ GRADBIŠČA E.7.1.

Pri izvajanju suho-montažnih del, pri izvedbi prebojev, sekanju reg, rezanju in obdelavi 

betona je pričakovati nastanek manjše količine prahu. Večje količine prahu, ki izvirajo iz 

gradbenih del se pričakuje pri izvedbi sistematskega injektiranja nosilnih zidov, izdelavi 

pilotov (jet grouting) na zunanji strani objekta, pri odstranitvi obstoječe strešne konstrukcije 

ter pri ostalih večjih delih ter transportu izdelkov, surovin in odpadkov. Predviden prah se bo 

širil po okoliški atmosferi ter prostorih obstoječih sosednjih objektov (sever → 67 m, vzhod 

→ 11 m, jug → 50 m in zahod → 15 m), pri čemer je za preprečevanje širjenja prahu 

potrebno upoštevati ukrepe podane v nadaljevanju elaborata. 

 

 

 GRADBENI ODPADKI IZ DEJAVNOSTI IZVAJANJA INVESTICIJSKE GRADNJE  E.7.2.

Odpadki investitorja gradnje: 

- so odpadki, ki jih povzroči investitor z izvajanjem oziroma naročilom raznih 

investicijskih del (npr. odpadki iz rušitev objektov in instalacij, viški izkopov zemljin,...), 

- za njihovo ustrezno ravnanje je odgovoren investitor, ki mora zagotoviti ustrezno 

ravnanje z njimi predvsem s strani gradbenih izvajalcev, 

- načrtovani morajo biti v Načrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki, 

- o nastalih odpadkih na gradbišču poroča investitor ločeno z Poročilom o nastalih 

gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi. 

 

 

 GRADBENI ODPADKI IZ DEJAVNOSTI IZVAJANJA GRADBENIH DEL  E.7.3.

Odpadki izvajalcev gradbenih del: 
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- so odpadki, ki jih povzročijo izvajalci gradbenih del z izvajanjem svoje storitvene 

dejavnosti (npr. odpadni beton iz gradnje, odpadni les, steklo, odpadne izolacije, 

ostanki suho montažnih mavčno-kartonskih sten, fasadne plošče, strešna kritina, …), 

- za njihovo ustrezno ravnanje so odgovorni gradbeni izvajalci, kar je tudi njihov strošek, 

- načrtovani morajo biti v Načrtu gospodarjenja z odpadki v družbi, 

- o letno nastalih odpadkih posamezni izvajalec gradbenih del poroča Agenciji RS za 

okolje. 

 

 

 ZAHTEVE ZA POSTOPKE MEHANSKE OBDELAVE NA GRADBIŠČU  E.7.4.

Na gradbišču se za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev na viru onesnaževanja 

zunanjega zraka na točkovnih virih vrtanja, izvedba pilotov (jet grounting), izvedbi jeklene 

konstrukcije, rezanja, klesanja gradbenih materialov in pri izvajanju del, pri katerih nastaja 

izrazita emisija delcev, se morajo izvajati naslednji ukrepi:  

- prepovedano je prašno usedlino odstranjevati s pihanjem, prašne površine čistiti s 

stisnjenim zrakom ali čistiti na območju gradbišča s suhim pometanjem, 

- prašne usedline je treba odstranjevati z vlažnim ali mokrim postopkom glede na stanje 

tehnike ali s sesalnim postopkom z uporabo primernega sesalnika za prah ali prašne 

usedline, 

- prah je treba vezati na površinah materialov z vzdrževanjem vlažnosti materiala, na 

primer vodnim škropljenjem,  

- pri premeščanju in pretovarjanju je potrebno gradbene odpadke odmetavati z višine, ki 

ni večja od višine posod ali zabojnikov za zbiranje in prevažanje gradbenih odpadkov. 

Če se tehnično ne da izogniti odmetavanju gradbenih odpadkov z večjih višin, kot je 

višina posod ali zabojnikov, ki se uporabljajo za zbiranje in prevažanje gradbenih 

odpadkov, je treba uporabiti padne cevi ali pokrite drče za gradbene odpadke, konce 

padnih cevi pa je treba z manšetami povezati neprepustno za prah, 

- uporabljati majhne izstopne hitrosti transportnih sistemov,  

- gradbene odpadke pa je treba zbirati in prevažati v zaprtih ali pokritih posodah ali 

zabojnikih, 

- na gradbišču je prepovedano gradbene odpadke z drugih gradbišč obdelovati s 

postopki drobljenja, lomljenja ali mletja, vključno z obdelavo gradbenih odpadkov v 

premičnih napravah, 

- rušenje ali razgradnjo objektov je treba izvesti, če je tehnično možno, v velikih kosih, 

prah pa je treba vezati na gradbeni material z močenjem, 

- pri odstranjevanju obstoječih objektov (jaški, kanali) in instalacij, je treba predvideti 

primerno alternativno vezavo prahu, kot je na primer močno močenje, za 

preprečevanje širjenja prahu po oklici. 

 

Na gradbiščih iz drugega odstavka 2. člena Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije 

delcev iz gradbišč je prepovedano gradbene odpadke obdelovati s postopki drobljenja, 
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lomljenja ali mletja z napravami, vključno s premičnimi napravami za obdelavo gradbenih 

odpadkov, če niso opremljene za zajem in čiščenje izstopnega zraka (filtriranje delcev). Če 

izstopni material vsebuje material zrnatosti z velikostjo manj kot 5 mm, je potrebno 

zagotoviti zaprto skladiščenje tega materiala ter zajem in čiščenje izstopnega zraka iz takega 

skladišča. 

 

 

 ZAHTEVE ZA GRADBENO MEHANIZACIJO IN DRUGE NAPRAVE, KI SO NA E.7.5.

GRADBIŠČU 

Pri gradbenih delih in izvedbi prebojev in podobno, pri kateri nastaja izrazita emisija delcev je 

potrebno uporabljati gradbeno mehanizacijo in druge naprave, ki so:  

- na delovnih odprtinah, izstopnih mestih in mestih nastajanja prahu opremljene za 

odsesavanje prahu, 

- zaprti viri prahu, 

- opremljene za vezavo prahu z močenjem. 

 

Zahteve za gradbeno mehanizacijo 

Ukrepi za zmanjšanje emisij izpušnih plinov gradbene mehanizacije zajemajo: 

- uporaba dovoljene vrste gradbene mehanizacije, 

- redno vzdrževanje gradbene mehanizacije, 

- tovorna motorna vozila se na gradbišču ne smejo zadrževati s prižganimi motorji, 

- lahka in težka tovorna vozila za prevoz odpadnega materiala morajo ustrezati 

predpisom, ki ureja ES-homologacijo in posamično odobritev motornih vozil. 

 

Zahteve za motorje na kompresijski vžig, ki so na gradbišču 

Če se na gradbišču uporablja gradbena mehanizacija ali druga naprava z vgrajenim motorjem 

na kompresijski vžig z izhodno močjo, večjo od 19 kW, se ta gradbena mehanizacija ali druga 

naprava lahko uporablja samo, če: 

- je za motorje podeljena homologacija za tip motorja ali družino motorjev stopnje IIIA 

(skupina motorjev H, I, J in K) v skladu s predpisom, ki ureja emisijo plinastih 

onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v 

ne-cestne premične stroje (za motorje mora investitor ob podpisu pogodbe za izvedbo 

gradnje od izvajalcev pridobiti kopijo izjave, s katero je proizvajalec ali uvoznik ob 

dajanju gradbene mehanizacije ali druge naprave na trg potrdil, da so vgrajeni motorji 

izdelani v skladu s podeljeno homologacijo), 

- so motorji opremljeni s filtri za delce v izpušnih plinih motorjev, katerih učinek 

filtriranja delcev s premerom od 10 nm do 30 nm je najmanj 97% in 90% med 

regeneracijo filtra (za motorje mora investitor ob podpisu pogodbe za izvedbo gradnje 

od izvajalcev pridobiti izjavo o skladnosti filtra za delce, s katero proizvajalec ali 

uvoznik gradbene mehanizacije ali druge naprave potrjuje, da je vgrajeni motor 

opremljen s filtrom za delce s premerom od 10 nm do 30 nm in učinkom filtriranja 
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najmanj 97% in 90% med regeneracijo filtra). Oznaka filtra za delce mora biti pritrjena 

na gradbeno mehanizacijo ali drugo napravo na vidnem mestu, mora biti neizbrisna in 

jasno čitljiva. 

 

Za proizvajalca gradbene mehanizacije ali druge naprave iz tretjega odstavka tega člena se 

šteje tudi oseba, ki je filter za delce vgradila v gradbeno mehanizacijo ali drugo napravo. 

 

 

 ORGANIZACIJSKI UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE EMISIJ DELCEV NA E.7.6.

GRADBIŠČU 

Na gradbišču je treba zaradi preprečevanja in zmanjševanja razpršene emisije delcev 

zagotavljati naslednje organizacijske ukrepe: 

- odprtine v stenah objekta se zapre z barierami tako, da onemogočajo prosto širjenje 

emisij v okolico (polietilenska folija), 

- zagotovitev potrebne količine vode za preprečevanje in zmanjšanje emisij delcev med 

rušitvijo objekta (hidranti oz. obstoječi vodovodni priključek za vodno škropljenje), 

- pri rušitvenih delih se predhodno področje rušenja vlažiti in s tem prepreči širjenje 

prahu v okolico, 

- zmanjševati je treba količino skladiščenega gradbenega materiala in gradbenih 

odpadkov, 

- skladiščeni gradbeni material je treba zaradi zmanjšanja prašenja prekrivati, vlažiti ali 

zaslanjati pred vplivi vetra,  

- na izvozih z gradbiščnih cest oziroma izvozih z gradbišč na ceste za javni cestni promet 

je treba zagotoviti pranje koles in podvozja vozil, 

- redno je treba čistiti gradbiščne ceste z učinkovitimi napravami in stoji za strojno 

pometanje stroji, ki ne povzročajo prašenja oziroma z mokrim čiščenjem, 

- v dogovoru z upravljavcem ceste je treba zagotoviti takojšnje popravilo poškodovane 

ceste za javni cestni promet oziroma njeno takojšnje čiščenje, če se na izstopu 

gradbišča onesnaži ali poškoduje,  

- na gradbišču je treba omejiti hitrost vozil na največ 10 km/h, razen na gradbiščnih 

cestah, ki so asfaltirane in stalno omočene, 

- izvajalec mora zagotoviti, da se na gradbišču nepokriti sipki gradbeni material ne 

prevaža, skladišči ali pretovarja. 

 

Izvajalec mora zagotoviti, da se sipki gradbeni material, gradbeni odpadki in drug gradbeni 

material, ki povzroča prašenje, dovažajo na gradbišče ali odvažajo z gradbišča v transportnih 

sredstvih, ki so pokrita ali zaprta, ali na kakšen drug način, ki onemogoča prašenje.  
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 OBVEZNOSTI INVESTITORJA, KI IZVIRAJO IZ DOVOLJENJA GRADNJE E.7.7.

Ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču 

Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču je v celoti odgovoren investitor. Zagotoviti 

mora ustrezno ravnanje z zemeljskim izkopom in ločeno skladiščenje nastalih odpadkov. 

 

 

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki 

Potrebo njegove izdelave določa 5. člen Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 

gradbenih delih. 

 

 

Oddaja gradbenih odpadkov 

Investitor mora zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov pooblaščenim prevzemnikom. 

Naročilo mora biti zagotovljeno pred začetkom izvajanja gradbenih del. Za celotno gradbišče 

lahko investitor pooblasti enega od izvajalcev del, da v njegovem imenu oddaja gradbene 

odpadke in pridobiva potrjene evidenčne liste. Za manjše količine gradbenih odpadkov iz 

priloge uredbe lahko investitor oziroma izvajalec sam zagotovi odvoz v zbirni center (izjema). 

 

 

Priprava za ponovno uporabo in obdelava gradbenih odpadkov 

Investitor lahko sam pripravi določene gradbene odpadke za ponovno uporabo na gradbišču 

brez okoljevarstvenega dovoljenja (zemeljski izkop, manjše količine gradbenih odpadkov iz 

priloge uredbe,…), za ostale primere predelave na gradbišču potrebuje okoljevarstveno 

dovoljenje, ki ga izda ARSO. 

 

 

Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi 

Poročilo je potrebno izdelati, če je bilo potrebno izdelati načrt gospodarjenja z gradbenimi 

odpadki. Poročilo je sestavni del dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja za 

objekt. 

 

 

 ODSTRANJEVANJE VGRAJENEGA AZBESTA E.7.8.

Kjer se morebitno na področju izvajanje rušitvenih del (obstoječa meteorna kanalizacija, 

obstoječe vodovodno omrežje) pojavljajo gradbeni odpadki, ki vsebujejo azbest, je potrebno 

upoštevati zakonodajo s tega področja, predvsem pa:  

- uredba o pogojih pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri 

vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki 

vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 60/2006), 

- uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 34/2008),  
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- uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 

34/2008). 

 

Na območju izvajanja del se lahko nahajajo cementno azbestni cevovodi, ki spadajo med 

trdno vezane azbestne odpadke v klasifikacijo 17 01 05 - gradbeni odpadki na osnovi 

azbesta.  

 

Uredba o pogojih pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov pri 

vzdrževalnih delih na objetih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo 

azbest (Uradni list RS, št. 60/2006, 2. člen, 5. točka):  

- za dela manjšega obsega, to je odstranjevanje cevovodov iz azbestnega cementa, če 

dela potekajo na prostem, skupna dolžina azbest cementnih cevi ne presega 300 m, 

ne trajajo več kot 4 (štiri) ure, ni potrebno izdelati projektne dokumentacije, ki 

vsebuje ukrepe za preprečevanje emisije azbestnih vlaken v okolje, izvajanje meritvah 

koncentracije azbestnih vlaken v zraku na območju odstranjevanja in ravnanju z 

odpadki v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z azbestnimi odpadki. Prav tako 

izvajalcu ni potrebo pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja za odstranjevanje azbesta 

skladno z uporabljeno zakonodajo.  

 

V našem primeru pričakovana dolžna cevovodov iz azbestnega cementa znaša ca 200 m in 

dela odstranjevanja trajajo več kot 4 (štiri) ure, zato je potrebno pridobiti dovoljenje za 

odstranjevanje azbesta. Odstranitev cevovodov iz azbestnega cementa lahko opravlja le 

izvajalec, ki ima za odstranjevanje azbesta dovoljenje Agencije Republike Slovenije za okolje. 

 

 

Navodila za izvajanje del  

Izvajalec mora pred pričetkom odstranitve, ki niso dela manjšega obsega, sestaviti pisna 

navodila za izvajanje del. Navodila za izvajanje del morajo vsebovati:  

- obvestila delavcem in njihovim predstavnikom v skladu s predpisom na področju 

varnosti in zdravja pri delu, ki ureja varovanje delavcev pred tveganji zaradi 

izpostavljenosti azbesta pri delu,  

- ukrepe za preprečevanje emisije azbestnih vlaken v okolje v skladu s to uredbo,  

- navodila o ustreznem ravnanju z odpadki v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z 

azbestnimi odpadki, 

- navodila o ravnanju v primeru izrednih dogodkov na območju odstranjevanja ter 

navodila za prvo pomoč.  

 

Navodilo za izvajanje del mora biti zapisano na način, ki je razumljiv vsem zaposlenim, ter 

izobešeno na vsem vidnem mestu na delovišču in v neposredni bližini vstopa na območje 

odstranjevanja.  
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Nadzor del  

Investitor mora za nadzor nad izvajanjem varnostnih ukrepov odstranitve, ki niso dela 

manjšega obsega, pisno pooblastiti nadzornika, ki opravlja gradbeni nadzor v skladu s 

predpisom, ki ureja graditev objektov.  

 

Izvajalec mora nadzornika obveščati o:  

- načinu seznanjanja delavcev z navodili za izvajanje del in pridobivanja veščin za 

izvajanje ukrepov,  

- načinu poučevanja delavcev o uporabi osebne varovalne opreme za zaščito dihal v 

skladu s predpisom, ki ureja varovanje delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti 

azbesta pri delu,  

- usposobljenosti delavcev za ravnanje z opremo za odsesavanje onesnaženega zraka iz 

ograjenega območja odstranjevanja in  

- usposobljenosti delavcev za ravnanje z napravami za začasno skladiščenje in odpremo 

odpadkov, ki vsebujejo azbest.  

 

Nadzornik mora zagotoviti, da:  

- se dela začnejo šele, ko so zagotovljeni varnostni ukrepi, ki so določeni v navodilu za 

izvajanje del,  

- se delovni postopki, ki so navedeni v navodilu za izvajanje del, ne spreminjajo,  

- delavci upoštevajo predvidene varnostne ukrepe in uporabljajo osebno varovalno 

opremo,  

- da je območje odstranjevanja označeno in da je nepooblaščenim osebam vstop na 

območje odstranjevanja prepovedan,  

- da se območje odstranjevanja po zaključku del počisti in da ostane označeno in zaprto, 

dokler se na osnovi vizualnega pregleda ali opravljenih meritev v skladu s projektno 

dokumentacijo ne ugotovi, da koncentracija azbestnih vlaken na območju, kjer so se 

odstranjevali materiali, ki vsebujejo azbest, ne presega mejne vrednosti 0,0005 vl/cm3 

zraka.  

 

 

Ureditev območja odstranjevanja azbesta  

Območje odstranjevanja mora biti ograjeno, razen če gre za območje odstranjevanja, na 

katerem se izvajajo dela manjšega obsega. Ograjeno območje odstranjevanja mora biti od 

zunanjega okolja in od drugih prostorov objekta, če je ograjeno območje odstranjevanja 

znotraj objekta, ločeno z zračno zaporo, ki je izvedena s ponovno uporabljivimi ločilnimi 

stenami ali izjemoma s polietilensko folijo za enkratno uporabo, na način, ki preprečuje 

sproščanje azbestnih vlaken v okolico tega območja.  
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Odstranjevanje azbesta 

Cevovode iz azbestnega cementa se demontira ročno z demontažo in zavijanjem z PVC folijo 

in odlaganje na predhodno pripravljeno površino zaščiteno s PVC folijo in tako zaščiteno 

odpeljati na deponijo za nevarne odpadke. Odstranjevanje cevovodov iz azbestnega cementa 

mora izvajati pooblaščeni izvajalec.  

 

 

Prepovedi  

Izvajalec mora zagotoviti, da se pri izvajanju odstranitve cevovodov iz azbestnega cementa:  

- ne obdeluje izdelkov iz materialov, ki vsebujejo azbest, z delovnimi stroji, ki posnemajo 

njihovo površino, kot so na primer brušenje, visoko ali nizkotlačno čiščenje ali 

krtačenje,  

- ne ruši in odstranjuje delov objekta na način, pri katerem nastajajo emisije azbestnih 

vlaken v okolje, in  

- ne čisti ali na drug način mehansko obdeluje strešnih kritin iz azbest cementa, ki niso 

zaščitene s premazi za preprečevanje emisij azbestnih vlaken v okolje.  

 

 

Ravnanje z materiali, ki vsebujejo azbest  

Materiale, ki vsebujejo azbest, je treba pred odstranitvijo ali pred obdelavo s kakršnimikoli 

drugimi postopki, predhodno navlažiti, da se prepreči sproščanje azbestnih vlaken. Azbesta 

in materialov, ki vsebujejo azbest, ni dovoljeno odstranjevati s stisnjenim zrakom, če se 

sočasno ne prezračuje območje odstranjevanja tako, da je zagotovljeno učinkovito 

odsesavanje prahu, ki nastaja pri takšnem načinu odstranjevanja.  

  

Površine, onesnažene z azbestom  

Površino posega, kjer se izvaja odstranjevanje materiala, ki vsebujejo šibko vezani azbest, je 

treba posesati z industrijskim sesalnikom. Azbestni prah, ki se ga zbere z uporabo sesalnika 

iz prejšnjega odstavka, je treba na mestu nastanka ali tam, kamor se ga prepelje, utrditi v 

skladu s predpisi o ravnanju z azbestnimi odpadki. Odpadno vodo, ki nastaja pri spiranju z 

azbestom onesnaženih površin, se mora pred odvajanjem v kanalizacijo ali neposredno v 

vode ustrezno obdelati tako, da koncentracija neraztopljenih snovi v njej ne presega 30 mg/l.  

  

Obdelava odpadkov pred odstranjevanjem  

Odstranjeni materiali, ki vsebujejo azbest, filtri, varovalna obleka ter drugi z azbestom 

kontaminirani odpadki se morajo na mestu njihovega nastanka embalirati tako, da je 

preprečeno vsako sproščanje azbestnih vlaken v okolje. Za embaliranje se uporabljajo vreče 

ali folije iz umetne snovi, ki morajo biti dvoslojne ter imeti najmanj tako trdnost in 

nepropustnost kot vreče iz polietilena debeline 0,6 mm.  

Materiale ali odpadke, ki bi lahko mehansko poškodovali embalažni ovoj, je treba pred 

embaliranjem zapreti v posode iz tršega materiala.  
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Embalažni ovoj mora biti na vidnem mestu označen z napisom »Azbestni odpadek«. 

 

 

 POSEBNA PRAVILA RAVNANJA NA OBMOČJU ODSTRANJEVANJA AZBESTA  E.7.9.

Meritve prisotnosti azbesta 

Izvajalec mora zaradi učinkovitosti varnostnih ukrepov zagotoviti izvajanje meritev 

koncentracije azbestnih vlaken v zraku in podtlaka na ograjenem območju odstranjevanja, 

razen če gre za izvajanje del manjšega obsega.  

Najmanjše število merilnih mest, na katerih se izvajajo meritve koncentracije azbestnih 

vlaken, se določi glede na prostornino območja odstranjevanja ter števila med seboj ločenih 

prostorov znotraj območja odstranjevanja na podlagi naslednje preglednice: 

  

Število med seboj ločenih prostorov znotraj 

ograjenega območja odstranjevanja 

Prostornina ograjenega 

območja odstranjevanja 

Najmanjše število 

merilnih mest 

1 do 300 m3 1 

2 od 300 do 900 m3 2 

3-4 od 900 do 1800 m3 3 

5-6 od 1800 do 3000 m3 4 

7-8 več kot 3000 m3 5 

9-11 / 6 

12 in več / najmanj 7 
O rezultatih meritev mora izvajalec voditi evidenco in jo hraniti najmanj še tri leta po izvedenih meritvah. 

 

 

Opustitev varnostnih ukrepov  

Izvajalec lahko predpisane varnostne ukrepe za preprečevanje emisije azbestnih vlaken v 

okolje opusti, ko na podlagi meritev ugotovi, da koncentracija azbestnih vlaken na ograjenem 

območju odstranjevanja ne presega koncentracije azbestnih vlaken na prostem v bližini 

ograjenega območja ali 0,0005 vl/cm3 zraka, če je koncentracija azbestnih vlaken na prostem 

v bližini ograjenega območja manjša od te vrednosti.  

Podrobnejši opis in količine odpadkov so navedene v elaboratu Načrtu ravnanja z gradbenimi 

odpadki, ki je sestavni del projekta za izvedbo (PZI). 

 

Ravnanje z odpadki skladno s predpisi o ravnanju z azbestnimi odpadki:  

- cevi je na mesto odstranjevanja, na deponijo možno prevažati v zaprtih zabojnikih, v 

vrečah oziroma ustrezno pakirane ali v pokritih vozilih,  

- cevi je potrebno odstraniti z odvozom na odlagališče nevarnih odpadkov na za to 

registrirano oziroma pooblaščeno deponijo. 
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 UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA IN S TEM POVEZANO ZMANJŠEVANJU E.7.10.

EMISIJE DELCEV IZ GRADBIŠČA 

Pri rušenju in gradnji predmetnega objekta je potrebno izvesti naslednje omilitvene in 

zaščitne ukrepe vezana na izvajanje del:  

 

➔ Zaradi zaščite zraka: 

- dosledno upoštevati normative za emisije iz transportnih vozil in gradbenih strojev ter 

naprav, predvsem z dobrim vzdrževanjem in kontrolo mehanizacije,  

- dovoz in odvoz gradbenega materiala ne izvajati v sušnem in vetrovnem vremenu 

oziroma vlažiti nezaščitene površine in izvajati pokrit prevoz sipkih materialov v takih 

razmerah.  

 

 

➔ Zaradi zaščite tal in vode:  

- glede na vrsto dejavnosti obstoječih objektov se mora pri rušenju upoštevati možnost 

pojava eventualne kontaminirane zemljine, ki jo je potrebno v celoti odstraniti in 

deponirati na ustrezni deponiji, v primeru onesnaženosti zemljine z nevarnimi odpadki 

pa jo je potrebno odstraniti in deponirati kot nevaren odpadek, gradbena jama mora biti 

izpraznjena in sanirana,  

- material za nasipanje mora biti brez škodljivih primesi, 

- gradbeni stroji in transportna vozila za odvoz in dovoz z gradbišča morajo biti tehnično 

brezhibni, da ne bi prišlo do kontaminacije tal in vode, vzdrževanje pa se mora izvajati 

izven gradbišča.  

 

 

➔ Zaradi varstva pred hrupom:  

- v času rušenja obstoječih instalacij in v času novogradnje je potrebno upoštevati 

določila Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 

105/2005, 34/08, 109/2009 in 62/2010). 

 

 

 TERMINSKI PLAN E.7.11.

Terminski plan za posamezno fazo še ni znan. Posegi na in izven objekta se bodo izvajali 

fazno (faza F: Konzervacija, faza G: Izvedba sovprežne konstrukcije, faza H: Gradbeno 

dokončanje in faza I: Funkcionalno dokončanje), zato tudi terminski plan in s tem trajanje del 

še ni poznano. V času del pa se le ta lahko izvajajo istočasno z zagotavljanjem ločitve 

področja dela posameznih izvajalcev. Ob določitvi izvajalca bosta investitor in izvajalec 

izdelala terminski plan ter določila vse rokovne faze dela predvidene v terminskem planu.  
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 GRADBENA MEHANIZACIJA IN DRUGE NAPRAVE NA MOTORNI POGON Z NOTRANJIM E.8.

ZGOREVANJEM, KI SE BODO UPORABLJALE NA GRADBIŠČU 

 

 

Kot gradbena mehanizacija in naprave na motorni pogon z notranjim zgorevanjem, bodo na 

gradbišču občasno v uporabi tovornjaki, kopači, buldožerji, vrtalniki, bagri, nakladalniki, 

prekucniki, viličarji, vibracijski valjarji, drobilci betona, motorne žage, vibro plošče, vibro 

nabijalci, dizel agregat in stroji za rezanje betona. 

 

Glede na specifična dela na gradbišču bodo izvajalci uporabljali še sledečo gradbeno 

mehanizacijo (v nadaljevanju), katere seznam izvajalci (gradbenih in obrtniških) del 

dopolnijo skladno z zahtevami tretje alineje 9. člena Uredbe o preprečevanju in 

zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč pred začetkom gradnje. 

 

Naziv gradbene 

mehanizacije (motorni 

pogon z notranjem 

zgorevanjem) 

Oznaka motorja z 

notranjim 

zgorevanjem 

al
i 

Tip motorja / 

družina motorjev 

stopnje IIIA 

al
i 

Vgrajen je filter za 

delce izpušnih 

plinov motorjev 
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 GRADBENA MEHANIZACIJA IN DRUGE NAPRAVE, KI SE BODO UPORABLJALE NA E.9.

GRADBIŠČU IN KATERIH UPORABA POVZROČA IZRAZITO EMISIJO DELCEV 

 

 

Kot gradbena mehanizacija in naprave, ki se bodo uporabljale na gradbišču in katerih 

uporaba povzroča izrazito emisijo delcev bodo na gradbišču občasno v uporabi pnevmatska 

kladiva, električna udarna kladiva, stroji za rezanje in vrtanje, stolpni žerjavi, gradbena 

dvigala, drobilci betona, bagri, buldožerji, vibracijski valjarji, nakladalniki in prekucniki. 

 

Glede na specifična dela na gradbišču bodo izvajalci uporabljali še sledečo gradbeno 

mehanizacijo (v nadaljevanju), katere seznam izvajalci (gradbenih in obrtniških) del 

dopolnijo skladno z zahtevami tretje alineje 9. člena Uredbe o preprečevanju in 

zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč pred začetkom gradnje. 

 

Naziv gradbene mehanizacije in drugih naprav 

Način zmanjševanja prašenja (okrovu, 

močenje, zajemanje, odsesavanje ali drug 

način odpraševanja) 
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 TOVORNA VOZIL ZA DOSTAVO GRADBENEGA MATERIALA IN ODVOZ GRADBENIH E.10.

ODPADKOV 

 

 

Za dostavo gradbenega materiala in odvoz gradbenih odpadkov bodo izvajalci uporabljali 

transportna vozila namenjenimi za prevoz sipkega materiala (kesoni), ki bodo za preprečitev 

širjenja prahu v okolico gradbišča prekriti s protiprašnimi pregradami iz PVC folije (ponjave) 

pritrjene na konstrukcijo kesona.  

  

Glede na specifična dela na gradbišču bodo izvajalci uporabljali še sledečo gradbeno 

mehanizacijo (v nadaljevanju), katere seznam izvajalci del dopolnijo skladno z zahtevami 9. 

člena Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč pred začetkom 

gradnje. 

 

Naziv tovornih vozil za dostavo gradbenega materiala 

in odvoz gradbenih odpadkov 

Uvrstitev vozil v emisijsko stopnjo v skladu 

s predpisi, ki urejajo ES-homologacijo 
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 NAČIN SKLADIŠČENJA SIPKEGA GRADBENEGA MATERIALA NA GRADBIŠČU TER O E.11.

UKREPIH ZA ZMANJŠEVANJE PRAŠENJA ZARADI PREVOZA, SKLADIŠČENJA, 

PRETOVARJANJA ALI UPORABE TEGA MATERIALA IN PRAŠENJA, KI GA POVZROČA 

VETER 

 

 

Gradbeni material bo na gradbišče pripeljan z dostavnimi vozili in tovornjaki. Material mora 

biti zložen tako, da je med vožnjo onemogočena prevrnitev tovora ali zdrs materiala iz vozila 

oziroma razsutje sipkega materiala iz vozila med vožnjo. Razkladanje materiala se bo na 

gradbišču vršilo strojno ali ročno. Zaradi preprečitve širjenja prahu je treba skrbeti za stalno 

vlaženje sipkega gradbenega materiala, ki se lahko praši. Preprečuje se nenadzorovan 

raznos gradbenega materiala z območja gradbišča in odlagališč s prevoznimi sredstvi.  

 

Ta ukrep zahteva: 

- ustrezno nalaganje tovornih vozil, njihovo čiščenje pred vožnjo na javne prometne 

površine, prekrivanje sipkih tovorov, 

- preprečevati je treba prašenje z odkritih delov gradbišča, prometnih in manipulativnih 

površin in odlagališč materiala. Ta ukrep zahteva skladiščenje sipkega materiala, 

vlaženje ali prekrivanje tega materiala ob suhem in vetrovnem vremenu, vlaženje 

prometnih in manipulativnih površin, s katerih se lahko nenadzorovano širijo prašni 

delci, redno čiščenje prometnih površin na gradbišču in javnih prometnih površin, 

ureditev čim krajših prevoznih poti za potrebe gradbišča ter sprotno rekultiviranje 

območij velikih posegov (odlagališč, nasipov, vkopov), 

- dovoz in odvoz gradbenega materiala na gradbišče naj se ne izvajata v sušnem in 

vetrovnem vremenu, 

- transport se naj izvaja s pokrivanjem sipkih materialov s ceradami in vlaženjem, 

- transportne poti je potrebno vlažiti in redno čistiti, 

- prepreči naj se nepotrebno čakanje tovornih vozil s prižganim motorjem, 

- območje odstranjevanja mora biti ograjeno. 

 

Ostali sipki material potreben za izvajanje gradnje bo skladiščen v plastičnih in papirnih vreča 

in zaščiten bo pred vremenskimi neprilikami (cement, apno, lepila,…). Lokacija mora biti 

razvidna iz načrta – ureditev gradbišča priloge k varnostnemu načrtu. Transport sipkega 

materiala se mora izvajati z uporabo transportnih vozil namenjenih za prevoz sipkega 

materiala. 
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 VRSTE IN POSTAVITEV POSOD ALI ZABOJNIKOV ZA ZBIRANJE, ZAČASNO E.12.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ GRADBENIH ODPADKOV 

 

 

Količino, vrste, postavitev posod ali zabojnikov za zbiranje, začasno skladiščenje in prevoz 

gradbenih odpadkov podrobno predpisuje dokument za naslovom »varnostni načrt« 

(elaborat), ki je sestavni del projekta za izvedbo (faza PZI). V grafični prilogi k varnostnemu 

načrtu z nazivom ureditev gradbišča so grafično prikazane lokacije postavitev posod oziroma 

zabojnikov za zbiranje gradbenih odpadkov in lokacije začasnih skladišč gradbenih odpadkov. 

 

Transport sipkega materiala mora biti izveden z uporabo transportnih vozil namenjenih za 

prevoz sipkega materiala (kesoni) in skladno s poglavjem E.10. TOVORNA VOZIL ZA 

DOSTAVO GRADBENEGA MATERIALA IN ODVOZ GRADBENIH ODPADKOV. 

 

 

 ORGANIZACIJSKI UKREPI PRI POSTAVITVI POSOD ALI ZABOJNIKOV ZA ZBIRANJE, E.13.

ZAČASNO SKLADIŠČENJE IN PREVOZ GRADBENIH ODPADKOV 

 

 

Ločeno zbiranje gradbenih odpadkov 

Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali začasno 

skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov 

omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo 

predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov. Prav tako je treba poskrbeti za: 

- ločeno zbiranje gradbenih odpadkov po klasifikacijskih skupinah,  

- deponije morajo biti izvedene izven delovnega območja in skladno z organizacijo 

gradbišča, ki jo izvede izvajalec del in skladno z varnostnim načrtom, 

- zabojniki, morajo biti takšni, da jih je moč odpreti in naložiti material v njega brez 

vmesnega prekladanja. 

 

Prevzem in prevoz gradbenih odpadkov 

Investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov preden se začno izvajati 

gradbena dela. Iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta 

gradbenih odpadkov, predvidena količina nastalih gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z 

navedbo pripadajočega gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih 

odpadkov. Pogoj pri izbiri najugodnejšega zbiralca ali predelovalca gradbenih odpadkov je, da 

je ponudnik vpisan v seznam zbiralcev ali predelovalcev gradbenih odpadkov pri MOP – 

Agencija RS za okolje z klasifikacijsko številko odpadkov. 

 

 



 
 

Objekt: Ena hiša – Celovita ureditev območja Cukrarne in Ambroževega trga z nabrežjem Ljubljanice ter objekti upravnega 

središča (Galerija Cukrarna) – Faza G 
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 ZAHTEVE ZA DOVOZE IN IZVOZE VOZIL Z GRADBIŠČA TER O NAČINU PRANJA KOLES E.14.

IN PODVOZJA VOZIL, KI ZAPUŠČAJO GRADBIŠČE 

 

 

Za potrebe gradbišča se uporabljajo že obstoječe komunikacije in se ureja čim manj novih 

dovoznih poti. Promet poteka znotraj strnjenega stanovanjskega območja. Dostop na 

gradbišče bo možen preko glavnega dovoza na vzhodni in južni stran gradbene parcele. 

Dovozi so ozki in predstavljajo nevaren moment v smislu zagotavljanja varnega dovoza za 

vozila in dostopa za zaposlene in bližnje lastnike objektov. Glavne poti za gibanje pešcev je 

potrebno ločiti od transportnih poti za tovorna vozila.  

 

Upravljanje z vozili je dovoljeno samo voznikom, ki so za to delo kvalificirani in usposobljeni. 

Pri vožnji po gradbišču mora voznik upoštevati navodila delovodje. Pred vključevanjem na 

javne prometne poti je voznik dolžan očistiti kolesa in podvozje vozila od blata ali drugih 

nečistoč. 

 

 

 RISBE E.15.

 

 

Risbe so sestavni del tega elaborata (priloga) in so umeščene v nadaljevanju tega 

dokumenta. Označene so s sledečimi oznakami: 

 

List E.15.1:   SITUACIJA (dovozi, gradbene meje) 

 


