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1.3 TEHNICNO POROCILO

Tehnicno porocilo nacrta arhitekture za fazo H je sestavljeno iz dveh delov. Del, ki obravnava
nacrt rusitev, je priloga nacrta 1.1 Nacrt rusitev, del, ki obravnava nacrt novega stanja pa je
priloga nacrta 1.2 Nacrt arhitekture.

Tehnicni porocili obeh nacrtov pojasnjujeta projekt izvedbe faze H in ju je potrebno brati in
razumeti kot celoto.

PZl objekta Cukrarna je zaradi moznosti koracne izvedbe razdeljen na faze, vendar ga je mozno
izvajati tudi kot celoto.

Pred pricetkom izvedbe del je potrebno preveriti, ali so pridobljena vsa soglasja posameznih
upravljavcev komunalne infrastrukture.
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1.3.1 SPLOSNE OPOMBE

1.3.1.1 SPLOSNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NACRTA

- Izvajalec mora pred pri¢etkom del obvezno preveriti vse mere na objektu.

- Morebitne razlike ali odstopanja med arhitekturnimi, detajlnimi in preglednimi nacrti mora
izvajalec pregledati in uskladiti z druzbo Scapelab d.o.o.

- Izvajalec mora pred pricetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za
izvedbo in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne
ugotovljene pomanjkljivosti.

- Pred zacetkom izvajanja del ter vgrajevanjem proizvodov mora izvajalec obvezno pridobiti pisno
potrditev delavniskih nacrtov, skic in detajlov odgovornega projektanta, odgovornega vodje
projekta in odgovornega nadzornika.

- V kolikor zaradi vrste gradbenega proizvoda delavniske dokumentacije izvajalec ne more
zagotoviti, je obvezan izdelati vzorec, ki ga potrdita odgovorni vodja projekta ter odgovorni
nadzornik z vpisom v gradbeni dnevnik.

- Izvajalec je dolzan vrisati vse spremembe v PZl dokumentacijo, pred tem pa pridobiti pisno
potrdilo odgovornega projektanta, odgovornega vodje projekta in odgovornega nadzornika o
spremembah glede na PZI dokumentacijo. lIzvajalec je dolzan pripraviti vso potrebno
dokumentacijo za uspesno izvedbo tehnicnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.

- Celotna projektna dokumentacija, ki obsega vklju¢no, a ne omejeno na skice, nacrte, popise del,
je kot arhitekturno delo varovano avtorsko delo skladno s 5. Clenom zakona o avtorski in sorodnih
pravicah (ur. L. Rs 21-958/1995 s spremembami, ZASP). Nosilec materialnih in drugih pravic na
projektni dokumentaciji je druzba Scapelab d.o.o0. Izvajalec del ima pravico enkratne in namenske
uporabe projektne dokumentacije za izvedbo del skladno s to dokumentacijo. V izogib
nesporazumom, ne narocnik ne izvajalec del nimata pravice do predelave projektne
dokumentacije. Vsaka sprememba, priredba ali predelava celotne projektne dokumentacije ali
kateregakoli njenega posameznega dela brez predhodnega soglasja druzbe Scapelab d.o.o. je
prepovedana. V primeru krsitve ima druzba Scapelab d.o.0. pravico zahtevati, da se odstrani
stanje, ki je nastalo s krsitvijo in po potrebi porusijo zgrajeni ali drugace izvedeni deli v nasprotju
s projektno dokumentacijo, krsitelj pa je za svoje ravnanje tudi odskodninsko odgovoren.

- Izrocitev projektne dokumentacije tretjim osebam brez soglasja druzbe Scapelab d.o.o., razen
za potrebe izvedbe del po tej dokumentaciji, ni dovoljena.

- Vkolikor bo zaradi razlogov na strani izvajalca prislo do potrebe po spremembi projektne
dokumentacije ter se projektant s spremembo strinja, stroski spremembe projektne
dokumentacije bremenijo izvajalca.

- Neusklajenosti izvajalcev in podizvajalcev ter odstopanja od navodil projekta pzi niso razlogi za
spremembo projektne dokumentacije.
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- Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z nacrtom. Nacrt je potrebno
upostevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v
projektu, je ponudnik ali izvajalec dolzan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture.

- Ponudnik ali izvajalec je dolzan opozoriti na morebitno tehni¢no pomanjkljivost izvedbenih
detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
V sklop izvajalceve ponudbe sodijo vsi delavniski nacrti izdelani na podlagi shem, ki jih pred
izvedbo glede tehnicne pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant
arhitekture.

- Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred
izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor. Vzorce vseh
finalnih materialov je ponudnik dolzan predloziti projektantu v potrditev. Kjer so mozne
alternative v izbiri materiala (finalne obloge povrsin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni
materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohistva in podobno), je
pred izvedbo obvezno predloziti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in
investitor.
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1.3.2 ARHITEKTURNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

Investitor Mestna obcina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, se je odlocil prenoviti obstojec objekt
Cukrarna na Poljanskem nasipu 40, Ljubljana. Prenovljen objekt Cukrarna bo vseboval:

- v kleti: razstavisce, delavnice, avlo, wc za goste, skladisce, stopnisce, tehnoloske prostore
(elektro jasek, strojni jasek, jasek dvigala, TK/EL prostor, prostor za klimat, cistila, toplotno
postajo, jasek za dovod zraka, jasek za ODT) in evakuacijski hodnik

- v medetazi kleti: priprava hrane, jasek dvigala in skladisce in cistila

- v pritlicju: stopniSce, pozarno stopnisce, razstavis¢e, vetrolov, jazz klub, garderobo in wc in
tehnoloske prostore (jasek za dvigalo, strojni jasek)

- v medetazi: stopnisCe, pozarno stopnisCe otroske delavnice/konferencna dvorana, knjigarna,
jazz bar galerija, mostovz, jasek dvigala

- v 1.etazi: stopnisce, pozarno stopnisce, pisarne, ¢ajno kuhinjo, wc moski, galerija, jasek dvigala,
mostovz, strojni jasek

- v 2.etazi: stopnisce, pozarno stopnisce, pisarne, wc zenske, galerija, jasek dvigala, mostovz

- v podstresju: stopnisCe, prostor za klimat, pohodno podstresje, mostovz za kanale, pohodno
podstresje nad hodnikom in galerijami.

Arhitekturna resitev prenove objekta, ki je del SirSega ureditvenega projekta za obmocje
poimenovano ,,Ena Hisa“, je bila pridobljena z javnim, projektnim, anonimnim, enostopenjskim,
arhitekturnim natecajem za izbiro strokovno najprimernejse resitve, ki je bil razpisan 17. aprila in
zakljucen 5. oktobra leta 2009. Z izdelovalcem zmagovalnega predloga je bila sklenjena pogodba
za izdelavo projektne dokumentacije.

Objekt je zahteven objekt. Za projekt je bilo dne 25. 2. 2014 pridobljeno gradbeno dovoljenje za
rekonstrukcijo objekta Cukrarne in ureditev Galerije Cukrarna St. 351-2335/2013-14. Postopek je
vodila Upravna enota Ljubljana.

Glede na obseg investicije se je investitor naknadno odlodil, da projekt razdeli na manjse faze, ki
jih bo z vidika velikosti investicije lazje obvladoval. Delitev predvideva stiri faze: konzervacija,
izvedba sovprezne konstrukcije, gradbeno dokoncanje in funkcionalno dokoncanje.

Predmet tehnicnega porocila je tretja faza poimenovana "Faza H - gradbeno dokoncanje objekta”,

kjer se izvede klet ter vse nosilne armiranobetonske in jeklene konstrukcije. Predmet nacrta
rusitev je bilo tudi odstranitev materiala za izvedbo kleti.

1.3.2.1 SPLOSNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE

LOKACIJA

Cukrarna stoji na desnem bregu reke Ljubljanice, na Poljanskem nasipu, na vzhodni strani
Fabianijevega mostu preko katerega poteka Roska cesta, na severni strani Poljanske ceste ter na
zahodni strani Zivinozdravske ulice.
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Cukrarna je bila izgrajena leta 1828 in je vecino 19. stoletja delovala kot rafinerija sladkorja.
Kasneje je postala kasarna. Cukrarna je pomemben spomenik industrijske arhitekture iz 19.
stoletja in je prakticno edini preostali industrijski objekt velikega merila iz obdobja 19. stoletja v
Ljubljani.

Rekonstrukcija objekta obsega ohranjanje ostenja - obstojeCega zunanjega oboda stavbe in
vstavljanje novih volumnov v izpraznjeno notranjost objekta, v katerih so predvideni galerijski
prostori. Dodatno se izvede kletna etaza, kjer je zagotovljen dodatni galerijski prostor in
delavnica za pripravo razstavnih eksponatov.

FAZNOST

Rekonstrukcija objekta Cukrarna je predvidena v vec fazah, ki si sledijo v logi¢nem zaporedju.
Faze je mozno v predvidenem zaporedju med seboj tudi zdruziti. Predvidene so stiri faze in sicer:
konzervacija, izvedba sovprezne konstrukcije, gradbeno dokoncanje in funkcionalno dokoncanje.

1. Konzervacija obsega (faza F):

izvedbo varovalne konstrukcije, sanacijo temeljev objekta z zunanje strani, sanacijo zunanjih sten
objekta, rusitev dela juznega prizidka ter odstranitev obstojeCega ostresja in izvedbo nove stresne
konstrukcije in strehe.

2. lzvedba sovprezne konstrukcije obsega (faza G):
sanacijo temeljev z notranje strani, rusitev vseh notranjih horizontalnih in vertikalnih konstrukcij,
izvedbo betonske sovprezne konstrukcije.

3. Gradbeno dokoncanje obsega (faza H):
izvedbo kletne etaze, montazo jeklenih notranjih konstrukcij, ureditev okolice in demontazo
varovalne konstrukcije.

4. Funkcionalno dokoncanje obsega (faza I):
izvedbo elektri¢nih in strojnih instalacij ter izvedbo notranje opreme.

Predmet tega tehni¢nega porocila je izvedba faze H - gradbeno dokoncanje objekta.

Predvideni posegi in dela v fazi H obsegajo:

- Kampadna izvedba izkopa, kleti in plosce nad kletjo, vkljucno z vsemi preboji in
instalacijskimi trasami, ki potekajo v kleti, skozi zunanji obod kleti in skozi medetazno
konstrukcijo nad kletjo,

- izvedba AB medetaznih konstrukcij, s stopnisci in vsemi instalacijskimi preboji v AB ploscah,

- izvedba jeklenih medetaznih konstrukcij in komunikacijskih jeder,

- demontaza zacasne varovalne konstrukcije

- izvedba zunanjih gradbenih del, elektrokabelske kanalizacije, prikljuckov gospodarske
infrastrukture, in zunanje ureditve.

DIMENZIJE OBJEKTA

Objekt je tlorisno Clenjen, z maksimalnimi dimenzijami 85,05m v smeri vzhod-zahod in 32,70m v
smeri sever-jug. Visina kapi je 18,04m, viSina slemena je 24,59m. Obstojeci gabariti objekta se
ohranjajo, z izjemo rusitve JV trakta objekta.
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TIPOLOGIJA OBJEKTA

ObstojecC objekt je zasnovan kot vecetazna industrijska stavba 19. st. z dvokapnico. S fazo H
predvidene rekonstrukcije se v objektu dokoncno vzpostavijo vse medetazne konstrukcije in
notranje nosilne stene.

MORFOLOGIJA OBJEKTA

V smeri vzhod-zahod ga sestavljata dva trakta, ozji in nizji vzhodni ter Sirsi in visji zahodni trakt.
Objekt ima na juzni strani tri prizidke, vecja dva se prikljucujeta na zahodni, manjsi na vzhodni
trakt. S fazo G predvidene rekonstrukcije je bila vzpostavljena kon¢na volumetrija objekta.

DRUGE ARHITEKTURNO PROSTORSKE ZNACILNOSTI

Orientacija objekta sledi toku Ljubljanice in poteka vzhod-zahod. Dva juzna prizidka se v smeri
sever-jug pravokotno stikata z osnovnim objektom.

V fazi H se vzpostavi uvoz v objekt za potrebe izvedbe rusitev in montaze medetaznih konstrukcij.
Na vzhodni strani srednjega prizidanega trakta je predvidena vzpostavitev odprtine v fasadi, skozi
katero je omogocen vstop gradbene mehanizacije. Odprtino je mozno ob izvedbi kleti poglobiti in
omgociti iznos materiala. O poglobitvi se odloci izvajalec na podlagi nacrta rusitvenih del.

OPIS OBLIKOVNE PODOBE OBJEKTA

Po dokoncanju predvidene rekonstrukcije objekta Cukrarna, objekt dobi poenoteno podobo
originalnega stanja tovarniskega objekta.

Po fazi H predvidene rekonstrukcije je zunanji obod stavbe stati¢no saniran. Jeklena varovalna
konstrukcija se odstrani. Okenske in vratne odprtine so izvedene v koncnih zidarskih merah in
zaprte s kovinskimi slepimi krili, ter ostanejo nespremenjene. Ostresje in streha sta ze izvedena,
in ostaneta nespremenjena. Nov stresni venec ostane nespremenjen. Nadzidave zunanjih zidov in
zatrepnega zidu juznega prizidka ostanejo ometani, kot je bilo izvedeno v fazi F. Pozidava
zahodne stene juznega prizidka ostane ometana skladno z ze izvedenimi deli.

Okolice Cukrarne se v tej fazi uredi do koncnega stanja in videza, vkljucno z objektom letnega
bara.

Po navodilu ZVKDS se zunanjost objekta rekonstruira v stanje objekta iz 19.st., a v naslednji
izvedbeni fazi.
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1.3.2.2 LOKACIJA

OPIS OBSTOJECEGA STANJA LOKACIJE

Na severni strani objekta je nabrezje Ljubljanice z nekdanjo prometno povezavo v slabem stanju,
zakljuceno je z nasutim gramozom. Na juzni strani je obmocje delno urejeno, s kolesarsko
klancino, vecinoma pa gre za delno izravnano in planirano zemljino, ki je ostala po rusenju
okoliskih objektov.

Zivinozdravska ulica je v uporabi, vendar je zaradi slabega stanja predvidena za rekonstrukcijo.

Na splosno neposredna okolica objekta ne vsebuje elementov, ki bi jih bilo potrebno ali smiselno
nujno obdrzati skozi vse faze gradnje.

Sam objekt je v relativno slabem stanju. V procesu gradnje mostu je bil ojacan samo zahodni del,
na meji s cestis¢em. Ostalo ostenje je izpostavljeno, omet je vecinoma odpadel. Ostresje je v
osrednjem delu poskodovano in odstranjeno. Objekt je potreben celovite in temeljite prenove.

PODATKI O VELIKOSTI ZEMLJISCA

Zemljis¢a z nameravano gradnjo so deli zemljis¢ s parcelnimi Stevilkami 186 in 188m k.o.
Poljansko predmestje, v velikosti 4687 m?.

Teren na lokaciji je na severni strani deloma raven z absolutno visino 289,00 m, na juzni strani se
teren vzpenja od kote 291,50 m do 293,70 m.
DOSTOP

Dostop na lokacijo je omogocen preko Poljanskega nasipa in Zivinozdravske ulice. Poljanski nasip
in Zivinozdravska ulica imata urejen dvosmerni promet.

Do lokacije je mozen dostop tudi pod Fabianijevim mostom preko Ambrozevega trga.

DOSTOP V CASU GRADNJE

Dostop do objekta v Casu gradnje je predviden po Poljanskem nasipu do Zivinozdravske ul. Z
Zivinozdravske ul. se preko klancine dostopa na urejeno gradbisce. Pred uporabo dovozne trase je
potrebno preveriti in odpraviti vse morebitne ovire, ki bi ovirale dostop na gradbisce.

Preverjeno ustrezni so zavijalni radiji za kamione, ki bodo potrebni za oskrbovanje gradbisca.
Preverjena sta dva tipa kamionov, najdaljsi predviden (16,5m dolg), ter najbolj pogosto
uporabljan kamion (10,1m dolg).
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Pot najdaljSega kamiona:

Varianta V1

Pot do gradbisca:

l§ajuhova ul., Litijska c., Poljanska c., Glonarjeva ul., Povsetova ul., Poljanski nasip,
Zivinozdravska ul.

Pot iz gradbisca je sledeca:
Vzvratno iz Zivinozdravske, Poljanski nasip, Povsetova ul., Glonarjeva ul., Poljanska c.

Varianta V2
Pot do gradbisca: 3
Kajuhova ul., Litijska c., Poljanska c., Zivinozdravska ul.
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Pot iz gradbisca:
Zivinozdravska ul., Poljanski nasip, Povsetova ul., Glonarjeva ul., Poljanska c.

Pot najbolj pogosto uporabljanega kamiona:

Pot do gradbisca:

Kajuhova ul., Litijska c., Poljanska c., Glonarjeva ul., Povsetova ul., Poljanski nasip,
Zivinozdravska ul., uvoz na gradbiice

Pot iz gradbisca je sledeca:
izvoz iz gradbisca, Zivinozdravska ul., Poljanski nasip, Povsetova ul., Glonarjeva ul., Poljanska c.

Ker pot najdaljsega kamiona v varianti V1 predvideva vzvratno voznjo kamiona in tezaven izvoz iz
Zivinozdravske ul. na Poljanski nasip predlagamo, da se uporabi varianto V2. Pogoj za uporabo
variante V2 je zacasna odstranitev kolickov na prehodu iz Poljanske c. na Zivinozdravsko ul. ter
dovoljenje za zacasni uvoz s Poljanske c. na Zivinozdravsko ul. Uporaba tega uvoza je predvidena
le za najdaljSe kamione, ostali promet za oskrbo gradbis¢a pa se izvaja izklju¢no preko
Poljanskega nasipa.

Pred ureditvijo uvoza in izvoza na gradbis¢e je potrebno izdelati elaborat zacasne prometne
ureditve in pridobiti ustrezno soglasje upravljavca cest.

Varianta V1

Directions | “ | Q Sear I | { & | Map Transit

potisnskinaz?P ol

S
—

-

8
\ &
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Varianta V2

Directions “ | Q Sea or plac s t | | Map Transit
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UREDITEV PROMETA NA FABIANIJEVEM MOSTU

Ob izvedbi odstranjevanja strehe in izvedbi novih AB vezi na zatrepni steni zahodne fasade, ki
meji na Fabianijev most, bo potrebno urediti promet na mostu tako, da dela ne bodo ogrozala
varnosti v prometu. Obmocje gradbis¢a v casu izvajanja del na zahodni fasadi je prikazano v
nacrtu arhitekture.

Pred ureditvijo gradbisca in zapore prometa na mostu je potrebno izdelati elaborat zacasne
prometne ureditve in pridobiti ustrezno soglasje upravljavca cest.
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1.3.2.3 FUNKCIONALNA ZASNOVA

Opisana je funkcionalna zasnova Cukrarne v koncnem stanju, doseZena z izvedbo del
predvidenih v vseh stirih fazah rekonstrukcije. Podajamo opis koncnega stanja, saj mora biti
izvajalec seznanjen s ciljem rekonstrukcije objekta. Z izvedbo del faze H rekonstrukcije -
greadbeno dokoncanje objekta - objekt ne pridobi nove funkcije. Po fazi H ostane objekt v
stanju gradbisca.

OPIS NAMEMBNOSTI CELOTE

S prenovo objekta industrijske dediscine, stare tovarne sladkorja, v objekt kulturne dejavnosti -
galerijo, bo kulturni spomenik dobil svojemu znacaju primeren program. Eden izmed osnovnih
ciljev projekta je tako kulturni spomenik ohraniti in ga prezentirati, ¢e zZe ne skozi osnovno,
tovarnisko dejavnost, ki danes ni ve¢ smiselna, pa skozi kulturni program.

Cukrarna bo namenjena predstavljanju likovne, vizualne in performativne umetnosti, pri cemer
bosta zagotovo pomembno vlogo odigrali najpomembnejsi bienalni prireditvi v Ljubljani: BIO
Ljubljana in Mednarodni grafi¢ni bienale. S tem bo reseno dolgoletno pomanjkanje velikega
razstavnega prostora v Ljubljani. Obenem bo razstavis¢e nudilo tudi velike razstavne povrsine za
potrebe Centra Rog, ki je predviden v neposredni blizini. Prostorski koncept galerijskih prostorov
bo omogocal, da v prostorih potekajo casovno daljSe razstave, ob socasno manjsih in hitreje
menjajocih. Tako bo omogoceno, da bo Cukrarna dinamicen prostor, programsko bogat in socialno
Zivahen, tako pa zanimiv tudi za veckratni obisk.

OPIS PROGRAMSKE IN FUNKCIONALNE ZASNOVE

Povrsina razstavnih prostorov je 2519 m2 , od katerih del predstavlja vecvisSinski prostor v
pritli¢ju, odprt do vrha ostresja, ki po eni strani na sodoben nacin prezentira arhitekturno
dedis¢ino Cukrarne, obenem pa predstavlja osréje razstavis¢a z moznostjo postavitve tudi vecjih
prostorskih objektov. Drugi del razstavnih povrsin bo namenjenih razstavnim prostorom brez
zunanje svetlobe (white cube) z neto visino vsaj 4,50 m, ki bodo v Cistem, enostavnem, praznem
prostoru omogocala fleksibilne postavitve razstav.

Za delovanje razstavnih prostorov bodo za razstavisce zagotovljene tudi povrsine za manipulativne
prostore za pripravo razstav (delavnica, skladisce za tehni¢no in drugo opremo, prostor za pripravo
razstav), ki so povezani z razstavnim prostorom.

Vsako sodobno razstavis¢e danes zahteva tudi spremljajoce programe, ki tako omogocajo samo
delovanje stavbe kot tudi celostno dozivetje umetnostne ponudbe. Zato so ob razstavnih prostorih
nacrtovane tudi knjigarna, prostor za ustvarjalne delavnice ter jazz klub, ki lahko v vecernih urah
ponudi kvalitetno zivo glasbo.

V kleti objekta je predviden razstavni prostor z avlo, delavnica za pripravo razstav ter sanitarije. V
klet so umesceni tudi nekateri tehnicni prostori - prostor za elektricne instalacije in
telekomunikacije, prostor za klimate, skladisce.

V medetazi kleti je predvideno skladisCe bara ter prostor za pripravo hrane. V pritlicju je
predviden odprti razstavni prostor, galerijska trgovina, recepcija s prodajalno kart in jazz klub. V
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medetazi je predviden prostor za ustvarjalne delavnice, ki je hkrati tudi konferencna soba, ter
knjigarna. V prvem in drugem nadstropju so v obesenih volumnih predvidena razstavisca, v juznem
traktu objekta pa pisarne. Podstresje je namenjeno tehni¢nim napravam, predvsem klimatom.

OPIS KOMUNIKACIJ V OBJEKTU

Glavni vhod v Cukrarno je predviden z zahodne strani iz podmostja Fabianijevega mostu. V
Cukrarno bo mozno vstopiti tudi preko stranskih vhodov s Poljanskega nasipa na severni strani
objekta ter z dvoris¢nega vhoda na juzni strani objekta.

V objektu je predvideno eno glavno komunikacijsko jedro s stopnis¢em in dvigalom v osrednjem
jedru Cukrarne, ki povezuje vse etaze objekta. Dvigalo je tovorno, namenjeno transportiranju
razstavnih eksponatov v galerijske prostore. Uporaba dvigala je namenjena tudi vsem
obiskovalcem.

Objekt ima na juzni strani tri pozarne izhode, ki zagotavljajo varen umik obiskovalcem v primeru
evakuacije objekta.

Galerijska volumna sta med seboj v etazah z razstavnimi prostori med seboj povezana s
povezovalnima hodnikoma, ki sta hkrati namenjena tudi razstavljanju eksponatov. Do pisarniskega
dela objekta je mozno dostopati preko povezovalnega hodnika v prvem nadstropju. Dve pisarniski
etazi sta med seboj povezani z lastnim stopniscem.

GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR

Objekt je zasnovan tako, da omogoca dostop brez arhitektonskih ovir do vseh prostorov
namenjenih obiskovalcem.

Glavni vhod skozi vetrolov je izveden brez viSinskih razlik, dostop do glavnega dvigala v pritlicju in
vseh nadstropjih ima ravni prag.

Zahodno pozarno jedro vsebuje tudi dvigalo.

OPIS ZUNANJE UREDITVE

Skupaj s prenovo objekta so urejene tudi spremljajoCe zunanje povrsSine, ki so oblikovane kot
odprt javni prostor, integriran v mestni parter.

Povrsine juzno od objekta so preurejene v tlakovano odprto povrsino - trg za zunanje prireditve,
stopnicasti trg z letnim barom in parkirisce.

Severno od Cukrarne je oblikovana promenada ob nabrezju, ki skupaj z Ambrozevim trgom
predstavlja odprti prostor zakljucka obvodne promenade novega, razsirjenega mestnega sredisca
Ljubljane.

Zunanji prostor je obravnavan kot urbani javni prostor, programsko in prostorsko povezan s
Cukrarno. Poleg vzporednih programov, ki se povezujejo z zunanjim prostorom (kavarna...) je
predvideno, da se v zunanji prostor razsirijo tudi razstavni programi, v obliki stalnih ali zacasnih
postavitev umetniskih del na prostem.
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OPIS PROMETNE UREDITVE

Avtomobilski dostop je predviden s Poljanskega nabrezja in nato po Zivinozdravski ulici. Iz
Zivinozdravske ulice je predviden dostop obiskovalcev na parkirisce. Dostava eksponatov se odvija
z Zivinozdravske ulice po dvoriscu do osrednjega dela Cukrarne.

Obmocje je pes in kolesarsko prehodno. Predvideno je zagotavljanje parkiris¢ za kolesa pod
mostom. Promenada ob Ljubljanici se ponovno vzpostavi.

Predvideno je parkiranje na prostem, na urejenem zunanjem parkirisCu, za 36 avtomobilov.
Predvidenih je manj mest, kot jih predpisuje OPN, a je bilo s strokovno podlago ugotovljeno, da je
v blizini mozno zagotoviti dodatna parkirna mesta v javni rabi, kar OPN MOL omogoca v 7. tocki
38. Clena:

»(7) Za stavbe 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo, 12620 Muzeji in knjiZnice in 12721 Stavbe za
opravljanje verskih obredov se v izralun skupnega Stevila predpisanih PM lahko vkljucijo tudi
parkirna mesta v javni rabi pod pogojem, da se s strokovno podlago, ki jo potrdi organ Mestne
uprave MOL, pristojen za promet, ugotovita razpoloZljivost in zadostnost javnih parkirnih mest v
neposredni bliZini objekta. «

Strokovna podlaga je bila Ze potrjena s strani Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Mestne
obcine Ljubljana (dopis st. 3511-750/2013-2 z dne 21. 8. 2013).
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1.3.2.4 POSEBNE ZAHTEVE NAROCNIKA V ZVEZI Z IZVAJANJEM DEL IN 1ZVEDBO

PONOVNA UPORABA OB RUSITVAH ODSTRANJENIH MATERIALOV

- Les, ki se ga ob rusitvah odstrani iz ostresja in ni preperel ali nagnit, je predviden za ponovno
uporabo. Rusitve je potrebno izvajati tako, da se les ohrani neposkodovan.

Odstranjene lesene kose se po odstranitvi z objekta pregleda, neuporabne dele lesa je potrebno
odzagati, uporabne dele ne glede na velikost profila ocistiti ter odstraniti kovinske elemente
(vijake, zeblje, spone...), in primerno zloziti ter shraniti na za to primernem suhem, zracnem in
ravnem mestu, kjer pocakajo na ponovno uporabo.

Les predviden kot surovina za izdelavo notranje opreme.

- Opeka, ki se jo ob rusitvah odstrani, je predvidena za ponovno uporabo pri izvedbi nadzidav.
Rusitve je potrebno izvajati tako, da se opeka ohrani neposkodovana.

Odstranjeno opeko je potrebno odistiti in zloziti na palete. Odvzame se nakljucni vzorec opeke (20

kosov) in preveri njihovo tlacno trdnost. V primeru, da odstranjena opeka ni primerna za ponovno
vzidavo, se uporabi novo polno opeko v formatu obstojece opeke.
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1.3.3 TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

Opisane so tehnicne znacilnosti predvidene gradnje ob izvedbi del faze H rekonstrukcije -
gradbeno dokoncanje. Tehnicne znacilnosti predvidene gradnje izvedbe naslednjih faz bodo
opisane v tehnicnem porocilu projektne dokumentacije naslednjih faz.

Izvajalec mora upostevati, da je objekt v konstrukcijsko slabem stanju, ter obstaja visoka
nevarnost padca v globino med delom, se posebej v obmocju strehe in venca, ter tudi visoka
nevarnost padca gradbenega materiala (odpadanje ometa, stresnikov...) v globino (glej
varnostni nacrt!).

1.3.3.1 GRADBENE [ZVEDBE

1.3.3.1.1 OPIS RUSITVENIH IN ODSTRANJEVALNIH DEL

Rusitvena in odstranjevalna dela so opisana v tehni¢cnem porocilu nacrta rusitev. Rusitve predelnih
in nosilnih sten nad pritlicjem so bila izvedene v fazi G. Tudi del talne plosce pod pritlicjem
obodnih sten je bil Ze porusen v fazi G.
V fazi H je tako predvideno rusenje preostanka talne plosce, temeljev pod nekaterimi vertikalnimi
konstrukcijami in izkop kleti. Obseg del, predviden v fazi H se zakljuci z rusenjem oz odstranitvijo
zunanje jeklene varovalne konstrucije.

1.3.3.1.2 OPIS STATICNE SANACIJE IN POSEGOV V OBSTOJECO KONSTRUKCIJO
OBJEKTA

ZACASNA VAROVALNA KONSTRUKCIJA

Zacasna varovalna konstrukcija je zasnovana kot jeklena vertikalna pali¢na konstrukcija, ki je
postavljena v rastru ca 5,0 m.

Varovalna konstrukcija je postavljena ze v fazi F in je opisana v tehni¢nem porocilu faze F.
Zacasna varovalna konstrukcija se v tej fazi odstrani. Odstranitev jeklene konstrukcije se izvede
Sele, ko je zakljuCena izdelava vseh notranjih medetaznih nosilnih konstrukcij in kovinskih
razpiral. Pred pricetkom kakrsnihkoli posegov v varovalno konstrukcijo je potrebno pridobiti
potrdilo odgovornega projektanta gradbenih konstrukcij.

INJEKTIRANJE NOSILNIH KONSTRUKCIJ

Injektiranje vseh konstrukcij je izvedeno ze v fazah F in G, ter v tej fazi ni predvideno.

1.3.3.1.3 OPIS ZEMELJSKIH DEL

V prejsnji fazi je bil ze izveden izkop ob obodnih stenah objekta do globine -2,70m, za potrebe
izvedbe povezovalne grede za pilote.

Del plosce v osrednjem delu objekta je Se neporusen.

V tej fazi izvedbe je predviden izkop celotnega obmocja kleti do kote -7,12 m.
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Ob izvedbi tega izkopa bo potrebno porusiti Se neporusene dele talne plosce, ter vse temelje
nekdanjih vertikalnih nosilnih konstrukcij (sten in stebrov). Temelji so predvidoma enaki kot pri
obstojecih obodnih konstrukcijah, t.j. kamniti.

Na dolocenih obmocjih (med osema 13/14, ob osi B; med osmi 11/12 ter D/E) je potrebnen
dodaten izkop za fekalno Crpalis¢e do kote -9,10 m.

K odstranitvi materiala iz notranjosti objekta je potrebno pristopiti previdno, saj gre za odkop ob
izdelnih jetgrouting pilotih. Odstranitev materiala je potrebno izvajati tako, da se ne posega v jet-
grouting pilote.

Izvede se tudi izkop za vzhodno pozarno stopnis¢e med osmi 20 in 21, do kote -7,05m. Stopnisce je
z objektom povezno z bezalnim hodnikom, za katerega se izvede izkop v enaki globini.

Na juzni strani objekta se izvede Se vecC plitvejsih izkopov, in sicer za temeljno plos¢o objekta
letnega bara (-0,8m), za temeljno plosco zahodnega pozarnega stopnis¢a med osmi 13 in 14 (-
1,20m), ter ostali izkopi za komunalne vode (EKK, TKK, vrocevod, hladilni medij za suhi
hladilec...). Izkopi za te trase so opisani in koli¢insko opredeljeni v nacrtih zunanje ureditve in
elektrokabelske kanalizacije.

Izvedejo se tudi izkopi in nasutja za oblikovanje tribunskega stopnis¢a za zunanji prireditveni
prostor. Ta zemeljska dela so opisana v nacrtu znanje ureditve.

Vse Siroke izkope zunaj objekta se po izvedbi zasuje. Prostornine zasipanja so navedene v popisu
del.

Za potrebe odvoza materiala iz kleti je mozno izvesti tudi klancino za dostop v klet na vzhodni
strani juznega prizidka objekta.

1.3.3.1.4 OPIS BETONSKIH IN ARMIRANOBETONSKIH DEL

TEMELJNA PLOSCA IN STENE KLETI

Po zakljuceni izravnavi tal izkopa kleti in nasutju tampona se izvede najprej podlozni beton v
debelini 10cm (C12/15). Na podlozni beton se polozi termo- in hidro- izolacijo, nato pa talno
betonsko plosco. Talna plosca je debeline 40cm, pod dvigalom in osrednjim stopnis¢em je
odebeljena na 60cm (C25/30, XC2, PVI).

Kletne stene se kampadno betonirajo, in se betonirajo med talno plosco kleti in notranjo temeljno
gredo, izvedeno v fazi G. Debelina dobetonirane stene je v veliki vecini 30cm, na posameznih
odsekih pa dosega 80cm.

Betoniranje kletne stene se izvaja z enostranskim opazem. Pred izvedbo betoniranja kletnih sten
je potrebno obklesati podbetonirane jet-grout kole in doseci ustrezno ravnost za namestitev
hidroizolacije. Obklesane stene se izravnajo do ustrezne ravnosti z brizganim betonom (kot npr.
Torkret ali enakovredno). Brizgani beton je armiran z armaturno mrezo Q157. Pred izvedbo
betonskega obrizga je potrebno zapolniti vecje luknje med piloti s pustim betonom. Brizgani beton
se do konca izravna s cementnim ometom v debelini do 3cm.

Predvidena je vgradnja enostransko samolepljive izolacije (kot npr. Preprufe ali enakovredno) -
namesti se jo na izravnano povrsino jet-grouting kolov, namesti armaturo, ter vlije betonsko steno
z enostranskim opazem. Postopek vgradnje je podrobneje opisan v izolacijskih delih.

MEDETAZNE KONSTRUKCIJE NAD KLETJO - PREDFABRICIRANE PI-PLOSCE

Nad kletjo se montira predfabricirane pi-plos¢e (C40/50, XC1), Sirine 205 cm, debelina plos¢ 7cm,
z dvemi rebri dim. 18x72cm. Pi-plosce se v objekt vnese skozi portal na vzhodni strani juznega
prizidka ali pa skozi glavni vhod na zahodni strani objekta, pod mostom. Obe odprtini sta izvedeni
Ze v prejsnji fazi.
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Pi-plosce se polozi na podlogo iz stresne lepenke, in sidra na trne, predpripravljene v nosilnem
zobu notranje temeljne grede.
Stike med pi-plos¢ami se ustrezno zatesni. Na vrh plosc se vlije 6cm tlacne plosce.

MEDETAZNE KONSTRUKCIJE NAD KLETJO - MONOLITNE AB PLOSCE

V obmocju srednjega prizidka je nad kletjo predvidena izvedba monolitne armiranobetonske
plosce. Plosca (C25/30, XC1) je debela 20cm, in ima nosilce v smeri sever-jug (40x60cm).

MEDETAZNE KONSTRUKCIJE V VISJIH NADSTROPJIH - HI-BOND PLOSCE

V visjih etazah galerije je predvidena vgradnja hi-bond plos¢ na jeklene primarne nosilce. Hi-bond
trapezna plocevina se pripravi z nelson Cepi, nanjo se vlije tlacna plosc¢a (C25/30, XC1), debeline
min. 6cm. TocCne pozicije in dimenzije hi-bond plos¢ so opredeljene v nacrtu gradbenih
konstrukcij.

Visje etaze prizidka, namenjene administraciji, so bile izvedene v fazi G.

OSTALA BETONSKA DELA

V sklpu faze H se tudi izvede objekt letnega bara, ki se betonira in izvaja kot neogrevan objekt.
Zaradi vecje stopnje izpostavljenosti ima kvaliteto C25/30, XC2, temeljna plosca XC3.

Znotraj objekta se izvedejo armiranobetonske vezi v stenah kleti, ter tudi 20cm Siroka betonska
stena med osmi 8/9, B/D.

V tej fazi se ne izvajajo temeljne plosée za prezraCevalne naprave. Temeljne plosce za
prezracevalne naprave bodo izvedene v naslednji fazi, ko bo znano, kaksne so dimenzije in
zahteve po umescanju dobavljenih naprav.

Kampadnost betoniranja sten in pozicije delovnih stikov se skladno z rastrom odprtin,
tehnologijo in kapacitetami, ki jih ima izvajalec na razpolago, doloci v projektu betona, ki ga
pregledata in potrdita odgovorni projektant gradbenih konstrukcij in odgvoroni vodja
projekta.

Kon¢na obdelava armiranobetonskih sten v tej fazi je surova, z izjemo sten, ki gledajo na prostor
lobija in stranisc v kleti. Te stene je potrebno obravnavati kot vidne, ter na njihovih povrsinah
doseci kvaliteto VB2 po standardu SIST EN 13670:2010/A101:2010.

Koncna obdelava teh sten je brusenje in peskanje, ki pa je izvedeno Sele v naslednji fazi.

1.3.3.1.5 OPIS ZIDARSKIH DEL

OPECNATE STENE
V kleti, vzhodno od glavnega komunikacijskega jedra, med osmi 13/16 in A/D, je predvidena

izdelava servisnih prostorov za potrebe galerije. Stene servisnih prostorov so izdelane samonosno,
z modularnimi ope¢nimi bloki, zidanimi z ope¢no malto.

KLETNE STENE - POVRSINE JET-GROUTING KOLOV
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Povrsine jet-grouting pilotov so poklesane, obrizgane z betonom, in fino izravnane s cementnim
ometom debeline do 3cm.

1.3.3.1.6 OPIS KANALIZACIJE

V tretji fazi predvidene rekonstrukcije objekta - faza H-gradbeno dokoncanje - je meteorna
kanalizacija ze izvedena.

V zakljucku izvedbe se preveze Se meteorna kanalizacija na kriziscu osi F/G 13, ki je bila za cas
gradnje prevezana na drug peskolov.

Ob izvedbi zunanje ureditve se izvede tudi priklop na kanalizacijsko omrezje na severni strani
objekta (v obmocju osi 12).

1.3.3.2 OBRTNISKE 1ZVEDBE

1.3.3.2.1 OPIS JEKELNIH KONSTRUKCIJ

Primarni stresni nosilci (IPE650) so bili izdelani v fazi F, kot del zamenjave ostresja.

V tej fazi se sekundarni stresni nosilci (HEA140, HEA500) vstavijo in varijo med primarne nosilce.
Iz sekundarnih nosilcev so obeseni primarni vertikalni stebri (HEA300).

Stebri so med seboj povezani s prostorkimi nosilci, sestavljenimi iz 140x140mm zgornjega
Skatlastega profila, 140x220mm spodnjega Skatlastega profila, ter 100x40mm vmesnih razpiral.
Prostorski nosilci potekajo tako v precni kot v vzdolzni smeri objekta.

Za podrobnejsi opis jeklenih konstrukcij in njihove izvedbe glej naacrt 3/1 - Gradbene
konstrukcije.

Na mrezo prostorskih jeklenih nosilcev je polozena trapezna hi-bond plocevina, s 60mm rebri, na
katere se zalije Se 6 cm tlacne plosce.

Precno togost objektu zagotavljajo diagonalna razpirala (fi150mm), ki potekajo v nivoju zgornjega
dela prostorskih nosilcev. Med seboj povezujejo primarne stebre (HEA300) ter obodno betonsko
steno. Na eni strani se s ploscico in usesi sidrajo v primarne vertikalne stebre, na drugi strani pa v
kovinske ploscice, zalite v sovprezno AB steno. Kovinske ploséice za pritrditev razpiral so bile
izvedene v fazi G v sklopu izvedbe armiranobetonskih del.

HI-BOND PLOSCE

Hi-bond plosce so debeline 0,9mm, iz konstrukcijskega jekla kvalitete S250 JO H, korozijska
zas¢ita z vroc¢im cinkanjem, finalna barva po izboru projektanta. Trapezna plocevina sluzi kot
opaz. Upogibno nosilnost zagotavljamo z upogibno gladko armaturo. Ker plocevina ne sodeluje pri
nosilnosti, ¢epov za sovprezje ni potrebno variti skozi plocevino. Hi-bond plosc¢a se podpira s
sovpreznimi jeklenimi sekundarnimi nosilci. Vsi precni montazni stiki trapezne plocevine morajo
biti na mestih podpor. Zagotovljena morajo biti minimalna leziS¢a za vsako plocCevino posebej
(vzdolzno-nosilna smer min 100 mm, pre¢no min 60 mm). Po postavitvi trapezne plocevine na
nosilce je potrebno trapezno plocevino pritrditi na nosilce z zicniki - precno pritrjevanje. Vse
vzdolzne spoje plocevin je potrebno medsebojno vijaciti ali koviciti na vsake 600 mm (Vijak SFS
SL2 4.8 x 20 na 0.6 m). Na vseh koncih je potrebno Hi-bond zakljuciti tako, da v fazi betoniranja
ne bo prihajalo do iztekanja betona. Zacasno podpiranje trapezne plocCevine, v Casu betoniranja
plosce, ni potrebno v kolikor je zagotovljena Sirina lezis¢a min 120 mm ter polaganje plocevine
kontinuirano preko treh polj z maksimalnim razponom polja do 2,60 m. V kolikor pogoji niso
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izpolnjeni, je potrebno plocevino, podpirati 1x v polju, tako, da je dosezen maksimalni razpon do
2,60 m v nosilni smeri plocevine.

1.3.3.2.2 OPIS IZVEDBE TOPLOTNE IZOLACIJE OBJEKTA
Izvedba toplotne izolacije v fazi H ni predvidena.

1.3.3.2.3 OPIS I1ZVEDBE ZVOCNE IZOLACIJE OBJEKTA
Izvedba zvocne izolacije v fazi H ni predvidena.

1.3.3.2.4 OPIS NOTRANJIH PREDELNIH STEN
Izvedba notranjih predelnih sten v fazi H ni predvidena.

1.3.3.2.5 OPIS STAVBNEGA POHISTVA

Izvedba stavbnega pohistva v fazi H ni predvidena. Okna ostanejo zaprta s kovinskimi zacasnimi
krili. Vratne odprtine ostanejo zazidane s porobetonom.

1.3.3.2.6 OPIS INSTALACIJSKIH DEL

V fazi H se izvedejo vse razpeljave elektri¢nih in strojnih tras, ki so vdelane v beton. Potrebno je
natancno preuciti nacrt elektricnih instalacij (strelovodna naprava,...), ter dosledno izvesti in
napeljati vse fekalne cevi, jaske, priklju¢ne doze in drugo predinstalacijo za naknadno razpeljavo
elektri¢nih kablov in montazo opreme, predvsem v kleti.

1.3.3.2.7 OPIS TESNJENJA STAVBE
HORIZONTALNA HIDROIZOLACIJA

V fazi H je predvidena izdelava vertikalne in horizontalne hidroizolacije proti terenu, ob izdelavi
kleti.

Horizontalna hidroizolacija pod temeljno plosco in ob robovih temeljnih plos¢ se polaga na 6cm
zascitni sloj ekstrudiranega polistirena, ki lezi na podlagi podloznega betona. Vgradi se sinteti¢na
folija na bazi HDPE, deb.1 mm, s slojem za sprimnost s svezim betonom, vgrajenim na zgornji
strani folije. Folija je vgrajena po tehnicnih specifikacijah proizvajalca in detajlih. Vse delovne
stike hidroizolacije se tesni z tesnilnim prekrivnim trakom.

VERTIKALNA HIDROIZOLACIJA

V stenah kleti znotraj objekta je predvideno polaganje enostransko amolepilne hidroizolacije. Na
podlago izravnanih, betonsko obrizganih in ometanih jet-grouting kolov je polozen filc za zascito,
na filc pa sinteti¢na folija na bazi HDPE 1mm s slojem za sprimnost s svezim betonom, vgrajenim
na notranji strani folije (kot npr.: PREPRUFE 160R ali enakovredno).

Na obmocjih, kjer je mozen dostop do betonirane stene z zunanje strani, je predvidena 0.2 cm
vertikalna hidroizolacija - samolepilna folija na bazi HDPE, s slojem iz pur-bitumenske lepilne
mase, vgrajena po tehnicnih specifikacijah proizvajalca na predhodni hladni bitumenski premaz, in
zascCitena s 6cm ekstrudiranega polistirena.
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1.3.3.2.8 OPIS DIMNIKOV, PREZRACEVALNIH LOPUT, NAPRAV ZA ODVOD DIMA

V fazi H je predvidena izvedba odprtin za zajem in odvod zraka za prisilni odvod dima in toplote v
kleti.

Na zahodni strani srednjega prizidka se izvede jasek svetlih dimenzij 80x120cm, ki vodi do resetke
v tlaku dim. 100X100cm jugozahodno od objekta, in je namenjen odvodu dima.

Nad bezalnim hodnikom iz delavnic proti stopniScu se izvede jasek za zajemni del sistema PODT, v
dimenzijah 120x378 cm, z resetko v tlaku 100x210cm.

Naprave in lopute se ne vgrajujejo v tej fazi, jasci in trase se izvedejo gradbeno.

1.3.3.2.9 OPIS FINALNIH OBDELAV
V fazi H ni predvidena izvedba nobenih finalnih obdelav. Notranje betonske stene se obdelajo
(brusijo in zascitijo) v naslednji fazi. Omet okoli okenskih Spalet se izdela v naslednji fazi.

1.3.3.2.10 OPIS DVIGAL
Izvedba dvigal v fazi H ni predvidena.

1.3.3.3 IZVEDBA ZUNANJE UREDITVE

TLAKOVANJE

V fazi H je predvidena izvedba koncne zunanje ureditve.

Zahodno od objekta se pod mostom izvedejo vsa potrebna popravila in visinsko prilagajanje terena
pod mostom na novo situacijo. Tlak pod mostom je liti asfalt.

Na vzhodni strani, ob Zivinozdravski ulici, je predvidena izdelava tlaka v granitnih kockah, skladno
z obstoje¢im vzorcem polaganja na ulici.

Severno in juzno se izvede betonska plosca debeline 20cm. Plos¢a je v koncni obdelavi peskana in
premazana s premazom na bazi natrijevega silikata (kot npr. Ashford Formula ali enakovredno).
Plosca je rezana na dilatacije, ki so umescene skladno s fasadnim rastrom Cukrarne. Zato razdalje
med rezi odstopajo in niso enake - potrebno jih je natacno koliciti in izvesti.

Na vzhodni strani, kjer je omogocen dostop za tovorna vozila in intervencijski dostop, je v tleh
resetka nad jaskom za zajem zraka za PODT. Resetka mora nositi obtezbo 10kN osne obremenitve
(nosilnost za intervencijska vozila), oz. 16,7 kN /m2 (maksimalna nosilnost za tovorni promet).
Zunanje betonske plos¢e je potrebno izdelovati s striktno lasersko kontrolo ravnosti in z
vibriranjem ob vgrajevanju (t.i. Laser Scread tehnologija). Potrebno je zagotoviti enakomeren 1%
padec od objekta proti jugu in severu.

Betonske plosce so rezane s kontrakcijskimi (do 1/3 globine) in konstrukcijskimi dilatacijami, ki so
oznacene v nacrtu zunanje ureditve. Dilatacije se zapolnijo s trajnoelasticnim kitom, barvanim po
RAL lestvici. Izbor barve kita je potrebno prilagoditi barvi betona. Barvo kita potrdi odgovorni
vodja projekta na podlagi vzorca. Vse dilatacije, neglede na tip, so enake debeline (predvidoma
15mm, razen Ce se pokaze potreba po vecjih dilatacijah v projektu betonov).

Receptura betona, nacin vgrajevanja, ter tocne specifikacije izvedbe dilatacij, morajo biti
dolocene v projektu betonov za zunanjo ureditev, katerega izdela izvajalec, potrdijo pa ga
odgovorni vodja projekta, odgovorni projektant gradbenih konstrukcij in odgovorni nadzornik.
Izvedba zunanje ureditve je podrobneje opisana v nacrtu zunanje ureditve.

ODVODNJAVANJE
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Odvodnjavanje se izvaja pro¢ od objekta. Na severu voda odteka proti Ljubljanici, ter ponika v
teren na severni strani objekta. NA jugu odteka proti linijski kanaleti z resetko, tik ob stopniscu.
Parkirisce se odvodnjava prav tako v linijsko resetko, ki je neposredno juzno ob koritih dreves.

ZASADITEV DREVES

V fazi H je predvidena saditev dreves, v tlakovano in v ras¢eno povrsino.

Sadijo se odrasle sadike, premer debla min. 35cm, merjeno na visini 1m, viSina krosnje min. 7m.
Sadijo se drevesa vrsta pavlovnija Vzhodna platana (Platanus Orientalis). Sadike morajo izvirati iz
drevesnice s podobnimi klimatskimi pogoji, v radiju 300km od kraja saditve (npr. Slovenija, Italija,
Madzarska; nikakor ne Nizozemska ali Belgija). Saditev se izvaja v predpripravljene sadilne jame,
ki jih je potrebno pripraviti pred izvedbo betonske plosce in zakljucnih tlakov. Sadilne jame so
izveden s sistemom preprecevanja posedanja (glej detajle krajinske ureditve, kot npr. Citygreen
Stratacell ali enakovredno). Celice sistema se zapolnijo s kvalitenim humusom, min. 12m3 na
sadiko. Kvaliteto humusa odobri OVP pred vgradnjo, na podlagi vzorca. Sadilne bale so sidrane v
teren z jeklenimi sidri.

Odprtine za saditev dreves so zaprte s tipskimi predrjavenimi resetkami, po katalogu urbane
opreme MOL, dimenzij 200x200, namescenimi na kotni L-profil, vdelan v beton, ter kovinsko vroce
cinkano podkonstrukcijo pod resetko.

Izvajalec mora poskrbeti tudi za zalivanje in vzdrzevanje do prevzema, ter nuditi enoletno
garancijo na sadike.

ZASADITEV GRMOVNIC

Na severni strani, ob Ljubljanici, je predvidena izvedba zelene ograje ob severnem robu
tlakovanega sprehajalisca.

Preprecitev padca v reko je izvedena z zicnato ograjo, prevleceno s plastiko (preprecavnje
pregrevanja), ob katero se zasadi sadike divje trte (1 sadika / tekoCi meter). Sadike obrastejo
zicnati kubus in ustvarijo naturirano, zeleno bariero pred padcem v globino.

ZATRAVITEV

Povrsine na brezini ob Ljubljanici in juzno od parkiris¢a se po koncani izvedbi zunanje ureditve
humusirajo s kvalitetno zemljino v debelini 20cm, ter zatravijo z mesenico suhih trav in senenega
drobirja.

KOMUNALNA OPREMA

Vpliv na obstojece stanje

Vzdolz desnega brega Ljubljanice, v brezini poteka javni kanal mesanega sistema - kanalizacijski
zbirnik BO. Med izvedbo je potrebno izvesti pregled zbiralnika. Morebitne poskodbe mora
investitor nemudoma sanirati.

Na lokaciji temeljev varovalne konstrukcije poteka obstojeca kanalizacija DN200, globine cca. 1m,
namenjena odvodnjavanju cestisca.

V casu gradnje in postavitve temeljev in varovalne konstrukcije mora biti omogocen stalen dostop
do razbremenilnega objekta za potrebe vzdrzevanja javne kanalizacije.

VODOVODNO OMREZJE
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Na obravnavanem obmocju je javno vodovodno omrezje ze zgrajeno. V cesti Poljanski nasip
poteka, v severnem robu, javni vodovod NL DN100.

V sklopu obnove objekta "Cukrarna" je zaradi vpliva varovalne konstrukcije potrebno zacasno
izlociti del vodovoda iz obratovanja, kar je izvedeno zZe v fazi F. Po umiku varovalne konstrukcije
je potrebno del vodovoda obnoviti po isti trasi.

VARNOST NA GRADBISCU

Da bo zagotovljena optimalna varnost na gradbiscu, morajo biti ukrepi iz varnostnega nacrta
upostevani v celoti. Investitor se lahko odloci tudi za dodatne varnostne ukrepe. Dodatne zahteve,
ki niso opredeljene v varnostnem nacrtu in so potrebne za zagotovitev varnega in zdravega dela,
se vpisuje v knjigo ukrepov.

(glej nacrt 8.8 varnostni nacrt)

Za izvedbo stresnega venca in izvedbo fasade vklju¢no z vgradnjo oken, ki meji na cesto skozi del

naselja (Roska cesta) se izvede fizicna zapora ceste za Cas izvajanja del in varovanje cestis¢a pred
padajocimi in odletajocimi deli z gradbisca skladno z varnostnim nacrtom in izdelanim elaboratom
zapore obcinske ceste (del Roske ceste v predelu objekta).

VARNOST PRI DELU V CASU OBRATOVANJA STAVBE

Dostopi za vzdrzevanje strehe se zaradi zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediscine Slovenije
(ZVKDS) izvedejo kot zunanji dostopi s pomocjo dvizne plosc¢adi (visine vsaj 26 m) direktno na
sleme objekta, ki je pravokotno na Zivinozdravsko ulico. Za potrebe vzdrzevanja v ¢asu uporabe
objekta po vseh slemenih izvede jeklenica (nosilna sidrna vrv - izbran tip sidrne naprave je C
skladno s standardom SIST EN 795:2012 - Osebna varovalna oprema za zascito pred padci z viSine:
Sidrisca) napeta med varovanimi sidris¢i, ki bo omogocala Objekt: Ena hisa - Celovita ureditev
obmocja Cukrarne in AmbroZevega trga z nabrezjem Ljubljanice ter objekti upravnega sredisca
(Galerija Cukrarna) St. elaborata: 2016/16-VN varovanje vzdrZzevalcu oziroma izvajalcu stre$nih
del pripenjanje nanjo in s tem varovanje pred padcem v globino. Osnovna zahteva za izvedbo
tovrstnega varovalnega sistema je nosilnost 10 kN. Dostop in sestop iz strehe mora omogocati
varno pripenjanje in odpenjanje izvajalca.

(glej nacrt 8.8 varnostni nacrt)
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1.3.a SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV
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1.4 POPIS GO DEL
Popis GO del se nahaja v skupnem zdruzenem popisu GOI del v lo¢eni mapi.
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1.5 RISBE
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