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6.2 KAZALO VSEBINE NACRTA

6 NACRT TELEKOMUNIKACIJ
6.1 Naslovna stran nacérta
6.2 Kazalo vsebine nacrta
6.4 Tehni¢no porocilo
6.5 Risbe
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6.4 TEHNICNO POROCILO

uvoD

V Ljubljani ob Poljanskem nasipu se nacrtuje prenova objekta industrijske dedisCine, stare
tovarne sladkorja (objekt Cukrarna), v objekt kulturne dejavnosti — galerijo. V predhodni fazi F je
bila predvidena sanacijoa obodnih, zunanijih zidov, zato je bilo potrebno obstoje€o komunalno
infrastrukturo, ki se nahaja neposredno ob objektu prestaviti, vklju¢no tudi omrezje TK. Slednja
dela so v predmetnem nacrtu smatrana kot izvedena , tj. kot obstoje¢a. V predmetnem nacrtu je
tako obdelan le zunanji TK prikljuek za bodoéi rekonstruirani objekt in sicer na omrezje
ponudnika Telekom Slovenije.

OBSTOJECE STANJE

Vzdolz Ulice Poljanski nasip poteka TK kabelska kanalizacija (v nadaljevanju besedila TKK),
kapacitete od 8 do 12 cevi. Na delu trase se cevi priblizajo predmetnemu objektu v taki meri, da
bodo vsled gradbenih del ogrozene ter jih bo potrebno prestaviti. V ceveh omenjene TKK so
uvle€eni TK vodi (kabli), ki napajajo bliznje objekte kot tudi TK vodi, ki povezujejo FL enote
(FL=TK centarala) na SirSem obmocju.

Ozje obmocje je vezano na FL Poljanski nasip, ki se nahaja v objektu Kapitelj. 1z slednje je
razvejan kabel KKB-2, ki je med drugim zakljuCen tudi na objektu, ki je predmet nacrta;
Poljanski nasip 40. ZakljuCek je izveden v kabelski omarici, kapacitete 10 parov in sicer na
severno-vzhodnem delu stavbe ter je bil v fazi F odstranjen. Pari, ki so ostali iz omenjene
omarice so pusc€eni kot rezerva v bliznjem obstojeCem kabelskem jasku TK_KJ_16.

PROJEKTNA RESITEV

Kot je omenjeno v uvodu, je v predmetnem nacrtu podana tehni¢na reSitev za zunanji TK
priklop novega objekta na omrezje enega ponudnika TK storitev, tj. na omrezje Telekom
Slovenije. V ta namen je bila v fazi F puS€ena rezerva v kabelskem omrezju in sicer v
obstojeCem kabelskem jasku TK_KJ_16, ki se jo uporabi za potrebe novega objekta.

Predhodno je potrebno od omenjenega kabelskega jaska zgraditi cevno povezavo do tocke,
kjer se bo kabel zakljuCil. Zgradi se nova, dvo-cevna kabelska kanalizacija iz PVC cevi, premera
110 v dolzini 40m do pomoznega kabelskega jaska neposredno pred zidom »letnega vrta«. Od
jaska se v omenjeni zid vgradijo pomozne cevi PVC premera 50mm do nove kabelske omarice.
Le-ta je predvidena kot INOX omarica, dimenzij min. 250x600x125mm, po dogovoru investitorja
in upravljavca lahko tudi drugacnega tipa in dimenzij.

V tako pripravljene cevi se uvle€e nov TK kabel tipa TK59, kapacitete 5x4 (10 parov) in sicer od
obstojeCega kabelskega jadka 16 do prej omenjene nove omarice. Kabel se zaklju€i na ustrezni
opremi (KRONE delilnik) na drugi strani pa se ga preko obstojeCe kabelske spojke pre-spoji na
obstojeCe omrezje kabla KKB-2.

SPLOSNO O 1ZVEDBI DEL

Projektirano TK omrezZje mora biti izveden po veljavnih predpisih in navodilih, ki veljajo za
tovrstna omrezja. Trase TK vodov so usklajene s poteki drugih komunalnih vodov, kar je
razvidno iz grafiCnega dela nacrta. Ta se mora obvezno uporabiti pri izvajanju gradbenih del,
prav tako tudi pogoji iz soglasij lastnikov vodov. Potrebno je upostevati tudi minimalne odmike
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od zgradb, objektov, dreves, itd. Pred pricetkom del je potrebno vse druge komunalne
instalacije zakoliciti, kar opravi lastnik instalacije ali pooblas&enec. V kolikor pri izvajanju del
pride do odstopanj od trase, je potrebno to uskladiti z drugimi komunalnimi vodi.

Vodja gradbis€a mora pri izvajanju del poskrbeti za upostevanje telekomunikacijskih predpisov
in predpisov o varstvu pri delu. Posebej je potrebno paziti na cestni promet ter podzemne
instalacije in druge naprave! Podzemne cevovode, kable in naprave je potrebno pred pri¢etkom
del zakoli¢iti, zakoli€bo praviloma izvrsi lastnik ali pooblas€ena institucija. Prav tako je potrebno
zakoliCiti obstojeCe TK omrezje. V celotnem obmocju je potrebna povelana pazljivost pri
izvajanju del, pri kriticnih toCkah je potrebna prisotnost nadzornega organa lastnika voda! V
vsem ostalem je potrebno upostevati pogoje soglasij upravnega organa in lastnikov instalacij!

Telekomunikacijska kabelska kanalizacija

TK kabelska kanalizacija predstavlja mrezo podzemnih cevi iz plastiChega ali drugega
materiala, ki se polagajo po skupinah 1x2, 2x2, 3x3 itd. v odprt rov, bodisi kot nova ali kot
poveCava obstojeCe. Cevi se poloZijo v sejan pesek ter zasujejo z drobnim izkopanim
materialom do vrha in sicer v slojih z utrjevanjem. NajmanjSa razdalja od vrha zgornje cevi do
viSine terena zemljiS¢a mora znas$ati vsaj 0,5 m, do asfaltiranih voznih povrsin pa 0,8 m.

Nad cevi je predvideno polaganje opozorilnega traku POZOR TK KABEL 30 cm nad cevmi (1 ali
2 trakova na obeh straneh rova za vecje kapacitete).

Uporabijo se atestirane PC (ali PE) cevi dim. 110/103,6 mm oz. 125/110 mm, do omarice pa se
lahko na krajSi razdalji polozijo PE cevi dim. 63 mm, 50 mm ali 40 mm.

V primerih, da so razdalje med gornjo cevjo in povrSino terena manjSe od predpisanih, je treba
cevi obbetonirati, ¢e pa je ta razdalja manjSa od 30 cm, se gornji sloj naredi iz armiranega
betona ter se uporabijo cevi z ve€jo debelino stene. Pri prehodih preko cest je potrebno zgornji
del rova zabetonirati z betonom v visini 30 cm, oziroma pri prehodu ceste |. reda v celoti nad
peskom.

Kabelski jaski
Na mestih odcepov telefonskih kablov ali na mestih kabelskih spojk je potrebno zgraditi

betonske kabelske jaske, ki sluZijo za spajanje kablov, laZje vleCenje kablov v cevi ter
namestitev kabelskega pribora in opreme. Dimenzija jaska je odvisna od Stevila cevi ter znasa
1,5x1,8x1,9 m (1,1x1,8x1,9 m) za kapaciteto do 6 cevi, oziroma 1,8x2,5x1,9 m za kapaciteto
do12 cevi in ve€. Za TKK manjSih kapacitet je mozna izvedba jaska dimenzij 1,2x1,2x1,2 m ali
1,2x1,5x1,9 m, ali tudi man;ji (npr. BC @100, 80, 60, 50 ali 40 z LTZ ali drugim pokrovom).

V primeru pomanjkanja prostora in precejSnje zasedenosti z drugimi komunalnimi vodi se lahko
dimenzije kabelskih jaSkov prilagodijo dejanski situaciji na terenu, seveda v dogovoru s
predstavnikom investitorja.

Ce se jasek nahaja v zelenici ali plogniku, se opremi z litoZzeleznim lahkim pokrovom z napisom
TELEFON oziroma, Ce se jaSek nahaja na voznih povrSinah, se opremi z litoZzeleznim tezkim
pokrovom in napisom TELEFON. Kabli in spojke se v jaSkih montirajo na za to vgrajene nosilce.

Krizanja TK vodov z drugimi komunalnimi instalacijami
Priblizevanje in krizanje telefonske kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi ali nadzemnimi
vodi se izvedejo na predpisanih medsebojnih razdaljah ter kotu krizanja. Zas€itne ukrepe med
posameznimi vodi in telefonsko kabelsko kanalizacijo je treba izvesti v dogovoru z lastniki
vodov v sploSnem pa velja:
Krizanja in paralelni potek TKK in elektro - energetski vodi:
- pri priblizevanju:

NN kabel 0,5m

VN kabel 1,0m
- pri krizanju NN in VN kabel (kot krizanja 45 - 90 ):

0,3 m brez zascitnih ukrepov
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Zascitni ukrepi se izvedejo vsaj 0,5 m na vsako stran krizanja.

Odmik telefonske kabelske kanalizacije od stebra DV znaSa 10 m, v kolikor se te razdalje ni
mozno drzati, je v naseljih potreben odmik vsaj 1 m za DV do 35 kV!

Odmiki telefonske kabelske kanalizacije od drugih instalacij so odvisni od dimenzij in globine le
teh, v sploSnem pa zna$ajo:

- kanalizacija priblizevanje 1,0m
krizanje 0,5m

- vodovod priblizevanje 1,0m
krizanje 0,5m

- plinovod 1-16 Bar priblizevanje 0,4-0,6m
krizanje 0,4 m

- ozemljitveni trak krizanje 0,3 m.

Vle€enje TK kablov v kabelsko kanalizacijo

Pred vleCenjem kablov v kabelsko kanalizacijo se morajo izvrsiti priprave, ki omogocajo
normalne delovne pogoje:

- ograditev delovnhega mesta in postavitev prometnih znakov,

- odstranjevanje pokrova z jaska,

- kontrola Skodljivih plinov,

- prezraCevanje,

- Ci€enje jaska in odstranjevanje vode ter

- kontrola prehodnosti cevi.

Pred pri¢etkom del v kabelskem jasku je potrebno pustiti jasek odprt najmanj 30 minut s tem, da
sta odprta tudi sosednja dva jaska. Z indikatorjem se ugotavlja prisotnost Skodljivih in vnetljivih
plinov posebej $e tam, kjer v blizini poteka plinovod. Ce se ugotovi prisotnost omenjenih plinov
se z delom lahko pri¢ne, ko so le-ti na primeren nacin odstranjeni, vendar je treba potem Se
vecCkrat kontrolirati njihovo prisotnost.

Preden se vleCe kabel v cev je potrebno povle€i pomozno vrv, kontrolirati stanje telefonskih cevi
in jih oCistiti, nato se povle€e vle¢no vrv ter jo spoji s kabelsko nogavico oziroma vieéno kljuko.
Za vleCenje pomozne vrvi se lahko uporabijo kabelske palice, ki so na konceh opremljene s
kljukami in navoji za spajanje, elasti¢ni jekleni trak ali jeklena zica premera 5-6 mm.

Po kon€anem c€is€enju se s pomozno vrvjo uvle€e vlie¢no vrv, kabel se lahko uvleCe s strojem
ali roéno. Boben z navitim kablom se postavi nad kabelski jaSek tako, da gre kabel v jaSek z
gornje strani bobna.

Smer kablov mora biti k FL, cev v katero se uvle€ejo projektirani kabli dolo¢i nadzorni organ
investitorja. Pri tem je potrebno kable manjSih kapacitet uvleci v gornje cevi ali pa v dodatno cev
nad kanalizacijo.
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POPIS DEL IN PREDRACUN STROSKOV

- se nahaja v zdruzenem popisu GOI del..
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6.5 RISBE
Situacije
Situacija — pregledna karta risba &t. 1
Legenda risba §t. 2
Situacijski prikaz, M1:250 risba st. 3
Sheme
Shematska risba TK kabelske kanalizacije risba &t. 4
Shematska risba TK omreZja, FL Poljanski nasip, kabel KKB-2 risba §t. 5
Priloge
Detajli kabelske trase risba st. 6
Kabelski jasek - BC risba st. 7
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