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E.3. OPIS ZASNOVE

Investitor namerava v sklopu lastniskih parcel (investitorjeve parcela St.: stavba 186 - del,
188 — del, obmocje: 186 - del, 130 - del, 525/11 - del, 188 - del, 185/2 - del, 525/12 - del vse
k.o. Poljansko predmestje) izvesti prenovo obstojeCega objekta Cukrarne v Galerijo
cukrarna, ki je del SirSega ureditvenega projekta za obmocje, poimenovanega ,Ena Hisa"
Projekt ,Ena Hisa" predvideva ureditev upravnega sredis¢a za celotno obmocje Ljubljane v
obmodju Cukrarne. Povrsina razstavnih prostorov bo 2519 m? od katerih bo velik del
predstavljal vec viSinski prostor v pritli¢ju, odprt do vrha ostresja, ki bo na sodoben nacin
prezentiral arhitekturno dediscino Cukrarne, obenem pa predstavljal osrcje razstavisca.
Drugi del razstavnih povrsin bo namenjenih razstavnim prostorom brez zunanje svetlobe, ki
bodo omogocala fleksibilne postavitve razstav.

V kleti objekta je predviden razstavni prostor z avlo, delavnica za pripravo razstav ter
sanitarije. V klet so predvideni tudi nekateri tehni¢ni prostori — prostor za elektricne
inStalacije in telekomunikacije, prostor za klimate, skladis¢e, medtem ko je medetaza kleti
namenjena skladiS¢u bara ter prostorom za pripravo hrane. V pritliju je predviden odprti
razstavni prostor, galerijska trgovina, recepcija s prodajalno kart in jazz klub. V medetazi je
predviden prostor za ustvarjalne delavnice, ki je hkrati tudi konferen¢na soba, ter knjigarna.
V prvem in drugem nadstropju so v obesenih volumnih predvidena razstavisca, v juznem
traktu objekta pa pisarne. PodstreSje je namenjeno tehni¢nim napravam, predvsem
klimatom.

Opis obstoje€ega stanja:

Na severni strani objekta je nabrezje Ljubljanice z nekdanjo prometno povezavo v slabem
stanju, zakljueno je z nasutim gramozom. Na juzni strani je obmocje delno urejeno, s
kolesarsko klancino, vecinoma pa gre za delno izravnano in planirano zemljino, ki je ostala
po rudenju okoliskih objektov. Zivinozdravska ulica je v delujogem stanju, a je predvidena za
rekonstrukcijo.

Na splosno neposredna okolica objekta ne vsebuje elementov, ki bi jih bilo potrebno ali
podmostjem, ki jo je smiselno obdrzati.

Sam objekt je v relativno slabem stanju. V procesu gradnje mostu je bil ojacan samo zahodni
del, na meji s cestiS¢em. Ostalo ostenje je izpostavljeno, omet je vecinoma odpadel. Ostresje
je v osrednjem delu poskodovano in odstranjeno. Objekt je potreben celovite in temeljite
prenove.

Predvideni posegi:
Predvidena je odstranitev vseh obstojecih medetaznih konstrukcij. Spomenisko varovano
lupino objekta (zunanje ostenje) se dodatno ojaca z od-betoniranjem in injektiranjem.
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Stabilnost sten bo nato zagotovljena s sovpreZnim do-betoniranjem armiranobetonske stene
debeline 30 do 80 cm, z rebrastimi ojacitvami na vsakih 5 m ter v nivoju vsake etaze.

Za doseganje horizontalne stabilnosti bo potrebno vzpostaviti dodatni novi precni osi, eno v
nivoju juZne stene zahodnega trakta, eno pa med osema 8 in 9. Na vrhu bodo umesceni
povezovalni jekleni tramovi tipa HEA650, na katere bodo obeSeni galerijski volumni in
povezovalni mostovzi. Konstrukcija ostresja je jeklena. Za preprecitev uklonskih deformacij v
zunanji steni so na nivoju etaz z razpirali vzpostavljene toge ravnine, ki zmanjSajo uklonsko
dolZino in prenasajo horizontalne obtezbe.

Teren okoli objekta bo preurejen, objekt bo imel enotno viSinsko koto terena na vseh
stranicah, kar je omogocalo oblikovanje dodatnih izhodov na juzni strani za potrebe dostave
in lokala. Skupaj s prenovo objekta so urejene tudi spremljajoce zunanje povrsine, ki so
oblikovane kot odprt javni prostor. Povrsine juzno od objekta bodo preurejene v tlakovano
odprto povrsino, kakor tudi trg za zunanje prireditve, stopnicasti trg in parkirisce.
Avtomobilski dostop je predviden s Poljanskega nabreZja in nato po Zivinozdravski ulici do
parkirisca za obiskovalce.

Posegi ureditve objekta so predvideni, da se izvajajo fazno in sicer:
- Faza H: Gradbeno dokoncanje
V fazi je predvidena izvedba del, ki gradbeno zakljucijo objekt:

- kampadna izvedba izkopa kleti in izvedba plosce nad kletjo (izvedba prebojev in
inStalacijskih trase, ki potekajo v kleti, skozi zunanji obod kleti in skozi medetazno
konstrukcijo nad kletjo. Predvidi se sidra za ob-betoniranje sten in sidranje jeklene
konstrukcije na nivoju kleti),

- izvedba AB medetaznih konstrukcij (inStalacijski preboji v AB ploscah),

- izvedba jeklenih medetaznih konstrukcij in komunikacijskih jeder (preostali
inStalacijski preboji),

- demontaZa zacasne varovalne konstrukcije,

- izvedba zunanijih kinet, prikljuckov in zunanje ureditve.

Varnostni nacrt je izdelan na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) (Uradni
list RS St. 43/2011) in Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja na zacasnih in premicnih
gradbis¢ih (Uradni list RS St. 83/2005, 43/2011). V varnostnem nacrtu so predvidene
nevarnosti, ki se lahko pojavijo pri izvajanju predvidenih del in ukrepi za odpravo le teh.

Da bo zagotovljena optimalna varnost na gradbiscu, morajo biti ukrepi iz tega varnostnega
nacrta upostevani v celoti. Investitor se lahko odlo¢i tudi za dodatne varnostne ukrepe.
Dodatne zahteve, ki niso opredeljene v varnostnem nacrtu in so potrebne za zagotovitev
varnega in zdravega dela, se vpisuje v knjigo ukrepov.
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E.4. PREJETA DOKUMENTACIJA

0d narocnika smo prejeli:

- Vodila mapa [dokumentacija] - SCAPELAB d.o.o.
(oznacba: UP-13-001-A-PGD.pdf)

- Tehni¢no porodilo arhitekture - SCAPELAB d.o.o.
(oznacba: 2013-04_CUKR_PGD3_1.4.0_Tehnicno porocilo uvodna stran.pdf, 2013-
04_CUKR_PGD3_1.4.1_Tehnicni opis.pdf, Cukrarna_povrsine po Sist iso 9836.pdf, Cukrarna - faznost
izvedbe.docx)

- Graficne priloge - SCAPELAB d.o.o.
(oznacba: 0_CUKRARNA_SITUACIJA_NOVO_PGD.dwg, 00_CUKRARNA_GABARITI OBJEKTA.dwg,
00_CUKRARNA_OSI_PREREZI.dwg, 01.1_CUKRARNA_TLORIS TEMELJEV_NOVO_PGD.dwg,
01.2_CUKRARNA_TLORIS KLETI_NOVO_PGD.dwg, 01.3_CUKRARNA_TLORIS
PRITLICJA_NOVO_PGD.dwg, 01.4_CUKRARNA_TLORIS MEDETAZE_NOVO_PGD.dwg,
01.5_CUKRARNA_TLORIS 1.NADSTROPJA_NOVO_PGD.dwg, 01.6_CUKRARNA_TLORIS
2.NADSTROPJA_NOVO_PGD.dwg, 01.7_CUKRARNA_TLORIS PODSTREHE_NOVO_PGD.dwg,
01.8_CUKRARNA_TLORIS OSTRESJA_NOVO_PGD.dwg, 01.9_CUKRARNA_TLORIS
STREHE_NOVO_PGD.dwg, 02_CUKRARNA_PREREZI_NOVO_PGD.dwg,
03.0_CUKRARNA_FASADE_NOVO_PGD.dwg, 04.1_CUKRARNA_PODMOSTJE_NOVO_PGD.dwg)
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E.S.

SEZNAM UPOSTEVANIH PREDPISOV IN NORMATIVOV

a.) ZAKONI

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, §t. 43/2011)

Zakon o varstvu pred poZarom (Uradni list RS, st. 03/2007, 09/2011, 83/2012)

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, st. 102/2004, 14/2005, 120/2006, 126/2007,
57/2009, 108/2009, 20/2011, 57/2012, 110/2013, 19/2015)

Zakon o kemikalijah (Uradni list. RS, st. 110/2003, 16/2008, 9/2011, 83/2012)

b.) PRAVILNIKI IN UREDBE

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih
(Uradni list RS, St. 83/2005, 43/2011)

Pravilnik o poZarnem redu (Uradni list RS, st. 52/2007, 34/2011, 101/2011)

Pravilnik o gradbiscih (Uradni list RS, $t. 55/2008, 54/2009)

Pravilnik o razvrscanju, pakiranju in oznacevanju nevarnih snovi (Uradni list RS, St.
35/2005, 54/2007, 88/2008, 6/2014)

Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri roénem premescanju bremen (Uradni
list RS, St. 73/2005, 43/2011)

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemi¢nim snovem
pri delu (Uradni list RS, st. 100/2001, 39/2005, 53/2007, 102/2010, 43/2011, 38/2015)
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti bioloSkim
dejavnikom pri delu (Uradni list RS, st. 04/2002, 39/2005, 43/2011)

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu
(Uradni list RS, 8t. 17/2006, 18/2006, 43/2011)

Pravilnik o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, st. 29/2005, 23/2006, 17/2011,
76/2011)

Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, st. 101/2004,
43/2011)

Pravilnik o varnostnih znakih (Uradni list RS, 5t. 89/1999, 39/2005, 34/2010, 43/2011,
38/2015)

Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektriénega toka (Uradni list RS, st.
29/1992,56/1999, 43/2011)

Pravilnik o varnosti strojev (Uradni list RS, st. 75/2008, 66/2010, 17/2011, 74/2011)
Pravilnik o varstvu pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil (Uradni list
SFRJ, 8t. 17/1966, 56/1999, 43/2011)

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih
(Uradni list RS, st. 89/1999, 39/2005, 43/2011)

Pravilnik o prijavah na podrocju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, St. 54/2013)
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, St.
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c.) STANDARDI

SIST HD 384.7.704 S1:2001 - Elektricne instalacije zgradb - 7. del: Zahteve za posebne
inStalacije ali lokacije — 704. oddelek: Gradbisc¢a

SISTEN 131-1:2016 - Lestve - 1. del: Terminologija, tipi, funkcionalne velikosti

SISTEN 131-2:2010+A1:2012 - Lestve - 2. del: Zahteve, preskusanje, oznacevanje

SIST EN 131-4:2007 - Lestve - 4. del: Lestve z enim ali vec pregibi

SIST EN 355:2002 - Osebna varovalna oprema za zascito pred padci z viSine - BlaZilniki
padca

SIST EN 360: 2002 - Osebna varovalna oprema za zascito pred padci z viSine -
Samonavijalna zaustavitvena naprava

SIST EN 361:2002 - Osebna varovalna oprema za zascito pred padci z viSine - Varovalni
pasovi

SIST HD 1000:2000 - Delovni odri iz montaznih elementov, materiali, odrski elementi,
izmere, dopustne obremenitve in varnostne zahteve

SIST EN 1004:2005 - Pomicni delovni odri na kolesih iz predizdelanih tipskih elementov
- Materiali, mere, obteZbe in varnostne zahteve

SIST EN 1756-1:2002+A1:2008 - Dvizne ploscadi - Dvizne plos¢adi, namescene na
cestna vozila - Varnostne zahteve - 1. del: Tovorne dvizne ploS¢adi

SIST EN 1756-2:2004+A1:2010 - Dvizne plosc¢adi - Dvizne ploSc¢adi, namescene na
cestna vozila - Varnostne zahteve - 2. del: DviZne ploscadi za potnike

SIST EN 12810-1:2004 - Fasadni odri iz predizdelanih elementov - 1. del: Specifikacije
za proizvod

SIST EN 12810-2:2004 - Fasadni odri iz predizdelanih elementov — 2. del: Posebne
metode dimenzioniranja
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E.6. OPISIN NACRT UREDITVE GRADBISCA (STROKOVNI DEL)

E.6.1. OPIS OBJEKTA

Investitor namerava v sklopu lastniSkih parcel izvesti prenovo obstojecega objekta Cukrarne
v Galerijo cukrarna in bliznjih zunanjih povrSina (zunanja ureditev). Objekt etaZnosti
K+P+M+2N+Po in je tlorisno Clenjen, z najvedjimi dimenzijami 85,05 m x 32,70 m, pri
cemer je visina v kapi objekta +18,04 m, v viSini slemena pa +24,59 m nad koto okoliskega
terena. Obstojeci gabariti objekta se ohranjajo, z izjemo rusitve JV trakta.

Gradbisce bo v odvisnosti od faz izvedbe (faza F: Konzervacija, faza G: Izvedba sovprezne
konstrukcije, faza H: Gradbeno dokoncanje in faza I: Funkcionalno dokoncanje) predstavljala
razli¢ne povrsSine obmocja del. Predvidena povrsina ograjenega gradbisc¢a (varnostni nacrt z
oznako: 2016/16-VN, izdelovalec: POZARNI SEKTOR d.0.0.) za fazo F zna3a 3.970 m?, za
fazo G znasa 3.970 m?, fazo H znasa 6.125 m?in za fazo | pa znasa 3.970, pri ¢emer skupna

zazidana povrina obstojeCega objekta Cukrarne znasa 2.062 m? celotna povrsina
gradbenega posega pa 8.21 m?, od teh pa je 6.829 m? predvideno za ureditev zunanjih
povrsin s parkiris¢em.

Do lokacije delovi&¢a bo predviden dostop preko obstojecega dostopa po Zivinozdravski cesti
na vzhodni strani objekta in delno preko novo predvidenega dostopa na juzni strani objekta.

Objekt je etaznosti K+P+M+2N+Po. Objekt je tlorisno ¢lenjen z maksimalnimi dimenzijami
85,05 m x 32,70 m. Visina kapi objekta je +18,04 m, viSina slemena pa +24,59 m nad koto
okoliSkega terena. Obstojeci gabariti objekta se ohranjajo, z izjemo rusitve JV trakta objekta.
Skupna (neto) tlorisna povrsina objekta - galerija Cukrarna znasa 5.659,78 m? in sicer po
etazah: klet - 1.393,14 m? medetaZza kleti = 34,79 m? pritli¢je » 1.390,93 m?
medetaZa - 534,51 m?, l.etaZa = 739,60 m?, 2.etaZa — 693,74 m? in podstresje -
750,94 m2. Prostornina (neto) celotnega objekta pa znasa 23.125,92 m3. Medtem ko skupna
(neto) tlorisna povrsina pritli¢ja objekta - tehni¢ni objekti v podmostju znasa 107,31 m2
Prostornina (neto) objektov pa znasa 456,07 m3.

Do lokacije delovii¢a bo predviden dostop preko obstojecega dostopa po Zivinozdravski cesti
na vzhodni strani objekta in delno preko novo predvidenega dostopa na juzni strani objekta.

E.6.2. OPIS PREDVIDENIH DEL:
Opis predvidenih del temelji na fazi izvedbe projekta in sicer:
- Faza H: Gradbeno dokoncanje
V fazi je predvidena izvedba del, ki gradbeno zakljucijo objekt:
- kampadna izvedba izkopa kleti in izvedba plosce nad kletjo (izvedba prebojev in
inStalacijskih trase, ki potekajo v kleti, skozi zunanji obod kleti in skozi medetaZno
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konstrukcijo nad kletjo. Predvidi se sidra za ob-betoniranje sten in sidranje jeklene
konstrukcije na nivoju kleti),

- izvedba AB medetaznih konstrukcij (inStalacijski preboji v AB ploscah),

- izvedba jeklenih medetaznih konstrukcij in komunikacijskih jeder (preostali
inStalacijski preboji),

- demontaZa zaCasne varovalne konstrukcije,

- izvedba zunanijih kinet, prikljuckov in zunanje ureditve.

Natancnejsi opis del je razviden iz popisa oziroma pogodbe o izvajanju del.

Ureditev gradbisca je izrisana na graficni prilogi, ki je sestavni del varnostnega nacrta. Dela
se izvaja v zgolj eni etaZi istoasno v Casu izvajanja faze del F in G, v ostalih fazah pa v
dogovoru s koordinatorjem Il pa v vec etaZah. Ureditev gradbiSca se bo v odvisnosti od
napredovanja del na gradbiscu spreminjala. Pred predvidenim spreminjanjem se konzultira s
posameznimi izvajalci del ter se sprejme zacasna oblika nove ureditvene sheme gradbisca, ki
se jo potem tudi uporablja.

E.6.3. KARAKTERISTIKE OKOLICE IN VREMENSKI POGOJI
- okoliski teren: razgiban teren, delo na visini, delo v izkopu,
- vremenski pogoji: dela se izvaja izven in v objektu v pomladnem, poletnem in
jesenskem €asu (vrocina, deZ...)

Do lokacije delovii¢a bo predviden dostop preko obstojecega dostopa po Zivinozdravski cesti
na vzhodni strani objekta in delno preko novo predvidenega dostopa na juZni strani objekta
kjer bo potekal odvoz odpadnega materiala ter dovoz potrebnega materiala.

E.6.4. OPIS IZBRANIH - UPORABLJENIH TEHNOLOGIJ GRADNJE

Vsa dela se bodo izvajala v kombinaciji strojnega in ro¢nega dela, varnostni ukrepi za
posamezna dela bodo v navodilih posameznih izvajalcev del. Vse operacije oz. tehnologija
gradnje je po posameznih fazah zapisana v tocki E.6.2. Za vse faze in dela mora imeti
izvajalec pripravljena navodila za varno delo.

Rusitvena dela

V Casu rusenja JV trakta objekta rusenja mora biti ne glede na nacin rusenja (ro¢no ali
strojno) predhodno izdelan program del.

Na delu objekta, ki je predviden za ruSenje, mora biti pred pri¢etkom del izkljuéena
elektricna napetost in izpraznjene vse druge instalacije, rezervoarji in drugi prostori. Pred
zaCetkom rusenja je potrebno s sondaZzami na znacilnih mestih preveriti ali je v
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materialu prisoten azbest. V primeru, da izvajalec del ugotovi prisotnost azbesta ali
moznost nastanka nevarnega prahu, mora izvesti vse ukrepe, ki so predpisani za ravnanje
s temi snovmi.

Rusenje objekta smejo izvajati le delavci, ki so prejeli pisna navodila za varno delo in so
usposobljeni za to delo. Delo se lahko izvaja samo pod neposrednim in stalnim nadzorstvom
vodje posameznih (rusitvenih) del. Pri delu je obvezna uporaba osebne varovalne opreme
za varovanje dihal in druge ustrezne osebne varovalne opreme.

Pred zacetkom rusenja je potrebno ogroZeno obmocje ograditi z varovalno ograjo ali ga
na drug ustrezen nacin zavarovati. Zavarovanje ogroZenega obmocja mora trajati, dokler
rusenje ni koncano.

Ro¢no rusenje objekta je potrebno izvajati postopno od zgoraj navzdol. RuSenje med-
nadstropne oziroma stropne konstrukcije se sme zaceti Sele, ko so poruseni in
odstranjeni vsi deli nad njeno ravnijo. Rocno rusenje prosto stojeCe stene (predelna
stena, ograja, steber in podobno) je dovoljeno le z ustreznimi delovnimi odri. Pri
demontaznih delih morata na istem mestu ali v istem prostoru delati najmanj dva
delavca. Kadar to ni izvedljivo, se mora druga oseba nahajati v vidni ali slisni razdalji od
delavca. RuSenje sten s spodkopavanjem ni dovoljeno. Pri ruSenju vecnadstropnih
objektov ni dovoljeno zbiranje poruSenega materiala na posameznih nadstropjih.

Demontirane grede, nosilce in druge tezke ali velike konstrukcijske dele je dovoljeno
odstranjevati z objekta le z ustrezno delovno opremo. Prosto spuscanje oz. odmetavanje
elementov in materiala z objekta je prepovedano. Sipek in prasen material je dovoljeno
odstranjevati z objekta le po popolnoma pokritih koritih ali ceveh ali na drug nacin tako, da je
prepreceno Sirjenje prahu.

V primeru strojnega rusenja (s goseniarjem in podobno), mora biti stroj oddaljen
najmanj za 1,5-krat vejo razdaljo, kot znasa viSina objekta oziroma dela, ki se rusi.
Raztrzna trdnost jeklene vrvi, s katero se prenasa vlecna sila, ki je potrebna za rusenje
objekta, mora biti najmanj trikrat vecja od vlecne sile stroja. Vlecno silo stroja je
potrebno prenasati na povrsino objekta oziroma njegovega dela, ki se rusi (stena, steber in
drugo), enakomerno s podloZenimi deskami, gredami in podobno.

Zasute betonske stebre, jeklene nosilce in druge dele objekta ni dovoljeno vleci iz
rusevin s stroji, ne da bi bile pred tem ruSevine odstranjene. RuSenje ali vlacenje tezkih
delov iz gradbenega objekta ni dovoljeno s traktorji na kolesa.

Zemeljska dela
Izkope ob objektu za pripravo povrsina za pilotiranje se izvede strojno (z bagrom). V predelih,
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kjer bo mogoce izkop v globino ve¢ kot 1,0 m je potrebno obvezno vrsiti ob izvajanju
varnostnih ukrepov, ki preprecujejo rusitev zemeljskih plasti z boc¢nih strani in vsip
izkopanega materiala.

Gradbena dela
MontaZzna dela — izvedba zacasne varovalne konstrukcije po celotnem tlorisu objekta (jeklena
konstrukcija z AB montaznimi temelji in fasad objekta
Montazna gradnja je dovoljena samo v skladu s programom montaze, ki mora vsebovati:
- nacrte montaznih elementov s podatki o njihovi teZi, oznacbi, mestih podpiranja med
prevozom in na skladi¢u ter detajli sidriS¢ za prenos,
- opis potrebnih dvigalnih in naért pomoznih sredstev za prenos,
- nacrt skladis¢enja na gradbiscu,

- opis postopka montaze (vrstni red izdelave in transporta posameznih montaznih delov,
nacin in vrstni red dviganja, namescanja in utrjevanja montaznih elementov,..
- varnostne ukrepe za vsa dela, ki tvorijo montaZno gradnjo.

Sestavljanje in pritrjevanje montaznih elementov ter druga montaZzna dela na objektu smejo
opravljati le polnoletne osebe, ki so zdravstveno sposobne za delo na visini in usposobljene
za varno montaZo ob neposrednem nadzoru vodje montaZnih del.

Vsak montaZni element mora biti v skladu s programom montazne gradnje na ustrezen nacin
vidno in primerno zaznamovan. Montazna gradnja je dovoljena le z uporabo ustrezne delovne
opreme za prevoz in dviganje ter za to delo prirejenih pomoznih sredstev, ki so pred uporabo
pregledana in preizkusena glede na predvideno obremenitev.

Hoja in delo na elementih, ki niso stabilno poloZeni, ni dovoljena. MontaZe elementov visjega
nadstropja na objektu ni dovoljeno zaceti preden ni zagotovljen zanesljiv dostop na to
nadstropje.

Vgrajevanje tezkih montaZnih elementov (kovinska konstrukcija in drugo) je dovoljeno le po
poprejsnji pripravi pomoznih sredstev za prenasanje, postavljanje in utrjevanje elementov na
objektu (jarmi, prenosni okviri in drugo).

Pri prenasanju, postavljanju in pritrjevanju vsakega posameznega montaZnega elementa na
objekt morata signalist in upravljalec dvigala pazljivo spremljati pot montaZnega elementa
do mesta vgraditve in delo monterjev, ki element postavljajo in utrjujejo. Monter mora s
posebnim znamenjem javiti signalistu oziroma delavcu na dvigalu, da je operacija prenosa in
vgraditve elementa v objekt koncana.

Montazna dela — izvajanje del na strehi
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Ukrepe za preprecitev zdrsa in padca v globino je potrebno izvesti v odvisnosti od:
- visine delovnega mesta,
- naklona povrsine (strmine),
- vrste in nosilnosti kritine (ali druge povrsine),
- trajanja in vrste del (oziroma nevarnosti izhajajocih iz teh del).

Na povrsinah z naklonom do 20% postavitev varnostnih ograj na previsnih robovih streh (ali
na delovnih odrih ob strehi) ali postavitev oznacitve nevarnega obmocja na oddaljenosti
najmanj 2 m od previsnega robu - samo kadar ne obstaja nevarnost drsenja po povrsini
(povrsina ni gladka plocevina ali material s podobnimi lastnostmi). Kadar varnostne ograje iz
tehnoloskih razlogov ni moZno izvesti, je nezavarovano delovno mesto na visini potrebno
zavarovati z lovilnimi mreZami, lovilnimi odri ali je varnost delavcev zagotoviti na drug nacin
(z osebno varovalno opremo), v skladu z dolocili te uredbe ali standardi.

Med deli na strehi se v prostoru neposredno pod streSno konstrukcijo ne sme zadrzevati
nihée. Nevarno obmocje je potrebno zavarovati in oznaciti s postavitvijo ustreznih varnostnih
znakov. Delavci so lahko v primeru kratkotrajnih del na strehi, ki zahtevajo veliko
premikanja, proti zdrsu in padcu v globino zavarovani tudi samo z osebno varovalno opremo
za varovanje proti padcu v globino. Nevarno obmocje okrog objekta pa mora biti zavarovano
(pred padajocim materialom)

Ce podporna konstrukcija in drugi deli konstrukcije sami po sebi niso stabilni, je
potrebno njihovo stabilnost zagotoviti z ustreznimi in varnimi nacini pritrditve, da bi
se izognili kakrSnemu koli nehotenemu ali samodejnemu premiku celega deloviséa
ali posameznih delov.

Pilotiranje (JG- jet grunting)

Predvidena je izdelava pilotov z vrtanjem - vstavljanjem jeklenih cevi v katero bodo vgrajeni
projektno predvideni materiali (armatura, beton, grusc...). Dela je potrebno opravljati pod
nadzorstvom statika (projektant gradbenih konstrukcij)in z vsemi varnostnimi ukrepi
(podiranje stene, strehe,...). V ¢asu teh del se znotraj objekta ne smejo izvajati vsa druga dela
in opravila.

Injektiranje betona

Ostenje objekta bo injektiramo s cementno suspenzijo, pri ¢emer je osnovni namen ojacitev
kamnitih in mesanih kamnito-opecnih zidov. To vrstna dela je potrebno izvajati pod
nadzorstvom statika (projektant gradbenih konstrukcij) in zgolj v eni etaZi objekta istocasno.
Vsa druga dela in opravila znotraj in izven objekta ne smejo izvajati.

Opazanje in betoniranje
Opazanje se mora izvajati pod nadzorom strokovne osebe. Vnos opaznih elementov in

Objekt: Ena hi$a - Celovita ureditev obmoé€ja Cukrarne in AmbroZevega trga z nabreZjem Ljubljanice ter objekti upravnega
sredis€a (Galerija Cukrarna) - Faza H
St. elaborata: 2016/16-VN

Stran: 12/30



scapelab

armature se izvaja strojno in ro¢no. Z betoniranjem (celotno in kampadno) je dovoljeno
zaceti Sele, ko strokovno nadzorstvo nad gradnjo pregleda opaZ in ugotovi, da je opaz
ustrezno izveden ter da zagotavlja ustrezno trdnost in stabilnost. Ob betoniranju s pomocjo
¢rpalke morata transportno cev za beton na mestu izliva betona drzati dva delavca.

Izvedbe streSnega venca in fasade na zahodni strani objekta (RoSka cesta)

Za izvedbo stresnega venca in izvedbo fasade vklju¢no z vgradnjo oken, ki meji na cesto
skozi del naselja (Roska cesta) se izvede fizi¢na zapora ceste za Cas izvajanja del in varovanje
cestisca pred padajocimi in odletajoCimi deli z gradbisca skladno s tem varnostnim naértom
in izdelanim elaboratom zapore obcinske ceste (del Roske ceste v predelu objekta).

Betoniranje medetaZnih plosc
Betoniranje medetaZnih plosc se lahko izvaja le ob ustreznem varovanju pred padci v globino.
Za varovanje se predvidi postavitev zascitne ograje po robu medetaZne plosce.

Obrtniska in instalacijska dela

Dela zajemajo izvedbo strojnih in elektro inStalacij, vgradnjo opreme, oblog in
slikopleskarska dela. Vsa dela se morajo izvajati v skladu z navodili za varno delo
posameznega izvajalca. Pri izvedbi del je potrebno lociti podrocja dela posameznih izvajalcev,
da ne pride do ogroZanja varnosti delavcev drugih izvajalcev.

Za zavarovanje dela na visini (strojna in elektro instalacijska dela) se predvidi uporaba dviznih
ploscadi, gradbenih odrov, varnostnih pasov, ograj in odrov na kozah, za ostala dela
(mizarska dela, slikopleskarska dela — kratkotrajna dela) pa uporabo lestev.

E.6.5. NEVARNE SNOVI

V primeru ugotovljenih prisotnih zaostalih nevarnih snovi (tekocine ali druge nevarne snovi v
prostorih, vdolbinah, rezervoarjih, jaskih, napeljavah, opremi in konstrukciji objekta) mora
izvajalec (delavec) del nemudoma prekiniti z izvajanjem del in takoj obvestiti odgovornega
vodjo gradbisca in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja del.

Za preprecitev nevarnosti v zvezi s prisotnimi zaostalimi nevarnimi snovmi se dela v
potencialno ocenjenih primerih vedno izvajajo v paru (dva delavca), kjer se mora druga oseba
nahajati v vidni ali sliSni razdalji od delavca, ki opravlja delo sam.

Vrste in koli¢ine nevarnih snovi na gradbiscu

Snovi se nabavljajo sprotno glede na dnevno porabo. Za uporabljene snovi mora odgovorni
vodja izvajalca na gradbiscu hraniti varnostne liste za nevarne snovi. Zaposleni morajo biti
seznanjeni z nevarnostmi vseh snovi s katerimi prihajajo v kontakt.
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Tabela: VRSTE IN KOLICINE NEVARNIH SNOVI NA GRADBISCU

NAZIV - upr Dne:ma
NEVARNE Simbol nevarnosti Stavki Stavki KOLICINA
SNOVI (v kg 0z. 1)
P102, P280,
P305+P351+
P338+P310,
cement :331158' :213; P302+P352+ 2000
' P333+P313,
P261+P304+
P340+P312
neosvinceni ﬂgfé :222 P202, P210,
motorni bencin H340, H350, P273, P281, P308 501
HATT + P313, P362
H226, H304, | P202, P210,
H315, H351, | P261, P280,
diesel gorivo H373, H411, | P301 + P310, 1001
HO066 P331, P501
maziva P280, P273,
P305 + P351 +
H319 P338, P337 + S0kg
P313, P501
P101, P102,
. . P103,
opazno olje H304 P301+P310, 501
P331, P403
H301, H302,
sredstva za H311, H314,
oleskanje H315, H317, / 451
H318, H331,
H400, H410
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H220, H280, P210, P377,

HO06 P381, P403 10kg

| H220, H280, P210, P377,
acetilen H004 P381, 401
P410+P403

P220, P244,
kisik H270, H280 P370+P376, 401
P403

*nevarne lastnosti nevarnih so to¢neje opredeljene v varnostnih listih. Zaposleni morajo poznati
vsebino varnostnega lista in s tem nevarnosti posamezne uporabljene snovi oziroma pripravka.

E.6.5.a. NEVARNOSTI PRI DELU Z NEVARNIMI SNOVMI

pri neustreznem oziroma nepoucenem ravnanju in skladiscenju lahko pride do poZara
ali eksplozije odvisno od vrste oziroma koncentracije nevarne snovi,

akutne ali kronicne zastrupitve, poskodbe dihalnih organov, poskodbe koZe, trajna
neustrezna uporaba lahko povzroci rakasta obolenja in podobno,

nesrece z nevarnimi snovmi so navadno tezke in imajo hude posledice,

pri razlitju nevarnih snovi lahko pride do zastrupitve podtalnice,

pri prevozu nevarnih snovi lahko pride do prometne nesrece in s tem povezanega
razlitja nevarne snovi, eksplozije, izparevanja ali podobnega,

pri delu z nevarnimi snovmi se lahko posledice pojavijo Sele po vec letih
izpostavljenosti/azbest, razlicne hlapljive snovi itd..

E.6.5.b. UKREPI ZA PREPRECITEV NASTANKA POZARA

vnetljive snovi in snovi, ki z zrakom tvorijo eksplozivno mesanico je potrebno
uporabljati v dobro prezracevani prostorih,

v Casu uporabe vnetljive snovi in snovi, ki z zrakom tvorijo eksplozivno mesanico, je
prepovedano uporabljati odprt ogenj in orodje, ki iskri,

vsa vroca dela se na zahtevo investitorja izvajajo izklju¢no izven objekta. V primeru da
to ni mogoce (vroca dela znotraj objeta) se izvajalec posvetuje s pooblas¢eno osebo o
ukrepih, da do poZara ne more priti, pri cemer se predvideva terminska loCitev
izvajanja vrocih del in del, zascite okolice z negorljivo zascito ter izvajanjem poZarne
straze. Ostale zahteve so podane v poglavju E.6.9.m. UKREPI VARSTVA PRED
POZAROM TER OPREMA, NAPRAVE IN SREDSTVA ZA VARSTVO PRED POZAROM NA
GRADBISCU.
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E.6.5.c. UKREPIZA PREPRECITEV NEVARNOSTI

vsaka nevarna snov mora imeti VARNOSTNI LIST SNOVI, v katerem so vsi podatki o
snovi, ki jo uporabljamo: od pogojev skladiscenja, uporabe osebnih zas¢itnih sredstev,
ukrepov v primeru razlitja nevarne snovi itd.,

nevarne snovi skladis¢imo v skladis¢ih za nevarne snovi ali ¢e gre za manj nevarne
snovi v skladiscih, ki ustrezajo zahtevam po skladiscenju doloéene snovi,

za vsako nevarno snov, ki se skladis¢i, mora odgovorna oseba, ki jo doloci podjetje
izpolniti EVIDENCNI LIST ZA NEVARNE SNOVI, iz katerega morajo biti razvidni vsi
v primeru razlitja je potrebno upostevati vsa navodila iz spri¢evala za nevarne snovi,

v primeru razlitja vecjih koli¢in nevarnih snovi na vodovarstvenem obmocju je potrebno
razlitje sporociti takoj na center za obvesc¢anje —» telefon 112,

vozila za prevoz nevarnih snovi morajo biti opremljena z opozorilnimi oznakami glede
na to, kaksno snov prevaZzajo,

delavci, ki delajo z nevarnimi snovmi, morajo dosledno uporabljati osebno varovalno
opremo, ki je za rokovanje z doloceno nevarno snovjo predpisana oziroma navedena v
varnostnem listu nevarne snovi,

respiratorje za delo s hlapljivimi snovmi je potrebno prilagoditi vrsti nevarne snovi,
nevarne snovi se morajo uporabljati izkljuéno za namen, kateremu ustrezajo lastnosti
snovi,

e je le mogoce, se izognemo uporabi bolj nevarnih snovi in jih nadomestimo z manj
nevarnimi.

E.6.6. OPIS POSEBNO NEVARNIH DEL

Zaradi predvidenih vrst del: delo v blizini gradbene mehanizacije, delo v izkopih, delo na visini,
se vsa delovna mesta smatrajo kot nevarna. Delavci, ki bodo opravljali dela na deloviscu,
morajo biti za ta dela strokovno in zdravstveno usposobljeni, pouceni o varnem nacinu dela
ter opremljeni z ustrezno osebno varovalno opremo. Ukrepi za varovanje Zivljenja in zdravja
delavcev so navedeni v programih varnostnih ukrepov in navodil posameznih izvajalcev del.

Seznam nevarnih del:

rusitvena dela,

delo v izkopih,

delo na visini,

injektiranje sten,

zadrzevanje v obmocju delovisca (padci materiala, neravnine ipd.),
dela v obmocju dviganja bremen,

dela v obmocju tovornih motornih vozil,
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- dela s stroji in napravami na mehanizirani pogon.

E.6.7. DOLOCITEV DELOVNIH MEST PRI KATERIH JE VECJA NEVARNOST ZA
POSKODBE ALI ZDRAVSTVENE OKVARE TER OPREDELITEV OSEBNE
VAROVALNE OPREME

Vsa dela na gradbiscu predstavljajo delo, kjer se pojavljajo veéje nevarnosti za Zivljenje

in zdravje:

- rusitvena dela,

- delo v izkopih,

- delo navisini,

- injektiranje sten,

- zadrZevanje v obmocju delovis¢a (padci materiala, neravnine ipd.),
- dela v obmocju dviganja bremen,

- dela v obmodju tovornih motornih vozil,

- dela s stroji in napravami na mehanizirani pogon.

Sredstva in oprema za osebno varnost, ki jih delavci glede na nevarnosti, ki na gradbiscu
grozijo, morajo uporabljati:

- zascitna obleka,

- zascitni ¢evlji z varovalno kapico, z nedrsecim in neprebojnim podplatom,

- zascitna Celada,

- zas(ita odi proti lete¢im delcem,
- rokavice,

- varovanije sluha - Cepki.

Sredstva in oprema za osebno varnost, ki jih delavci pri montaZi nosilne konstrukcije, fasad
in stresne kritine pri delih na viSini dodano morajo uporabljati:
- varovalno-pozicijski pas (SIST EN 361) in blaZilec padca (SIST EN 355) oziroma
samonavijalno zaustavitveno napravo (SIST EN 360).

Natan¢na koli¢ina potrebne osebne varovalne opreme se prilagaja dejanskemu stanju na
gradbiscu, to je Stevilu delavcev, vrsti dela in ostalim potrebam, pri ¢emer je potrebno
upostevati tudi potencialne obiskovalce (nadzor,...). V primeru, da delavec zavrne
uporabo varovalnih sredstev ali jih nenamensko uporablja, ga je vodja del dolZan
opozoriti in v primeru nadaljnje neuporabe odstraniti z delovhega mesta.

Celado je potrebno nositi povsod tam, kjer je moZnost padca bremena ali delavca z vidine (v
celotnem delovnem obmodju...) ter udarjanja z glavo ob trde predmete. Izjema glede
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neuporabe varnostne celade v delovhem podrocju je v prostorih, kjer delo izvajajo
delavci istega izvajalca in ni nevarnosti padcev materiala oz. udarcev v glavo z

materialom.
E.6.8. NAPOTKI ZA USKLAJENO DELOVANJE GRADBISCA Z AKTIVNOSTJO
INVESTITORJA

Na obravnavanem deloviscu ni predvidene dejavnosti investitorja. Na delovis¢e imajo dostop
samo delavci izvajalcev ter predstavniki nadzora in investitorja.

Gradbisce bo ograjeno, vstop na gradbisce bo na vzhodni strani. Na vhodu se namesti znak
za prepovedan dostop za nepooblascene osebe.

E.6.9. OPIS UREDITVE GRADBISCA

Gradbisce - delovisce se oznaci z znaki za prepoved dostopa za nepooblaséene, obvezno
uporabo osebne varovalne opreme ter znaki za nevarnost (delovna obleka, cevlji,
Celada, rokavice, ocala, prepovedan dostop za nepooblascene, prepovedana uporaba
odprtega ognja) in obvestila. Na dostop na delovisce je potrebno namestiti gradbiscni red in
poZarni red za delovisce.

E.6.9.a. PODATKI 0 OBSTOJECIH INSTALACIJAH

Podatki o obstojecih instalacijah v podrocju del so znani. Pred pricetkom dela je potrebno
odklopiti in odstraniti vse obstojece inStalacije. Prisotnost morebitnih nevarnih okolis¢in je
treba preverjati tudi med izvajanjem del.

V_primeru ugotovitve nevarnih okolis¢in je potrebno dela takoj ustaviti in v_dogovoru z
koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta (koordinator II)
zagotoviti dodatne varnostne ukrepe.

E.6.9.b. UREDITEV ZAVAROVANJA GRADBISCA PROTI OKOLICI

Dostop na obmocje delovisca je potrebno zapreti za nepooblaséene. Gradbisce se ogradi z 2
m visoko ograjo ter dostopnimi vrati. Dostop na gradbis¢e bo oznacen s tablo, ki
nepooblas¢enim osebam prepoveduje dostop na gradbisce.

Obmocje delovisca in postavitev ograje se lahko prilagaja posameznim fazam izvedbe del.

E.6.9.c. UREDITEV PISARN, GARDEROB, SANITARIJ IN NASTANITEV
Na gradbiscu bo v Casu najvecjega obsega del prisotnih isto¢asno do 30 delavcev/dan,
skupno trajanje del je ocenjeno na 320 delovnih dni, kar znese 9.600 delavcev/dan.

Za zaposlene je potrebno zagotoviti naslednje:
- pisarna: za potrebe vodstva gradbisca se postavi pisarniski kontejner,
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- garderoba: za potrebe preoblacenja izvajalcev se na gradbis¢e postavi garderobni
kontejner. Delavci izvajalcev se bodo na gradbis¢u preoblacili v delovno obleko,

- sanitarije: na delovis¢u se postavi sanitarno enoto (WC kabina 2x),

- skladis€e: na deloviscu se postavi skladiscni kontejner za potrebe izvajalcev,

- deponije: material se bo sprotno odvazal in dovazal. Zacasna deponija materialov se
predvidi na prostih povrSinah na juzni strani objekta,

- prehrana: delavci gredo na malico v bliznji lokal oz. se malica dovaza na gradbisce.

PomozZne prostore je potrebno redno vzdrZevati in Cistiti (izvajajo zaposleni izvajalca). V
primeru povecanja Stevila delavcev, se Stevilo pomoznih gradbiscnih objektov sproti prilagaja
oziroma sproti zagotavlja dodatno predpisano koli¢ino le teh. Za potrebe komunikacije
gradbisca se bo uporabljala mobilna telefonija. Pitna voda na gradbiscu bo zagotovljena v ob
sanitarijah. Ob pipi morajo biti namesceni milo ter papirnate brisace.

E.6.9.d. UREDITEV PROMETNIH KOMUNIKACIJ

Prometne komunikacije na delovis¢u predstavljajo proste povrSine namenjene za premik
vozil in gradbene mehanizacije. Dovoz na delovisce je preko obstojec¢ih prometnih povrsin na
vzhodni stran objekta na zunanje manipulativne povrsine objekta. Vhod na delovisce se
izvede z vrati Sirine najmanj 4 m.

Dovozna pot in manipulacijske povrsine morajo biti utrjene za osno obremenitev vozil, ki se
bodo na gradbis¢u nahajala. Potrebno je zagotoviti odvodnjavanje s prometnih in
manipulativnih povrsin.

E.6.9.e. DOSTOPI ZA DELOVNA MESTA NA VISINI

Vsa dela v zvezi z gradnjo objekta, ki se izvajajo na visini je potrebno ustrezno varovati. Delo
na viSini se varuje z izvedbo gradbenih odrov, uporabo dviznih plosc¢adi, varovanjem z
varovalno-pozicijskim pasom (SIST EN 361) in blaZilec padca (SIST EN 355) oziroma
samonavijalno zaustavitveno napravo (SIST EN 360) ter s premicnimi odri. Delavci morajo
biti pouceni in usposobljeni za delo na visini ter uporabo obvezne osebne varovalne opreme.

Obcasna kratkotrajna dela se lahko opravlja z lestev (do 5 m), katere se lahko uporabi tudi za
dostop na viSino. Lestve morajo biti izdelane skladno s standardom (SIST EN 131) ter pred
uporabo pregledane in brezhibne.

Ureditev odra:
Potrebno je zagotoviti nacrt odra ter pred uporabo izpolniti kontrolni list odra. Kontrolni list
odra izpolni vodja del.
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E.6.9.f. DOLOCITEV DEPONIJ MATERIALA

Deponije materiala so predvidene na zunanjih prostih povrsinah na juzni strani objekta. Na
gradbis¢u se bodo nahajali sledeci materiali: zemlja, beton, gramoz, razne cevi, jaski,
kovinska konstrukcija, izolacija ter ostali gradbeni materiali in oprema. Material, ki je
potreben za izvajanje del, se bo na lokacijo dovazal sprotno. Odpadni material se bo z
delovisca ravno tako sprotno odvaZza. Zacasna deponija odpadnega materiala se ravno tako
predvidi na juZnem delu gradbene parcele. Na zacasni deponiji se predvidi loceno
shranjevanje razsutega materiala in materiala na paletah. Material je potrebno na deponiji
shranjevati na tak nacin, da se prepreci prevrnitev. Prikaz ureditve deponij je razviden in
graficnih prilog.

E.6.9.9. DOLOCITEV ZUNANJEGA TRANSPORTA, NAKLADANJA, RAZKLADANJA IN
NOTRANJEGA TRANSPORTA GRADBENEGA MATERIALA IN TEZKIH PREDMETOV
Tovorna vozila
Prevozi gradbenih materialov se lahko izvajajo s tovornimi vozili, ki se morajo uporabljati
strogo namensko. Vozila morajo biti tehni¢no brezhibna. Upravljanje z vozili je dovoljeno
samo voznikom, ki so za to delo kvalificirani in usposobljeni. Pri voZnji po gradbis¢u mora
voznik upostevati navodila delovodje. Pred vklju¢evanjem na javne prometne poti je voznik
dolZan ocistiti kolesa vozila od blata ali drugih necistoc.
Nakladanje in razkladanje kosovnega materiala se bo opravljalo z dvigalom na tovornem
vozilu ali kombiniranim strojem (kopac/nakladac). Nakladanje ali prenos materiala ne sme
potekati preko kabine vozila.

Preden se pri¢ne tovor razkladati oziroma nakladati na vozilo, mora voznik poskrbeti za
zavarovanje vozila pred nekontroliranim premikom. Stranice zaboja na vozilu se lahko odpre
Sele, ko se ugotovi poloZaj natovorjenega materiala. Odpiranje in zapiranje stranic morata
vedno opravljati najmanj dva delavca. Pri mehaniziranem nakladanju in razkladanju tovora,
se v blizini lahko zadrZujejo samo tisti delavci, ki so potrebni za izvedbo delovne operacije.

Pri dvigovanju tovora iz zaboja s pomocjo dvigala na tovornem vozilu se mora delavec, ki je
navezal breme, pred operacijo dviga umakniti iz zaboja. Ce ima slab pregled nad mestom
dviganja, prenosom ali odlaganjem bremena, mu mora neposredni vodja del dolociti
signalista. Dvigovanje in spuscanje tovora se odvija na znak signalista. Zadrzevanje delavcev
pod vise¢im bremenom in v neposredni bliZini ni dovoljeno.

Ce pri nakladanju oziroma razkladanju tovora sodeluje ve¢ delavcev, mora biti dolocen vodja
skupine, ki poskrbi za varno delo in medsebojno koordinacijo.

Sipke materiale (izkop, nasip) se naklada strojno oziroma razklada s prevracanjem.
ZadrZevanje delavcev v delovhem obmocju strojev ni dovoljeno, Ce pa je njihova prisotnost
nujno potrebna, morajo delati pod neposrednim vodstvom delovodje. Pri deponijah sipkega
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materiala je potrebno upostevati nasipni kot (kot notranjega trenja).

Med posameznimi deponijami mora biti minimalno 0,6 m prostega prehoda.

Skladanje gradbenih materialov se lahko izvaja le na ravne in utrjene povrsine. Visina deponij
znasa najvec 2,0 m v viSino za stabilne materiale. Cevi in ostale elemente, pri katerih obstaja
moznost kotaljenja se lahko deponira do visine 1,6 m s tem, da se izvede zavarovanje
spodnje vrste proti kotaljenju.

Oprema za dvigovanje in prenasanje (pomoZna nosilna sredstva, ki se jih uporablja za
navezovanje bremen) mora biti:

- atestirana,

- pregledana in preizkusena v skladu z veljavnimi predpisi,

- neposkodovana,

- pravilno namescena in uporabljana,

- oznacena z najvecjo dovoljeno nosilnostjo.
Upravljavci naprav in pripomockov za dvigovanje morajo biti ustrezno usposobljeni, ter
zdravstveno sposobni. Hitrost vozZnje ob upostevanju razmer na gradbis¢u, ne sme biti visja
od 5 km/h.

Na delovisS¢u se postavi dva gradbena Zerjava ustrezne visine in radijem roke najmanj 30 m.
Zerjava morata biti postavljena na stabilno podlago in pred uporabo pregledana. Zaradi
krizanja Zerjavov je potrebno na enem izvesti blokado oz. se Zerjaviste opremi z radijskimi
postajami, da ne pride do neZelenih trkov in posledi¢no porusitve.

Gradbeni stolpni Zerjav

Naprave za dviganje in prenasanje prosto-visecih bremen (gradbeni stolpni Zerjav, Skripcevje
in drugo) in vsa pomoZna nosilna sredstva morajo ustrezati predpisanim zahtevam. Na
gradbiscu, na katerem se uporabljajo za dviganje in prenasanje bremen premicne dvigalne
naprave s kavlji in drugimi prijemalnimi napravami, ki visijo na jekleni vrvi, mora delodajalec
poskrbeti za varnost bremena in delavcev, ki delajo na ogroZzenem obmocju. Transportne
naprave v obliki posod je dovoljeno polniti le do dveh tretjin volumna ali do visine, ki je
oznacena na posodi.

OgroZeni prostor na mestu dviganja bremen mora biti ograjen ali oznacen z opozorilnim
znakom za viseCe breme in prepovedan dostop. Dostop v ogroZeni prostor pod tovorno
plos¢adjo dvigala je dovoljen le delavcem, ki nakladajo ali razkladajo material. Obmocje
nakladanja in razkladanja bremena pri dvigalih v posameznih nadstropjih mora biti ustrezno
zavarovano za preprecitev padcev delavcev z nadstropja.
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V primeru dviganja bremen je potrebno po vsej visSini gradbenega objekta odstraniti Strlece
dele ali postaviti vodila, ki preprecijo zatikanje bremena.

Prevoz oseb z dviznimi napravami za prevoz tovora ni dovoljen, razen v izrednih primerih:

kadar postavitev, uporaba ali demontaZa namenskih sredstev za dostop do delovisca,
kot so stopnisca, osebno dvigalo, lestve, dvizna platforma ali podobna naprava, zaradi
konfiguracije gradbisc¢a ni mogoca ali pa vzpenjanje/spuscanje po/z njo predstavlja za
delavce vecjo nevarnost,

kadar gre za izvajanje kratkotrajnih del.

Ob tem mora biti zagotovljeno:

da se osebe spusca in dviguje samo v posebej namensko izdelani opremi za prevoz
oseb (kosar),

da je poskrbljeno za varen vstop in sestop. KoSara mora biti stabilno postavljena na
dovolj veliko, zavarovano in nosilno povrsino,

da ni nevarnosti za padec delavca v globino,

da je hitrost premikanja kosare manjsa od 0,5 m/s in je premikanje brez sunkov v
katerikoli smeri. Med dvigom/spuséanjem delavcev v kosSari ne sme biti ostrih ali
Silastih predmetov,

da so izdelana pisna navodila za varen prevoz oseb in o tem pouceni upravljalec dvigala
in uporabniki dvigala,

hkrati se sme v koSari dvigati/spuscati najve¢ 4 osebe. V koSari, ki je pritrjena na
napravi za prenos betona, pa je lahko najve¢ 1 oseba. Delo iz kosare je dovoljeno
izvajati samo tako, da je delavec z varnostnim pasom privezan na stabilni del kosare,
pri mocnejSem vetru (sunkih vetra vecji od 5 m/s) se dviganje/spuscanje ne sme priceti,
zaceto dviganje se mora ustaviti in koSaro z delavci z zmanjSano hitrostjo spustiti na
tla,

med upravljavcem dvigala in osebami v kosari mora biti vzpostavljena komunikacija.

Pred pricetkom prevoza oseb z dviZnimi napravami za prevoz tovora mora delodajalec o tem
obvestiti InSpektorat Republike Slovenije za delo.

Dvigalo, s katerim se sme dvigati/spuscati delavce v kosari, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:

Postavljeno mora biti na trdni in ravni podlagi, katere nagib ne presega 1 %.

Preizkusi in pregledi dvigala morajo biti opravljeni pred pri¢etkom prevoza oseb.
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- Delodajalec mora zagotoviti periodi¢ne preglede, ki jih dnevno izvaja upravljavec
dvigala, redno mesec¢no pa pooblasceni delavci delodajalca za opravljanje pregledov. V
primeru ugotovljenih poskodb ali pomanjkljivosti mora delodajalec takoj ustaviti

prevoz oseb in po odpravi pomanijkljivosti opraviti ponoven pregled naprave.

Obremenitev dvigala s kosaro in z najvecjim dovoljenim Stevilom oseb ne sme biti vecja od
polovice dovoljene v celotnem obmodju predvidenega manevra. Ce sta dve dvigali tako blizu,
da se njuno manevrsko podrocje prekriva, mora eno od dvigal med dviganjem/spuscanjem
delavcev v koSari mirovati, z roCico obrnjeno izven skupnega delovnega obmocja, tako da sta
oba upravljalca ves ¢as v dvigalu..

Spuscanje bremenskega kavlja mora biti izvedeno z motornim pogonom. Spuscanje s
teZnostjo in manevriranje hitrosti samo z uporabo zavore ni dovoljeno.

KoSara mora biti izdelana v skladu s predpisi in biti predhodno preizkusena ter redno
mesecno pregledana, delodajalec pa mora o tem hraniti dokumentacijo na gradbis¢u. V
kosari mora biti vrv, ki sluzi za dvig vrvne lestve ali reSevalne vrvi, za primer nepredvidene
ustavitve dvigala. Njena dolZina mora biti toliksna, da pri najvisjem moZnem dvigu koSare
seze do tal in je na koncu obremenjena z utezjo.

E.6.9.h. NACIN OZNACITVE IN VAROVANJA NEVARNIH MEST

Celotno obmocje gradbisca je nevarno obmocje (izkop, vozila, stroji, delo na visini), zato je
potrebno izvesti vse Ze prej navedene ukrepe, kot so: ograditev gradbisca, vhode opremiti z
znaki za opozorila in prepovedi, vzdrZzevanje reda in discipline na gradbiscu.

Posebno nevarna obmocja na gradbiscu bodo:
- rusitvena dela,
- delo vizkopih,
- delo na visini,
- injektiranje sten,
- zadrZevanje v obmocju delovis¢a (padci materiala, neravnine ipd.),
- dela v obmodju dviganja bremen,
- dela v obmocju tovornih motornih vozil,

- dela s stroji in napravami na mehanizirani pogon.

Nevarna dela se oznaci z znaki za nevarnosti, znaki za prepoved ter znaki za uporabo osebne
varovalne opreme. V primeru da se zaradi tehnologije dela odstrani del varovalne ograje, ki
varuje delavce pred padci v globino je potrebno nevarno mesto oznaditi z vrvico in
zastavicami vsaj 2 m od roba oziroma delavce varovati z privezovanjem z ustreznimi pasovi
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in vrvmi.

E.6.9.i. NACIN DELA V NEPOSREDNI BLIZINI ALI NA KRAJIH, KJER NASTAJAJO ZDRAVJU
SKODLJIVI PLINI, PRAH IN HLAPI ALI KJER LAHKO NASTANE POZAR AL
EKSPLOZIJA

Pri predvidenem delu se nevarnost zaradi prahu in drugih Skodljivih in vnetljivih plinov in

hlapov pojavlja predvsem pri polnjenju rezervoarjev delovnih sredstev in delovne opreme na

motorje z notranjim zgorevanjem.

Na obravnavanem gradbiscu je pri¢akovati nastanek prahu pri postopkih rezanja raznih
materialov ali usipanja materiala (pesek, cement...). Emisije prahu je smiselno odpraviti na
mestu nastanka z uporabo mokrih postopkov (rezanje, brusenje). V primeru, da tehnologija
ne omogoca mokrih postopkov se delavcem omogodi uporabo respiratorjev, ostali delavci, ki
pri postopku niso udeleZeni se odstranijo z obmocja.

Skodljivi plini ali hlapi se na gradbis¢u pojavljajo pri polaganju izolacijskih sredstev, lakiranju
in barvanju. Pri delu je potrebno upostevati navodila za varno delo in navodila varnostnega
lista. Z obmocja dela je potrebno odstraniti vse ostale delavce, ki pri doticnem delu ne
sodelujejo.

V tabeli nevarnih snovi (E.6.5. SEZNAM NEVARNIH SNOVI) so opredeljene snovi, ki so
vnetljive in snovi, ki lahko z zrakom tvorijo eksplozijsko mesanico. Te snovi lahko ravno tako
uporabljajo samo ustrezno usposobljene osebe. Z obmocja uporabe teh snovi je potrebno
odstraniti vse vire vZiga (uporaba odprtega ognja, kajenje, varjenje...). Obmocje uporabe je
potrebno oznaciti s predpisanimi oznakami za nevarnost. Delo z vnetljivimi in eksplozijsko
nevarnimi snovmi lahko poteka samo na prostem in v dobro prezracenih prostorih.

E.6.9.j. UREDITEV ELEKTRICNIH NAPELJAV ZA POGON NAPRAV IN STROJEV TER
RAZSVETLJAVO NA GRADBISCU
Predvideni porabniki elektri¢nega toka na deloviscu so:
- elektri¢no orodje (elektricno ro¢no orodje, baterijsko ro¢no orodje),
- razsvetljava na slabo osvetljenih delovnih mestih.

Elektricne instalacije in oprema na delovis¢u mora ustrezati veljavnim predpisom in
zahtevam standarda SIST HD 384.7.704. |zvajanje, popravila, vzdrZzevanje in odstranjevanje
elektri¢nih napeljav, ter prikljuevanje elektriénih naprav lahko vrsi samo strokovno
usposobljena oseba - elektrikar. Odvzem in priklop elektricnih naprav na omreZje se lahko
izvede le preko elektricnih razdelilnikov (stabilnih in lahko dostopnih, FID stikalo, kjer
diferencni tok ne presega 30mA).
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Stevéna omarica (RS) se postavi na gradbisce tako, da je zavarovana pred mehanskimi vplivi
gradbisca. Predvidena lokacija Stevéne omarice je na robu parcele na zahodni strani,
razdelilne omarice se postavi tako, da se s podaljSki lahko pokrije celotno obmocje
gradbisca. Glede na etaZnost in velikost objekta je potrebno zagotoviti razdelilne elektro
omare v vseh etazah in eno elektro razdelilno omaro na prostem. Mo¢ odjemnega mesta se
izracuna glede na moc¢ posameznih porabnikov ob upostevanju faktorja istocasnosti.

Tabela: POTREBNA PRIKLOPNA MOC ELEKTRICNIH NAPRAV
St. Oznaka Porabniki §tevi-lo Moé
porabnikov
| RET kroZna %aga, rocno elektricno orodje, 5 10 KW
razsvetljava

2. | RE2 rocno elektri¢no orodje, razsvetljava 5 10 kW

3. | RE3 rocno elektri¢no orodje, razsvetljava 5 10 kW

4. | RE4 rocno elektricno orodje, razsvetljava 5 10 kW

5. | RE5 rocno elektricno orodje, razsvetljava 5 10 kW

6. | REé rocno elektricno orodje, razsvetljava 5 10 kW

7. | RD1+RD2 | Gradbeni Zerjav 2 8 kW
RS SKUPAJ 32 68 kW

Z upostevanjem faktorja istocasnosti (0,75) dobimo potrebno prikljucno moc: 51 kw

Prosti elektri¢ni vodi, kabli na gradbiS¢u morajo biti poloZeni tako, da ni nevarnosti, da bi jih
mehansko poskodovali (dvignjeni, mehansko zas¢iteni). Prosto po tleh poloZeni so lahko le
kabli tipa HO 7 RN - F, ki pa morajo biti mehansko zasc&iteni ali namesceni na zadostni
visini.

Elektri¢ne instalacije in oprema morajo biti zasciteni pred prasnimi delci in vodo (vsaj IP 43).
Fiksne naprave in instalacija gradbis¢a kakor tudi orodja, oprema, ter stikala in krmilne
naprave morajo imeti zasCito vsaj IP 44. PodaljSevalni kabli za napajanje premicnih in
prenosnih orodij in naprav na gradbiS¢u morajo biti upogljivi in v izvedbi vsaj HO 5 RN - F,
primerno mehansko zasciteni ali postavljeni na ustrezni visini.

Kabelski koluti (bobni) morajo biti opremljeni z vti¢nicami, pokritimi s pokrovcki za zascito
proti Skropljenju vode, termic¢nim varovalom proti pregretju kabla in tezkim gumi kablom
tipa HO 7 RN - F. Svetila morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 60 598-2-8, v izvedbi
vsaj IP 23, ter zascitena proti poskodbam z zascitno mreZico ali biti namesScéena na visini vsaj
2,5 m od tal.

Vizualne preglede elektri¢nih napeljav, naprav in opreme morajo dnevno opravljati o tem
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pouceni delavci na gradbiS¢u, mese¢no pa strokovno usposobljeni delavci elektrotehnicne
stroke. Elektri¢ne napeljave, naprave in opremo na gradbiscu je dovoljeno uporabljati Sele,
ko je z meritvami ugotovljeno, da je brezhibna.

Neposredni vodja je dolzan vse elektricno orodje in naprave, kable itd. ki so poSkodovani
izlociti iz uporabe.

Splosna osvetljenost gradbiS¢a mora znasati vsaj 50 luxov, lokalna osvetljenost na delovnih
mestih ob strojih, ter na krajih, kjer se opravlja privezovanje in odvezovanje bremen pa
najmanj 150 luxov.

E.6.9.k. DOLOCITEV MEST ZA POSTAVITEV GRADBENIH STROJEV IN NAPRAV TER
ZAVAROVANJA DELOVNIH OBMOCIJ

Za transport materiala se uporabljajo tovorna vozila. Material se sprotno dovaZa in odvaZza,

tovorna vozila so na gradbiscu prisotna samo v ¢asu raztovarjanja ali natovarjanja.

Ostali ukrepi:

- vsi stroji na delovis¢u morajo biti brezhibni, opremljeni z navodili za varno delo in
porocili o izvrSenih pregledih,

- delavci, ki bodo upravljali ali uporabljali delovne stroje, morajo biti strokovno
usposobljeni in pouceni o varnem nacinu dela,

- stroji se smejo uporabljati samo namensko,

- stroje in naprave je treba redno kontrolirati, neustrezne pa izloCiti in odpraviti
pomanijkljivosti,

- po koncanem delu vse stroje in naprave postaviti na ustrezno mesto.

E.6.9.. DOLOCITEV VRST IN NACINA IZVEDBE GRADBENIH ODROV
Za zavarovanje dela na viSini se predvidi uporaba dviznih ploscadi, gradbenih odrov,
varnostnih pasov, ograj in odrov na kozah.

Gradbeni odri

Gradbeni odri se izvedejo za potrebe pozidave sten in izvedbe strehe. Potrebno je izdelati
nacrt odra ter po postavitvi izpolniti kontrolni list odra.

Oder se postavi po obodu objekta ter v objektu v ¢asu izvedbe strehe. Sirina delovnega poda
naj bo 0,8 m. Nosilnost odra naj bo 200 kg/m.

Delo na odru lahko izvajajo samo za to usposobljene in zdravstveno sposobne osebe.

Odri na kozah
Izvajanje del je dovoljeno tudi z odrov na kozah viSine do 2 m. Na kozah mora biti namescen
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delovni pod Sirine vsaj 80 cm. Na teh odrih ni potrebno namestiti varnostne ograje. Pred
uporabo odra na kozah pa mora ustreznost izvedbe odra pregledati vodja posameznih del ali
druga odgovorna oseba delodajalca.

Koze, na katere je postavljen delovni pod, morajo biti izdelane tako, da vzdrZijo predvidene
pokoncne in vodoravne obremenitve. Nog pri kozah ni dovoljeno podaljSevati, niti ni
dovoljeno povecevati viSine koz s podlaganjem gradbenega materiala. Razmik med kozami
ne sme presegati 200 cm.

Koze smejo biti postavljene le na trdno in vodoravno podlago. Nepravilno izdelanih ali
poskodovanih koz ni dovoljeno uporabljati. Odrov na kozah ni dovoljeno postavljati na delovni
pod drugih odrov.

Ograje

Nevarne dele kjer obstaja nevarnost padcev v globino se varuje z izvedbo ograj. Ograja mora
biti viSine najmanj 1,0 m in mora imeti kolensko precko in robno desko.

Ce je potrebno zaradi narave del varnostno ograjo odstraniti z izpostavljenega roba, morajo
biti delavci na takih delovnih mestih varovani z varnostnimi pasovi, delo pa je potrebno
opravljati pod nadzorstvom vodje del.

E.6.9.m. UKREPI VARSTVA PRED POZAROM TER OPREMA, NAPRAVE IN SREDSTVA ZA
VARSTVO PRED POZAROM NA GRADBISCU

Na deloviscu se zaradi mnoZzice delovnih operacij pojavlja tudi nevarnost za nastanek poZara

ali eksplozije. Glede na predvidene materiale se na delovis€u lahko pri¢akuje poZare trdnih

snovi in poZare vnetljivih tekocin.

Glavni ukrepi varstva pred poZarom so:

- terminska loCitev izvajanja vrocih del in del, pri katerih se uporabljajo vnetljive snovi,

- ob uporabi vnetljivih snovi je potrebno upostevati navodila za varno delo in navodila
varnostnega lista,

- pri uporabi vnetljivih snovi je potrebno odstraniti vse moZne vire vZiga (odprt ogenj,
vroca dela, kajenje),

- snovi, ki tvorijo z zrakom eksplozijsko meSanico je potrebno uporabljati na prostem
oziroma v dobro prezracenih prostorih,

- obmodja dela z vnetljivimi snovi je potrebno oznaciti z znaki za nevarnost pozara ter s
prepovedjo uporabe odprtega ognja in kajenja,

- obmodja dela z eksplozijsko nevarnimi snovi je potrebno oznaciti z znaki za nevarnost
eksplozije ter s prepovedjo uporabe odprtega ognja, uporabe iskrecega orodja in
kajenja,

- obmodje izvajanja poZarno nevarnih del je potrebno opremiti z gasilniki na PRAH (43A)
-2 kom.
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Pri vrocih delih se v primeru se organizira poZarna straza. Organizacija poZarne straze se
izvede skladno s pravilnikom, ki doloa pogoje za izvajanje poZarne straze. Na
obravnavanem deloviS¢u se za poZarno strazo predvidijo za gasenje usposobljene osebe
oziroma gasilci. PoZarna straza mora biti prisotna ves ¢as opravljanja poZarno nevarnih del.

E.6.10. ORGANIZACIJA PRVE POMOCI

Na delovis¢u mora biti prisotna omarica za prvo pomoc. Omarica se nahaja v pisarniSkem
kontejnerju. Omarico, ki mora biti vedno dostopna, se opremi s telefonsko Stevilko najblizje
zdravstvene postaje in s telefonsko Stevilko centra za obvescanje. Poleg Stevilk se na
omarico zapiSe Se imena delavcev, ki so usposobljeni za nudenje prve pomoci.

Glede na Stevilo delavcev mora biti na gradbis¢u za nudenje prve pomodi usposobljen
najmanj en (1) delavec.

E.6.11. ORGANIZIRANJE PREHRANE IN PREVOZA DELAVCEV
Malica se organizira z prevozom delavcev do bliznjega lokala. Na gradbiSce in z gradbisca se
bodo delavci organizirano vozili dnevno s kombiniranimi ali osebnimi avtomobili.

E.6.12. TERMINSKI PLAN

Terminski plan za obravnavani poseg Se ni izdelan. Trajanje del je predvidoma Sestnajst (16)
mesece oziroma tristo dvajset (320) delovnih dni. Dela se izvajajo lahko istocasno z
zagotavljanjem locitve podrocja dela posameznih izvajalcev. Ob dolocitvi izvajalca bosta
investitor in izvajalec izdelala terminski plan ter dolocila vse rokovne faze dela predvidene v
terminskem planu. Faze, ki se bodo medsebojno prekrivale, se bodo organizirale tako, da bo
delo ¢asovno in krajevno potekalo tako, da se posamezni izvajalci del medsebojno ne bodo
ogrozali.

Prisotnost koordinatorja Il v fazi izvajanje del se na gradbiS¢u predvidi vsaj dvakrat
tedensko.

E.6.13. SKUPNI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
Delo na gradbis¢u se ne sme zaceti, dokler niso zagotovljeni vsi predpisani varnostni
ukrepi z varnostnim nacrtom in uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
zacasnih in premicnih gradbiscih.

Skupni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu so:
- izdelava varnostnega nacrta za gradbisce,
- upostevanje nacel pisnega sporazuma,
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- omejitev vstopa na gradbisce (vstop nepooblascenim prepovedan),

- namestitev gradbiS¢nega reda na deloviscu in seznanitev delavcev z njim,
- izvedba ustreznih oznacitev delovisca,

- postavitev zavarovanja gradbisca proti okolici,

- ureditev dostopnih poti,

- ureditev transportnih poti,

- opravljanje meritev elektri¢ne napeljave na gradbiscu,

- nabava ustrezne opreme za nudenje prve pomodi,

- opravljanje pregledov in ustrezna namestitev delovne opreme pred zacetkom del,
- namestitev predpisanega Stevila in vrste gasilnih aparatov na deloviscu,
- zagotovitev osebne varovalne opreme,

- ureditev ustreznih pomoznih prostorov.

E.6.14. UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU V CASU
UPORABE OBJEKTA

Dostopi za vzdrZzevanje strehe se zaradi zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediscine
Slovenije (ZVKDS) izvedejo kot zunanji dostopi s pomocjo dviZzne plosc¢adi (viSine vsaj 26 m)
direktno na sleme objekta, ki je pravokotno na Zivinozdravsko ulico. Za potrebe vzdrZevanja
v Case uporabe objekta po vseh slemenih izvede jeklenica (nosilna sidrna vrv — izbran tip
sidrne naprave je C skladno s standardom SIST EN 795:2012 - Osebna varovalna oprema za
zasCito pred padci z viSine: SidriS¢a) napeta med varovanimi sidris¢i, ki bo omogocala
varovanje vzdrZevalcu oziroma izvajalcu stresnih del pripenjanje nanjo in s tem varovanje
pred padcem v globino. Osnovna zahteva za izvedbo tovrstnega varovalnega sistema je
nosilnost 10 kN. Dostop in sestop iz strehe mora omogocati varno pripenjanje in odpenjanje
izvajalca.

Izvedba nosilne sidrne vrvi se izvede skladno z zahtevami standarda SIST EN 795:2012
(certifikati, dokazila) pri cemer se oznacevanje elementov izvede skladno s standardom SIST
EN 365:2005 - Osebna varovalna oprema za zascito pred padci z viSine - Splosne zahteve za
navodila za uporabo, vzdrZevanje, periodicne preglede, popravilo, oznacevanje in pakiranje.
Primer:

Dvizna ploscad pripelje delavca neposredno na previsni rob objekta (sleme). Delavec,
opremljen z blaZilcem padca z dvojnim trakom za prepenjanje, ki je z enim trakom pripet na
fiksni del ploscadi, se z drugim trakom pripne na objekt (varovano sidrisce, jeklenica), Sele
takrat prestopi s ploS¢adi na objekt in se odpne s ploscadi.

E.6.15. GRADBISCNI RED
Izvajalci del so dolZni uposStevati pravila varnosti na deloviscu, ki so opisana v varnostnem
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nacrtu. lzvleek ukrepov in pravil za zagotovitev varnosti na gradbiscu je podan v prilogi 8.1.
in izobesSen na vidnih mestih gradbiS¢a (odgovorni vodja del glavnega izvajalca).

E.7. POPIS DEL S PROJEKTANTSKIM PREDRACUNOM

Predvideni okvirni stroski skupnih varnostnih ukrepov v tabeli.

Tabela: STROSKI SKUPNIH VARNOSTNIH UKREPOV

ST. | VRSTA KOLICINA CAs CENAVE
1. | oznake za nevarnost, obveznost... 1 kom 320 dni 100
2. | gradbiscna tabla 1 kom 320 dni 100
3. | gradbiscna ograja (PVC) 470 m 320 dni 2.350
4. | gradbena elektri¢na razdelilna omara 6 kom 320 dni 600
5. | osebna varovalna oprema / 320 dni 2.000
6. | gradbeni odri 7.250 m? 200 dni 14.500
7. | gasilniki 2xPRAH (9 kg) | 200 dni 80
8. | omarica prve pomoci 1 kom 200 dni 40
9. | gradbeni Zerjav 2 kom 150 dni 6.000

E.8. PRILOGE K VARNOSTNEM NACRTU

= Tekstualne priloge
Priloga E.8.1.  Gradbis¢ni red
Priloga E.8.2.  PoZarni red za gradbisce
Priloga E.8.3.  Evidencni list izvajalca
Priloga E.8.4.  Pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri
delu na gradbiscu

= Grafi¢ne priloge (NACRT UREDITVE GRADBISCA)
Priloga E.8.5.  SITUACIJA
Priloga E.8.6.  TLORIS TEMELJEV
Priloga E.8.7.  TLORIS KLETI
Priloga E.8.8.  TLORIS PRITLICJA
Priloga E.8.9.  TLORIS |. NADSTROPJA
Priloga E.8.10.  TLORIS Il. NADSTROPJA
PrilogaE.8.11. TLORIS PODSTREHE
PrilogaE.8.12. PREREZ
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