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1.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA 

 

Št.  Dokument Strani 

1.1  Naslovna stran  

1.2  Kazalo vsebine načrta  

1.3  Kazalo vsebine projekta  

1.3.1  Rekapitulacija  

1.4  Tehnično poročilo  

1.5  Risbe Merilo 

 1.0 Zbirnik komunalnih vodov 1:250 

 2.0 Vzdolžni profil 1:500/50 

 3.0 Razpored elementov vročevoda 1:200 

 4.0 Detajl priključitve na umirjevalne cevi 1:10 

 5.0 Nepomična podpora DN 80 - 3150 1:X 

 5.0 Vzmetna drsna podpora DN 80 - 3310 1:X 

 6.0 Drsna podpora DN 80 - 3071 1:X 

 7.0 Obešalo DN 50 - 1440 1:X 

 K- II Dimenzije jarka – pesek – serija 2     1:X 

 OV1 Odmik vročevoda od drugih kom. vodov 1:X 

 M-V Meritev vlažnosti izolacije 1:X 

  Povezava žic nadzornega sistema vlažnosti v mreži 
daljinskega ogrevanja  

1:X 
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1.2 KAZALO VSEBINE PROJEKTA 

0 Vodilna mapa št. UP 13-001-A-PGD 

1/1 Načrt odstranjevalnih del št. 2013-04 

1/2 Načrt arhitekture št. 2013-04 

2 Načrt krajinske arhitekture št. 01052013_LAN 

3/1 Načrt gradbenih konstrukcij  št. 311130061 

3/2 Načrt zunanje ureditve in kanalizacija št. C-817/08-2013 

3/3 Načrt gradbenih konstrukcij – elektro kabelska kanalizacija št. 13-044/EKK 

3/4 Načrt gradbenih konstrukcij - transformatorska postaja, 
gradbeni del 

št. 13130-2 

3/5 Načrt hišnega vodovodnega priključka št. 200-07/D-13-PGD 

4/1 Načrt električnih inštalacij objekta št. 107213-19 

4/2 Načrt električnih inštalacij in opreme- transformatorska 
postaja, elektro del 

št. 13-044/TPE 

4/3 Načrt električnih inštalacij in opreme - SN EE omrežje št. 13-044/SN 

4/4 Načrt električnih inštalacij in opreme - NN EE omrežje št. 13-044/NN 

4/5 Načrt električnih inštalacij in opreme – zunanja razsvetljava 
objekta 

št. 13-044/JR-S 

4/6 Načrt električnih inštalacij in opreme – zunanja javna 
razsvetljava 

št. 13-044/JR-M 

5/1 Načrt strojnih inštalacij objekta št. 107213-19 

5/2 Načrt priključnega vročevoda št. 33/C-2031/41829 

6 Načrt telekomunikacij – zunanje TK omrežje št. 13-044/TK 

7 Načrt tehnološke opreme gostinskih lokalov št. 7-T/82-2013-PGD 

Elaborati   

 Geodetski načrt št. 05/03/2013 

 Elaborat gospodarjenja z gradbenimi odpadki št. 2013-04 

 Študija požarne varnosti št. 26/2013 

 Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah št. 02-2013 

 Geološko – geotehnični elaborat št. 9561 
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 Študija izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z 
energijo 

št. 

 Elaborat osvetlitve št. 13/01 

 

 

1.3.1 REKAPITULACIJA 

 
VROČEVOD (strojni del in gradbeni del):     31.256,00 eur  

 
OPOMBA: Cene so projektne in informativne.  
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1.4 TEHNIČNO POROČILO 

1. VROČEVOD  
 
1.1 UVOD 
 
Za priključitev objekta Cukrarna, smo izdelali projektno dokumentacijo PZI vročevodnega 
priključka, kot je prikazano v priloženi situaciji. Predloženi projekt obravnava izvedbo gradbenih 
in strojnih del omenjenega vročevoda. 
 
Potek cevovoda je razviden iz priložene situacije in vzdolžnega  profila in razporeda elementov 
vročevoda. 
 
 
1.2 OPIS RAZVODA 
 
Novo predvideni vročevod dimenzije DN 80 se pod mostom čez Ljubljanico priključi na začasno 
zaključeni predizolirani vročevod DN 150/250. Obstoječi vročevod je zaključen vidno pod 
stropom mosta. Od mesta priklopa ( točka 1) se cevovod DN 150 reducira na dimenzijo DN80. 
Vročevod DN 80 poteka najprej vidno ob bočni steni po mostom do točke 2, kjer se spusti v 
zemljo in preide na predizolirane cevi DN80/180. Vročevod nato poteka kot vkopan razvod v 
pasu med bočnim zidom in pasovnimi temelji betonskih stebrov do točke 4, kjer je predvidena 
redukcija   R-DN 80/50/180. Od točke 4 do vstopa v objekt (6) je predizolirani vročevod 
dimenzije DN 50/140. Po vstopu vročevoda v klet objekta preide cevovod na cevi iz celega 
dimenzije DN 50. V objektu se razvod nadaljuje pod stropom kleti do mesta ( točka 8 ), kjer se 
spusti v prostor toplotne postaje in se preko umirjevalnih cevi dimenzije DN 80 priključi na 
toplotno postajo. Na umirjevalnih ceveh je izvedena kratka vez DN 15 ter izpusta DN 20.    
 
Vročevod je položen s padcem od mesta priklopa pod mostom do vstopa v prostor toplotne 
postaje.      
  
Kompenzacija temperaturnih raztezkov cevovoda je rešena z naravno kompenzacijo z L, Z ter 
U kompenzatorji. V točki 3 in 5 sta predvideni liri velikosti A=2/3,2 m in A = 1,6 m.  
 
 
1.3 PRIKLJUČNI VROČEVOD V OBJEKTU 
 
1.3.1 UPORABLJENI MATERIALI 
 
Razvod je izdelan iz jeklenih cevi iz celega po DIN 2448 iz materiala St 37. Cevi morajo biti 
očiščene in antikorozijsko zaščitene z dvema slojema temeljne barve, primerne za temperaturo 
do 150° C. 

 
Razvod je izoliran s slojem steklene volne debeline 80 oz. 50 mm v oplaščenju iz Al pločevine. 
 
Zaporne armature do dimenzije DN 40 so krogelne pipe s priključki za uvaritev PN 16  nad 
dimenzijo DN 40 pa so zaporni ventili PN 16 s prirobničnimi priključki.  Glavna zaporna organa 
toplotne postaja sta dimenzije  DN 50 PN 16. 
 
Kompenzacija raztezkov je naravna z L, Z kompenzatorji. 
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1.3.2 ZAKLJUČEK 
 
Po opravljenih montažnih delih, vendar pred izoliranjem razvoda, je treba izvesti hladni tlačni 
preizkus instalacije ter rentgeniziranje zvarov. 
 
Dela morajo potekati v skladu z zahtevami JP ENERGETIKA Ljubljana, ki tudi izvaja strokovni 
nadzor nad gradnjo. 
 
1.4 PREDIZOLIRAN VROČEVOD 
 
1.4.1 IZVEDBA GRADBENIH DEL 
 
Predizolirani vročevod je na celotni trasi od mesta priključitve pod mostom na obstoječi 
vročevod do vstopa v objekt položen direktno v zemljo.  
 
Pod mostom sta na trasi vročevoda ( odsek 2-4 ) dva obstoječa jaška, ki sta predvidena 
za prestavitev. Prestavitev jaškov ni predmet tega načrta. 
 
Gradbena dela vključujejo rušenje asfalta, peščene površine, odkop humusa,  izkop jarkov, 
napravo posteljice in obsutje cevi z drobnozrnatim peskom in komprimiranje materiala po slojih 
do predpisane zbitosti, zasipanje jarka z izkopanim in tamponskim materialom in zasutje 
gradbene jame do nivoja -40 cm pod končno ureditvijo. Zunanja končna ureditev je zajeta v 
ločenem načrtu. Strojni izkop jarkov je mogoč le na odsekih trase vročevoda, kjer komunalni 
vodi niso v neposredni bližini trase ali se s traso križajo, kar je razvidno iz situacije.  
 
Vsa eventuelna dodatna dela naj ponudniki ob pregledu tega projekta in ogleda prizadetega 
gradbišča vključijo v okvir predloženega popisa del in ob predaji ponudbe obvezno pismeno 
dokumentacijo oziroma razširijo svojo ponudbo. 
 
Zaradi komunalnih vodov, katerih lokacija je nepoznana  je potrebna velika pazljivost pri izkopu. 
 
ODMIKI VROČEVODA OD DRUGIH KOMUNALNIH VODOV 
 

Stavba/kom. vod Svetli odmik (cm) 

 križanje, vzporedni potek 
do 5 m 

vzporedni potek  
nad 5 m 

plinovod do 5 bar Po določilih Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, 
obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom do 
vključno 16 barov   plinovod nad 5 bar 

vodovod 30 40 

drug vročevod 30 40 

kanalizacija 30 50 

signalni kabel, telekom, kabel do 1 kV 30 30 

10 kV kabli ali en 30 kV kabel 60 70 

več 30 kV kablov ali kabel nad 60 kV 100 150 

min. odmik stavbe od obstoječega vročevoda 100 

min. odmik vročevoda od obstoječe stavbe 50 
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1.4.2 IZVEDBA STROJNIH DEL 
 

Direktno položeno omrežje je izvedeno iz predizoliranih  normalnih cevi od dimenzije DN 80 ( 

88,9 x 3,2 )/180 in DN 50 ( 60,3 x 2,9 )/140. 
   
Kompenzacija temperaturnih raztezkov cevovoda je rešena z naravno kompenzacijo z L in Z in 
U kompenzatorji. 
 

Predizolirane cevi za transport vroče vode do 140C, izdelane po standardu CEN/pr EN 253 za 
predizolirane cevi za daljinski prenos toplote, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in 
lokacijo napake na cevovodu.  
 
Cevi za prenos medija SERIJA 2: 
Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala St.37.0 BW dobavljena po DIN 1626, 
dimenzije in teže po DIN1626/4, tlačno preizkušena do min. 50 bar, varilne cone do 100% 
preizkušene po NDT - SEP 1917 s proizvodnim certifikatom po DIN 50049/3.1 B 
 
Izolacijski material: 
Poliuretanska trdna pena (PUR)izdelana iz Polyola in Isocyanata primerna za povečano 

delovno temperaturo do 140C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max 0.5 mm. 

Gostota60 kg/m3, toplotna prevodnost pri 50C 0,03W/m/K. 
 
Zaščitna cev: 
Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za 
vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave med ostalimi elementi 

cevi. Gostota 940kg/m3, toplotna prevodnost0,43W/mK.   
 
Spoji cevi so izvedeni s termosteznimi spojkami z zapenjanjem z dvema termosteznima trakova. 
Spoji so zaliti s poliuretansko peno. 
 
Predvidena je dobava predizoliranih cevi dolžine 6 in 12 m. 
 
Pred zatesnitvijo in zalivanjem spojev je treba v celoti rentgenizirati 15% vseh zvarov, za tem pa 
še izvesti tlačni preizkus s tlakom 21 bar. 
 
Vsi loki in kompenzacijske cone morajo biti obloženi z elastičnimi blazinami na dovodu in 
povratku v predpisani dolžini in debelini, kot je označeno na razporedu elementov.  
 
Predizoliran cevovod je pri montaži podložen s peskom napolnjenimi vrečami. Te vreče se ob 
zasipavanju ne odstranijo, zato naj strojni izvajalec del to upošteva v ceni cevi. 
 
Pri transportu in montaži predizoliranih cevi in fazonskih kosov je treba upoštevati navodila za 
polaganje predizoliranih cevi. Če pride do kakršnegakoli odstopanja od standarda, po katerem 
morajo biti izdelane predizolirane cevi ali od omenjenih  navodil, je dolžnost nadzornega 
organa, da takoj prekine izvajanje del. 
 
Izvajalec je dolžan na lastne stroške zamenjati tiste dele cevovoda, ki niso bili pravilno položeni. 
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1.4.3 ZAKLJUČEK 
 
Posebno pozornost je treba posvetiti izkopu gradbene jame, da ne pride do poškodb obstoječih 
podzemnih naprav, katerih lega ni točno znana, oziroma je v projektu prikazana informativno. 
Vsa križanja vročevoda z ostalimi podzemnimi napravami se morajo izvesti po navodilih 
predstavnikov podjetij, ki s temi napravami upravljajo. Vsi pogoji in rešitve morajo biti 
dokumentirani v gradbenem dnevniku.  
 
Za nemoten potek je nujno tesno sodelovanje vseh izvajalcev  (gradbenih in strojnih)  del.  
Vsa dela se morajo izvajati po "Pogojih za izgradnjo vročevodnega in parnega omrežja ter 
toplotnih postaj". 
 
MED GRADNJO MORA INVESTITOR OZIROMA IZVAJALEC VSE SPREMEMBE 
EVIDENTIRATI IN OB KONCU GRADNJE IZDELATI IZVRŠILNI NAČRT!  
 
Pravočasno je treba naročiti posnetek zgrajenega stanja zaradi vrisa v kataster podzemnih 
naprav. 
 
1.5 NAVODILA ZA POLAGANJE PREDIZOLIRANIH CEVI 
 
1.5.1 Gradbena dela 
 
Pri izkopu jarka upoštevajte splošna gradbena pravila. 
 
Dimenzije jarka so določene v projektu. 
 
Podloga jarka mora biti nosilna po celi dolžini. Dno jarka naj bo prekrito z 10 cm nabitega peska 
granulacije 0-4 mm, med katerim ne sme biti ostrorobega materiala, niti gline, ki bi zadrževala 
vodo. Jarek mora biti izkopan tako, da se vanj ne vsipava zemlja. 
 
Iz jarka izčrpavajte vodo do zatesnitve oziroma končne izolacije spojev. 
 
1.5.2 Transport in skladiščenje cevi 
 
Cevi morajo biti med skladiščenjem in prevozom zaščitene tako, da ne more priti do nobenih 
poškodb (točkaste obremenitve, polzenje). 
Nakladanje in razkladanje je dovoljeno izključno po elementih, nikakor pa ni dovoljeno metanje 
ali stresanje s prevoznega sredstva. 
Pritisk na spodnje cevi pri skladiščenju ali prevozu ne sme preseči 400 000 N/m2, oziroma cevi 
ne smejo biti naložene več kot 1m v višino. 
 
Cevi morajo biti pri skladiščenju in transportu na ravni nosilni podlagi brez kamenja. 
Cevi morajo biti zavarovane pred kotaljenjem. 
Jeklena cev mora biti zaprta s čepom do zavaritve. 
 
1.5.3 Polaganje in spajanje cevi 
 
Cevi polagajte v jarek pazljivo, za premeščanje z dvigali uporabljajte le jermene in lanene ali 
nylon vrvi, uporaba jeklenih vrvi ali verig ni dovoljena. 
 
Pri spuščanju v jarek pazite, da se cev ne tare ob robove jarka ali da ne udari ob trd predmet, 
ker se pri tem lahko poškoduje zaščitna cev. 
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Pred varjenjem morate storiti sledeče: 
- navleči zidna tesnila 
- navleči spojke 
- preveriti, če zaščitna cev ni kje poškodovana 
- če je potrebno cevi krajšati, jih krajšati z žago, nikakor pa ne z razbijanjem plaščne cevi. Po 
krajšanju je treba odstraniti še del izolacije tako, da je vsaj 15 cm jeklene cevi na koncu 
neizolirane. Pazljivo je treba očistiti cev vseh ostankov pene.  
- Če gre za cevi s kontrolno žico, morate pri krajšanju še posebej paziti, da se žica ne pretrga. 
- pri krajšanju zadnje cevi pri odjemalcih mora biti ta vgrajena tako, da leži originalni konec cevi 
pri odjemalcu. 
- pri ceveh s kontrolno žico naj bodo vse cevi obrnjene tako, da je pri vseh kontrolna žica  
zgoraj. 
- zaščitne čelne strani izolacije z Al ali azbestno ploščo, da se ne ožge izolacija in PE zaščitna 
cev. 
 
Nato cevi zavarite po DIN 8560. 
 
Postopki po varjenju in pred zasutjem jarka: 
- očiščenje in miniziranje vseh zavarjenih mest 
- tlačni preizkus 
- rendgeniziranje zvarov 
- zatesnitev spojev in izolacija le-teh, ki jo izvede proizvajalec predizoliranih cevi. 
 
Pred tem se morate prepričati, če so mesta spojev očiščena in suha. 
- namestitev elastičnih blazin po načrtu projektanta 
- odstranitev lesenih podlog 
- pri sistemu s kontrolno žico je potrebno na koncu in začetku vsake omrežne etape zavariti na 
dovod in povratni vod vodilno priključno klemo. 
 
1.5.4 Zasutje jarka 
 
Cevovod zasujete s peskom granulacije 0-4 mm (brez ostrorobega materiala in gline) v višini 
najmanj 10cm nad temenom plaščne cevi. Zasipavanje izvedite ročno in skrbno zatlačite med 
cevmi, vendar pazljivo, da ne bi poškodovali cevi. 
Strojno tlačenje je dovoljeno le nad 30 cm nad temenom plaščne cevi. 
 
      
Ljubljana, april 2017   
         
 
        Sestavila: 
 
                      R. Plestenjak, univ. dipl. inž. vki.
  
        I. Skočir, univ. dipl. inž. str. 
 


