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1.3 TEHNICNO POROCILO

Tehnicno porocilo nacrta arhitekture za fazo | je enotno in ne obsega nacrta rusitev. Vse rusitve so
bile izvedene Ze v prejsnjih fazah izvedbe.

PZl objekta Cukrarna je zaradi moznosti koracne izvedbe razdeljen na faze, vendar ga je mozno
izvajati tudi kot celoto.

Pred pricetkom izvedbe del je potrebno preveriti, ali so pridobljena vsa soglasja posameznih
upravljavcev komunalne infrastrukture.
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1.3.1 SPLOSNE OPOMBE

1.3.1.1 SPLOSNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NACRTA

- Izvajalec mora pred pricetkom del obvezno preveriti vse mere na objektu.

- Morebitne razlike ali odstopanja med arhitekturnimi, detajlnimi in preglednimi nacrti mora
izvajalec pregledati in uskladiti z druzbo Scapelab d.o.o.

- Izvajalec mora pred pricetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za
izvedbo in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne
ugotovljene pomanjkljivosti.

- Pred zacetkom izvajanja del ter vgrajevanjem proizvodov mora izvajalec obvezno pridobiti pisno
potrditev delavniskih nacrtov, skic in detajlov odgovornega projektanta, odgovornega vodje
projekta in odgovornega nadzornika.

- V kolikor zaradi vrste gradbenega proizvoda delavniske dokumentacije izvajalec ne more
zagotoviti, je obvezan izdelati vzorec, ki ga potrdita odgovorni vodja projekta ter odgovorni
nadzornik z vpisom v gradbeni dnevnik.

- Izvajalec je dolzan vrisati vse spremembe v PZl dokumentacijo, pred tem pa pridobiti pisno
potrdilo odgovornega projektanta, odgovornega vodje projekta in odgovornega nadzornika o
spremembah glede na PZI dokumentacijo. Izvajalec je dolzan pripraviti vso potrebno
dokumentacijo za uspesno izvedbo tehnicnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.

- Celotna projektna dokumentacija, ki obsega vklju¢no, a ne omejeno na skice, nacrte, popise del,
je kot arhitekturno delo varovano avtorsko delo skladno s 5. Clenom zakona o avtorski in sorodnih
pravicah (ur. L. Rs 21-958/1995 s spremembami, ZASP). Nosilec materialnih in drugih pravic na
projektni dokumentaciji je druzba Scapelab d.o.o0. Izvajalec del ima pravico enkratne in namenske
uporabe projektne dokumentacije za izvedbo del skladno s to dokumentacijo. V izogib
nesporazumom, ne narocnik ne izvajalec del nimata pravice do predelave projektne
dokumentacije. Vsaka sprememba, priredba ali predelava celotne projektne dokumentacije ali
kateregakoli njenega posameznega dela brez predhodnega soglasja druzbe Scapelab d.o.o. je
prepovedana. V primeru krsitve ima druzba Scapelab d.o.o. pravico zahtevati, da se odstrani
stanje, ki je nastalo s krsitvijo in po potrebi porusijo zgrajeni ali drugace izvedeni deli v nasprotju
s projektno dokumentacijo, krsitelj pa je za svoje ravnanje tudi odskodninsko odgovoren.

- Izrocitev projektne dokumentacije tretjim osebam brez soglasja druzbe Scapelab d.o.o0., razen
za potrebe izvedbe del po tej dokumentaciji, ni dovoljena.

- Vkolikor bo zaradi razlogov na strani izvajalca prislo do potrebe po spremembi projektne
dokumentacije ter se projektant s spremembo strinja, stroski spremembe projektne
dokumentacije bremenijo izvajalca.

- Neusklajenosti izvajalcev in podizvajalcev ter odstopanja od navodil projekta pzi niso razlogi za
spremembo projektne dokumentacije.

- Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z nacrtom. Nacrt je potrebno
upostevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v
projektu, je ponudnik ali izvajalec dolzan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture.
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- Ponudnik ali izvajalec je dolzan opozoriti na morebitno tehni¢no pomanjkljivost izvedbenih
detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.
V sklop izvajalceve ponudbe sodijo vsi delavniski nacrti izdelani na podlagi shem, ki jih pred
izvedbo glede tehnicne pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant
arhitekture.

- Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred
izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor. Vzorce vseh
finalnih materialov je ponudnik dolzan predloziti projektantu v potrditev. Kjer so mozne
alternative v izbiri materiala (finalne obloge povrsin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni
materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohistva in podobno), je
pred izvedbo obvezno predloziti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in
investitor.
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1.3.2 ARHITEKTURNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

Investitor Mestna obcina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, se je odlocil prenoviti obstojec objekt
Cukrarna na Poljanskem nasipu 40, Ljubljana. Prenovljen objekt Cukrarna bo vseboval:

- v kleti: razstavisce, delavnice, avlo, wc za goste, skladisce, stopnisce, tehnoloske prostore
(elektro jasek, strojni jasek, jasek dvigala, TK/EL prostor, prostor za klimat, cistila, toplotno
postajo, jasek za dovod zraka, jasek za ODT) in evakuacijski hodnik

- v medetazi kleti: priprava hrane, jasek dvigala in skladiSce in cistila

- v pritlicju: stopniSce, pozarno stopnisce, razstavis¢e, vetrolov, jazz klub, garderobo in wc in
tehnoloske prostore (jasek za dvigalo, strojni jasek)

- v medetazi: stopnisCe, pozarno stopnisCe otroske delavnice/konferencna dvorana, knjigarna,
jazz bar galerija, mostovz, jasek dvigala

- v 1.etazi: stopnisce, pozarno stopnisce, pisarne, ¢ajno kuhinjo, wc moski, galerija, jasek dvigala,
mostovz, strojni jasek

- v 2.etazi: stopnisce, pozarno stopnisce, pisarne, wc zenske, galerija, jasek dvigala, mostovz

- v podstresju: stopnisCe, prostor za klimat, pohodno podstresje, mostovz za kanale, pohodno
podstresje nad hodnikom in galerijami.

Arhitekturna resitev prenove objekta, ki je del SirSega ureditvenega projekta za obmocje
poimenovano ,,Ena Hisa“, je bila pridobljena z javnim, projektnim, anonimnim, enostopenjskim,
arhitekturnim natecajem za izbiro strokovno najprimernejse resitve, ki je bil razpisan 17. aprila in
zakljucen 5. oktobra leta 2009. Z izdelovalcem zmagovalnega predloga je bila sklenjena pogodba
za izdelavo projektne dokumentacije.

Objekt je zahteven objekt. Za projekt je bilo dne 25. 2. 2014 pridobljeno gradbeno dovoljenje za
rekonstrukcijo objekta Cukrarne in ureditev Galerije Cukrarna St. 351-2335/2013-14. Postopek je
vodila Upravna enota Ljubljana.

Glede na obseg investicije se je investitor naknadno odlodil, da projekt razdeli na manjse faze, ki
jih bo z vidika velikosti investicije lazje obvladoval. Delitev predvideva stiri faze: konzervacija,
izvedba sovprezne konstrukcije, gradbeno dokoncanje in funkcionalno dokoncanje.

Predmet tehni¢nega porocila je Cetrta faza poimenovana "Faza H - fukcionalno dokoncanje z nacrti
opreme”.
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1.3.2.1 SPLOSNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE

LOKACIJA

Cukrarna stoji na desnem bregu reke Ljubljanice, na Poljanskem nasipu, na vzhodni strani
Fabianijevega mostu preko katerega poteka Roska cesta, na severni strani Poljanske ceste ter na
zahodni strani Zivinozdravske ulice.

Cukrarna je bila izgrajena leta 1828 in je vecino 19. stoletja delovala kot rafinerija sladkorja.
Kasneje je postala kasarna. Cukrarna je pomemben spomenik industrijske arhitekture iz 19.
stoletja in je prakticno edini preostali industrijski objekt velikega merila iz obdobja 19. stoletja v
Ljubljani.

Rekonstrukcija objekta obsega ohranjanje ostenja - obstojeCega zunanjega oboda stavbe in
vstavljanje novih volumnov v izpraznjeno notranjost objekta, v katerih so predvideni galerijski
prostori. Dodatno se izvede kletna etaza, kjer je zagotovljen dodatni galerijski prostor in
delavnica za pripravo razstavnih eksponatov.

FAZNOST

Rekonstrukcija objekta Cukrarna je predvidena v vec fazah, ki si sledijo v logi¢nem zaporedju.
Faze je mozno v predvidenem zaporedju med seboj tudi zdruziti. Predvidene so stiri faze in sicer:
konzervacija, izvedba sovprezne konstrukcije, gradbeno dokoncanje in funkcionalno dokoncanje.

1. Konzervacija obsega (faza F):

izvedbo varovalne konstrukcije, sanacijo temeljev objekta z zunanje strani, sanacijo zunanjih sten
objekta, rusitev dela juznega prizidka ter odstranitev obstojecega ostresja in izvedbo nove stresne
konstrukcije in strehe.

2. lzvedba sovprezne konstrukcije obsega (faza G):
sanacijo temeljev z notranje strani, rusitev vseh notranjih horizontalnih in vertikalnih konstrukcij,
izvedbo betonske sovprezne konstrukcije.

3. Gradbeno dokoncanje obsega (faza H):
izvedbo kletne etaze, montazo jeklenih notranjih konstrukcij, ureditev okolice in demontazo
varovalne konstrukcije.

4. Funkcionalno dokoncanje obsega (faza I):
izvedbo elektri¢nih in strojnih instalacij ter izvedbo notranje opreme.

Predmet tega tehni¢nega porocila je izvedba faze | - izvedba zakljucnih del, instalacij in opreme.

Predvideni posegi in dela v fazi | obsegajo:
- Izvedba zunanjega sloja fasade
- Izvedba strojnih instalacij
- Izvedba elektro instalacij
- Izvedba oblog, predelnih sten,...
- Montaza notranjega stavbnega pohistva
- Montaza dvigal
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- Zakljucna dela
- Montaza notranje opreme

DIMENZIJE OBJEKTA

Objekt je tlorisno clenjen, z maksimalnimi dimenzijami 85,05m v smeri vzhod-zahod in 32,70m v
smeri sever-jug. Visina kapi je 18,04m, viSina slemena je 24,59m. Obstojeci gabariti objekta se
ohranjajo, z izjemo rusitve JV trakta objekta.

TIPOLOGIJA OBJEKTA

ObstojecC objekt je zasnovan kot vecetazna industrijska stavba 19. st. z dvokapnico. S fazo |
predvidene rekonstrukcije se v objektu izvedejo vsi notranji zakljucni sloji, pregradne stene in
obloge, ter zunanja fasada objekta. Izvedejo se tudi vse strojne in elektri¢ne instalacije.

MORFOLOGIJA OBJEKTA

V smeri vzhod-zahod ga sestavljata dva trakta, ozji in nizji vzhodni ter Sirsi in visji zahodni trakt.
Objekt ima na juzni strani tri prizidke, vecja dva se prikljucujeta na zahodni, manjsi na vzhodni
trakt. S fazo | predvidene rekonstrukcije bo v prejsnjih fazah vzpostavljena morforlogija
zakljucena z izvedbo vseh zakljucnih slojev in fasade.

DRUGE ARHITEKTURNO PROSTORSKE ZNACILNOSTI

Orientacija objekta sledi toku Ljubljanice in poteka vzhod-zahod. Dva juzna prizidka se v smeri
sever-jug pravokotno stikata z osnovnim objektom.

OPIS OBLIKOVNE PODOBE OBJEKTA

Po dokoncanju predvidene rekonstrukcije objekta Cukrarna, objekt dobi poenoteno podobo
originalnega stanja tovarniskega objekta.

Po fazi | predvidene rekonstrukcije je zunanjost stavbe dokoncana v konc¢ni podobi. V okenske in
vratne odprtine se vstavijo koncna okenska krila. OstreSje in streha sta Ze izvedena, in ostaneta
nespremenjena.

Po navodilu ZVKDS se zunanjost objekta rekonstruira v stanje objekta iz 19.st.

Najbolj reprezentativna je severna fasada objekta, ki je sestavljena iz podstavka v rustikalnem
ometu, ter petih polj - treh z riustikalnim ometom, in dveh s profiliranimi pilastri.

Stavba ima tri vence (nad pritli¢jem, pod zadnjim nizom oken, ter kapni venec), od katerih
nekateri tecejo po celotnem obodu stavbe, nekateri pa so pristoni samo na posamicnih fasadah -
glej nacrt fasad.

Potrebno je natancno slediti navodilom predstavnikov ZVKDS ter OVP pri izdelavi fasade.
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1.3.2.2 LOKACIJA

OPIS OBSTOJECEGA STANJA LOKACIJE

Na severni strani objekta je nabrezje Ljubljanice z nekdanjo prometno povezavo v slabem stanju,
zakljuceno je z nasutim gramozom. Na juzni strani je obmocje delno urejeno, s kolesarsko
klancino, vecinoma pa gre za delno izravnano in planirano zemljino, ki je ostala po rusenju
okoliskih objektov.

Zivinozdravska ulica je v uporabi, vendar je zaradi slabega stanja predvidena za rekonstrukcijo.

Na splosno neposredna okolica objekta ne vsebuje elementov, ki bi jih bilo potrebno ali smiselno
nujno obdrzati skozi vse faze gradnje.

Sam objekt je v relativno slabem stanju. V procesu gradnje mostu je bil ojacan samo zahodni del,
na meji s cestis¢em. Ostalo ostenje je izpostavljeno, omet je vecinoma odpadel. Ostresje je v
osrednjem delu poskodovano in odstranjeno. Objekt je potreben celovite in temeljite prenove.

PODATKI O VELIKOSTI ZEMLJISCA

Zemljis¢a z nameravano gradnjo so deli zemljis¢ s parcelnimi Stevilkami 186 in 188m k.o.
Poljansko predmestje, v velikosti 4687 m?.

Teren na lokaciji je na severni strani deloma raven z absolutno visino 289,00 m, na juzni strani se
teren vzpenja od kote 291,50 m do 293,70 m.
DOSTOP

Dostop na lokacijo je omogocen preko Poljanskega nasipa in Zivinozdravske ulice. Poljanski nasip
in Zivinozdravska ulica imata urejen dvosmerni promet.

Do lokacije je mozen dostop tudi pod Fabianijevim mostom preko Ambrozevega trga.

DOSTOP V CASU GRADNJE

Dostop do objekta v Casu gradnje je predviden po Poljanskem nasipu do Zivinozdravske ul. Z
Zivinozdravske ul. se preko klancine dostopa na urejeno gradbisce. Pred uporabo dovozne trase je
potrebno preveriti in odpraviti vse morebitne ovire, ki bi ovirale dostop na gradbisce.

Preverjeno ustrezni so zavijalni radiji za kamione, ki bodo potrebni za oskrbovanje gradbisca.
Preverjena sta dva tipa kamionov, najdaljsi predviden (16,5m dolg), ter najbolj pogosto
uporabljan kamion (10,1m dolg).
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Pot najdaljSega kamiona:

Varianta V1

Pot do gradbisca:

l§ajuhova ul., Litijska c., Poljanska c., Glonarjeva ul., Povsetova ul., Poljanski nasip,
Zivinozdravska ul.

Pot iz gradbisca je sledeca:
Vzvratno iz Zivinozdravske, Poljanski nasip, Povsetova ul., Glonarjeva ul., Poljanska c.

Varianta V2
Pot do gradbisca: 3
Kajuhova ul., Litijska c., Poljanska c., Zivinozdravska ul.
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Pot iz gradbisca:
Zivinozdravska ul., Poljanski nasip, Povsetova ul., Glonarjeva ul., Poljanska c.

Pot najbolj pogosto uporabljanega kamiona:

Pot do gradbisca:

Kajuhova ul., Litijska c., Poljanska c., Glonarjeva ul., Povsetova ul., Poljanski nasip,
Zivinozdravska ul., uvoz na gradbiice

Pot iz gradbisca je sledeca:
izvoz iz gradbisca, Zivinozdravska ul., Poljanski nasip, Povsetova ul., Glonarjeva ul., Poljanska c.

Ker pot najdaljSega kamiona v varianti V1 predvideva vzvratno voznjo kamiona in tezaven izvoz iz
Zivinozdravske ul. na Poljanski nasip predlagamo, da se uporabi varianto V2. Pogoj za uporabo
variante V2 je zacasna odstranitev kolickov na prehodu iz Poljanske c. na Zivinozdravsko ul. ter
dovoljenje za zacasni uvoz s Poljanske c. na Zivinozdravsko ul. Uporaba tega uvoza je predvidena
le za najdaljSe kamione, ostali promet za oskrbo gradbisca pa se izvaja izkljucno preko
Poljanskega nasipa.

Pred ureditvijo uvoza in izvoza na gradbis¢e je potrebno izdelati elaborat zacasne prometne
ureditve in pridobiti ustrezno soglasje upravljavca cest.

Varianta V1
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UREDITEV PROMETA NA FABIANIJEVEM MOSTU

Ob izvedbi odstranjevanja strehe in izvedbi novih AB vezi na zatrepni steni zahodne fasade, ki
meji na Fabianijev most, bo potrebno urediti promet na mostu tako, da dela ne bodo ogrozala
varnosti v prometu. Obmocje gradbis¢a v casu izvajanja del na zahodni fasadi je prikazano v
nacrtu arhitekture.

Pred ureditvijo gradbisca in zapore prometa na mostu je potrebno izdelati elaborat zacasne
prometne ureditve in pridobiti ustrezno soglasje upravljavca cest.
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1.3.2.3 FUNKCIONALNA ZASNOVA

Opisana je funkcionalna zasnova Cukrarne v koncnem stanju, doseZena z izvedbo del
predvidenih v vseh stirih fazah rekonstrukcije. Z izvedbo del faze | rekonstrukcije - izvedba
zakljucnih del, instaalcij in opreme - objekt pridobi svojo konéno podobo in funkcijo.

OPIS NAMEMBNOSTI CELOTE

S prenovo objekta industrijske dedisCine, stare tovarne sladkorja, v objekt kulturne dejavnosti -
galerijo, bo kulturni spomenik dobil svojemu znacaju primeren program. Eden izmed osnovnih
ciljev projekta je tako kulturni spomenik ohraniti in ga prezentirati, ¢e Ze ne skozi osnovno,
tovarnisko dejavnost, ki danes ni ve¢ smiselna, pa skozi kulturni program.

Cukrarna bo namenjena predstavljanju likovne, vizualne in performativne umetnosti, pri cemer
bosta zagotovo pomembno vlogo odigrali najpomembnejsi bienalni prireditvi v Ljubljani: BIO
Ljubljana in Mednarodni grafi¢ni bienale. S tem bo reseno dolgoletno pomanjkanje velikega
razstavnega prostora v Ljubljani. Obenem bo razstavis¢e nudilo tudi velike razstavne povrsine za
potrebe Centra Rog, ki je predviden v neposredni blizini. Prostorski koncept galerijskih prostorov
bo omogocal, da v prostorih potekajo casovno daljSe razstave, ob socasno manjsih in hitreje
menjajocih. Tako bo omogoceno, da bo Cukrarna dinamicen prostor, programsko bogat in socialno
zivahen, tako pa zanimiv tudi za veckratni obisk.

OPIS PROGRAMSKE IN FUNKCIONALNE ZASNOVE

Povrsina razstavnih prostorov je 2519 m2 , od katerih del predstavlja vecvisSinski prostor v
pritlicju, odprt do vrha ostresja, ki po eni strani na sodoben nacin prezentira arhitekturno
dediscino Cukrarne, obenem pa predstavlja osréje razstavis¢a z moznostjo postavitve tudi vecjih
prostorskih objektov. Drugi del razstavnih povrsin bo namenjenih razstavnim prostorom brez
zunanje svetlobe (white cube) z neto visino vsaj 4,50 m, ki bodo v Cistem, enostavnem, praznem
prostoru omogocala fleksibilne postavitve razstav.

Za delovanje razstavnih prostorov bodo za razstavisce zagotovljene tudi povrsine za manipulativne
prostore za pripravo razstav (delavnica, skladisce za tehni¢no in drugo opremo, prostor za pripravo
razstav), ki so povezani z razstavnim prostorom.

Vsako sodobno razstavis¢e danes zahteva tudi spremljajoce programe, ki tako omogocajo samo
delovanje stavbe kot tudi celostno dozivetje umetnostne ponudbe. Zato so ob razstavnih prostorih
nacrtovane tudi knjigarna, prostor za ustvarjalne delavnice ter jazz klub, ki lahko v vecernih urah
ponudi kvalitetno zivo glasbo.

V kleti objekta je predviden razstavni prostor z avlo, delavnica za pripravo razstav ter sanitarije. V
klet so umesceni tudi nekateri tehnicni prostori - prostor za elektricne instalacije in
telekomunikacije, prostor za klimate, skladisce.

V medetazi kleti je predvideno skladisCe bara ter prostor za pripravo hrane. V pritlicju je
predviden odprti razstavni prostor, galerijska trgovina, recepcija s prodajalno kart in jazz klub. V
medetazi je predviden prostor za ustvarjalne delavnice, ki je hkrati tudi konferencna soba, ter
knjigarna. V prvem in drugem nadstropju so v obesenih volumnih predvidena razstavisca, v juznem
traktu objekta pa pisarne. Podstresje je namenjeno tehni¢nim napravam, predvsem klimatom.
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OPIS KOMUNIKACIJ V OBJEKTU

Glavni vhod v Cukrarno je predviden z zahodne strani iz podmostja Fabianijevega mostu. V
Cukrarno bo mozno vstopiti tudi preko stranskih vhodov s Poljanskega nasipa na severni strani
objekta ter z dvoris¢nega vhoda na juzni strani objekta.

V objektu je predvideno eno glavno komunikacijsko jedro s stopnis¢em in dvigalom v osrednjem
jedru Cukrarne, ki povezuje vse etaze objekta. Dvigalo je tovorno, namenjeno transportiranju
razstavnih eksponatov v galerijske prostore. Uporaba dvigala je namenjena tudi vsem
obiskovalcem.

Objekt ima na juzni strani tri pozarne izhode, ki zagotavljajo varen umik obiskovalcem v primeru
evakuacije objekta.

Galerijska volumna sta med seboj v etazah z razstavnimi prostori med seboj povezana s
povezovalnima hodnikoma, ki sta hkrati namenjena tudi razstavljanju eksponatov. Do pisarniskega
dela objekta je mozno dostopati preko povezovalnega hodnika v prvem nadstropju. Dve pisarniski
etazi sta med seboj povezani z lastnim stopniscem.

GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR

Objekt je zasnovan tako, da omogoca dostop brez arhitektonskih ovir do vseh prostorov
namenjenih obiskovalcem.

Glavni vhod skozi vetrolov je izveden brez visinskih razlik, dostop do glavnega dvigala v pritlicju in
vseh nadstropjih ima ravni prag.

Zahodno pozarno jedro vsebuje tudi dvigalo.

OPIS ZUNANJE UREDITVE

Skupaj s prenovo objekta so urejene tudi spremljajoCe zunanje povrsSine, ki so oblikovane kot
odprt javni prostor, integriran v mestni parter.

Povrsine juzno od objekta so preurejene v tlakovano odprto povrsino - trg za zunanje prireditve,
stopnicasti trg z letnim barom in parkirisce.

Severno od Cukrarne je oblikovana promenada ob nabrezju, ki skupaj z Ambrozevim trgom
predstavlja odprti prostor zakljucka obvodne promenade novega, razsirjenega mestnega sredisca
Ljubljane.

Zunanji prostor je obravnavan kot urbani javni prostor, programsko in prostorsko povezan s
Cukrarno. Poleg vzporednih programov, ki se povezujejo z zunanjim prostorom (kavarna...) je
predvideno, da se v zunanji prostor razsirijo tudi razstavni programi, v obliki stalnih ali zacasnih
postavitev umetniskih del na prostem.

OPIS PROMETNE UREDITVE

Avtomobilski dostop je predviden s Poljanskega nabrezja in nato po Zivinozdravski ulici. Iz
Zivinozdravske ulice je predviden dostop obiskovalcev na parkirisCe. Dostava eksponatov se odvija
z Zivinozdravske ulice po dvoriscu do osrednjega dela Cukrarne.
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Obmocje je pes in kolesarsko prehodno. Predvideno je zagotavljanje parkiris¢ za kolesa pod
mostom. Promenada ob Ljubljanici se ponovno vzpostavi.

Predvideno je parkiranje na prostem, na urejenem zunanjem parkirisCu, za 36 avtomobilov.
Predvidenih je manj mest, kot jih predpisuje OPN, a je bilo s strokovno podlago ugotovljeno, da je
v blizini mozno zagotoviti dodatna parkirna mesta v javni rabi, kar OPN MOL omogoca v 7. tocki
38. Clena:

»(7) Za stavbe 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo, 12620 Muzeji in knjiZnice in 12721 Stavbe za
opravljanje verskih obredov se v izralun skupnega Stevila predpisanih PM lahko vkljulijo tudi
parkirna mesta v javni rabi pod pogojem, da se s strokovno podlago, ki jo potrdi organ Mestne
uprave MOL, pristojen za promet, ugotovita razpoloZljivost in zadostnost javnih parkirnih mest v
neposredni bliZini objekta. «

Strokovna podlaga je bila Ze potrjena s strani Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Mestne
obcine Ljubljana (dopis st. 3511-750/2013-2 z dne 21. 8. 2013).
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1.3.3 TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

Opisane so tehnicne znacilnosti predvidene gradnje ob izvedbi del faze | rekonstrukcije -
izvedba zakljucnih del, instalacij in opreme.

Izvajalec mora upostevati, da je objekt v tej fazi staticno Ze saniran, a gre kljub temu za
zahtevno gradbisce, kjer obstaja visoka nevarnost padca v globino med delom, se posebej v
sklopu izvedbe notranjih oblog in fasade, ter tudi visoka nevarnost padca gradbenega
materiala (padec orodja, materiala...) v globino (glej varnostni nacrt!).

1.3.3.1 GRADBENE [ZVEDBE

1.3.3.1.1 OPIS RUSITVENIH IN ODSTRANJEVALNIH DEL
Rusitvena in odstranjevalna dela so bila izvedena v prejsnjih fazah in v tej fazi niso predvidena.

1.3.3.1.2 OPIS STATICNE SANACIJE IN POSEGOV V OBSTOJECO KONSTRUKCIJO
OBJEKTA

Static¢na sanacija je bila izvedena v prejsnjih fazah in v tej fazi ni predvidena.

1.3.3.1.3 OPIS ZEMELJSKIH DEL

Zemeljska dela so bila izvedena v prejsnjih fazah in v tej fazi niso predvidena.

1.3.3.1.4 OPIS BETONSKIH IN ARMIRANOBETONSKIH DEL

TEMELJNA PLOSCE KLIMATOV

Po uskladitvi z dobaviteljem strojne opreme je potrebno izdelati temeljne plosce za klimatske
naprave (C25/30, XC1), debeline 15cm. Temeljne plosce se opazijo na slepi OSB opaz, poloZen na
neoprenske trakove za preprecevanje Sirjenja vibracij skozi konstrukcijo (kot npr. Sylomer ali
enakovredno).

Drugih armiranobetonskih del v tej fazi ni. Koncne obdelave sten (brusenje in peskanje) se
izvajajo v celoti v tej fazi, a so opisane pod tlakarskimi in zidarskimi deli.

1.3.3.1.5 OPIS ZIDARSKIH DEL

IZDELAVA NOTRANJIH OMETOV - SPALETE

V tej fazi je predvidena izdelava notranjega apnenega toplotno izolativnega ometa in finalna
obdelava na 3paletah odprtin na objektu. Splaete se izdelajo z osnovo brezcementnega obrizga na
osnovi apna in dodatkov, na katero se nanese toplotno izolativni grobi omet na osnovi
hidravlicnega apna. Zaklju¢ni sloj je izravnalna masa na osnovi hidravlicnega apna. Na horizontalnih
povrsinah se sloj dodatno armira z mreZico iz steklenih viaken. Spalete se prebarvajo z mineralno
barvo na apneni osnovi.

Omet je od armiranobetonske sovprezne stene lo¢en z dvocentimetrskimi sencnimi fugami. Izdelava
fug je predvidena z vstavljanjem in naknadno odstranitvijo lesenih letvic preseka 2x2cm.
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IZDELAVA NOTRANJIH OMETOV - STROPOVI

V pisarnah (1. etaza, srednji prizidek) je predvidena izvedba akusticnega ometa za preprecitev
akusti¢nega odboja od stropa. lzvede se vecslojni silikatni akusticni omet z minimalno stopnjo
absorpcije zvoka 0,45, nanesen v treh slojih (oz. skladno z navodili proizvajalca) na ocisceno
povrsino betona.

BETONSKI TLAKI

V tej fazi se izvedejo vsi zakljucni tlaki. V celotnem objektu je predvidena izvedba betonskih
zakljucnih tlakov, z izdelavo kvalitetnega (C25/30) mikroarmiranega betonskega estriha. Vsi
estrihi morajo biti propelersko zaglajeni do ravnosti +/- 5mm / 5m, in mikroarmirani (na vecjih
povrsinah z jelenimi vlakni (kot npr. JV 16 ali enakovredno), vsebnost min. 20kg/m3, na manjsih s
PP vlakni z vsebnostjo min. 0,95 kg/ m3).

Vsi estrihi so polozeni na locilni sloj 0,2mm PE folije, ter toplotno oz. zvocno izolacijo, odvisno od
pozicije.

ESTRIH Z OGREVALNIMI REGISTRI

V pritli¢ju je predvidena vgradnja ogrevalnih registrov s sistemskimi pritrdili, skladno z navodili
proizvajalca. Registri ze zalijejo z estrihom (C16/20), z mikroarmaturo v kombinaciji jeklenih in PP
vlaken (jeklena vlakna 16 kg/m3 in PP vlakna 0.5kg/m3).

1.3.3.1.6 OPIS KANALIZACIJE

V tej fazi so vsi prikljucki na komunalno infrastrukturo ze izvedeni. lzvede se razvod kanalizacije
znotraj objekta, ki predvideva zboranje fekalnih odplak skozi dve kompaktni Crpalni napravi, ter
¢rpanje po tlacnem vodu v fekalno kanalizacijo zunaj objekta.

Crpalni napravi sta namesceni v jaskih v straniscu in v garderobi zaposlenih.

1.3.3.2 OBRTNISKE 1ZVEDBE

1.3.3.2.1 FASADERSKA DELA

Izvajalec je pred pricetkom sanacije dolzan v sodelovanju s predvidenim dobaviteliem ometov
izdelati nacrt sanacije, ki bo podrobno predvidel postopek izvedbe (Ease susenja, dodatke, ravnanje
z materiali na gradbis¢u...), in ga predloziti OVP in ON v potrditev. Predpogoj za priCetek del je
potrjen nacrt fasadnih del.

Fasade se izvede v naslednjih korakih:

- Cis¢enje in priprava podlage z odstranitvijo ometov do ¢vrste podlage delno ali v celoti

- poglobitev fug do 2cm

- odprasitev povrsine z izpihom s kompresorjem

- obrizg s sanacijskim cementnim ometom,, klasifikacija GP - CS IV po ONORM B 998-1, iz sulfatno
odpornega cementa, s peskom 4mm, tla¢no trdnostjo min. 15N/mm2 (po 28 dneh susenja),
paropropusten omet (difuzijska odpornost max. 25mju), skladen z OENORM B 3345 (DE), kot npr.
Baumit Sanova Vorspritz ali enakovredno,

- susenje min. 3 dni,
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- nanos sanacijskega apneno-cementnega ometa, klasifikacija R - CS Il po SIST EN 998-1, iz
cementa in hidriranega apna, s peskom 2mm, tlacno trdnostjo min. 2N/mmz2 (po 28 dneh susenja),
paropropusten omet (difuzijska odpornost max. 15mju), skladen z SIST EN 998-1, kot npr. Baumit
Sanova Putz S ali enakovredno. Pri delih fasade, kjer je le-ta obdelana v rustikalnem videzu, je
potrebno nanasanje v vec slojih (predvidoma 2cm za sloj). V ometu se obdelajo rustikalne crte,
pilastri in profilacija fasade skladno z nacrtom fasade,

- konc¢na izravnava povrsine s finim mineralnim ometom, iz apna in belega cementa, s peskom
0,6mm, tlacno trdnostjo min. 2N/mm2 (po 28 dneh susenja), paropropusten omet (difuzijska
odpornost max. 20mju), kot npr. Baumit Renovier Spachtel ali enakovredno, vklju¢no z izravnavo
profilov, kotov, robov in zaokrozitev na fasadi,

- zaklju¢ni premaz s paropropustno fasadno barvo na osnovi vodnega stekla, primerno za nanos na
paropropusten mineralni omet, kot npr. Baumit Sanova Color ali enakovredno, po karti barv NCS,
barvo potrdijo OVP in ON.

- na mestu stikovanja obstojecih fasadnih sten in novih pozidav oziroma povsod, kjer bi lahko
prislo do razpok v ometu se izvede armiran obrizg (pocinkana tockovno varjena mreza min. fi 1
mm, velikost odprtin 20 - 25 mm na katero se nanese obrizg. Obrizg naj bo v debelini ca. 1 cm,
armirna mrezica pa v sredini obrizga).

Pozor: Postopek izvedbe lahko odstopa glede na proizvajalca materiala in nacrt sanacije!

V fasaderskih delih se z ometom obdelajo tudi polkrozni kapni venci, rustika, profilirani venci,
pilastri in drugi fasadni elementi, vidni v nacrtih fasad.

V sklopu izvedbe fasad se izvede tudi obnova obstojecih kamnitih portalov. Kamnite portale se
peska za odstranitev umazanije, lisajev in diskoloracij, izvede se brusenje robov in Stokanje po
potrebi. Lokalne poskodbe se popravijo z namenskimi sredstvi za krpanje kamnitih elementov.
Dela se izvajajo pod nadzorom ZVKDS. Zaklju¢na obdelava je premaz s hidrofobnim zasc¢itnim
sredstvom, za preprecevanje mikroporoznosti in preprecevanje nastanka madezev.

1.3.3.2.2 OPIS IZVEDBE TOPLOTNE IZOLACIJE OBJEKTA

Toplotna izolacija objekta je bila v celoti izvedena v fazi G, ter v tej fazi ni predvidena za
izvedbo.

1.3.3.2.3 OPIS IZVEDBE ZVOCNE IZOLACIJE OBJEKTA

IZOLACIJA PROTI UDARNEMU ZVOKU

Vsi tlaki so loc¢eni od konstrukcijskih elementov z ekstrudiranim polistirenom, debeline 12cm v
kleti in 6 cm v pritlicju.

V galerijskih etazah, ki so bolj obremenjene z udarnim zvokom, je estrih polozen na 1cm mehke
izolacije iz mesanice poliuretana in neoprenske gume.

Robovi estrihov so od konstrukcije loceni z 1cm debelim pasom ekspandiranega polistirena (EPS).

IZOLACIJA PROTI TRANSMISIJSKEMU ZVOKU

Vse predelne stene in obloge volumnov so izvede s polnilom iz kamene volne, ki sluzi za
preprecevanje transmisije zvoka. l|Zbrane zasteklitve in okvirji dosegajo predpisano zvocno
izolativnost.
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1.3.3.2.4 OPIS NOTRANJIH PREDELNIH STEN

PREDELNE STENE V KLETI

V prostorih delavnic in razstavis¢a so ob obodu armiranobetonskih sten postavljene pregradne
stene z razredom upornosti proti ognju EI60. Za pregradnimi stenami potekajo prezracevalni
kanali, ki sesajo svez zrak skozi talni linijski difuzor v pritlicju. Stene so sestavljene iz pozarno
odpornih gips-kartonskih plos¢ z mineralno volno v medprostoru. Pregradne stene ne funkcionirajo
samo kot strojni jasek, vendar tudi kot galerijski paneli, saj je na zunanji strani sten (proti
galeriji) stenska obloga za obesanje iz OSB plosc in gips-kartonskih plos¢. Gips-kartonske plosce so
vijacene v OSB plosc¢e. Na OSB plosce se v sklopu galerijskih zahtev pritrdi razstavljene elemente.
Imamo dva tipa pregradnih sten; stene, ki se izvedejo iz ene strani in stene, ki se izvedejo iz dveh
strani. Pri izvedbi iz ene strani se na notranji strani stene (proti armiranobetonski steni) postavi
podkonstrukcijo iz pocinkanih jeklenih sistemskih profilov. Pri izvedbi iz dveh strani (v prostoru
razstavisca) to ni potrebno. V prostoru razstavis¢a so pregradne stene od oboda armiranobetonskih
sten odmaknjene za 1.6 m v osi D in za 1.75 m v osi 1. Zaradi vecjega odmika se prostor lahko
uporablja tudi kot obhodni hodnik. Namenjen je kot servisni prostor zaposlenim v galeriji. Ob
prezracevalnih kanalih je nemrec zagotovljenega dovolj prostora za uporabo hodnika. V prostoru
razstavis¢a so pod stensko oblogo v rastru 1m umescene elektricne in UTP vtic¢nice za potrebe
razstavljenih elementov. Stenske obloge se izvede v beli barvi, RAL 9010. Za izvedbo pregradne
stene v kletni etazi glej nacrt arhitekture, detajle gradbenih konstrukcij; st. detajla 1.5.15.16.

Prostor strojnice, kjer je umescen klimat (AHU3) je locen pozarni sektor z razredom upornosti
proti ognju EI60. Obodne stene strojnice so iz pozarno odpornih gips-kartonskih plos¢ z mineralno
volno v medprostoru. Obodne stene strojnice proti razstavisCu se izvede s stensko oblogo enako
pregradnim stenam v prostoru razstavisca.

V prostorih, kjer ni zahteve po pozarni locCnici, se predelne stene izvede pravtako iz gips-
kartonskih plos¢ z mineralno volno v medprostoru, vendar plos¢e niso pozarno odporne. Gre
predvsem za servisne prostore v medetazi kleti nad toplotno postajo, v osi 12 med osema D in G.

Ob glavnem dvigalnem jasku (v osi 12 med osema A in B) se izvede servisne prostore, nad katerimi
je predvidena pisarna nad prostorom delavnic. Servisne prostore in TK prostor se izvede iz
betonskih zidakov debeline 20cm. Na notranji strani (proti servisnim prostorom) se na cementni
osnovi izvede premaz s pralno lateks barvo na ustrezni podlagi (emulzija). Na zunanji strani se
izvede enak premaz, na obeh straneh je barva bela, RAL 9010.

Vse koncne obdelave predelnih sten se izvede po predhodno izdelanem in s strani OPA potrjenem
vzorcu.

PREDELNE STENE V PRITLICJU

V pritli¢ju ima glavno stopniscno jedro z dvigalnim jaskom predvideno oblogo iz sistemskih
aluminijskih laminatnih plos¢ deb. 6mm. Perforacija, nac¢in montaze, raster in tekstura so orisani v
grafi¢ni prilogi nacrta arhitekture (sklop shem jeklenih volumnov, st. 1.5.7.1-1.5.7.16). Sistemske
plosce so perforirane z odprtinami velikosti @94mm v razmaku osno 158.8mm. Plosce so
obojestransko barvane, zunanja stran je v beli barvi, RAL 9010, notranja v ¢rni, RAL 9005. Plosce
so zasCitene s fluorokarbonskim premazom, razred pozarne odpornosti je B1. PlosCe se montira po
sistemu obesanja, na sistemsko aluminijasto podkonstrukcijo za kasetno obesanje plosc,
sestavljeno iz nosilnih aluminijastih profilov in sistemskih pritrdil za obesanje plos¢. Plosce se
razreze na pravilne dimenzije strojno, zbige se izvede z urezkanjem U-oblike z zadnje strani v
mineralno jedro. Zbige se izvede s pripomocki, ki zagotovijo radij zbiga 2-3mm. Plosce so
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montirane z do 5mm fugo. Perforacije - okrogle izreze v kompozitne plosce - se izvede s preso.
Perforacijo se izvede po shemi peforacije v nacrtu arhitekture. Ostanke - okrogle izrezke - je
potrebno shraniti.

V servisnih prostorih ob jazz klubu (v osi 12 med osema D in G) se predelne stene izvede iz gips-
kartonskih plos¢ z mineralno volno v medprostoru.

PREDELNE STENE V NADSTROPJIH

V nadstropjih (v medetazi ter v 1. in 2. nadstropju) je predvidena lahka stena galerijskih kubusov
oziroma jeklenih volumnov z zunanjo oblogo iz sistemskih aluminijskih laminatnih plos¢ deb. 6mm.
Sistemske plos¢e so obdelane enako v celotnem objektu (glej opis obdelave sten v pritlicju in
graficno prilogo nacrta arhitekture (sklop shem jeklenih volumnov, st. 1.5.7.1-1.5.7.16). Za
zunanjo opno (sistemskimi ALU plos¢ami) je podkonstrukcija za opno, pritrjena v lesene letve. Na
letve je pritrjen steklen voal ¢rne barve. Med letvami je mineralna volna, ki sluzi kot absorbcijska
obloga. Zra¢ni medprostor je v obmocju Sirine jeklenih vesal (profilov IPE300). To je hkrati tudi
prostor za vertikalni razvod prezracevalnih kanalov. Na notranji strani jeklenih volumnov (proti
galerijskemu prostoru volumna) je stenska obloga za obesanje - stenska obloga je enaka oblogi pri
kletnih pregradnih stenah. Stenska obloga sluzi tudi kot akusticna obloga. Za izvedbo lahke stene
galerijskih kubusov glej nacrt arhitekture, detajle gradbenih konstrukcij; st. detajlov 1.5.15.12-
1.5.15.15 ter osnovni detajl sestave stene, detajl st. 1.5.15.30.

V galerijskih kubusih je v vseh nadstropjih (v medetazi ter v 1. in 2. nadstropju) ponekod
predvidena tudi fiksna zasteklitev vec¢jih dimenzij. V medetazi, kjer je fiksna zasteklitev najvecja,
je sirina zasteklitve z vgradnim okvirjem 1317cm, visina pa 350cm. Za vgradnjo fiksne zasteklitve
glej nacrt arhitekture, detajle gradbenih konstrukcij; st. detajlov 1.5.15.31-1.5.15.32. Za fiksne
zasteklitve glej nacrt arhitekture; sklop shem st. 1.5.6.1. Na mestih fiksne zasteklitve se sistemske
ALU laminatne plosc¢e odpirajo z zunanje strani. Na ta nacin je omogoceno cisCenje fiksne
zasteklitve.

PREDELENE STENE NA PODSTREHI

Na podstrehi, kjer so predvideni prostori strojnic, so strojnice zaprte z lahkimi stenami razreda
upornosti proti ognju EI60. Stene so sestavljene iz trojne gips-kartonske plosce z mineralno volno v
medprostoru. Gips-kartonske plos¢e poleg pozarne odpornosti izpolnjujejo tudi zahteve po
akusti¢ni izolaciji. Prizidek nad jazz klubom je v etazi podstrehe pozarno locen s predelno steno
pozarne zahteve EI60 (to je v osi D med osema 8 in 13). Del notranjega evakuacijskega stopnisca
(v osi D med osema 1 in 4) je v etazi podstrehe pozarno locen s predelno steno pozarne zahteve
EI30. Na stene se po potrebi in uskladitvi s projektantom strojnih instalacij montira stensko oblogo
za montazo naprav in instalacij potrebnih pri obratovanju strojnice.

1.3.3.2.5 OPIS STAVBNEGA POHISTVA

VRATA

V tej fazi se iz6vede vso stavbno pohistvo.

Vsa vrata so opremljena s cilindricnim vlozkom po sistemu generalnega kljuca. Kljuc in cilinder
mora imeti veljaven certifikat 10 let. Sistem kljuc¢avnic ima 10 nivojev odpiranja. Montira se
zacasne kljucavnice, ki se jih ob tehni¢nem prevzemu in uskladitvi z naro¢nikom, nadomesti.
Izvajalec pripravi projekt zaklepanja in ga uskladi s predstavnikom investitorja.

Stran/strani: 19/29
Objekt: Ena Hisa - Celovita ureditev obmocja Cukrarne in Ambrozevega trga z nabrezjem Datum: April 2017
Ljubljanice ter objekti upravnega sredisca (Galerija Cukrarna)



1 +386 1200 35 91
: +386 1 200 35 98
: info@scapelab.com
: www.scapelab.com

Y arhitektura | urbanizem | planiranje
: Levstikov trg 4a

SI-1000 Ljubljana

SO her

Vsa samozapirala so vgrajena v podboj ali v vrata ter v primeru, da se zapirala ne more vgraditi,
se namesti vratno zapiralo na notranjo stran objekta. Vsa vratna zapirala morajo ustrezati normi
SIST EN 1154, kot npr. AA DC 840 ali enakovredno. Vratna zapirala so skrita. doloCena vrata so
brez praga in imajo vgrajene giljotine.

Vsa vrata so podrobneje opisana in specificirana v shemah vrat.

KOVINSKA IN ZASTEKLJENA VRATA

V pritli¢ju, v vecviSinskem razstaviscu, so predvidena kovinska in zastekljena vrata. Vsa vrata so
tudi evakuacijska, in imajo elektromagnetno pridrzalo in kontrolo odprtosti; v vratih so zato
dodani magnetni kontakti (po normi VDS; razred D) in so skladna s standardom SIST EN-179; kjer je
potrebno, pa tudi s standardom SIST EN 1125 (predvidene panicne kljuke).

Specificna so steklena vrata med jazz klubom in razstavis¢em, ki morajo imeti pozarno odpornost
El60.

KOVINSKA VRATA

Na evakuacijskih izhodih na pozarna stopnisca ter na pritlicnem izhodu iz zahodnega pozarnega
stopnisca so umescena kovinska evakuacijska vrata.

OKNA

Vecina oken v objektu je enotnega tipa, in enakih dimenzij (100x110 cm). Izjema so okna v
pritli¢ju in v zadnji vrsti pod kapnim vencem; v pritlicju so ve¢ja (110x190), pod kapnim vencem
pa manjsa. Stekla so dvoslojna, Uw=1,9W/m2K, g=70%, Lt=53%. Okvirji so jekleni, s prekinjenim
toplotnim mostom, z minimalnimi profili, montirani na zunanji rob fasade.

Zgornja in spodnja vrsta oken sta opremljeni z veriznim pogonom za odpiranje za potrebe dovoda
svezega zraka (naravni odvod dima in toplote ter oddimljanje). Predviden pogon zagotavlja
odpiranje okenskega krila do kota 25°, tecaji spodaj, odpiranje navznoter, hod 800mm oz. toliko,
da se zagotovi 0.64m2 geometricne odprtine na posamezno okno, povrsina skupaj za 25 oken mora
znasati 16m2 skupne geometricne odprtine.

1.3.3.2.6 OPIS INSTALACIJSKIH DEL

V fazi | se izvedejo vse razpeljave elektricnih kablov in strojnih instalacij, ter montaza vse strojne
in elektricne opreme.

Cevi in preboji v betonih so bile pripravljene ze v prejsnjih fazah.

Namesti se strojne naprave za prezraCevanje na podstresju in v kleti, izvede se vodovodna
napeljava, montirajo se jakotocne in Sibkotocne instalacije. Za podrobnosti glej nacrte strojnih in
elektro instalacij.

1.3.3.2.7 OPIS TESNJENJA STAVBE

Hidroizolacijsko tesnenje stavbe proti zunanjosti je bilo zagotovljeno Ze v prejsnjih fazah. V tej
fazi se obdelajo predvsem posamicni mokri prostori (strojnice na podstresju, sanitarije za
obiskovalce v kleti, sanitarije za zaposlene). Hidroizolacija na strehi se izvede s hladnim
bitumenskim premazom, ali pa z elasti¢nim hidroizolacijskim premazom,
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Etaze v galerijskih volumnih morajo biti zrakotesne, zaradi zagotavljanja prezracevanja. Tam se
PE locilni sloj pod estrihom lepi na konstrukcijo z dvostranskim lepilnim trakom.

1.3.3.2.8  OPIS DIMNIKOV, PREZRACEVALNIH LOPUT, NAPRAV ZA ODVOD DIMA

V fazi | je predvideno dokoncanje tras za zajem in odvod zraka za prisilni odvod dima in toplote v
kleti.

Na zahodni strani srednjega prizidka se v ze izveden jasek namesti dimna loputa. Nad bezalnim
hodnikom iz delavnic proti stopniscu se izvede loputa za zajem zraka iz jaseka za zajemni del
sistema PODT.

Odvod dima iz galerijskega volumnea je predviden z motoriziranim odprianjme spodnje in zgornje
vrste oken po celotnem obodu objekta. Predviden pogon zagotavlja odpiranje okenskega krila do
kota 25° oz. toliko, da se zagotovi 0.64m2 geometricne odprtine na posamezno okno, povrsina
skupaj za 25 oken mora znasati 16m2 skupne geometricne odprtine.

1.3.3.2.9 OPIS FINALNIH OBDELAV

STROPNE OBLOGE V KLETI IN V PISARNAH

V kleti je v prostoru razstavisca in v prostoru delavnic predvidena vidna stropna armiranobetonska
konstrukcija (TT plosce deb. 7cm z rebri dim. 18x37). Spuscen strop (ST1) je predviden v avli in v
prostoru med delavnicami in avlo (za tocno pozicijo glej nacrt arhitekture; tloris kleti.) Spuscen
strop je na visini 3m od finalnega tlaka kleti. Pod stropom poteka razvod kanalov za strojne
instalacije. Pri izvedbi stropa je potrebno paziti, da se podkonstrukcija obesenega stropa predvidi
izven obmocja kanalov. Za to je potrebna uskladitev s projektantom strojnih instalacij pred samo
izvedbo stropa. V sklopu podkonstrukcije obeSenega stropa je kot akusti¢ni izolator dodana
mineralna volna gostote 6cm. Koncna stropna obloga so gips-kartonske plosce v beli barvi (RAL
9010).

V prostoru sanitarij je zaradi akusticnih zahtev predvidena zvocno absorbcijska stropna obloga s
plos¢ami iz mineralizirane lesne volne v beli barvi (RAL 9010) kot koncnim slojem. Nad koncnim
slojem je mineralna volna srednje gostote 3cm z zracnim slojem skupne visine 13cm. Oznaka
stropne obloge je ST4. PlosCe iz mineralizirane lesne volne so izbrane zaradi zelje po
industrijskem videzu. Enaka stropna obloga (ST4) je predvidena v prostorih pisarn v osi D med
osema 8 in 13, a samo v 2. nadstropju. V 1. nadstropju pisarn pod stropom poteka viden razvod
strojnih instalacij. Zaradi zahteve po akusticni izolaciji, je predvidena finalna obdelava stropa v 1.
nadstropju akusticni omet. Omet je vecslojni silikatni, nanesen v treh slojih oziroma po navodilih
proizvajalca. Omet je predviden v beli barvi (RAL 9010).

STROPNE OBLOGE JEKLENIH VOLUMNOV

Znotraj jeklenih volumnov (galerijskih kubusov) je zaradi zahtev po akusticni izolaciji predvidena
akusticna stropna obloga.

Akusti¢na stropna obloga je predvidena tudi pod volumni, torej v pritlicju. V pritli¢ju je zunanja
opna notranjih volumnov enaka stenski (toCen opis sistemskih aluminijskih laminatnih plosc je
naveden v poglavju, ki opisuje predelne stene).

V nadstropjih jeklenih volumnov so kot stropne obloge predvidene perforirane gips-kartonske
plosce, v beli barvi (RAL 9010).

FINALNE OBDELAVE TLAKOV
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V objektu je predviden enoten brusen betonski tlak s koncno zasc¢itno obdelavo v mat izgledu.
Okolica objekta (izvedena v fazi H) ima predvideno enako koncno obdelavo. V objektu je
predvidena izvedba tlakov z vlivanim PE mikroarmiranim betonom iz finega peska. Dodani so
dodatki za plastifikacijo in dodatki proti kréenju za doseganje ustreznih formatov, trdnost C25/30.
Brusenje je predvideno do granulacije min. P400 po ISO 6344 standardu, kar zadosca zahtevi po
protizdrsnosti. Predviden koncéni premaz je premaz z zasc¢itnim sredstvom na bazi natrijevega
silikata (S102/Na;0), kot. Npr. Ashford Formula ali z enakovredno imregnacijo z mat izgledom.
Tlak je dilatiran v polja maksimalne povrsine 30m? z vrezovanjem do minimalno 1/3 globine tlaka.
Rege se zapolnejo s poliuretansko maso s trdoto po Shoru 40A. Za potek dilatacij v tlaku glej nacrt
arhitekture; tlorise, st. 1.5.1.2-1.5.1.7. Za izvedbo dilatacij glej nacrt arhitekture; detajle
gradbenih konstrukcij. V tlak so vgrajene elektricne talne doze, pozicije so pravtako oznacene v
tlorisih.

V tehnicnih prostorih v kletni etazi je kot finalni sloj predviden poliuretansko-epoksidni vecplastni
premaz.

V etazi podstrehe je kot finalni premaz predviden protiprasno abrazijsko odporen premaz na bazi
tekocega PVC. Nad hidroizolacijo (v prostorih strojnic) je nad armiranobetonsko plosc¢o predvidena
Se zvocna izolacija.

Vse koncne obdelave tlakov se izvede po predhodno izdelanem in s strani OPA potrjenem vzorcu.

1.3.3.2.10 OPIS DVIGAL
Izvedba dvigal je predvidena v fazi I.

Shema glavnega dvigala 14.1

Elektricno osebno tovorno dvigalo

kabina (S x g x v) 240 x 353 x 300 cm

nazivna nosilnost in hitrost: 5000 kg ali 66 oseb, 1.0 m/s
visina dviga: 19,78 m

Stevilo postaj/dostopov: 5postaj/6 dostopov, v kleti dostop tudi na nasprotni strani - prehodna
kabina.

krmiljenje: Mikroprocesorsko krmiljenje, zbirno krmiljenje, pozarno krmiljenje oz. pozarna voznja
v glavno postajo ob alarmu za pozar, elektricno in mehansko resevanje v primeru ujetih oseb v
kabini, avtomatsko natancno pristajanje in niveliranje kabine, predcasno odpiranje vrat pri voznji
v postajo, filter proti radijskim motnjam, moznost priklopa na hisni agregat, servisni panel za
vzdrzevalca v najvisji postaji namescen na zadnji steni jaska, pozarna loputa na strehi kabine,
napredne funkcije ko dvigalo ni v uporabi.

pogon: Frekvencno in napetostno krmiljeni pogon s trifaznim tokom s sinhronskim motorjem z
izvedbo brez reduktorja in samodejno nastavljivim zavornim sistemom.

dimenzije kabine (S x g x v): 2400 x 3530 x 3000 mm
vrata kabine: avtomatska sSestdelna centralna vrata s krili in okvirji iz strukturirane nerjavece

plocevine, Sirina: 2400 mm; viSina: 2800 mm, frekvencno regulirani pogon, varovanje z infrardeco
svetlobno zaveso in omejilnikom zaporne sile, prasno barvana po izboru OPA - RAL 3020
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vrata jaska: avtomatska Sestdelna centralna vrata s krili in okvirji iz strukturirane nerjavece
plocevine, Sirina: 2400 mm; visina: 2800 mm, vrata v prostor strojnice v kleti pozarne odpornosti
E60, ostala vrata brez pozarne odpornosti, prasno barvana po izboru OPA- RAL 9010.

oprema kabine: stene iz strukturirane nerjavece plocevine, tla iz dekapirane plocevine po izboru
OPA, odbojne letve iz nerjavece plocevine na stranskih stenah v dveh visinah, strop iz plocevine
po izboru OPA, zasilna avtomatska razsvetljava, avtomatski programirljiv ventilator, prostorocna
telefonska naprava za povezavo med kabino in klicnim centrom za primer reSevanja ujetih oseb iz
kabine dvigala. Vsa notranjost dvigala rdece barve RAL3020-Trafficred!

osvetlitev kabine: po izboru OPA

dimenzije jaska (S x g): 4000 x 4000 mm, montaZza vrat v jasek

visina glave jaska: 5165 mm (merjeno od gotovega poda do vrha jaska)

globina jame jaska: 2000 mm (od gotovega poda do dna jaska)

dodatna oprema: razsvetljava jaska, lestev v jamo jaska in vti¢nica na strehi kabine

Signalizacija: Signalizacija primerna zahtevam invalidnih oseb po SIST EN 81-70

v kabini: 2 x vertikalno kabinsko tipkalo iz strukturirane nerjavece plocevine integrirano v
celotni visini kabine, tipke za vsako postajo, braillova reliefna pisava, tipka za odpiranje vrat,
tipka za zapiranje vrat,tipka za alarm, digitalni kazalnik preobremenitve, polozaja kabine in
puscice smeri voznje, prasno barvano v RAL 3020.

zunanja signalizacija: zunanja tipkala in pokazatelji v vsaki postaji skupno nadometno
pozivno tipkalo, fe, prasno barvano v enaki barvi kot zunanja vrata. V glavni postaji je tudi
nadometni pokazatelj polozaja kabine in smeri voznje v LCD izvedbi, v ostalih postajah smerne
puscice nadaljevanja voznje. Moznost ¢asovnega programiranja rezima uporabe dvigala.

Dostop do strojnice v kleti s sistemskim kljucem, ki ga doloci investitor.

Elektri¢no osebno dvigalo 14.2
nazivna nosilnost in hitrost: 630 kg ali 8 oseb, 1.0 m/s
visina dviga: 19,79 m

Stevilo postaj in dostopov: 5, na isti strani-neprehodna kabina

krmiljenje: zbirno krmiljenje gor in dol, pozarno krmiljenje oz. pozarna voznja v glavno postajo
ob alarmu za pozar, elektricno in mehansko resevanje v primeru ujetih oseb v kabini, avtomatsko
natancno pristajanje in niveliranje kabine, predcasno odpiranje vrat pri voznji v postajo, filter
proti radijskim motnjam, moznost priklopa na hisni agregat, servisni panel za vzdrzevalca v
najvisji postaji namescen v vratnem okvirju, regenerativni sistem, napredne funkcije ko dvigalo ni
v uporabi (stand-by, avtomatski izklop razsvetljave, avtomatski izklop ventilatorja, sporocilni
pokazatelji se zatemnijo)

pogon: Frekvencno in napetostno krmiljeni regenerativni pogon s trifaznim tokom s sinhronskim
motorjem z izvedbo brez reduktorja in samodejnonastavljivim zavornim sistemom
dimenzije kabine ($ x g x v) 2400 x 3530 x 3000 mm

vrata kabine: avtomatska dvodelna teleskopska vrata s krili in okvirji iz strukturirane nerjavece
plocevine, Sirina: 800 mm; visina: 2100 mm, frekvencno regulirani pogon, varovanje z infrardeco
svetlobno zaveso in omejilnikom zaporne sile.

vrata jaska: avtomatska dvodelna teleskopska vrata s krili in okvirji iz karo strukturirane nerjavece
plocevine, Sirina: 800 mm; visina: 2100 mm, brez pozarne odpornosti prasno barvana RAL 9017
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oprema kabine: stene iz trukturirane nerjavece plocCevine,tla iz dekapirane plocevine po izboru
OPA, strop iz brusene nerjavece plocevine, inox okroglo oprijemalo na stranski steni, ogledalo na
zadnji steni nad visino oprijemala, zasilna avtomatska razsvetljava, avtomatski programirljiv
ventilator, prostorocna telefonska naprava za povezavo med kabino in klicnim centrom za primer
reSevanja ujetih oseb iz kabine dvigala

osvetlitev kabine: po izboru OPA

dimenzije jaska (S x g) 1470x 1980 mm, montaza vrat v jasek

visina glave jaska 5200 mm (merjeno od gotovega poda do vrha jaska)

globina jame jaska 1100 mm (od gotovega poda do dna jaska)

dodatna oprema razsvetljava jaska, lestev za dostop v jamo jaska, vticnica na strehi kabine in
elektrifikacija jaska, montaza brez delovnega odra v jasku

Signalizacija: Signalizacija primerna zahtevam invalidnih oseb po SIST EN 81-70

v kabini: vertikalno kabinsko tipkalo , tipke za vsako postajo, braillova reliefna pisava, tipka
za odpiranje vrat, tipka za zapiranje vrat, tipka za alarm, digitalni LCD kazalnik preobremenitve,
polozaja kabine in puscice smeri voznje,

v glavni postaji: inox pozivna tipka kvadratne oblike prilagojena za enostavno uporabo
gibalno oviranih oseb, digitalni LCD kazalnik polozaja kabine in puscice smeri voznje,

v ostalih postajah: inox pozivna tipka kvadratne oblike prilagojena za enostavno uporabo
gibalno oviranih oseb, digitalni LCD kazalnik puscice smeri voznje v beli barvi na ¢rnem ozadju ter
gong skupaj integrirano v pozivni tipki.

Signalizacija montirana v oblogo dvigalnega jaska!

Elektricno malo-tovorno dviga 14.3

nazivna nosilnost in hitrost: 100 kg, 0.3 m/s
visina dviga: 3,09 m
Stevilo postaj in dostopov: 2 (obe postaji na visini gotovega tlaka), 2 dostopa (neprehodna kabina).

krmiljenje: mikroprocesorsko krmiljenje s tipkami, klici - poslji sistem; tipka za preklic poziva,
kazalnik zasedenosti dvigala ter gong prisotnosti kabine v postaji.

pogon: 1,50 kW; kompaktno polzasto gonilo z varnostno zavoro, rocnim kolesom, jeklenimi vrvmi
in vrvenico ter protiutezjo brez lovilne naprave. Motor spada v razred zascite IP54.

dimenzije kabine ($ x g x v): 600 x 950 x 1200 mm.

vrata jaska: 2 kosa vrtljivih enokrilnih vrat 600 x 1200 mm, enostenska, iz brusene nerjavece
plocevine, z pozarno odpornostjo EW60.

oprema kabine: iz brusene nerjavece plocevine z lastno LED osvetlitvijo.

dimenzije jaska (S x g): 1000x 1070 mm

visina glave jaska 2500 mm (merjeno od gotovega poda do vrha jaska)

globina jame jaska 260 mm (od gotovega poda do dna jaska)

polozaj strojnice: strojnica v dvigalnem jasku zgoraj nad zadnjo postajo, kot sestavni del
konstrukcije jaska, vrata v strojnico dvigala na isti strani kot vrata jaska, razsvetljava strojnice

delovna visina: na visSini gotovega tlaka
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1.3.3.3 IZVEDBA ZUNANJE UREDITVE

V fazi | se v zunanji ureditvi izvede samo montaza zunanje razsvetljave. Montirajo se LED-linije
pod klopmi na severni strain objekta, kandelabri s svetilkami na parkiriscu, in vgradne luci na
tribunah in stopnis¢ih velikega dvorisca.

Za podrobnosti glej nacrt javne razsvetljave.

KOMUNALNA OPREMA

V tej fazi je vsa zunanja ureditev in komunalna infrastruktura Ze izvedena, ter vpliva na obstojece
stanje ni. Skozi EKK cevi se napeljejo kalbi za napajanje objekta in zunanjih elementov ureditver,
skladno z nacrtom elektricnih instalacij.

VARNOST NA GRADBISCU

Da bo zagotovljena optimalna varnost na gradbiScu, morajo biti ukrepi iz varnostnega nacrta
upostevani v celoti. Investitor se lahko odloc¢i tudi za dodatne varnostne ukrepe. Dodatne zahteve,
ki niso opredeljene v varnostnem nacrtu in so potrebne za zagotovitev varnega in zdravega dela,
se vpisuje v knjigo ukrepov.

(glej nacrt 8.8 varnostni nacrt)

Za izvedbo stresnega venca in izvedbo fasade vklju¢no z vgradnjo oken, ki meji na cesto skozi del

naselja (Roska cesta) se izvede fizicna zapora ceste za cas izvajanja del in varovanje cestis¢a pred
padajocimi in odletajocimi deli z gradbisca skladno z varnostnim nacrtom in izdelanim elaboratom
zapore obcinske ceste (del Roske ceste v predelu objekta).

VARNOST PRI DELU V CASU OBRATOVANJA STAVBE

Dostopi za vzdrzevanje strehe se zaradi zahtev Zavoda za varstvo kulturne dedis¢ine Slovenije
(ZVKDS) izvedejo kot zunanji dostopi s pomocjo dvizne plosc¢adi (visine vsaj 26 m) direktno na
sleme objekta, ki je pravokotno na Zivinozdravsko ulico. Za potrebe vzdrzevanja v ¢asu uporabe
objekta po vseh slemenih izvede jeklenica (nosilna sidrna vrv - izbran tip sidrne naprave je C
skladno s standardom SIST EN 795:2012 - Osebna varovalna oprema za zascito pred padci z viSine:
Sidrisca) napeta med varovanimi sidris¢i, ki bo omogocala Objekt: Ena hisa - Celovita ureditev
obmocja Cukrarne in AmbroZevega trga z nabreZjem Ljubljanice ter objekti upravnega sredisca
(Galerija Cukrarna) St. elaborata: 2016/16-VN varovanje vzdrzevalcu oziroma izvajalcu stresnih
del pripenjanje nanjo in s tem varovanje pred padcem v globino. Osnovna zahteva za izvedbo
tovrstnega varovalnega sistema je nosilnost 10 kN. Dostop in sestop iz strehe mora omogocati
varno pripenjanje in odpenjanje izvajalca.

(glej nacrt 8.8 varnostni nacrt)
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1.3.a SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV
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1.3.b TABELE POVRSIN
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1.4 POPIS GO DEL
Popis GO del se nahaja v skupnem zdruzenem popisu GOI del v loceni mapi.
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1.5 RISBE
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