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1.3 TEHNIČNO POROČILO 
 

Tehnično poročilo načrta arhitekture za fazo I je enotno in ne obsega načrta rušitev. Vse rušitve so 
bile izvedene že v prejšnjih fazah izvedbe. 
 
PZI objekta Cukrarna je zaradi možnosti koračne izvedbe razdeljen na faze, vendar ga je možno 
izvajati tudi kot celoto.  
 
Pred pričetkom izvedbe del je potrebno preveriti, ali so pridobljena vsa soglasja posameznih 
upravljavcev komunalne infrastrukture. 
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1.3.1 SPLOŠNE OPOMBE 
 

1.3.1.1 SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA 
 

- Izvajalec mora pred pričetkom del obvezno preveriti vse mere na objektu. 
 
- Morebitne razlike ali odstopanja med arhitekturnimi, detajlnimi in preglednimi načrti mora 
izvajalec pregledati in uskladiti z družbo Scapelab d.o.o. 
 
- Izvajalec mora pred pričetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za 
izvedbo in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne 
ugotovljene pomanjkljivosti. 
 
- Pred začetkom izvajanja del ter vgrajevanjem proizvodov mora izvajalec obvezno pridobiti pisno 
potrditev delavniških načrtov, skic in detajlov odgovornega projektanta, odgovornega vodje 
projekta in odgovornega nadzornika. 
 
- V kolikor zaradi vrste gradbenega proizvoda delavniške dokumentacije izvajalec ne more 
zagotoviti, je obvezan izdelati vzorec, ki ga potrdita odgovorni vodja projekta ter odgovorni 
nadzornik z vpisom v gradbeni dnevnik. 
 
- Izvajalec je dolžan vrisati vse spremembe v PZI dokumentacijo, pred tem pa pridobiti pisno 
potrdilo odgovornega projektanta, odgovornega vodje projekta in odgovornega nadzornika o 
spremembah glede na PZI dokumentacijo. Izvajalec je dolžan pripraviti vso potrebno 
dokumentacijo za uspešno izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja. 
 
- Celotna projektna dokumentacija, ki obsega vključno, a ne omejeno na skice, načrte, popise del, 
je kot arhitekturno delo varovano avtorsko delo skladno s 5. Členom zakona o avtorski in sorodnih 
pravicah (ur. L. Rs 21-958/1995 s spremembami, ZASP). Nosilec materialnih in drugih pravic na 
projektni dokumentaciji je družba Scapelab d.o.o. Izvajalec del ima pravico enkratne in namenske 
uporabe projektne dokumentacije za izvedbo del skladno s to dokumentacijo. V izogib 
nesporazumom, ne naročnik ne izvajalec del nimata pravice do predelave projektne 
dokumentacije. Vsaka sprememba, priredba ali predelava celotne projektne dokumentacije ali 
kateregakoli njenega posameznega dela  brez predhodnega soglasja družbe Scapelab d.o.o. je 
prepovedana. V primeru kršitve ima družba Scapelab d.o.o. pravico zahtevati, da se odstrani 
stanje, ki je nastalo s kršitvijo in po potrebi porušijo zgrajeni ali drugače izvedeni deli v nasprotju 
s projektno dokumentacijo, kršitelj pa je za svoje ravnanje tudi odškodninsko odgovoren. 
 
- Izročitev projektne dokumentacije tretjim osebam brez soglasja družbe Scapelab d.o.o., razen 
za potrebe izvedbe del po tej dokumentaciji, ni dovoljena.  

 
- Vkolikor bo zaradi razlogov na strani izvajalca prišlo do potrebe po spremembi projektne 
dokumentacije ter se projektant s spremembo strinja, stroški spremembe projektne 
dokumentacije bremenijo izvajalca. 
 
- Neusklajenosti izvajalcev in podizvajalcev ter odstopanja od navodil projekta pzi niso razlogi za 
spremembo projektne dokumentacije. 
 
- Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno 
upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v 
projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture. 
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- Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih 
detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor. 
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti izdelani na podlagi shem, ki jih pred 
izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant 
arhitekture. 
 
- Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred 
izvedbo predstaviti,  izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor. Vzorce vseh 
finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne 
alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni 
materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je 
pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in 
investitor. 
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1.3.2 ARHITEKTURNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 
 

Investitor Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, se je odločil prenoviti obstoječ objekt 
Cukrarna na Poljanskem nasipu 40, Ljubljana. Prenovljen objekt Cukrarna bo vseboval:  
- v kleti: razstavišče, delavnice, avlo, wc za goste, skladišče, stopnišče, tehnološke prostore 
(elektro jašek, strojni jašek, jašek dvigala, TK/EL prostor, prostor za klimat, čistila, toplotno 
postajo, jašek za dovod zraka, jašek za ODT) in evakuacijski hodnik 
- v medetaži kleti: priprava hrane, jašek dvigala in skladišče in čistila 
- v pritličju: stopnišče, požarno stopnišče, razstavišče, vetrolov, jazz klub, garderobo in wc in 
tehnološke prostore (jašek za dvigalo, strojni jašek) 
- v medetaži: stopnišče, požarno stopnišče otroške delavnice/konferenčna dvorana, knjigarna, 
jazz bar galerija, mostovž, jašek dvigala 
- v 1.etaži: stopnišče, požarno stopnišče, pisarne, čajno kuhinjo, wc moški, galerija, jašek dvigala, 
mostovž, strojni jašek 
- v 2.etaži: stopnišče, požarno stopnišče, pisarne, wc ženske, galerija, jašek dvigala, mostovž 
- v podstrešju: stopnišče, prostor za klimat, pohodno podstrešje, mostovž za kanale, pohodno 
podstrešje nad hodnikom in galerijami. 
 
Arhitekturna rešitev prenove objekta, ki je del širšega ureditvenega projekta za območje 
poimenovano „Ena Hiša“, je bila pridobljena z javnim, projektnim, anonimnim, enostopenjskim, 
arhitekturnim natečajem za izbiro strokovno najprimernejše rešitve, ki je bil razpisan 17. aprila in 
zaključen 5. oktobra leta 2009. Z izdelovalcem zmagovalnega predloga je bila sklenjena pogodba 
za izdelavo projektne dokumentacije. 
 
Objekt je zahteven objekt. Za projekt je bilo dne 25. 2. 2014 pridobljeno gradbeno dovoljenje za 
rekonstrukcijo objekta Cukrarne in ureditev Galerije Cukrarna št. 351-2335/2013-14. Postopek je 
vodila Upravna enota Ljubljana. 
 
Glede na obseg investicije se je investitor naknadno odločil, da projekt razdeli na manjše faze, ki 
jih bo z vidika velikosti investicije lažje obvladoval. Delitev predvideva štiri faze: konzervacija, 
izvedba sovprežne konstrukcije, gradbeno dokončanje in funkcionalno dokončanje.  
 
Predmet tehničnega poročila je četrta faza poimenovana "Faza H – fukcionalno dokončanje z načrti 
opreme". 
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1.3.2.1  SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE 

 
LOKACIJA 
 
Cukrarna stoji na desnem bregu reke Ljubljanice, na Poljanskem nasipu, na vzhodni strani 
Fabianijevega mostu preko katerega poteka Roška cesta, na severni strani Poljanske ceste ter na 
zahodni strani Živinozdravske ulice. 
 
Cukrarna je bila izgrajena leta 1828 in je večino 19. stoletja delovala kot rafinerija sladkorja. 
Kasneje je postala kasarna. Cukrarna je pomemben spomenik industrijske arhitekture iz 19. 
stoletja in je praktično edini preostali industrijski objekt velikega merila iz obdobja 19. stoletja v 
Ljubljani. 
 
Rekonstrukcija objekta obsega ohranjanje ostenja - obstoječega zunanjega oboda stavbe in 
vstavljanje novih volumnov v izpraznjeno notranjost objekta, v katerih so predvideni galerijski 
prostori. Dodatno se izvede kletna etaža, kjer je zagotovljen dodatni galerijski prostor in 
delavnica za pripravo razstavnih eksponatov. 
 
 
FAZNOST 
 
Rekonstrukcija objekta Cukrarna je predvidena v več fazah, ki si sledijo v logičnem zaporedju. 
Faze je možno v predvidenem zaporedju med seboj tudi združiti. Predvidene so štiri faze in sicer: 
konzervacija, izvedba sovprežne konstrukcije, gradbeno dokončanje in funkcionalno dokončanje. 
 
1. Konzervacija obsega (faza F): 
izvedbo varovalne konstrukcije, sanacijo temeljev objekta z zunanje strani, sanacijo zunanjih sten 
objekta, rušitev dela južnega prizidka ter odstranitev obstoječega ostrešja in izvedbo nove strešne 
konstrukcije in strehe. 
 
2. Izvedba sovprežne konstrukcije obsega (faza G): 
sanacijo temeljev z notranje strani, rušitev vseh notranjih horizontalnih in vertikalnih konstrukcij, 
izvedbo betonske sovprežne konstrukcije. 
 
3. Gradbeno dokončanje obsega (faza H): 
izvedbo kletne etaže, montažo jeklenih notranjih konstrukcij, ureditev okolice in demontažo 
varovalne konstrukcije. 
 
4. Funkcionalno dokončanje obsega (faza I): 
izvedbo električnih in strojnih instalacij ter izvedbo notranje opreme. 
 
 
 
Predmet tega tehničnega poročila je izvedba faze I – izvedba zaključnih del, instalacij in opreme. 

 
Predvideni posegi in dela v fazi I obsegajo: 

- Izvedba zunanjega sloja fasade  
- Izvedba strojnih inštalacij 
- Izvedba elektro inštalacij  
- Izvedba oblog, predelnih sten,… 
- Montaža notranjega stavbnega pohištva 
- Montaža dvigal 
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- Zaključna dela 
- Montaža notranje opreme 

 
 
DIMENZIJE OBJEKTA 
 
Objekt je tlorisno členjen, z maksimalnimi dimenzijami 85,05m v smeri vzhod-zahod in 32,70m v 
smeri sever-jug. Višina kapi je 18,04m, višina slemena je 24,59m. Obstoječi gabariti objekta se 
ohranjajo, z izjemo rušitve JV trakta objekta. 
 
 
TIPOLOGIJA OBJEKTA 
 
Obstoječ objekt je zasnovan kot večetažna industrijska stavba 19. st. z dvokapnico. S fazo I 
predvidene rekonstrukcije se v objektu izvedejo vsi notranji zaključni sloji, pregradne stene in 
obloge, ter zunanja fasada objekta. Izvedejo se tudi vse strojne in električne instalacije. 
 
 
MORFOLOGIJA OBJEKTA 
 
V smeri vzhod-zahod ga sestavljata dva trakta, ožji in nižji vzhodni ter širši in višji zahodni trakt. 
Objekt ima na južni strani tri prizidke, večja dva se priključujeta na zahodni, manjši na vzhodni 
trakt. S fazo I predvidene rekonstrukcije bo v prejšnjih fazah vzpostavljena morforlogija 
zaključena z izvedbo vseh zaključnih slojev in fasade. 
 
 
DRUGE ARHITEKTURNO PROSTORSKE ZNAČILNOSTI 
 
Orientacija objekta sledi toku Ljubljanice in poteka vzhod-zahod. Dva južna prizidka se v smeri 
sever-jug pravokotno stikata z osnovnim objektom.  
 
 
OPIS OBLIKOVNE PODOBE OBJEKTA 
 
Po dokončanju predvidene rekonstrukcije objekta Cukrarna, objekt dobi poenoteno podobo 
originalnega stanja tovarniškega objekta.  
 
Po fazi I predvidene rekonstrukcije je zunanjost stavbe dokončana v končni podobi. V okenske in 
vratne odprtine se vstavijo končna okenska krila. Ostrešje in streha sta že izvedena, in ostaneta 
nespremenjena.  
 
Po navodilu ZVKDS se zunanjost objekta rekonstruira v stanje objekta iz 19.st.  
Najbolj reprezentativna je severna fasada objekta, ki je sestavljena iz podstavka v rustikalnem 
ometu, ter petih polj – treh z riustikalnim ometom, in dveh s profiliranimi pilastri. 
Stavba ima tri vence (nad pritličjem, pod zadnjim nizom oken, ter kapni venec), od katerih 
nekateri tečejo po celotnem obodu stavbe, nekateri pa so pristoni samo na posamičnih fasadah – 
glej načrt fasad. 
Potrebno je natančno slediti navodilom predstavnikov ZVKDS ter OVP pri izdelavi fasade. 
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1.3.2.2  LOKACIJA 
 

OPIS OBSTOJEČEGA STANJA LOKACIJE 
 
Na severni strani objekta je nabrežje Ljubljanice z nekdanjo prometno povezavo v slabem stanju, 
zaključeno je z nasutim gramozom. Na južni strani je območje delno urejeno, s kolesarsko 
klančino, večinoma pa gre za delno izravnano in planirano zemljino, ki je ostala po rušenju 
okoliških objektov. 
 
Živinozdravska ulica je v uporabi, vendar je zaradi slabega stanja predvidena za rekonstrukcijo. 
 
Na splošno neposredna okolica objekta ne vsebuje elementov, ki bi jih bilo potrebno ali smiselno 
ohranjati, z izjemo kolesarske povezave med križiščem Roška – Poljanska in podmostjem, ki jo je 
nujno obdržati skozi vse faze gradnje. 
 
Sam objekt je v relativno slabem stanju. V procesu gradnje mostu je bil ojačan samo zahodni del, 
na meji s cestiščem. Ostalo ostenje je izpostavljeno, omet je večinoma odpadel. Ostrešje je v 
osrednjem delu poškodovano in odstranjeno. Objekt je potreben celovite in temeljite prenove. 
 
 
PODATKI O VELIKOSTI ZEMLJIŠČA 
 
Zemljišča z nameravano gradnjo so deli zemljišč s parcelnimi številkami 186 in 188m k.o. 
Poljansko predmestje, v velikosti 4687 m2. 
 
Teren na lokaciji je na severni strani deloma raven z absolutno višino 289,00 m, na južni strani se 
teren vzpenja od kote 291,50 m do 293,70 m. 
 
 
DOSTOP 
 
Dostop na lokacijo je omogočen preko Poljanskega nasipa in Živinozdravske ulice. Poljanski nasip 
in Živinozdravska ulica imata urejen dvosmerni promet. 
 
Do lokacije je možen dostop tudi pod Fabianijevim mostom preko Ambroževega trga. 
 
 
DOSTOP V ČASU GRADNJE 
 
Dostop do objekta v času gradnje je predviden po Poljanskem nasipu do Živinozdravske ul. Z 
Živinozdravske ul. se preko klančine dostopa na urejeno gradbišče. Pred uporabo dovozne trase je 
potrebno preveriti in odpraviti vse morebitne ovire, ki bi ovirale dostop na gradbišče. 
 
Preverjeno ustrezni so zavijalni radiji za kamione, ki bodo potrebni za oskrbovanje gradbišča. 
Preverjena sta dva tipa kamionov, najdaljši predviden (16,5m dolg), ter najbolj pogosto 
uporabljan kamion (10,1m dolg). 
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Pot najdaljšega kamiona: 
Varianta V1 
Pot do gradbišča:  
Kajuhova ul., Litijska c., Poljanska c., Glonarjeva ul., Povšetova ul., Poljanski nasip, 
Živinozdravska ul. 
 
Pot iz gradbišča je sledeča:  
Vzvratno iz Živinozdravske, Poljanski nasip, Povšetova ul., Glonarjeva ul., Poljanska c. 
 
Varianta V2 
Pot do gradbišča:  
Kajuhova ul., Litijska c., Poljanska c., Živinozdravska ul. 
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Pot iz gradbišča:  
Živinozdravska ul., Poljanski nasip, Povšetova ul., Glonarjeva ul., Poljanska c. 
 
 
Pot najbolj pogosto uporabljanega kamiona: 
Pot do gradbišča:  
Kajuhova ul., Litijska c., Poljanska c., Glonarjeva ul., Povšetova ul., Poljanski nasip, 
Živinozdravska ul., uvoz na gradbišče 
 
Pot iz gradbišča je sledeča:  
izvoz iz gradbišča, Živinozdravska ul., Poljanski nasip, Povšetova ul., Glonarjeva ul., Poljanska c. 
 
 
Ker pot najdaljšega kamiona v varianti V1 predvideva vzvratno vožnjo kamiona in težaven izvoz iz 
Živinozdravske ul. na Poljanski nasip predlagamo, da se uporabi varianto V2. Pogoj za uporabo 
variante V2 je začasna odstranitev količkov na prehodu iz Poljanske c. na Živinozdravsko ul. ter 
dovoljenje za začasni uvoz s Poljanske c. na Živinozdravsko ul. Uporaba tega uvoza je predvidena 
le za najdaljše kamione, ostali promet za oskrbo gradbišča pa se izvaja izključno preko 
Poljanskega nasipa. 
 
Pred ureditvijo uvoza in izvoza na gradbišče je potrebno izdelati elaborat začasne prometne 
ureditve in pridobiti ustrezno soglasje upravljavca cest. 
 
 
 
 
 
 
Varianta V1 
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Varianta  V2 

 
 

 
UREDITEV PROMETA NA FABIANIJEVEM MOSTU 
 
Ob izvedbi odstranjevanja strehe in izvedbi novih AB vezi na zatrepni steni zahodne fasade, ki 
meji na Fabianijev most, bo potrebno urediti promet na mostu tako, da dela ne bodo ogrožala 
varnosti v prometu. Območje gradbišča v času izvajanja del na zahodni fasadi je prikazano v 
načrtu arhitekture. 
 
Pred ureditvijo gradbišča in zapore prometa na mostu je potrebno izdelati elaborat začasne 
prometne ureditve in pridobiti ustrezno soglasje upravljavca cest. 
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1.3.2.3 FUNKCIONALNA ZASNOVA 
 

Opisana je funkcionalna zasnova Cukrarne v končnem stanju, dosežena z izvedbo del 
predvidenih v vseh štirih fazah rekonstrukcije. Z izvedbo del faze I rekonstrukcije – izvedba 
zaključnih del, instaalcij in opreme - objekt pridobi svojo končno podobo in funkcijo. 
 
 
OPIS NAMEMBNOSTI CELOTE 
 
S prenovo objekta industrijske dediščine, stare tovarne sladkorja, v objekt kulturne dejavnosti – 
galerijo, bo kulturni spomenik dobil svojemu značaju primeren program. Eden izmed osnovnih 
ciljev projekta je tako kulturni spomenik ohraniti in ga prezentirati, če že ne skozi osnovno, 
tovarniško dejavnost, ki danes ni več smiselna, pa skozi kulturni program. 
 
Cukrarna bo namenjena predstavljanju likovne, vizualne in performativne umetnosti, pri čemer 
bosta zagotovo pomembno vlogo odigrali najpomembnejši bienalni prireditvi v Ljubljani: BIO 
Ljubljana in Mednarodni grafični bienale. S tem bo rešeno dolgoletno pomanjkanje velikega 
razstavnega prostora v Ljubljani. Obenem bo razstavišče nudilo tudi velike razstavne površine za 
potrebe Centra Rog, ki je predviden v neposredni bližini. Prostorski koncept galerijskih prostorov 
bo omogočal, da v prostorih potekajo časovno daljše razstave, ob sočasno manjših in hitreje 
menjajočih. Tako bo omogočeno, da bo Cukrarna dinamičen prostor, programsko bogat in socialno 
živahen, tako pa zanimiv tudi za večkratni obisk. 
 
 
OPIS PROGRAMSKE IN FUNKCIONALNE ZASNOVE 
 
Površina razstavnih prostorov je 2519 m2 , od katerih del predstavlja večvišinski prostor v 
pritličju,  odprt do vrha ostrešja, ki po eni strani na sodoben način prezentira arhitekturno 
dediščino Cukrarne, obenem pa predstavlja osrčje razstavišča z možnostjo postavitve tudi večjih 
prostorskih objektov. Drugi del razstavnih površin bo namenjenih razstavnim prostorom brez 
zunanje svetlobe (white cube) z neto višino vsaj 4,50 m, ki bodo v čistem, enostavnem, praznem 
prostoru omogočala fleksibilne postavitve razstav. 
 
Za delovanje razstavnih prostorov bodo za razstavišče zagotovljene tudi površine za manipulativne 
prostore za pripravo razstav (delavnica, skladišče za tehnično in drugo opremo, prostor za pripravo 
razstav), ki so povezani z razstavnim prostorom. 
 
Vsako sodobno razstavišče danes zahteva tudi spremljajoče programe, ki tako omogočajo samo 
delovanje stavbe kot tudi celostno doživetje umetnostne ponudbe. Zato so ob razstavnih prostorih 
načrtovane tudi knjigarna, prostor za ustvarjalne delavnice ter jazz klub, ki lahko v večernih urah 
ponudi kvalitetno živo glasbo. 
 
V kleti objekta je predviden razstavni prostor z avlo, delavnica za pripravo razstav ter sanitarije. V 
klet so umeščeni tudi nekateri tehnični prostori – prostor za električne inštalacije in 
telekomunikacije, prostor za klimate, skladišče.  
 
V medetaži kleti je predvideno skladišče bara ter prostor za pripravo hrane. V pritličju je 
predviden odprti razstavni prostor, galerijska trgovina, recepcija s prodajalno kart in jazz klub. V 
medetaži je predviden prostor za ustvarjalne delavnice, ki je hkrati tudi konferenčna soba, ter 
knjigarna. V prvem in drugem nadstropju so v obešenih volumnih predvidena razstavišča, v južnem 
traktu objekta pa pisarne. Podstrešje je namenjeno tehničnim napravam, predvsem klimatom. 
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OPIS KOMUNIKACIJ V OBJEKTU 
 
Glavni vhod v Cukrarno je predviden z zahodne strani iz podmostja Fabianijevega mostu. V 
Cukrarno bo možno vstopiti tudi preko stranskih vhodov s Poljanskega nasipa na severni strani 
objekta ter z dvoriščnega vhoda na južni strani objekta. 
 
V objektu je predvideno eno glavno komunikacijsko jedro s stopniščem in dvigalom v osrednjem 
jedru Cukrarne, ki povezuje vse etaže objekta. Dvigalo je tovorno, namenjeno transportiranju 
razstavnih eksponatov v galerijske prostore. Uporaba dvigala je namenjena tudi vsem 
obiskovalcem. 
 
Objekt ima na južni strani tri požarne izhode, ki zagotavljajo varen umik obiskovalcem v primeru 
evakuacije objekta. 
 
Galerijska volumna sta med seboj v etažah z razstavnimi prostori med seboj povezana s 
povezovalnima hodnikoma, ki sta hkrati namenjena tudi razstavljanju eksponatov. Do pisarniškega 
dela objekta je možno dostopati preko povezovalnega hodnika v prvem nadstropju. Dve pisarniški 
etaži sta med seboj povezani z lastnim stopniščem. 
 
 
GRADNJA BREZ ARHITEKTONSKIH OVIR 
 
Objekt je zasnovan tako, da omogoča dostop brez arhitektonskih ovir do vseh prostorov 
namenjenih obiskovalcem.  
 
Glavni vhod skozi vetrolov je izveden brez višinskih razlik, dostop do glavnega dvigala v pritličju in 
vseh nadstropjih ima ravni prag.  
 
Zahodno požarno jedro vsebuje tudi dvigalo. 
 
 
OPIS ZUNANJE UREDITVE 
 
Skupaj s prenovo objekta so urejene tudi spremljajoče zunanje površine, ki so oblikovane kot 
odprt javni prostor, integriran v mestni parter. 
 
Površine južno od objekta so preurejene v tlakovano odprto površino – trg za zunanje prireditve, 
stopničasti trg z letnim barom in parkirišče.  
 
Severno od Cukrarne je oblikovana promenada ob nabrežju, ki skupaj z Ambroževim trgom 
predstavlja odprti prostor zaključka obvodne promenade novega, razširjenega mestnega središča 
Ljubljane.  
 
Zunanji prostor je obravnavan kot urbani javni prostor, programsko in prostorsko povezan s 
Cukrarno. Poleg vzporednih programov, ki se povezujejo z zunanjim prostorom (kavarna...) je 
predvideno, da se v zunanji prostor razširijo tudi razstavni programi, v obliki stalnih ali začasnih 
postavitev umetniških del na prostem. 
 
 
OPIS PROMETNE UREDITVE 
 
Avtomobilski dostop je predviden s Poljanskega nabrežja in nato po Živinozdravski ulici. Iz 
Živinozdravske ulice je predviden dostop obiskovalcev na parkirišče. Dostava eksponatov se odvija 
z Živinozdravske ulice po dvorišču do osrednjega dela Cukrarne.  
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Območje je peš in kolesarsko prehodno. Predvideno je zagotavljanje parkirišč za kolesa pod 
mostom. Promenada ob Ljubljanici se ponovno vzpostavi. 
 
Predvideno je parkiranje na prostem, na urejenem zunanjem parkirišču, za  36 avtomobilov. 
Predvidenih je manj mest, kot jih predpisuje OPN, a je bilo s strokovno podlago ugotovljeno, da je 
v bližini možno zagotoviti dodatna parkirna mesta v javni rabi, kar OPN MOL omogoča v 7. točki 
38. člena: 
 
»(7) Za stavbe 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo, 12620 Muzeji in knjižnice in 12721 Stavbe za 
opravljanje verskih obredov se v izračun skupnega števila predpisanih PM lahko vključijo tudi 
parkirna mesta v javni rabi pod pogojem, da se s strokovno podlago, ki jo potrdi organ Mestne 
uprave MOL, pristojen za promet, ugotovita razpoložljivost in zadostnost javnih parkirnih mest v 
neposredni bližini objekta.« 
 
Strokovna podlaga je bila že potrjena s strani Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Mestne 
občine Ljubljana (dopis št. 3511-750/2013-2 z dne 21. 8. 2013). 

 
 
 

 



 

 
  Stran/strani: 15/29 
Objekt: Ena Hiša – Celovita ureditev območja Cukrarne in Ambroževega trga z nabrežjem 

Ljubljanice ter objekti upravnega središča (Galerija Cukrarna) 

Datum: April 2017 

 

 
1.3.3 TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE 

 
Opisane so tehnične značilnosti predvidene gradnje ob izvedbi del faze I rekonstrukcije – 
izvedba zaključnih del, instalacij in opreme. 
Izvajalec mora upoštevati, da je objekt v tej fazi statično že saniran, a gre kljub temu za 
zahtevno gradbišče, kjer obstaja visoka nevarnost padca v globino med delom, še posebej v 
sklopu izvedbe notranjih oblog in fasade, ter tudi visoka nevarnost padca gradbenega 
materiala (padec orodja, materiala...) v globino (glej varnostni načrt!). 
  

1.3.3.1 GRADBENE IZVEDBE 
 

1.3.3.1.1 OPIS RUŠITVENIH IN ODSTRANJEVALNIH DEL  
 

Rušitvena in odstranjevalna dela so bila izvedena v prejšnjih fazah in v tej fazi niso predvidena. 
 

1.3.3.1.2 OPIS STATIČNE SANACIJE IN POSEGOV V OBSTOJEČO KONSTRUKCIJO 
OBJEKTA  

 
Statična sanacija je bila izvedena v prejšnjih fazah in v tej fazi ni predvidena. 
 
 

1.3.3.1.3 OPIS ZEMELJSKIH DEL 
 
Zemeljska dela so bila izvedena v prejšnjih fazah in v tej fazi niso predvidena. 
 
 
1.3.3.1.4 OPIS BETONSKIH IN ARMIRANOBETONSKIH DEL 
 
TEMELJNA PLOŠČE KLIMATOV 
 
Po uskladitvi z dobaviteljem strojne opreme je potrebno izdelati temeljne plošče za klimatske 
naprave (C25/30, XC1), debeline 15cm. Temeljne plošče se opažijo na slepi OSB opaž, položen na 
neoprenske trakove za preprečevanje širjenja vibracij skozi konstrukcijo (kot npr. Sylomer ali 
enakovredno).  
 
Drugih armiranobetonskih del v tej fazi ni. Končne obdelave sten (brušenje in peskanje) se 
izvajajo v celoti v tej fazi, a so opisane pod tlakarskimi in zidarskimi deli.  
 
1.3.3.1.5 OPIS ZIDARSKIH DEL  

 
IZDELAVA NOTRANJIH OMETOV - ŠPALETE 
 
V tej fazi je predvidena izdelava notranjega apnenega toplotno izolativnega ometa in finalna 
obdelava na špaletah odprtin na objektu. Šplaete se izdelajo z osnovo brezcementnega obrizga na 
osnovi apna in dodatkov, na katero se nanese toplotno izolativni grobi omet na osnovi 
hidravličnega apna. Zaključni sloj je izravnalna masa na osnovi hidravličnega apna. Na horizontalnih 
površinah se sloj dodatno armira z mrežico iz steklenih vlaken. Špalete se prebarvajo z mineralno 
barvo na apneni osnovi. 
Omet je od armiranobetonske sovprežne stene ločen z dvocentimetrskimi senčnimi fugami. Izdelava 
fug je predvidena z vstavljanjem in naknadno odstranitvijo lesenih letvic preseka 2x2cm. 
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IZDELAVA NOTRANJIH OMETOV – STROPOVI 
 
V pisarnah (1. etaža, srednji prizidek) je predvidena izvedba akustičnega ometa za preprečitev 
akustičnega odboja od stropa. Izvede se večslojni silikatni akustični omet z minimalno stopnjo 
absorpcije zvoka 0,45, nanešen v treh slojih (oz. skladno z navodili proizvajalca) na očiščeno 
površino betona. 
 
 
BETONSKI TLAKI  
 
V tej fazi se izvedejo vsi zaključni tlaki. V celotnem objektu je predvidena izvedba betonskih 
zaključnih tlakov, z izdelavo kvalitetnega (C25/30) mikroarmiranega betonskega estriha. Vsi 
estrihi morajo biti propelersko zaglajeni do ravnosti +/- 5mm / 5m, in mikroarmirani (na večjih 
površinah z jelenimi vlakni (kot npr. JV 16 ali enakovredno), vsebnost min. 20kg/m3, na manjših s 
PP vlakni z vsebnostjo min. 0,95 kg/ m3).  
Vsi estrihi so položeni na ločilni sloj 0,2mm PE folije, ter toplotno oz. zvočno izolacijo, odvisno od 
pozicije.  
 
 
ESTRIH Z OGREVALNIMI REGISTRI 
 
V pritličju je predvidena vgradnja ogrevalnih registrov s sistemskimi pritrdili, skladno z navodili 
proizvajalca. Registri ze zalijejo z estrihom (C16/20), z mikroarmaturo v kombinaciji jeklenih in PP 
vlaken (jeklena vlakna 16 kg/m3 in PP vlakna 0.5kg/m3). 
 
 
 
1.3.3.1.6 OPIS KANALIZACIJE  

 
V tej fazi so vsi priključki na komunalno infrastrukturo že izvedeni. Izvede se razvod kanalizacije 
znotraj objekta, ki predvideva zboranje fekalnih odplak skozi dve kompaktni črpalni napravi, ter 
črpanje po tlačnem vodu v fekalno kanalizacijo zunaj objekta. 
Črpalni napravi sta nameščeni v jaških v stranišču in v garderobi zaposlenih. 
 
 
1.3.3.2 OBRTNIŠKE IZVEDBE  

 
1.3.3.2.1 FASADERSKA DELA 
 
Izvajalec je pred pričetkom sanacije dolžan v sodelovanju s predvidenim dobaviteljem ometov 
izdelati načrt sanacije, ki bo podrobno predvidel postopek izvedbe (čase sušenja, dodatke, ravnanje 
z materiali na gradbišču...), in ga predložiti OVP in ON v potrditev. Predpogoj za pričetek del je 
potrjen načrt fasadnih del.   
Fasade se izvede v naslednjih korakih: 
- Čiščenje  in priprava podlage z odstranitvijo ometov do čvrste podlage delno ali v celoti  
- poglobitev fug do 2cm 
- odprašitev površine z izpihom s kompresorjem 
- obrizg s sanacijskim cementnim ometom,, klasifikacija GP - CS IV po ÖNORM B 998-1, iz sulfatno 
odpornega cementa, s peskom 4mm, tlačno trdnostjo min. 15N/mm2 (po 28 dneh sušenja), 
paropropusten omet (difuzijska odpornost max. 25mju), skladen z OENORM B 3345 (DE), kot npr. 
Baumit Sanova Vorspritz ali enakovredno, 
- sušenje min. 3 dni, 
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- nanos sanacijskega apneno-cementnega ometa, klasifikacija R - CS II po SIST EN 998-1, iz 
cementa in hidriranega apna, s peskom 2mm, tlačno trdnostjo min. 2N/mm2 (po 28 dneh sušenja), 
paropropusten omet (difuzijska odpornost max. 15mju), skladen z SIST EN 998-1, kot npr. Baumit 
Sanova Putz S ali enakovredno. Pri delih fasade, kjer je le-ta obdelana v rustikalnem videzu, je 
potrebno nanašanje v več slojih (predvidoma 2cm za sloj). V ometu se obdelajo rustikalne črte, 
pilastri in profilacija fasade skladno z načrtom fasade, 
- končna izravnava površine s finim mineralnim ometom, iz apna in belega cementa, s peskom 
0,6mm, tlačno trdnostjo min. 2N/mm2 (po 28 dneh sušenja), paropropusten omet (difuzijska 
odpornost max. 20mju), kot npr. Baumit Renovier Spachtel ali enakovredno, vključno z izravnavo 
profilov, kotov, robov in zaokrožitev na fasadi, 
- zaključni premaz s paropropustno fasadno barvo na osnovi vodnega stekla, primerno za nanos na 
paropropusten mineralni omet, kot npr. Baumit Sanova Color ali enakovredno, po karti barv NCS, 
barvo potrdijo OVP in ON. 
- na mestu stikovanja obstoječih fasadnih sten in novih pozidav oziroma povsod, kjer  bi lahko 
prišlo do  razpok v ometu se izvede armiran obrizg (pocinkana točkovno varjena mreža min. fi 1 
mm, velikost odprtin 20 – 25 mm na katero se nanese obrizg. Obrizg naj bo v debelini ca. 1 cm, 
armirna mrežica pa v sredini obrizga). 
Pozor: Postopek izvedbe lahko odstopa glede na proizvajalca materiala in načrt sanacije! 
V fasaderskih delih se z ometom obdelajo tudi polkrožni kapni venci, rustika, profilirani venci, 
pilastri in drugi fasadni elementi, vidni v načrtih fasad. 
V sklopu izvedbe fasad se izvede tudi obnova obstoječih kamnitih portalov. Kamnite portale se 
peska za odstranitev umazanije, lišajev in diskoloracij, izvede se brušenje robov in štokanje po 
potrebi. Lokalne poškodbe se popravijo z namenskimi sredstvi za krpanje kamnitih elementov. 
Dela se izvajajo pod nadzorom ZVKDS. Zaključna obdelava je premaz s hidrofobnim zaščitnim 
sredstvom, za preprečevanje mikroporoznosti in preprečevanje nastanka madežev. 
 
 
 
1.3.3.2.2 OPIS IZVEDBE TOPLOTNE IZOLACIJE OBJEKTA 
 
Toplotna izolacija objekta je bila v celoti izvedena v fazi G, ter v tej fazi ni predvidena za 
izvedbo.  
 
 
1.3.3.2.3 OPIS IZVEDBE ZVOČNE IZOLACIJE OBJEKTA  
 
 
IZOLACIJA PROTI UDARNEMU ZVOKU 
 
Vsi tlaki so ločeni od konstrukcijskih elementov z ekstrudiranim polistirenom, debeline 12cm v 
kleti in 6 cm v pritličju. 
V galerijskih etažah, ki so bolj obremenjene z udarnim zvokom, je estrih položen na 1cm mehke 
izolacije iz mešanice poliuretana in neoprenske gume. 
Robovi estrihov so od konstrukcije ločeni z 1cm debelim pasom ekspandiranega polistirena (EPS). 
 
 
IZOLACIJA PROTI TRANSMISIJSKEMU ZVOKU 
 
Vse predelne stene in obloge volumnov so izvede s polnilom iz kamene volne, ki služi za 
preprečevanje transmisije zvoka. IZbrane zasteklitve in okvirji dosegajo predpisano zvočno 
izolativnost.  
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1.3.3.2.4 OPIS NOTRANJIH PREDELNIH STEN  
 
PREDELNE STENE V KLETI 
 
V prostorih delavnic in razstavišča so ob obodu armiranobetonskih sten postavljene pregradne 
stene z razredom upornosti proti ognju EI60. Za pregradnimi stenami potekajo prezračevalni 
kanali, ki sesajo svež zrak skozi talni linijski difuzor v pritličju. Stene so sestavljene iz požarno 
odpornih gips-kartonskih plošč z mineralno volno v medprostoru. Pregradne stene ne funkcionirajo 
samo kot strojni jašek, vendar tudi kot galerijski paneli, saj je na zunanji strani sten (proti 
galeriji) stenska obloga za obešanje iz OSB plošč in gips-kartonskih plošč. Gips-kartonske plošče so 
vijačene v OSB plošče. Na OSB plošče se v sklopu galerijskih zahtev pritrdi razstavljene elemente. 
Imamo dva tipa pregradnih sten; stene, ki se izvedejo iz ene strani in stene, ki se izvedejo iz dveh 
strani. Pri izvedbi iz ene strani se na notranji strani stene (proti armiranobetonski steni) postavi 
podkonstrukcijo iz pocinkanih jeklenih sistemskih profilov. Pri izvedbi iz dveh strani (v prostoru 
razstavišča) to ni potrebno. V prostoru razstavišča so pregradne stene od oboda armiranobetonskih 
sten odmaknjene za 1.6 m v osi D in za 1.75 m v osi 1. Zaradi večjega odmika se prostor lahko 
uporablja tudi kot obhodni hodnik. Namenjen je kot servisni prostor zaposlenim v galeriji. Ob 
prezračevalnih kanalih je nemreč zagotovljenega dovolj prostora za uporabo hodnika. V prostoru 
razstavišča so pod stensko oblogo v rastru 1m umeščene električne in UTP vtičnice za potrebe 
razstavljenih elementov. Stenske obloge se izvede v beli barvi, RAL 9010. Za izvedbo pregradne 
stene v kletni etaži glej načrt arhitekture, detajle gradbenih konstrukcij; št. detajla 1.5.15.16. 
 
Prostor strojnice, kjer je umeščen klimat (AHU3) je ločen požarni sektor z razredom upornosti 
proti ognju EI60. Obodne stene strojnice so iz požarno odpornih gips-kartonskih plošč z mineralno 
volno v medprostoru. Obodne stene strojnice proti razstavišču se izvede s stensko oblogo enako 
pregradnim stenam v prostoru razstavišča. 
 
V prostorih, kjer ni zahteve po požarni ločnici, se predelne stene izvede pravtako iz gips-
kartonskih plošč z mineralno volno v medprostoru, vendar plošče niso požarno odporne. Gre 
predvsem za servisne prostore v medetaži kleti nad toplotno postajo, v osi 12 med osema D in G. 
 
Ob glavnem dvigalnem jašku (v osi 12 med osema A in B) se izvede servisne prostore, nad katerimi 
je predvidena pisarna nad prostorom delavnic. Servisne prostore in TK prostor se izvede iz 
betonskih zidakov debeline 20cm. Na notranji strani (proti servisnim prostorom) se na cementni 
osnovi izvede premaz s pralno lateks barvo na ustrezni podlagi (emulzija). Na zunanji strani se 
izvede enak premaz, na obeh straneh je barva bela, RAL 9010. 
 
Vse končne obdelave predelnih sten se izvede po predhodno izdelanem in s strani OPA potrjenem 
vzorcu. 

 
 

PREDELNE STENE V PRITLIČJU 
 

V pritličju ima glavno stopniščno jedro z dvigalnim jaškom predvideno oblogo iz sistemskih 
aluminijskih laminatnih plošč deb. 6mm. Perforacija, način montaže, raster in tekstura so orisani v 
grafični prilogi načrta arhitekture (sklop shem jeklenih volumnov, št. 1.5.7.1-1.5.7.16). Sistemske 
plošče so perforirane z odprtinami velikosti Ø94mm v razmaku osno 158.8mm. Plošče so 
obojestransko barvane, zunanja stran je v beli barvi, RAL 9010, notranja v črni, RAL 9005. Plošče 
so zaščitene s fluorokarbonskim premazom, razred požarne odpornosti je B1. Plošče se montira po 
sistemu obešanja, na sistemsko aluminijasto podkonstrukcijo za kasetno obešanje plošč, 
sestavljeno iz nosilnih aluminijastih profilov in sistemskih pritrdil za obešanje plošč. Plošče se 
razreže na pravilne dimenzije strojno, zbige se izvede z urezkanjem U-oblike z zadnje strani v 
mineralno jedro. Zbige se izvede s pripomočki, ki zagotovijo radij zbiga 2-3mm. Plošče so 
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montirane z do 5mm fugo. Perforacije - okrogle izreze v kompozitne plošče - se izvede s prešo. 
Perforacijo se izvede po shemi peforacije v načrtu arhitekture. Ostanke - okrogle izrezke - je 
potrebno shraniti. 

 
V servisnih prostorih ob jazz klubu (v osi 12 med osema D in G) se predelne stene izvede iz gips-
kartonskih plošč z mineralno volno v medprostoru. 
 
 
PREDELNE STENE V NADSTROPJIH 
 
V nadstropjih (v medetaži ter v 1. in 2. nadstropju) je predvidena lahka stena galerijskih kubusov 
oziroma jeklenih volumnov z zunanjo oblogo iz sistemskih aluminijskih laminatnih plošč deb. 6mm. 
Sistemske plošče so obdelane enako v celotnem objektu (glej opis obdelave sten v pritličju in 
grafično prilogo načrta arhitekture (sklop shem jeklenih volumnov, št. 1.5.7.1-1.5.7.16). Za 
zunanjo opno (sistemskimi ALU ploščami) je podkonstrukcija za opno, pritrjena v lesene letve. Na 
letve je pritrjen steklen voal črne barve. Med letvami je mineralna volna, ki služi kot absorbcijska 
obloga. Zračni medprostor je v območju širine jeklenih vešal (profilov IPE300). To je hkrati tudi 
prostor za vertikalni razvod prezračevalnih kanalov. Na notranji strani jeklenih volumnov (proti 
galerijskemu prostoru volumna) je stenska obloga za obešanje – stenska obloga je enaka oblogi pri 
kletnih pregradnih stenah. Stenska obloga služi tudi kot akustična obloga. Za izvedbo lahke stene 
galerijskih kubusov glej načrt arhitekture, detajle gradbenih konstrukcij; št. detajlov 1.5.15.12-
1.5.15.15 ter osnovni detajl sestave stene, detajl št. 1.5.15.30. 
 
V galerijskih kubusih je v vseh nadstropjih (v medetaži ter v 1. in 2. nadstropju) ponekod 
predvidena tudi fiksna zasteklitev večjih dimenzij. V medetaži, kjer je fiksna zasteklitev največja, 
je širina zasteklitve z vgradnim okvirjem 1317cm, višina pa 350cm. Za vgradnjo fiksne zasteklitve 
glej načrt arhitekture, detajle gradbenih konstrukcij; št. detajlov 1.5.15.31-1.5.15.32. Za fiksne 
zasteklitve glej načrt arhitekture; sklop shem št. 1.5.6.1. Na mestih fiksne zasteklitve se sistemske 
ALU laminatne plošče odpirajo z zunanje strani. Na ta način je omogočeno čiščenje fiksne 
zasteklitve. 
 
 
PREDELENE STENE NA PODSTREHI 

 
Na podstrehi, kjer so predvideni prostori strojnic, so strojnice zaprte z lahkimi stenami razreda 
upornosti proti ognju EI60. Stene so sestavljene iz trojne gips-kartonske plošče z mineralno volno v 
medprostoru. Gips-kartonske plošče poleg požarne odpornosti izpolnjujejo tudi zahteve po 
akustični izolaciji. Prizidek nad jazz klubom je v etaži podstrehe požarno ločen s predelno steno 
požarne zahteve EI60 (to je v osi D med osema 8 in 13). Del notranjega evakuacijskega stopnišča 
(v osi D med osema 1 in 4) je v etaži podstrehe požarno ločen s predelno steno požarne zahteve 
EI30. Na stene se po potrebi in uskladitvi s projektantom strojnih instalacij montira stensko oblogo 
za montažo naprav in instalacij potrebnih pri obratovanju strojnice. 
 
 
 
1.3.3.2.5 OPIS STAVBNEGA POHIŠTVA  
 
VRATA 
 
V tej fazi se iz6vede vso stavbno pohištvo. 
Vsa vrata so opremljena s cilindričnim vložkom po sistemu generalnega ključa. Ključ in cilinder 
mora imeti veljaven certifikat 10 let. Sistem ključavnic ima 10 nivojev odpiranja. Montira se 
začasne ključavnice, ki se jih ob tehničnem prevzemu in uskladitvi z naročnikom, nadomesti. 
Izvajalec pripravi projekt zaklepanja in ga uskladi s predstavnikom investitorja. 
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Vsa samozapirala so vgrajena v podboj ali v vrata ter v primeru, da se zapirala ne more vgraditi, 
se namesti vratno zapiralo na notranjo stran objekta. Vsa vratna zapirala morajo ustrezati normi 
SIST EN 1154, kot npr. AA DC 840 ali enakovredno. Vratna zapirala so skrita. določena vrata so 
brez praga in imajo vgrajene giljotine. 
 
Vsa vrata so podrobneje opisana in specificirana v shemah vrat. 
 
 
KOVINSKA IN ZASTEKLJENA VRATA 
 
V pritličju, v večvišinskem razstavišču, so predvidena kovinska in zastekljena vrata. Vsa vrata so 
tudi evakuacijska, in imajo elektromagnetno pridržalo in kontrolo odprtosti; v vratih so zato 
dodani magnetni kontakti (po normi VDS; razred D) in so skladna s standardom SIST EN-179; kjer je 
potrebno, pa tudi s standardom SIST EN 1125 (predvidene panične kljuke). 
Specifična so steklena vrata med jazz klubom in razstaviščem, ki morajo imeti požarno odpornost 
EI60. 
 
 
KOVINSKA VRATA 
 
Na evakuacijskih izhodih na požarna stopnišča ter na pritličnem izhodu iz zahodnega požarnega 
stopnišča so umeščena kovinska evakuacijska vrata.  
 
 
OKNA 
 
Večina oken v objektu je enotnega tipa, in enakih dimenzij (100x110 cm). Izjema so okna v 
pritličju in v zadnji vrsti pod kapnim vencem; v pritličju so večja (110x190), pod kapnim vencem 
pa manjša. Stekla so dvoslojna, Uw=1,9W/m2K, g=70%, Lt=53%. Okvirji so jekleni, s prekinjenim 
toplotnim mostom, z minimalnimi profili, montirani na zunanji rob fasade. 
Zgornja in spodnja vrsta oken sta opremljeni z verižnim pogonom za odpiranje za potrebe dovoda 
svežega zraka (naravni odvod dima in toplote ter oddimljanje). Predviden pogon zagotavlja 
odpiranje okenskega krila do kota 25°, tečaji spodaj, odpiranje navznoter, hod 800mm oz. toliko, 
da se zagotovi 0.64m2 geometrične odprtine na posamezno okno, površina skupaj za 25 oken mora 
znašati 16m2 skupne geometrične odprtine. 

 
 

1.3.3.2.6 OPIS INŠTALACIJSKIH DEL  
 
V fazi I se izvedejo vse razpeljave električnih kablov in strojnih instalacij, ter montaža vse strojne 
in električne opreme. 
Cevi in preboji v betonih so bile pripravljene že v prejšnjih fazah. 
Namesti se strojne naprave za prezračevanje na podstrešju in v kleti, izvede se vodovodna 
napeljava, montirajo se jakotočne in šibkotočne instalacije. Za podrobnosti glej načrte strojnih in 
elektro instalacij. 
 
 
1.3.3.2.7 OPIS TESNJENJA STAVBE  
 
Hidroizolacijsko tesnenje stavbe proti zunanjosti je bilo zagotovljeno že v prejšnjih fazah. V tej 
fazi se obdelajo predvsem posamični mokri prostori (strojnice na podstrešju, sanitarije za 
obiskovalce v kleti, sanitarije za zaposlene). Hidroizolacija na strehi se izvede s hladnim 
bitumenskim premazom, ali pa z elastičnim hidroizolacijskim premazom,  
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Etaže v galerijskih volumnih morajo biti zrakotesne, zaradi zagotavljanja prezračevanja. Tam se 
PE ločilni sloj pod estrihom lepi na konstrukcijo z dvostranskim lepilnim trakom. 
 
 
1.3.3.2.8 OPIS DIMNIKOV, PREZRAČEVALNIH LOPUT, NAPRAV ZA ODVOD DIMA 
 
V fazi I je predvideno dokončanje tras za zajem in odvod zraka za prisilni odvod dima in toplote v 
kleti. 
Na zahodni strani srednjega prizidka se v že izveden jašek namesti dimna loputa. Nad bežalnim 
hodnikom iz delavnic proti stopnišču se izvede loputa za zajem zraka iz jašeka za zajemni del 
sistema PODT. 
Odvod dima iz galerijskega volumnea je predviden z motoriziranim odprianjme spodnje in zgornje 
vrste oken po celotnem obodu objekta. Predviden pogon zagotavlja odpiranje okenskega krila do 
kota 25° oz. toliko, da se zagotovi 0.64m2 geometrične odprtine na posamezno okno, površina 
skupaj za 25 oken mora znašati 16m2 skupne geometrične odprtine. 
 
 
1.3.3.2.9 OPIS FINALNIH OBDELAV 
 
STROPNE OBLOGE V KLETI IN V PISARNAH 
 
V kleti je v prostoru razstavišča in v prostoru delavnic predvidena vidna stropna armiranobetonska 
konstrukcija (TT plošče deb. 7cm z rebri dim. 18x37). Spuščen strop (ST1) je predviden v avli in v 
prostoru med delavnicami in avlo (za točno pozicijo glej načrt arhitekture; tloris kleti.) Spuščen 
strop je na višini 3m od finalnega tlaka kleti. Pod stropom poteka razvod kanalov za strojne 
instalacije. Pri izvedbi stropa je potrebno paziti, da se podkonstrukcija obešenega stropa predvidi 
izven območja kanalov. Za to je potrebna uskladitev s projektantom strojnih instalacij pred samo 
izvedbo stropa. V sklopu podkonstrukcije obešenega stropa je kot akustični izolator dodana 
mineralna volna gostote 6cm. Končna stropna obloga so gips-kartonske plošče v beli barvi (RAL 
9010). 
 
V prostoru sanitarij je zaradi akustičnih zahtev predvidena zvočno absorbcijska stropna obloga s 
ploščami iz mineralizirane lesne volne v beli barvi (RAL 9010) kot končnim slojem. Nad končnim 
slojem je mineralna volna srednje gostote 3cm z zračnim slojem skupne višine 13cm. Oznaka 
stropne obloge je ST4. Plošče iz mineralizirane lesne volne so izbrane zaradi želje po 
industrijskem videzu. Enaka stropna obloga (ST4) je predvidena v prostorih pisarn v osi D med 
osema 8 in 13, a samo v 2. nadstropju. V 1. nadstropju pisarn pod stropom poteka viden razvod 
strojnih instalacij. Zaradi zahteve po akustični izolaciji, je predvidena finalna obdelava stropa v 1. 
nadstropju akustični omet. Omet je večslojni silikatni, nanešen v treh slojih oziroma po navodilih 
proizvajalca. Omet je predviden v beli barvi (RAL 9010). 
 
STROPNE OBLOGE JEKLENIH VOLUMNOV 
 
Znotraj jeklenih volumnov (galerijskih kubusov) je zaradi zahtev po akustični izolaciji predvidena 
akustična stropna obloga. 
 
Akustična stropna obloga je predvidena tudi pod volumni, torej v pritličju. V pritličju je zunanja 
opna notranjih volumnov enaka stenski (točen opis sistemskih aluminijskih laminatnih plošč je 
naveden v poglavju, ki opisuje predelne stene).  
 
V nadstropjih jeklenih volumnov so kot stropne obloge predvidene perforirane gips-kartonske 
plošče, v beli barvi (RAL 9010).  

 
FINALNE OBDELAVE TLAKOV 
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V objektu je predviden enoten brušen betonski tlak s končno zaščitno obdelavo v mat izgledu. 
Okolica objekta (izvedena v fazi H) ima predvideno enako končno obdelavo. V objektu je 
predvidena izvedba tlakov z vlivanim PE mikroarmiranim betonom iz finega peska. Dodani so 
dodatki za plastifikacijo in dodatki proti krčenju za doseganje ustreznih formatov, trdnost C25/30. 
Brušenje je predvideno do granulacije min. P400 po ISO 6344 standardu, kar zadošča zahtevi po 
protizdrsnosti. Predviden končni premaz je premaz z zaščitnim sredstvom na bazi natrijevega 
silikata (SIO2/Na2O), kot. Npr. Ashford Formula ali z enakovredno imregnacijo z mat izgledom. 
Tlak je dilatiran v polja maksimalne površine 30m2 z vrezovanjem do minimalno 1/3 globine tlaka. 
Rege se zapolnejo s poliuretansko maso s trdoto po Shoru 40A. Za potek dilatacij v tlaku glej načrt 
arhitekture; tlorise, št. 1.5.1.2-1.5.1.7. Za izvedbo dilatacij glej načrt arhitekture; detajle 
gradbenih konstrukcij. V tlak so vgrajene električne talne doze, pozicije so pravtako označene v 
tlorisih. 
 
V tehničnih prostorih v kletni etaži je kot finalni sloj predviden poliuretansko-epoksidni večplastni 
premaz. 
 
V etaži podstrehe je kot finalni premaz predviden protiprašno abrazijsko odporen premaz na bazi 
tekočega PVC. Nad hidroizolacijo (v prostorih strojnic) je nad armiranobetonsko ploščo predvidena 
še zvočna izolacija. 
 
Vse končne obdelave tlakov se izvede po predhodno izdelanem in s strani OPA potrjenem vzorcu. 
 
 
1.3.3.2.10 OPIS DVIGAL  
 
Izvedba dvigal je predvidena v fazi I.  
 
Shema glavnega dvigala 14.1 
Električno osebno tovorno dvigalo 
kabina (š x g x v) 240 x 353 x 300 cm 
nazivna nosilnost in hitrost: 5000 kg ali 66 oseb, 1.0 m/s 
višina dviga: 19,78 m 
 
število postaj/dostopov: 5postaj/6 dostopov, v kleti dostop tudi na nasprotni strani - prehodna 
kabina. 
 
krmiljenje: Mikroprocesorsko krmiljenje, zbirno krmiljenje, požarno krmiljenje oz. požarna vožnja 
v glavno postajo ob alarmu za požar, električno in mehansko reševanje v primeru ujetih oseb v 
kabini, avtomatsko natančno pristajanje in niveliranje kabine, predčasno odpiranje vrat pri vožnji 
v postajo, filter proti radijskim motnjam, možnost priklopa na hišni agregat, servisni panel za 
vzdrževalca v najvišji postaji nameščen na zadnji steni jaška, požarna loputa na strehi kabine, 
napredne funkcije ko dvigalo ni v uporabi. 
 
pogon: Frekvenčno in napetostno krmiljeni pogon s trifaznim tokom s sinhronskim motorjem z 
izvedbo brez reduktorja in samodejno nastavljivim zavornim sistemom. 
 
dimenzije kabine (š x g x v): 2400 x 3530 x 3000 mm 
 
vrata kabine: avtomatska šestdelna centralna vrata s krili in okvirji iz strukturirane nerjaveče 
pločevine, širina: 2400 mm; višina: 2800 mm, frekvenčno regulirani pogon, varovanje z infrardečo 
svetlobno zaveso in omejilnikom zaporne sile, prašno barvana po izboru OPA - RAL 3020 
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vrata jaška: avtomatska šestdelna centralna vrata s krili in okvirji iz strukturirane nerjaveče 
pločevine, širina: 2400 mm; višina: 2800 mm, vrata v prostor strojnice v kleti požarne odpornosti 
E60, ostala vrata brez požarne odpornosti, prašno barvana po izboru OPA- RAL 9010. 
 
oprema kabine: stene iz strukturirane nerjaveče pločevine, tla iz dekapirane pločevine po izboru 
OPA, odbojne letve iz nerjaveče pločevine na stranskih stenah v dveh višinah, strop iz pločevine 
po izboru OPA, zasilna avtomatska razsvetljava, avtomatski programirljiv ventilator, prostoročna 
telefonska naprava za povezavo med kabino in klicnim centrom za primer reševanja ujetih oseb iz 
kabine dvigala. Vsa notranjost  dvigala rdeče barve RAL3020-Trafficred! 
 
osvetlitev kabine: po izboru OPA 
 
dimenzije jaška (š x g): 4000 x 4000 mm, montaža vrat v jašek  
višina glave jaška: 5165 mm (merjeno od gotovega poda do vrha jaška) 
globina jame jaška: 2000 mm (od gotovega poda do dna jaška) 
dodatna oprema: razsvetljava jaška, lestev v jamo jaška in vtičnica na strehi kabine 
 
Signalizacija: Signalizacija primerna zahtevam invalidnih oseb po SIST EN 81-70 
 v kabini: 2 x vertikalno kabinsko tipkalo iz strukturirane nerjaveče pločevine integrirano v 
celotni višini kabine, tipke za vsako postajo, braillova reliefna pisava, tipka za odpiranje vrat, 
tipka za zapiranje vrat,tipka za alarm, digitalni kazalnik preobremenitve, položaja kabine in 
puščice smeri vožnje, prašno barvano v RAL 3020. 
 zunanja signalizacija: zunanja tipkala in pokazatelji v vsaki postaji skupno nadometno 
pozivno tipkalo, fe, prašno barvano v enaki barvi kot zunanja vrata. V glavni postaji je tudi 
nadometni pokazatelj položaja kabine in smeri vožnje v LCD izvedbi, v ostalih postajah smerne 
puščice nadaljevanja vožnje. Možnost časovnega programiranja režima uporabe dvigala.  
 
Dostop do strojnice v kleti s sistemskim ključem, ki ga določi investitor. 
 
 
Električno osebno dvigalo 14.2 
nazivna nosilnost in hitrost: 630 kg ali 8 oseb, 1.0 m/s 
višina dviga: 19,79 m 
 
število postaj in dostopov: 5, na isti strani-neprehodna kabina 
 
krmiljenje: zbirno krmiljenje gor in dol, požarno krmiljenje oz. požarna vožnja v glavno postajo 
ob alarmu za požar, električno in mehansko reševanje v primeru ujetih oseb v kabini, avtomatsko 
natančno pristajanje in niveliranje kabine, predčasno odpiranje vrat pri vožnji v postajo, filter 
proti radijskim motnjam, možnost priklopa na hišni agregat, servisni panel za vzdrževalca v 
najvišji postaji nameščen v vratnem okvirju, regenerativni sistem, napredne funkcije ko dvigalo ni 
v uporabi (stand-by, avtomatski izklop razsvetljave, avtomatski izklop ventilatorja, sporočilni 
pokazatelji se zatemnijo) 
 
pogon: Frekvenčno in napetostno krmiljeni regenerativni pogon s trifaznim tokom s sinhronskim 
motorjem z izvedbo brez reduktorja in samodejnonastavljivim zavornim sistemom  
dimenzije kabine (š x g x v) 2400 x 3530 x 3000 mm 
 
vrata kabine: avtomatska dvodelna teleskopska vrata s krili in okvirji iz strukturirane nerjaveče 
pločevine, širina: 800 mm; višina: 2100 mm, frekvenčno regulirani pogon, varovanje z infrardečo 
svetlobno zaveso in omejilnikom zaporne sile. 
 
vrata jaška: avtomatska dvodelna teleskopska vrata s krili in okvirji iz karo strukturirane nerjaveče 
pločevine, širina: 800 mm; višina: 2100 mm, brez požarne odpornosti prašno barvana  RAL 9017 
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oprema kabine: stene iz trukturirane nerjaveče pločevine,tla iz dekapirane pločevine po izboru 
OPA, strop iz brušene nerjaveče pločevine, inox okroglo oprijemalo na stranski steni, ogledalo na 
zadnji steni nad višino oprijemala, zasilna avtomatska razsvetljava, avtomatski programirljiv 
ventilator, prostoročna telefonska naprava za povezavo med kabino in klicnim centrom za primer 
reševanja ujetih oseb iz kabine dvigala  
 
osvetlitev kabine: po izboru OPA 
dimenzije jaška (š x g) 1470x 1980 mm, montaža vrat v jašek  
višina glave jaška 5200 mm (merjeno od gotovega poda do vrha jaška) 
globina jame jaška 1100 mm (od gotovega poda do dna jaška) 
dodatna oprema razsvetljava jaška, lestev za dostop v jamo jaška, vtičnica na strehi kabine in 
elektrifikacija jaška, montaža brez delovnega odra v jašku 
 
Signalizacija: Signalizacija primerna zahtevam invalidnih oseb po SIST EN 81-70 
 v kabini: vertikalno kabinsko tipkalo , tipke za vsako postajo, braillova reliefna pisava, tipka 
za odpiranje vrat, tipka za zapiranje vrat, tipka za alarm, digitalni LCD kazalnik preobremenitve, 
položaja kabine in puščice smeri vožnje,  
 v glavni postaji: inox pozivna tipka kvadratne oblike prilagojena za enostavno uporabo 
gibalno oviranih oseb, digitalni LCD kazalnik položaja kabine in puščice smeri vožnje, 
 v ostalih postajah: inox pozivna tipka kvadratne oblike prilagojena za enostavno uporabo 
gibalno oviranih oseb, digitalni LCD kazalnik puščice smeri vožnje v beli barvi na črnem ozadju ter 
gong skupaj integrirano v pozivni tipki. 
Signalizacija montirana v oblogo dvigalnega jaška! 
 
 
Električno malo-tovorno dviga 14.3 
 
nazivna nosilnost in hitrost: 100 kg, 0.3 m/s 
višina dviga: 3,09 m 
število postaj in dostopov: 2 (obe postaji na višini gotovega tlaka), 2 dostopa (neprehodna kabina). 
 
krmiljenje: mikroprocesorsko krmiljenje s tipkami, kliči - pošlji sistem; tipka za preklic poziva, 
kazalnik zasedenosti dvigala ter gong prisotnosti kabine v postaji. 
 
pogon: 1,50 kW; kompaktno polžasto gonilo z varnostno zavoro, ročnim kolesom, jeklenimi vrvmi 
in vrvenico ter protiutežjo brez lovilne naprave. Motor spada v razred zaščite IP54. 
dimenzije kabine (š x g x v): 600 x 950 x 1200 mm. 
vrata jaška: 2 kosa vrtljivih enokrilnih vrat 600 x 1200 mm, enostenska, iz brušene nerjaveče 
pločevine, z požarno odpornostjo EW60. 
 
oprema kabine: iz brušene nerjaveče pločevine z lastno LED osvetlitvijo. 
 
dimenzije jaška (š x g): 1000x 1070 mm 
višina glave jaška 2500 mm (merjeno od gotovega poda do vrha jaška) 
globina jame jaška 260 mm (od gotovega poda do dna jaška) 
položaj strojnice: strojnica v dvigalnem jašku zgoraj nad zadnjo postajo, kot sestavni del 
konstrukcije jaška, vrata v strojnico dvigala na isti strani kot vrata jaška, razsvetljava strojnice  
 
delovna višina: na višini gotovega tlaka 
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1.3.3.3 IZVEDBA ZUNANJE UREDITVE 
 
V fazi I se v zunanji ureditvi izvede samo montaža zunanje razsvetljave. Montirajo se LED-linije 
pod klopmi na severni strain objekta, kandelabri s svetilkami na parkirišču, in vgradne luči na 
tribunah in stopniščih velikega dvorišča. 
Za podrobnosti glej načrt javne razsvetljave. 
 

 
KOMUNALNA OPREMA 
 
V tej fazi je vsa zunanja ureditev in komunalna infrastruktura že izvedena, ter vpliva na obstoječe 
stanje ni. Skozi EKK cevi se napeljejo kalbi za napajanje objekta in zunanjih elementov ureditver, 
skladno z načrtom električnih instalacij.  
 
 
VARNOST NA GRADBIŠČU 

 
Da bo zagotovljena optimalna varnost na gradbišču, morajo biti ukrepi iz varnostnega načrta 
upoštevani v celoti. Investitor se lahko odloči tudi za dodatne varnostne ukrepe. Dodatne zahteve, 
ki niso opredeljene v varnostnem načrtu in so potrebne za zagotovitev varnega in zdravega dela, 
se vpisuje v knjigo ukrepov.   
(glej načrt 8.8 varnostni načrt) 
 
Za izvedbo strešnega venca in izvedbo fasade vključno z vgradnjo oken, ki meji na cesto skozi del 
naselja (Roška cesta) se izvede fizična zapora ceste za čas izvajanja del in varovanje cestišča pred 
padajočimi in odletajočimi deli z gradbišča skladno z varnostnim načrtom in izdelanim elaboratom 
zapore občinske ceste (del Roške ceste v predelu objekta). 
 
 
VARNOST PRI DELU V ČASU OBRATOVANJA STAVBE 
 
Dostopi za vzdrževanje strehe se zaradi zahtev Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije 
(ZVKDS) izvedejo kot zunanji dostopi s pomočjo dvižne ploščadi (višine vsaj 26 m) direktno na 
sleme objekta, ki je pravokotno na Živinozdravsko ulico. Za potrebe vzdrževanja v času uporabe 
objekta po vseh slemenih izvede jeklenica (nosilna sidrna vrv – izbran tip sidrne naprave je C 
skladno s standardom SIST EN 795:2012 - Osebna varovalna oprema za zaščito pred padci z višine: 
Sidrišča) napeta med varovanimi sidrišči, ki bo omogočala  Objekt: Ena hiša – Celovita ureditev 
območja Cukrarne in Ambroževega trga z nabrežjem Ljubljanice ter objekti upravnega središča 
(Galerija Cukrarna) Št. elaborata: 2016/16-VN varovanje vzdrževalcu oziroma izvajalcu strešnih 
del pripenjanje nanjo in s tem varovanje pred padcem v globino. Osnovna zahteva za izvedbo 
tovrstnega varovalnega sistema je nosilnost 10 kN. Dostop in sestop iz strehe mora omogočati 
varno pripenjanje in odpenjanje izvajalca.  
 
(glej načrt 8.8 varnostni načrt) 
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1.3.a SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV 
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1.3.b TABELE POVRŠIN 
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1.4 POPIS GO DEL 
 
Popis GO del se nahaja v skupnem združenem popisu GOI del v ločeni mapi. 
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1.5 RISBE 
 
 
 


