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3/1.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA 

  

  

3/1.1 NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU 

3/1.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA 

3/1.3 
IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAČRTA – po pravilniku o projektni 
dokumentaciji ne prilagamo 

  

3/1.4 TEHNIČNO POROČILO 

 
1. TEHNIČNI OPIS 
2. STATIČNI RAČUN DETAJLOV 

  

  

3/1.5 
 
RISBE 
 

 
   DISPOZICIJSKI IN OPAŽNI NAČRTI 

O-1 TLORIS TEMELJEV     M 1:100 
O-2 TLORIS KLETI IN PLOŠČA NAD KLETJO   M 1:100 
O-3 TLORIS PRITLIČJA IN PLOŠČA NAD PRITLIČJEM  M 1:100 
O-4 TLORIS MEDETAŽE IN PLOŠČA NAD MEDETAŽO  M 1:100 
O-5 TLORIS OSTREŠJA NA KOTI +7.42   M 1:100 
O-6 TLORIS OSTREŠJA NA KOTI +9.58   M 1:100 
 
S-1 STENE - AA, A-AA, A, B, C, D, E, F   M 1:100 
S-2 STENE       M 1:100 
S-3 STENE - 1, 2-3, 5, 6, 7     M 1:100 
 
 

   ARMATURNI NAČRTI 
A-1 TEMELJNA PLOŠČA – SPODNJA AR., SIDRA 
 Območje od osi 6 do osi 14    M 1:50 
A-2 TEMELJNA PLOŠČA – SPODNJA AR., SIDRA 
 Območje od osi 1 do osi 7     M 1:50 
A-3 TEMELJNA PLOŠČA – ZGORNJA AR. 
 Območje od osi 6 do osi 14    M 1:50 
A-4 TEMELJNA PLOŠČA – ZGORNJA AR. 
 Območje od osi 1 do osi 7     M 1:50 
A-5 TEMELJNA PLOŠČA – MREŽNA ARMATURA 
 Zgornja in spodnja     M 1:100 
A-6 TEMELJNA PLOŠČA – PREREZI IN DETAJLI  M 1:50 
A-7 TEMELJNA PLOŠČA – ARMATURNE PALICE  M 1:50 
 
A-8 ARMATURNI NAČRT PLOŠČE NAD KLETJO 
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del med osmi 1-8, ZG. in SP. PALIČNA ARMATURA  M 1:50,20 
A-9 ARMATURNI NAČRT PLOŠČE NAD KLETJO 

del med osmi 8-14, ZG. in SP. PALIČNA ARMATURA M 1:50,20 
A-10 ARMATURNI NAČRT PLOŠČE NAD KLETJO 

MREŽNA ARMATURA     M 1:100 
 
AS-1 stena  A-AA in stena  AA     M 1:50 
AS-2 stena AA, stena B, stena C, stena F in stena G  M 1:50 
AS-3 stena D, stena E      M 1:50 
AS-4 stena 1, stena 2-3 in stena 14    M 1:50 
AS-5 stena S1, stena S2, stena S3, stena S4, stena S5,  

stena S6, stena S7 in stena S8    M 1:50 
AS-6 stene od J1 - J6, stene med osema A - AA   M 1:50 

 
 
   DETAJLI LESENE KONSTRUKCIJE 

DL-1 DETALJ A1.0      M 1:10 
DL-2 DETAJL A1.1      M 1:10 
DL-3 DETAJL A2.0, A2.1     M 1:10 
DL-4 DETAJL A3.0      M 1:10 
DL-5 DETAJL A3.1      M 1:10 
DL-6 DETAJL A4, B      M 1:10 
DL-7 DETAJL C1.1      M 1:10 
DL-8 DETAJL C1.2      M 1:10 
DL-9 DETAJL C2, C3      M 1:10 
DL-10 DETAJL DS-1.1, DS-1.2, DS2    M 1:10 
DL-11 DETAJL SIDRANJA CLT V AB KONSTRUKCIJO PREKO 
  POVEZOVALNIH JEKL. PROFILOV - MEDETAŽA JEDRO S M 1:25 
DL-12 DETAJL SIDRANJA CLT V AB KONSTRUKCIJO PREKO 

 POVEZOVALNIH JEKL. PROFILOV - MEDETAŽA JEDRO J M 1:20 
DL-13 DETAJL G1, G2      M 1:10 
DL-14 DETAJLI SIDRANJA DS-3.1, DS-4.1, DS-4.2, DS-5.1, JP M 1:10 
DL-15 DETAJLI SIDRANJA DS-6.1, DS-6.2   M 1:10 
 
DP-1 CLT SOVPREŽNA PLOŠČA Z REBRI P-1   M 1:10, 25 
DP-2 CLT SOVPREŽNA PLOŠČA Z REBRI P-2   M 1:10, 25 
DP-3 CLT SOVPREŽNA PLOŠČA Z REBRI P-3   M 1:10, 25 
DP-4 CLT SOVPREŽNA PLOŠČA Z REBRI P-4   M 1:10, 25 
DP-5 NOSILEC N1, DETAJL DN-1 in DN-2   M 1:10 
 
LP-1 LESENI STENASTI PANELI V OSI C (d=30cm), 

LESENI STENASTI PANELI (d=20cm)   M 1:50 
 

 
   JEKLENA KONSTRUKCIJA FASADE 

J-1 3D SHEMA      M 1:100 
J-2 DISPOZICIJA, SIDRIŠČA     M 1:100 
J-3 PODPIRANJE LESENIH PLOŠČ   
 NA +3.30(3.24) IN +7.42     M 1:100 
J-4 PREREZ V OSI 1      M 1:100, 50 
J-5 PREREZ V OSI 1 4     M 1:100, 50 
J-6 PREREZ V OSI G     M 1:100, 50 
 
DJ-1 DETAJLI S1,S2,S3=S3',S4,S5,S6    M 1:10 
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DJ-2 DETAJLI D1,D2,D3,D4,D5,D6    M 1:10 
DJ-3 DETAJLI D7,D8,D9,D10,D11    M 1:10 
DJ-4 DETAJLI D12,D13,D14,D15,D16,D17   M 1:10 
DJ-5 DETAJLI D18      M 1:10 
DJ-6 DETAJLI D19      M 1:10 
 
DF-1 DISPOZICIJA DETAJLOV FASADNE 
 PODKONSTRUKCIJE NA FASADNIH PASOVIH  M 1:20 
DF-2 DETAJLI FASADNE PODKONSTRUKCIJE   M 1:10 
DF-3 DETAJL FASADNE PODKONSTRUKCIJE – F7  M 1:10 
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3/1.4 TEHNIČNO POROČILO 
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3/1.4.1 TEHNIČNI OPIS 
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TEHNIČNI OPIS 
 
 

1. OSNOVNI PODATKI 
Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Objekt:  PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OŠ VIŽMARJE-BROD Na Gaju 2, 1000 Ljubljana 

Faza:  PZI 

Št. projekta: 0139 - 2017 

Št. načrta: 025/17-3 

 

2. PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE 
PZI načrt arhitekture »PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OŠ VIŽMARJE-BROD Na Gaju 2, 1000 

Ljubljana«, MEDPROSTOR, arhitekturni atelje, št. projekta 0139 – 2017 

PGD načrt gr. konstrukcij »PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OŠ VIŽMARJE-BROD Na Gaju 2, 1000 

Ljubljana«, Hiša Niša, d.o.o., št. Načrta 025/17-3 

Geološko geomehanski elaborat, Telovadnica OŠ Vižmarje Brod, Geoportal d.o.o., Tehnološki park 21 

1000 Ljubljana, št. elaborata gp-pr-002/17 

 

3. STATIČNA ZASNOVA IN OPIS KONSTRUKCIJSKIH SISTEMOV 
Objekt je pravokotne tlorisne oblike, zunanjih gabaritov cca 56 x 49 m. Objekt je vkopan v teren. Na 

pretežnem delu je predvidena glavna športna dvorana, s koto na -3.70 m, ki predstavlja eno volumsko 

enoto do kote strehe z vrhom na +10.26 m. Vzhodni del objekta je večetažen in predstavlja klet, pritličje,  

medetažo in streho. Na tem delu objekta so predvideni servisni prostori, klubski prostori, tehnični prostori, 

večnamenstka dvorana, sanitarije ipd. 

Konstrukcijski sistem kletnega dela je po zasnovi stenast sistem armiranobetonskih sten in dvigalno - 

stopniščnih jeder. Talna plošča je armiranobetonska, debeline 30 cm , z odebelitvami na 45 cm ob oseh A 

in C. Plošča nad kletjo je armiranobetonska, debeline 20 cm. Plošča nad pritličjem je lesena križem 

lepljena plošča (CLT) debeline 20 cm s sovprežnimi nosilci dimenzij 28 / 40 cm, ki so lepljeni na ploščo. 

Armiranobetosnke stene so debeline od 20 do 30 (31) cm. Armiranobetonska jedra segajo do strehe 

etažiranega dela objekta in se zgoraj zaključijo z armiranobetonsko ploščo debeline 20 cm. 

Armiranobetonska jedra skupaj z jeklenimi zavetrovanji, ki so predvidena po obodu objekta v sklopu 

fasadne konstrukcije, in sicer v oseh 1 in 14 / A+7m, G / 12-14, ter na zahodni fasadi v oseh A / 5-6 in A / 

9-10, skupaj z lesenimi stenastimi paneli v osi C, prevzemajo horizontalne sile v potresnem projektnem 

stanju ter sile vetra v stalnem in začasnem projektnem stanju. Preostali deli vertikalnih konstrukcij 

predstavljajo lesene panelne stene in stebri, ki so projektirani le za prevzem vertikalnih obremenitev. 

Lesene stene se izvedejo v panelni sendvič izvedbi, in sicer se stene skupne debeline 30 cm izvedejo z 

zunanjim okvirjem 12/26 cm, notranjimi vertikalami 12/26 cm in notranjimi horizontalnami in diagonalami 
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12/12 cm. Stene skupne debeline 20 cm pa se izvedejo z zunanjim okvirjem 12/16 cm, notranjimi 

vertikalami 12/16 cm in notranjimi horizontalnami in diagonalami 10/10 cm. Vse stene se obojestransko 

zapre z vezano ploščo debeline 20 mm.  Leseni stebri prevzemajo vertikalne obremenitve strešne 

konstrukcije, ki jo predstavljajo lepljeni nosilci širine 28 cm in višine 122 do 200 cm na sredini razpona (L= 

ca. 36m). Strešni nosilci so izvedeni iz dveh delov, ki sta medsebojno strižno povezana, in sicer 

predstavlja del proti osi G protivtež glavnemu razponu proti osi A. V strešni ravnini je izvedena križem 

lepljena lesena plošča. Posamezni paneli morajo biti medsebojno strižno povezani za prevzem potresnih 

obremenitev oziroma za vzpostavitev toge šipe v strešni ravnini. 

Za povezavo med obstoječim objektom – šolo in novo športno dvorano se izvede povezovalni hodnik 

zunanjih dimenzij prečnega prereza 2.9 x 3.8m in debelino talne plošče in sten 30 cm ter zgornje plošče 

20 cm. Povezovalni hodnik je dilatiran ob obstoječega in novega objekta in tako predstavlja samostojno 

konstrukcijsko enoto. Na delu obstoječega objekta se povezovalni hodnik s stopniščem zaje pod 

obstoječe temelje, zato se stene hodnika izvedejo s podbetonažo obstoječih temeljev po ustreznih 

višinskih in dolžinskih kampadah, višinsko največ 1m po dolžini pa ca. 2 m. Izkop se sproti stabilizira s 

cementnim obrizgom proti vsipanju zemljine. Vsako kampado se izvaja sproti na obeh vzdolžnih stenah, 

sproti se izvaja tudi ab stopničeni del temeljev pod bodočim stopniščem, ki predstavlja razporo med 

stenama. 

Predhodno bo potrebno izvesti varovanje gradbene jame proti vzhodni fasadi obstoječega objekta. Samo 

varovanje gradbene jame ni predmet tega načrta gradbenih konstrukcij in je obdelano ločeno, v 

posebnem načrtu. 

Glede na navedbe geološko geomehanskega poročila talne vode na nivoju temeljev ni pričakovati. 

 

4. POVZETEK GEOLOŠKO GEOTEHNIČNEGA POROČILA 
Sestava tal 

Obravnavan teren se nahaja na zelenih površinah zahodno od obstoječega objekta OŠ Vižmarje-Brod. 

Glede na interpretacijo terenskih preiskav površinski sloj sestavlja humus debeline od 0,4 do 0,6 m. 

Ugotovljeno je bilo, da je zgornji sloj obravnavanega terena sestavlja srednje gosti do zelo gosti peščeni 

prod z različnimi vsebnostmi melja, pojavlja se tudi večje število tankih leč konglomerata v debelini 8,8 

m(0,5 - 9,3 m), pod njimi se nahaja sloj goste prodno peščenega meljaste zemljine do globine 15 m, pod 

katerimi se nahaja vodonosni sloj proda in peska(15 - 16,9 m), pod katerim se nahaja sloj goste prodno 

peščenega meljaste zemljine (16,9 – 19,3 m). Hribinska podlaga konglomerata se nahaja na globini 19,3 

m. Vlažne cone zemljine se pojavljajo na različnih globinah. 

 

Podzemna voda 

Nivo talne vode v času sondažnih del je bil v času izvajanja vrtin zaznan v globini od 16,4 m glede na 

obstoječi teren. 

 

Plitvo temeljenje 
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Za plitvo temeljenje se predlaga z upoštevanjem cone zmrzovanja globina temeljenja 1 m pod obstoječo 

koto terena, vgradnja tamponske blazine v globini minimalno 0,5 m pod dnom temelja in vgradnjo 

vzdolžne drenaže ob temeljih za preprečitev zastajanja vode na območju temeljenja. V sklopu analize 

načina temeljenja telovadnice smo preverili odziv temeljenja na plitvih temeljih, tako za primer pasovnih, 

kot za primer točkovnih temeljev v globini 1 m pod obstoječim terenom. V analizah smo upoštevali, da je 

globina dna temelja 1 m pod obstoječim terenom in obremenitve opisane pod točko T.4.1. V primeru 

točkovnih temeljev smo upoštevali temelj velikosti 1,5m x 1,5m. Nosilnost temeljnih tal za takšne temelje 

znaša 1235 kN, horizontalna nosilnost temeljnih tal pod opisanim temeljnem znaša 330 kN. Pri 

upoštevanju vertikalne obtežbe 700 kN znaša kontaktni tlak pod temeljem 340 kN/m2. Pri takšni 

obremenitvi posedek pod temeljem znaša 10,7 mm. Za točkovni temelj omenjenih dimenzij in upoštevanih 

obtežb znaša modul reakcije temeljnih tal k=30.000 kN/m3. V primeru pasovnih temeljev smo upoštevali 

temelj širine 1,2 m. Nosilnost temeljnih tal za takšne temelje znaša 1000 kN, horizontalna nosilnost 

temeljnih tal pod opisanim temeljnem znaša 100 kN. Pri upoštevanju vertikalne obtežbe 200 kN znaša 

kontaktni tlak pod temeljem 190 kN/m2. Pri takšni obremenitvi posedek pod temeljem znaša 8,7 mm. Za 

pasovni temelj omenjenih dimenzij in obremenitev znaša modul reakcije temeljnih tal k=60.000 kN/m3. 

 

Temeljenje vkopanega objekta 

Za izvedbo globokega temeljenja se predlaga izvedba temeljna plošča. Relativno ugodni pogoji za 

izvedbo temeljne plošče se nahajajo do globine 8 m glede na obstoječi teren. Pri izvedbi temeljne plošče 

je potrebno zagotoviti vodotesnost le te. V analizi temeljenja vkopanega telovadnice smo preverili odziv 

temeljenje plošče na globini 5 m glede na obstoječi teren in obremenitve opisane pod točko T.4.1. 

Posedki temeljne plošče so pod globino 5 m in ob obremenitvi 100 kN/m2 zanemarljivi oz. praktično nič. 

Za obravnavano temeljno ploščo omenjenih obremenitev znaša modul reakcije temeljnih tal k=100.000 

kN/m3. 

 

Izvedba gradbene jame 

Načrtovan objekt na vzhodni strani meji na obstoječi objekt OŠ Vižmarje Brod, na severni, zahodni in 

južni strani pa meji na zelene površine, oziroma je oddaljenost od obstoječih stavb več kot 50 m. Za 

izvedbo temeljenja vkopanega objekta predlagamo, da se na S, Z in J strani gradbene jama glede na 

geomorfološke pogoje izvede brez varovanja z izkopom brežin pod naklonom 3:2 do 1:1. Ob tem je 

pomembno opozoriti, da izkopanega materiala ni dovoljeno odlagati na rob izkopa. Za vzhodni strani, ki je 

stran proti obstoječem objektu bodo, če bo dno izkopa glede na lokacijo obstoječih temeljev v vertikalni 

ravnini pod večjim naklonom kot 3:2 potrebni podporni ukrepi. Pri načrtovanju podpornih ukrepov je 

potrebno pridobiti natančne podatke o temeljenju obstoječega objekta. Predlagamo, da mogočo potrebno 

podporno konstrukcijo začasnega varovanja gradbene jame predstavljajo uvrtani armirano betonski piloti, 

katerih nosilni sistem bo določen po določitvi geometrije samega objekta. Z tehnologijo izvedbe uvrtanih 

pilotov bo vpliv izvedbe na obstoječi objekt minimalen, ravno tako je sama tehnologija izvedbe zanesljiva. 

Tehnologija izvedbe jet pilotov ali injektiranja v obravnavani zemljini zaradi geološke sestave, ki na 

nekaterih predelih vsebuje večje količine drobnih frakcij in večje količine tanjših leč konglomerata, ni 

primerna. 
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5. UPORABLJENI MATERIALI 
 

TAMPONSKA BLAZINA 

Pod temeljno ploščo je potrebno teren utrditi s tamponsko blazino min. 50 cm. Uporabi se nevezljiv 

material. Komprimacija se predvidoma izvaja v plasteh 20 - 30 cm, stopnja zgostitve po Proctorju znaša 

S.Z.=98%, modul deformacije Ev2=80MPa. Pred izvedbo temeljnih tal mora tla prevzeti odgovorni 

geomehanik in po potrebi podati drugačne zaheve. 

 

ZASIPNI KLIN 

Za zasipni klin se vgradi nevezljiv material (=min. 30° in =20 kN/m3). Lahko se uporabi material iz 

izkopa, če slednji ustreza predpisanim zahtevam.  

Posebno pozornost je potrebno nameniti vhodnemu delu ob osi G ter uvozu na klančino z zadnje strani 

objekta. Na teh delih bo potrebno izvesti dodatno utrjevanje, zato da ne bi prišlo do posedanja terena 

pred objektom. Za zasipni klin se uporabi izključno gramozni material, ki se ustrezno komprimira, in sicer: 

- pod nivojem -2.0 m znaša stopnja zgostitve S.Z.=95%, Ev2=45 MPa 

- nad koto -2.0 m znaša stopnja zgostitve S.Z.=98%, Ev2=60 MPa 

- na mestih povoznih površin se planum (cca. 50cm) izvede Ev2=100%, Ev2=80 MPa 

 

AB KONSTRUKCIJA 

 

 

 

 

 

 

 

Poglobitve temeljev – jaški se izvedejo po principu "Bele kadi", z maksimalno predpisano globino 

omočenja. Vse horizontalne in vertikalne prekinitve betonaže je potrebno zaščititi s tesnilnimi trakovi. 

 

Dilatacije pri povezovalnem hodniku se zatesnijo z ustreznimi tesnilnimi trakvi, npr.Sika PVC Waterbar. 
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LESENA KONSTRUKCIJA 

- stebri GL24h 

- glavni etažni nosilci GL32h 

- nosilci v osi C GL 24h in GL28h 

- strešni nosilci GL28c 

- stenski paneli in ostale konstrukcije C24 

 

OPOMBE: 

- predvidena je predhodna CNC obdelava plošč, pri čemer se utori in odrezi izvedejo skladno z delavniško 

dokumentacijo 

- rebrasti nosilci v medetaži so lepljeni na CLT ploščo in skupaj z njo tvorijo sovprežen presek 

- za transport in montažo posameznih elementov je potrebno predvideti ustrezno vpenjanje. 

- vse lesene konstrukcijske elemente je potrebno na gradbišču ščititi pred vlago in drugimi okoljskimi vplivi 

- elemente se skladišči tako, da ne pride do začetnih deformacij. Posebno pozornost je potrebno posvetiti 

elementom, ki imajo vidni končni izgled oziroma vplivajo nanj! 

- na mestih stikov CLT plošč je potrebno dodatno zagotoviti, da ne pride do prečnih nategov - razcep 

vlaken (npr. vijaki proti razcepu) - predvidi izvajalec! 

 

JEKLENA KONSTRUKCIJA 

Vsi jekleni elementi so predvideni v jeklu kvalitete S355 J0, zaščiteni s premazi. 

Vijaki 10.9 po SIST EN 14399-1 

- vse vijačne zveze izvesti z dvema podložkama 10.9 

- vse vijačne zveze morajo biti po montaži zavarovane proti odvitju 

Vijaki 8.8 po SIST EN 15048-1 

- vse vijačne zveze izvesti z dvema podložkama 8.8 

- vse vijačne zveze morajo biti po montaži zavarovane proti odvitju 

Vijaki 5.6 po SIST EN 15048-1 

- tovrstni vijaki se uporabijo pri večini lesnih zvez 

Lesni vijaki 

- Za lesne zveze so predvideni vijaki proizvajalca Fischer, in so v načrtu nevedeni za vsako zvezo 

posebej. Izvajalec lahko na podlagi potrditve projektanta predlaga alternativnega proizvajalca. 

Pred vijačenjem je potrebno izvajati predhodne izvrtine v leseno konstrukcijo po navodilih 

proizvajalca vijakov. 

Mozniki S355 J0 

- vse mozničene lesene zveze morajo biti zavarovane proti izpadu moznika – npr. tesno naleganje 

z vrtino manjšo od premera moznika za 0.2 do 0.5 mm, na mestu izhoda moznika iz lesa se 

premer luknje poveča na premer moznika, da se preprečijo poškodbe lesa pri vstavljanju 

moznika. 
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6. ZAŠČITA JEKLENIH ELEMENTOV PRED KOROZIJO 
Pri načrtovanju in izvedbi protikorozijske zaščite z barvami je potrebno upoštevati določila skupine 

standardov SIST EN ISO 12944 (deli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Barve in laki – Korozijska zaščita jeklenih 

konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi. Jeklene konstrukcije je potrebno zaščititi z barvami, ki 

zagotavljajo visoko H trajnost (več kot 15 let) protikorozijske zaščite. 

Konstrukcije notri: 

Vplivi okolja in atmosfere sodijo v kategorijo C2 korozijske ogroženosti. 

S temi tehničnimi pogoji je predviden sledeči sistem protikorozijske zašite v skladu z Tabelo A.5 (H, C2) 

standarda SIST EN ISO 12944-5: 

• priprava površine  peskanje   Sa2½ 

• osnovni premaz   zink epoksi  80μm 

• vmesni + končni premaz epoksi + poliuretan 80μm (odpren na UV žarke)  

     skupaj   160μm 

Izvajalec lahko predlaga svoj sistem zaščite, ki zagotavljajo enak ali podoben nivo protikorozijske zaščite 

in ustreza zgoraj navedenim standardom in zahtevam. 

Nianso zaključnega premaza (RAL) določi arhitekt v soglasju z investitorjem. Sistem mora biti 

kompatibilen s proti požarnim premazom. 

Pred pričetkom izvedbe protikorozijske zaščite izvajalec izdela poseben Elaborat protikorozijske zaščite, 

ki ga mora predložiti investitorju, proizvajalcu premazov, odgovornemu projektantu in strokovnemu 

nadzoru v pregled in pisno potrditev. Elaborat protikorozijske zaščite mora poleg izbranega sistema 

protikorozijske zaščite vsebovati tudi opis načina izvedbe protikorozijske zaščite in plan kontrole kvalitete 

njene izvedbe. 

Vijačni material, sidra: Vijaki matice, podložke in sidrne palice (navojne palice) ter matice za sidra 

morajo biti dobavljeni z že serijsko izvedeno protikorozijsko zaščito (cinkani). 

 

Fasadna podkonstrukcija 

Za fasadno konstrukcijo se predvidi vroče cinkanje v skladu s SIST-EN ISO 1461. Za pritrjevanja se 

uporabijo vijaki kvalitete 8.8, galvansko cinkani. Za pritrjevanje fasadne podkonstrukcije na lesene 

elemente se uporabijo lesni vijaki iz nerjavnega jekla. 

 

7. IZDELAVA IN MONTAŽA JEKLENE KONSTRUKCIJE 
Jeklena konstrukcija mora biti izdelana in montirana v skladu s projektno dokumentacijo in v skladu z  

določili slovenskega standarda: SIST EN 1090-2:2008+A1:2012 “Izvedba jeklenih in aluminijastih 

konstrukcij – 2. del: Tehnične zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij”, v katerem so navedene splošne 

zahteve za izdelavo in montažo jeklenih nosilnih konstrukcij, narejenih iz vroče valjanih, vroče obdelanih, 

varjenih in hladno oblikovanih jeklenih izdelkov. 

V okviru izdelave in montaže jeklenih konstrukcije je potrebno upoštevati tudi druge standarde, ki jih 

krovni standard SIST EN 1090-2:2008+A1:2012 uvaja oziroma se na njih sklicuje. 
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Pri izdelavi posameznih elementov jeklene konstrukcije je posebno pozornost posvetiti dimenzijski kontroli 

posameznih elementov. Med izdelavo in montažo jeklene konstrukcije mora biti zagotovljena stalna 

merska kontrola.  

Vsi sočelni zvari (K, V, 1/2K, Y,…) morajo biti izvedeni s prevaritvijo korena. Varilne deformacije predvidi 

izvajalec. 

Med izdelavo in montažo jeklene konstrukcije mora biti zagotovljena stalna merska in geodetska kontrola. 

S pravilnim vrstnim redom montaže je potrebno zagotoviti stabilnost konstrukcije v času montaže. 

Spremembe na nosilni konstrukciji so dovoljene samo v soglasju z odgovornim projektantom. 

Konstrukcijo lahko izdela in montira le usposobljeno podjetje. Zagotoviti je potrebno strokovni nadzor nad 

izvajanjem jeklene konstrukcije. Nadzor mora opraviti strokovnjak za tovrstne jeklene konstrukcije. Za 

vsako spremembo je potrebno pridobiti pisno soglasje projektanta in strokovnega nadzora. 

Izvedbeni razred konstrukcije 

Izvedbeni razred definira nivo tehničnih zahtev za izvedbo jeklenih konstrukcij. Skladno z Aneksom B 

standarda SIST EN 1090-2:2008+A1:2012; Tabela B.3, je izvedbeni razred konstrukcije EXC3. 

 

8. VPLIVI NA KONSTRUKCIJO 
Lastna teža konstrukcije  

Lastna teža konstrukcije je upoštevana samodejno v računalniškem programu. 

 

Stalni vplivi 

Stalni vplivi so upoštevane skladno s sestavami horizontalnih in vertikalnih konstrukcij in smiselno 

poenotene. Upoštevane so sledeče vrednosti: 

Horizontalne konstrukcije: 

T.1 … 2.50kN/m2 

T.2, T.3, T.4, T.7, T7.a … 3.00kN/m2 

T.5 … 0.50kN/m2 

T.6a, T.6b… 4.00kN/m2 

T.6c, T.6d, T.12, T.13… 2.00kN/m2 

T.8 … 3.50kN/m2 

T.9, T.10, T.10a, T.11 … 0.70kN/m2 

T.14 … 2.50kN/m2 

S.1 … 1.20kN/m2 

S2… 2.00kN/m2 

Vertikalne konstrukcije: 

 z.5, z.5a, z.5b, z.5c, z.5d … 1.00kN/m2 

 

Koristni vplivi 

-dostopne površine ...       q=5.00 kN /m2 

-glavna dvorana ...       q=5.00 kN /m2 
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-klet – shrambe, garderobe, klimati ...     q=5.00 kN /m2 

-pritličje – tribune, hodniki, klimati ...     q=5.00 kN /m2 

-medetaža – večnamenska dvorana, hodniki, garderobe, klimati ...  q=5.00 kN /m2 

 

Vplivi snega 

Cona A2, n.m. 300m, S =  Sk = 0.8 x 1.51 kN/m2 = 1.21 kN/m2 

upoštevamo kopičenje snega med nosilci v območju strehe nad večnamensko dvorano, in sicer: 

 

 
 

 

upoštevamo povprečje: (2.38×2.15+2.15×5.22+2×0.28×1.21)/(2.15+5.5+2×0.28)=2.22kN/m2 

 

Vplivi vetra 

Cona 1, hitrost vetra 20m/s, III. Kategorija terena 

 

Potresi vplivi 

ag=0.25g, q=2.0, tip tal C, pomembnost objekta =1.2 

 

9. RAČUNSKA ANALIZA 
Računska analiza objekta je izdelana ob upoštevanju standardov družine Eurocode. Računsko analizo 

smo izvedli s programom SCIA ENGINEER, pri čemer je bila izvedena linearna analiza ob uporabi 

prostorskega računskega modela. Uporabljeni so bili ploskovni in linijski končni elementi. Konstrukcija je 

bila analizirana in dimenzionirana na kombinacije vplivov, ki jih standardi zahtevajo za dokaze v mejnih 

stanjih nosilnosti in uporabnosti. 

10. SEZNAM UPOŠTEVANIH PREDPISOV 
Celotno dimenzioniranje konstrukcije se izvede skladno z Evrokod standardi. 

SIST EN 1990: Osnove projektiranja 

SIST EN 1990: Osnove projektiranja  

SIST EN 1991: Vplivi na konstrukcije 

SIST EN 1991-1-1: Prostorninska teža, lastna teža, koristne obtežbe sta  

SIST EN 1991-1-3:Obtežba snega 

SIST EN 1991-1-4:Obtežba vetra 

SIST EN 1992: Projektiranje betonskih konstrukcij 

SIST EN 1992-1-1:Splošna pravila in pravila za  stavbe   

SIST EN 1993: Projektiranje jeklenih konstrukcij 

SIST EN 1993-1-1:Splošna pravila in pravila za stavbe 

SIST EN 1998: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij 
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SIST EN 1998-1:Splošna pravila, potresna obtežba in  pravila za stavbe 

11. IZVEDBENI RAZRED 
Za armiranobetonsko konstrukcijo je predviden izvedbeni razred EXC2, skladno s SIST EN 13670. 

Za jekleno konstrukcijo in elemente spojev lesenih konstrukcij je predviden izvedbeni razred EXC2, skladno s 

SIST EN 1090-2. 

 

Za posamezne elemente, za katere so zahteve strožje, je to na načrtih posebej označeno. 

 

12. DELAVNIŠKA DOKUMENTACIJA 
 

Pred izvedbo je potrebno za vse jeklene in lesene konstrukcije izdelati Delavniško dokumentacijo. Vse 

spremembe in dopolnitve se lahko izvedejo le na podlagi pisnega soglasja odgovornega projektanta 

gradbenih konstrukcij. 

 

13. PROJEKT MONTAŽE  
 

Pred pričetkom izvedbe mora izvajalec lesenih in jeklenih elementov konstrukcije izdelati Projekt 

montaže, na podlagi razpoložljive tehnologije. V projektu montaže morajo biti predvideni vsi ukrepi za 

stabilizacijo lesenih in jeklenih elementov med montažo. 

 

14. IZVEDBA GLAVNE NOSILNE KONSTRUKCIJE 
 
Gradbena dela se bodo začela z izvedbo izkopov s predhodnim ščitenjem gradbene jame, kot je 

opredeljeno v načrtu 8 – Načrt izkopa in osnovne podgradnje. Pod temelji je predvidena vgradnja 

temponske blazine, na katero se izvede podložni beton v debelini 10 cm.  

Izvedba ab konstrukcije se bo začela z opaževanjem na mestih poglobitev temeljne plošče (jaški, jedra). 

Te elemente se bo izvajalo po principu »bele kadi«, zato je vse delovne stike potrebno zatesniti, skladno z 

opisom pod točko 5. Sledi izvedba temeljne plošče. Postopek betoniranja velikih površin mora biti 

opredeljen v projektu betona (npr. šahovnična izvedba, izvedba z naknadnim betoniranjem ozkih pasov, 

uporaba neskrčljivega betona, ipd...). Po izvedbi temeljne plošče se pristopi k izvedbi sten. Posebno 

pozornost je potrebno nameniti izvedbi vidnih betonskih površin, ki se izvedjo skladno s projektom betona. 

Sidra jeklene fasadne konstrukcije je potrebno vgraditi skupaj z armaturo sten, skladno z načrtom 

jeklene konstrukcije. Po izvedbi sten se pristopi k izvedbi ab plošče nad kletjo, vključno z rebrastimi nosilci 

pod ploščo. Gradnja ab konstrukcije se nadaljuje z izvedbo sten dvigalno – stopniščnih jeder. Na nivoju 

medetaže se ob jedrih izvede ab venec 35(40)/20 cm. Potrebna je posebna višinska natančnost izvedbe 

zgornje površine venca (toleranca +/- 5mm). Pred polaganjem armature ab venca je nujno potrebno 

izdelati lesen opaž, na katerem bodo definirana sidra CLT plošč in pripadajočih jeklenih povezav, 
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saj se bo venec prevrtaval naknadno, armatura ab venca pa mora ostati nepoškodovana. Enako 

velja za ab plošči jeder, ki se izvedeta pod leseno ploščo strehe. 

Po končani izvedbi armiranobetonske konstrukcije se pristopi k izvedbi lesenih in jeklenih konstrukcij. 

Izvedejo se sidrišča za lesene stebre in stene, ki se naknadno vijačijo v ab konstrukcijo (prevrtavanje 

plošče in vijačenje preko navojnih palic oziroma lepljenih sider). Sidrišča morajo biti pozicionirana z 

geodetsko natančnostjo, saj v leseni montažni konstrukciji ne sme priti do odstopanj, sicer bo vgradnja 

onemogočena. Sledi izvedba lesenih vertikalnih elementov, ki morajo biti v vsaki etaži začasno podprti. 

Začasno podpiranje se lahko odstrani šele ob vzpostavitvi etažne ravnine, t.j. po izvedbi povezav med 

ploščami in sidranja v ab jedra. Predvideno je, da se v etažni ravnini najprej montirajo rebraste CLT 

plošče, ki se z zgornje strani nataknejo na lesene stebre, nato se med njimi izvedejo še prečne CLT 

plošče. Fasadni jekleni stebri v pritličju med osmi 1/C-G se vgradijo skupaj s krajno CLT rebrasto ploščo, 

saj slednjo podpirajo. V osi 14/C-G mora biti fasadna konstrukcija montirana pred izvedbo CLT plošč.  V 

območju jeder je predvideno, da se višinsko toleranco za naleganje CLT plošč regulira s podlaganjem z 

vezano ploščo v debelini max. 20 mm. Sledi prevrtavanje ab venca na predhodno izvedenih vrtinah v 

CLT, ki obenem služi kot šablona. V delavniških načrtih CLT plošč morajo biti predvidene vrtine fi26 za 

navojne palice M24. Potrebno je zagotoviti, da se med vrtanjem etažna konstrukcija ne premakne – npr. 

zavrtajo se najprej vogalna sidra venca, ki se sproti vgradijo in zatisnejo, šele nato se zavrtajo ostala sidra 

po obodu venca. Sledi izvedba povezav med CLT ploščami z lesnimi vijaki. Po vzpostavitvi etažne 

ravnine se montira ostala vertikalna nosilna lesena konstrukcija. Sledi izvedba strešne konstrukcije na 

nižjem nivoju strehe. Predvideno je, da se na terenu sestavi dva para strešnih nosilcev, ki premoščata 

razpon med osmi G-C, s previsom proti B, povezanima s CLT ploščo, tako da dobimo »U« sestav. 

Potrebno je zagotoviti začasno bočno podpiranje sestava za potrebe montaže - dvigovanje na končno 

pozicijo. Po izvedbi U sestava sledi polaganje CLT plošč med njimi. Vsi CLT paneli morajo biti 

medsebojno sidrani, kot tudi sidrani v ploščo armiranobetonskih jeder. Enako kot za medetažo velja 

opomba, da je potrebno pri izvedbi ab plošče jeder izdelati leseno šablono, zato da se z armaturo 

izognemo naknadnim vrtinam preko plošče oz. sidrnim palicam. Po vzpostavitvi strešne ravnine na nižjem 

nivoju strehe se pristopi k montaži nosilcev med osmi A-B. Potrebno je zagotoviti začasno bočno 

podpiranje nosilcev v času montaže. Sledi izvedba CLT strešne ravnine na višjem nivoju strehe. Krajne 

CLT plošče ob S in J fasadi se lahko montira skupaj s fasadnimi profili, ki jih obenem podpira. V primeru, 

da bo izvajalec fasadno konstrukcijo izvedel predhodno, je potrebno zagotoviti stabilizacijo profilov v 

horizontalni smeri, saj so stebri členkasto priključeni na armiranobetonsko konstrukcijo in sami po sebi 

nestabilni.  

Po izvedbi glavne nosilne konstrukcije se pristopi k izvedbi fasadne konstrukcije in fasade, ter prične z  

zaključnimi deli na objektu. 

 

Pred pričetkom gradnje mora temeljna tla prevzeti odgovorni geomehanik. Med gradnjo mora biti prisoten 

stalen strokovni nadzor. 

 

Ljubljana, december 2017 Zapisal: Robert Korenjak, u.d.i.g 
 



hh ii šš aa   nn ii šš aa   
nnaaččrrttoovvaannjjee  iinn  ssvveettoovvaannjjee,,  dd..oo..oo..  
VVEERRDD  225522,,  11336600  VVRRHHNNIIKKAA 

 

 
3/1 - NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ –št 025/17-3 18 

 
3/1.4.2 STATIČNI RAČUN DETAJLOV 
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3/1.5 RISBE 

 
 
 

  

 
 
 


