TEMELJNA PLOSCA - MREZNA ARMATURA
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ARMATURNIMI NACRTI.

NACRT GLEDATI SKUPAJ Z OSTALIMI

V OBMOCJU PREBOJEV
ARMATURO RAZMAKNITI OZ.
PREREZATI IN ZAKRIVITI
(ZAPRETI)
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MASA ARMATURNIH PALIC

Masa armaturnih palic je povzeta po SIST EN 10080 (upoStevan nominalni premer
palic). Dejanska masa je odvisna od proizvajalca armaturnega jekle in lahko odstopa

od privzete v nacrtu.

MINIMALNI RADIJ KRIVLJENA REBRASTE ARMATURE

Zunanjo mera

_ KARAKTERISTIKE MATERIALOV

| ELEMENT |BETON | ARMATURA | ZASCE. sLOJ
zunaj/noter

POGLOBITVE TEMELJEV - JASKI C30/37, XC4, PV-Il S500B 3.5/2.5cm
TEMELJNA PLOSCA C30/37, XC4, PV-Il S500B 3.5/2.5cm
OBODNE STENE KLETI C30/37, XC2 (XC4 za VB3) S500B 3.5/2.5cm
NOTRANJE STENE C30/37, XC1 (XC4 za VB3) S500B - /2.5cm
ZUNANJA KLANCINA C30/37, XC4, XD3, XF4 S500B 3.5cm/ -
NOSILEC OB ZUNANJI KLANGINI C30/37, XC4, XD3, XF4 S500B 3.5cm/ -
GREDE C30/37, XC1 (XC4 za VB3) S500B - /2.5¢m
ETAZNA PLOSCA C30/37, XC4 S500B 3.5/2.5cm
STOPNISENO-DVIGALNA JEDRA C30/37, XC1 (XC4 za VB3) S500B 2.5/2.5cm
PODLOZNI BETON C12/15

VIDNI BETONI

Vsi vidni betoni razreda VB 3 so XC4. Za dolge stene, ki niso dilatirane, se uporabi
dodatek proti kréenju, skladno z zahtevami podanimi v Projektu betona.

IZVEDBENI RAZRED

2. izvedbeni razred (EXC2) - izvedba betonskih konstrukcij v skladu s standardom SIST
EN 13670. Dodatne zahteve za posemezne elemente (dvigalno in stopni§éno jedro...)
so specificirane na posameznih nacrtih.

VAROVANJE GRADBENE JAME
Varovanje gradbene jame je obdelano v posebnem nacrtu

SIDRANJE JEKLENE KONSTRUKCIJE
Pred betoniranjem kletnih sten vgraditi vsa sidra po nacrtu jeklene konstrukcije

IZVEDBA HIDROIZOLACIJE NA MESTIH POGLOBITEV AB TEMELJEV - BELA KAD

(PV-II)

Vse delovne stike pri poglobitevah temeljev (dvigalni jasek, zadrzevalni in Erpalni jaski)
je potrebno zatesniti. V delovne stike plos€a-stena je potrebno vstaviti plocevino (npr.
Tricosal Metal Waterbar). Na delovnih stikih, kjer ploS¢a nalega na steno, je potrebno

vstaviti ekspanzijski tesnilni trak (npr. SikaSwell-P).

DILATACIJE (POVEZOVALNI HODNIK)
Dilatacije betonskih elementov se zatesni z dilatacijskim tesnilnim trakom (npr. Sika

Waterbar PVC).

IZVEDBA IN FAZNOST BETONIRANJA
Tehnologija in faznost betoniranja je podrobno opredeljena v Projektu betona.

SPLOSNE OPOMBE

Ta nacrt je potrebno brati skupaj s strojnim, elektro naértom, naértom arhitekture in
ostalimi nacrti gradbenih konstrukcij.
Ob izkopu gradbene jame mora temeljna tla obvezno pregledati geomehanik in
ugotovitve vpisati v gradbeni dnevnik. V primeru bistvenih odstopanj od

geomehanskega porocila mora predvideti dodatne ukrepe.
Vsa merska odstopanja je potrebno dogovoriti z odgovornim projektantom konstrukcije.
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