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JEKLENA IN LESENA KONSTRUKCIJA

Izvedbeni razred XC2
Konstrukcijsko jeklo S355J0
Konstrukcijsko jeklo S235J0 - Sablone
vijaki 10.9 po SIST EN 14399
- vse vijacne zveze izvesti z dvema podlozkama 10.9
- vse vijane zveze morajo biti po montazi zavarovane proti odvitju

vijaki 8.8 po SIST EN 15048-1
- vse vijaéne zveze izvesti z dvema podlozkama 8.8
- vse vijacne zveze morajo biti po montazi zavarovane proti odvitju

lesni vijaki

- pred vijaGenjem je potrebno izvajati predhodne izvrtine v leseno konstrukcijo po navodilu proizvajalca vijaka

kvaiteta materiala lesenih konstrukcij

-stebri GL24h, etazni nosilci GL32h, stre$ni nosilci GL28c¢, stenski paneli C24.

OPOMBE

- Rebrasti nosilci so lepljeni na CLT plos¢€o in skupaj z njo tvorijo sovpreZen presek.
- Predvidena je predhodna CNC obdelava plos¢, pri Eemer se utori in odrezi izvedejo

skladno z delavniSko dokumentacijo.

- Kvaliteta materialov je podana v nacrtu za vsak element posebe;j.
- Za transport in montaZo posameznih elementov je potrebno predvideti ustrezno

vpenjanje.

- Vse lesene konstrukcijske elemente je potrebno na gradbiS¢u &¢ititi pred vlago in
drugimi okoljskimi vplivi - elemente se skladis¢i tako, da ne pride do zaéetnih
deformacij. Posebno pozornost je potrebno posvetiti elementom, ki imajo vidni koné&ni

izgled oziroma vplivajo nanj!

- Na mestih stikov je potrebno dodatno zagotoviti, da ne pride do pre¢nih nategov -
razcep vlaken (npr. vijaki proti razcepu), kar predvidi izvajalec!

- Mere kontrolirati in po potrebi prilagoditi pri montazi na terenu.
- Pri izdelavi jeklene konstr. upostevati tudi ostalo projektno dok.

(arhitekturni naérti, nacrti temeljenja, gradbeni nacrti)

- Izdelava in montaza nosilne jeklene konstrukcije mora biti v skladu

z SIST ENV 1090-1

- Vsi so¢elni zvari K, \/, |/ ,... morajo biti izvedeni s prevaritvijo korena
- Kvaliteta zvarov mora biti v skladu z aneksom H SIST ENV 1090-1
- Obseg kontrole zvarov mora biti v skladu z tabelo 8 to¢ke 12.4. SIST ENV 1090-1

- Varilne deformacije predvidi izvajalec
- vsi neoznaceni zvari so a=0,7 x tmin
( tmin = tanjSa plo€evina v spoju )

- vsi neoznaceni zvari pri obojestranskem varjenju so a=0,6 x tmin

( tmin = tanj$a plocevina v spoju )

AB KONSTRUKCIJA
MASA ARMATURNIH PALIC

Masa armaturnih palic je povzeta po SIST EN 10080 (upostevan nominalni premer
palic). Dejanska masa je odvisna od proizvajalca armaturnega jekle in lahko odstopa

od privzete v nacrtu.

MINIMALNI RADIJ KRIVLJENA REBRASTE ARMATURE

zunanjo mera

_ R2 _s palice [mm] rod 79

_ KARAKTERISTIKE MATERIALOV

[ELEMENT |[BETON | ARMATURA | ZASC. SLOJ
zunaj/noter

POGLOBITVE TEMELJEV - JASKI C30/37, XC4, PV-II S500B 3.5/2.5cm
TEMELJINA PLOSCA C30/37, XC4, PV-Il S500B 3.5/2.5cm
OBODNE STENE KLET!I C30/37, XC2 (XC4 za VB3) S500B 3.5/2.5cm
NOTRANJE STENE C30/37, XC1 (XC4 za VB3) S500B - /2.5cm
ZUNANJA KLANGINA C30/37, XC4, XD3, XF4 S500B 3.5cm/ -
NOSILEC OB ZUNANJI KLANGINI C30/37, XC4, XD3, XF4 S500B 3.5cm/ -
GREDE C30/37, XC1 (XC4 za VB3) S500B - [2.5cm
ETAZNA PLOSCA C30/37, XC4 S500B 3.5/2.5cm
STOPNISCNO-DVIGALNA JEDRA C30/37, XC1 (XC4 za VB3) S500B 2.5/2.5cm
PODLOZNI BETON C12/15

VIDNI BETONI

Vsi vidni betoni razreda VB 3 so XC4. Za dolge stene, ki niso dilatirane, se uporabi
dodatek proti kréenju, skladno z zahtevami podanimi v Projektu betona.

IZVEDBENI RAZRED

2. izvedbeni razred (EXC2) - izvedba betonskih konstrukcij v skladu s standardom SIST
EN 13670. Dodatne zahteve za posemezne elemente (dvigalno in stopni§é€no jedro...)

so specificirane na posameznih nacrtih.

VAROVANJE GRADBENE JAME

Varovanje gradbene jame je obdelano v posebnem nacrtu

SIDRANJE JEKLENE KONSTRUKCIJE

Pred betoniranjem kletnih sten vgraditi vsa sidra po nacrtu jeklene konstrukcije

IZVEDBA HIDROIZOLACIJE NA MESTIH POGLOBITEV AB TEMELJEV - BELA KAD

(PV-I)

Vse delovne stike pri poglobitevah temeljev (dvigalni jasek, zadrzevalni in €rpalni jaski)
je potrebno zatesniti. V delovne stike plos¢a-stena je potrebno vstaviti plocevino (npr.
Tricosal Metal Waterbar). Na delovnih stikih, kjer ploS¢a nalega na steno, je potrebno

vstaviti ekspanzijski tesnilni trak (npr. SikaSwell-P).

DILATACIJE (POVEZOVALNI HODNIK)

Dilatacije betonskih elementov se zatesni z dilatacijskim tesnilnim trakom (npr. Sika

Waterbar PVC).

IZVEDBA IN FAZNOST BETONIRANJA

Tehnologija in faznost betoniranja je podrobno opredeljena v Projektu betona.

SPLOSNE OPOMBE

Ta nacrt je potrebno brati skupaj s strojnim, elektro nadrtom, naértom arhitekture in

ostalimi nacrti gradbenih konstrukcij.

Ob izkopu gradbene jame mora temeljna tla obvezno pregledati geomehanik in
ugotovitve vpisati v gradbeni dnevnik. V primeru bistvenih odstopanj od
geomehanskega porocila mora predvideti dodatne ukrepe.

Vsa merska odstopanja je potrebno dogovoriti z odgovornim projektantom konstrukcije.
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