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1.2. KAZALO VSEBINE CELOTNEGA PROJEKTA 

  

Osnovni podatki o celotnem projektu 

 Projektant: Studio Krištof d.o.o. 
 Vodja projekta Tomaž Krištof, ZAPS 1444-PA 
 Številka projekta 220913 

 

 

 Mapa 0/1 NAČRT ARHITEKTURE 

   Izdelovalec:  Studio Krištof d.o.o. 
   Pooblaščeni arhitekt: Tomaž Krištof, u.d.i.a., ZAPS 1444-PA 

 

 Mapa 2/1 NAČRT ZUNANJE IN PROMETNE UREDITVE 

   Izdelovalec:  Giri d.o.o. 
   Pooblaščeni inženir: Igor Žugič, u.d.i.g., IZS 0692-PA 

 

 Mapa 2/2 NAČRT VODOVODA 

   Izdelovalec:  Kono-B d.o.o. 
   Pooblaščeni inženir: Beno Kočevar, kom. inž, IZS G-9085 

 

 Mapa 2/3 NAČRT KANALIZACIJE 

   Izdelovalec:  Komunala projekt d.o.o. 
   Pooblaščeni inženir: Nikola Nosan, gr.teh, IZS G-9086 
 

 Mapa 4/1 NAČRT PRESTAVITVE ELEKTRIČNIH VODOV 

   Izdelovalec:  REI d.d. 
   Pooblaščeni inženir: Robert Černe, u.d.i.e., IZS E-1767 

 

 Mapa 4/2 NAČRT JAVNE RAZSVETLJAVE 

   Izdelovalec:  JRS d.d. 
   Pooblaščeni inženir: Žiga Gospodarič, u.d.i.e., IZS E-1767 
 

 
 

Sodelavca pri izdelavi načrtov arhitekture: Špela Zore, univ.dipl.inž.arh. in Andraž Hrovat, abs.arh. 
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2.1. SPLOŠNO 

2.1.1. SPLOŠNI OPIS NAMERAVANE GRADNJE 

Investitor, Mestna občina Ljubljana, namerava izvesti novogradnjo in prenovo komunalne ureditve za objekt D ob 
Roški cesti (Hiša Roška oziroma RB Ellipse), ki obsega izvedbo cestnega priključka na Roško cesto, ureditev poti 
ob Strupijevem nabrežju, zaščito obstoječega vodovoda pod pločnikom ob Roški cesti na območju novega 
cestnega priključka, padavinsko kanalizacijo, izvedbo javne razsvetljave Strupijevega nabrežja in prestavitev 
električne kanalizacije. 

Obravnavano območje obsega skupno površino 1.961,2 m2. 

 

 

Osnovni podatki o nameravani gradnji 

Naselje Ljubljana 

Zemljiške parcele 
(osnovni projekt – Hiša Roška) 

172/25, del 172/27, 172/28, 172/29, 172/30, 172/31, 172/32, 
172/34, 172/35, 172/36, 523/1, del 532/5, del 532/6,  
vse K.O. 1727 Poljansko predmestje 

Zemljiške parcele 
(ureditev, ki je predmet tega projekta) 

del 172/25, del 172/27, del 172/29, del 172/30, 172/31, del 172/34, 
172/36, del 523/1, del 532/5, del 532/6,  
vse K.O. 1727 Poljansko predmestje 

Vrsta gradnje Novogradnja 

Klasifikacija objekta po CC-SI 
(osnovni projekt – Hiša Roška) 

11220 – Tri – in večstanovanjske stavbe 

Klasifikacija objekta po CC-SI 
(ureditev, ki je predmet tega projekta) 

21121 – Lokalne ceste in javne poti  (ulice in pešpoti) 

Zahtevnost objekta Zahtevni objekt 

Druge klasifikacije Požarno zahteven 
objekt:  

NE 

Objekt z vplivi na 
okolje: 

NE 

 

 

2.1.2. POVEZANI PROJEKTI 

Za obravnavano območje je bila izdelana osnovna projektna dokumentacija za objekt »Hiša Roška« v vseh 
projektnih fazah (IZP, IDP, DGD, PZI), za katero je bilo tudi pridobljeno gradbeno dovoljenje in s katero je bil 
prijavljen začetek gradnje. 

Projekt za objekt »JAVNA INFRASTRUKTURA ZA OBJEKT D OB ROŠKI CESTI« (ta projekt) se izdeluje zaradi 
menjave investitorja na podlagi pogodbe o komunalnem opremljanju in zaradi nekaterih sprememb projekta. 

Vsi projektni pogoji in vsa mnenja so bila pridobljena na podlagi osnovnega projekta. 
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Osnovni projekt 

Investitor Čelebić d.o.o. 

Projektant Sadar+Vuga d.o.o. in Arhipro d.o.o. 

Objekt Hiša Roška 

Številka projekta 323/17 

Vodja projekta Boštjan Vuga, u.d.i.a., Dip. Grad (AA), ZAPS 0035-PA 

 

 

2.1.3. SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA 

Izdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti 
(risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak in morebitnih neskladij v projektu je ponudnik ali izvajalec 
dolžan na to opozoriti odgovornega projektanta arhitekture. 

Ponudnik ali izvajalec je dolžan opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedbenih detajlov, risb, opisov 
ali popisov. Predloge potrdita projektant arhitekture in investitor. 

V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane 
kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture. 

Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, 
izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor. 

Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v 
izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, 
vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki 
jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor. 

 

2.1.4. DODATNA OPOZORILA GLEDE IZVAJANJA GRADNJE 

Gradnja komunalne opreme in zunanjih ureditev se bo izvajala hkrati z gradnjo Hiše Roške, ki so ji v večjem delu 
namenjene načrtovane ureditve v sklopu tega projekta, gradbišči za oba objekta bosta skupni.  

V kolikor bo gradnjo po tem projektu izvajal drug gradbeni izvajalec kot gradnjo osnovnega objekta, Hiše Roška, 
je posebno pozornost potrebno posvečati medsebojni usklajenosti glede faznosti gradnje in območja gradnje v 
posameznih fazah. Faznosti gradnje je potrebno načrtovati tako, da obe gradnji ne ovirata ena drugo in da 
koordinacija med dvema glavnima izvajalcema ne vpliva na dinamiko gradnje. Prav tako je potrebno paziti tudi na 
racionalnost gradnje v smislu, da se določena dela ne podvajajo zaradi dveh glavnih izvajalcev. 

V kolikor bo izvajalec obeh objektov isti, pa je potrebno posebno pozornost posvečati obračunu del, saj gre za 
dva ločena investitorja za en in drugi objekt (Hiša Roška – Čelebić d.o.o., Komunalna ureditev – MOL). To še 
posebej velja za tista del, ki se hkrati izvajajo za oba objekta, na primer pripravljalna dela, izkopi in podobno.  
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2.2. IZHODIŠČA IN POGOJI 

2.2.1. ZAKONODAJA 

Projektna dokumentacija je bila izdelana na podlagi veljavne gradbene in prostorske zakonodaje. Ključni zakoni 
in pravilniki so: 

- Zakon o urejanju prostora ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) 

- Gradbeni zakon GZ-1 (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP) 

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18, 123/21 – ZPrCP-F in 
132/22 – ZCes-2)  

- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list 
RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1) 

 

2.2.2. PROSTORSKI AKTI 

Na obravnavanem območju velja Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana in ločen Občinski podrobni 
prostorski načrt: 

Strateški del OPN Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni 
list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – 
DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – DPN in 42/18) 

Izvedbeni del OPN Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del 
(Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. 
razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 
50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 
12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) 

OPPN Občinski podrobni prostorski načrt za dele območij urejanja CI 7/21 Roška kasarna, CS 
7/22 Spodnje POljane, CV 8 Gruberjev prekop, CR 8/1 Gruberjev prekop in CT 46 
Roška cesta (Ur. list RS, št. 40/2009). 

 

Enota urejanja prostora po OPN 

EUP PL-132 

Namenska raba CU – osrednja območja centralnih dejavnosti 

Tip objektov V - visoka prostostoječa stavba 

 

Prostorske enote po OPPN 

Prostorske enote P3 (stavba),  
C1 (priključek na Roško cesto),  
C3 (pot ob Strupijevem nabrežju) 

Gradbena parcela GP3 
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2.2.3. PRIDOBLJENO GRADBENO DOVOLJENJE 

Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno na podlagi osnovnega projekta za Hišo Roško, in obsega poslovno 
stanovanjski objekt Hiša Roška skupaj z zunanjo ureditvijo, dovozno cesto in komunalne priključke, ki so predmet 
obdelave tega projekta (glej prejšnjo točko). 

 

Pridobljeno gradbeno dovoljenje 

Izdajatelj Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana 

Številka  351-2764/2020-9 

Datum 28.12.2020 

 

 

2.2.4. PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA 

Za obravnavano ureditev so bila pridobljeni vsi potrebni projektni pogoji in vsa potrebna mnenja, ki so bila tudi 
osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja. Projektni pogoji, mnenja in gradbeno dovoljenje so bili pridobljeni za 
osnovni projekt. 

 

Vodovod 

Projektni pogoji: št. VOK-351-2986/2017-003 

Predhodno mnenje:  št. S-1732-18V 

Posebne zahteve oziroma ugotovitve, ki se nanašajo na komunalno ureditev, ki je predmet tega projekta: 

- Obstoječ objekt je priključen na javno vodovodno omrežje PE d 110mm (odjemno mesto št. 35773, 
vodomer DN 50/20mm, ki se ukine. 

- Za novogradnjo se uporabi nov priključek. 

- Mešanja vode javnega vodovoda ter deževnice ni. 

 

Kanalizacija 

Projektni pogoji: št. VOK-351-2986/2017-003 

Predhodno mnenje:  št. S-1732-18K 

Posebne zahteve oziroma ugotovitve, ki se nanašajo na komunalno ureditev, ki je predmet tega projekta: 

- Obstoječ objekt ima komunalne vode speljane v javno kanalizacijsko omrežje. Nadomestna gradnja se 
priključi na omrežje preko obstoječega priključka. 

- Odpadne meteorne vode iz objekta se odvodnjavajo gravitacijsko do javne kanalizacije. Meteorne vode 
iz manipulativnih površin in meteorne vode iz strešine objekta se ponikajo. 

 

Elektro Ljubljana 

Projektni pogoji: št. 1099719 (30656/2017-UM) 

Mnenje:   št. 1142677 (42286/2018-UM) 
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Posebne zahteve oziroma ugotovitve, ki se nanašajo na komunalno ureditev, ki je predmet tega projekta: 

- Investitor s svojo gradnjo posega v varovalno območje obstoječe elektroenergetske infrastrukture v lasti 
in upravljanju distributerja Elektro Ljubljana. Ugotavlja se, da je gradnja načrtovanega objekta pogojena 
s predhodno preureditvijo, prestavitvijo oz. nadomestitvijo obstoječe elektroenergetske infrastrukture. 
Funkcija prestavljene, preurejene in nadomeščene elektroenergetske infrastrukture bo tudi po izvedbi 
ostala enaka in kot taka ostane v lasti distributerja Elektro Ljubljana. 

- Priključno mesto: SN kablovod 

- Dostop, transport in posluževanje transformatorske postaje mora biti omogočen 24 ur nadan osebju 
distributerja 

- Za vključitev transformatorske postaje bo potrebno položiti SN kablovode v elektro kabelsko kanalizacijo. 

 

Telekom 

Projektni pogoji: št. 17610201-OO1112A17A724AA43 

Mnenje:   št. 17610201-OO111201810020071 

Posebne zahteve oziroma ugotovitve, ki se nanašajo na komunalno ureditev: 

- Križanje TK omrežja z drugimi komunalnimi vodi bo izvedeno v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi 
oz. pogoji, navedenimi v tč. "A' projektnih pogojev. 

 

Mestna občina Ljubljana – Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet 

Projektni pogoji: št. 3511-922/2017-z-TP 

Predhodno mnenje:  št. 3511-1362/2018-4-TP 

Posebne zahteve oziroma ugotovitve, ki se nanašajo na komunalno ureditev, ki je predmet tega projekta: 

- Predviden objekt in zunanja ureditev upoštevata regulacijsko linijo ceste, ki je določena s prostorskim 
aktom Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja Cl7/21, Roška 
kasarna, CS 7/22Spodnje Poljane, CV 8 Gruberjev prekop, CR 8/1 Gruberjev prekop in CT 46 Roškar 
cesta (Ur.l. RS, 5t. 40/2009) (v nadaljevanju OPPN 

- Predviden objekt in zunanja ureditev upoštevata varovalni pas Občinske ceste: Roška cesta, LG 
211252.  

- Cestni priključek je urejen po prostorskem aktu in urejen tako, da je prometno varen in tehnično dovolj 
zmogljiv, da prevzame načrtovan promet.  

- Poseg v varovalni pas ceste ne ovira gradnje, obratovanja in vzdrževanja javne cestne infrastrukture. 
Izbrana je takšna tehnologija gradnje in vzdrževanja objekta, da javna površina ni prizadeta.  

- Objekt ne ovira splošne rabe ceste.  

- Odvodnjavanje gradbene parcele in objekta je urejeno tako, da voda ne doteka na cestne oziroma druge 
javne površine ter da je nanje preprečeno nanašanje materiala.  

- Objekt ne preprečuje ali ovira bodočo ureditev cestne infrastrukture in ne preprečuje ali ovira postavitev 
cestnoprometne signalizacije in cestne opreme.  

- Prometna ureditev se uredi po prostorskem aktu OPPN.  

- Na gradbeni parceli je zagotovljena dovolj velika manipulacijska površina za vozila tako, da se ta čelno 
vključujejo na javno cesto.  
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- Ob Roški cesti se izvede pločnik in kolesarska steza po OPPN, v istem nivoju, brez višinskih razlik.  

- Strupijevo nabrežje se uredi kot sprehajališče, na skrajnem zahodnem delu se uredi dovoz do 
podzemne garaže.  

- Objekt ne stoji nad javnimi komunalnimi vodi. Meteorne in druge odpadne vode iz gradbene parcele niso 
speljane v naprave za odvodnjavanje cest. V cestnem svetu se gradijo samo priključki na naslednjo 
javno gospodarsko infrastrukturo:  

- Kanalizacijsko omrežje (od javnega voda do odjemnega mesta na gradbeni parceli); 

- Vodovodno omrežje (od javnega voda do odjemnega mesta na gradbeni parceli); 

- Elektroenergetsko omrežje (od javnega voda do odjemnega mesta na gradbeni parceli); 

- Telekomunikacijsko omrežje (od javnega voda do odjemnega mesta na gradbeni parceli); 

- Zbirno in prevzemno mesto za komunalne odpadke se uredi v 1. kleti objekta, ob uvozu/izvozu iz 
garaže, skladno z OPPN.  

- Gradbene odpadke se odvaža na deponijo gradbenih odpadkov. Pri tem se upošteva optimalne 
transportne poti in čas odvoza tako, da odvoz gradbenih odpadkov čim manj ovira promet. Prikazane 
obstoječe transportne poti od gradbene parcele do deponije in nazaj upoštevajo obstoječo prometno 
signalizacijo in prometno tehnične značilnosti cest, po katerih transport poteka.  

 

Mestna občina Ljubljana – Oddelek za urejanje prostora 

Mnenje:   št. 35070-95/2018-13 

 

Direkcija RS za vode 

Projektni pogoji: št. 35506-2489/2017-2 

Mnenje:   št. 35508-1827/2018-2 

Posebne zahteve oziroma ugotovitve, ki se nanašajo na komunalno ureditev, ki je predmet tega projekta: 

- Stanovanjsko poslovni objekt s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo odmaknjen več 
kot 5m od meje vodnega zemljišča Ljubljanice – vodotoka 2. reda. 

- Odvajanje in čiščenje padavinskih in komunalnih odpadnih vod je usklajeno z »Uredbo o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode« in »Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v 
vode in javno kanalizacijo). 

- Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin je usklajeno z 92. Členom ZV-1 in urejeno tako, da s v 
čim večji meri zmanjša odtok padavinskih voda z utrjenih površin. 

- Vse parkirne in povozne površine so utrjene, omejene z dvignjenimi betonskimi robniki in nagnjene proti 
vtoku v standiziran lovilec olj. 

- Vsi posegi v prostor so načrtovani tako, da ne pride poslabšanja stanja voda in da se ne onemogoči 
varstva pred škodljivim delovanjem voda.  

 

Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne dediščine 

Mnenje:  3-ll-840/2-O-18/AG 

Posebne zahteve oziroma ugotovitve, ki se nanašajo na komunalno ureditev, ki je predmet tega projekta: 
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- V varovano območje narave naj se med gradnjo novega objekta in urejanjem infrastrukture ne posega. 
Gradbišče naj se z neprehodno ograjo loči od varovanega območja, ki ga ni dovoljeno uporabljati niti za 
manipulativne površine. 

- V sklopu urejanja zunanjih površin naj se z obrežnim rastlinjem brez tujerodnih rastlin uredi brežina 
Gruberjevega kanala. 

 

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije 

Mnenje:  35102-0459/2018-4 

Posebne zahteve oziroma ugotovitve, ki se nanašajo na komunalno ureditev, ki je predmet tega projekta: 

- Če na območju ali predmetu posega obstaja ali se najde arheološka ostalina, mora investitor od 
Ministrstva za kulturo Republike Slovenije pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in 
odstranitev dediščine. 

 

2.2.5. SOGLASJA NA PZI 

Na projekt za izvedbo (PZI) so bila izdana naslednja soglasja, ki so bila zahtevana v izdanih mnenjih. 

 

Kulturnovarstveno soglasje 

Izdajatelj: ZVKDS, OE Ljubljana 

Številka:  35102-0459/2018-10 

Datum:  28.2.2022 

 

Soglasje za priključitev na distribucijski sistem toplote (vročevodni sistem) 

Izdajatelj: Energetika Ljubljana 

Številka:  JPE-351-340/2022(33/C-4756) -5088484 

Datum:  27. 7.2022 

 

Soglasje k priključku - kanalizacija 

Izdajatelj: JP Vodovod kanalizacija Snaga d.o.o. 

Številka:  S-401-22K 

Datum:  24.8.2022 

 

Soglasje k priključku - vodovod 

Izdajatelj: JP Vodovod kanalizacija Snaga d.o.o. 

Številka:  S-401-22V 

Datum:  2.11.2022 
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2.2.6. DRUGE PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE 

Projektna dokumentacija je bila izdelana na podlagi naslednjih drugih podlog za projektiranje: 

- Geodetski načrt obstoječega stanja, št. 2017-008, izdelal GEO2, d.o.o., december 2020 

- Načrt arhitekture poslovno stanovanjskega objekta Roška, objekt D, izdelal SADAR+VUGA arhitekturno 
projektiranje in urbanistično načrtovanje, d.o.o., Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana in Arhipro, d.o.o., 
Pšatnik 3, 1211 Ljubljana – Šmartno. 
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2.3. OBSTOJEČE STANJE 

2.3.1. LOKACIJA 

Obravnavana lokacija je v Ljubljani, med Grajskim hribom in Golovcem, na trikotnem zemljišču med Roško cesto, 
Gruberjevim kanalom in parkom Srednje ekonomske šole.  

Ob Gruberjevem kanalu poteka nabrežna pot Strupijevo nabrežje, ki je v prostorskem planu (OPPN) predvidena 
kot pešpot s kombinirano uporabo za intervencijo in smetarska vozila. 

Pred otvoritvijo gradbišča je tukaj stal pritlični poslovni objekt, z naslovom Roška cesta 2a. Objekt v zadnjih letih 
ni bil več v uporabi, ob začetku gradnje Hiše Roška pa je bil porušen na podlagi načrta rušitev št. G-323-17 (Mele 
d.o.o.). 

Ureditve, ki so predmet tega projekta, namenjene komunalnemu opremljanju Hiše Roška, so v območju južno in 
jugozahodno od Hiše Roška, med Hišo Roška, Gruberjevim kanalom in Roško cesto. Obravnavano območje 
obsega skupno površino 1.961,2 m2. 

 

2.3.2. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

V času izdelave tega projekta na obravnavanem zemljišču poteka gradnja Objekta D (Hiša Roška / RB Ellipse). 
Predmet tega projekta je komunalno opremljanje tega objekta, komunalnemu opremljanju katerega je namenjen 
ta projekt.  
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2.4. NAČRTOVANA GRADNJA 

2.4.1. SPLOŠNI OPIS 

Javna infrastruktura, ki je predmet tega projekta, se izvaja z namenom komunalnega opremljanja novogradnje 
Hiše Roške, eliptičnega večstanovanjskega objekta med Roško cesto in Gruberjevim kanalom v Ljubljani. 
Predmet tega projekta so naslednje ureditve in posegi: 

- Uvoz iz Roške ceste za dostop do garaže RB Ellipse in do poti ob Strupijevem nabrežju, vključno z 
opornim zidom in drugimi potrebnimi ureditvami, v dolžini cca 53 m; 

- Ureditev poti ob Strupijevem nabrežju v območju ob EB Ellipse, v dolžini cca 83 m;  

- Povezava pločnika ob Roški zahodno od RB Ellipse s potjo ob Strupijevem nabrežju, v dolžini cca 68 m; 

- Javna razsvetljava zgoraj navedenih poti; 

- Oporni zid ob dovozni cesti 

- Odvodnjavanje vseh navedenih poti; 

- Prestavitev javnega elektro voda pod potjo ob Strupijevem nabrežju zaradi poglobitve poti, v dolžini 
110 m; 

- Zaščita glavne vodovodne cevi pod pločnikom ob Roški cesti na območju pod novim uvozom iz Roške 
ceste, v dolžini 12m; 

- Preveritev možnosti umestitve potopnih zbiralnic odpadkov ob Roški cesti; 

- Zunanje ureditve ob vseh navedenih posegih;  

 

2.4.2. OPIS POSAMEZNIH DELOV UREDITVE 

 

2.4.2.1. Uvoz iz Roške ceste za dostop do garaže RB Ellipse in do poti ob Strupijevem nabrežju 

Uvoz iz Roške ceste se uredi kot klasično križišče z desno-desnim zavijanjem, torej s priključkom zgolj na vozni 
pas Roške ceste v smeri proti vzhodu (proti Poljanski), brez možnosti priključevanja na nasprotni vozni pas 
Roške ceste v smeri proti zahodu (proti Karlovški). Križišče ne bo semaforizirano, uvoz pa prekinja pločnik in 
kolesarsko ob Roški cesti, zato se opremi s prehodom za pešce. 

Dovozna cesta do uvoza v garažo Hiše Roška je urejena v naklonu in v ovinku, primerne širine za srečanje dveh 
vozil. Ob zaključku dovozne ceste se pot nadaljuje v pešpot ob Strupijevem nabrežju. 

Uvozna cesta je v celoti asfaltirana in prometno urejena, brez druge urbane opreme. Delno je od ostalih površin 
ločena s klasičnim cestnim robnikom, delno pa z opornim zidom višine do 1m.  

Uvoz iz Roške ceste je podrobneje obravnavan v načrtu zunanje in prometne ureditve. 

 

2.4.2.2. Ureditev poti ob Strupijevem nabrežju v območju ob EB Ellipse 

Pot ob Strupijevem nabrežju predstavlja sprehajalno pešpot brez motornega prometa, ki se uporablja tudi kot 
intervencijska pot in kot dovozna pot za smetarska vozila. Dostop ostalih motornih vozil je preprečen s potopnimi 
količki na zahodnem začetku poti. 
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Pot bo Strupijevem nabrežju predstavlja nadaljevanje poti ob Gradaščici mimo stanovanjskega naselja ob 
Poljanski, mimo načrtovanih stavb Fakultete za likovno umetnost in mimo parka ob Srednji ekonomski šoli. 
Predvideno je tlakovanje z betonskimi tlakovci in javna razsvetljava vzdolž poti ob brežini. 

Ureditev poti ob Strupijevem nabrežju je podrobneje obravnavana v načrtu zunanje in prometne ureditve. 

 

2.4.2.3. Povezava pločnika ob Roški s potjo ob Strupijevem nabrežju 

Povezava pločnika ob Roški zahodno s potjo ob Strupijevem nabrežju je zaradi doseganja manjšega naklona 
ločena od dovozne poti, ki prav tako povezuje Roško cesto s Strupijevem nabrežjem. Povezava poteka vzdolž 
nabrežja ob Gruberjevem kanalu in v tem smislu nadaljuje Strupijevo nabrežje. 

Povezava je tlakovana z enakimi betonskimi tlakovci kot pot ob Strupijevem nabrežju, prav tako javna 
razsvetljava te povezave predstavlja nadaljevanje javne razsvetljave poti ob Strupijevem nabrežju.  

Povezava pločnika ob Roški s potjo ob Strupijevem nabrežju je podrobneje obravnavana v načrtu zunanje in 
prometne ureditve. 

 

2.4.2.4. Javna razsvetljava vseh poti 

Ob vrhu brežine Gruberjevega kanala se uredi kontinuirana javna razsvetljava, ki poteka ob sprehajalni poti ob 
Strupijevem nabrežju in se nadaljuje ob povezovalni poti do pločnika ob Roški cesti, s čemer tudi povezuje obe 
poti. Javna razsvetljava bo izvedena s kandelabri višine približno 3m na razdalji 15m. Predvideni so kandelabri 
nevtralne valjaste oblike z izrezom za svetilno telo, brez konzol ali drugih elementov izven valjastega telesa 
kandelabra; podobni kandelabri so že uporabljeni drugod v Ljubljani (trg MDB). 

Dodatna dva kandelabra bosta postavljena v zelenici severno od dovozne poti med Roško cesto in uvozom v 
garažo, z namenom osvetljave talne površine te poti. 

Javna razsvetljava je podrobneje obravnavana v načrtu javne razsvetljave. 

 

2.4.2.5. Oporni zid ob dovozni cesti 

Za premostitev višinske razlike med dovozno cesto in ploščadjo pred energetskimi prostori stavbe je potrebno 
izvesti oporni zid. Oporni zid je tlorisno v obliki črke L, z daljšim krakom ob dovozni cesti in krajšim krakom ob 
brežini. Vrh zidu v naklonu sledi naklonu dovozne ceste oziroma brežine, tako da je po celotni dolžini za 1m višji 
od ceste oziroma brežine, s čemer predstavlja tudi varnostno ograjo pred padcem v globino.  

Površina zidu se izvede z odtisom čepaste folije, tako da ima površina zidu vdolbine v rastru čepaste folije. 

Povezava pločnika ob Roški s potjo ob Strupijevem nabrežju je podrobneje obravnavana v načrtu zunanje in 
prometne ureditve. 

 

2.4.2.6. Odvodnjavanje vseh navedenih poti; 

Z vseh novih utrjenih površinah je predvideno ustrezno kontrolirano odvajanje meteornih voda. Meteorne vode z 
dovozne ceste se zbirajo v treh prečno na vozišče postavljenih kanaletah z rešetko. Ob intervencijskem delu 
Strupijevega nabrežja in pešpoti proti Roški cesti je predvidena betonska mulda, vzdolž  katere so razporejeni 
vtočni jaški za zajem meteorne vode. 

Na kontaktu med tlakovano plazzo novega objekta in hodnikom za pešce ob Roški cesti je predvidena linijska 
kanaleta z rego, ki preprečuje prelivanje meteorne vode z interne površine na hodnik oziroma kolesarsko stezo. 
Na koncu klančine na severni strani novega objekta je prav tako predvidena linijska kanaleta z rešetko. 

Odvodnjavanje vseh poti je podrobneje obravnavano v načrtu zunanje in prometne ureditve. 



220913 
JAVNA INFRASTRUKTURA ZA OBJEKT D OB ROŠKI CESTI 

PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI) 
MAREC 2023   

STUDIO KRIŠTOF ARHITEKTI d.o.o. 

 

 

   

2.4. NAČRTOVANA GRADNJA  16 / 28 

 

 

Meteorna kanalizacija je podrobneje obdelana v posebnem načrtu meteorne kanalizacije. 

 

2.4.2.7. Prestavitev javnega elektro voda 

Zaradi ureditve nove dovozne ceste med Roško cesto in uvozom v garažo Hiše Roško je potrebno prestaviti del 
javnega elektro voda, in sicer med obstoječimi jaški JK KJ00881, KJ00882 in KJ00883, kljub temu, da ta že 
obstaja in je zadostna (prestavlja se jo izključno zaradi nove ceste). 

Jašek KJ00882 je postavljen na območju nove dovozne ceste do garaže Hiše Roška. Cesta bo na tem mestu 
potekala približno 1m globlje kot je vrh obstoječega jaška, ter približno na isti višini, kot je najvišji priključek 
znotraj jaška. Posledično je potrebno izvesti na novo oziroma preurediti tako sam jašek KJ00882, kot tudi vse 
povezave, ki gredo iz tega jaška. Globina jaška omogoča, da se uporabi obstoječ jašek v katerem se vgradi 
priključke na večji globini. 

Obstoječa povezava med KJ00882 in KJ00883 poteka vzdolž nove dovozne ceste in se po zaključku ceste 
nadaljuje vzdolž Strupijevega nabrežja. Najnižja točka dovozne ceste je ob uvozu v garažo - na tem mestu bi bile 
obstoječe cevi med jaškoma 882 in 883 približno 80 cm v zraku, zato je potrebno obstoječe cevi prestaviti.  

Prestavitev obstoječega javnega voda je podrobneje obravnavana v načrtu električnih inštalacij. 

 

2.4.2.8. Zaščita glavne vodovodne cevi pod pločnikom ob Roški cesti 

Pod pločnikom ob Roški cesti poteka glavna vodovodna cev, ki jo bo potrebno zaradi novega uvoza iz Roške 
ceste, ki poteka nad omenjeno vodovodno cev, dodatno zaščititi. Predvidena je obnova odseka vodovoda TE 
DN500 z vodovodom NL DN500, po isti trasi kot obstoječ vodovod.  

Zaščita glavne vodovodne cevi je podrobneje obravnavana v načrtu vodovoda. 

 

2.4.2.9. Preveritev možnosti umestitve potopnih zbiralnic odpadkov ob Roški cesti 

V projektni dokumentaciji za poslovno stanovanjski objekt Hiša Roška je zbiranje odpadkov predvideno v kletnem 
prostoru stavbe ob uvozu v garažo (iz nivoja Strupijevega nabrežja). Lokacija v kleti Hiše Roška izvira iz zahteve 
OPPN. 

V okviru izdelave tega projekta je bila preverjena možnost umestitve potopnih zbiralnic odpadkov ob Roški cesti, 
ki bi nadomestile lokacijo odpadkov v kleti Hiše Roška, zaradi lažjega dostopa smetarskih vozil. Podatki o 
zahtevah za podzemne zbiralnice odpadkov so bili pridobljeni s strani upravljalca Snaga (JP VOKA SNAGA 
d.o.o.).  

Glede na zahteve za podzemne zbiralnice, obstoječe komunalne vode ob Roški cesti, lokacijo avtobusne postaje 
in lokacijo kolesarskih stokal sistema BicikeLJ ugotavljamo, da ob Roški cesti v bližini Hiše Roška ni primernega 
mesta za namestitev podzemnih zbiralnic. Tudi če bi se v ta namen izvedle prestavitve komunalnih vodov, pa v 
tem območju ni primernega mesta za delovno površino smetarskega vozila.  

Preveritev je torej pokazala, da potopnih zbiralnic odpadkov za uporabo Hiše Roška ni možno umestiti ob Roški 
cesti.  

 

2.4.2.10. Zunanje ureditve ob vseh navedenih posegih; 

Zunanje ureditve ob vseh navedenih posegih obsegajo: 

- trikotno zemljišče med pločnikom ob Roški cesti, novo dovozno cesto in Hišo Roško 
- trikotno zemljišče med pločnikom ob Roški cesti, novo dovozno cesto in povezovalno potjo v 

nadaljevanju Strupijevega nabrežja 
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- zgornji rob brežine Gruberjevega kanala 

Na vseh naštetih ureditvah se ohranja obstoječe rastje, zemljina pa v celoti zatravi. Del trikotnega zemljišča med 
pločnikom ob Roški cesti, novo dovozno cesto in Hišo Roško se uredi z zasaditvijo po načrtu krajinske arhitekture 
Hiše Roška in ni del obdelave tega projekta.  

V skladu z zahtevami v izdanem naravovarstvenem mnenju je v sklopu urejanja zunanjih površin potrebno z 
obrežnim rastlinjem brez tujerodnih rastlin uredi brežina Gruberjevega kanala. 

 

 

2.4.3. NUMERIČNI PODATKI 

Površina območja obdelave  1.961,20 m2 

- Dovozna cesta    asfalt 423,58 m2 

- Strupijevo nabrežje in povezovalna pot betonski tlakovci 843,81 m2    

- Pločnik ob Roški cesti asfalt, granitne kocke 191,09 m2 

- Raščen teren zatravitev 490,69 m2 

- Oporni zid  12,03 m2  
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3. ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO 

 3.1. IZVLEČEK TEHNIČNEGA POROČILA NAČRTA ZUNANJE IN PROMETNE UREDITVE 

 3.2. IZVLEČEK TEHNIČNEGA POROČILA NAČRTA VODOVODA 

 3.3. IZVLEČEK TEHNIČNEGA POROČILA NAČRTA JAVNE RAZSVETLJAVE  

 3.4. IZVLEČEK TEHNIČNEGA POROČILA NAČRTA PRESTAVITVE ELEKTRIČNIH VODOV 
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 3.1. IZVLEČEK TP NAČRTA ZUNANJE IN PROMETNE UREDITVE 

3.1.1. ZUNANJA UREDITEV - SITUACIJA 

Strupijevo nabrežje se s svojim zahodnim delom (območje prostorske enote C1) preko novega priključka 
navezuje na Roško cesto. Priključek na jugovzhodni rob Roške ceste se prične takoj za postajališčem BUS. 
Robnik Roške ceste se ohranja v obstoječi liniji, z izjemo ustja novega priključka, kjer se zaradi izvedbe priključka 
robne elemente Roške ceste odstrani, sama linija roba ceste pa ostaja nespremenjena. 

Za javni promet odprti del Strupijevega nabrežja, ki je predmet obdelave, se prične na robu Roške ceste, kjer je 
predviden začetek spuščanja iz višine vzhodnega roba Roške ceste (na koti 296,00 m.n.m.) na nivo Strupijevega 
nabrežja južno od predvidenega novega stanovanjsko poslovnega objekta. Uvoz v kletno garažo je v sredini 
novega objekta, na koti 293,00 m. Dolžina dovozne ceste od roba Roške ceste do uvoza v garažo znaša 53 m. 

Začetni del v območju priključka je v premi dolžine 16,22 m, sledi desna krivina z radijem 10 m in prehod v premo 
dolžine 23,33 m ter zaključek do uvoza v garažo v desni krožni krivini z radijem 6,20 m. 

Širina dovozne ceste znaša 5,50 m, v območju priključka na Roško cesto pa se razširi na 7,50 m. Priključna 
radija na jugovzhodni rob Roške ceste znašata 8,0 m. Dovozna cesta je v območju priključka na Roško cesto 
obojestransko obrobljena z betonskimi robniki, v nadaljevanju pa cesto s severne strani omejuje podporni zid, ki 
varuje območje nižjeležečega atrija ob objektu, na južni strani ceste pa je zaradi višinske razlike do pešpoti 
predviden betonski zid skupne dolžine 43 m, ki se v dolžini 4,40 m nadaljuje v del za javni promet zaprtega 
Strupijevega nabrežja. Višina zidu nad terenom, merjeno od nižjeležečega terena, znaša do 1,20 m. 

Strupijevo nabrežje se od uvoza v kletno garažo novega objekta nadaljuje kot tlakovana pešpot, ki obenem služi 
tudi kot intervencijska površina ob levem bregu Gruberjevega prekopa. Širina poti znaša 6,80 m, ob južnem robu 
je predvidena betonska mulda širine 0,50 m. Na prehodu iz javnega dela dovozne ceste v intervencijsko pot, je 
širina intervencijske poti zmanjšana za širino pešpoti, ki se nadaljuje kot samostojna površina širine 3,0 m v smeri 
proti Roški cesti. Svetla širina intervencijske poti tako na začetnih 4,40 m znaša 3,70 m. V okviru projekta je 
predvidena ureditev cca 84 m odseka Strupijevega nabrežja, in sicer do intervencijekega izhoda iz garažnega 
objekta, na skrajnem vzhodnem vogalu garažnega dela objekta. Za zaporo intervencijskega dela pešpoti sta na 
začetnem delu predvidena potopna količka. 

Ob dovozni cesti je v nadaljevanju intervencijskega dela Strupijevega nabrežja, katerega osnovna funkcija je 
pešpot, predvidena dostopna »klančina«, ki se dviguje do nivoja hodnika za pešce ob južni strani Roške ceste. 
Klančina širine 2,80 m ima na strani Gruberjevega prekopa betonsko muldo širine 0,5 m, proti dovozni cesti pa je 
zaradi višinske razlike med nivojem vozišča dovozne ceste in pešpotjo betonski podporni zid, ki je dvignjen za 0,5 
m nad nivojem tlaka višjeležeče površine in obenem služi tudi kot zaravovanje pred naletom vozila oziroma 
padcem pešca. Pešpot je oblikovana v dveh odsekih dolžin po 30 m in vzdolžnima nagiboma 5,3% in 6% z 
vmesnim počivališčem dolžine 3,0 m, kjer se vzdolžni nagib zmanjša na 1,5%. 

Ob Roški cesti je v sklopu ureditve zunanjih površin objekta D predvidena manjša korekcija poteka obstoječe 
kolesarske steze in hodnika za pešce. Obe površini se izvedeta v širini po 1,50 m (kot obstoječe stanje). Začetek 
posega na območju kolesarske steze oziroma hodnika za pešce je na območju južnega priključnega radija 
dovozne ceste, preureditev obeh površin in navezava na obstoječe stanje pa sta predvidena pred predvideno 
dovozno rampo med novim objektom in obstoječim objektom ob Roški cesti. Skupna dolžina posega znaša cca 
60 m. 

Predvidena je manjša višinska korekcija poteka obeh površin zaradi uskladitve z ureditvijo platoja pred novim 
objektom. Višinski in situativni potek južnega oziroma jugovzhodnega roba Roške ceste se v celoti ohranja, prav 
tako se v pretežni meri ohranja obstoječa zelenica z drevesi, v sklopu katere se izvede višinska uskladitev med 
nivojem kolesarske steze in robnikom Roške ceste. 

Prečkanje kolesarske steze in hodnika za pešce preko priključka dovozne ceste je urejeno v sklopu hitrostne 
ovire, ki je urejena z obojestranskima prehodnima klančinama dolžine 1,20 m. Prečkanje kolesarske steze in 
hodnika za pešce je tako brez višinske razlike. 
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Kontakt med tlakovano plazzo, ki obkroža zahodni, polovico južnega in se nadaljuje vzdolž celotnega severnega 
dela novega objekta, je izveden v istem nivoju. Tlakovana plazza se na severni strani nadaljuje v dostopno rampo 
dolžine 26,50 m, do nivoja dvoriščnega območja severno od novega objekta. 

 

3.1.2. VIŠINSKA UREDTEV 

Dovozna cesta se od obstoječe višine Roške ceste spušča do nivoja uvoza v kletni garažni objekt. Začetni del v 
območju priključka se od višine Roške ceste na koti cca 296,00 spušča z nagibom 3,5% na dolžini 10,29 m, sledi 
nagib 6,9% na dolžini 38,98 m in zaključni nagib 0% na dolžini 3,07 m. Konveksna zaokrožitev je izvedena z 
radijem 150 m, konkavna pa z radijem 110 m. Višina uvoza v kletno etažo je 293,00 m. 

Niveleta Strupijevega nabrežja je od uvoza v kletno garažo na dolžini 26 m horizontalna, tako da je ne tem delu 
poti zagotovljena površina za intervencijsko vozilo, v nadaljevanju pa se dviguje z nagibom 1,1% na dolžini cca 
56 m. 

Dostopna pešpot v smeri Roške ceste se dviguje v dveh odsekih dolžin po 30 m z nagibom 6,0% z vmesnim 
počivališčem z nagibom 1,5% in dolžino 3,0 m. 

Kolesarska steza in hodnik za pešce sta višinsko prilagojena koti 0,00 novega objekta, ki znaša skladno z OPPN 
296,20 m. Niveleta obeh površin se tako na mestu najmanjšega odmika novega objekta od Roške ceste dvigne 
za cca 30 cm glede na obstoječe stanje, nato pa se v smeri proti navezavi na obstoječe stanje na severni strani 
postopoma spušča do obstoječe višine. 

Tlakovana plazza ob objektu ima nagib v smeri od objekta, dostopna klančina na severni strani pa se proti terenu 
severno od objekta spušča v nagibu 6%. 

 

3.1.3. ODVODNJAVANJE 

Z vseh novih utrjenih površinah je predvideno ustrezno kontrolirano odvajanje meteornih voda. Meteorne vode z 
dovozne ceste se zbirajo v treh prečno na vozišče postavljenih kanaletah z rešetko. Ob intervencijskem delu 
Strupijevega nabrežja in pešpoti proti Roški cesti je predvidena betonska mulda, vzdolž  katere so razporejeni 
vtočni jaški za zajem meteorne vode. 

Na kontaktu med tlakovano plazzo novega objekta in hodnikom za pešce ob Roški cesti je predvidena linijska 
kanaleta z rego, ki preprečuje prelivanje meteorne vode z interne površine na hodnik oziroma kolesarsko stezo.  

Na koncu klančine na severni strani novega objekta je prav tako predvidena linijska kanaleta z rešetko. 

Iz vseh naštetih elementov odvodnjavanja se meteorne vode stekajo v meteorno kanalizacijo, ki je obdelana v 
posebnem načrtu. 

 

3.1.4. UTRDITVE 

Zunanje vozne asfaltne povšine se utrdijo v sledeči izvedbi: 

 

Dovozna cesta 

Material debelina (cm) 

obrabna in zaporna plast - AC 8 surf B70/100, A4  3 

nosilna plast – AC 32 base B70/100, A4, 8 

tamponski drobljenec D 22 25 

kamniti nasipni material 50 
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Intervencijska pot – Strupijevo nabrežje 

Material debelina (cm) 

betonski tlakovci  8 

podložni beton C25/30 15 

tamponski drobljenec D 22 20 

kamniti nasipni material 50 

 

Pešpot  

Material debelina (cm) 

betonski tlakovci  8 

pesek 0-4 mm 10 

tamponski drobljenec D 22 25 

kamniti nasipni material 50 

 

3.1.5. PROMETNA UREDITEV 

Dovozna cesta do novega objekta ima status slepe ulice in cone omejene hitrosti 30 km/h. Priključevanje na 
Roško cesto je urejeno po sistemu desno/desno, zagotovljena je ustrezna preglednost priključka z upoštevanjem 
hitrosti 60 km/h na Roški cesti.  Intervencijska površina v nadaljevanju Strupijevega nabrežja je zavarovana s 
potopnimi količki. 

 

Pred uvozom v garažo je postavljena oznaka za omejitev dovoljene višine vozila 2,50 m. 

 

3.1.6. KOMUNALNI VODI 

Na območju predvidenega gradbenega posega se nahajajo sledeči komunalni vodi : 

- kanalizacija 

- vodovod 

- elektrika 

- TK vodi 

- cestna razsvetljava 

 

Dep obstoječe komunalne infrastrukture se v okviru gradbenega posega ukine (NN), del se prestavi oziroma 
nadomesti z novimi kabelskimi povezavami (VN, TK). V celoti se ohrani vodovodno in kanalizacijsko omrežje, z 
izjemo meteornega kanala, ki iz zaledja objektov ob Roški cesti poteka preko gradbene parcele v smeri 
kanalizacijskega kolektorja ob Gruberjevem prekopu. 

 

Predvidene so sledeče prestavitve : 

- trasa obstojeke EKK vzdolž Strupijevega omrežja se nadomesti z novo, in sicer med obstoječima 
kabelskima jaškoma na skrajnem jugozahodnem in severovzhodnem delu gradbene parcele; pred 
uvozom v garažni del objekta se na trasi nove kabelske kanalizacije izvede nov kabelski jašek in iz 
njega povezava v novo TP, ki je locirana v kletni etaži objekta Hiša Roška; 
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- v območju novega priključka na Roško cesto se preuredi omrežje TK, izvedeta se dva nova kabelska 
jaška in nove povezave med njima, vključno s prebojem preko Roške ceste do obstoječega kabelskega 
jaška na zahodni strani Roške ceste, 

 

Predvidena je sledeča nova komunalna infrastruktura : 

- omrežje meteorne kanalizacije za odvod meteornih voda iz novega objekta in zunanjih utrjenih površin; 

- priključek vročevoda, ki poteka iz severne strani po dvoriščnem delu objektov ob Roški cesti; 

- priključek kanalizacije odpadnih voda se izvede na zahodni strani objekta na obstoječi kanal, ki poteka 
ob Roški cesti; 

- priključek vodovoda se izvede približno na isti lokaciji na obstoječi vodovod, ki poteka ob Roški cesti; 

- priključek na TK omrežje se izvede iz novega kabelskega jaška, ki je lociran ob skrajnem zahodnem 
delu objekta. 

 

Komunalna infrastruktura je obdelana v posebnih načrtih, ki so sestavni deli projekta, trase obstoječih in 
predvidenih vodov pa so prikazane v zbirni situaciji komunalnih vodov, ki je sestavni del načrta zunanje in 
prometne ureditve objekta Hiša Roška. 

Predmet obdelave tega projekta so samo zaščita vodovodne cevi pod novim uvozom iz Roške ceste, meteorno 
odvodnjavanje in prestavitev električnih vodov zaradi dovozne ceste. 
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 3.2. IZVLEČEK TP NAČRTA VODOVODA 

3.2.1. OBSTOJEČE VODOVODNO OMREŽJE  

V Roški cesti na obravnavanem območju poteka javni vodovod TE DN500 iz leta 1992. Približno 20 m severno od 
območja predvidene obnove vodovoda je narejen odcep vodovoda PE d110, namenjen vodovodnim priključkom 
objektov na območju – odcep bo predvideno zagotavljal tudi vodooskrbo predvidenega objekta Hiša Roška.  

Na območju obnove vodovoda se na javni vodovod ne priključuje noben objekt. Obravnavano območje je 
prikazano v situaciji vodovodnega omrežja v M 1:500, list št. 2/2.4.1.  

 

3.2.2. OSTALI OBSTOJEČI KOMUNALNI VODI  

Na obravnavanem območju je zgrajena obstoječa javna kanalizacija, električna napeljava, TK vodi, plinovod, 
vročevod in javna razsvetljava.  

Potek znanih obstoječih in predvidenih komunalnih vodov je prikazan v zbirni karti komunalnih vodov, ki je 
sestavni del projekta. 

 

3.2.3. SPLOŠNO – PREDVIDENO STANJE  

Za zagotavljanje bistvenih zahtev in skladno s pogoji investitorja in upravljavca vodovodnega omrežja na območju 
obravnave se v fazi PZI izdela načrt s področja gradbeništva - načrt javnega sekundarnega vodovoda.  

Obnovljen odsek primarnega vodovoda se izvede iz NL cevi DN500.  

Vsi predvideni komunalni vodi na območju so vrisani v zbirni karti komunalnih vodov.  

 

3.2.4. VODOVOD – PREDVIDENO STANJE  

Obnovi se odsek javnega primarnega vodovoda TE DN500, ki bo iz cevi NL DN500 skupne dolžine 14,58 m z 
oznako »V1«, ki poteka pod predvidenim cestnim priključkom novega objekta in deloma pod utrjenimi površinami 
za pešce in kolesarje, vzporedno z drugo obstoječo in projektirano infrastrukturo.  

 

3.2.5. OPIS PROJEKTNE REŠITVE (VODOVOD)  

Zaradi gradnje novega cestnega priključka predvidenega objekta, bo v sklopu gradnje obnovljen odsek vodovoda 
TE DN500 v Roški cesti z vodovodom NL DN500. Projektiran odsek vodovoda bo obnovljen po isti trasi, kot 
obstoječ vodovod. Odmiki podzemnih temeljev in drugih podzemnih objektov od predvidenega javnega vodovoda 
ne smejo biti manjši od 1,5 m.  

 

3.2.6. OPIS VODOVOD »V1«  

Vodovod “V1” nadomešča obstoječi javni vodovod TE DN500 na območju predvidenega cestnega priključka 
predvidenega stanovanjsko poslovnega objekta »Hiša Roška«.  

Projektiran vodovod se bo na severnem delu obravnavanega odseka vodovoda v točki 1 povezal na obstoječi 
vodovod TE DN500, ki poteka pod pločnikom ob Roški cesti. V točki 2 se izvede horizontalen lom, ki je predviden 
na isti lokaciji, kjer je izveden horizontalni lom obstoječega vodovoda. Projektiran vodovod se nadaljuje do točke 
3, kjer je izvedena povezava na obstoječ vodovod TE DN500.  

Skupna dolžina projektiranega vodovoda “V1” je 14,58 m NL DN500.  
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Opomba: Lastnik obstoječega vodovoda TE DN500 je JP VOKA SNAGA d.o.o. Po izvedbi obnove se mora novi 
vodovod brezplačno prenesti v osnovna sredstva JP VOKA SNAGA d.o.o.  

 

3.2.7. ZAČASNA OSKRBA V ČASU GRADNJE – PROVIZORIJI  

V času gradnje vodovoda začasni provizorij ne bo potreben.  

Do krajših prekinitev vode bo predvidoma prišlo le v času polaganja nove cevi in prevezave novega cevovoda na 
obstoječo cev, kar se naj izvede v času minimalne porabe.  

Dela, kjer je potrebna zapora vode, se mora izvesti v max 6 urah! 

 

Na delu trase, kjer se javni vodovod obnavlj,a se ne priključuje noben porabnik pitne vode.  

Predviden objekt se bo na vodovod priključeval iz sekundarnega vodovoda, severno od obravnavane obnove 
vodovoda “V1” NL DN500. 
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 3.3. IZVLEČEK TP NAČRTA JAVNE RAZSVETLJAVE 

 

3.3.1. SVETLOBNOTEHNIČNE ZAHTEVE 

 

Pri izbiri razsvetljave moramo upoštevati osnovne kriterije razsvetljave in sicer: 

- obratovalna srednja svetlost vozišča  

- vzdolžna enakomernost svetlosti 

- splošna enakomernost svetlosti 

- povprečna vodoravna osvetljenost 

- najmanjša vodoravna osvetljenost 

- fiziološko (slepeče) ter psihološko (moteče) bleščanje 

- načelo vidnega vodenja 

- koeficient svetlosti okolice KO. 

Ceste razvrstimo v različne svetlobnotehnične razrede, za katere obstajajo posebne zahteve zgoraj navedenih 
kriterijev. Svetlobnotehnični razred posamezne ceste določimo na podlagi PDLP in utežnostnih faktorjev, oziroma 
konfliktnih točk (dovoljena hitrost vožnje, število križišč, mirujoči promet, kolesarske steze ter hodniki za pešce, 
gostota prometa, bližina stavb, …). 

Za razsvetljavo površin, kjer je hitrost odvijanja prometa nizka to je peščevih površin in površin namenjenih 
kolesarjem je potrebno svetlobnotehnični razred določiti glede na zahtevnost orientacije, mirujoči promet, 
kompleksnost vidnega področja, nevarnost kriminala, razpoznavanje obrazov, pogostnost pešcev in  kolesarjev 
ter  glede na svetlost okolice. 

Predvidimo elemente javne razsvetljave po izboru arhitekta in oblikovalca luči. Na območju priključka se predvidi 
tipske svetilke cestne razsvetljave,, ki se uporabljajo na območju MOL. 

 

3.3.2. IZBIRA SVETILK 

Za osvetljevanje priključka dovozne ceste na Roško cesto predvidimo tipske LED svetilke in obstoječe 
kakandelabre (izvede se samo zamenjava svetilk), ki so izdelane v skladu s tipizacijo opreme in naprav cestne 
razsvetljave na področju MOL. Moč posamezne svetilke ne sme presegati 90 W. 

Za osvetljevanje dovozne ceste, intervencijske površine in sprehajalne poti predvidimo stebre z dvojnim 
obračljivim virom in senčilom LED po izboru arhitekta in oblikovalca luči. Maximalna priključna moč enega vira ne 
sme presegati 35 W; barva svetlobe 3000 K.  

Zasnova razsvetljave sledi novim trendom, ki poudarjajo energetsko varčnost in ekološko dimenzijo osvetlitve. 
Uporabljene bodo svetilke, ki imajo svetlobne elemente izdelane v LED tehnologiji, ki porabijo malo energije in 
imajo dolgo življenjsko dobo.  

Poseben poudarek je namenjen zaščiti okolice, saj so za cestno razsvetljavo izbrane najsodobnejše svetilke, ki v 
zgornji polprostor ne sevajo svetlobnega toka.  

Vse svetilke morajo biti opremljene z nadzorno krmilnimi moduli.  

Zaradi racionalizacije porabe energije bo izvedena možnost regulacije svetlobnega toka v svetilkah (daljinska 
regulacija (1-10V, DALI)).  

Izveden bo tudi daljinski nadzor razsvetljave. Stanja stikalnih elementov se bodo prek optičnih povezav prenašale 
v nadzorni center javne razsvetljave, ki se nahaja v prostorih podjetja Javna razsvetljava d.d.. 
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3.3.3. IZBIRA DROGOV 

Stebri, na katerih bodo montirani obračljivi svetlobni LED viri ne smejo presegati višine 4,5 m nad nivojem terena 
(samo steber brez svetil). 

Drogovi morajo biti skladni s standardom SIST EN 40. Standard je del seznama standardov, objavljenem v Ur. l. 
RS., št. 32/2013, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenega proizvoda z Zakonom o gradbenih 
proizvodih (Ur. l. RS., št. 52/2000).  

SIST EN 40-1 Drogovi za razsvetljavo – Izračuni 

SIST EN 40-2 Drogovi za razsvetljavo – Splošne zahteve in mere 

SIST EN 40-3-2 Projektiranje in preverjanje - Preverjanje s preskušanjem 

SIST EN 40-3-3 Drogovi za razsvetljavo - Preverjanje z izračunom 

SIST EN 40-5 Drogovi za razsvetljavo – Zahteve za jeklene drogove za razsvetljavo 

SIST EN 40-7 Drogovi za razsvetljavo – Zahteve za drogove za razsvetljavo iz vlaknatoarmiranega polimernega 
kompozita. 

 

3.3.4. NAPAJANJE 

Svetilke na območju javnih površin »Hiša Roška« se bodo napajale iz obstoječega vendar predelanega 
prižigališča javne razsvetljave z oznako C-PO-02, ki je lociran na območju križišča Streliške ulice in Roške ceste 
nekoliko izven območja obdelave.  Elektroenergetsko napajanje prižigališča bo ostalo nespremenjeno. Potrebna 
bo predelava obstoječega prižigališča za potrebe nadzora novo predvidene javne razsvetljave. Predvidi se nova 
dvodelna omara prižigališča z naslednjimi lastnostmi:  

- okvirne dimenzije omare 1125 x 1115 x 320 mm; 

- material: vroče  prešani  poliester, ojačen s steklenimi vlakni; 

- stopnja mehanske zaščite IP 44 (EN  60 529); 

- zaščita proti udarcem IK 10 (EN 50 102), 

- odpornost na korozijo, 

- temperaturno območje: -35 do +125°C, kratkotrajne prekoračitve niso škodljive, 

- barva Ral 7035 (svetlo siva), 

- ohišje UV stabilizirano (zaščita pred soncem), 

- kot odpiranja vrat, večji od 90°. 

 

3.3.5. IZVEDBA INŠTALACIJ 

Inštalacije se izvede z zemeljskimi kabli tipa NYY. Presek je odvisen od obremenitve in dolžine posameznih vej. 
Predvidimo petžilne kable preseka 10 oz 16mm2.  

Kabelske trase naj bodo izven voznih površin, razen pri prečkanju ceste.  

Kabelske trase je potrebno položiti na globino 80 cm pod površino. Na globino 50 cm je potrebno položiti tudi 
opozorilno folijo. 

Kabelske trase morajo potekati v javnem funkcionalnem zemljišču z odmiki predvidenimi v tehničnih normativih.  

Kabelska kanalizacija naj se med seboj poveže s kabelskimi jaški. Predvidimo tipske kabelske jaške, kjer je 
globina 90 cm, velikost jaška je 60 x 60 cm z dimenzijo LTŽ pokrova 60 x 60 cm.  

Kjer bodo jaški locirani na območju tlakovanih/betonskih površin je potrebno uporabiti pokrove z RF okvirjem, ki 
bo zapolnjen z okoliškim tlakom/betonom. 
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Uporabi se stigmaflek cevi preseka fi 110 mm. Od jaškov do svetlobnih stebričkov se uporabi stigmafleks cevi 
preseka fi 50 mm. 

Izbira nosilnosti pokrovov jaškov temelji na osnovi standarda SIST EN 124: Pokrovi za odtoke in jaške na voznih 
površinah in površinah za pešce - Zahteve za projektiranje, preskušanje, označevanje in kontrola kakovosti.  

Za obravnavani objekt je izbrana skupina 2 – nosilnost 125 kN. 

Kabelsko kanalizacijo obdelano v tem načrtu je potrebno priključiti na obstoječo kabelsko kanalizacijo. 

 

3.3.6. VODENJE IN UPRAVLJANJE JAVNE RAZSVETLJAVE 

Zaradi racionalizacije porabe energije bo izvedena možnost regulacije svetlobnega toka v svetilkah. Izveden bo 
tudi daljinski nadzor razsvetljave. Stanja stikalnih elementov se bodo prek GPRS povezav prenašale v nadzorni 
center javne razsvetljave, ki se nahaja v prostorih podjetja Javna razsvetljava d.d.. 

Zasnova sistema vodenja in upravljanja javne razsvetljave obsega: 

- Centralni nadzorni sistem (CNS) s pripadajočimi moduli – nadzorni center se nahaja v prostorih podjetja 
Javna razsvetljava d.d. 

- Lokalna postaja (LP)-v prižigališču 

- Nadzorno/krmilni moduli v svetilkah (NKM) 

- Sistemi za komunikacjo  

Osnovna zahteva: sistem vodenja in upravljanja mora biti zasnovan decentralizirano in mora omogočati 
brezhibno delovanje naprav tudi v primeru izpada komunikacije. 

Za sistem vodenja in upravljanja javne razsvetljave je potrebno uporabiti že obstoječo opremo v nadzornem 
centru, ki jo je potrebno za novo javno razsvetljavo nadgraditi. Prav tako je potrebno uporabiti obstoječi kataster 
javne razsvetljave. 

Za vso novo opremo, ki je potrebna za vodenje in upravljanje javne razsvetljave pa je potrebno uporabiti tipizirano 
opremo podjetja Javna razsvetljava d.d.. 

 

3.3.7. TEHNIČNI ZAŠČITNI UKREPI 

Zaščita pred električnim udarom 

Zaščito pred električnim udarom dosežemo z uporabo ukrepa zaščite pred posrednim dotikom s samodejnim 
odklopom napajanja. Predvidimo TN-C sistem napajanja, v skladu s standardom SIST HD 60364-4-41 – 
Nizkonapetostne električne inštalacije - 4-41. del: Zaščitni ukrepi - Zaščita pred električnim udarom. Predvideni 
času izklopa zaščitne naprave je 5 s. 

 

Zaščita pred preobremenitvijo 

Zaščito pred preobremenitvijo dosežemo s pravilnim dimenzioniranjem kablov in izbiro preseka, da se vodniki ne 
segrevajo preko dovoljene temperature. Prav tako mora zaščitna naprava izključiti napajanje v primeru okvare, ki 
bi lahko povzročila prekomerno segrevanje vodnikov: standard SIST HD 60364-4-43 – Nizkonapetostne 
električne inštalacije - 4-43. del: Zaščitni ukrepi - Zaščita pred nadtoki. 
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3.4. IZVLEČEK TP NAČRTA PRESTAVITVE ELEKTRIČNIH VODOV (TP OVAL) 

Predvidena je izvedba novega cestnega uvoza. Izkop za izdelavo cestnega uvoza vpliva na obstoječo elektro 
kabelsko kanalizacijo, ki jo bo treba zaradi izdelave cestnega uvoza odstraniti in jo na novo izgraditi v sklopu 
izgradnje cestnega uvoza. Zato je potrebno predhodno izdelati provizorij 10kV-ne povezave med obstoječimi 
kabelskima jaškoma KJN00881 in KJN00883 s kablom 3x NA2XS(FL)2Y 1x150RM/25mm2 (12/20kV). Provizorij 
kabelsko povezavo se izvede v zaščitnih PVC Ø160 mm, ki se jih še dodatno mehansko zaščiti po navodilih 
Elektra Ljubljana. Zgoraj omenjeni provizorij kabel se po končani izgradnji kabelske kanalizacije uvleče v novo 
elektro kabelsko kanalizacijo. 

 

 

TP-OVAL bo vključena v SN 20kV vejo omrežja RTP Vič (J07) in RTP PCL (J41) – vzankana z dvema 
obstoječima kablovodoma vrste 3 x XHE 49A 1 x 240/25 mm2 med RTP PCL 110/20kV in TP 1052 
SUPERNOVA RUDNIK. V obstoječem kabelskem jašku KJ00881 se izvede kabelska spojka Raychem tip TRAY-
241x120-240-3SB, 20kV med obstoječim SN kablom 3 x XHE 49A 1 x 240/25 mm2 in novim kablom 3 x 
NA2XS(FL)2Y 1 x 240 RM/25 mm2 (12/20kV) iz RTP PCL 110/20kV, ki gre v novo TP-OVAL. Ravno tako se v 
obstoječem kabelskem jašku KJ00881 izvede kabelska spojka Raychem tip TRAY-241x120-240-3SB, 20kV med 
obstoječim SN kablom 3 x XHE 49A 1 x 240/25 mm2 in novim kablom 3 x NA2XS(FL)2Y 1 x 240 RM/25 mm2 
(12/20kV) iz TP 1052 SUPERNOVA RUDNIK, ki gre v novo TP-OVAL. V obstoječem kabelskem jašku KJ00882 
se izvede kabelska spojka Raychem tip TRAY-241x120-240-3SB, 10kV med obstoječim SN kablom 3 x XHE 49A 
1 x 150/25 mm2 in novim kablom 3 x NA2XS(FL)2Y 1 x 150 RM/25 mm2 (12/20kV) iz RP PRIVOZ. Ravno tako 
se v obstoječem kabelskem jašku KJ00883 izvede kabelska spojka Raychem tip TRAY-241x120-240-3SB, 10kV 
med obstoječim SN kablom 3 x XHE 49A 1 x 150/25 mm2 in novim kablom 3 x NA2XS(FL)2Y 1 x 150 RM/25 
mm2 (12/20kV) iz TP 0221 MESARSKA CESTA 24.  

Od obstoječega kabelskega jaška KJ00881 se do obstoječega kabelskega jaška KJ00882 se izvede nova 
kabelska kanalizacija iz 9 x PVC Ø160 mm in 2 x PEHD Ø50 mm. Od obstoječega kabelskega jaška KJ00882 pa 
do novega kabelskega jaška KJ-X1 se izvede nova kabelska kanalizacija iz 9 x PVC Ø160 mm in 2 x PEHD Ø50 
mm. Od novega kabelskega jaška KJ-X1 pa do novega kabelskega jaška KJ-X2 nameščenega pred TP-OVAL se 
izvede nova kabelska kanalizacija iz 9 x PVC Ø160 mm in 2 x PEHD Ø50 mm. Od novega kabelskega jaška KJ-
X1 pa do obstoječega kabelskega jaška KJ00883 se izvede nova kabelska kanalizacija iz 9 x PVC Ø160 mm in 2 
x PEHD Ø50 mm. Na trasi se izvedeta dva nova kabelska jaška KJ-X1 dimenzij 2.8 x 2.0 x 2.1 m globine z 
dvojnim LTŽ pokrovom za težak promet z napisom ELEKTRIKA in KJ-X2 dimenzij 1.5 x 1.5 x 1.5 m globine z 
dvojnim LTŽ pokrovom za težak promet z napisom ELEKTRIKA. 

V novo kabelsko kanalizacijo položeno med obstoječima kabelskima jaškoma KJ00881 in KJ00882 se položita 
nova kabla 2 x (3 x NA2XS(FL)2Y 1 x 240 RM/25 mm2 (12/20kV)) ter obstoječ kabel 3 x XHE 49A 1 x 150/25 
mm2. V novo kabelsko kanalizacijo položeno med obstoječim kabelskim jaškom KJ00882 in novim kabelskim 
jaškom KJ-X1 se položita nova kabla 2 x (3 x NA2XS(FL)2Y 1 x 240 RM/25 mm2 (12/20kV)) ter nov kabel 3 x 
NA2XS(FL)2Y 1 x 150 RM/25 mm2 (12/20kV). V novo kabelsko kanalizacijo položeno med novima kabelskima 
jaškoma KJ-X1 in KJ-X2 ter v TP-OVAL se položita nova kabla 2 x (3 x NA2XS(FL)2Y 1 x 240 RM/25 mm2 
(12/20kV)). V novo kabelsko kanalizacijo položeno med novim kabelskim jaškom KJ-X1 in obstoječim kabelskim 
jaškom KJ00883 se položi nov kabel 3 x NA2XS(FL)2Y 1 x 150 RM/25 mm2 (12/20kV). 

 


