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S.1 NASLOVNA STRAN NAČRTA 

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI 

naziv gradnje Poslovno stanovanjski objekt Center Bellevue 

kratek opis gradnje 
Izgradnja poslovno stanovanjskega objekta Center 
Bellevue v Šiški v Ljubljani.  

vrste gradnje ☒ novogradnja – novozgrajen objekt 

 ☐ novogradnja – prizidava 

 ☐ rekonstrukcija 

 ☐ sprememba namembnosti 

 ☐ odstranitev 

DOKUMENTACIJA 

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)  

številka projekta 1915/19 

 ☐ sprememba dokumentacije 

PODATKI O NAČRTU 

Strokovno področje načrta 2/3 Načrt zunanje ureditve 

številka načrta 087/20-C 

datum izdelave Januar 2022 

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA 
Ime in priimek pooblaščenega 
arhitekta, pooblaščenega inženirja 

Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad. 

identifikacijska številka G-3380 

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja 

 

PODATKI O PROJEKTANTU 

projektant (naziv družbe) Plan B d.o.o. 

naslov Gregorčičeva ulica 21b, 2000 Maribor 

vodja projekta Uroš Razpet, u.d.i.a. 

identifikacijska številka A-1028 

podpis vodje projekta 

 

odgovorna oseba projektanta Uroš Razpet, u.d.i.a. 

podpis odgovorne osebe projektanta 
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S.2 PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN 
DOKUMENTACIJI 

 

INVESTITOR 

ime in priimek ali naziv družbe  Bellevue Living d.o.o. 

naslov ali sedež družbe Frankopanska 5, 1000 Ljubljana 

elektronski naslov office@bellevue-living.net 

telefonska številka 031 248 957 

davčna številka SI94688567 

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI 

naziv gradnje Poslovno stanovanjski objekt Center Bellevue 

kratek opis gradnje 
Izgradnja poslovno stanovanjskega objekta Center 
Bellevue v Šiški v Ljubljani. 

vrste gradnje ☒ novogradnja – novozgrajen objekt 

 ☐ novogradnja – prizidava 

 ☐ rekonstrukcija 

 ☐ sprememba namembnosti 

 ☐ odstranitev 

DOKUMENTACIJA 

vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)  

 ☐ sprememba dokumentacije 

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI 

številka projekta 1915/19 

datum izdelave Januar 2022 

PODATKI O PROJEKTANTU 

projektant (naziv družbe) Plan B d.o.o. 

naslov Gregorčičeva ulica 21b, 2000 Maribor 

vodja projekta Uroš Razpet, u.d.i.a. 

identifikacijska številka A-1028 

podpis vodje projekta 

 

odgovorna oseba projektanta Uroš Razpet, u.d.i.a. 

podpis odgovorne osebe projektanta 

 

  

mailto:office@bellevue-living.net
https://www.google.com/search?q=bellevue+living&rlz=1C1GCEA_enSI799SI799&oq=bellevue+living&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512l2j0i512j0i457i512j0i512j69i60l2.3175j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU 

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA 

Ime in priimek, strokovna izobrazba, 
identifikacijska številka 

Jernej Kobe, univ.dipl.inž.grad., IZS G-3380 

navedba gradiv, ki so jih izdelali 2/3 Načrt zunanje ureditve 

 
 

SEZNAM OSTALIH SODELAVCEV 

Ime in priimek, strokovna izobrazba  

Pavel Mlaker, univ.dipl.inž.grad., IZS G-4015 
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S.3.2 VSEBINA NAČRTA 
 

KAZALO VSEBINE NAČRTA 
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5.6 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA ....................................................................... 31 
5.7 PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA CEST ................................................. 32 
5.8 KOMUNALNI VODI ................................................................................................. 33 

6 ZAKLJUČEK .................................................................................................................. 33 

T.2 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO ....................... 1 

1 PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI ........................................................ 1 
2 PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV ........................................................... 1 

G RISBE .................................................................................................................................... 1 

P PRILOGE ................................................................................................................................ 1 

 

KAZALO GRAFIČNIH PRILOG 

 

ZAP. ŠT. NASLOV RISBE ŠIFRA MERILO 

01 Pregledna situacija G.101 1:10000 

02 Gradbena situacija G.102 1:250 

03 Prometna situacija G.103 1:250 

04 Zbirna situacija komunalnih vodov G.104 1:250 

05 Zakoličbena situacija G.106 1:250 

06 Višinska situacija G.119 1:250 

07 Situacija odvodnje – prispevne površine G.120 1:500 

08 Situacija odvodnje G.121 1:250 

09 Situacija prevoznosti G.123 1:250 

10 Karakteristični prečni prerezi G.131 1:50 

11 Vzdolžni profili cest OS Z in OS G G.142 1:500/50 

12 Vzdolžni profili cest OS F in OS C G.142 1:500/50 

13 Vzdolžni profili kanalov – P1 in P7 G.142 1:1000/100 

14 Vzdolžni profili kanalov – P6-1, P6-2 in P7 G.142 1:1000/100 

15 Detajl polietilenskega (PE) revizijskega jaška G.151 1:20 

16 Detajl vodnjaka (ponikovalno/zadrževalni jašek) G.151 1:20 

17 Detajl ponikovalnega polje  G.151 / 

18 Detajl vtoka z LTŽ kadunjasto rešetko G.151 1:20 

19 Detajl vtoka pod robnikom G.151 1:20 

20 Detajl vgradnje cevovodov G.151 1:25 

21 Detajl priključka cev na cev G.151 / 

22 Sheme križanj komunalnih vodov G.155 / 
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23 Detajl vgradnje robnikov in kock G.151 1:5 

24 Detajl vgradnje poglobljenega granitnega robnika G.151 1:5 

25 Detajl poglobljenega robnika pri skupinskem priključku G.151 1:25 

26 Detajl postavitve prometnega znaka ob pločniku G.151 1:25 

27 Detajl postavitve prometnega znaka na drog CR G.151 1:25 

28 Detajl izvedbe stika asfalta s stopničenjem G.151 1:20 

29 Detajl taktilnih oznak G.151 1:5 

30 Detajl horizontalne signalizacije G.151 1:10, 1:50 

 
 
 

KAZALO PRILOG 

 

ŠT. NASLOV PRILOGE 

P1 ZAKOLIČBENE TOČKE CESTE 

P2 ZAKOLIČBENE TOČKE METEORNE KANALIZACIJE 

P4 SMERNICE ZA POLAGANJE CEVOVODOV 

P5 TABELA PROMETNIH ZNAKOV 
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T.1.1 TEHNIČNO POROČILO 
 

 

 
Podjetje Plan B d.o.o., je pri podjetju IB-KOM d.o.o. naročilo izdelavo PZI načrta zunanje ureditve 
v sklopu projektne dokumentacije poslovno stanovanjskega objekta Center Bellevue.  
 
V sklopu projekta za izgradnjo poslovno stanovanjskega objekta center Bellevue je v načrtu 
zunanje ureditve obdelan del območja načrtovanega objekta v Šiški v Ljubljani. Območje je na 
zahodni strani omejeno s CeIovško cesto, na jugu s Frankopansko ulico, na vzhodni strani z 
Gubčevo ulico in na severnem delu z Žibertovo ulico. V obravnavanem kareju se ohranita objekt 
Frankopanska 5 in objekt CŠOD v križišču Frankopanske in Gubčeve. Med objektom je s 
Frankopanske ulice predviden uvoz v podzemne garaže načrtovanega objekta  
 
Načrt zunanje ureditve zajema utrjene in neutrjene površine okoli novo načrtovanega objekta ter 
ureditev obodnih cest. 
 

 
Slika 1:Prikaz obravnavaenga območja  
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Celovška cesta na zahodnem delu obravnave predstavlja eno glavnih mestnih vpadnic in je na 
delu obravnave urejena kot štiripasovna cesta, pri čemer je en pas v smeri proti jugu rezerviran 
za mestni potniški promet. Na vzhodni strani, torej na strani obravnave je urejena kolesarska 
steza na pločniku ter hodnih za pešce v skupni širini cca 4,50 m. Deniveliran granitni robnik, ki 
ločuje pločnik od vozišča je od vozišča dvignjen za cca 5 cm kar je verjetno posledica številnih 
preplastitev Celovške ceste.  
 
Frankopanska ulica je zahodno od objekta Frankopanska 5 urejena kot enosmerna ulica s 
priključevanjem na Celovško cesto v semaforiziranem križišču. Širina vozišča na tem delu znaša 
3,30 m. Na južni strani ulice je urejen pas za bočno parkiranje osebnih vozil. Del ulice med 
objektom Frankopanska 5 in Gubčeva je urejen kot dvosmerna ulica širine 6,00 m z urejenim 
pravokotnim parkiranjem na južni strani. Na obeh straneh ulice so urejeni hodniki za pešce širine 
cca 1,60m. Površin za kolesarje ni. 
 
Gubčeva ulica je urejena kot dvosmerna ulica širini 6,00, ki se v nadaljevanju proti severu 
spremeni v enosmerno ulico. Na obeh straneh je urejen pločnik za pešce širine cca 2,20 m. 
Površin za kolesarje ni. 
 
Žibertova ulica je na območju obravnave urejena kot dvosmerna ulica širine 5,80 m, ki je na 
zahodnem koncu slepa. Vzhodni krak ulice je proti Medvedovi urejen kot enosmerna ulica z 
bočnimi parkirišči. Na Žibertovi ulici je urejeno mestno parkiranje. Na severni strani ulice je urjen 
hodnik za pešce širine 1,75 m. Površin za kolesarje ni.  
 
Odvodnjavanje cest je urejeno z vzdolžnimi in prečnimi skloni vozišča. Padavinska voda je preko 
vtočnikov in priključnih kanalov vezana na obstoječe mešano kanalizacijsko omrežje, ki se 
ohranja. 
 

 
Slika 2: prometni režim obstoječega stanja (prikaz enosmernih ulic) 
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Slike obstoječega stanja prikazujemo v nadaljevanju. 
 

 
Slika 3: Celovška cesta – smer proti severu 

 
 

 
Slika 4: Celovška cesta  - poleg proti zaključku 

obravnave; priključitev intervencijske poti z 
Žibertove ulice 

 
Slika 5: Frankopavnska ulica – zahodni del 

 

 
Slika 6: Frankopanska ulica – vzhodni del 

 

 
Slika 7: Gubčeva ulica – v smeri proti severu 

 
Slika 8: Žibertova ulica  – pogled proti Celovški cesti 
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Osnova za izdelavo projektne dokumentacije je naročilo s strani naročnika in usklajevalni sestanki 
s predstavniki občinske uprave. 
 
Kot osnova so bili pri projektiranju upoštevani naslednji dokumenti: 

• PGD Poslovni stanovanjski objekt center Bellevue, št. projekta 303-10, izdelal Elea iC 
d.o.o., december 2011 

• PGD Poslovni stanovanjski objekt center Bellevue, načrt zunanje ureditve št. načrta 
313100156-ZU, izdelal Elea iC d.o.o., december 2011 

• Arhitekturna zasnova načrtovanega objekta projekta št. 1915/19, izdelovalec Plan B 
d.o.o.. 

• Geodetski posnetek posredovan s strani naročnika. 

• Izdani projektni pogoji mnenjedajalcev. 

• Izdana mnenja. 

• Grafični podatki o poteku obstoječih komunalnih vodov, pridobljeni s strani naročnika. 
 
S strani projektanta je bilo opravljenih več terenskih ogledov in fotografski arhiv. 
 
Pri projektiranju je bila upoštevana naslednja zakonodaja in tehnična regulativa: 

• Gradbeni zakon (Ur. l. RS št. 61/2017, 72/2017). 

• Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo objektov 
(Ur. l. RS št. 36/2018, 51/2018). 

• Zakon o cestah (Ur. l. RS št. 109/2010, 48/2012, 36/2014, 46/2015, 10/2018). 

• Pravilnik o projektiranju cest (Ur.l. RS št. 91/2005, 26/2006, 109/2010, 36/2018). 

• Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Ur.l. RS št. 86/2009, 109/2010). 

• Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l. RS št. 99/2015, 
46/2017, 59/2018, 63/2019). 

• Pravilnik o kolesarskih površinah (Ur.l. RS št. 36/2018). 

• Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo, NA0012-R4.0, izdal DRSI, Ljubljana 
februar 2019. 

• Kolesarjem prijazna infrastruktura – Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v 
urbanih območjih, verzija 1.0, avgust 2017. 

• Infrastruktura za pešce – splošne usmeritve, verzija 1.0, avgust 2017. 

• Z belo palico po mestu: priročnik za načrtovanje talnega taktilnega vodilnega sistema/ 
[avtorji Andreja Albreht ... et al.]. – Ljubljana: Zavod Dostop: Zveza društev slepih in 
slabovidnih Slovenije, 2016. 

• SIST 1186 Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne, junij 2016. 

• TSC 02.203 : 2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa v nivojskih nesemaforiziranih 
križiščih. 

• TSC 02.401 : 2010 Označbe na vozišču; Oblika in mere. 

• TSC 03.800 : 2009 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa. 

• TSC 06.200 : 2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti. 

• TSC 06.300/06.410 : 2009 Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti. 

• TSC 06.100 : 2003 Kamnita posteljica in povozni plato. 

• TSC 06.520 : 2009 Projektiranje; Dimenzioniranje novih asfaltnih voziščnih konstrukcij. 

• TSC 06.512 : 2003 Projektiranje; Klimatski in hidrološki pogoji. 

• TSC 06.511 : 2003 Prometne obremenitve; Določitev in razvrstitev. 

• TSC 08.512 : 2005 Varstvo cest; Izvajanje prekopov na voznih površinah. 

• TSC 09.000 : 2006 Popisi del pri gradnji cest.  
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Načrt zunanje ureditve podaja rešitve, ki vključujejo: 

• Ureditev občinskih cest s površinami za pešce in kolesarje. 

• Ureditev zunanje ureditve novega objekta. 

• Ureditev odvodnjavanja in meteorne kanalizacije. 

• Ureditev prometne signalizacije in opreme. 

• Ureditev komunalnih vodov (predmet ločenih načrtov, prikazani v zbirni situaciji 
komunalnih vodov) 

 
V načrtu zunanje ureditve je podana projektna rešitev za ureditev Celovške, Frankopanske, 
Gubčeve in Žibertove ulice ter novonastalih utrjenih in neutrjenih površin v sklopu poslovno 
stanovanjskega objekta Center Bellevue. Ožja zunanja ureditev objektov ni predmet obdelave 
tega načrta. V sklopu načrta zunanje ureditve so obdelane ureditve obodnih cest s površinami za 
pešce in kolesarje ter parkirnimi površinami na območju javnih cest, navezava na podzemno 
garažo načrtovanega objekta s Frankopanske ulice ter kanalizacijski priključki na javno 
kanalizacijsko omrežje. 
 
V obodne ceste se z načrtovanimi ureditvami v gradbenem smislu poseže zgolj za navezavo 
robov pločnika. Največji posegi v cesto se izvedejo na Žibertovi ulici, ki se rekonstruira v celoti, 
pri čemer se uredi nov intervencijski izvoz na Celovško cesto. 
 
Predlagane ureditve so opisane v naslednjih poglavjih in razvidne iz grafičnih prilog. 
 
 

 
 

 
 
Obodne ceste načrtovanega objekta predstavljajo lokalne glavne (Celovška cesta) in lokalne 
zbirne (Frankopanska ulica) in lokalne dovozne ceste (Gubčeva in Žibertova ulica). 
 

 
 
Promet na obodnih cestah predstavlja obstoječ promet ter dodatne prometne obremenitve 
pretežno osebnih vozil novo načrtovanega objekta, ki se bo napajal preko priključka na 
Frankopansko cesto. Merodajno vozilo vseh obodnih cest (brez celovške ceste) je smetarsko 
vozilo oziroma za dostavno triosno vozilo za potrebe dostave LIDL trgovine, ki se napaja z 
Žibertove ulice. 
 

 
 
Tehnični elementi Celovške ceste, Frankopanske ulice in Gubčeve ulice se ne spreminjajo glede 
na obstoječe stanje. Ureditve navedenih ulic se v gradbenem smislu ne spreminjano. 
 
ŽIBERTOVA ULICA 
Na cestnih ureditvah se največje spremembe izvedejo na severni cesti, to je Žibertovi ulici. Glede 
na topografske značilnosti se teren na obravnavanem območju uvršča med ravninski in gričevnat 
teren. Teren z vidika geoloških in hidroloških pogojev v splošnem ni zahteven. 
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Projektna hitrost, glede na lokalno dovozno funkcijo cest in teren preko katerega potekajo, znaša 
30 km/h. 
 
Vozišče na območju obravnave se izvede delno z enostranskim prečnim nagibom (intervencijska 
pot na Celovško cesto). Na preostalem delu Žibertove ulice se izvede strešni sklon 2,5 %. Prečni 
nagib površin za pešce se izvede s prečnim naklonom 2,0 %. 
 
Minimalni dovoljeni in uporabljeni geometrijski elementi cest so navedeni v naslednji tabeli. 
 
Tabela 1: Projektni geometrijski elementi občinskih cest. 

 Minimalni dovoljeni elementi Minimalni uporabljeni elementi 

Projektna hitrost 30 km/h 30 km/h 

Rmin horizontalni 25 m / 

Amin 30 / 

Lmin 20 m / 

Rmin konveksni 400 m 100 m 

Rmin konkavni 300 m 100 m 

imax 10 % 5,2 % 

 
Uporabljeni so manjši elementi zaokrožitve nivelete (od minimalno dovoljenih) Žibertove ceste pri 
ureditvi intervencijske poti na Celovško cesto. Glede na to, da povezava ne predstavlja javne 
ceste temveč intervencijsko pot, je bila prevoznost merodajnega vozila (gasilsko vozilo) 
preverjena z analizo vertikalne prevoznosti. Zaokrožitve 100 m so ustrezne. 
 
 

 
 
Prečni profil Celovške ceste in Frankopanske ulice se ne spreminjajo. Na Frankopanski ulice se 
profil uredi v prometnem smislu, pri čemer se dodajo površine za kolesarje. Prav tako se v 
gradbenem smislu ohrani prečni profil Gubčeve z dograditvijo bočnih parkirnih mest in 
spremembo prometne ureditve profile. Profil Žibertove ulice se uredi na novo. 
 
FRANKOPANSKA ULICA 
Zahodni del – enosmerno vozišče 

• Pločnik 1,50 – 3,70 m 

• Vozni pas (enosmerno vozišče) s 
souporabo prometnega pasu za 
kolesarje (»sharrow«) v obeh 
smereh 

3,70 m 

• Obstoječe bočno parkiranje 2,00 m 

• Obstoječi pločnik 1,50 – 2,00 m 

SKUPAJ 8,70 – 12,40 m 
 
Vzhodni del – dvosmerno vozišče 

• Pločnik 2,10 m 

• Vozni pas s souporabo 
prometnega pasu za kolesarje 
(»sharrow«) 

3,00 m 

• Vozni pas s souporabo 
prometnega pasu za kolesarje 
(»sharrow«) 

3,00 m 

• Obstoječe pravokotno parkiranje 5,40 – 6,50 m 
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• Obstoječi pločnik 2,10 m 

SKUPAJ 15,60 – 16,70 m 
 
GUBČEVA ULICA 
Gubčeva ulica se v prometnem smislu na odseku med Frankopansko ulico in Žibertovo ulico 
preuredi v enosmerno ulico v smeri proti severu. 
 

• Hodnik za pešce ob objektu 2,00 m 

• Zeleni pas z zasaditvijo 2,00 m 

• Bočno parkiranje v niši 2,00 m 

• Tlakovana mulda 0,50 m 

• Kolesarski pas 1,00 m 

• Vozni pas s souporabo 
prometnega pasu za kolesarje 
(»sharrow«) 

3,00 m 

• Bočno parkiranje na vozišču 2,00 m 

• Obstoječi pločnik 2,00 m 

SKUPAJ 14,50 m 
 
ŽIBERTOVA ULICA 
Žibertova ulica se odsekoma uredi kot dvosmerno vozišče s pravokotnim parkiranjem na strani 
objekta (vzhodni del) ter kot enosmerna intervencijska pot pri vključevanju na Celovško cesto 
(zahodni del). 
 
Vzhodni del – dvosmerno vozišče 

• Hodnik za pešce ob objektu 2,00 m 

• Pravokotno parkiranje v niši 4,00 m 

• Tlakovana mulda 0,50 m 

• Vozni pas s souporabo 
prometnega pasu za kolesarje 
(»sharrow«) 

2,80 m 

• Vozni pas s souporabo 
prometnega pasu za kolesarje 
(»sharrow«) 

2,80 m 

• Hodnik za pešce 2,15 m 

SKUPAJ 14,25 m 
 
Zahodni del – enosmerno vozišče (intervencijska pot)  

• Hodnik za pešce ob objektu 2,00 m 

• Pravokotno parkiranje v niši 4,00 m 

• Tlakovana mulda 0,50 m 

• Razširjeno vozišče (dovoz do 
parkirišč) 

1,60 m 

• Intervencijska pot 3,65 m 

• Obstoječ podporni zid  

SKUPAJ 11,75 m 
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V sklopu načrta zunanje ureditve je dimenzioniranje voziščne konstrukcije povzeto iz načrta PGD 
št. 313100156-ZU, izdelal Elea iC, december 2011. 
 
CELOVŠKA CESTA 
Za vgraditev novega cestnega granitnega robnika ob cesti na višino +12 cm se poseže v voziščno 
konstrukcijo Celovške ceste. Robni del celotne asfaltne plasti se odstrani. Na območju urejanja 
se zamenja obrabna asfaltna plast celotnega smernega pasu. 
 
Vozišče: 

Plast - material Debelina (cm) 

AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 4 cm 

AC 22 bin PmB 50/740 A2 6 cm 

AC 32 base B50/70 A2 7 cm 

Tamponski drobljenec D32 30 cm 

Kamnita greda 0/125 30 cm 

 
Pločnik: 

Plast - material Debelina (cm) 

AC 8 surf B70/100 A5 5 cm 

Tamponski drobljenec D32 30 cm 

Kamnita greda 0/125 30 cm 

 
 
FRANKOPANSKA ULICA 
Na Frankopanski ulici se na novo uredi grbina za umirjanje prometa v križišču s Celovško cesto. 
V enaki sestavi se vgradi vozišče konstrukcija na območju vgraditve novih robnikov, cestnih 
priključkov in prekopov zaradi navezave komunalnih vodov. Na celotni dolžini ulice (skladno z 
grafičnimi prilogami) se zamenja obraben asfaltni sloj. 
 
Vozišče: 

Plast - material Debelina (cm) 

AC 11 surf B70/100 A3 4 cm 

AC 22 base B70/100 A4 6 cm  

Tamponski drobljenec D32 30 cm 

Kamnita greda 0/125 30 cm 

 
Pločnik: 

Plast - material Debelina (cm) 

AC 8 surf B70/100 A5 5 cm 

Tamponski drobljenec D32 30 cm 

Kamnita greda 0/125 30 cm 
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GUBČEVA ULICA 
V vozišče Gubčeve ulice se v splošnem ne posega. Na območju razširitve z bočnimi parkirnimi 
mesti se vgradi sledeča voziščna konstrukcija: 
 
Vozišče: 

Plast - material Debelina (cm) 

AC 11 surf B70/100 A3 4 cm 

AC 22 base B70/100 A4 6 cm  

Tamponski drobljenec D32 30 cm 

Kamnita greda 0/125 30 cm 

 
Pločnik: 

Plast - material Debelina (cm) 

AC 8 surf B70/100 A5 5 cm 

Tamponski drobljenec D32 30 cm 

Kamnita greda 0/125 30 cm 

 
 
ŽIBERTOVA ULICA 
Vozišče in območje parkirnih mest Žibertove ulice se vgradi v enotni sestavi. Na območju 
podzemne garažne hiše se tamponski drobljenec izvede s cementno stabilizacijo . nad garažo ter 
2,00 m ob zunanjem zidu garažne hiše. Na planum temeljnih tal se vgradi geotekstil za ločilno 
plast, natezne trdnost 14 do 16 kN/m2 
 
Vozišče: 

Plast - material Debelina (cm) 

AC 11 surf B70/100 A3 4 cm 

AC 22 base B70/100 A4 6 cm  

Tamponski drobljenec D32 30 cm 

Kamnita greda 0/125 30 cm 

 
Pločnik: 

Plast - material Debelina (cm) 

AC 8 surf B70/100 A5 5 cm 

Tamponski drobljenec D32 30 cm 

Kamnita greda 0/125 30 cm 

 
 
Vsi robni elementi se izvedejo iz granitnih robnikov 20/28 skladno z grafičnimi prilogami. Zaledna 
robničenja se izvede s tlakovanjem granitnih kock (10/10/10) oziroma z betonskim vrtnim 
robnikom 8/25. 
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Odvodnjavanje cest se v večji meri ohrani oziroma prilagodi novim ureditvam. 
 
CELOVŠKA CESTA 
Z vgraditvijo novega cestnega robnika ob celovški cesti se uredi tudi odvodnjavanje. Na 
obravnavanem odseku se vgradijo vtoki pod robnikom z navezavo na obstoječ kanal, ki poteka v 
pločniku. Na vsak drugi vtok pod robnikom se vgradi peskolov PE-HD DN 500 z LTŽ pokrovom.  
 
FRANKOPANSKA ULICA 
Odvodnjavanje s ceste se na Frankopanski ulici v splošnem ohrani. Obstoječi vtočniki z LTŽ 
rešetkami se prilagodijo novi ureditvi robnikov. Na območju uvoza v garažo načrtovanega objekta 
se obstoječ vtočnik zamenja z novim vtokom pod robnikom ter peskolovom PE-HD DN500 z 
navezavo na obstoječ mešan kanal (kanal M2), ki poteka v ulici. Prav tako se zamenja požiralnik 
na območju obstoječega bočnega parkirišča, ki se ga preuredi v površine za zbiranje odpadkov. 
Vgradi se peskolov z LTŽ kadunjasto rešetko nosilnosti 400kN. 
 
GUBČEVA ULICA 
Sistem odvodnjavanja na Gubčevi ulici se v splošnem ohrani. Na strani dograditve bočnih 
parkirnim mest na zahodni strani ulice, se vgradijo trije novi peskolovi v tlakovani muldi s 
kadunjasto LTŽ rešetko nosilnosti 400 kN. Peskolove se priključi na obstoječe cevi kanala M2-1 
in M1-1. Na severnem delu pri profilu G4 se vgradi dodaten nov peskolov, ki se ga priključi na 
kanal M1-1. Odvajanje padavinske vode s pločnika ob objektu je urejeno s prečnimi in vzdolžnimi 
skloni površine. Vode se odvaja stran od objekta in se jih v čim večji meri ponika v zelenem pasu 
med parkirišči in pločnikom. 
 
ŽIBERTOVA ULICA 
Z rekonstrukcijo Žibertove ulice se obstoječ vtočni sistem odvodnje zamenja z novim, ki se naveže 
na nov mešan kanal (kanal M1). Na severni strani se na vzhodnem delu vgradijo trije peskolovi 

500 z vtokom pod robnikom. Pokrovi peskolovov so LTŽ rešetke (40x40) nosilnosti 250 kN. 
Peskolove se priključi direktno na nov mešan kanal (kanal M1) preko temenskega priklopa 

oziroma direktno v jašek. V vznožju klančine intervencijske poti se vgradi peskolov 500 z ravno 
LTŽ rešetko (40x40) nosilnosti 400 kN. Peskolov se priključi v jašek M1_2. 
 

Na južni strani ulice se v tlakovano muldo vgradijo štirje (4) novi peskolovi 500 s kadunjasto 
LTŽ rešetko (40x40) nosilnosti 400 kN. Peskolove se priključi direktno na nov kanal M1 oziroma 
jaške. 
 

Vse priključne cevi peskolovov se izvede s PVC priključnimi cevmi 200. 
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Na območju obdelave se uredijo vsi individualni in skupinski priključki ter križišča. 
 
CELOVŠKA CESTA 
V sklopu zunanje ureditve se rekonstruira priključek Frankopanske ulice na Celovško cesto. Na 
območju prehoda za pešce in kolesarje se na severni strani na novo uredi orobničenje v raidjo 
5,00 m. Z ureditvijo grbine za umirjanje prometa je robnik niveletno poravnan z voziščem oziroma 
pločnikom v zaledju. Klančine grbine za umirjanje prometa se izvede skladno z grafičnimi 
prilogami, pri čemer je klančina na strani Celovške ceste dolžine 1,50 m, na strani z vzhodne 
smeri pa 2,00 m. Ravni del platoja, kjer se uredita prehod za pešce in kolesarje je dolžine 5,50 
m. Preko priključka Frankopanske ulice se označi prehod za pešce in kolesarje širine 3,0 + 1,5 
m. Odmik prehoda za kolesarje je od navideznega roba vozišča glavne prometne smeri 
odmaknjen 1,50 m.  
 
V profilu C9 se uredi cestni priključek intervencijske poti ter uvoza/izvoza za dostavna vozila LIDL 
z Žibertove ulice s poglobljenim robnikom v širini 8,50 m. Robnik se za zagotavljanje odvodnje na 
območju priključka denivelira na + 2 cm. Klančino se na nivo pločnika naveže v širini varnostnega 
odmika in kolesarske steze, to je 2,30 m. Klančine kolesarske steze se v smeri vožnje izvede v 
blagem naklonu v dolžini 2,0 m. Priključek se opremi z električnim potopnim valjastim stebričkom 

(275 mm), ki se ga namesti na vrhu klančine z Žibertove ulice, kjer je ob straneh prehod vozilom 
preprečen z betonskimi zidovi. Med zidom in stebričkom na vsaki strani je 1,60 m prostora. 
Voziščna konstrukcija cestnega priključka (dovozne ceste) se ojača z nosilno asfaltno plastjo v 
enaki sestavi kot vozišče na Žibertovi ulici. 
 
FRANKOPANSKA ULICA 
Obstoječi cestni priključki na severni strani Frankopanske ulice se ukinejo. Na območju profila F3 
se izvede poglobitev robnika pločnika v dolžini 7,90 m. Klančine se izvede na dolžini 1,50 m. 
Priključek predstavlja dostop za kolesarje in hendikepirane osebe do piazzete novega objekta.  
 
Na območju profila F5 se uredi uvoz v garažo novega objekta. Uvoz se uredi kot skupinski 
priključek z enojnimi radiji 3,50 oziroma 4,00 m. Širina uvoza znaša 5,80 m. Na območju uvoza 
se uredi prehod za pešce s poglobljenimi robniki. Izvedejo se blage klančine. Preko priključnega 
kraka se označi prehod za pešce širine 2,00 m. 
 
GUBČEVA ULICA 
Z ureditvijo se poseže v površine za pešce v SZ kareju križišča. Izvede se novo orobničenje radija 
5,00 m z deniveliranjem robnika na +12 cm ter poglobitvijo na območju prehoda za pešce. 
 
Prav tako se poseže v križišče Gubčeva in Žibertova ulica. Krivine robnih elementov se izvedejo 
z enojnim radijem. Severni krak z radijem 4,00 m, južni pa z radijem 5,00 m. Na območju 
zaokrožitev in prehodov za pešce se uredi poglobitev robnikov.  
 
Preko Gubčeve in Žibertove se zarišejo novi prehodi za pešce širine 3,00 m.  
 
ŽIBERTOVA ULICA 
Na območju Žibertove ulice se med profiloma Z2 in Z3 na novo uredi individualni priključek. 
Priključek se uredi preko poglobljenega robnika v širini 3,00 m. Priključek se izvede s sistemom 
robnikov iz tonalita. Uvozna radija se izvedeta iz enega elementa z radijem 0,50 m.  
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Slika 9: sistem robnikov iz tonalita 

Pred profilom Z4 se obstoječ cestni priključek na severni strani, uredi z novim orobničenjem 
zahodnega dela. Orobničenje se izvede v radiju 2,50 m s poglobitvijo robnika za prehod s pločnika 
na vozišče. 
 
 

 
 
Ob Žibertovi ulici je izveden podporno/oporni zid, ki se v večji meri ohranja. Na območju 
intervencijske poti se izvede nov podporno oporni AB zid, ki je detajlno obdelan v ločenem načrtu. 
Prav tako je potrebno za premagovanja višinske razlike izvesti parapetni AB zid na JZ vogalu 
obravnavanega območja, kjer se ureja stopnišče piazzete.  
 
 

 
 
V sklopu urejanja cest se ureja tudi mirujoč promet javnih parkirnih površin na Frankopanski ulici, 
Gubčeni in Žibertovi ulici. 
 
FRANKOPANSKA ULICA 
Vzhodno od uvoza v podzemno garažo novega objekta se ob Frankopanski ulici ukinja eno 
parkirno mesto v niši. Na območju obstoječega parkirnega mesta se uredi površina za zbiranje 
odpadkov. Ostale parkirne površine na Frankopanski se ohranjajo. 
 
GUBČEVA ULICA 
Na zahodnem delu Gubčeve se uredijo parkirišča za bočno parkiranje v niši. Parkirišča se 
izvedejo širine 2,00 m na odmiku 0,50 m od vozišča (tlakovana mulda). Uredi se 9 PM. Krajni 
parkirni mesti sta dolžine 5,85 m, ostalih 7 PM pa dolžine 5,75 m. Parkirišča se medsebojno ločijo 
s tlakovanjem z granitnimi kockami 10/10/10. Na nasprotni strani ulice s talno prometno 
signalizacijo uredi bočno parkiranje v dolžini 50,0 m in širini 2,00 m. 
 
Skupno se na Gubčevi ulici zagotovi cca 18 novih PM.  
 
ŽIBERTOVA ULICA 
Na južni strani Žibertove ulice se z ureditvijo zagotovi 19 PM za pravokotno parkiranje od tega 2 
za gibalno ovirane osebe. Parkirna mesta so dolžine 4,00 m + 0,50 m tlakovane mulde. Širina 
parkirnih mest je 2,50 m. Medsebojno so ločena z granitnimi kockami 10/10/10.  
 
Parkirni mesti za gibalno ovirane se uredita na območju vstopa v pasažo (območje profila Z4) v 
skupni širini 7,50 m.  
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V sklopu zunanje ureditve in urejanja cest se urejajo tudi površine za kolesarje.  
 
CELOVŠKA CESTA 
Na območju obravnave se ob Celovški cesti uredi kolesarska steza na pločniku v širini 2,00 m na 
varnostnem odmiku od Celovške ceste 0,75 m. Steza se zariše s talno signalizacijo.  
Na območju cestnega priključka Frankopanske ulice se uredi prehod za kolesarje ter dodatno 
zariše vodenje kolesarjev iz smeri centra. S prometno signalizacijo se nakaže smer vožnje za 
kolesarje naravnost in desno na Frankopansko ulico, kjer se kolesarje vodi po sistemu »sharrow«. 
Na koncu, kjer se na Celovško priključi intervencijska pot Žibertove ulice, se kolesarska steza z 
lokalno zožitvijo naveza na obstoječo gradbeno ureditev. 
 
FRANKOPANSKA ULICA 
Na Frankopanski je predviden sistem vodenja kolesarje po sistemu »sharrow« v obeh smereh. Iz 
smeri Celovške, kjer je Frankopanska urejena kot enosmerna cesta, se s talno signalizacijo 
nakaže vodenje kolesarjev ob desnem robu s črtkano kratko črto ter rdečo črto za kolesarki pas.  
  
Na preostalem delu ulice se označi piktogram »sharrow« 5607 (souporaba prometnega pasu). 
 
 
GUBČEVA ULICA 
Na Gubčevi ulici se spremeni prometni režim glede na obstoječe stanje. Uredi se kot enosmerna 
ulica z dodanim bočnimi parkirnimi mesti, ki se zarišejo na vozišču na vzhodni strani. Kolesarje 
se v smeri vodenja motornega prometa vodi na prometnem pasu kar se označi z ustrezno 
vertikalno prometno signalizacijo. V nasprotni smeri se uredi kolesarki pas širine 1,00 m.  
 
Načrtovana ureditev je analogna ureditvi Gubčeve ulice in Žibertove ulice na širšem območju. 
 
ŽIBERTOVA ULICA 
Na Žibertovi ulici se kolesarje obojestransko vodi na vozišču s souporabo prometnega pasu 
(»sharrow«). 
 
 

 
 
V sklopu urejanja cest se urejajo tudi površina za pešce ob občinskih cestah.  
 
CELOVŠKA CESTA 
V zaledju kolesarske steze na pločniku se ob Celovški cesti uredijo površine za pešce v širini 3,75 
m do načrtovanih zelenih površina med novim objektom in Celovško cesto. Pločnik se izvede v 
enotnem padcu 2,00% prodi Celovški cesti.  
 
FRANKOPANSKA ULICA 
Ob Frankopanski se izvede pločnik minimalne širine 1,50 m, ki se na območju križišča s Celovško 
razširi na 4,20 m. V zaledju pločnika se izvede podporni zid. Pločnik na območju objekta 
Frankopanska 5 in CŠOD se ohranja. Na novo se uredijo površine za pešce na območju novega 
uvoza v garažo ter na območju križišča z Gubčevo.  
 
GUBČEVA ULICA 
Pešce se na Gubčevi vodi neposredno ob novo načrtovanem objektu na hodniku širine 2,00 m. 
Prečen sklon hodnika se izvede stran od objekta v naklonu 2,00%.  
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ŽIBERTOVA ULICA 
Na Žibertovi ulici se površine za pešce uredijo na novo , tako na severni strani kot na južni. Na 
severni strani se uredi nov pločnik širine 2,15 m, ki se v zaledju naveže na obstoječe parcelne 
ograje. Orobničenje se izvede z granitnimi robniki 20/28 na višino +12 cm. Na nasprotni strani, 
se površine za pešce uredi neposredno ob objektu v širni 2,00m s prečnim padcem od objekta 
2,0 %. Od križišča z Gubčevo se do vhoda v pasažo (med profili Z3 in Z4) pločnik izvede z 
deniveliranim robnikom 20/28 na višino +12 cm. Na območju zračnika za zajem zraka, se robnik 
v dolžini 3,90 m poglobi na +0 cm. V nadaljevanju se proti zahodu izvede poglobljen robnik. Na 
ta način se zagotovi ustrezno odvodnjavanje padavinske vode proti vozišču.  
 
 

 
 
Na območju prehodov iz pločnika na vozišče (prehodi za pešce) in na kompleksnih križiščih se 
uredijo taktilne oznake za slepe in slabovidne na površinah za pešce. Predvidene so opozorilne 
oznake (čepasta struktura) in vodilne oznake (rebrasta struktura). Taktilnemu vodenju vzdolž 
površin za pešce služijo robovi iz granitnih kock, ki potekajo zvezno. 
 
Taktilne oznake je potrebno polagati skladno s smernicami »Z belo palico po mestu«. 
 
Območja, kjer se namestijo stojala za kolesa se tlakujejo (granitne kocke 10/10/10) za povečanje 
zaznavnosti slepih in slabovidnih.  
 
 

 
 
V sklopu zunanje ureditve so obravnavane utrjene in neutrjene površine ob novo načrtovanem 
objektu.  
 
CELOVŠKA CESTA 
Ob objektu na zahodni fasadi se uredi površine za pešce v širini 3,00 m. Prečni sklon hodnika za 
pešce znaša 2,00% od objekta. Ustroj se izvede v enaki sestavi kot pločnik ob cesti.  
Med pločnikom ob celovški cesti in trotoarjem ob objektu so predvidene večje zelene površine, ki 
so delno zasajene z grmovnicami. Na zelenih površinah se zasadi drevored v liniji Celovške ceste.  
 
Med zelenicami se izvedejo prehodi za pešce in kolesarje. Prehodi se izvedejo pravokotno na 
načrtovan objekt v asfaltni izvedbi v širinah skladno z grafičnimi prilogami. Otoki zelenic se 
orobničijo z granitnimi kockami 10/10/10, ki se jih polaga v podložni beton C16/20. 
 
FRANKOPANSKA ULICA 
Zahodno od objekta Frankopanska 5 se uredi zelena travna površina v velikosti cca 135 m2. Rob 
zelenice se orobniči z lahkim cestnim robnikom 8/25, ki se polaga na podložni beton C16/20. 
Robnik se polaga na koto +0 cm glede na betonsko površino piacete. Piaceta ni predmet načrta 
zunanje ureditve in je obdelana v ločenem načrtu. 
Območje med novim uvozom v garažno hišo in objektom Frankopanska 5 (dostop do pasaže z 
južne strani) se uredi v asfaltni izvedbi. Ustroj enak kot na hodniku za pešce ob cesti. Na enak 
način se izvede utrjene površine na vzhodni strani novega uvoza v garažo. Ob cesti se na tem 
delu obstoječe parkirno mesto za bočno parkiranje uredi kot asfaltna površina za zbiranje 
odpadkov. Na cestni strani se izvede poglobljen robnik oziroma zvrnjen robnik.  
 
Območje med novim objektom in objektom Frankopanska 5 se uredi kot utrjene površine s 
prodcem.  
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Za objektom CŠOD se površine utrdijo z granitnimi kockami 10/10/10 s polaganje v pesek, brez 
fugiranja.  
 
ŽIBERTOVA ULICA 
Območje SZ vogala novega objekta se uredi kot utrjene asfaltne površine z navezavo na stopnice. 
Izvede se tri (3) stopnice širine 45 cm in višine 12 cm. Spodnji plato stopnišča se zvezno naveže 
na kote Žibertove ceste. Stopnice niso predmet načrta zunanje ureditve in so obdelane v ločenem 
načrtu. 
 

 
 
Na območju piacete (JZ vogal območja obravnave) je predvidena izvedba parapetnega zidu, ki 
služi premaganju višinske razlike podesta nad stopniščem ter pločnika ob Frankopanski ulici.  
 
Na severnem delu, kjer se podaljšek Žibertove ulice navezuje na Celovško cesto je predvidena 
izvedba parapetnega betonskega zidu. Zid ločuje dovozno klančino in stopnišče na SZ delu 
obravnavanega območja.  
 
Vse podporno oporne konstrukcije so predmet ločenega načrta. V načrtu zunanje ureditve je 
območje zidov le višinsko obdelano tako, da so zagotovljeni ustrezni nakloni utrjenih površin.  
 
 

 

 
V sklopu načrta zunanje ureditve je, poleg padavinske vode s cest, obravnavano odvodnjavanje 
utrjenih površin okoli objekta ter odvajanje odpadnih vod z objekta. Odvajanje padavinske vode 
z objekta zajema odseke od preboja iz objekta do navezav na javno kanalizacijsko omrežje.  
 
V nadaljevanju so opisani načini odvodnjavanja za posamezno obodno ulico ter hidravlični 
izračun posameznega kanala.  
 
Za hidravlični izračun vseh elementov nove meteorne kanalizacije je bil upoštevan računski naliv 
z intenziteto 10 minutnega naliva q=292 l/s/ha (meteorološka postaja Ljubljana Bežigrad) s 5 letno 
povratno dobo. Dimenzioniranje kanalizacije je izvršeno ob upoštevanju omenjenih padavin, 

prispevnih površin (PP) za posamezne cevovode, povprečnega koeficienta odtoka  ter podatkov 
o količinah vode (meteorne in fekalne) pridobljenih z načrtov D-005/20, izdelal Inženirski biro 
Gašparič ter načrta 00739MT-S, ki je del projekta Trgovska poslovalnica Lidl Bellevue, izdelal MT 
Pro d.o.o., Rejčeva ulica 5A, 5000 Nova Gorica.  
Predhodno je bil izdelan tudi geološko – geomehanski elaborat (št. Načrta 313100156-G, PGD, 
izdelal EleaiC, december 2021), ki obravnava tudi nalivalni preizkus na globini med 5,8 in 7,8 m. 
Rezultati nalivalnega preizkusa so v zgornjem horizontu viseče podzemne vode pokazali, da je 
koeficient prepustnosti med 8*10-6 in 2*10-5 m/s. Zaradi slabo prepustnih temeljnih tal, direktno 
ponikanje ni mogoče, zato so v nadaljevanju načrtovani zadrževalni bazeni (vodnjaki), ki so 
sposobni skladiščiti količino vode 10 min naliva s povratno dobo 5 let. Uskladiščena voda nato 
počasi ponika. V primeru večjih količin voda se kanal iz zadnjega vodnjaka priključi na obstoječ 
javni kanal. 
 
Skupno se z novega objekta odvede cca 181 l/s od tega cca 77 l/s na severni del (to je na 
Žibertovo ulico) in 104 l/s na južni del; to je na Frankopansko ulico. 
Dimenzioniranje je izvršeno po enačbah Prandtl-Colebrook, rezultati izračuna pa so prikazani za 
posamezni kanal, za kritične odseke cevovodov. 
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CELOVŠKA CESTA 
Padavinske vode z utrjenih površin na zahodni strani novega objekta se odvajajo stran od objekta 
ter ponikajo v zelenih površinah, ki so umeščene na pločniku. Na južnem delu so vode odvedene 
proti jugu, oziroma križišču Frankopanske in Celovške, kjer je urejeno obstoječe odvodnjavanje. 
Na severnem delu, kjer so asfaltne površine delno nagnjene proti novemu objektu se v liniji fasade 
objekta vgradi linijski požiralnik (npr. ACO »slotTop«) s padcem dna in čistilnim elementom. 
Padavinske vode s Celovške ceste se odvaja na enak način kot pri obstoječem stanju. Pod nov 
robnik se vgradijo vtočniki pod robnikom na cca 20 m in se jih priključi na obstoječ kanal, ki poteka 
v pločniku. Na vsak drugi vtočnik se vgradi peskolov. Padavinske vode s pločnika ob Celovški 
cesti se s prečnim in vzdolžnim naklonom pločnika odvede proti cesti in pobere preko vtokov pod 
robnikom. 
 
FRANKOPANSKA ULICA 
Na obstoječ mešan kanal, ki poteka po Frankopanski ulici od zahoda proti vzhodu (kanal M2, 
PVC DN300) se priključujejo padavinske in fekalne vode iz objekta ter površinske vode z utrjenih 
površin.  
 
Na južnem delu novega objekta sta predvidena dva izpusta padavinskih vod iz objekta. Kanala, 
ki predstavljata nadaljevanje padavinske vode na izpustih sta od zahoda proti vzhodu 
poimenovana: kanal P6-1 in kanal P6-2. 

Kanal P6-1 se priključuje na tri izpuste 110, 160 in 200 s Qmax = 47,70 l/s. Kanal P6-2 se 

priključuje na izpust 250 s Qmax = 56,00 l/s. Na območju kanala P6-2 se priključuje še 
padavinska voda z utrjenih površin trga (»piacete«) na JZ delu objekta. Padavinske vode s trga 
se v kanal odvaja preko linijske rešetke (npr. ACO »SlotTop) z maksimalnim pretokom 
Qmax=9,72 l/s (glej Tabela 4). Padavinske vode z obeh kanalov P6-1 in P6-2 se pred priključitvijo 
na obstoječ kanal v Frankopanski ulici oziroma na fekalni kanal F5 zadrži v ponikovalno 
zadrževalnem sistemu. Neposredno ponikanje zaradi slabo prepustnih tal namreč ni mogoče, 
zato je predvideno, da se količina vode 10 minutnega naliva v celoti zadrži v ponikovalno 
zadrževalnem sistemu, morebiten višek pa se odvede v javni kanal. Po nalivu voda v sistemu 
počasi ponika (cca 0,1 l/s).  
Ponikovalno zadrževalno polje se izvede na območju trga. Predvidi se polje tlorisnih dimenzij 
10,40 x 4,80 m, višine 1,46 m. Skupni zadrževalni volumen znaša 73 m3. 
 
V nadaljevanju je prikazan izračun hidravlike za kritično cev kanala ter izračun volumna vode, ki 
ga je potrebno zadržati pred izpustom v javni kanal.  
 
Kanal P6-1 
 
Tabela 2: količina vode Qmax iz objekta na izpustu P6-1 

 
 
Tabela 3: hidravlični izračun kritične cevi kanal P6-1 

 
 
 
 
 
 
 

št. oznaka Qp (l/s)

1 P6_1 47,70

SKUPAJ količina vode 47,70

Kanal Qp (l/s) Qs (l/s) I (%o) f v (m/s) Ω H (%)

P6_1 47,70 47,70 20 315 2,33 154 38,8

47,70   
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Kanal P6-2 
 
Tabela 4: količina vode Qmax iz objekta na izpustu P6-2 in padavinska voda s »piacete« (prispevna površina PP.P6) 

 
 
Tabela 5: prispevne površine PP.P6 

 
 
Tabela 6: hidravlični izračun kritične cevi kanal P6-2 

 
 
Tabela 7: skupna količina vode 10 minutnega naliva kanala P6_1 in P6_2 

 
 
Na podlagi izračuna se predvidi ponikovalno zadrževalno polje skupne prostornine 73 m3.  
Predvidi se EcoBlok maxx (Graf) sistem s tremi jaški (Vario 800), pri čemer sta dva vtočna in en 
iztočni kontrolni jašek. Shema načrtovanega sistema je del prilog načrta. 
 
 
Kanal P7 
 
Na južnem delu objekta je predvideno odvajanje padavinskih voda še z utrjenih površin na 
zahodni in vzhodni strani uvoza v podzemno garažo ter linijske rešetke na uvozu v garažo. Med 
uvozom v garažo ter objektom Frankopanska 5 se izvede betonska ploščad z nakloni proti 
objektu. Zaradi višinske razlike obstoječega objekta Frankopanska 5 in novega objekta, se ob 
novem objektu vgradi linijska rešetka s padcem dna (npr. Aco Drain Multiline kanaleta z Drainlock 
rešetko - vzdolžna palična rešetka). Padavinske vode se odvede v vodnjak ter nato preko kanala 
P7 v jašek kanala F6.  
 
V nadaljevanju je prikazan izračun hidravlike za kritično cev kanala ter izračun volumna vode, ki 
ga je potrebno zadržati pred izpustom v javni kanal.  
 
Tabela 8: količina vode Qmax iz objekta na izpustu P7 

 
 
Tabela 9: prispevne površine PP.P7 

 
 

št. oznaka Qp (l/s)

1 P6_2 56,00

2 PP.P6 9,72

SKUPAJ količina vode 65,72

št. oznaka PP (m2) A (ha) Ared (ha) Y Qp (l/s)

1 PP.P6 370 0,037 0,033 0,90 9,72

SKUPAJ 370 0,037 0,033

SKUPAJ površina 9,72

Kanal Qp (l/s) Qs (l/s) I (%o) f v (m/s) Ω H (%)

P6_2 65,72 65,72 20 315 2,52 171 46,1

65,72   

Kanal V(10min)

P6_1 28,62

P6_2 39,43

68,05

št. oznaka Qp (l/s)

1 P7 2,15

SKUPAJ količina vode 2,15

št. oznaka PP (m2) A (ha) Ared (ha) Y Qp (l/s)

1 PP.P7 80 0,008 0,007 0,90 2,10

SKUPAJ 80 0,008 0,007

SKUPAJ površina 2,10
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Tabela 10: hidravlični izračun kritične cevi kanal P7 

 
 
Tabela 11: izračun zadrževalnega volumna kanala P7 

 
 

Na podlagi izračuna se predvidi 1 vodnjak 1000 in višine 2,00 m pod koto iztoka. Skupni 
zadrževalni volumen vodnjaka znaša 1,57 m3, kar pomeni, da je sposoben zadržati 22% več 
vode od 10 min naliva. 
 
Padavinska voda z utrjenih površin vzhodno od uvoza v garažo (med uvozom in objektom CŠOD) 
se preko linijske rešetke odvede v jašek kanala F6. Gre za majhne površine (cca 32 m2) zato 
hidravlika posebej ni bila izdelana. 
 
 
GUBČEVA ULICA 
Na območju Gubčeve ulice ni predvidenih izpustov padavinskih vod iz novega objekta. Vode s 
pločnikov se odvaja v cestno kanalizacijo kot je opisano v predhodnih poglavjih. Z načrtovano 
ureditvijo je predvideno, da se na obstoječ kanal v Gubčevi ulici priključi dograjena površina 
asfaltiranih bočnih parkirnih mest ter zelenica med pločnikom in vzdolžnimi parkirnimi mesti. 
Padavinska voda s pločnika ob objektu se preliva na zelenico in ponika. Skupna površina utrjenih 
in zelenih površin, ki se dodatno priključujejo na obstoječ kanal predstavlja 0,017ha. Zbrana voda 

se preko mulde in požiralnikov odvaja v obstoječ kanal v Gubčevi ulici (BC 50). Glede na 
dimenzijo obstoječega kanala, dodatna količina vode z utrjenih površin predstavlja zanemarljivo 
vrednost. 
 
Tabela 12: prispevne površine ob Gubčevi ulici 

 
 
 
ŽIBERTOVA ULICA 
Odvajanje padavinske vode na severno stran objekta (na Žibertovo ulico) je načrtovan preko petih 
izpustov, ki so od zahoda proti vzhodu številčeni od P1 do P5. Ker neposredno ponikanje na 
območju ni mogoče zaradi slabo prepustnih tal, se izpusti preko zadrževalnih bazenov 
(ponikovalnic) priključijo na novo načrtovani mešan kanal (kanal M1) v Žibertovi ulici (GRP 
DN400). Kanal M1 je detajlno obdelan v ločenem načrtu.  
 

Izpust P1 predstavljata dva izpusta 110 in 160 z maksimalno količino vode Qmax = 22,80 l/s. 
Priključek se preko kanala P1 temensko priključuje na obstoječo betonsko cev AC DN300. Kanal 
P1 se začne z linijskim požiralnikom (npr. ACO »SlotTop), ki pobira padavinsko vodo s pločnika 
med objektom in Celovško cesto v skupni površini cca 45 m2. Celoten kanal se izvede iz PVC 

cevi 200. V kaskadnem jašku P1_1 (1000) se priključuje izpust P1 110. Na lokaciji 

priključitve P1 160 se izvede zadrževalni jašek/vodnjak 2000 in globine 4,5 m pod koto iztoka.  
 

Kanal Qp (l/s) Qs (l/s) I (%o) f v (m/s) Ω H (%)

P7 2,15 2,15 10 250 1,47 162 42,2

2,15   

Zadrževalnik r (m) z (m) Vzadr(m3) V(10min) št. vodnjakov

Zadržana 

količina v 

%

P7 0,5 2,0 1,57 1,29 1 122%

št. oznaka PP (m2) A (ha) Ared (ha) Y Qp (l/s)

1 PP.M1_1-1 40 0,004 0,004 0,90 1,05

2 PP.M1_1-2 130 0,013 0,005 0,40 1,52

SKUPAJ 170 0,017 0,009

SKUPAJ površina 2,57
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V nadaljevanju je prikazan izračun hidravlike za kritično cev kanala ter izračun volumna vode, ki 
ga je potrebno zadržati pred izpustom v javni kanal.  
 
Tabela 13: količina vode Qmax iz objekta na izpustu P1 

 
 
Tabela 14: hidravlični izračun kritične cevi kanal P1 

 
 
Tabela 15: izračun zadrževalnega volumna kanala P1 

 
 

Na podlagi izračuna se predvidi 1 vodnjak P1_VOD1 2000 in višine 4,50 m pod koto iztoka. 
Skupni zadrževalni volumen vodnjaka znaša 14,13 m3, kar pomeni, da je sposoben zadržati 3% 
več vode od 10 min naliva. 
 
 

Izpust P2 dimenzije 160 z maksimalno količino vode Qmax = 12,00 l/s je lociran pri profilu 

objekta 7a. Neposredno za izpustom se predvidi zadrževalni jašek/vodnjak 2000 in globine 2,5 
m pod koto iztoka. V nadaljevanju je prikazan izračun hidravlike za kritično cev kanala ter izračun 
volumna vode, ki ga je potrebno zadržati pred izpustom v javni kanal.  
 
Tabela 16: količina vode Qmax iz objekta na izpustu P2 

 
 
Tabela 17: hidravlični izračun kritične cevi kanal P2 

 
 
Tabela 18: izračun zadrževalnega volumna kanala P2 

 
 

Na podlagi izračuna se predvidi 1 vodnjak P2_VOD1 2000 in globine 2,50 m pod koto iztoka. 
Skupni zadrževalni volumen vodnjaka znaša 7,85 m3 kar predstavlja 9% večji volumen od 10 min 
naliva. 
Iz vodnjaka se kanal P2 temensko priključuje na kanala M1. 
 

Izpust P3 dimenzije 160 z maksimalno količino vode Qmax = 12,00 l/s je lociran pri profilu 

objekta 9. Neposredno za izpustom se predvidi zadrževalni jašek/vodnjak 2000 in globine 2,5 
m pod koto iztoka. V nadaljevanju je prikazan izračun hidravlike za kritično cev kanala ter izračun 
volumna vode, ki ga je potrebno zadržati pred izpustom v javni kanal.  
 
Tabela 19: količina vode Qmax iz objekta na izpustu P3 

št. oznaka Qp (l/s)

1 P1 22,80

SKUPAJ količina vode 22,80

Kanal Qp (l/s) Qs (l/s) I (%o) f v (m/s) Ω H (%)

P1 22,80 22,80 23 250 2,05 143 34,1

22,80   

Zadrževalnik r (m) z (m) Vzadr(m3) V(10min) št. vodnjakov

Zadržana 

količina v 

%

P1 1,0 4,5 14,13 13,68 1 103%

št. oznaka Qp (l/s)

1 P2 12,00

SKUPAJ količina vode 12,00

Kanal Qp (l/s) Qs (l/s) I (%o) f v (m/s) Ω H (%)

P2 12,00 12,00 23 250 2,05 143 34,1

12,00   

Zadrževalnik r (m) z (m) Vzadr(m3) V(10min) št. vodnjakov

Zadržana 

količina v 

%

P2 1,0 2,5 7,85 7,20 1 109%
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Tabela 20: hidravlični izračun kritične cevi kanal P3 

 
 
Tabela 21: izračun zadrževalnega volumna kanala P3 

 
 

Na podlagi izračuna se predvidi 1 vodnjak P3_VOD1 2000 in globine 2,50 m pod koto iztoka. 
Skupni zadrževalni volumen vodnjaka znaša 7,85 m3 kar predstavlja 9% večji volumen od 10 min 
naliva. Iz vodnjaka se kanal P3 temensko priključuje na kanala M1. 
 

Med kanaloma P2 in P3 se na kanal M1 priključuje še kanal padavinske vode (PVC 200), ki 
odvaja minimalno količino padavinske vode iz jaška za zajem zraka površine cca 4 m2. Gre za 
zanemarljivo količino vode, zato hidravlični izračun ni bil izdelan. Kanal je potrebno priključiti 
direktno na kanal M1 zaradi globine. Izpusti so nižji kot je kota iztoka bližnjih vodnjakov. 
 

Izpust P4 dimenzije 160 z maksimalno količino vode Qmax = 18,00 l/s je lociran pri profilu 

objekta 10. Neposredno za izpustom se predvidi zadrževalni jašek/vodnjak 2000 in globine 3,5 
m pod koto iztoka. V nadaljevanju je prikazan izračun hidravlike za kritično cev kanala ter izračun 
volumna vode, ki ga je potrebno zadržati pred izpustom v javni kanal.  
 
Tabela 22: količina vode Qmax iz objekta na izpustu P4 

 
 
Tabela 23: hidravlični izračun kritične cevi kanal P4 

 
 
Tabela 24: izračun zadrževalnega volumna kanala P4 

 
 

Na podlagi izračuna se predvidi 1 vodnjak P4_VOD1 2000 in globine 3,50 m pod koto iztoka. 
Skupni zadrževalni volumen vodnjaka znaša 10,99 m3 kar predstavlja 2% večji volumen od 10 
min naliva. Iz vodnjaka se kanal P4 temensko priključuje na kanala M1. 
 

Med kanaloma P3 in P4 se na kanal M1 priključuje še kanal padavinske vode (PVC 200), ki 
odvaja minimalno količino padavinske vode iz jaška za dvigalo. Gre za zanemarljivo količino vode, 
zato hidravlični izračun ni bil izdelan. Kanal je potrebno priključiti direktno na kanal M1 zaradi 
globine. Izpusti so nižji kot je kota iztoka bližnjih vodnjakov. 
 
 

št. oznaka Qp (l/s)

1 P3 12,00

SKUPAJ količina vode 12,00

Kanal Qp (l/s) Qs (l/s) I (%o) f v (m/s) Ω H (%)

P3 12,00 12,00 10 200 1,26 160 41,3

12,00   

Zadrževalnik r (m) z (m) Vzadr(m3) V(10min) št. vodnjakov

Zadržana 

količina v 

%

P3 1,0 2,5 7,85 7,20 1 109%

št. oznaka Qp (l/s)

1 P4 18,00

SKUPAJ količina vode 18,00

Kanal Qp (l/s) Qs (l/s) I (%o) f v (m/s) Ω H (%)

P4 18,00 18,00 10 200 1,41 190 54,4

18,00   

Zadrževalnik r (m) z (m) Vzadr(m3) V(10min) št. vodnjakov

Zadržana 

količina v 

%

P4 1,0 3,5 10,99 10,80 1 102%
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Izpust P5 dimenzije 160 z maksimalno količino vode Qmax = 12,00 l/s je lociran na skrajnem 
SV delu objekta pri profilu objekta 12. Neposredno za izpustom se predvidi zadrževalni 

jašek/vodnjak 2000 in globine 2,5 m pod koto iztoka. V nadaljevanju je prikazan izračun 
hidravlike za kritično cev kanala ter izračun volumna vode, ki ga je potrebno zadržati pred 
izpustom v javni kanal.  
 
Tabela 25: količina vode Qmax iz objekta na izpustu P5 

 
 
Tabela 26: hidravlični izračun kritične cevi kanal P5 

 
 
Tabela 27: izračun zadrževalnega volumna kanala P5 

 
 

Na podlagi izračuna se predvidi 1 vodnjak P5_VOD1 2000 in globine 2,50 m pod koto iztoka. 
Skupni zadrževalni volumen vodnjaka znaša 7,85 m3 kar predstavlja 9% večji volumen od 10 min 
naliva. Iz vodnjaka se kanal P5 temensko priključuje na kanala M1. 
 
Padavinske vode z Žibertove ceste se odvaja preko cestnih požiralnikov z LTŽ kadunjasto ali 
ravno rešetko (razvidno iz grafičnih prilog) direktno v kanal M1.  
 
 
V kolikor s projektom ni določeno drugače, se vse povezave cestnih požiralnikov na meteorno 
kanalizacijo izvedejo s PVC cevmi DN200 v minimalnem padcu 1%. Če padca 1% ni mogoče 
izvesti se le ta lahko zmanjša na 0.5%. Navezave se izvedejo z navezavo preko jaškov, s 
temenskim priklopom ali bočnim priklopom pod kotom 45°. 
 
Kote pokrovov projektiranih cestnih požiralnikov in jaškov kanalizacije so določene z natančnostjo 

 2 cm. Pokrovi peskolovov in novih jaškov se morajo pri izvedbi prilagoditi naklonu oziroma 
vzdolžnim in prečnim nagibom rekonstruirane ceste ali zelenice. 
 
Obodna togost vgrajenih cevi mora biti SN = min 8 kN/m2. Temensko priključevanje ali 
priključevanje cevi pod kotom na nov GRP kanal M1 se izvaja skladno z navodili dobavitelja 
(priključni element se bodisi vijači, bodisi lepi na GRP cev). 
Revizijski jaški so predvideni na lomih trase in stikovanju posameznih kanalov. Predvideni so 
polietilenski jaški in peskolovi, npr proizvajalca ROTO. Pokrovi jaškov (FI 600 mm) in rešetke 
(400x400 mm) na vozišču za motorni promet morajo biti litoželezni z nosilnostjo minimalno 400 
kN (promet osebnih in tovornih vozil). Na površinah za pešce in zelenici se vgradi pokrove z 
nosilnostjo 250 kN. Pokrovi jaškov morajo biti skladni s standardom SIST EN 124-2:2015. Vsi 
pokrovi se izvedejo z AB vencem. Kjer izpustne cevi peskolovov prečkajo vozišče, se cevi 
obbetonirajo. Vodnjaki se izvedejo s perforiranimi vertikalnimi betonskimi cevmi (pod koto iztoka) 
ter konusnim nastavkom za pokrov.  
 
Kjer se po rekonstrukciji vtočniki z LTŽ rešetko nahajajo na kolesarski površini, jih je potrebno 
izvesti brez višinskih skokov, z zveznim potekom asfaltne plasti in LTŽ rešetke, ki se na teh 
lokacijah izvede z ravno in ne s kadunjasto rešetko. Vtočniki ne smejo imeti izstopajočih robov. 

št. oznaka Qp (l/s)

1 P5 12,00

SKUPAJ količina vode 12,00

Kanal Qp (l/s) Qs (l/s) I (%o) f v (m/s) Ω H (%)

P5 12,00 12,00 10 200 1,26 160 41,3

12,00   

Zadrževalnik r (m) z (m) Vzadr(m3) V(10min) št. vodnjakov

Zadržana 

količina v 

%

P5 1,0 2,5 7,85 7,20 1 109%
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Podobno velja tudi za vse ostale pokrove jaškov komunalne infrastrukture, ki jim je pri izvedbi na 
kolesarskih površinah potrebno nameniti še posebno pozornost. 
 
Pri izvedbi kanalizacijskega omrežja je potrebno upoštevati smernice za polaganje cevovodov in 
navodila proizvajalcev za vgradnjo jaškov, cevi in ostalih elementov.  
 

 
 
Na območju ureditve se zelene neutrjene površine zasadijo.  
 
CELOVŠKA CESTA 
Med pločnikom ob Celovški cesti in novim objektom so predvidene večje zelene površine, ki se 
uredijo kot trate. Med njimi so pasovi grmovnic Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' - pritlikavi 
rdečelistni tunbergov češmin, Cornus alba 'Sibirica' - sibirska sviba, dren. V zelenih površinah se 
zasadi drevoredna linija Tilia tomentosa (bela lipa). Predvidena je zasaditev 9- ih dreves. Drevesa 
se sadijo v trato; rešetke niso predvidene.  
 
PIACETA  
Na območju piacete (trga pri vhodu v trgovinski del v JZ vogalu objekta) je predvidena zasaditev 
treh (3) dreves v samostojna stojišča. Zasadi se Liriodendrum tulipifera (tulipanovec), okoli dreves 
ni betonskega tlaka, namesto rešetk so vstavljeni večji prodniki. 
 
GUBČEVA ULICA 
Vzdolž Gubčeve ulice se med zaledni hodnik za pešce in bočna parkirna mesta zasadi 10 dreves 
v trato. Zasadi se Corylus cordata (turška leska).Rešetke niso predvidene. 
 
ŽIBERTOVA ULICA 
Ob Žibertovi ulici se zasadi 7 dreves v samostojna stojišča. Zasadi se Tilia Cordata (liovec) in 
Sorbus Latifolia (jerebika). Drevesa se sadijo v trato; rešetke niso predvidene.  
 
 
Na javne površine se sadijo drevesa dimenzije obsega debla na prsni višini min. 18/20 cm, z enim 
ravnim deblom brez poškodb in enim vrhom. Sadilne jame morajo biti dovolj velike (poglobitev 
jam na vsaj 80 cm), da bodo imela drevesa zadosti rastnega prostora za uspešno rast. Posebno 
pozornost posvetiti samostojnim drevesom ob Žibertovi in Frankopanski. Pri izvedbi je potrebno 
upoštevati SIST DIN 18920 standard oz. smernice MOL. 
 
 
 

 
 
Višinska ureditev novega objekta se prilagaja okoliškemu terenu. Na podlagi tega so relativne 
kote ±0,00 načrtovanih objektov: 

• Kota objekta:    ±0,00 = 300,30 m.n.m 

• Kota objekta na zahodni fasadi: ±0,00 = 301,50 m.n.m  

 
Utrjene površine okoli objekta padajo stran od objekta. Pohodne površine ob objektu padajo stran 
od objekta v naklonu min 2%.  

 
CELOVŠKA CESTA 
Ob objektu se izvede pohodna površina, v naklonu cca 2% stran od objekta. Ob Celovški cesti se 
na novo izvede robničenje vozišča z granitnimi robniki 20/28. Robnik se denivelira na +12 cm 
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glede na vozišče z izjemo poglobljenega dela intervencijske poti kot nadaljevanja Žibertove ulice 
(profil P9). Na tem delu se robnik poglobi na +8 cm. Ob Celovški cesti se izvede kolesarska steza 
na pločniku ter hodnik za pešce. Celotna površina pločnika je nagnjena proti vozišču v naklonu 
2%. Vmesni zatravljen del med pločnikom ob Celovški cesti ter trotoarjem ob objektu se izvede v 
padcih proti sredini zelenih površin kjer se uredi žlota. 
 
Jugo zahodni del objekta se izvede v blagih padcih 1.8-2.0% proti križišču Frankopanske in 
Celovške, kjer je urejeno odvodnjavanje. 
 
PIACETA  
Zgornji del piacete se uredi s padci betonskega tlaka proti stopnišču. Na nižji koti objekta 300,30 
m.n.v pa se betonski tlak izvede v naklonu od objekta 1.6% ter 3.5% od zaledja pločnika ob 
Frankopanski ulici proti linijskemu požiralniku v piaceti. 
Pločnik ob Frankopanski se prečno zvrne proti cesti v maksimalnem prečnem naklonu 4,6%.  
 
ŽIBERTOVA ULICA 
Parkirna mesta ob Žibertovi ulici padajo stran od objekta v minimalnem naklonu 1,5 % in 
maksimalno 4,8%. Zaledje parkirnih mest se naveže na tlakovano muldo ob Žibertovi ulici. 

 
Višinska ureditev s padci je prikazana v višinski situaciji. 
 
Utrjene povozne površine se omeji z betonskimi robniki za zagotavljanje kontrolirane odvodnje 
meteornih voda. Uporabijo se granitni robniki dimenzije 15/25/33, 50 oz. 100 cm, ki se temeljijo 
na podložnem betonu C12/15. Robnik se uredi na način, da je kota vrha robnika 12 cm nad koto 
povozne površine ob robniku.  
 
Na mestu dostopov pešcev in gibalno oviranih oseb v objekte se izvedejo poglobljeni robniki. 
Poglobljeni del robnika se izvede na +- 0,00 cm od povozne asfaltne površine. 
 
Nove brežine, ki se humusirajo in zatravijo, se oblikujejo na način, da zvezno izpolnijo prostor 
med robniki oziroma granitnimi kockami. 
 

 
 
Nova in prilagoditve obstoječe prometne signalizacije v območju predvidenih posegov so 
projektirane v skladu z veljavnim Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
cestah. 
 
Pomembnejše poudarki glede na obstoječe stanje prometne signalizacije so naslednji: 

• Površine za kolesarje in pešce ob Celovški cesti se ločijo le s talno signalizacijo. 

• Označitev površin za kolesarje na Frankopanski ulici (souporaba površine oziroma 
»sharrow«). 

• Sprememba prometnega režima Gubčeve ulice – enosmerna proti severu. Ureditev 
bočnih parkirnih mest ter kolesarskega pasu. 

• Označitev površin za kolesarje na Žibertovi ulici (souporaba površine oziroma »sharrow«). 
 
 

 

Na območju obravnave ni predvidena trajna odstranitev prometnih znakov. Predvidene so 
prestavitve obstoječih znakov ter postavitev novih. Novi prometni znaki so skupaj s prestavljenimi 
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prometnimi znaki razvidni iz Tabele prometnih znakov, ki je priloga načrta. Lokacije vertikalne 
prometne signalizacije so razvidne iz grafičnih prilog. 
 
Vsebina novih prometnih znakov s tekstualno vsebino je navedena v nadaljevanju: 

- Dopolnilni tabli 4603-1 na priključku (uvoz/izvoz) z Žibertove ulice:  
»razen za dostavo LIDL in intervencijo« 

- Znak 2416 za prepovedano parkiranje in ustavljanje se namesti na dostavna vrata LIDL: 
»Prehod za vozila« in številka dovolilnice, ki jo je potrebno priskrbeti na MOL 

- Dopolnilna tabla na znaku 2416: 
»12 m« 

- Znak 2416 za prepovedano parkiranje in ustavljanje se namesti na dostavna vrata na 
začetku Žibertove: 
»Prehod za vozila« in številka dovolilnice, ki jo je potrebno priskrbeti na MOL 

- Dopolnilna tabla na znaku 2416: 
»5 m« 

 
 
Lokacije novih in obstoječih prometnih znakov se prilagodi novim gradbenim ureditvam. 
 
Dimenzije in vsebine prometnih znakov so razvidne iz priložene tabele prometnih znakov.  
 
Prometni znaki morajo biti skladni s standardom SIST EN 12899-1. 
 
Osnovna barva prometnih znakov je bela, ustrezati morajo razredu svetlobne odbojnosti RA2 oz. 
RA3. Postavitev prometnih znakov ob hodnikih za pešce in kolesarskih površinah je na višini 2,25 
m, ostalih pa na višini 1,5 m od površine vozišča. Vodoravna razdalja med zunanjim robom 
vozišča oziroma robom robnega pasu in najbližjim robom prometnega znaka je 0,30 m (cesta 
omejena z robniki). 
 
Prometni znaki morajo biti postavljeni tako, da je preprečeno bleščanje površine prometnega 
znaka, kar dosežemo z ustreznim kotom postavitve glede na pravokotnico na os ceste v 
horizontalnem oziroma vertikalnem smislu. 
 

 

Na območju obravnave se odstrani sledeča horizontalna signalizacija:  
• 5121 ločilna prekinjena črta (3-3-3), š=15cm (Gubčeva ulica) 
• 5423 puščica smer levo in desno (Frankopanska ulica) 

Obnovi se horizontalna signalizacija skladno z grafičnimi prilogami.  

Na območju obravnave se zarišejo naslednje talne oznake: 
• 5111 ločilna neprekinjena črta, š=10 cm, 12cm 
• 5112 robna neprekinjena črta, š=10 cm 
• 5121 ločilna prekinjena črta (3-3-3), š=12cm 
• 5121-3 ločilna prekinjena črta (1-1-1), š=10 cm 
• 5121-4 ločilna prekinjena črta (0.5-0.5-0.5), š=10 cm 

• 5123 kratka prekinjena črta, (1-1-1), š=10cm, 12 cm 

• 5124-2 kratka široka prekinjena črta (1-1-1), š=30 cm 

• 5124-3 kratka široka prekinjena črta (1-1-1), š=30 cm, rumena 

• 5211 neprekinjena široka prečna črta, š=50 cm 

• 5212 prekinjena široka prečna črta, (1-1-1), š=50 cm 
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• 5231 prehod za pešce (0.5-0.5-0.5), š=200 cm, 300 cm, 400 cm 

• 5232 prehod za kolesarje (0.5-0.5-0.5), š=50 cm 

• 5233 kolesarski pas, š=20 cm, rdeča 

• 5335-1 ovire za umirjanje prometa, d= 1.8m, š=0,75m, rumena 

• 5411 puščica naravnost, d=5.0 m 

• 5461 puščica na kolesarski površini naravnost, d= 1.6m 

• 5604 križišče oz. cestni priključek s prednostno cesto, h=100 cm, 300 cm 

• 5607 prometni pas namenjen mešanemu prometu, š=100cm 

• 5609 kolesarska pot, steza, kolesarski pas, š=100cm, bela in rdeča 

Talne označbe se izvedejo z enokomponentno večinoma belo barvo. Z uporabo steklenih kroglic 
je potrebno zagotoviti vidljivost označb v nočnem času. Steklene kroglice se vmešajo v 
enokomponentno barvo ali se posipavajo takoj po nanosu barve, (dovoljeno samo v primerih, ko 
ni možno strojno nanašanje barve). Refleksija, ki jo zagotavljajo steklene kroglice mora znašati 
ves čas funkcionalnosti označb najmanj 100 mcd/lux m2. Debelina nanosa barve mora znašati 
200 mikronov suhega filma. Pri posipu steklenih kroglic je potrebno zagotoviti posip vsaj 250 g 
kroglic na kvadratni meter. 
 
Tabela 28: inicialne – minimalne vrednosti karakteristik novih označb na prometnih površinah 

 
 
Upoštevati je potrebno zahteve iz kolone »druge ceste«. 
 
 

 
 
V sklopu zunanje ureditve se izvede še sledeča prometna oprema. 

− Prestavitev reklamnega panoja 

− Parkirni omejevalci (stop tirnice) 

− Urbana oprema 

− Parkomat 

− Oprijemala na stopniščih 
 
Prestavi se reklamni pano ob Celovški cesti na izvozu intervencijske poti z Žibertove ulice. 
Reklamni pano se prestavi v zelenico 10 m proti severu. 
 
Parkirni omejevalci se namestijo na območju parkirnih mest na Žibertovi ulici, kjer je zaradi 
višinske ureditve robnik med pločnikom in parkirišči poglobljen. Namestijo se črni gumirani 
omejevalci z rumeno odsevno folijo. Širina omejevalcev 870 mm, pri čemer se na parkirno mesto 
namestita dva omejevalca, ki se vijačita v utrjeno podlago.  
 
Parkomat na Žibertovi ulici se za čas gradnje prestavi in se na novo namesti. 
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Namestijo se oprijemala iz nerjavečega jekla na severnem in južnem stopnišču. Na severnem 
stopnišču se namestijo oprijemala neposredno ob objektu oziroma se pritrdijo na objekt. Na 
južnem stopnišču pa se namestijo samostojna oprijemala na razmiki 5,00 m. 
 
Zunanje površine se opremijo s sledečo urbano opremo: stebrički, klopi, stojala za kolesa, koši 
za smeti in pasja postaja. Vsa urbana oprema mora biti skladna s Katalogom cestne opreme in 
uličnega pohištva za urejanje javnega prostora MOL. Izbrani elementi iz kataloga so prikazani v 
nadaljevanju. Oprema se postavi skladno s priloženimi grafikami. Pasje postaje se namesti na 
lokacijah skupaj s klopmi. 
 

Stebrički za kolesa (osnovna)  

 

Koši za odpadke »miško« 

 
»Ljubljanska« klop 
 

 
 

Pasja postaja »kubi« 

 
 
 
 
Stebrički iz nerjavečega jekla (fi 10 cm) 
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V sklopu ureditve površin za kolesarje in pešce ob Celovški cesti je potrebna prestavitev dveh 
stojnih mest cestne razsvetljave, kar je obdelano v ločenem načrtu. Ostale lokacije stojnih mest 
se ohranijo. 
 
 

 
 
Na območju posega se nahajajo naslednji komunalni vodi: 

• Vodovodno omrežje 

• Kanalizacijsko omrežje (mešana kanalizacija) 

• Elektroenergetsko omrežje 

• Telekomunikacijsko omrežje 

• Vročevodno omrežje 

• Plinovodno omrežje 
 
MEŠANA KANALIZACIJA 

V Frankopanski ulici se nahaja mešan kanal PVC dimenzije 300 do jaška M2_3 na območju 

novega uvoza v podzemno garažo. Od tu dalje je kanal dimenzije 450 do križišča z Gubčevo, 

od križišča dalje pa kanal 500. 

Na kanal M2 se s severne strani Gubčeve ulice priključi mešan kanal M2_2 PVC 355. 
 
V Žibertovni ulici se nahaja mešani kanal (M1), ki poteka od zahoda proti vzhodu. Na začetnem 

delu je AC 400. Na sredini ulici pa se kanal razširi v betonsko kineto 850 x 1300, ki poteka proti 
vzhodu. V križišču z Gubčevo se na kanal M1 priključita mešana kanala s severa in z juga.  
 
Ureditev meteorne odvodnje in priključkom meteorne vode in odpadnih vod sta predmet tega 
načrta. 

 
CESTNA RAZSVETLJAVA 
Cestna razsvetljava je urejena po celotnem obodu mestnih ulic, ki se urejajo s predmetnim 
načrtom. Cestna razsvetljava se v celoti ohranja, razen ob Celovški cesti, kjer je zaradi ustreznih 
odmikov potrebno dve stojni mesti prestaviti.  

 
ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE 
Na obravnavanem območju s nahajajo elektroenergetski vodi, ki se bodisi ščitijo oziroma 
prestavljajo. Elektro energetski vodi so obdelani v ločenem načrtu.  

 
VODOVOD 
S predmetnim projektom je predvidena zamenjava vodovoda v Žibertovi ulici. Zamenjava 
vodovoda in vodovodni priključki so predmet ločenega načrta št. 592/D-20-PZI, oktober 2020, ki 
revidiran s strani interne revizijske komisije JP VOKA SNAGA. 

 
TELEKOMUNIKACIJE 
Za obravnavano območje je predvidena zamenjava, ščitenje obstoječih TK vodov, kar je obdelano 
v ločenem načrtu. 

 
METEORNA KANALIZACIJA 
Posegi v obstoječo meteorno kanalizacijo ob javnih cestah so predmet tega načrta. 
Meteorna kanalizacija se navezuje na obstoječo mešano kanalizacijsko omrežje. Prav tako so 
predmet tega načrta priključki padavinske vode z novega objekta na javno omrežje.  
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V zbirni karti komunalnih vodov, ki je del tega načrta, so prikazani obstoječi komunalni vodi ter 
predvideni poteki novih vodov, ki so del ločenih načrtov. Pred izvedbo del je potrebno zakoličiti 
trase vseh obstoječih vodov, ki so razvidni iz zbirne karte komunalnih vodov. Na območju križanj 
s komunalnimi vodi, je potrebno izvajati ročne izkope oziroma ravnati v skladu z izdanimi 
projektnimi pogoji. 
 
Vse cevovode, jaške in ostale elemente (linijski požiralnik,…) je potrebno vgrajevati skladno s 
smernicami za polaganje cevovodov kanalizacije in navodili proizvajalca oziroma dobavitelja. 
 
Nove komunalne vode se vgrajuje skladno z načrti posameznih komunalnih vodov, pri čemer je 
potrebno zagotavljati minimalno zahtevane odmike, tako vertikalne kot horizontalne. 
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Zunanja ureditev objekta se bo izvajala hkrati z gradnjo objekta. Priključki objekta na javno 
omrežje se bodo izvajali predhodno, zato bo potrebno posamezne ceste zapreti oziroma urediti 
cestne zapore oziroma obvoze.  
 
 

 
 
Za izvedbo gradbenih in ostalih del na obravnavanem območju bodo potrebne zapore ceste.  
 
Največji posegi v komunalno infrastrukturo se bodo izvajali v Žibertovi ulici, ki predstavlja slepo 
ulici, kjer so pri obstoječem stanju urejena javna parkirna mesta. Za zamenjavo vodovoda in 
ureditev cestnih priključkov je predvidena popolna zapora Žibertove ulice.  
 
Priključki padavinskih in odpadnih voda z objekta na Frankopanski ulici se uredijo z začasno delno 
zaporo ulice.  
 
Za ureditev bočnih parkirnih mest ob Gubčevi ulici je predvidena delna zapora Gubčeve po 
izgradnji glavnega objekta. Za priključitev padavinske vode in ostalih vodov (plin,…) se predvidi 
začasna polna zapora Gubčeve ulice. 
 
Ureditev robnih elementov in zamenjava obrabne plasti zunanjega voznega pasu Celovške ceste, 
se izvede z delno zaporo enega voznega pasu. 
 
 
Elaborat vodenja prometa v času gradnje ni predmet tega projekta ali načrta. Izvajalec gradbenih 
del si mora na podlagi izdelanega elaborata vodenja prometa v času gradnje pridobiti dovoljenje 
za delno in popolno zaporo občinskih cest. 
 
Med gradnjo je potrebno zagotavljati dostop do objektov in zasebnih parcel lastnikom vsaj v delu 
dneva, vedno pa je potrebno dela izvajati tako, da je omogočen intervencijski dostop. 
 
 

 
 
Preddela obsegajo naslednje sklope:  

• Geodetska dela: 
Zakoličba osi, robov in prečnih profilov ceste, meteorne kanalizacije, zakoličba obstoječih 
in novih komunalnih vodov. 
 
Pri projektiranju je bil uporabljen koordinatni sistem GK48. Vse višine so podane z 
absolutnimi višinskimi kotami (nadmorske višine) in so vezane na geodetski načrt. Pred 
pričetkom gradnje je potrebno zakoličiti vse elemente po priloženih koordinatah in jih 
zavarovati. Zakoličbene točke so prikazane na zakoličbeni situaciji in podane v prilogah. 
 

• Čiščenje terena: 
Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev, odstranitev prometne signalizacije in opreme, 
porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij (rezanje, rezkanje in odstranitev asfaltnih 
plasti, robnih elementov vozišča, pločnika), porušitev in odstranitev Ostala preddela: 
Začasni objekti (organizacija gradbišča – postavitev in odstranitev objektov. 
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Zemeljska dela obsegajo naslednje sklope:  

• Izkopi: 
Izkop do projektirane kote planuma temeljnih tal za vgradnjo posteljice (kamnite grede), 
izkop obstoječe dotrajane voziščne konstrukcije na območju rekonstrukcije občinskih cest, 
ročni izkopi v bližini komunalnih vodov. 

• Planum temeljnih tal: 
Ureditev in planiranje temeljnih tal. 

• Nasipi, zasipi, posteljica: 
Izdelava nasipa in posteljice (kamnite grede) iz zmrzlinsko odpornega materiala v 
predpisani debelini vključno z ureditvijo planuma nasipa (kamnite grede). Za kamnito 
gredo se uporabi kamnit material granulacije 0/90 mm, ki se vgrajuje po plasteh debeline 
od 20 - 30 cm. Vsak sloj se uvalja. Na planumu kamnite posteljice je potrebno doseči 
CBR>=15%, Ev2≥ 80 MPa, Evd > 40 MPa.  

• Zelenice: 
Humusiranje travnih zelenic po končanih gradbenih delih. 

• Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala: 
Ureditev odvoza in deponiranja viškov izkopnega materiala. 

 
Pri izvedbi naj se izvaja geomehanski nadzor, ki bo preveril temeljna tla in kontroliral stopnjo 
komprimiranosti. Pred izvedbo nevezane nosilne plasti, mora planum temeljnih tal prevzeti 
nadzorni organ. 
 
Višine planuma voziščne konstrukcije so razvidne iz prečnih profilov obravnavane prometnice. 
 
Na planumu kamnite posteljice in nevezane nosilne plasti se mora preveriti nosilnost, ki mora 
ustrezati zahtevam TSC 06.100, TSC 06.200 in TSC 06.720 glede togosti in zgoščenosti. 
 
 

 
 
Voziščne konstrukcije obsegajo naslednje sklope:  

• Nosilne plasti: 
Izvedba nevezanih nosilnih plasti iz kamnitega drobljenca in vezanih zgornjih nosilnih 
plasti z bitumenskimi vezivi. 

• Obrabne plasti: 
Izvedba vezanih asfaltnih obrabnih in zapornih plasti. 

• Tlakovane obrabne plasti: 
Izvedba taktilnih oznak. 

• Robni elementi vozišč: 
Izvedba betonskih in granitnih robnikov, granitnih obrob iz kock. 

 
Voziščno konstrukcijo se izdela iz plasti, predpisanih v predhodnih poglavjih. Izvajalec mora pri 
izvedbi del dosegati pogoje za kvaliteto nekoherentnih materialov in asfaltov, izpolnjevati 
zahtevane pogoje tehnoloških postopkov, predpisane standarde in posebne tehnične pogoje. 
Kakovost navedenih materialov je opredeljena v tehničnih specifikacijah za ceste in sicer:  

• AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 in AC 16 surf B50/70 A4 v TSC 06.300/06.410/2009.  

• AC 22 bin PmB 45/80-65 A2 in AC 22 base B50/70 A2 v TSC 06.310 in TSC 
06.300/06.410/2009.  

• za drobljenec D32 v TSC 06.200. 
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Pri izvedbi naj se izvaja geomehanski nadzor, ki bo preverjal temeljna tla in kontroliral stopnjo 
komprimiranosti. Stik obstoječe in nove voziščne konstrukcije se izvede skladno s priloženimi 
detajli in karakterističnimi prečnimi profili, s stopničenjem posega v voziščno konstrukcijo. Na ta 
način je preprečeno zmanjšanje nosilnosti vozišča in zagotovljena zaščita ceste na stiku stare in 
nove voziščne konstrukcije. Stik starega in novega asfalta se premaže s kationsko bitumensko 
emulzijo. 
 
 

 
 
Odvodnjevanje ceste obsega naslednje sklope:  

• Globinsko odvodnjevanje s kanalizacijo: 
Izvedba (drenažno) kanalizacijskih cevi, obbetoniranje cevi, zasip cevi. 

• Jaški: 
Izvedba revizijskih jaškov, peskolovov, požiralnikov, pokrovov, rešetk. 

 
Hkrati z izkopi za izvedbo voziščne konstrukcije se izvedejo tudi izkopi in vgradnje drenažnih cevi 
in jaškov, meteornih kanalov, revizijskih jaškov in peskolovov ter jarkov. 
 
Detajli izvedbe jaškov in peskolovov ter vgradnje cevovodov so v prilogah. Posebno pozornost je 
potrebno posvetiti izvedbi meteorne kanalizacije na območju križanj z obstoječimi komunalnimi 
vodi. Križanja se izvedejo po priloženem detajlu. Pokrovi jaškov in rešetk ne smejo imeti 
izstopajočih robov. Linijski požiralnik (kanaleta z rešetko) se vgradi skladno z navodili in detajli 
proizvajalca/dobavitelja. 
 
Ponikovalno zadrževalno polje na območju trga na JZ delu novega objekta se vgradi skladno z 
navodili proizvajalca oziroma dobavitelja. 
 
Zakoličbeni podatki novih meteornih kanalov in navodila za vgradnjo cevovodov so podani v 
prilogah. Meteorno kanalizacijo se izvede na podlagi situacije odvodnje, vzdolžnih profilov 
kanalov in detajlov. 
 
 

 
 
Gradbena in obrtniška dela obsegajo naslednje sklope: 

• Dela s cementnim betonom: 
Prestavitev betonskih prefabrikatov (stojišča zabojnikov za odpadke). 

• Zidarska in kamnoseška dela: 
Izvedba zidarskih del, površinska obdelava betona, obloga brežin s kamnom v betonu. 
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Prometna signalizacija in oprema cest obsega naslednje sklope: 

• Vertikalna signalizacija: 
Izvedba temeljev prometnih znakov, stebričkov, drogov, prometnih znakov, prestavitev 
stebričkov, prometnih znakov. 
 
Prometna signalizacija obsega odstranitev nekaterih prometnih znakov, prestavitev in 
namestitev novih prometnih znakov, skladno z gradbeno in prometno situacijo. 
Obravnavani prometni znaki (tudi obstoječi, ki se ohranjajo) so prikazani v Tabeli 
prometnih znakov. 
 
Prometni znaki morajo biti skladni s standardom SIST EN 12899-1. Osnovna barva 
prometnih znakov je bela, ustrezati morajo razredu svetlobne odbojnosti, ki je določena 
pri posameznem prometnem znaku. Postavitev prometnih znakov ob hodnikih za pešce 
in kolesarskih površinah je na višini 2,25 m, ostalih pa na višini 1,5 m od površine vozišča. 
Vodoravna razdalja med zunanjim robom vozišča oziroma robom robnega pasu in 
najbližjim robom prometnega znaka je min 0,30 m (cesta omejena z robniki) oz. 0,75 m 
(na bankini) in največ 2,0 m. 
 
Prometni znaki morajo biti postavljeni tako, da je preprečeno bleščanje površine 
prometnega znaka, kar dosežemo z ustreznim kotom postavitve glede na pravokotnico 
na os ceste v horizontalnem oziroma vertikalnem smislu. Vgradijo s prometni znaki, ki 
nimajo bleščečega hrbtnega dela; zadnja stranica znaka je matirana.  

 

• Horizontalna signalizacija: 
Talne označbe se izvedejo z enokomponentno večinoma belo barvo. Z uporabo steklenih 
kroglic je potrebno zagotoviti vidljivost označb v nočnem času. Steklene kroglice se 
vmešajo v enokomponentno barvo ali se posipavajo takoj po nanosu barve, (dovoljeno 
samo v primerih, ko ni možno strojno nanašanje barve). Refleksija, ki jo zagotavljajo 
steklene kroglice mora znašati ves čas funkcionalnosti označb najmanj 100 mcd/lux m2. 
Debelina nanosa barve mora znašati 200 mikronov suhega filma. Pri posipu steklenih 
kroglic je potrebno zagotoviti posip vsaj 250 g kroglic na kvadratni meter. 
 

• Cestna razsvetljava: 
Hkrati z ostalimi gradbenimi deli se izvede prestavitev dveh drogov cestne razsvetljave. 
Lokacije stojnih mest so razvidne iz prometne situacije in zbirne situaciji komunalnih 
vodov. 

 

• Urbana oprema: 
Stebrički za kolesa, koši za odpadke, pasji postaje, klopi,… se namestijo po končanih 
gradbenih delih.  
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Na območju posega, predvsem ob javnih cestah, se nahajajo obstoječi komunalni vodi, ki jih je 
potrebno pred pričetkom gradnje zakoličiti, prilagoditve pa izvesti na podlagi tega in ostalih 
načrtov s sklopu projekta. Pri izvedbi križanj je potrebno posebno pozornost posvetiti izkopom, v 
primeru majhnih razdalj je potrebno izvajati ročne prekope. Pri novih komunalnih vodov je 
potrebno primarno zgraditi kanalizacijsko omrežje, ki je gravitacijsko in kot takšno določa potek 
ostalih vodov. Po izgradnji kanalizacije se izvedejo še ostale napeljave. 
 
 
 

 

 
V načrtu zunanje ureditve je podana projektna rešitev za ureditev Celovške, Frankopanske, 
Gubčeve in Žibertove ulice ter novonastalih utrjenih in neutrjenih površin v sklopu poslovno 
stanovanjskega objekta Center Bellevue. Ožja zunanja ureditev objektov ni predmet obdelave 
tega načrta. V sklopu načrta zunanje ureditve so obdelane ureditve obodnih cest s površinami za 
pešce in kolesarje ter parkirnimi površinami na območju javnih cest, navezava na podzemno 
garažo načrtovanega objekta s Frankopanske ulice ter kanalizacijski priključki na javno 
kanalizacijsko omrežje. 
 
V obodne ceste se z načrtovanimi ureditvami v gradbenem smislu poseže zgolj za navezavo 
robov pločnika. Največji posegi v cesto se izvedejo na Žibertovi ulici, ki se rekonstruira v celoti, 
pri čemer se uredi nov intervencijski izvoz na Celovško cesto. 
 
Podane projektne rešitve bazirajo na predhodni projektni dokumentaciji ter na podlagi projektnih 
pogojih in mnenj pridobljenih s strani tangiranih mnenjedajalcev. 
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T.2 PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN 
STROŠKOVNO OCENO 

 
Projektantski popis del in predračun za vsa dela pri ureditvi obravnavanega cestnega odseka je 
razviden v naslednjih podpoglavjih.  
 
Osnova za izdelavo projektantskega popisa del so rešitve v tem projektu za izvedbo. Predvidene 
rešitve so prikazane v grafičnih prilogah. 
 
V postavkah so zajeta vsa dela vključno z nabavo, dobavo, prevozom in vgradnjo materialov. 
 
Veljavnost cen v predračunu je skladna z datumom projekta. 
 
Projektantski popis je razdeljen na sledeče sklope:  

1. ZUNANJA UREDITEV 
2. METEORNA KANALIZACIJA 
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G RISBE 
 

SEZNAM GRAFIČNIH PRILOG 

 

ZAP. ŠT. NASLOV RISBE ŠIFRA MERILO 

01 Pregledna situacija G.101 1:10000 

02 Gradbena situacija G.102 1:250 

03 Prometna situacija G.103 1:250 

04 Zbirna situacija komunalnih vodov G.104 1:250 

05 Zakoličbena situacija G.106 1:250 

06 Višinska situacija G.119 1:250 

07 Situacija odvodnje – prispevne površine G.120 1:500 

08 Situacija odvodnje G.121 1:250 

09 Situacija prevoznosti G.123 1:250 

10 Karakteristični prečni prerezi G.131 1:50 

11 Vzdolžni profili cest OS Z in OS G G.142 1:500/50 

12 Vzdolžni profili cest OS F in OS C G.142 1:500/50 

13 Vzdolžni profili kanalov – P1 in P7 G.142 1:1000/100 

14 Vzdolžni profili kanalov – P6-1, P6-2 in P7 G.142 1:1000/100 

15 Detajl polietilenskega (PE) revizijskega jaška G.151 1:20 

16 Detajl vodnjaka (ponikovalno/zadrževalni jašek) G.151 1:20 

17 Detajl ponikovalnega polje  G.151 / 

18 Detajl vtoka z LTŽ kadunjasto rešetko G.151 1:20 

19 Detajl vtoka pod robnikom G.151 1:20 

20 Detajl vgradnje cevovodov G.151 1:25 

21 Detajl priključka cev na cev G.151 / 

22 Sheme križanj komunalnih vodov G.155 / 

23 Detajl vgradnje robnikov in kock G.151 1:5 

24 Detajl vgradnje poglobljenega granitnega robnika G.151 1:5 

25 Detajl poglobljenega robnika pri skupinskem priključku G.151 1:25 

26 Detajl postavitve prometnega znaka ob pločniku G.151 1:25 

27 Detajl postavitve prometnega znaka na drog CR G.151 1:25 

28 Detajl izvedbe stika asfalta s stopničenjem G.151 1:20 
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29 Detajl taktilnih oznak G.151 1:5 

30 Detajl horizontalne signalizacije G.151 1:10, 1:50 
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P PRILOGE 
 

SEZNAM PRILOG 

 

ŠT. NASLOV PRILOGE 

P1 ZAKOLIČBENE TOČKE CESTE 

P2 ZAKOLIČBENE TOČKE METEORNE KANALIZACIJE 

P4 SMERNICE ZA POLAGANJE CEVOVODOV 

P5 TABELA PROMETNIH ZNAKOV 

 
 
 


