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1 UVOD

1.1 Splosno

Skladno z narodilom s strani Mestne obgine Ljubljana (MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (3tevilka
pogodbe je navedena na naslovnici tega elaborata) smo v mesecu avgustu in septembru 2020 izvedli detajlni
pregled stanja premostitvenega objekta (Mesarskega mostu), ki poteka ez reko Ljubljanico med
Petkovikovim NabreZjem in Adamié-Lundrovim NabreZjem. Elaborat sanacije premostitvenega objekta s
predraCunom in popisom sanacijskih del je bil definiran v to¢ki 1 v ponudbi 408-PON-20, je bil pripravljen
v avgustu in septembru 2020. Rezultati pregleda so prikazani v elaboratu Igmat: 344-KON-20. V tem
elaboratu so obravnavana sanacijska dela, ki so potrebna za vzpostavitev prvotnega stanja. Kot priloga je
priloZen popis sanacijskih del s predra¢unom.

Po podatkih, pridobljenih s strani investitorja, ki je postedoval naért arhitekture (v fazi projekta izvedenih
del PID), je bil objekt projektiran leta 2010. Objekt je zgrajen na parcelah s Stevilkami; 153/34 - k.o. 1.
mesto, 155 - k.o. Lj. mesto in 366 - k.o. Lj. mesto, 3845 -k.o. Tabor. Projektant predmetnega objekta je
podjetje Arhe, InZeniring, consulting, zunanja trgovina, d.o.o., Zidovska steza 4, 1000 Ljubljana,
Identifikacijska Stevilka podjetja pri IZS: 0246. Odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant
arhitekture je bil prof. Jurij Kobe, udia, ZAPS - 0427 A.

1.2 Kratek opis konstrukcije

Gre za premostitveni objekt, ki je zasnovan kot jeklena konstrukcija z enim razponom. Razpon premos¢ajo
trije vzdolZni nosilci frikotnega preseka s svetlim razponom 29,32 m. Pre¢no na smer vzdolZnih nosilcev
so vgrajena pre¢na ojacitvena rebra (21 kom), ki se v gorvodnem in dolvodnem delu prekladne konstrukcije
nadaljujejo v konzole. Konzolni deli nosilcev so pokriti s steklenimi plo§¢ami, medtem ko je osrednji del
premostitvenega objekta prekrit s tonalitom. Prekladna konstrukcija je s krajnima podpornikoma povezana
stebrov. Na vsakem stebru je vgrajeno nepomiéno leZis€e. Stebri krajnih podpornikov so v spodnjem delu
povezani s pre¢no gredo, temeljeno na globokih temeljih - pilotih.

Poleg opisanih osnovnih konstrukcijskih elementov objekt sestavlja $e levobreZzno in desnobreZno
stopni$€e, desnobreZni stopni$¢i v sanitarije, armiranobetonska plos¢a desnobreZno, kanalete in cevi

odvodnjavanja, ograje, svetilke, kip na osrednjem delu objekta in drugi pomoZni objekti.

Rezultati preskudanja se nanasajo izkljuéno na preskusne primerke. Porotilo se sme repraducirati samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dri od izdaje porodila. 4
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Slika 1-2 Pogled na premostitveni objekt (Mesarski most) iz Petkovskovega NabreZja proti Adami¢-Lundrovem
NabreZju in mestni trinici.

Rezultati preskuianja se nana&ajo izkljugno na preskusne primerke. Porotilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za relklamacije je 30 dni od izdaje poroéila.
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Slika 1-4 VzdolZni prerez arhitekture premostitvenega objekta (Mesarskega mostu, vir Arhe d.o.0.).

1.3 Oznake posameznih konstrukcijskih elementov

Za laZjo predstavo in identifikacijo lokacij poSkodb in preiskav smo posamezne konstrukcijske elemente
objekta ustrezno oznadili z oznakami, ki jih konsistentno uporabljamo v tem elaboratu. Poleg tega za laZjo
orientacijo po objektu uporabljamo izraze levobrezno, desnobreZno, gorvodno in dolvodno.

Oznake, navedene v nadaljevanju so konsistentno uporabljene tudi v elaboratu detajlnega pregleda

predmetnega objekta 5t. 344-KON-20.

ABPL Armiranobetonska ploS¢a podesta desnobreZno z jaSki za rast drevja.

Rezultati preskusanja se nanasajo izkjudno na preskusne primerke. Porotilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje poroéila. 6 17
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DIL1in DIL2
KOoDV
KoGgy

LEZ1 1do LEZ2_3

OGR
OPR

PLO

POI do PO2
REx

STOPI in STOP2
STPL

TLA
VN1 do VN3

441-KON-20

Dilataciji na podporniku PO1 in PO2, s tem da je dilatacija DIL1 levobreZna in
dilatacije DIL2 desnobreZna dilatacija.

Dolvodne jeklene konzole pod steklenimi plo3¢ami.

Gorvodne jeklene konzole pod steklenimi plo$€ami.

LeZii¢a objekta, vezana na lokacijo podpornika in vzdolZni nosilec (npr.
LEZ2_3 je leZis¢e na podporniku PO2 in pod vzdolznim leZis¢em VN3).
Jeklene mostne ograje v celotnem obmogju premostitvenega objekta.

Oprema premostitvenega objekta (svetila, znaki, cevovodi, vtoki, iztoki,
napeljave in druga oprema, ki ni loeno obravnavana).

Pohodne tonalitne ploice.

Elementi podporne konstrukcije — podpornika 1. do 2. podpornika, s tem da sta
1. in 2. podpornik krajna podpornika. Podpornik PO1 je levobrezni in PO2 je
desnobreZni podpornik.

Preéna ojagitvena rebra med vzdolZnimi nosilci, pri éemer zaporedna Stevilka x
posameznega rebra nara$€a od levega bregu proti desnem bregu.

Stopnisti za dostop do WC-jev. STOP1 je gorvodno stopnii¢e in STOP2 je
dolvodno stopnisce.

Steklene pohodne plosce.

Tlaki med vhodom v sanitarije in vhodom na turisti¢ne ladjice.

VzdolZni nosilci prekladne konstrukcije od 1. do 3., s tem da so vzdolZni nosilci
poimenovani po vrsti gledano v smeri toka Ljubljanice (VN1 je gorvodni in

VN3 je dolvodni nosilec).

1.4 Struktura elaborata

Elaborat je vsebinsko smiselno strukturiran v ve¢ loenih poglavij. Prvo poglavje je sploSno in navaja

namen dela, kratek opis objekta, poimenovanje delov konstrukcije in strukturo elaborata. V drugem

(osrednjem) poglavju podajamo predloge sanacije, v tretjem pa zakljucke. Pomemben del tega elaborata je

priloga 1, ki predstavlja popis sanacijskih del s projektantskim predratunom.

Rezultati preskuganja se nanaiajo izkljudno na preskusne primerke. Porotilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reldamacije je 30 dni od izdaje porogila. 7
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2 PREDLOGI SANACUE

2.1 Splosno

Generalno je objekt sicer v dobrem stanju in ne izkazuje poskodb, ki bi lahko pomenile zmanjsanje
nosilnosti ali stabilnosti objekta oziroma njegovih delov. Na objektu se pojavljajo predvsem poskodbe, ki

zmanj3ujejo trajnost in estetski videz objekta.

V smernicah za sanacijo podajamo predloge za sanacijo predmetnega premostitvenega objekta. Le-ti so
pripravljeni na podlagi posameznih evidentiranih po$kodb (porogilo Igmat 344-KON-20) ob upostevanju
trenutnega stanja tehnike za vsako obravnavano podroje. Pri vsakem sanacijskem ukrepu tako navajamo

zaporedno Stevilko poskodbe iz popisa poskodb iz elaborata Igmat 3t. 344 KON-20.

V poglavju 2.2 ni opisanih pripravljalnih del, postavitve odrov, zakljuénih del, ipd. Ta dela so sicer
predvidena in v celoti specificirana v popisu del in v splo$nem obsegajo:

e Pripravljalna dela s postavitvijo gradbi$énih ograj za za§€ito mimoido¢ih, pridobitev dovoljenj za
postavitev zapore, za3Cite obstojeSe konstrukcije, gradbid¢nih sanitarij, priklopa na elektri¢no
omreZje, zasita obstojeih instalacij, ukrepe za za$€ito okolja (zbiranje odpadnega materiala),...

e Uporaba in postavitev odrov.

e Zadela, ki se bodo izvajala na viini, mora izvajalec zagotoviti vse potrebne ukrepe za varno delo.

o Cistenje obmotja gradnje in okolice ter odvoz in deponiranje odpadnih materialov.

2.2 Sanacijski ukrepi

2.2.1 Sanacija fug med tonalitnimi plof¢ami

Na osrednjem pohodnem delu premostitvenega objekta je na nekaj mestih prislo do izpadanja cementne
fugirne mase med tonalitnimi plo§¢ami (PLO). Potrebno je odstraniti vso poskodovano fugirne mase. Na
mestih, kjer se fugirna masa krugi, je razpokana ali je Ze izpadla, jo je potrebno odstraniti v celotni debelini
v kateri je poloZena tonalitna plos¢a. Po odstranitvi fuge je potrebno celotno povr§ino reg o€istiti s curkom
vode pod pritiskom in roénim orodjem. Stopnja istosti naj se oceni vizualno, s tem da s prostim ofesom
ne sme biti vidnih ostankov stare fugirne mase v regi. Pri odstranjevanju obstojecih fug je potrebno paziti,
da se ne poskoduje HIL.

Po odstranitvi obstojecih poskodovanih fug je potrebno vgraditi nove fuge. Standard SIST EN 13888,
Fugirne mase za plo$éice - Zahteve, ovrednotenje skladnosti, klasifikacija in oznadevanje, ureja podrocje

fugirnih mas za obravnavano uporabo. Uporabi naj se fugirne mase, ki so skladne s standardom SIST EN

Rezultati preskuanja se nanaajo izidjuéno na preskusne primerke. Poradilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje porotila. 8
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206, Beton - Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost s klasificirano odpornostjo na soli razreda
XD3 in XF4.

Zaporedna §tevilka poSkodbe v popisu poSkodb: 25

Slika 2-1 Po§kodovane — razpokane fugire mase med tonalitnimi plo§¢ami na osrednjem pohodnem delu objekta.

2.2.2 Sanacija trajnoelastiénih fag

Na krovu premostitvenega objekta je na nekaj mestih pri§lo do izpadanja trajnoelasti¢ne fugirne mase med
tonalitnimi plos¢ami (PLO) na osrednjem delu objekta in steklenimi plo§¢ami (STPL) na konzolnih delih
objekta. Potrebno je odstraniti vso poskodovano fugirmo trajnoelastiéno maso v celotni debelini. Pri
odstranjevanju obstojecih fug je potrebno paziti, da se ne poSkoduje HI.

Po odstranitvi in temeljitem &i$enju obstojedih poskodovanih fug je potrebno vgraditi nove trajnoelasti¢ne

fugirne mase, skladne s standardom SIST EN 15651-4 PW EXT-INT CC 25 HM.

Zaporedna Stevilka poskodb v popisu poSkodb: 26, 29

Slika 2-2 Netesne trajnoelasticne mase.

Rezultati preskuganja se nana&ajo izkljuéno na preskusne primerke. Porogilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje porotila. 9
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2.2.3 Sanacija korodiranih jeklenih plo¢evin in profilov

a) Odstranjevanje obstojece protikorozijske zaiéite in priprava povrSine:

Na vseh korodiranih plo¢evinah se odstranjevanje obstojece protikorozijske zai€ite in produktov korozije
izvaja s peskanjem. Povrino je potrebno ofistiti do stopnje sijaja Sa 2,5 v skladu s SIST EN ISO 12944-4
in SIST EN ISO 8501-1. Tezje dostopna mesta se lokalno o€isti ro¢no do sijaja St 2 (SIST EN ISO 8501-
1). Po kon¢anem odstranjevanju obstojece protikorozijske za¥€ite in korodiranega materiala, mora izvajalec

obvestiti naro¢nika in nadzor, ki opravi pregled in poda oceno izvedenega iStenja ter po potrebi morebitne
dodatne ukrepe.

b) Sistem protikorozijske zascite:

Nova protikorozijska za¢ita se izvede v skladu z zahtevami za korozijski razred C5-1 (SIST EN ISO 12944-
35), izbran je sistem premazov, ki zagotavlja trajnost zas¢ite H v skladu s SIST EN ISO 12944-1, npr..

¢ 1 x temeljni premaz Epoksi 80 pm

e 2 x vmesni premaz Epoksi skupaj 160 um,

¢ 1 x prekrivni premaz Poliuretan 80 pm,

¢ skupna debelina premazov 320 pm

¢) Nanos novih premazov

Novi premazi se nanafajo rocno (Copi€i, valjcki). Pri nanosu novih premazov je v zvezi s pripravo
materialov potrebno upoitevati navodila iz tehni€nih listov proizvajalca. Posebno pozornost je potrebno
posvetiti temperaturi konstrukcije in zraka ter vlaZnosti zraka, pri kateri je dovoljeno uporabljati premaze.
Vsa premazna sredstva morajo biti opremljena s certifikati o kakovosti skladno z veljavnimi standardi in
predpisi. Med izvajanjem del morajo biti ustrezno skladi8ena. Med izvajanjem sanacije protikorozijske
za§¢ite mora izvajalec voditi evidenco delovnih parametrov (vremenski pogoji, temperatura zraka,

temperature konstrukcije in relativna zrana vlaznost).

d) Kontrola kvalitete:

Kontrola kvalitete izvedbe sanacije protikorozijske zailite se izvaja v skladu z dokumentacijo (tehnololski
elaborat TE), ki jo izvajalec predhodno izdela, potrdi pa jo strokovni nadzor in/ali neodvisna kontrola. Pri
tem je potrebno upostevati dolodila standardov SIST EN ISO 12944. Kontrolno dokumentacijo se

dopolnjuje sproti med gradnjo ter se jo posreduje strokovnemu nadzoru in/ali kontroli kvalitete v pregled

in potrditev.

Zaporedna §tevilka poSkodb v popisu poskodb: 1, 3, 4, 6,7, 8,9, 18, 19, 20, 21, 36, 38, 39, 40, 41, 50, 51,
52,53, 62,63

Rezultati preskusanja se nanadajo izkljuéno na preskusne primerke. Porotilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reldamacije je 30 dni od izdaje porogita. 10



441-KON-20

i ]
gmt

Slika 2-3 Kovodirani jekleni deli konstrukcije — prikazana je plocevina dilatacije DILI.

2.24 Zamenjava svetilk

a) Zmenjava malih reflektorskih svetilk v spodnjem delu objekta

V spodnjem delu objekta je ob podpornikih PO1 in PO2 vgrajenih 12 reflektorskih (8 malih in 4 velike)
svetilk, ki v noénem &asu razsvetljujejo spodnjo stran objekta. Male reflektorske svetilke (8 kom.) so
korodirane in moéno dotrajane (nekatere manjkajo ali imajo razbita stekla). Predlagamo vgradnjo novih

svetilk, ki so odporne na zunanje vremenske pogoje in prisotnost soli.

Zaporedna Stevilka poskodbe v popisu poSkodb: 24

b) Zamenjava ulicnih svetilk

Na krovu objekta so nad krajnima podpornikoma vgrajene uli¢ne svetilke na nizkih stebri¢kih. OhiSja
svetilk so dotrajana. Potrebna je zamenjava ohisij svetilk za ohigja iz materialov, ki so ustrezno korozijsko
odporni (npr. nerjavna jekla: 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4436). Ohigja uli¢nih svetilk je potrebno opleskati

s temeljnim premazom npr.: Epoksi 80 pm v enakem tonu, kot so obstojee svetilke.

Zaporedna Stevilka poskodb v popisu poskodb: 2, 59

2.2.5 Stopnis¢i STOP1 in STOP2

Sanacijski postopek obeh stopnis¢ STOP1 in STOP2 je enak. Ocenjujemo, da zaradi razli¢nih poskodb, ki
so nastale na stopni$¢nih plo$¢ah iz teraca, stopni$¢nih plos¢ ni moZno ustrezno sanirati. Predlagamo, da se
stopni$éne plos¢e v obeh stopnisih odstrani, ohrani pa se glavna AB konzolna nosilca — stopniS¢ni rami.
Ker sistem pritrievanja stopni$¢nih plod¢ in plo§¢ podestov ni v celoti poznan, je potrebno posebno

pozornost posvetiti odstranitvi jeklenih plo3g, ki so vgrajene v stopniS¢ne plos€e in jeklenih ploS€, ki so

Rezultati preskuganja se nanasajo izkfjusno na preskusne primerke. Porotilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje poratila. 11
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sidrane v glavni armiranobetonski konzolni nosilec stopni$¢ne rame. Vse jeklene dele je potrebno
odstraniti, ker je sicer nemogo&e zagotoviti ustrezno zaiito teh ploCevin proti koroziji. Plofevine v
glavnem konzolnem nosilcu naj se odstranijo v celoti. Betoni konzolnega nosilca naj se med
odstranjevanjem jeklenih plo$¢ poskodujejo ¢im manj. Po odstranitvi jeklenih delov je potrebno izravnati
povriine na glavnem betonskem nosilcu, kar naj se izvede z izravnavo z epoksidno malto oz. epoksidnim
premazom (odvisnost od poSkodovanosti povriine). Malta oz. premaz naj ustreza postopku 2.3, 5.1, 5.3 in
8.3 iz standarda EN 1504-9.

Najustreznejia resitev iz vidika odpornosti na okoljske vplive je vgraditev jarma iz nerjavne plo¢evine, ki
bi objemal obstojeti konzolni nosilec. Na jekleno konstrukcijo jarma, bi se potem z vijaCnimi zvezami
relativno enostavno pritrdile e pohodne ploi&e iz teraca z vbetonirano plo§€o iz nerjavne ploevine, ki bi
Ze imela pripravljeno matico oz. vijak za pritrjevanje na plocevine jarma.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti temu, da hojnica ostane enaka.

Zaporedna Stevilka poSkodb v popisu poSkodb: 34, 35, 37, 43, 44, 45, 46, 60

na korodivanem mestu.

2.2.6 Sanacija tlakov desnobrezno (TLA)

Na desnem bregu so v spodnjem podestu med sanitarijami in robom vodotoka izvedeni tlaki iz teraca. Tlaki
so odstopili od spodnje betonske podlage. Potrebno je odstraniti obstojece tlake in podloZne betone v
celotnem obsegu (cca 185 m?) in na novo izvesti zakljuéno pohodno plast. Odstranjevanje obstojeega
teraca in podloZnega betona naj poteka v celotni povr§ini, zato bo potrebna tudi demontaZa ograje ob
reénem bregu.

Potrebno je izvesti nove podloZne betone (C20/25) in teraco tlake v prvotni celotni debelini, pri ¢emer je

potrebno posebno pozornost posvetiti temu, da se hojnica stopni$¢ STOP1 in STOP2 ne spreminja. To

Rezultati preskusanja se nanadgjo izidjuéno na praskusne primerke. Porogilo se sme repreducirati samo v celoti, Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje porotila. 12
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pomeni, da je debelino teraca v tem delu potrebno prilagoditi hojnici stopnis¢a. Pred polaganjem teraca je
potrebno ustrezno pripraviti spodnjo betonsko povriino, jo ofistiti in po potrebi izboljSati sprijemnost
(preiskava odtrine trdnosti). To lahko doseZemo z v ta namen pripravljenimi suspenzijami. Pri izdelavi
novega finalnega tlaka je potrebno izdelati meSanico teraca, ki bo odporna proti vplivom razreda XC4,
XD3, XF4 (EN 1992-1-1: Table 4.1). Za prepre&itev nastanka razpok zaradi reoloskih vplivov je potrebno
izvesti dilatacije oziroma polja, ki naj imajo &im bolj kvadratne oblike. Dilatacije naj se izvedejo z
zarezovanjem. Velikost stranic posameznega polja naj zna$a cca. 3-4 m. Teraco tlaki naj imajo odtenek

identien prvotnemu.

Zaporedna Stevilka poskodb v popisu poskodb: 47, 49, 54, 61

2.2.7 Zamenjava olui¢enega betona/malte podlitja pri lezis¢u LEZ1 3

V podlitju pod leZis¢em LEZ1_3 prihaja do lu$¢enja zgornje povrSine betona oz. malte. Potrebna je
odstranitev poskodovanega betona (npr. z vodnim curkom). V primeru, da je beton podlitja poSkodovan
vet kot 5 cm pod jekleno plosdo leZis¢a, je potrebno obstojee podlitje v celoti odstraniti in izvesti novo.
Za podlitje naj se uporabi malta z maksimalno velikostjo zrna Dmax = 4mm, trdnostnega razreda C45/55

in odpornostjo na zunanje vplive XC4, XD3, XF4.

Zaporedna §tevilka poskodbe v popisu poskodb: 10

2.2.8 Zamenjava in vstavitev nove elastomerne podloge

Med dolvodnima levobreZnima steklenima pohodnima plo3¢ama in jekleno konstrukcijo spodaj je priSlo
do iztiskanja gumene podloge na tak nagin, da je le ta na nekaj mestih Ze izpadla. Stekleni plo3¢i je potrebno
privzdigniti in vstaviti nove gumene trakove. Gumene trakove je potrebno vstaviti na o€is¢ene povrsine in

jih ustrezno nalepiti na jekleno konstrukcijo.

Zaporedna §tevilka poskodbe v popisu poskodb: 5

Rezultati preskusanja se nanasajo izkljuno na preskusne primerke. Porogilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje porotila. 13
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Slika 2-5 Iztiskanje gumene podloge pod stekleno ploséo.

2.2.9 Nova vratca elektro omarice

Elektro omarica levobrezno spodaj je brez vratc. Potrebno je namestiti nova vratca.

Zaporedna Stevilka po§kodbe v popisu poskodb: 15

2.2.10 Protizdrsne ploscice na steklenih plos¢ah

Na steklenih plos&ah je potrebno nadomestiti manjkajo¢e protizdrsne ploi€ice iz nerjavnih jekel. Lepljenje
naj se izvede z epoksidnimi lepili, uporabi pa naj se ploi€ice enakih dimenzij in vzorcev kot so obstojeci.

Materiali nerjavnih plo$¢ic so lahko na primer nerjavna jekla kakovosti: 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4436.

Zaporedna §tevilka poSkodb v popisu poskodb: 30, 31

2.2.11 Zamenjava in vstavitev novih tonalitnih pohodnih plos¢

V obeh kanaletah nad dilatacijama DIL1 in DIL2 se pojavlja po ena prelomljena tonalitna plo3¢a. Obe
prelomljeni plo$éi je potrebno odstraniti in nadomestiti s plo§¢ami enakih dimenzij (cca. 3 x33 x 115 cm
— pred naro€ilom je potrebno dologiti natanéno dimenzijo pofkodovanih plo$¢). V primeru, da tonalitne

plo¥e ustreznega izgleda ne bi bile dobavljive, je moZno sanirati obstojece plosce.

Zaporedna Stevilka poskodb v popisu poskodb: 28, 33

Rezultati preskuianja se nanagajo izkljuéno na preskusne primerke. Poratilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje porogila. 14
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2.2.12 Impregnacija betonov levobreZnega podpornika PO1

V betonih podpornika PO1 in v steni za podpornikom PO1 se pojavljajo razpoke razli¢nih smeri. Razpoke
imajo debelino do 0,70 mm, vefina razpok pa ima debelino 0,20 mm. V celotni levobreZni
armiranobetonski konstrukciji naj se ogisti povrSine betonov z visokim pritiskom (cca. 50 do 100 bar) in
nanese impregnacijski premaz (impregnacija naj ustreza principu 1.2 iz standardov EN 1504-9 in EN 1504-
2). Ci¥¢enje in impregnacija naj se izvedeta na vseh betonskih povriinah podpornika PO1 (trije betonski

stebri in stena za stebri).

Zaporedna $tevilka poskodb v popisu poSkodb: 11,12, 13, 14, 16,17, 23

Slika 2-6 Diagonalne razpoke v stebrih levobreznega podpornika POI.

2.2.13 Impregnacija betonov ploite desnobreznega podesta

V betonih plosée desnobrenega podesta se ob odprtinah/jaskih za rast dreves pojavljajo razpoke razli¢nih
smeri. Razpoke imajo debelino do 0,4 mm. V celotni spodnji ploskvi plo¥¢e in v obmodju jaSkov naj se
okisti povriine betonov z visokim pritiskom (cca 50 do 100 bar) in nanese impregnacijski premaz

(impregnacija naj ustreza principu 1.2 iz standardov EN 1504-9 in EN 1504-2).

Zaporedna §tevilka poskodb v popisu poSkodb: 55, 56,57, 58

Rezultati preskuzanja se nanasajo izkljuéno na preskusne primerke. Poratilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdsje poro&ila. 15

17



.
O/ANOLE ..

441-KON-20

2.2.14 Sanacija kanalet in dilatacij

Zamakanje po spodnji konstrukciji je predvsem posledica nedelujo€ih kanalet in netesne dilatacije.
Potrebno je odpreti in odstraniti dilatacijo/kanaleto in okoli¥ke povriine (tonalitne ploice, stopnice, estrihe,
sistem odvodnjavanja...) do nosilne jeklene in armiranobetonske konstrukcije. Po odstranitvi obstojece
hidroizolacije v pasu £1,5 m ob dilataciji, je potrebno nadomestiti vse odstranjene sloje z novimi (sistem je
opisan v popisu del). Nova hidroizolacija se mora povezovati z obstojeo hidroizolacijo. Potrebno je
zagotoviti funkcionalnost pomikov v dilatacijah ter odvajanje meteorne vode na dveh nivojih. In sicer prvo
na nivoju meteorne vode, ki pritede po povriini objekta v kanaleto in drugo na nivoju vode, ki preko krova

objekta pronica do hidroizolacije. Vso meteorno vodo je potrebno speljati v odto¢ne cevi.

Zaporedna Stevilka poskodbe v popisu poSkodb: 27, 32

Slika 2-7 Obmaodje kanalet, dilatacije DILI (levo) in DIL2 (desna) ni natanéno obdelano v dosegljivi projektni
dokumnetaciji.

2.2,15 Sanacija zamakanja v jaskih armiranobetonske plos¢e desnobreZno

V jaskih, ki so zgrajeni za rast dreves v desnobreZni armiranobetonski plos¢i, prihaja do zamakanja.
Zamakanje se, kot kaZe, pojavlja v neposredni bliZini vgrajenih svetilk. Predlagamo odstranitev obstoje€ih
svetilk, zatesnitev prebojev v hidroizolaciji in ponovno name3&anje obstojetih svetilk. Preboji naj se pred
tesnenjem o€istijo in posuSijo. Zatesnijo naj se z injiciranjem poliuretanskih ali silanskih mas. Pri tem je
posebno pozornost potrebno posvetiti novemu pritrjevanju svetilk, s &imer se ne sme ponovno poskodovati

obstojece hidroizolacije. Obstojece svetilke je pred ponovno namestitvijo potrebno odistiti.

Zaporedna Stevilka poSkodbe v popisu poskodb: 48

Rezultati preskuanja se nanasajo izkljuéno na preskusne primerke. Porogilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje porotila. 16
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3 ZAKLJUCEK

Skladno z narodilom s strani Mestne obgine Ljubljana (MOL) smo pripravili elaborat sanacije s popisom
del in projektantskim predradunom za objekt Mesarski most v Ljubljani. V tem elaboratu so navedena in
opisana sanacijska dela, potrebna za vzpostavitev prvotnega stanja. Kot priloga je priloZen popis sanacijskih

del s predra¢unom.

Elaborat vsebuje skupaj s prilogo 23 strani.
Priloga 1: Popis del s predracunom (6 strani)

Pripravil: emic, univ.dipl.inZ.grad.

Rezultati preskuganja se nana$ajo izkljuno na preskusne primerke. Poroéilo se sme reproducirati samo v celoti. Rok za reklamacije je 30 dni od izdaje porodila. 17
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