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3.6

Detajli

Detajl granitnega robnika 18/25 cm

Detajl granitnega robnika 15/25 cm

Detajl granitnega robnika 18/25 cm - poglobljen

Detajl granitnega robnika 10/20 cm

Detajl stika stari/novi asfalt

Detajl postavitve prometnih znakov

Detajl cestnega poziralnika fi 50 cm z LTZ reSetko

Detajl cestnega poziralnika fi 50 cm z vtokom pod
robnik

Detajl polaganja PVC cevi

Detajl odvodnjavanja ob robniku

Detajl ponikovalnice
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3.4 TEHNICNO POROCILO

Za objekt: REKONSTRUKCIJA IN PROMETNA UREDITEV
VALJHUNOVE, DETELOVE IN ROBBOVE ULICE
TER STARE LINHARTOVE CESTE

St. naérta: D24-2018

Faza: IZVEDBENI NACRT ZA 1ZVEDBO

3.4 TEHNICNO POROCILO:

3.4.1 Investitor
Mestna obcina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

3.4.2 Projektant
DROMOS d.o.o.
Podbreg 2
5220 Tolmin

3.4.3 Splosno

Investitor Mestna obcina Ljubljana nacrtuje rekonstrukcijo in novo prometno
ureditev Valjhunove, Detelove in Robbove ulice ter stare Linhartove ceste.
Namen ureditve je sanacija obstojecCih voziS¢, ureditev povrSin za peSce,
ureditev povrsin za mirujoCi promet, ureditev odvodnje meteorne vode z
utrjenih povrSin ter sprememba prometnega rezima obravnavanega
obmocja.

3.4.4 Osnove za pripravo nacrta

Opis in obseg del, ki so bila upoStevana pri izdelavi izvedbenega nacrta je

investitor podal so€asno z narocCilom in zajemajo:

- projektant pripravi izvedbeni nacrt za izbrano reSitev s strani narocnika
glede na stanje na terenu, ze pripravljeno projektno dokumentacijo za
obravnavano obmocje ter glede na ureditev po predvidenih prostorskih
nacrtih.
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3.4.5

Pri pripravi izvedbenega nacrta so bili upostevani:

- Projektna naloga za izvedbeni nacrt za rekonstrukcijo in prometno ureditev
Valjhunove, Detelove in Robbove ulice ter stare Linhartove ceste, julij
2018, Mestna obcina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana;

- |1ZP »Rekonstrukcija in prometna ureditev Valjhunove, Detelove in
Robbove ulice ter stare Linhartove ceste, St. D24-2018, julij 2018, izdelal
Dromos d.o.o0., Podbreg 2, 5220 Tolmin;

- Geodetski nacrt, posredovan s strani narocCnika;

- Nacért plinovodnega omrezja — Valjhunova ulica, v fazi PZI, st. proj. N
13020, N 12120/21929, &t. nacrta N 13020/21929, ki ga je izdelalo podjetje
Energetika Ljubljana d.o.o., avgust 2018;

- Rekonstrukcija vodovoda po projektu st. 1662-V/16, ki ga je izdelalo
podjetie KONO-B d.o.o.;

- Zahteva za dopolnitev vloge — VODOVOD, st. VOK-351-4180/2018-005,
izdana s strani VO-KA d.o.o., oktober 2018;

- Zahteva za dopolnitev vlioge — KANALIZACIJA, st. VOK-351-4180/2018-
004, izdana s strani VO-KA d.o.o., oktober 2018.

Opravljen je bil terenski ogled.

Pridobljena mnenja/soglasja:

- Soglasje h gradnji — VODOVOD, s§t. S-1738-18V, izdano s strani VO-KA
d.o.o., december 2018;

- Soglasje h gradnji — KANALIZACIJA, §t. S-1738-18K, izdano s strani VO-
KA d.o.o., december 2018;

Obstojece stanje

Predmet obravnave je obmocje ulic ob Severnem mestnem parku Navje, in
sicer Valjhunova, Detelova in Robbova ulica ter stara Linhartova cesta.

Vozis€e obravnavanih cest poteka v nivoju z okoliSkim terenom. Os voziS€a
posamezne ulice oziroma ceste poteka v premi. Sirine posameznih voznih
pasov so razlicne. Vzdolz stare Linhartove ceste poteka enostranski plo¢nik,
na Robbovi ulici poteka obojestranski plo¢nik. Valjhunova in Detelova ulica
nimata urejenih povrSin za pesce. Na stari Linhartovi cesti, Robbovi in Detelovi
ulici je dovoljeno parkiranje, vendar le-to ni urejeno s primerno horizontalno
signalizacijo.

Vozna povrsina obravnavanih cest je poSkodovana, na posameznih mestih so
vidne vecje razpoke, ki so bile sanirane, mrezne razpoke, prekopi ter udarne
jame.
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Pre¢ni nagib vozis€a je enostranski. Odvodnjavanje meteorne vode z vozis€a
je urejeno preko vzdolznega in pre€nega nagiba v cestne poziralnike, ki so
povezani na mesani kanal.

Ob vozis€u obravnavanih cest je obstojeCa cestna razsvetljava, ki pa se od
ulice do ulice razlikuje.

Na Robbovi ulici je bil v sklopu ureditve Severnega mestnega parka Navje
izveden plo€nik na katerega se uposteva navezave nove ureditve ulice.

Kategorija cest:

Valjhunova ulica LK2, odsek 216851
Detelova ulica LK2, odsek 216854
Robbova ulica LK1, odsek 214561

Stara Linhartova cesta LK1, odsek 214562

Dolzina posameznih odsekov:

Valjhunova ulica 73,00 m
Detelova ulica 103,00 m
Robbova ulica 136,00 m
Stara Linhartova cesta 108,00 m
Skupna dolzina: 420,00 m

Karakteristi¢ni profil ceste - obstojece stanje:
Valjhunova ulica:

- bankina neenotne Sirine
- voziSée 5,00-6,00 m
- bankina neenotne Sirine

Detelova ulica:

- bankina/pesc€ena utrditev cca1,80m
- vozisCe 6,30 m

- bankina/pesc€ena utrditev cca 1,80 m

Robbova ulica:

- plo¢nik 1,50 do 1,90 m
- voziscCe 4,80 do 5,30 m
- plo¢nik 1,40 do 1,60 m

Stara Linhartova cesta:
- voziSdée 8,30 do 8,50 m
- plocnik 3,50 m
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3.4.6

3.4.7

Katastrski podatki

Rekonstrukcija Valjhunove, Detelove in Robbove ulice ter stare Linhartove
ceste je predvidena po zemljiskih parcelah st.:

- 1911/2, k.o. Bezigrad, v lasti Triglav d.d.

- 1912/3, k.o. Bezigrad, v lasti Mestne obcine Ljubljana

- 2235/13, k.o. Bezigrad, v lasti Mestne obcine Ljubljana
- 1876, k.o. Bezigrad, v lasti Triglav d.d.

- 1873/2, k.o. Bezigrad, v lasti Triglav d.d.

- 1874/1, k.o. Bezigrad, v lasti Triglav d.d.

- 1831, k.o. Bezigrad, v lasti Mestne obc€ine Ljubljana

- 1796/181, k.o. Bezigrad, v lasti Mestne obcine Ljubljana
- 1814/7, k.o. Bezigrad, v lasti Mestne obcine Ljubljana

Opis predvidene rekonstrukcije

Za obravnavane ceste je predvidena rekonstrukcija voziséne konstrukcije,
sprememba prometnega rezima ter tipskega pre€nega prereza.

Obravnavano obmodcje Valjhunove, Detelove, Robbove ulice in stare
Linhartove ceste, je po izvedbi rekonstrukcije predvidena kot obmodje
omejene hitrosti; cona 30 km/h. Merodajno vozilo za prevoznost je bilo
upostevano 2 — osho vozilo za odvoz smeti.

Predviden normalni preéni profil Valjhunove ulice: dvosmerni promet

- asfaltirano do obst. ureditev do 1,00 m
- asfaltirana povozna mulda 0,50 m
- vozni pas 2,75 m
- vozni pas 2,75 m
- bankina/berma 0,50 m

Skupaj: 7,50 m

Predviden normalni preéni profil Detelova ulica: dvosmerni promet

- asfaltirana pohodna povrsina 0,70 m
- asfaltirana povozna mulda 0,50 m
- vozni pas 2,50 m
- vozni pas 2,50 m
- vzdolzna parkirna mesta 2,00 m
- asfaltirana povozna mulda 0,50 m
- asfaltirana pohodna povrSina 0,70 m

Skupaj: 9,40 m
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Predviden normalni preéni profil Robbove ulice -1: dvosmerni promet

- asfaltirana pohodna povrSina 0,70 m
- asfaltirana povozna mulda 0,50 m
- vozni pas 1,75 m
- vozni pas 1,75 m
- obstojeC€ plo€nik ob parku 1,60 m

Skupaj: 6,30 m

Predviden normalni preéni profil Robbove ulice -2: uredi se enosmerni promet

- plo¢nik ob stanovanjskih hiSah 1,70 m
- vozni pas Sirine 3,50 m
- vzdolzna parkirna mesta 2,00 m
- obstoje€ plo€nik ob parku 1,00 m

Skupaj: 8,20 m

Predviden normalni preéni profil Stare Linhartove ceste: dvosmerni promet

- vzdolzna parkirna mesta 250 m
- vozni pas 2,50 m
- vozni pas 2,50 m
- ploénik ob stanovanijskih hiSah 3,50 m

Skupaj: 11,00 m

Valjhunova ulica:

Na Valjhunovi ulici je predvidena razSiritev voziS€a, ureditev odvodnje
meteorne vode preko mulde in cestnih poziralnikov. Ob stanovanjskih objektih
se izvede asfaltirana povrSina do obstojecih ograj.

Detelova ulica:

Na Detelovi ulici je predvidena rekonstrukcija vozis€a, ureditev odvodnje
meteorne vode preko mulde in cestnih poziralnikov. Na juzni strani se uredi
parkirna mesta za vzdolzno parkiranje. Ob stanovanjskih objektih se
obojestransko izvede asfaltirana pohodna povrsina Sirine 70 cm.

Robbova ulica:

Juzni del Robbove ulice je predviden kot slepi krak ter dostop do objekta
Robbova ulica 19. Vozis€e je umesceno k plo¢niku parka in se izvede v Sirini
3,50 m. Ob stanovanjskem objektu se uredi zelenica.

Na severnem delu Robbove ulice se dvosmerni promet spremeni v
enosmernega v smeri proti severu.
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3.4.8

Na vzhodni strani ulice je predvidena navezava na park ter ureditev parkirnih
mest za vzdolzno parkiranje. Na zahodni strani ulice poteka plo¢nik ob
objektih. Granitni robnik dim. 18/25 cm je pogreznjen in poteka 2 cm nad koto
roba vozis€a.

Stara Linhartova cesta:

Na stari Linhartovi cesti se ohrani plocnik Sirine 3,50 m ob objektih ter na
severni strani uredi parkirna mesta za vzdolzno parkiranje. Granitni robnik ob
plo€niku je dim. 18/25 cm in poteka 12 cm nad koto roba voziS€a. Na uvozih je
predvidena izvedba pogreznjenega robnika. Ob vzdolznih parkirnih mestih je
predviden granitni robnik dim. 15/25 cm.

vvvvv

fviv v

prostor z novim potekom robnikov in horizontalno prometno signalizacijo.

Tehnic¢ni podatki

Valjhunova ulica
Kategorija ceste: LK2, odsek 216851
Dolzina odseka: 73,00 m

Detelova ulica
Kategorija ceste: LK2, odsek 216854
Dolzina odseka: 103,00 m

Robbova ulica
Kategorija ceste: LK1, odsek 214561
Dolzina odseka: 136,00 m

Stara Linhartova cesta
Kategorija ceste: LK1, odsek 214562
Dolzina odseka: 108,00

Opis in utemeljitev horizontalnega poteka:

Na obravnavanem obmoc&ju gre za rekonstrukcijo vozis€a v naselju.
Horizontalni potek cest je zaradi tega v najvecCji mozni meri prilagojen
obstojeCim trasam Valjhunove, Detelove, Robbove ulice in stare Linhartove
ceste ter obstoje€im uvozom stanovanjskih hi$ ter navezavi na obstojeCo
ureditev parka. Uporabljeni horizontalni elementi so izbrani za projektno hitrost
30 km/h.
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3.4.9

Opis in utemeljitev vertikalnega poteka:

Nagib nivelete obravnavnih cest se prilagaja obstojeci viSinski ureditvi in se
navezuje na obstojeCe uvoze do posameznih objektov. Vzdolzni nagib cest
znasa od 0,02% do 3,60%.

Kjer je vzdolzni nagib minimalen je potrebno, ob robniku oz. v muldi, izvesti
razvodnice, da se doseze primerna odvodnja meteorne vode.

Robni elementi:
e Granitni robnik 18/25 cm (Robbova severni deli, stara Linhartova cesta
ob plo¢niku)
e Granitni robnik 15/25 cm (stara Linhartova cesta ob vzdolznih parkirnih
mestih)
e Granitni robnik 10/20 cm (Robbova juzni del)

Uvozi:

Na obravnavanem obmocCju je veliko Stevilo uvozov do stanovanjskih his.
Visinski potek predvidene ureditve uposteva navezave na obstojeCe uvoze, po
potrebi se posamezni uvozi prilagodijo novi visinski ureditvi.

Dimenzioniranje voziSéne konstrukcije:

Klimatski in hidroloSki pogoji

Klimatski in hidroloski pogoji so doloCeni na podlagi TSC 06.512:2003
(Klimatski in hidroloSki pogoji). Na obravnavanem obmocju znaSa globina
prodiranja mraza hm = 90 cm. Ob upos$tevanju ugodnih hidroloSkih pogojev ter
odpornega materiala proti u¢inkom zmrzovanja in odtajevanja temeljnih tal
(glede na predvideno rekonstrukcijo komunalnih vodov je predvidena vgradnja
odpornega materiala), je potrebna debelina vgrajenih zmrzlinsko odpornih
materialov naslednja:

hmn20,6 hm=0,6*90 cm =54 cm

Prometna obremenitev

Podatkov o prometni obremenitvi na obravnavanem obmodcju ni, zato je bila
privzeta ocena prometne obremenitve in sicer PLDP je 1000 do 2000 vozil, kar
predstavlja lahko prometno obremenitev.

10
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VoziS¢na konstrukcija — voziS&e in uvozi:

Material Debelina
AC 11 surf B 70/100 A4 3cm

AC 22 base B 50/70 A4 7 cm
Tamponski drobljenec 0/32 mm 20 cm
Kamnita posteljica 0/100 mm 30 cm
Skupaj 60 cm

VoziSéna konstrukcija - plo¢nik:

Material Debelina
AC 8 surf B70/100 A5 4 cm
Tamponski drobljenec 0/32 mm 20 cm
Kamnita posteljica 0/100 mm 30 cm
Skupaj 54 cm

Na obmocdju uvozov se dodatno vgradi 5 cm AC 22 base B50/70 A4!

OPOMBA:

Predhodno ni bilo opraviljenih geoloSko — geomehanskih preiskav. V
kolikor se s terenskimi preiskavami ali med gradnjo ugotovi, da
predvidena voziS§€na konstrukcija ne ustreza dejanskim razmeram, se le-
ta prilagodi s soglasjem investitorja, nadzora in projektanta!

Vsi uporabljeni materiali morajo ustrezati zahtevam normativov in veljavne
tehni¢ne regulative v Republiki Sloveniji, s posebnim poudarkom na odpornost
proti vplivom heterogenega zmrzovanja.

Predpisane asfalthe zmesi morajo ustrezati zahtevam kakovosti po SIST
1038-1:2008 in TSC 06.300/06.410:2009.

Tamponski drobljenec mora ustrezati zahtevam kakovosti po SIST EN 13242
in TSC 06.200:2003, zrnavosti GW-GM 0/32.

|zvaja se redna kontrola kakovosti vgrajenih materialov in izvedenih del.

11
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3.4.10 Prometna ureditev:

Prometna oprema in prometna signalizacija sta projektirani v skladu s
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list
RS, §t. 99/15, 46/17 in 59/18) in sta prikazani v situaciji $t. 3.5.3 Prometno-
tehnicni podatki.

Obravnavano obmocje Valjhunove, Detelove, Robbove ulice in stare
Linhartove ceste, je po izvedbi rekonstrukcije predvidena kot obmocje
omejene hitrosti; cona 30 km/h.

Vertikalna prometna signalizacija:

Predvidena vertikalna prometna signalizacija:

fviv v

- Na priklju¢ku stare Linhartove ceste se postavi — desno prometne znake
- desno) ter 2422 (konec obmocja omejene hitrosti) — levo prometna znaka
2236 (prepovedana ustavitev in parkiranje) ter 2421(obmocje omejene
hitrosti).

Valjhunova ulica:
- Novi prometni znaki niso predvideni.

Detelova ulica:
- Na zacetku ulice gledano v smeri prec¢nih prerezov — levo se postavi

s vev v

se postavi prometni znak 2437 (parkiriSCe - placljivo) ter dopolnilna tabla za
parkiranje 4307 (Cona 2).

- Na koncu ulice gledano v smeri pre¢nih prerezov — desno se postavi
prometni znak 2301-2 (obvezna smer - levo) ter dopolnilna tabla 4603
(razen za stanovalce Robbove ul. 19).

Robbova ulica:
- Na zacetku ulice gledano v smeri pre¢nih prerezov - levo se postavi
prometni znak 2236 (prepovedana ustavitev in parkiranje) — desno se

fviv v

fvev v

- Za krizis¢em z Detelovo gledano v smeri pre¢nih prerezov — levo se
postavi prometni znak 2407 (enosmerna cesta) ter dopolnilna tabla 4202
(dvosmerni kolesarski promet).

12
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V prec¢nem prerezu ROB1_2 se postavi prometni znak 2439-1 (parkiriSCe —
z obveznim nacinom parkiranja) ter dopolnilna tabla za parkiranje 4307
(Cona 2).

Med preCnim prerezom ROB1_3 in ROB1_4 se postavi znak pred
prehodom za pesce 2431 (prehod za pesce).

Za prehodom za peSce se postavi prometni znak 2439-1 (parkiris€e —z
obveznim nacinom parkiranja) ter dopolnilna tabla za parkiranje 4307
(Cona 2).

Na koncu ulice gledano v smeri pre¢nih prerezov — desno se postavi
prometni znak 2201 (prepovedan promet v eno smer) — levo se postavi
prometni znak 2201 (prepovedan promet v eno smer) ter dopolnilna tabla
4601 (razen za kolesarje).

Stara Linhartova cesta:

Pred pre¢nim prerezom LIN2_1 gledano v smeri pre€nih prerezov - desno
cesto).

Pred pre¢nim prerezom LIN2_3 gledano v smeri pre€nih prerezov - desno
se postavi prometni znak 3204 (slepa cesta) — levo se postavi prometni
placljivo) ter dopolnilna tabla za parkiranje 4307 (Cona 2).

Za precCnim prerezom LIN2_7 gledano v smeri preCnih prerezov — levo se
postavi prometni znak 2437 (parkiriSCe - placljivo) ter dopolnilna tabla za
parkiranje 4307 (Cona 2).

Postavitev prometnih znakov:

Visina spodnjega roba prometnega znaka oziroma spodnjega roba dopolnilne
table mora biti ob postavitvi:

ob vozis¢u 1,50 m nad viSino roba vozis€a ali odstavnega pasu, ob
katerem je znak postavljen,

s

pre¢nega profila povrsine, nad katero je postavljen.

Obstojeda vertikalna prometna signalizacija:

V primeru, da so prometni znaki novi ter dobro ohranjeni, se jih lahko ponovno
uporabi. Dotrajani in neustrezni prometni znaki se odstranijo ter zamenjajo.

Horizontalna prometna signalizacija:

Na obravnavanem obmocju je predvidena naslednja horizontalna prometna
signalizacija:

loCilna prekinjena Crta 5121, Sirine 12 cm, v rastru 3 — 3 — 3,
loCilna neprekinjena ¢rta 5111, Sirine 12 cm,
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- prekinjena Siroka precna ¢rta 5212, Sirine 0,30 m,

- prehod za peSce 5231, Sirine 3m in rastra 50-50cm,
- prehod za kolesarje 5232,

- usmerjevalna ¢rta 5321,

- prepoved parkiranja in ustavljanja 5332,

- parkirna mesta 5356.

Kolesarska steza:

Na Linhartovi cesti je predvidena korekcija poteka obstojeCe kolesarske steze
pred prehodom v dolzini cca. 17,0 m.

Obstojeci prehod za peSce in kolesarje se obnovi.

Parkirna mesta:

Na Detelovi in Robbovi ulici so predvidena parkirna mesta za vzdolZzno
parkiranje dim. 2,00 x 5,70 (6,00) m ter na stari Linhartovi cesti so predvidena
parkirna mesta dim. 2,50 x 5,70 m.

Predvideno Stevilo parkirnih mest:

- Detelova ulica 11 parkirnih mest
- Robbova ulica 13 parkirnih mest
- stara Linhartovi 11 parkirnih mest

Skupaj: 35 parkirnih mest
Parkomati:

Na obravhavanem obmocju je predvidena ureditev placCljivega sistema
parkiranja s parkomati. Predvidena je prestavitev dveh obstojeCih parkomatov,
Detelove in Valjhunove se ohrani. Lokacije so razvidne iz situacije 3.5.3
Prometno — tehni¢ni podatki.

3.4.11 Odvodnja meteorne vode z vozis¢€a:

Odvodnja padavinske odpadne vode z vozis€a in povrSin za peSce je
predvidena preko prec¢nih in vzdolZznih nagibov v asfaltho muldo ter v cestne
poziralnike z LTZ reSetko ali v cestne poZiralnike z vtokom pod robnikom.

Na obravnavanem obmoc€ju poteka obstojea meSana kanalizacija. V skladu s
24. Clenom Uredbe odvajanju in CiS€enju komunalne odpadne in padavinske
vode in zahtevo upravljavca VO — KA d.o.o., Ljubljana, se predvideni cestni
poziralniki povezejo na ponikovalnice.
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Za izraCun odtoka padavinske odpadne vode z vozis€a so bili upostevani
naslednji podatki:

- prispevna povrsin F (m?)

- jakost odtoka nalivov q: 191 I/s/ha

- koeficient odtoka ¢ = 0.95

Za jakost odtoka naliva so prevzeti podatki za meteorolosko postajo Ljubljana
Bezigrad in sicer za Cas trajanja naliva 15 min in povratno dobo 2 leti (ARSO,
2009). Iz omenjenih podatkov s pomoc€jo enacbe: Q=F*q*¢@ je bil izraCunan
odtok padavinske vode z voziS¢a.

Za izraCun preto€nosti posamezne ponikovalnice so bili uporabljeni nasledniji
podatki:

- dotok v ponikovalnico,

- celotna viSina ponikovalnice,

- viSina od vtoka do vrha ponikovalnice,

- vplivno obmocje ponikovalnice,

- polmer ponikovalnice,

- koeficient prepustnosti zemljine;

Qo =T *k* (h-H2) / In (RIF)

Linhartova cesta:

Odvodnja meteorne vode na Linhartovi cesti je urejena preko cestnih
poziralnikov z vtokom pod robnik @50 cm, ki so preko vezne kanalizacije PVC
cevi DN 200 povezani na ponikovalnice @100 cm. Ponikovalnice so predvidene
v zelenici na severni strani ulice.

PONIKOVALNICA Q (I/s) Qp (I/s) Rp (m) Hp (m)
PON1 LINHARTOVA 5,01 12,33 0,5 2,5
PON2 LINHARTOVA 2,40 10,90 0,5 2,5
PON3 LINHARTOVA 3,62 11,90 0,5 2,5
PON4 LINHARTOVA 3,63 11,76 0,5 2,5

Q (I/s) — odtok padavinske vode z vozis¢a
Qp (I/s) — pretocnost ponikovalnice

Rp (m) — radij ponikovalnice

Hp (m) — viSina ponikovalnice
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Robbova ulica_1:

Odvodnja meteorne vode na Robbovi ulici_1 je urejena preko cestnih
poziralnikov z LTZ resetko.

C.P1, C.P.2 in C.P.3 so obstojeCi, ki se ohranijo. Predvidi se le Cis€enje
poziralnikov ter menjava obstoje¢e LTZ resetke z novo, ravno LTZ reSetko, ki
se vgradi na novo VviSino nivelete.

V pre¢nem prerezu ROB1_7 je novo predviden cestni poziralnik C.P.4, ki se
preko vezne kanalizacije PVC cevi DN 200 poveze na ponikovalnico @100 cm,
predvideno v zelenici.

PONIKOVALNICA Q (I/s) Qp (I/s) Rp (m) Hp (m)

PON1 ROBBOVA_1 3,48 10,68 0,5 2,5

Q (I/s) — odtok padavinske vode z vozis¢a
Qp (I/s) — pretocnost ponikovalnice

Rp (m) — radij ponikovalnice

Hp (m) — viSina ponikovalnice

Robbova ulica_2:

Odvodnja meteorne vode na Robbovi ulici_ 2 je urejena preko cestnega
poziralnika z LTZ reSetko, ki se preko vezne kanalizacije PVC cevi DN 200
poveze na ponikovalnico @100 cm, predvideno v zelenici.

PONIKOVALNICA Q (I/s) Qp (I/s) Rp (m) Hp (m)

PON1 ROBBOVA_2 2,25 12,33 0,5 25

Q (I/s) — odtok padavinske vode z vozis¢a
Qp (I/s) — pretocnost ponikovalnice

Rp (m) — radij ponikovalnice

Hp (m) — viSina ponikovalnice

Detelova ulica:

Odvodnja meteorne vode na Detelovi ulici je urejena preko cestnih poziralnikov
z LTZ redetko @50 cm, ki so preko vezne kanalizacije PVC cevi DN 200
povezani na ponikovalnice @100 cm.

Zaradi poteka obstojeCih komunalnih vodov na juzni strani Detelove ulice
(vodovod, plinovod, elektro vodi), so ponikovalnice predvidene na severni strani
ulice, pod asfaltirano pohodno povrsino.

C.P.4 in C.P.8 sta obstojeCa in se ohranita. Predvidi se le CiSCenje poziralnikov
ter menjava obstojede LTZ resetke, ki se vgradi na novo visino nivelete.
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PONIKOVALNICA Q (I/s) Qp (I/s) Rp (m) Hp (m)
PON1 DETELOVA 2,93 12,99 0,5 2,5
PON2 DETELOVA 2,96 12,41 0,5 2,5
PON3 DETELOVA 3,98 13,08 0,5 2,5

Q (I/s) — odtok padavinske vode z vozis¢a
Qp (I/s) — pretocnost ponikovalnice

Rp (m) — radij ponikovalnice

Hp (m) — viSina ponikovalnice

Valjhunova ulica:

ReSitev odvodnje na Valjhunovi ulici je zaCasna, ker spada v obmocje
sprejemanja novega OPPN-ja, zato se bo v bodoCe uredila v skladu z novim
prostorskim aktom.

Odvodnja meteorne vode je predvidena preko dveh novih cestnih poZziralnikov z
LTZ reSetko, ki sta med seboj povezana s PVC cevjo DN 160 in preko vezne
kanalizacije PVC cevi DN 200 na ponikovalnico @100 cm. ObstojeCi cestni
poziralnik v pre¢nem prerezu VAL _4 se ohrani. Predvidi se le CcisCenje
poziralnika ter menjava obstoje¢e LTZ reSetke, ki se vgradi na novo visino
nivelete.

PONIKOVALNICA Q (I/s) Qp (I/s) Rp (m) Hp (m)

PON1 VALJHUNOVA 4,34 11,27 0,5 2,5

Q (I/s) — odtok padavinske vode z vozi$¢a
Qp (I/s) — preto€nost ponikovalnice

Rp (m) — radij ponikovalnice

Hp (m) — viSina ponikovalnice

Dno posamezne ponikovalnice mora biti v prodni podlagi, viSine
minimalno 1,0 m. Po izkopu jame za ponikovalnico je potrebno izvesti
ponikalni preizkus, da se ugotovi dejansko ponikanje vode na terenu.

Cestni poZiralniki:

Cestni poziralniki se izvedejo iz vodotesnega betona. lzdelani morajo biti
skladno z zahtevami standarda SIST EN 1917:2003/AC 2007. Za zagotavljanje
nepropustnosti jaskov iz betonskih cevi je potrebno stike cevi in prikljucke na
betonski jaSek izvesti skrbno in kvalitetno. Uporabi se jaSke dimenzij DN 500
mm (materiali in stiki morajo biti vodonepropustni).
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Kjer je na jasku predviden vtok skozi reSetko se v armirano betonski okvir
vgradi LTZ re$etka 400x400 mm nosilnosti D400. Resetke v muldi so ukrivijene,
reSetke ob robniku pa ravne. Smeri reZz morajo biti pravokotne na smer voznje.
MontaZza jaskov se izvede po navodilih proizvajalca.

Vezna kanalizacija:

Predvidena je navezava cestnih poZziralnikov, na ponikovalnice s PVC cevmi DN
160/200. V primeru obstojeCih povezav se le te preverijo ter v primeru dobrega
stanja ohranijo.

Opomba:
Obstojeci elementi za odvajanje meteorne vode izvedeni za potrebe zasebnih

objektov, se ohranijo.
Kjer je vzdolzni nagib minimalen je potrebno, ob robniku oz. v muldi, izvesti
razvodnice, da se doseze primerna odvodnja meteorne vode.

3.4.12 Zakoli¢ba:

Nacrtu je prilozena zakoliCbena situacija v kateri so podani podatki za zakoli¢bo
posameznih elementov precnih profilov. Poleg graficnih prilog s podatki za
zakoli¢bo bodo izvajalcu na razpolago tudi priloge v digitalni obliki, iz katerih bo
mozen zajem ostalih za izvedbo potrebnih podatkov.

3.4.13 Ureditev brezin in hortikultura:

Predvideni so manjSi posegi v brezine in zelenice. Vsak poseg se humuzira in
zatravi. Minimalna debelina humuziranja znasa 15 cm.

Na Valjhunovi ulici je predvidena odstranitev obstojeCe Zive meje, pred ograjo
zaradi poseganja v zemljiSko parcelo ceste, po predhodnem dogovoru z
lastnikom in investitorjem.

3.4.14 Ureditev prometa med gradnjo:
Gradbena dela na obravnavanem obmocju bodo ovirala promet na vsaki ulici
posebej ter na prikljuénih cestah in prometnih povrsinah.

Urejanje in zavarovanje prometa v ¢asu gradnje je potrebno izvajati skladno s
posebej izdelanim elaboratom zapore ceste.
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3.4.15 Zbirnik komunalnih vodov:

SocCasno z rekonstrukcijo obravnavanih ulic se bo izvedla tudi obnova
plinovoda in vodovoda.

V situaciji: zbirnik komunalnih vodov je vrisana obstoje€a in predvidena
komunalna infrastruktura. Predvidena komunalna infrastruktura je pridobljena
s strani projektantov posameznega komunalnega voda.

Vodovod:

Po Valjhunovi ulici je predvidena rekonstrukcija vodovoda po projektu St.
1662-V/16, ki ga je izdelalo podjetie KONO-B d.o.o., investitor obnove bo
Gospodarsko razstavis¢e d.o.o..

Predvidena je soCasna gradnja.

Plinovod:

Na obravnavanem obmocju je predvidena obnova plinovodnega omrezja.
Obnova plinovoda je obdelana v samostojnem nacrtu:

Obnova plinovoda na Kalingerjevi in Valjhunovi ulici, nacrt 5.2 Nacrt
plinovodnega omrezja — Valjhunova ulica, §t. proj. N 13020, N 12120/21929,
8t. nacrta N 13020/21929, ki ga je izdelalo podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.,
avgust 2018.

Predvidena je soCasna gradnja.

Cestna razsvetljava:

Ob vozis€u obravnavanih cest je obstojeCa cestna razsvetljava, ki pa se od
ulice do ulice razlikuje.

Investitor in vzdrZzevalec se dogovorita o preverbi obstojeCe cestne
razsvetljave ter o posodobitvi le-te, Ce se izkaZe potreba.

V primeru posodobitve cestne razsvetljave morajo biti svetilke izvedene v LED
tehnologiji. Razsvetljava, kot celota mora ustrezati standardu SIST EN 13201,
priporoCilom SDR, razsvetljava in signalizacija za promet (PR 5/2 2000) in
Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni list RS,
st. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13).

Cestna razsvetljava ni predmet tega nacrta.

Obveznosti investitorja in izvajalca del:
e Investitor mora najmanj 30 dni pred pricetkom del obvestil vse
upravljavce podzemne komunalne infrastrukture.
e Gradbena dela v blizini podzemne komunalne infrastrukture se morajo
izvajati z rocnim izkopom in pod strokovnim nadzorom strokovnih sluzb
posameznega upravljavca.
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e Vsa dela v zvezi z zasCito vodov morajo izvajati strokovne sluzbe
posameznega upravljavca na osnovi pisnega narocila investitorja ali
izvajalca del in po pogojih nadzornega organa.

e Investitor mora po koncani gradnji, pred izvedbo tehniCnega pregleda
naroCiti pri  posameznem upravljavcu podzemne komunalne
infrastrukture kvalitativni pregled izvedenih del oziroma zaScite
tangiranih vodov.

Pred pricetkom del je potrebno izvesti zakoli€cbo posameznega
komunalnega voda ter preveriti dejansko globino.

Vsa gradbena dela v blizini obstojec¢ih vodov ter v varovalnem obmogju
posameznega voda je potrebno izvajati pazljivo z roénim izkopom in ob
prisotnosti nadzora upravljavca posameznega voda.

V kolikor bo izvajalec del naletel na neevidentiran vod, mora prenehati z
deli ter nemudoma obvestiti pristojnega upravljavca oz. lastnika voda.
Uporabljeni predpisi:

Za izdelavo izvedbenega nacrta so bili upostevani:

- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v
javno korist na javnih cestah (Ur.l. RS &t. 7/2012),

- Pravilnik o cestnih priklju¢kih na javne ceste (Ur. I. RS, §t. 86/2009,
109/2010-ZCes-1),

- Pravilnik o projektiranju cest (Ur. I. RS, §t. 91/2005, 26/2006, 109/2010-
ZCes-1, 36/18),

- Celostna prometna strategija MOL,

- Uredba o odvajanju in CiS€enju komunalne odpadne vode (Uradni list
RS, §t. 98/15in 76/17),

- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni
list RS, §t. 99/15, 46/17 in 59/18),

- Vsi ostali veljavni zakoni in predpisi za tovrstno dejavnost.

3.4.16 Zakljucek

Pred izvedbo naj se izdela nac¢rt ureditve prometa med gradnjo. Nacrt ureditve
prometa med gradnjo, je dolzan izdelati izvajalec.
Vse tehni¢ne in izvedbene podrobnosti, ki niso zajete v tehni¢nem porocilu, so
razvidne iz prilozenih grafik, detajlov in popisa del.
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V primeru kakrsnih koli nejasnosti, glede priloZzenih grafik, izvedbe ali menjave
materialov in podobno, izvajalec ne sme priCeti z deli, ampak se mora
predhodno konzultirati z investitorjem, nadzornim organom ali projektantom.
Morebitne spremembe se lahko izvedejo zaradi doseganja boljSe reSitve z
vednostjo odgovornega projektanta in soglasjem investitorja.

Tolmin, december 2018 Sestavili:

mag. Simona Maksimovi¢ u.d.i.g.
Suzana Pandza Novak
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3.41 FOTOGRAFIJE S TERENA

Valjhunova ulica:

Detelova ulica:
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Robbova ulica — severni del:

Robbova ulica — juzni del:
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Stara Linhartova cesta:

fviv v

KrizisCe Linhartova cesta — stara Linhartova cesta — Valjhunova ulica:
| s Y Tpp—
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3.4.2 PROJEKTANTSKI POPIS DEL
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3.4.3 PROJEKTNI POGOJI/ SOGLASJA

Zahteva za dopolnitev vloge — VODOVOD
Zahteva za dopolnitev vloge — KANALIZACIJA

Soglasje h gradnji— VODOVOD
Soglasje h gradnji — KANALIZACIJA
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3.5

RISBE
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3.6

DETAJLI
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