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TEHNICNO POROCILO

1. Splosno

Na lokaciji Karlovska cesta 18, v Ljubljani se nahaja center Janeza Levca, ki potrebuje za kvalitetno
izvajanje svojega programa dodatne prostore — delavnice. Projektna dokumentacija obravnava
dozidavo novega objekta na severno zahodni strani obstojeCega objekta. Obstojece zemljisce, ki se
nahaja ob obstoje¢em objektu predstavljajo dovozne in parkirne povrsine, zelene povrsine in igrisce.
Na zemljis¢u sta poleg objekta Center Janeza Levca Se dva manj$a objekta: knjigoveznica in garaza. V
sklopu PZI je predvidena odstranitev obeh manjsih objektov, ukinitev nadstreSkov ob obstoje¢em
objektu Janeza Levca, ter rusitev zunanjih sten na obstojeCem objektu Janeza Levca zaradi novih
povezav do predvidene prizidave.

2. Opis objektov ki se odstranjujejo:
Predvidena je odstranitev obeh manjsih objektov, ukinitev nadstreSkov ob obstoje¢em objektu Janeza
Levca, ter rusitev v obstojeCem objektu Janeza Levca zaradi novih povezav.

A. Predvidena je odstranitev obstojeCe garaze na juzni strani gradbene parcele. Objekt pripada
domsko upravni enoti zavoda za usposabljanje Janeza Levca. Garaza je pritliéni objekt, ter je slabo
grajena in nedodelana.

B. Predvidena je odstranitev obstoje¢ega objekta knjigoveznice. Objekt pripada domsko upravni enoti
zavoda za usposabljanje Janeza Levca. Knjigoveznica je dvonadstropen objekt P+1. Objekt je tlorisne
dimenzije cca 13,20/6,20m + 120 cm dostopne stopnice v nadstropje. Pritli¢je sestavljata dva vedja
prostora v katerih je bila organizirana knjigoveznica. Svetla viSina prostorov v pritli¢ju je preko 3,0m. V
delovnih prostorih na mansardi so dopolnjevali knjigoveske delovne procese. Skupaj v objektu je pet
lo¢enih prostorov.




C. Predvidena je odstranitev enojnega nadstreSka z dvema stebroma, kritina polikarbonatno steklo.
Prav tako je predvidena odstranitev napisne table.

D. Predvidena je odstranitev enojnega nadstreSka dimenzije cca 720/570 cm, 6x stebri, streha
polikarbonatno steklo.

E. Predvidena je odstranitev obstoje¢e ograje ob Karlovski cesti. Ograja izdelana iz betonskih stebrov z
vmesnim lesenim polnilom s pod konstrukcijo. Upostevati je potrebno tudi izvedbo zakljucka odrezane
ograje po navodilu projektanta arhitekture!




F. Predvidena je rusitev zunanjih sten na obstojeCem objektu Janeza Levca zaradi novih povezav do
predvidene prizidave. RuSenja dela opecnate fasadne stene, deb. 40,0 cm na mestu izvedbe prehoda
med novim in obstojecim objektom, ruSenje se izvede s predhodnim zarezovanjem linije rusenja.
OPOMBA: Pred rusitvijo je potrebno preveriti staticne nacrte, zaradi nacina pritrjevanja predvidenega
mostovza, ter postavitvijo predvidenih preklad. Prav tako je potrebno lokacijo preboja na fasadi preveriti
in potrditi na gradbiscu!!!

G. DemontaZa/ru$enje obstojecih sten v sanitarijah obstojecega objekta. DemontaZa obstojece
sanitarne opreme v objektu. Predvidi se razSiritev obstojecih prebojev, ter rusitev obstojeCih sten zaradi
novih predvidenih prebojev. Demontaza obstojeCega finalnega tlaka v sanitarijah in na obmocju
predvidenega novega hodnika. Glej nacrte.




3. Navedba zemljis¢

Odstranitev obeh manjsih objektov, rusitve nadstreskov in rusitve v obstoje¢em objektu Janeza Levca
bo potekalo na zemljiSki parceli §t. 22/18 0.k Prule

4. Opis projektnih resitev z navedbo konstrukcijskih elementov in materialov
A: GaraZni objekt je klasi¢no opecCnato grajen z leseno stresno konstrukcijo.

B: Knjigoveznica ima sledeco konstrukcijo. Vertikalne nosilne konstrukcije objekta so zidane iz polne
opeke debeline cca 52cm (debelina z zunanjim in notranjim ometom). MedetaZna konstrukcija nad
vecjim prostorom v pritli¢ju je zgrajena iz plitvih opecnih lokov, ki so na stikih podprti s kovinskimi profili.
Konstrukcija preostalega stropa se predvideva da je iz lesenih konstrukcijskih elementov. Naknadno je
nad opec¢nimi loki zabetonirana AB plosCa v debelini cca 15¢cm. Zunanje enoramne stopnice so
kovinske izdelave na katere so pritrjene lesene stopnice. StreSna konstrukcija je lesena z notranje
strani obloZzena z mavénimi plos¢ami. Nad vhodno fasado je podaljSan nadstreSek, ki prekriva zunanje
stopni$Ce. Temelji se predvideva da so opecnati. Stene objekta so z zunanje in notranje strani
obdelane z ometi. Objekt je krit z dotrajanimi ope¢nimi zarezniki. Vecina stavbnega pohistva na objektu
je prvotnega. Okna in vrata so lesena. Objekt ni toplotno izoliran. Toplotno izolirana je le streSna
konstrukcija.

C. Enojni nadstreSek ima jekleno konstrukcijo z dvema stebroma, kitina polikarbonatno steklo.

D. Enojni nadstreSek ima jekleno konstrukcijo dimenzije cca 720/570 cm, 6x stebri, streha
polikarbonatno steklo.

E. Ograja izdelana iz betonskih stebrov z vmesnim lesenim polnilom s podkonstrukcijo. upostevati tudi
izvedbo zakljucka odrezane ograje po navodilu projektanta arhitekture!

F. Zunanje stene kjer so predvideni preboji zaradi nove povezave so opecnate.

G. Nostranje stene obstojecega objekta so opecnate. Glej nacrte.




5. Nacéin rusitev

5.1 Predhodna dela

5.1.1 Pred pricetkom rusitvenih del je potrebno opraviti naslednje:

- Investitor mora pred pricetkom rusitvenih del pridobiti potrebna soglasja oziroma dovoljenja.

- lzvesti je potrebno odklope vseh obstojecih instalacij. Odklope vrsijo za to delo pooblas¢ena
podjetja - organizacije in o opravljenem delu pooblas¢ena organizacija izda pismeno izjavo o
izvrSenem odklopu in jo preda izvajalcu rusitvenih del. Brez pisne izjave o izvrSenem odklopu
posamezne instalacije v objektu, priCetek rusitvenih del ni dovoljen.

- Investitor mora pred rusitvenimi deli izvrsiti demontazo tehnoloSke opreme, sanitarnih elementov,
ventilacijskega sistema, stavbenega pohistva ter ostale opreme in jih deponirati v svoje skladisce
(morebitne Se uporabne) ali odpeljati na komunalno deponijo,

- Zagotoviti osvetlitev delovnih mest pri morebitnem no¢nem delu,

- Zagotoviti in nadzirati uporabo osebnih varovalnih sredstev,

- Dolociti mesto deponiranja materialov ter dolociti na¢in odvoza rusevin, vse gradbene odpadke,
nastale pri rusitvah je potrebno odstraniti skladno z elaboratom o ravnanju z gradbenimi odpadki in z
vsemi veljavnimi predpisi.

- Zagotoviti z naCinom dela zmanjSevanje zapra$enosti med ruSenjem.

- Doloci se odgovorna oseba investitorja, ki bo skupaj z izvajalcem del reSevala morebitne probleme
pri ruSenju objektov in dala izvajalcu del na razpolago vso potrebno tehni¢no dokumentacijo.

5.1.2 Zavarovanje rusitvene cone

Pred pricetkom rusitvenih del je potrebno rusitveno cono ograditi s polno stensko gradbi$¢no ograjo
visoko 2.50 m kot mora biti razvidno iz organizacijske ureditve gradbis¢a. Ob cesti je potrebno
postaviti prometno signalizacijo, ki opozarja na rusenje. RuSitveno cono je potrebno oznaditi z
opozorilnimi napisi in z opozorilnimi tablami:

- vstop nezaposlenim prepovedan

- nevarnost padcev predmetov z viine

- obvezna uporaba Celade

- ne zadrzuj se v delovnem obmocju stroja

5.1.3 Ureditev zacasnih elektri¢nih napeljav

Na objektu v ¢asu rusitvenih del ne bo elektroenergetskih virov, pa¢ pa bodo dostopni iz zatasno
urejenega elektro prikljucka. Razsvetljava na objektu ne bo potrebna, saj se bodo rusitvena dela
izvajala zgolj podnevi.

5.2 Rusenje s pomocjo vlecenja

V kolikor se bodo posamezni deli rusili s pomocjo vle€enja je potrebno upostevati varnostno tehniko
ruSenja in sicer:

Stroj za ruSenje mora biti oddaljen od objekta najmanj 1,5x no viSino objekta, v kolikor bodo
uporabljene jeklene vrvi oz. verige, Raztrzna jakost jeklene vrvi, s katero se vle€e, mora biti 3x vecja od
vle¢ne moci stroja, ki se uporablja pri rudenju, Vle¢no mo€ stroja je treba prenasati na objekt z
ustreznimi podlogami tako, da se ta prenaSa ¢im bolj enakomerno in na ¢im vecjo povrsino,

Vsi zasuti elementi morajo biti pred vle€enjem s stroji iz ruSevin najprej spros¢eni zasutega

Materiala. RuSenje in vleCenje teZkih elementov iz gradbenega objekta s traktorji na kolesa ni
dovoljeno in je po varnostnih predpisih prepovedan.




Delavci se lahko gibljejo na ogroZzenem obmocju samo takrat, kadar zavezujejo zanke okoli

posameznih elementov objekta, nato se morajo umakniti na neogrozena mesta. Na ta nacin se

znizuje stopnja nevarnosti ruSenja. Pred navezavo zank je potrebno prouciti stabilnost Se

neporu$enih delov objekta in Sele nato dovoliti nadaljevanje del.

5.3 Ro¢no rusenje

V kolikor se bo del objekta rusil ro¢no, je potrebno upostevati:

- RuSenje — demontaZza se izvaja v obratnem vrstnem redu kot gradnja - montaza,

- Posameznih sten ni dovoljeno puscati neporusenih,

- RuSenje prostostojecih sten je dovoljeno rusiti samo z uporabo ustreznih odrov,

- Rusenje sten s spodkopavanjem je izrecno prepovedano,

- Sipek in praden material je dovoljeno odstranjevati z ruSevine le po pokritih lesenih koritih
ali na drug nacin, ki prepreCuje Sirjenje prahu.

5.4 Mehanizacija in oprema na gradbisc¢u

Za potrebe rusitvenih in transportnih del bo potrebna mehanizacija:

1. tovornjaki kesonarji hrup 40 dB (vse v mejah dnevne obremenitve)

2. bageriji hrup 40 dB

3. kompresorji hrup 50 dB

in ostala oprema:

vrtalni stroj, kotne brusilke, motorna zaga, nabijalno sredstvo, delovni odri, premicni odri, bankine,
krampi, lopate, osebna zas¢itna sredstva.

6. Casovni okvir odstranitve objekta

Faze rusitve

Pred pricetkom rusenja je potrebno objekt pod nadzorom pristojnih upravljavcev odklopiti z
obstoje¢ih komunalnih prikljuckov. Rusitve je potrebno izvesti postopoma, po predpisanih fazah. Pri
delu se strogo uposteva predpise o varstvu pri delu ter ukrepe, ki veljajo za ravnanje z gradbenimi
odpadki.

6.1 Pregled stanja obstojeCega objekta,

6.2 Odklop vseh in$talacij in komunalnih vodov,

6.3 Odstranitev instalacij in ostankov opreme,

6.4 Demontaza stavbnega pohistva: okna in vrata

6.5 RuSenje se izvaja strojno ali deloma ro¢no od zgoraj navzdol

6.6 Odstranitev kritine in letev ter kleparskih elementov, odstranitev dela lesene konstrukcije
ostre$ja, rocno rusenje dimnikov in zracnikov,

6.7 Odstranitev fasadnih oblog

6.8 Rusitev predelnih sten, nosilnih sten, tlaka in nosilnih elementov, plos¢e, nadstropja.

6.9 Rusitev predelnih sten, nosilnih sten, tlaka in tlak pritli¢ja.

6.10 Rusitev jaskov in kanalizacije.

6.11 RusSitev temeljev

6.12 RusSitev garaze se izvede po potrebi predhodno ali pa po koncu rusenja vecjega objekta.

Sprotno nakladanje ruSevin na vozila ter odvoz na urejeno komunalno deponijo. Odvoz poru$enega
materiala se izvede s tovornjakom, kesonarjem. Deponijski prostor, kamor se bodo odvazale
ruSevine, je na javni deponiji s plaCilom komunalne takse in po predhodno pridobljeni dokumentaciji,
oziroma dovoljenju za odvoz gradbenih odpadkov.

V/sa potrebna dovoljenja pridobi investitor, oziroma izvajalec.




Ve€ o ravnanju z gradbenimi odpadki v tocki: 8. Nacin in lokacija deponiranja gradbenih odpadkov tega
elaborata ter vec o ravnanju z gradbenimi odpadki in kolicine gradbenih odpadkov v samostojnem
elaboratu; ELABORAT NACRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIMI ODPADKI

7. Ukrepi za zagotavljanje varnosti ljudi in sosednjih nepremiénin ter
varovanja okolja v éasu odstranitve objekta

7.1 Prepreditev Skodljivega vpliva prahu na okolje

V nacrtu rusitvenih del so upostevani in predpisani sledeCi ukrepi za prepre¢evanje Skodljivega vpliva
prahu in drugih nevarnih snovi na okolje:

- vsi delavci vklju€eni v proces rusitvenih del morajo pri delu uporabljati zascitni respirator dihal

- prostor, kjer se izvajajo rusitvena dela se mora sprotno $kropiti z vodo, da se prepreci negativni
vpliv prahu na zaposlene in na okolje,

- pred odvozom vozila z ruSevinami, se morajo ruSevine poskropiti z vodo in za&¢ititi z zas¢itnim
pregrinjalom, da se prepreci vpliv prahu na okolje med samo voznjo

- morebitne salonitne plo$¢e se odstranjuje roéno z demontaZo in zavijanjem salonitnih plos¢ z
pvc folijo in odlaganje na predhodno pripravljeno povrsino zasciteno z pvc folijo in tako zasciteno
odpeljati na deponijo za nevarne odpadke.

Odstranjevanje salonitnih ploS¢ mora izvajati pooblas¢eni izvajalec.

7.2 Navodila za varno delo

Izvedba zasCite pred padci delavcev iz visine:

Delavci, ki bodo izvajali razkrivanje in demontaZo strehe morajo biti zaradi nevarnosti padca privezani
na konstrukcijo z varnostnim pasom in z zascitno vrvjo. Pred pricetkom del je potrebno rusitveno cono
ograditi in na ustrezen nacin zavarovati. Zavarovanje rusitvene cone mora trajati ves ¢as rusitvenih del!
RusSenje objekta ali njegovih delov mora biti zaupano samo delavcem, ki so za to delo usposobljeni in
izurjeni. Ro¢no rusenje je potrebno izvajati postopno od zgoraj navzdol. Posameznih delov objekta ali
konstrukcij ni dovoljeno puscati neporusenih, temvec jih je potrebno rusiti isto€asno z ostalimi deli
objekta. RuSenje spodnje konstrukcije je dovolieno Sele, ko so poruseni in odstranjeni vsi deli objekta
nad njenim nivojem. Prepovedano je vieCi zasute elemente konstrukcije (nosilci, gred) iz ruSevin s
stroji, ne da bi bili prej spros¢eni materiala. RuSenje objektov ali delov objekta v no¢nem €asu in Casu
slabe vidljivosti ali pri slabih vremenskih razmerah ni dovoljeno. Rusenje objektov se bo vrsilo izklju¢no
podnevi. V asu ruSenja mora biti zagotovljen nadzor statika. Po kon&anih rusitvenih delih in odvozu
vseh ruSevin, je potrebno okolico objekta pocistiti, tako da je gradbiScni prostor pripravijen za izvedbo
nadaljnjih del na objektu.

7.3 Naloge odgovorne osebe na gradbiscu

RusSenje objekta mora voditi in nadzirati stalno prisotna strokovno odgovorna oseba. Strokovna

oseba mora biti podrobno seznanjena s programom rusenja in normativi za varno delo. Odgovorna
oseba skrbi in je odgovorna, da delavci pri delu uporabljajo ustrezna varovalna sredstva. Pri rusenju
odgovorna oseba skrbi, ter organizira delo tako, da se v ¢asu ruSenja v ogroZzenem prostoru ne nahaja
nobena nepoklicana ali za to delo nepotrebna oseba. Odgovorna oseba mora ob pojavih nepredvidenih
nevarnostih ali nejasnostih dela ustaviti in takoj o tem obvestiti svojega predpostavijenega, da se
ukrene vse potrebno za zagotovitev vamnega nadaljevanja del. Ce rusitvena del izvaja ve¢ izvajalcev, je
potrebno izdelati pismeni dogovor o skupnih varnostnih ukrepih, ter doloCiti koordinatorja del.
Odgovorna oseba skrbi, da se vsa dela izvajajo skladno z veljavnimi pravilniki in predpisi za varno delo
v gradbenistvu.




8. Nacin in lokacija deponiranja gradbenih odpadkov

8.1 Organizacija gradbisca in hranjenje odpadkov

GradbisCe je potrebno organizirati tako, da bo na primernem mestu na gradbeni parceli locirana
zaCasna deponija za uporabne gradbene elemente. Vsa mesta rusenja je potrebno ustrezno
zavarovati ter strokovno nadzirati. Potrebno je zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbiscu
hranijo ali zacasno skladis¢ijo odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih, lo¢eno po vrstah gradbenih
odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov. Ce pri ru$enju ni mogoce prepregiti mesanja
gradbenih odpadkov, mora investitor zagotoviti, da se pred ruenjem objekta odstranijo vsi nevarni
odpadki iz skupine odpadkov s klasifikacijsko Stevilko 17. Investitor mora zagotoviti, da izvajalci
gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali zaCasno skladiscijo na gradbiscu tako, da ne onesnazujejo
okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogocen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih
odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov. Ce hramba ali
zacasno skladis¢enje gradbenih odpadkov ni mozna na gradbiscu, mora investitor zagotoviti, da
izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so
names$c¢eni na gradbiScu ali ob gradbi$Cu in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega
prekladanja. Vse odpadne materiale in snovi je potrebno odvazati na temu predvideno javno deponijo.
Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, §t. 37/15,
69/15, 129/20, 44/22 — ZVO-2 in 77/22) se gradbeni odpadki in odpadki pri ruSenju uvr§¢ajo v skupino
odpadkov s Stevilko 17 s klasifikacijskega seznama odpadkov iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki.
Pri rusitvi objektov bodo nastali naslednji odpadki:

17 01 Beton, opeka, plos€ice in keramika

17 02 Les, steklo in plastika

17 03 Bitumenske meSanice, premogov katran in izdelki iz katrana

17 04 Kovine (vkljuéno z zlitinami)

17 05 Zemljina (vkljuéno z zemeljskimi izkopi z onesnazenih obmodij), kamenije in izkopani material
17 06 Izolirni materiali in gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest

17 08 Gradbeni material na osnovi sadre

17 09 Drugi gradbeni odpadki in ruSevine

Pri delu se strogo uposteva predpise o varstvu pri delu ter ukrepe, ki veljajo za ravnanje z gradbenimi
odpadki:
- odstraniti je potrebno stenske obloge, za katere predvidevamo, da vsebujejo azbest.
- odstraniti je potrebno naprave, ki morebiti vsebujejo Sibko vezan azbest
(npr. elektricne omarice) oz. ga iz njih odstraniti.
- pred odstranitvijo je potrebno Sibko vezan azbest obdelati in zapakirati tako, kot dolo¢a
pravilnik, da bo med prevozom onemogoceno sproS¢anje azbestnih viaken v okolje;
- po doloCilih pravilnika je potrebno ravnati med prevozom in $ibko vezan azbest deponirati na
odlagalis¢a nevarnih odpadkov.
Vsi drugi gradbeni odpadki, ki bodo nastali pri ruSenju vseh objektov, so nenevarni.

V nacrtu ruSitve so prikazane smernice za ruSenje objekta. Nacin rusenja je odvisen od izvajalca
in njegove tehnologije. TehnoloSki elaborat ruSenja z vsemi pomoznimi odri in podpiranjem
konstrukcij v €asu ruSenja mora izdelati izvajalec ruSitvenih del.

Pred izvedbo del je potrebno izdelati Varnostni naért gradbisca.

10


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1513
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2767
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2317
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-1772

TEHNICNI PRIKAZI
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Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno

rzane.

ika, so prid

prenes$ene na narocni

e 27 i

Kompletno ru$enje obstojecega objekta (stara
knjigoveznica), z nakladanjem in odvozom rusevin
v trajno deponijo, s placilom vseh taks in pristojbin.

C34.93

LI~ 9

Kompletno rusenje obstoje¢ega objekta (pomozni

garazni objekt) - objekt je slabo grajen in nedodelan,
z nakladanjem in odvozom rusevin v trajno deponijo,
§ s pladilom vseh taks in pristojbin. Visine P.
Postopek rusenja - sortiranje materiala, zaéasno

deponiranje materiala, odvozi, ... izvede izvajalec po
3 1 8 lastni tehnologiji, s tem, da mora upostevati, da ne
|

ovira sosednjih objektov!

5.14

cI33.2/

saméatelje ..

PROJEKTANT PROJEKTA: SA-SA_1322

SAMOATELJE d.o.0., Lesko$kova cesta 6, SI-1000
Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelje.si,

samoatelje ...

PROJEKTANT NACRTA ARHITEKTURE: S-SA-R_1322

SAMOATELJE d.o.0., LeskoSkova cesta 6, SI-1000
Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelje.si,

Objekt
Dozidava ucnih delavnic - Center Janeza Levca
RUSITEV OBSTOJECIH OBJEKTOV

Lokacija
Karlovska cesta 18, 1000 Ljubljana

Investitor
MESTNA OBCINA LJUBLJANA, westaitrg 1 1000 iubiana

Vrsta projekta
Projekt za izvedbo (PZI)

St.projekta
S-SA_1322

St.nadrta
S-SA-R_1322

Projektant

raméatelje ...

Vodja projekta Id. &t.
Samo Groleger, univ.dipl.inz.arh. | ZAPS 0410A

Pooblasceni arhitekt
Samo Groleger, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 0410A

Arhitekti
David Groleger, mag.inz.arh., Tilen Blazevi¢, mag.inz.arh.

Avtorja arhitekture

David Groleger, mag.inz.arh.
Samo Groleger, univ.dipl.inz.arh.

Opombe

1. VSE MERE JE POTREBNO PRED PRICETKOM
GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE
GRADBISCA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE
MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM
PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA.
SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NACRTOV SO
DOVOLJENE IZKLJUENO S PRISTANKOM
ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.

Ime risbe

NACRT RUSITEV OBSTOJECIH OBJEKTOV
KNJIGOVEZNICE IN POMOZNEGA GARAZNEGA OBJEKTA
- LOKACIJA

Merilo
1:100

Strisbe
LIST 4.1 RUS.1

Datum:
Maj 2024




Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno

rzane.

ika, so prid

prenes$ene na narocni
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TLORIS NADSTROPJA
RUSI SE CELOTNI OBJEKT

TLORIS PRITLICJA
RUSI SE CELOTNI OBJEKT

saméatelje ..

PROJEKTANT PROJEKTA: SA-SA_1322

SAMOATELJE d.o.0., Lesko$kova cesta 6, SI-1000
Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelje.si,

samoatelje ...

PROJEKTANT NACRTA ARHITEKTURE: S-SA-R_1322
SAMOATELJE d.o.0., LeskoSkova cesta 6, SI-1000
Ljubljana

T +386 (41) 646 878, samo@samoatelje.si,

Objekt
Dozidava ucnih delavnic - Center Janeza Levca
RUSITEV OBSTOJECIH OBJEKTOV

Lokacija
Karlovska cesta 18, 1000 Ljubljana

Investitor
MESTNA OBCINA LJUBLJANA, westaitrg 1 1000 iubiana

Vrsta projekta
Projekt za izvedbo (PZI)

St.projekta
S-SA_1322

St.nadrta
S-SA-R_1322

Projektant

raméatelje ...

Vodja projekta Id. &t.
Samo Groleger, univ.dipl.inz.arh. | ZAPS 0410A

Pooblasceni arhitekt
Samo Groleger, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 0410A

Arhitekti
David Groleger, mag.inz.arh., Tilen Blazevi¢, mag.inz.arh.

Avtorja arhitekture

David Groleger, mag.inz.arh.
Samo Groleger, univ.dipl.inz.arh.

Opombe

1. VSE MERE JE POTREBNO PRED PRICETKOM
GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE
GRADBISCA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE
MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM
PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA.
SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NACRTOV SO
DOVOLJENE IZKLJUENO S PRISTANKOM
ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.

Ime risbe

NACRT RUSITEV OBSTOJECIH OBJEKTOV
KNJIGOVEZNICE IN POMOZNEGA GARAZNEGA OBJEKTA
- TLORISI

Merilo
1:100

Strisbe
LIST 4.2 RUS.2

Datum:
Maj 2024




Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno

prenesene na narocnika, so pridrzane.
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TLQRIS STREHE
RUSI SE CELOTNI OBJEKT

saméatelje ..

PROJEKTANT PROJEKTA: SA-SA_1322

SAMOATELJE d.o.0., Lesko$kova cesta 6, SI-1000
Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelje.si,

samoatelje ...

PROJEKTANT NACRTA ARHITEKTURE: S-SA-R_1322
SAMOATELJE d.o.0., LeskoSkova cesta 6, SI-1000
Ljubljana

T +386 (41) 646 878, samo@samoatelje.si,

Objekt
Dozidava ucnih delavnic - Center Janeza Levca
RUSITEV OBSTOJECIH OBJEKTOV

Lokacija
Karlovska cesta 18, 1000 Ljubljana

Investitor
MESTNA OBCINA LJUBLJANA, westaitrg 1 1000 iubiana

Vrsta projekta
Projekt za izvedbo (PZI)

St.projekta
S-SA_1322

St.nadrta
S-SA-R_1322

Projektant

raméatelje ...

Vodja projekta Id. &t.
Samo Groleger, univ.dipl.inz.arh. | ZAPS 0410A

Pooblasceni arhitekt
Samo Groleger, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 0410A

Arhitekti
David Groleger, mag.inz.arh., Tilen Blazevi¢, mag.inz.arh.

Avtorja arhitekture

David Groleger, mag.inz.arh.
Samo Groleger, univ.dipl.inz.arh.

Opombe

1. VSE MERE JE POTREBNO PRED PRICETKOM
GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE
GRADBISCA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE
MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM
PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA.
SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NACRTOV SO
DOVOLJENE IZKLJUENO S PRISTANKOM
ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.

Ime risbe
NACRT RUSITEV OBSTOJECIH OBJEKTOV

KNJIGOVEZNICE IN POMOZNEGA GARAZNEGA OBJEKTA

- TLORIS STREHE

Merilo
1:100

Strisbe
LIST 4.3 RUS.3

Datum:
Maj 2024




Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno
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RUSI SE CELOTNI OBJEKT

saméatelje ..

PROJEKTANT PROJEKTA: SA-SA_1322

SAMOATELJE d.o.0., Lesko$kova cesta 6, SI-1000
Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelje.si,

samoatelje ...

PROJEKTANT NACRTA ARHITEKTURE: S-SA-R_1322

SAMOATELJE d.o.0., LeskoSkova cesta 6, SI-1000
Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelje.si,

Objekt
Dozidava ucnih delavnic - Center Janeza Levca
RUSITEV OBSTOJECIH OBJEKTOV

Lokacija
Karlovska cesta 18, 1000 Ljubljana

Investitor
MESTNA OBCINA LJUBLJANA, westaitrg 1 1000 iubiana

Vrsta projekta
Projekt za izvedbo (PZI)

St.projekta
S-SA_1322

St.nadrta
S-SA-R_1322

Projektant

raméatelje ...

Vodja projekta Id. &t.
Samo Groleger, univ.dipl.inz.arh. | ZAPS 0410A

Pooblasceni arhitekt
Samo Groleger, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 0410A

Arhitekti
David Groleger, mag.inz.arh., Tilen Blazevi¢, mag.inz.arh.

Avtorja arhitekture

David Groleger, mag.inz.arh.
Samo Groleger, univ.dipl.inz.arh.

Opombe

1. VSE MERE JE POTREBNO PRED PRICETKOM
GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE
GRADBISCA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE
MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM
PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA.
SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NACRTOV SO
DOVOLJENE IZKLJUENO S PRISTANKOM
ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.

Ime risbe

NACRT RUSITEV OBSTOJECIH OBJEKTOV
KNJIGOVEZNICE IN POMOZNEGA GARAZNEGA OBJEKTA
- PREREZI

Merilo
1:100

Strisbe
LIST 4.4 RUS.4

Datum:
Maj 2024




Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno
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FASADA ZAHOD

RUSI SE CELOTNI OBJEKT

saméatelje ..

PROJEKTANT PROJEKTA: SA-SA_1322

SAMOATELJE d.o.0., Lesko$kova cesta 6, SI-1000
Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelje.si,

samoatelje ...

PROJEKTANT NACRTA ARHITEKTURE: S-SA-R_1322

SAMOATELJE d.o.0., LeskoSkova cesta 6, SI-1000
Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelje.si,

Objekt
Dozidava ucnih delavnic - Center Janeza Levca
RUSITEV OBSTOJECIH OBJEKTOV

Lokacija
Karlovska cesta 18, 1000 Ljubljana

Investitor
MESTNA OBCINA LJUBLJANA, westaitrg 1 1000 iubiana

Vrsta projekta
Projekt za izvedbo (PZI)

St.projekta
S-SA_1322

St.nadrta
S-SA-R_1322

Projektant

raméatelje ...

Vodja projekta Id. &t.
Samo Groleger, univ.dipl.inz.arh. | ZAPS 0410A

Pooblasceni arhitekt
Samo Groleger, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 0410A

Arhitekti
David Groleger, mag.inz.arh., Tilen Blazevi¢, mag.inz.arh.

Avtorja arhitekture

David Groleger, mag.inz.arh.
Samo Groleger, univ.dipl.inz.arh.
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FASADA SEVER

RUSI SE CELOTNI OBJEKT

Opombe

1. VSE MERE JE POTREBNO PRED PRICETKOM
GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE
GRADBISCA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE
MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM
PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA.
SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NACRTOV SO
DOVOLJENE IZKLJUENO S PRISTANKOM
ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.

Ime risbe

NACRT RUSITEV OBSTOJECIH OBJEKTOV
KNJIGOVEZNICE IN POMOZNEGA GARAZNEGA OBJEKTA
- FASADE

Merilo
1:100

Strisbe
LIST 4.5 RUS.5

Datum:
Maj 2024




rzane.

ika, so prid

prenesene na narocni

Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno

Kompletno rusenje obstojecega objekta (stara
knjigoveznica), z nakladanjem in odvozom rusevin
v trajno deponijo, s plagilom vseh taks in pristojbin.

Kompletno rusenje obstojecega objekta (pomozni
garazni objekt) - objekt je slabo grajen in nedodelan,
z nakladanjem in odvozom rusevin v trajno deponijo,
s placilom vseh taks in pristojbin. ViSine P.

Postopek rusenja - sortiranje materiala, zac¢asno
deponiranje materiala, odvozi, ... izvede izvajalec po
lastni tehnologiji, s tem, da mora upostevati, da ne
ovira sosednjih objektov!

saméatelje ..

PROJEKTANT PROJEKTA: SA-SA_1322

SAMOATELJE d.o.0., Lesko$kova cesta 6, SI-1000
Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelje.si,

samoatelje ...

PROJEKTANT NACRTA ARHITEKTURE: S-SA-R_1322
SAMOATELJE d.o.0., LeskoSkova cesta 6, SI-1000
Ljubljana

T +386 (41) 646 878, samo@samoatelje.si,

Objekt
Dozidava u¢nih delavnic - Center Janeza Levca
RUSITEV OBSTOJECIH OBJEKTOV

Lokacija
Karlovska cesta 18, 1000 Ljubljana

Investitor
MESTNA OBCINA LJUBLJANA, westaitrg 1 1000 iubiana

Vrsta projekta
Projekt za izvedbo (PZI)

St.projekta
S-SA_1322

St.nadrta
S-SA-R_1322

Projektant

raméatelje ..

Vodja projekta Id. &t.
Samo Groleger, univ.dipl.inz.arh. | ZAPS 0410A

Pooblasceni arhitekt
Samo Groleger, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 0410A

Arhitekti
David Groleger, mag.inz.arh., Tilen Blazevi¢, mag.inz.arh.

Avtorja arhitekture

David Groleger, mag.inz.arh.
Samo Groleger, univ.dipl.inz.arh.

Opombe

1. VSE MERE JE POTREBNO PRED PRICETKOM
GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE
GRADBISCA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE
MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM
PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA.
SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NACRTOV SO
DOVOLJENE IZKLJUCNO S PRISTANKOM
ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.

Ime risbe

NACRT RUSITEV OBSTOJECIH OBJEKTOV
KNJIGOVEZNICE IN POMOZNEGA GARAZNEGA OBJEKTA
- SLIKOVNO GRADIVO

Merilo
1:100

Strisbe
LIST 4.6 RUS.6

Datum:
Maj 2024




Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno

rzane.

ika, so prid

prenesene na narocni

* 7.20 .
=0 5.40 — 00
#— 9040k 4.60 F 40— 90—
ODSTRANITEV _ ;
ZUNANJEGA NADSTRESKA =
E 1,08 i @ %
%Eswrmsbi "I
Ire o] I
- ' — o | gl I
4
7
ﬂ 4
| KNJIZNICA
(eramia JEDILNICA Dot
Goam>. keramika 36.3m2
68.6m2 ceram
a 4 )
7 7 == A
Ai [ 1
KUHINJA E‘n?)z;\“K : :
NG X
11 | | |
Ny iz R
- \ J TI] U 1
 — i} | \
INJA Er\;:gzlo m @ m -
Em2 =

Ps

Ps

We
eramika
10°81m2

Cistila
keramika
3.47m2

+—1.00—+

4.70

5.0

saméatelje ..

PROJEKTANT PROJEKTA: SA-SA_1322

SAMOATELJE d.o.0., Lesko$kova cesta 6, SI-1000
Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelje.si,

samoatelje ...

PROJEKTANT NACRTA ARHITEKTURE: S-SA-R_1322
SAMOATELJE d.o.0., LeskoSkova cesta 6, SI-1000
Ljubljana

T +386 (41) 646 878, samo@samoatelje.si,

Objekt
Dozidava u¢nih delavnic - Center Janeza Levca
RUSITEV OBSTOJECIH OBJEKTOV

Lokacija
Karlovska cesta 18, 1000 Ljubljana

Investitor
MESTNA OBCINA LJUBLJANA, westaitrg 1 1000 iubiana

Vrsta projekta
Projekt za izvedbo (PZI)

St.projekta
S-SA_1322

St.nadrta
S-SA-R_1322

Projektant

raméatelje ..

Vodja projekta Id. &t.
Samo Groleger, univ.dipl.inz.arh. | ZAPS 0410A

Pooblasceni arhitekt
Samo Groleger, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 0410A

Arhitekti
David Groleger, mag.inz.arh., Tilen Blazevi¢, mag.inz.arh.

Avtorja arhitekture

David Groleger, mag.inz.arh.
Samo Groleger, univ.dipl.inz.arh.

Opombe

1. VSE MERE JE POTREBNO PRED PRICETKOM
GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE
GRADBISCA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE
MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM
PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA.
SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NACRTOV SO
DOVOLJENE IZKLJUCNO S PRISTANKOM
ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.

Ime risbe

NACRT RUSITEV NA OBSTOJECEM OBJEKTU
- TLORIS PRITLICJA (NADSTRESEK)

Merilo
1:100

Strisbe
LIST 4.7 RUS.7

Datum:
Maj 2024
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samoatelje ...

PROJEKTANT PROJEKTA: SA-SA_1322

SAMOATELJE d.o.0., Lesko$kova cesta 6, SI-1000
Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelje.si,

samoatelje ...

PROJEKTANT NACRTA ARHITEKTURE: S-SA-R_1322

SAMOATELJE d.o.0., LeskoSkova cesta 6, SI-1000
Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelje.si,

Objekt
Dozidava ucnih delavnic - Center Janeza Levca
RUSITEV OBSTOJECIH OBJEKTOV

Lokacija
Karlovska cesta 18, 1000 Ljubljana

Investitor
MESTNA OBCINA LJUBLJANA, westaitrg 1 1000 iubiana

Vrsta projekta
Projekt za izvedbo (PZI)

St.projekta
S-SA_1322

St.nadrta
S-SA-R_1322

Projektant

raméatelje ...

Vodja projekta Id. &t.
Samo Groleger, univ.dipl.inz.arh. | ZAPS 0410A

Pooblasceni arhitekt
Samo Groleger, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 0410A

Arhitekti
David Groleger, mag.inz.arh., Tilen Blazevi¢, mag.inz.arh.

Avtorja arhitekture

David Groleger, mag.inz.arh.
Samo Groleger, univ.dipl.inz.arh.

Opombe

1. VSE MERE JE POTREBNO PRED PRICETKOM
GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE
GRADBISCA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE
MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM
PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA.
SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NACRTOV SO
DOVOLJENE IZKLJUENO S PRISTANKOM
ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.

2. PRED RUSITVIJO JE POTREBNO PREVERITI
STATICNE NACRTE, ZARADI NACINA
PRITRJEVANJA PREDVIDENEGA MOSTOVZA,
TER POSTAVITVIJO PREDVIDENIH PREKLAD.
PRAV TAKO JE POTREBNO LOKACIJO
PREBOJA NA FASADI PREVERITI IN POTRDITI
NA GRADBISCU!!

Ime risbe

NACRT RUSITEV NA OBSTOJECEM OBJEKTU
- TLORIS 2N

Merilo
1:100

Strisbe
LIST 4.8 RUS.8

Datum:
Maj 2024




samoatelje ...

PROJEKTANT PROJEKTA: SA-SA_1322

SAMOATELJE d.o.0., Lesko$kova cesta 6, SI-1000
Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelje.si,

samoatelje ...

PROJEKTANT NACRTA ARHITEKTURE: S-SA-R_1322

SAMOATELJE d.o.0., LeskoSkova cesta 6, SI-1000
Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelje.si,

Objekt
Dozidava ucnih delavnic - Center Janeza Levca
RUSITEV OBSTOJECIH OBJEKTOV

Lokacija
Karlovska cesta 18, 1000 Ljubljana

Investitor
MESTNA OBCINA LJUBLJANA, westaitrg 1 1000 iubiana

Vrsta projekta
Projekt za izvedbo (PZI)
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LIST 4.10 RUS.10
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Maj 2024
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Vse avtorske pravice, ki niso s pogodbo izrecno
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Predvidena je odstranitev obstojece ograje ob Karlovski cesti. Ograja izdelana iz betonskih stebrov z i polnil s pod
konstrukcijo. Upostevati je potrebno tudi izvedbo zaklju¢ka odrezane ograje po navodilu projektanta arhitekture!

59

Predvidena je rusitev zunanjih sten na obstoje¢em objektu Janeza Levca zaradi novih povezav do predvidene prizidave. Rusenja dela
opecne fasadne stene, deb. 40,0 cm na mestu izvedbe prehoda med novim in obstojec¢im objektom, ruSenje se izvede s predhodnim
zarezovanjem linije rusenja.

Predvidena je odstranitev enojnega nadstreska z dvema stebroma, kritina polikarbonatno steklo.
Prav tako je predvidena odstranitev napisne table.

Predvidena je odstranitev enojnega nadstreska dimenzije cca 720/570 cm, 6x stebri, streha polikarbonatno steklo.

saméatelje ..

PROJEKTANT PROJEKTA: SA-SA_1322

SAMOATELJE d.o.0., Lesko$kova cesta 6, SI-1000
Ljubljana
T +386 (41) 646 878, samo@samoatelje.si,

samoatelje ..

PROJEKTANT NACRTA ARHITEKTURE: S-SA-R_1322
SAMOATELJE d.o.0., LeskoSkova cesta 6, SI-1000
Ljubljana

T +386 (41) 646 878, samo@samoatelje.si,

Objekt
Dozidava uénih delavnic - Center Janeza Levca
RUSITEV OBSTOJECIH OBJEKTOV

Lokacija
Karlovska cesta 18, 1000 Ljubljana

Investitor
MESTNA OBCINA LJUBLJANA, westaitrg 1 1000 iubiana

Vrsta projekta
Projekt za izvedbo (PZI)

St.projekta
S-SA_1322

St.nadrta
S-SA-R_1322

Projektant

raméatelje ..

Vodja projekta Id. &t.
Samo Groleger, univ.dipl.inz.arh. | ZAPS 0410A

Pooblasceni arhitekt
Samo Groleger, univ.dipl.inz.arh. ZAPS 0410A

Arhitekti
David Groleger, mag.inz.arh., Tilen Blazevi¢, mag.inz.arh.

Avtorja arhitekture

David Groleger, mag.inz.arh.
Samo Groleger, univ.dipl.inz.arh.

Opombe

1. VSE MERE JE POTREBNO PRED PRICETKOM
GRADNJE PREVERITI S STRANI VODJE
GRADBISCA. EVENTUALNE NEJASNOSTI SE
MORAJO USKLADITI Z ODGOVORNIM
PROJEKTANTOM IN VODJO PROJEKTA.
SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE NACRTOV SO
DOVOLJENE IZKLJUCNO S PRISTANKOM
ODGOVORNEGA PROJEKTANTA.

Ime risbe

NACRT RUSITEV NA OBSTOJECEM OBJEKTU
- NADSTRESKI, OGRAJA, PREHODI

Merilo
1:100

Strisbe
LIST 4.11 RUS.11

Datum:
Maj 2024




